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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

J La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d’'appel d'offres.

1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

J Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la réfection du périmétre de
garde de la cour principale ainsi que des travaux de modifications & I'ilot existant dans le
stationnement extérieur a I'établissement Joliette.

2 Le projet inclut principalement les articles suivants :

N

2

.10

A1

L'aménagement d'un sentier intérieur en pavage;

L'aménagement d’'un sentier extérieur en pavage;

La réfection partielle du sentier de gravier existant;

La réfection ponctuelle du muret de fondation de la cléture de sécurité;
L'installation d'une tranchée drainante incluant des puisards et des regards;

Le raccordement a I'égout pluvial existant;

Le nivellement et I'engazonnement du terrain;

La démolition et la construction d'une nouvelle bordure dans le stationnement;
La démolition d'une bordure existante et le réaménagement du chemin d'accés;
L'installation d'une nouvelle cléture de 1,2 m de hauteur;

Le remplacement d'une barriere existante par une nouvelle;

L'ajout d'un nouveau double barbelé sur les cldtures du site;

Les fravaux de remise en état des lieux.
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1.3 DEFINITIONS

N Partout oU les mots et termes suivants sont rencontrés dans le présent devis, ils sont censés

avoir la signification suivante, & moins que le contexte ne comporte une signification
différente, & savoir :

N Laboratoire : personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique,
est mandatée par le Représentant ministériel pour exécuter des essais qualitatifs
sur les matériaux et pour contréler leur mise en place;

2 Ligne d'infrastructure : niveau du terrain ou du remblai qui doit étre mis en forme
pour recevoir les matériaux granulaires;

3 Egout : réseaux d'égouts sanitaires, d’égouts pluviaux et d'égouts unitaires;

4 Agueduc : réseau des conduites et accessoires destinés & transporter I'eau
potable d'un lieu & un autre;

5 AWWA : American Water Works Association;

.6 ASTM : American Society for Testing and Materials;
4 CSA : Association canadienne de normalisation;
.8 ASA : American Standards Association;

.9 BNQ : Bureau de normalisation du Québec;

.10 ULC : Under-Writers' Laboratories of Canada;

1 FM : Factory Mutual;

12 P.M. : Essai de densité Proctor Modifié effectué selon la norme CAN/BNQ 2501-
255/2013 « Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique
seche — Essai avec énergie de compactage modifiee (2700 kN.m/m?3) »;

13 AASTHO : American Association of State Highway and Transportation Officials;

14 CGSB : Canadian Government Specification Board;

15 ACLE : Association Canadienne des Laboratoires d’essai;

16 ONGC : Office des normes générales du Canada;

A7 Granulats : mélange d'éléments naturels et/ou manufacturés de nature, de
dimension et de formes diverses;
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18 Bitume : liant bitumineux, utilisé d chaud dans la préparation des enrobés
bitumineux;

19 Pente : x : y (horizontal : vertical);

.20 CCDG : cahier des charges et devis généraux du ministére des Transports, de Ia
Mobilité durable et de I'Electrification des transports, derniére édition, incluant le
cahier des clauses générales et des addenda les plus récents;

21 CSA A23.1/A23.2 : Norme CSA A23.1-09 / A23.2-09 « Béton : Constituants et
exécution des fravaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton »;

22 ACNOR : Association canadienne de normalisation;

23 NQ : Norme provenant du Bureau de normalisation du Québec (BNQ);

.24 MDDELCC : ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.

2 A chaque fois qu'un des termes définis est utilisé dans ce présent devis pour référer & une

norme, il faut comprendre que la référence est faite d la plus récente révision de cette

norme.

1.4 DOCUMENTS DE REFERENCES

N Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.)

N

BNQ 1809-300/2018 : Travaux de construction - Clauses techniques générales -
Conduites d'eau potable et d'égout.

1.5  ETUDE GEOTECHNIQUE

N Une étude géotechnique sera fournie sur demande. L'Entrepreneur devra prendre note
de la présence de roc en surface ou de faible profondeur.

1.6 COORDINATION DES TRAVAUX

. Au cours des travaux, le Maitre de I'ouvrage peut autoriser d’autres enfrepreneurs ou
travailleurs & circuler ou travailler & proximité des secteurs couverts par le présent mandat.

2 L'Entrepreneur doit coordonner ses propres fravaux de méme que sa signalisation afin
qu'ils n'entrent pas en conflit avec ceux d'autres entrepreneurs ou travailleurs et exécuter
les instructions du Représentant ministériel.
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1.7  SOUS-TRAITANCE

N

L'Entrepreneur est responsable de la coordination avec ses sous-traitants et entre ses sous-
traitants. Aucune correspondance directe ne se fera entre le Représentant ministériel et
les sous-traitants de I'Entrepreneur. Aucune réclamation relative & la coordination entre
I'Entrepreneur et ses sous-fraitants ne sera admise.

1.8 LOIS ET REGLEMENTATION

N

L'Entrepreneur doit se conformer a toutes les lois et ordonnances et a tous les reglements
et décrets du gouvernement fédéral s'appliquant aux travaux qu'il exécute sur un terrain
fédéral.

L'Entrepreneur doit se conformer & toutes les lois et ordonnances et a tous les réglements
et décrets des gouvernements fédéral et provincial s’appliquant aux travaux qu’il
exécute sur un terrain provincial.

1.9 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

N

Coordonner le calendrier d'avancement des fravaux en fonction de I'occupation des
lieux par le Maitre de l'ouvrage pendant les tfravaux de construction.

Exécuter les travaux par étapes, de maniere & permettre I'utilisation continue des lieux par
le Maitre de I'Ouvrage ef le public. Maintenir les voies de circulation du site disponibles en
tout temps.

Maintenir I'acces aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre lincendie.

Afin de respecter les délais de réalisation, I'Entrepreneur doit prévoir les équipes de travail
nécessaires.

La réalisation des travaux doit étre complétement complétée avant la période hivernale.
Aucuns travaux ne doivent étre exécutés pendant cette période.

1.10 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

N

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des fravaux
d'entreposage et d'accés afin de permettre :

N L'occupation des lieux par le Mdaitre de I'ouvrage;
2 L'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
3 L'utilisation des lieux par le public;
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Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant ministériel.

Trouver les zones de fravail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires A I'exécution
des tfravaux aux termes du présent contrat et en payer le co0t.

Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer, selon les directives du Représentant ministériel, aux fins de
raccordement d l'ouvrage existant ou d un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les tfravaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

La zone de stationnement est identifiée sur le plan C04. Cette zone sera réservée pour le
stationnement de la machinerie et des camions de service devant demeurer sur le site
pour la reprise des travaux le lendemain. Lorsque requis, I'Entrepreneur doit prévoir installer
I'épaisseur de pierre concassée requise pour supporter les véhicules qui seront stationnés
a cet endroit. L'Entrepreneur doit également prévoir, a la fin des travaux, I'enlévement de
tout aménagement qui aura été réalisé pour le stationnement ainsi que la remise en état
des lieux tels gu'ils étaient avant le début des fravaux.

La zone d'installation des bureaux de chantier sera identifiée sur le site. Cette zone sera
réservée pour 'installation des bureaux de chantier tels qu'ils sont décrits dans le présent
devis. Lorsque requis, I'Entrepreneur doit prévoir installer I'épaisseur de pierre concassée
requise pour supporter les roulottes de chantier qui seront installées & cet endroit.
L'Entrepreneur doit également prévoir, & la fin des travaux, I'enlévement de tout
aménagement qui aura réalisé pour I'installation des bureaux de chantier ainsi que la
remise en état des lieux tels qu’ils étaient avant le début des travaux.

1.11  OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

N

Le Mditre de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Le stationnement sera en fonction durant les fravaux et I'Entrepreneur doit y assurer un
acceés adéquat.

La cour principale sera fermée pour la durée des tfravaux dans ce secteur. La zone de
chantier devra étre délimitée par une cldéture de chantier conformément aux exigences
de la section 01 56 00. Par contre, I'Entrepreneur doit maintenir un acceés pour les gardiens
de sécurité a la cléture existante ceinturant la cour en tout temps.

Collaborer avec le Maitre de I'ouvrage a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére 4 réduire les conflits et & faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.
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1.12 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX BATIMENTS EXISTANTS

. Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation des batiments, aux
occupants, au public et a I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec le Représentant ministériel pour faciliter I'exécution des fravaux.

1.13  SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

. La position des services publics souterrains montrés sur les plans a été établie d la suite
d'une compilation de toutes les données disponibles s'y rapportant. Avant d'entreprendre
les travaux d'excavation, I'Entrepreneur doit aviser les services d'utilités existants afin
d'obtenir les plus récents plans « tels qu'exécutés » des services enfouis et pour obtenir la
localisation sur le terrain des différentes conduites qui s'y tfrouvent, tels que : conduites
d'aqueduc, d'égouts, conducteurs et/ou conduits pour lampadaires, cdble du Bell ou
autres entreprises de télécommunications, Hydro-Québec, conduite d'Energir
(anciennement Gaz Métro), TNPL, TQM, etc. L'Entrepreneur doit obtenir une confirmation
écrite de la localisation des services et en transmettre une copie au Représentant
ministériel.

2 L'Entrepreneur doit s'informer des clauses et conditions particuliéres desdites compagnies
qu'il a d respecter pour lui permettre de travailler au voisinage de leurs infrastructures. Les
coUts pour respecter ces contraintes, de méme que pour obtenir les permis, si requis,
doivent éfre inclus dans la soumission.

3 L'Entrepreneur est responsable d'entreprendre toutes les démarches pour localiser et
dégager ces services ainsi que de tous les dommages causés aux services d'utilités
publiques.

4 La position des services souterrains appartenant & SCC montrés sur les plans a été établie

a la suite d’'une compilation de toutes les données disponibles s'y rapportant. Une & deux
semaines avant les tfravaux d'excavation dans la zone de travaux, le Représentant
ministériel localisera les services appartenant & SCC. Suite & cette localisation, des
modifications pourraient étre apportées au tracé des conduites proposées sans toutefois
changer le schéma du réseau de conduites. L'Entrepreneur devra collaborer avec le
Représentant ministériel pour apporter ces changements.

) L'Entrepreneur est responsable de dégager tous les services appartenant & SCC montrés
aux plans et/ou localisés par le Représentant ministériel.

.6 La réparation de bris de services appartenant & SCC montrés aux plans et/ou localisés par
le Représentant ministériel est aux frais de I'Entrepreneur.

7 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel au moins

48 heures avant le moment prévu d’interruption, ainsi que les entreprises d'utilités
concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
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.10

1

12

13

14

15

16

17

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant ministériel un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller & ce que la durée des interruptions soit aussi courte
que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible la circulation des piétons et la circulation des véhicules.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des
véhicules.

Avant le début des travaux, définir 'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se tfrouvent dans la zone des fravaux et en informer le Représentant ministériel.

Soumettre a lI'approbation du Représentant ministériel, un calendrier relatif & I'arrét ou d la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant ministériel,
afin que soient maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de
maintenir une circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant ministériel et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées par un relevé précis et détaillé permettant la localisation future.

Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

1.14 PANNEAUX DE SIGNALISATION EXISTANTS

N

2

L'Entrepreneur doit enlever et réinstaller, lorsque nécessaire, les panneaux de signalisation
montrés ou non aux plans mais identifiables lors de la visite de chantier.

Tous les coOts associés a ces travaux doivent étre inclus dans la soumission.
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1.15 UTILISATION DES VANNES ET DES BORNES-FONTAINES EXISTANTES

. L'opération des vannes et bornes-fontaines sur le réseau d'agqueduc existant se fait par
I'Entrepreneur sous la supervision du Représentant ministériel.

2 Dans le cas ou l'utilisation des bornes-fontaines ne peut étre autorisée, I'Entrepreneur
devra s'‘approvisionner & méme un endroit désigné par I'Etablissement. L'Entrepreneur doit
donc tenir compte de ces faits dans sa soumission et ne pourra fonder aucune
réclamation sur ces motifs.

3 L'Entrepreneur devra utiliser seulement les bornes-fontaines autorisées par I'Etablissement.
De plus, I'Entrepreneur sera tenu responsable de tout dommage causé aux vannes et
bornes-fontaines résultant d'une mauvaise utilisation de sa part ou de ses sous-traitants.

4 L'Entrepreneur doit s’assurer que le libre accées aux bornes-fontaines est maintenu en tout
temps et doit éviter tout gaspillage d’eavu.

1.16 DOCUMENTS REQUIS
N Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
N Dessins contractuels;
2 Devis;

3 Addenda;

A Dessins d'atelier revus;

5 Liste des dessins d'atelier non revus;

.6 Ordres de modification;

7 Autres modifications apportées au contrat;

.8 Rapports des essais effectués sur place;

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé;

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;
11 Echéancier;

12 Autres documents indiqués.
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1.17 QUANTITE PROVISOIRE POUR TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE

. L'Entrepreneur doit prévoir a sa soumission un prix provisoire pour la réfection de surface
en asphalte. L'Entrepreneur doit prévoir une superficie de 50 m2 d'enrobé bitumineux de
type ESG-10 PG-58-28. Les réparations seront demandées par le client lors de la réalisation
des tfravaux. Advenant une variation de la quantité, le prix du contrat sera révisé suite &
une entente entre les parties.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d’appel d'offres.

1.2  ACCES AU CHANTIER

N

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notfamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages
finis et conformes & la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
l'entretien.

Concevoir et construire le chemin d’acceés en pierre tel qu'indiqué dans les plans
conformes & la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

L'acces au chantier est indiqué sur les plans. L'Entrepreneur doit effectuer les fravaux de
construction de I'accés temporaire dans la cléture existante tel qu'indiqué dans les
plans conformes & la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
l'entretien.

L'acces au chantier doit étre conforme a la section 01 35 13 — Exigences en matiere de
sécurité.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

N

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant ministériel pour faciliter
l'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Mettre des installations sanitaires a la disposition du personnel de I'entrepreneur et des
Représentants ministériels et en assurer l'entretien.

Les travaux réalisés dans la cour principale doivent permettre en tout temps la

circulation sur le chemin du périmétre pour le personnel de I'établissement et I'acces au
batiment USM. Prévoir les aménagements temporaires en conséquence.
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1.4

1.5

1.6

SERVICES EXISTANTS

N

Informer le Représentant ministériel et les entreprises de services publics de l'interruption
prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements & ces
réseaux, aviser le Représentant ministériel 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller d ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément & la section 01 56 00 - Ouvrages
d'accés et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES

N

N

Ordonnancer les interventions en fonction des contraintes de réalisation suivantes :

N La circulation doit étre maintenue en tout temps sur les routes d'acces et sur le
sentier du périmétre de garde.

2 Les travaux doivent étre réalisés selon les prescriptions de la section 01 35 13 —
Exigences en matiére de sécurité.

2 Soumettre un échéancier des travaux selon la méthode d’'ordonnancement des travaux
- Diagrammes & barres (GANTT).

3 S'assurer que les membres du personnel de lI'entrepreneur qui fravaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

4 Demeurer dans les limites des fravaux et des voies.

.5 L'accés au chantier des véhicules de I'entrepreneur est limité d I'endroit oU sont prévues
les roulottes de chantier et le stationnement.

.6 Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe qui
sontentre 7h 15et8h 15etentre 15h 30 et 16 h 15, & tous les jours sauf indication
contraire de la part du Représentant ministériel.

SECURITE

Ces mesures s'ajoutent a celles indiquées & la section 01 35 13.
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2 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en

raison des travaux faisant 'objet du présent contrat.
3 Autorisations de sécurité

N Tous les membres du personnel affectés aux présents tfravaux seront soumis d des
controles de sécurité.

2 Obtenir les autorisations requises du Ministere, selon les exigences, pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

3 A I'intérieur de la zone sécurisée, les ouvriers et les membres du personnel seront
contrélés tous les jours, au début de la période de travail, et on leur remettra un
laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre & la fin de la
période de travail, apres le controle de sortie.

4 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire & un contréle de sécurité avant de
pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux. Le formulaire & remplir
sera fourni d I'adjudicataire et doit étre remis au moins 7 jours avant la date
prévue de début des travaux.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

N Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

1.8 PHASAGE DES TRAVAUX

N A I'intérieur de la zone sécurisée, I'Entrepreneur doit ordonnancer et prévoir ses travaux
en fonction des différentes phases indiquées sur le plan de phasage et de localisation
des clbétures de chantier.

2 Les fravaux de la phase 3 seront exécutés sous escorte. L'Entrepreneur doit coordonner
ses travaux avec le client et les responsables de la sécurité du site. La durée des travaux
de cette phase doit étre d'une journée de travail au maximum.

3 Les fravaux prévus dans le stationnement et les voies d'accés au site doivent étre réalisés

de soir apres 17 h ou de fin de semaine. L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux
avec le client.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

. Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

N Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

N

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant ministériel, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des fravaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit completement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
gue les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépbt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant

ministériel ne dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de tfransmettre des
pieces complétes et exactes.
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1.3

.10

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de tfransmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

N

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que
doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur, membre de |'Ordre des
ingénieurs du Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux & utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage d employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a 'exécution des fravaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire
des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Aumoment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

N La date;

2 La désignation et le numéro du projet;

3 Le nom et I'adresse de I'entrepreneur;

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
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.6 Toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
N La date de préparation et les dates de révision;
2 Le nom et le numéro du projet;
3 Le nom et I'adresse des personnes suivantes :
N Le sous-traitant;
2 Le fournisseur;
3 Le fabricant;
4 L'estampille de I'entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contfractuels;

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

. Les matériaux et les détails de fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le réglage;

4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
5 Les caractéristiques de performance;

.6 Les normes de référence;

7 La masse opérationnelle;

8 Les schémas de cablage;

.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.
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A1

13

15

.18

Soumettre les copies PDF des dessins d'atfelier prescrits dans les sections fechniques du
devis et selon les exigences du Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre six (6) copies papier des fiches fechniques ou de la documentation
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant ministériel.

Soumettre six (6) copies papier des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

N Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester
que des matériaux, produits ou systémes identiques & ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre six (6) copies papier des certificats prescrits dans les sections fechniques du
devis et exigés par le Représentant ministériel.

N Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre les copies PDF des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

J Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité d mettre en place.

Soumettre les copies PDF des rapports des controles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systemes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre les copies PDF des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

Supprimer les renseignements qui ne s'‘appliquent pas aux travaux.
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19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui

.20

s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies seront retournées, et les travaux et l'installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications
précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

1.4  ECHANTILLONS

N

Soumettre deux (2) échon’rillor)s de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant ministériel.

Aviser le Représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence & partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.5 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

N

Soumettre les documents exigés par la Commission des normes, de |'équipe, de la santé
et de la sécurité du travail immédiatement aprés I'attribution du contrat.
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Documents/échantillons a
soumetire

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJET

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections des documents d'appel d'offres.

Veiller & ce que le projet de construction et les activités de I'établissement se déroulent
sans contretemps ni empéchement indus et & ce que la sécurité de I'établissement soit
maintenue en tout temps.

1.2  DEFINITIONS

N

« Objets interdits » :

N Substances intoxicantes, incluant I'alcool, les drogues ou les stupéfiants et les
médicaments non prescrits;

2 armes ou leurs pieces, munitions ainsi que tous objets congus pour tuer, blesser ou
immobiliser ou modifiés ou assemblés a ces fins, dont la possession n'a pas été
autorisée;

3 explosifs ou bomlbes, ou leurs pieces;

A4 les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires (25,00 $);

5 toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en

danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier.

Les produits du tabac et produits associés, incluant mais ne se limitant pas aux
cigarettes, cigares, tabac, tabac a chiquer, confectionneuses de cigarettes, allumettes
et briquets sont considérés comme des objets non autorisés.

« Véhicule commercial » : véhicule destiné au transport du matériel, de I'équipement ou
des outils nécessaires au projet de construction.

« SCC » : Service correctionnel du Canada.

« Directeur » : directeur ou surintendant de I'établissement, selon le cas.

« Employé de la construction » : employé de I'Entrepreneur principal, de I'un des sous-
entrepreneurs, des conducteurs de matériel, des fournisseurs de matériel, des entreprises

d'évaluation ou d'inspection ou des organismes de réglementation.

« Représentant ministériel » : gestionnaire du projet, de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.
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.8 « Périmetre » : aire interne de I'établissement entourée de cldtures ou de murs

empéchant la circulation des détenues.

« Enceinte de construction » : aire ou, comme I'indiquent les plans du projet,
I'Entrepreneur a I'autorisation de travailler. Celle-ci peut étre isolée de I'enceinte de
sécurité de I'établissement.

1.3 MESURES PRELIMINAIRES

N

2

Avant le commencement des travaux, I'Enfrepreneur doit rencontrer le directeur ou son
représentant afin :

J de discuter de la nature et de I'étendue des activités liées au projet;

2 d'établir des mesures de sécurité acceptables de part et d'autre, conformément
a la présente directive et aux besoins spécifiques de I'établissement.

L'Entrepreneur doit :

N veiller & informer les employés de la construction des exigences en matiere de
sécurité.

2 veiller & ce que les exigences en matiere de sécurité soient toujours affichées
bien en vue sur le chantier.

3 collaborer avec le personnel de I'établissement pour voir & ce que les employés
de la construction respectent les exigences en matiere de sécurité.

1.4 EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION

N

Remettre au directeur la liste des noms et des dates de naissance de tous les employés
devant travailler sur le chantier de construction, ainsi que la demande d'autorisation de
securité de chacun.

Prévoir deux (2) semaines pour le fraitement des demandes d'autorisation de sécurité.
Aucun employé ne sera admis a I'établissement sans autorisation de sécurité diment
approuvée ni carte d'identité avec photo récente, tel le permis de conduire d'une
province. Les autorisations de sécurité sont propres a chaque établissement du SCC.

Le directeur peut exiger que les visages des employés soient photographiés afin que les
photographies soient affichées aux endroits voulus de I'établissement ou versées dans
une base de données pour les besoins de l'identification. En outre, le directeur peut
exiger que les employés de la construction portent leur photo bien en évidence sur leurs
vétements lorsque les employés sont sur le terrain de I'établissement.

L'entrée sur les lieux de I'établissement n'est interdite d toute personne dont on a des
motifs de croire qu’elle présente un risque pour la sécurité de I'établissement.
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) Tout employé travaillant sur le chantier de construction est immédiatement expulsé des

lieux de I'établissement :
N s'il semble étre sous I'empire de I'alcool, de la drogue ou de stupéfiants;
2 s'il @ une conduite anormale ou désordonnée;

3 s'il posséde des objets interdits.

1.5  VEHICULES

N Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur les lieux du SCC doit en fermer
les fenétres et en verrouiller les portieres et les coffres. Le propriétaire du véhicule ou
l'employé de I'entreprise propriétaire doit veiller & garder les clés en sécurité sur sa
personne.

2 A tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis dans
l'enceinte de I'établissement.

3 Les livreurs de matériel nécessaire au projet ne sont pas tenus de faire I'objet d'une
autorisation de sécurité, mais ils ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule dans
I'établissement, et le directeur peut exiger qu'ils soient accompagnés par des employés
de I'établissement.

4 Sile directeur permet qu'on laisse des remorques dans I'enceinte de sécurité de
I'établissement, les portes de celles-ci doivent étre verrouillées en tout temps, comme
doivent aussi I'étre les fenétres, quand les remorques sont laissées inoccupées. Les
fenétres seront protégées par un treillis en métal déployé.

1.6 STATIONNEMENT

J Le directeur désigne les aires de stationnement autorisées des véhicules des employés
de la construction. Si les employés stationnent ailleurs, leur véhicule peut éfre enlevé.

1.7 ENVOIS

N Tout envoi de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit étre adressé a
I'Entrepreneur pour bien le distinguer des envois destinés a I'établissement. L'Entrepreneur
doit veiller & ce que ses employés soient sur place pour recevoir les envois, car le
personnel du SCC n'acceptera aucun envoi de matériel, d'équipement ou d'outils
destinés au projet.

1.8  TELEPHONES

J Toute installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur muni d'une connexion
Internet doit étre approuvée par le directeur.
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Le directeur doit veiller & ce que les téléphones, les télécopieurs et les ordinateurs munis
d'une connexion Internet ne soient pas installés dans un lieu accessible aux détenues.
L'acces aux ordinateurs est protégé au moyen d'un mot de passe, interdisant ainsi toute
connexion Internet au personnel non autorisé.

Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires, intelligents ou
numériques sans fil, incluant mais non limités aux appareils de messagerie,
téléavertisseurs, téléphones utilisés comme radios bidirectionnelles et lecteur MP3, sont
interdits dans I'établissement. Méme s'ils sont permis, les téléphones cellulaires ne
peuvent étre utilisés par les détenues.

Le directeur peut approuver mais limiter 'utilisation de radios bidirectionnelles.

1.9 HEURES DE TRAVAIL

N

La semaine de fravail s'étend du lundi au vendredi, de 7 h 30 & 16 h chaque jour. Les
travaux peuvent étre autorisés jusqu’a 17 h si ces derniers n’ont aucune probabilité de
causer des dommages sur les installations existantes. La gestion des horaires de travail
sera coordonnée en réunion de chantier.

Le travail n'est pas permis & l'intérieur du périmetre de sécurité les fins de semaine niles
jours de congés fériés sans I'autorisation expresse du directeur, gu'il faut demander au
moins sept jours & I'avance.

1.10 TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

N

La permission du directeur est requise pour tout travail supplémentaire. En outre, un
préavis de quarante-huit (48) heures est nécessaire avant d'exécuter des travaux
supplémentaires autorisés. S'il faut fravailler des heures supplémentaires pour accomplir
une tache urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la sécurité de la
construction, I'Entrepreneur doit en aviser le directeur des qu'il est lui-méme mis au fait
d'une telle nécessité, puis suivre les instructions du directeur. Les coUts connexes
supportés par I'Etat peuvent étre imputés & I'Entrepreneur.

Quand il faut effectuer des heures supplémentaires ou travailler la fin de semaine ou un
jour de congé férié, et que ce travail supplémentaire est autorisé par le directeur, celui-
ci ou la personne gqu'il désigne affecte des employés additionnels & la surveillance. Le
Représentant ministériel peut par ailleurs affecter du personnel supplémentaire &
linspection des activités de construction. Les coUts liés a cette affectation peuvent faire
l'objet d'une réclamation par I'Etat.

1.11  OUTILS ET EQUIPEMENTS

N

Tenir la liste complete des outils et des équipements utilisés au cours du projet de
construction. Soumettre la liste a l'inspection quand il le faut.
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1.12 CLES

N

Tenir & jour la liste des outils et des équipements tout au long du projet de construction.

Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulierement les outils mécaniques, les
outils munis de cartouches, les cartouches, les limes, les lames a scie, les scies au
carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout ce qui sert a lever (crics, vérins, etc.).

Entreposer les outils et les équipements en un lieu sOr autorisé.

Verrouiller tous les coffres & outils apres usage. Les employés de I'Entrepreneur doivent
garder les clés avec eux en tout temps. Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ;
quand érigés, les échafaudages devront étre fixés de facon sécuritaire a la satisfaction
du représentant de I'établissement.

Les pieces d'échafaudages et les échafaudages montés doivent étre barrés et sécurisés
a la satisfaction du directeur.

Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outil ou d'équipement.

Le directeur doit veiller & ce que le personnel de sécurité effectue des controles des
outils et des équipements de I'Entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-ci,
aux moments suivants :

N au début et d la fin de chaqgue projet de construction;
2 chaqgue semaine, si le projet dure plus d'une semaine.

Certains outils/équipements telles les cartouches et les lames de scie d métaux sont des
articles dont le contréle est trés serré. L'Entrepreneur recoit au début de la journée une
quantité suffisante pour le travail d'une journée. Les lames/cartouches utilisées sont
remises au représentant du directeur & la fin de chaque jour.

Si du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet, I'établissement
pourra exiger qu'un employé supervise le chantier de construction en dehors des heures
de travail.

Clés des dispositifs de sécurité

. L'Entrepreneur doit demander au fournisseur ou d I'installateur des dispositifs de
sécurité de livrer les clés des dispositifs de sécurité directement a I'établissement,
nommeément au responsable du maintien de la sécurité.

2 Le responsable du maintien de la sécurité remet un recu pour les clés &
I'Entrepreneur.
3 L'Entrepreneur remet une copie du recu au Représentant ministériel.
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2 Autres clés

N Durant le projet de construction, I'Entrepreneur utilise des cylindres normaux dans
des serrures normales.

2 L'Entrepreneur donne & ses employés, et aux sous-Entrepreneurs s'il le faut, des
consignes quant a la garde en lieu sOr des clés des serrures utilisées au cours du
projet de construction.

3 A la fin de chaque phase du projet, le représentant du SCC, en collaboration
avec le serrurier, doit :

N établir le plan d'installation des serrures ;

2 recevoir les clés et les cylindres pour les serrures de |I'établissement
directement du serrurier ;

3 faire enlever et retourner les noyaux utilisés au cours du projet de
construction et faire installer les noyaux permanents dans les serrures de
I'établissement.

4 Une fois que les serrures de sécurité permanentes sont installées, les agents du
SCC qui escortent les employés de la construction doivent obtenir les clés du
responsable du maintien de la sécurité afin d'ouvrir des portes selon les besoins
de I'Entrepreneur. Celui-ci doit indiquer & ses employés que les agents du SCC
qui assurent I'escorte sont les seuls a pouvoir utiliser les clés.

1.13  DISPOSITIF DE SECURITE

N Les dispositifs de sécurité présents sur les cldtures existantes (cables de détection et
cdbles de fibres optiques) doivent demeurer fonctionnels en tout temps. L'Entrepreneur
doit assurer la protection des dispositifs de sécurité en tout temps.

2 Remettre tous les dispositifs de sécurité désinstallés au directeur de I'établissement afin
qu'il veille & les éliminer ou & les garder en lieu sOr pour réutilisation ultérieure.

1.14 MEDICAMENTS D'ORDONNANCE
N Les employés de I'Entrepreneur qui doivent prendre des médicaments d’'ordonnance au

cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir I'autorisation du directeur pour
apporter avec eux la posologie d'une journée dans I'établissement.

Rév. 0 : Emission pour appel d'offres (2019-03-01)

Stantec Experts-conseils Itée



SCC - Etablissement Joliette

Réfection du gravelage périphérique Exigences en matiére de
V/Réf. : Projet 92342 sécurité

Section 01 3513
Mars 2019

N/Réf. : 159400174 Page 7

1.15 RESTRICTIONS SUR L'USAGE DU TABAC

N

Les Entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés & fumer &
I'intérieur des établissements correctionnels ou & I'air libre & I'intérieur du périmétre d'un
établissement correctionnel. lls ne doivent pas, a I'intérieur du périmetre, avoir en leur
possession des produits du tabac non autorisés.

Les Entrepreneurs et les employés de la construction qui sont en violation de cette
politique se feront demander d'immédiatement cesser de fumer ou de jeter tout produit
du tabac non autorisé. S'ils persistent, ils seront enjoints de quitter I'établissement.

Il ne sera permis de fumer qu’hors du périmétre interne de I'établissement correctionnel,
a I'endroit désigné par le Directeur.

1.16 OBJETS INTERDITS

N

Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les
stupéfiants sont interdits sur les lieux de I'établissement.

Si des objets interdits sont trouvés en la possession d'une personne sur le chantier de
construction, il faut en aviser immédiatement le directeur.

L'Entrepreneur doit étre vigilant & I'égard de ses employés et des employés des
sous-Entrepreneurs. Si des objets interdits sont trouvés, la personne qui les a introduits peut
se voir révoquer son autorisation de sécurité. Si l'infraction est grave, la compagnie
concernée peut se faire expulser de I'établissement pour la durée du projet de
construction.

Si des armes ou des munitions sont tfrouvées dans le véhicule d'un Entrepreneur, d'un
sous-Entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, I'autorisation de sécurité
du conducteur du véhicule sera révoquée sur-le-champ.

1.17 FOUILLES

N

2

Toute personne et véhicule arrivant a I'établissement peut faire I'objet d'une fouille.

Si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de I'Entrepreneur est en
possession d'un objet interdit, il peut ordonner que la personne soit fouillée.

Les effets personnels de tout employé arrivant d I'établissement peuvent faire I'objet de
vérifications destinées d relever des résidus de drogues interdites.
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1.18 ACCES A L'ETABLISSEMENT ET ENLEVEMENT DE VEHICULES

N Sauf autorisation expresse du directeur, les employés de la construction et les véhicules
commerciaux ne sont pas admis sur les lieux de I'établissement apres les heures de travail
normales.

1.19 CIRCULATION DE VEHICULES

N Les véhicules peuvent entrer sur les lieux de I'établissement et en sortir, sous escorte, par
la barriere d'acceés aux véhicules, aux périodes suivantes :

N de7h45a11h;
2 de 13h a 15h 30.

Les véhicules de construction ne peuvent quitter I'établissement avant gu’un
dénombrement des détenues n'ait été effectué.

2 L'Entrepreneur doit aviser le directeur vingt-quatre (24) heures d I'avance de l'arrivée des
équipements lourds, tels que des camions & béton et des grues.

3 Les véhicules chargés de sol ou de détritus jugés impossibles a fouiller doivent faire I'objet
d'une surveillance constante de la part d'employés du SCC ou de commissionnaires qui
relevent du directeur.

4 Avant qu'un véhicule commercial ne soit admis dans I'enceinte de |'établissement,
I'Entrepreneur ou son représentant doit attester que le contenu du véhicule est
strictement nécessaire a I'exécution du projet de construction.

.5 L'entrée est refusée a tout véhicule dont le directeur juge que le contenu présente un
risque pour la sécurité de I'établissement.

.6 Les voitures particuliéres des employés de la construction ne sont pas admises au sein de
la cléture ou des murailles de sécurité des établissements & sécurité moyenne ou
maximale sans la permission expresse du directeur.

V4 Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le matin
pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir pour les en ramener, mais le
véhicule ne peut pas rester sur les lieux pendant la journée.

.8 Sous réserve de 'autorisation du directeur, on peut laisser certains équipements sur le
chantier la nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent étre verrouillés et leur batterie
retirée. Le directeur peut exiger que les équipements soient attachés avec une chaine
et un cadenas & un autre objet solide.
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1.20 CIRCULATION DES EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION SUR LES LIEUX DE L'ETABLISSEMENT

N

Sous réserve de la nécessité de bien assurer la sécurité, le directeur laisse a I'Entrepreneur
et & ses employés autant de liberté de circulation et d'autonomie d'action que possible.

Malgré le paragraphe précédent, le directeur peut :

J interdire 'accés a des zones de I'établissement;

2 exiger que, durant tout le projet de construction ou a certaines périodes, les
employés de la construction soient accompagnés par un agent de sécurité du
SCC dans des zones désignées.

Tous les employés doivent demeurer sur le chantier pendant les pauses café/santé et le

diner. lls n'ont pas le droit de manger dans la salle de repos ni dans la salle & manger du
personnel de I'établissement.

1.21 SURVEILLANCE ET INSPECTION

N

Les activités de construction et la circulation connexe de personnel et de véhicules font
l'objet de la surveillance et de l'inspection du personnel de sécurité du SCC afin d'assurer
le respect des normes de sécurité établies.

Au début et tout au long du projet de construction, le personnel du SCC doit veiller &
faire comprendre la nécessité de la surveillance et des inspections aux employés de la
construction.

1.22  ARRET DE TRAVAIL

N

A tout moment, le directeur peut demander & I'Entrepreneur, & ses employés, aux
sous-Entrepreneurs ou a leurs employés de ne pas entrer au chantier ou de le quitter
immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours dans I'établissement. Le
superviseur du chantier désigné par I'Enfrepreneur doit noter le nom de I'employé qui
transmet la demande et I'heure, puis exécuter 'ordre le plus t6t possible.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent I'arrét de tfravail, 'Enfrepreneur doit en aviser le
Représentant ministériel.

1.23 CONTACT AVEC LES DETENUES

N

Sans autorisation particuliere, il est interdit d'entrer en contact avec les détenues, de leur
parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir. Toute infraction d la présente
consigne entraine I'expulsion du chantier de I'employé responsable et la révocation de
son autorisation de sécurité.
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NOTE SPECIALE : Si le projet fait intervenir de la main-d’ceuvre de Corcan et des
détenues, vérifier auprés de I'établissement sa politique sur le contact avec les
détenues.

2 Il est interdit de photographier les détenues ou les employés du SCC. En outre, il est
défendu de photographier les zones de I'établissement dont la prise en photo n'est pas
nécessaire a I'exécution du présent contrat.

1.24 URGENCE ET SECURITE

N Pour une plus grande sécurité sur les chantiers, I'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent
fournir par écrit au Représentant ministériel, le nom et le numéro de téléphone d'un
responsable que ce dernier peut rejoindre en cas d'urgence vingt-quatre heures par jour
et sept jours par semaine, et ce, pour toute la durée du contrat. L’Entrepreneur doit
aviser le Représentant ministériel par écrit de tout changement, s'il y a lieu.

1.25 ACHEVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION
N Sauf indication contraire dans le contrat, a I'achevement du projet de construction ou,

le cas échéant, d la prise en charge des installations, I'Entrepreneur doit enlever tout le
matériel, les outils et les équipements de I'établissement.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

N Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA SECTION

N

L'Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement ait toujours préséance
sur les questions reliées aux coUts et au calendrier des travaux.

1.2  REFERENCES

N

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
fravail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

. Fiche signalétique (FS).
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1(2002).

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6 (2001).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel, & la CSST, & I' Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) ] le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a I'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme
de prévention sile cours des travaux différe de ses prévisions initiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et & tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier. L'Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
fravaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport

d'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
OU provinciaux.
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4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d'enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
derisque.

5 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits
conftrélés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

.6 Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont

requis pour |'application du programme de prévention, notamment:

J Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

2 Attestation d'agent de sécurité
3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
4 Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d'amiante
5 Travaux en espaces clos
.6 Procédure de cadenassage
7 Port et ajustement des équipements de protection individuelle
.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
.9 Plates-formes de travail élévatrices
.10 Et tout autre formation requise par reglement ou par le programme de
prévention
V4 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d'une loi, d'un

reglement, d'une directive, d'un devis ou d'un programme de prévention,
I'entrepreneur doit:

N Avant la mobilisation, fransmettre au Représentant ministériel les attestations
d'examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents &
I'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations
d'examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier
qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

.8 Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit a I'article 1.8.3, doit étre tfransmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.
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Avis d’ouverture de chantier: I'avis d'ouverture de chantier doit étre tfransmis d la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des fravaux, avec
copie au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en
vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis de fermeture doit étre transmis a la
CSST, avec copie au Représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d'ingénieur : I'Entrepreneur doit transmettre & la CSST
et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r. 6), d'une autre loi, d'un autre réglement ou d'une autre
clause du devis ou du confrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : ' Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement d un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

1.4 EVALUATION DES RISQUES

N

L'Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs & chacune des
téches effectuées sur le chantier.

L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon & favoriser I'élimination a la
source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément &
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection conftre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant |'utilisation d'un équipement mécanique I'Entrepreneur doit transmettre
au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s'il suspecte une
défectuosité ou un risque d'accident, ordonner I'arrét immédiat de I'équipement et
exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.VEHICULES

1.5  REUNIONS

N

Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister & toutes et les réunions ou |l
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
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1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

N

Se conformer & toutes les lois, & tous les reglements et & toutes les normes qui sont
applicables & I'exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normall
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour
les fravaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou
elle s'applique.

1.7  GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

N

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au
maitre d'oeuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-
2.1) et du Code de sécurité pour les tfravaux de construction (S-2.1, r.é).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I'identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu'd la derniere étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. Il doit étre tfransmis & toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I'article 1.2. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le coUt total des travaux, I'échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

3 L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurite;

4 L'organisation physique et matérielle du chantier;

.5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

.6 L'identification des risques par rapport au chantier;

7 L'identification des risques en relation avec les tGches effectuées, incluant les

mesures de prévention et les modalités de mise en application;

.8 La formation requise;

.9 La procédure en cas d'accident/blessures;

.10 L'engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;
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A1 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

L'entrepreneur doit élaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les
caracteéristiques et les contfraintes du chantier et de son environnement. Le plan
d'urgence doit étre tfransmis & toutes les personnes concernées, conformément aux
dispositions de I'article 1.2. Le plan d’'urgence doit notamment contenir :

J La procédure d'évacuation;

2 L'identification des ressources (police, pompiers, ambulances etfc.);

3 L'identification des personnes responsables sur le chantier;

4 L'identification des secouristes;

) La formation requise pour les personnes responsables de son application;

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

1.8 RESPONSABILITES

N

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes
et des biens d pied d'ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait
étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de |'application et du respect des
exigences en matiere de santé et de sécurité contenues dans les documents
contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables
et le programme de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a
toute ordonnance ou avis de correction émis par la Commission de la santé et de la
securité du fravail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des fravaux.

1.9 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

N

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au
chantier, tous les fravailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L'Entrepreneur doit insister sur le droit
des fravailleurs de refuser d'exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre & jour un
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1.10

registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :
N Avis d'ouverture du chantier;
2 Identification du maitre d’ceuvre;
3 Politique de I'entreprise en matiére de SST;
A4 Programme de prévention spécifique au chantier;
5 Plan d'urgence;
.6 Fiches signalétiques de tous les produits controlés utilisés au chantier;
7 Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
.8 Nom des secouristes;
.9 Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.

IMPREVUS

N Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des
travaux, I'Entrepreneur doit arréter immeédiatement les fravaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L'Entrepreneur doit par la suite faire les
modifications nécessaires au programme de prévention pour que les tfravaux puissent
reprendre en toute sécurité.

DYNAMITAGE

J Le dynamitage et tout autre usage d'explosifs est interdit, & moins d'avoir été autorisé
par écrit par le Représentant ministériel.

2 Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision
immédiate d'un boutefeu qualifié.

3 L'achat, le fransport, I'entreposage et I'utilisation des explosifs doivent respecter les

dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:
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. Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Reéglement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599),
norme relative aux dépdts d'explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Reglement sur le tfransport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Reglement d'application sur les explosifs (E-
22,r.1), Code de sécurité pour les fravaux de construction (S-2.1, r.6), Reglement
sur le transport des matiéres dangereuses.

4 L'Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et reglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

.5 L'Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépbts d'explosifs ainsi que
I'inspection des véhicules servant d leur transport & tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d'explosifs.

1.12  PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N Les pistolets de scellement ou autres dispositifs & cartouches sont interdits sur la propriété
du SCC. Se référé a la section 01 35 13.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

1.2  REFERENCES

N

Définitions

J Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de lI'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

N

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 - Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des
matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels d résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les fravaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

N Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux d évacuer du chantier;
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Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement;

Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec les exigences du
document EPA 832/R-92-005, chapitre 3;

Les dessins montrant 'emplacement des excavations temporaires ou des pistes
de chantier aménagées en rembilai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépdts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier;

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie; ces plans doivent
comprendre des mesures de réduction du transport de boues sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque
partie de la zone des travaux et indiquant les aires & utilisation restreinte ainsi que
les aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour
marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des
éléments se frouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre
préservées;

Un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures d mettre
en ceuvre, les consignes & observer et les rapports & produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée;

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des délboris
provenant des travaux de déblaiement;

Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les matériaux et les déchets & l'intérieur du chantier;

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans I'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
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1.4 FEUX

prises pour que I'enfreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures &
mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe,
de désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations;

14 Un plan de désignation et de profection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques;

.15 Un plan de traitement aux pesticides, & mettre en ceuvre et d tenir & jour selon les
besoins.

Un plan de gestion et d'élimination des sols contaminés qui précise notamment Ia
maniere dont seront stockés, analysés, transportés, éliminés les sols de type B-C tels que
définis & la section 31 23 13 et la maniere dont seront gérés les sols de type A-B tels que
définis a la section 31 23 13 (stockage, transport, mise en remblai, évacuation, etc.).

Les feux et le brOlage des déchets sur le chantier sont interdits.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des tfravaux et la protection
conftre les incendies, selon les directives fournies.

1.5 DRAINAGE

N

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et le transport des sédiments.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations
et le chantier a sec.

S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matieres en suspension.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
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.6 S'assurer par prélevement d'échantillons et analyses chimiques que la qualité

environnementale de I'eau rejetée vers un cours d'eau ou un réseau d'égout respecte
les normes ou réglements applicables. L'entrepreneur devra également obtenir tous les
permis ou autorisations requis des autorités compétentes préalablement & tout rejet
d'eau.

1.6 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

N

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une
cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m & partir du niveau du sol.

Durant les fravaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'd la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin gu'elles ne soient pas déplacées ni
endommagées.

N Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement
au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlevement de la terre végétale et de la végétation.

N'enlever des arbres que dans les zones désignées par le Représentant ministériel;

Les arbres, arbrisseaux ou arbustes endommagés lors des travaux devront étre élagués et
réparés, aux frais de I'Entrepreneur, par des unités acceptées par le Représentant
ministériel.

Siles dommages sont trop importants, les arbres, arbrisseaux ou arbustes endommagés

doivent étre remplacés sans frais supplémentaires, par des unités acceptées au
préalable par le Représentant ministériel.

1.7 PREVENTION DE LA POLLUTION

N

Entretenir les installations temporaires destinées & prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contréle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangeres de contaminer I'air
et les voies d'eau au-deld de la zone d'application.

N Prévoir des albris temporaires aux endroits indiqués et selon les directives du
Représentant ministériel.
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A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la

poussieére ou enfraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.8 PROTECTION CONTRE L’EROSION ET LA SEDIMENTATION

. L'Entrepreneur doit prévenir la perte de sol, pendant les fravaux de construction,
attribuable au ruissellement des eaux pluviales et & I'érosion éolienne.

2 Prévenir la perte de terre végétale mise en tas.

3 Prévenir la contamination des égouts pluviaux et/ou des plans d'eau par de la poussiere
ou des particules.

4 L'Entrepreneur devra suivre les méthodes et les procédures spécifiées dans la section
31 23 11 - Civil - Excavation et remblayage - Services souterrains.

1.9  AVIS DE NON-CONFORMITE

N Un avis de non-conformité écrit sera émis d I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité & une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou d tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Enfrepreneur.

2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en oeuvre avec 'approbation
de ce demier.

N L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant ministériel avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures
proposées.

3 Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des fravaux jusqu'd ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
fravaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

. Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 NETTOYAGE

. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément & la
section 01 74 11 - Nettoyage.

. Laisser les lieux propres d la fin de chaqgue journée de travail.

2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'€quipement, conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

A4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

J La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

1.2 ORGANISMES D'ESSAIS ET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

N Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant
ministériel, sauf dans les cas suivants :

N L'inspection et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'entrepreneur.
3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention, des

réseaux et des installations électriques et mécaniques.
4 Les essais en usine et les certificats de conformité.

5 Les essais qui doivent étre effectués par I'entrepreneur sous la supervision du
Représentant ministériel.

2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

3 Le recours & des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement
l'entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des tfravaux conformément
aux exigences des documents confractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et l'importance de ces défauts. L'entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant ministériel, sans frais
additionnels pour le Représentant ministériel, et assumer le co0t des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.
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1.3

1.4

1.5

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

N

Informer le Représentant ministériel suffisamment a I'avance de la tenue des opérations
pour gu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le
calendrier des essais.

Assumer le co0t des travaux exécutés pour mettre & découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que I'inspection ou les essais requis aient été
effectués et approuvés par le Représentant ministériel.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai par le laboratoire d'essais désigné,
I'Entrepreneur doit expédier au laboratoire d'essais la quantité demandée
d’échantillons.

Essais supplémentaires : lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire
d'essais désigné par le Représentant ministériel révélent la non-conformité des ouvrages
aux exigences du contrat, I'entrepreneur doit payer le colt des essais ou des inspections
supplémentaires que le Représentant ministériel peut demander afin de vérifier si les
corrections apportées sont acceptables.

ACCES AU CHANTIER

N

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

N

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin
de ne pas retarder I'exécution des tfravaux.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les

échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.
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1.6

1.7

1.8

1.9

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

N

Enlever les éléments défectueux jugés non-conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant ministériel, soit parce gu'ils n'ont pas été exécutés selon les
reégles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non-conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant ministériel.

RAPPORTS

N

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
ministériel.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis & I'essai, au fabricant ou au faconneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le coUt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés
aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis & l'approbation du Représentant ministériel.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

N

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant ministériel et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant

ministériel dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.
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4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une

raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

.5 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si

ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel moment ils devront
étre enlevés, le cas échéant.

1.10 ESSAIS EN USINE

N Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

SECTIONS CONNEXES

J La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

PRIORITE

J Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur toute autre section technique des autres Divisions du devis.

CONTENU DE LA SECTION

A Exigences relatives aux matériaux, aux produits et aux systémes prévus dans le cas des
présents tfravaux, qui permettront & ces derniers de satisfaire aux principes énoncés dans
la stratégie de conception écologique ainsi qu'au plan de développement durable
élaboré par le Représentant ministériel.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre les documents requis conformément & la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Données/Documents requis

N Nom, compétences et expérience de la personne responsable de la conception
et du respect du plan de protection de I'environnement & soumettre au
Représentant ministériel aux fins d'approbation.

2 Rapport de conformité aux exigences concernant l'achat de produits
éco-énergétiques et respectueux de I'environnement.

3 Rapport de conformité aux exigences concernant l'utilisation de matériaux,
matériels et méthodes de construction qui permettront de réduire la
consommation d'énergie, la consommation d'eau et les possibilités de formation
de dérivés potentiellement toxiques, I'utilisation de matiéres et de matériaux
recyclés, et le réemploi/la réutilisation de matériaux et de matériels récupérés.

4 Rapport indiquant les cotes EnerGuide des nouveaux systémes et appareils.
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1.5 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A Suivre les méthodes et les procédures spécifiées dans la section 01 35 43 — Protection de
I'environnement.

2 Prendre les mesures nécessaires pour prévenir la perte de sol attribuable au ruissellement
des eaux pluviales et a I'érosion éolienne.

3 Prévenir la perte de terre végétale mise en tas.

1.6 REDUCTION DES PERTURBATIONS DU TERRAIN NATUREL
N Mettre en application des mesures visant la gestion des eaux pluviales et des eaux de
ruissellement sur le terrain, afin de préserver les bassins hydrographiques et la nappe
phréatique.

2 Construire et ériger des barrieres de protection contre I'érosion aux endroits indiqués et
selon les directives du Représentant ministériel.

3 Veiller & ce que le sol soit compacté le moins possible.

4 Procéder au nivellement du terrain conformément a la section 31 14 11 — Terrassement et
nivellement.

1.7  MATERIAUX ET METHODES DE CONSTRUCTION
N Matériaux et ressources

N Utiliser des produits de démolition non contaminés comme matériaux de remblai,
blocaille et/ou matériaux granulaires pour les couches de base de chaussée.

2 Prévoir la réutilisation/le réemploi de matériaux de construction récupérés, selon
les indications.

2 Collecte et entreposage des matieres et produits recyclables

N Aménager des dépdts pour les produits recyclables post-consommation, y
compris, le papier, les journaux, le carton, le verre, le métal et le plastique.

3 Gestion des déchets de construction

N Se conformer aux recommandations et aux exigences de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Développement durable -
construction

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

J La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

1.2  REFERENCES

. Canadian Standards Association (CSA International)
. CAN/CSA-2321- F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
2 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports —

Ouvrages routiers
. Tome V - Signalisation routiére

3 Code de la sécurité routiere du Québec

1.3  DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

N La zone mise 4 la disposition de I'Entrepreneur pour ses installations de chantier sera
précisée lors de la réunion de démarrage.

2 Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acceés a la zone clbéturée et les détails d'installation de la

cléture.

3 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de
boue.

4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour

permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

.6 Remettre en état le site utilisé pour les installations de chantier.
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1.5  MATERIEL DE LEVAGE

N

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoesuvre.
Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

N

S'assurer que les tfravaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas
en comprometire lintégrité.

S'assurer que le matériel est verrouillé en tout temps, car le SCC ne sera pas tenu
responsable s'il y a perte ou vol.

1.7  STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

N

Il sera permis de stationner sur le chantier, dans la zone prévue pour les installations de
chantier, pour les équipements de chantier seulement. Les employés de |'entrepreneur
devront utiliser le stationnement principal & I'extérieur de la zone sécurisée.

Il n'est pas permis de stationner la machinerie & I'intérieur du périmétre sécurisé a la fin
d'une journée de travail. L'Entrepreneur doit stationner la machinerie & I'extérieur du
périmetre dans la zone prévue et d plus de 6 m des clbtures.

Avant de quitter le chantier, I'Entrepreneur doit s'assurer que la machinerie soit inactive
et impossible de démarrer.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les voies de circulation sil'on y a utilisé de I'équipement de chantier.

1.8 BRANCHEMENTS

N

Pour les servitudes : I'Entrepreneur devra se brancher sur I'existant sous la surveillance
d'un représentant du SCC.

L'eau sera disponible via une borne-fontaine a proximité des roulottes (30 m) et
I'électricité via un panneau électrique situé au batiment A-12.
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1.9

1.10

Un fil « teck » (environ 20 m) devra étre fourni par I'Entrepreneur afin d’effectuer les
branchements électriques et ne doit en aucun cas étre mis en paralléle sur des
disjoncteurs existants.

Tous les branchements devront étre faits selon les regles de I'art et conformes aux
normes en vigueur.

BUREAUX (OPTIONEL)

N

Aménager un bureau ventilé, chauffé d une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger & un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

Meubler le bureau de deux pupitres avec tiroirs, de 0,75 m x 2,0 m, de deux chaises de
bureau sur roulettes, d'une table d plans de 0,9 m x 2,0 m, d'un tabouret, de rayonnages
de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur 4 trois tiroirs, d'un
support & dessins et d'un support d vétements, avec tablette.

Equiper le bureau d’'un numériseur et d’'un photocopieur pour les besoins du chantier. Le
numériseur doit pouvoir numériser des feuilles en format lettre et Iégal. Le photocopieur
doit également étre muni de deux plateaux d'alimentation automatique avec cassette
pour papier de format lettre, Iégal et tabloid. La fourniture du papier et de I'encre,
I'entretien ainsi que les frais téléphoniques d'appels locaux et interurbains sont inclus.

Munir le bureau d'une ligne téléphonique et d'une ligne pour I'ordinateur avec service
Internet haute vitesse permettant une vitesse de téléchargement de 1,5 Mbps et une
vitesse de transfert de 300 kb/s.

Garder les lieux propres.

S'assurer que les roulottes soient verrouillées en tout temps et protégées aux fenétres par
des grillages, car le SCC ne sera pas tenu responsable de vol ou de vandalisme.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

N

Prévoir des remises verrouillables, & I'épreuve des intempéries, destinées & I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon
ordre.
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2 Afin d'entreposer tout matériel et tout équipement, seul un conteneur de type maritime

verrouillé en tout temps est permis a I'intérieur du périmétre dans la zone prévue.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas & étre gardés a 'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.11  GARDIENNAGE

N

Aucun gardiennage ne sera assuré par le Représentant ministériel sur le chantier.
L'Entrepreneur devra veiller lui-méme & la sécurité de ses matériaux et équipement
pendant toute la durée des travaux et ce, jusqu’d leur réception provisoire.

Aucune réclamation pour dommages ne sera recevable par le Représentant ministériel.
L'Entrepreneur est avisé que SCC assurent une surveillance de I'ensemble du site pour

des raisons opérationnelles. L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec les activités
de surveillance de SCC.

1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

N

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.13 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

N

Avant le début et au cours des fravaux, prendre les mesures nécessaires pour faciliter et
diriger le mouvement des véhicules sur la route d construire et sur les chemins de
déviation nécessaires durant les fravaux, sans nuire & la circulation des véhicules
d'urgence et aux opérations de la sécurité du site.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les tfravaux de
construction par une signalisation conforme a tout endroit ou il y a un risque d'accident
ou de dommages aux ouvrages en voie d'exécution.

Se conformer aux lois et reglements en vigueur régissant la régulation de la circulation et
I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer les travaux ou de
transporter des matériaux.

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires
afin de maintenir la circulation.
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.10

15

Pour chague phase de travaux, soumettre pour approbation au Représentant ministériel,
au moins 7 jours avant de commencer les tfravaux, les plans de signalisation
accompagnés d'un plan de travail.

Le plan de travail indigue I'équipement et les véhicules utilisés, I'horaire des travaux, la
description du personnel, ainsi que les mesures pour diriger et maintenir la circulation.

Les plans de signalisation montrent I'emplacement du matériel de signalisation installé et
les aires de travail, conformément aux normes en vigueur.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place ef I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger
et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Nuire le moins possible a la circulation lors de I'utilisation du matériel roulant de
I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou
en sortent.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont
adéquates. Réparer les voies endommagées 4 la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter
les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades, les
délinéateurs et les marquages distinctifs nécessaires & une circulation sécuritaire,
conformément aux prescriptions des normes de référence.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire vérifier les signaux tous les jours
afin de s'assurer qu'ils soient lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux
besoins ; nettoyer, réparer, ou selon le cas, remplacer les signaux afin de maintenir leur
clarté et leur réflectance.

Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes.

Aucun matériau ou éguipement ne devra étre entreposé de facon temporaire ou
permanente sur la route d'accés ou sur la route périmétrique.

Prendre les mesures nécessaires, c'est-a-dire I'épandage d'abat-poussiere liquide, pour

abattre la poussiere afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
Assurer la propreté des voies empruntées par les camions.
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19 Si I'Entrepreneur ne se conforme pas a cette clause, le Représentant ministériel, apres
avoir donné un avis de 24 heures, faire exécuter le nettoyage par une tierce partie et
soustraire du décompte progressif les sommes engagées.

.20 L'emplacement, la pente, la largeur et le tfracé des voies d'acceés et des pistes de
chantier sont assujettis a I'approbation du Représentant ministériel.

21 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des fravaux, jusqu'a I'obtention de
I'acceptation des fravaux.

22 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant ministériel.

ESSOUCHEMENT

N Afin d'aménager I'aire de virage et de stationnement de la machinerie dans la zone
prévue, I'Entrepreneur doit prévoir I'essouchement nécessaire afin de construire I'espace
de travail.

NETTOYAGE

. Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

N

SANS OBJET

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

N

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

SECTIONS CONNEXES

J La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

N Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre 'exécution des tfravaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

. Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

J Les travaux d'aménagement des voies d'acces au chantier doivent étre réalisés selon
les prescriptions de la section 01 14 00 -Restrictions visant les travaux, article 1.3 - Acceés
au chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

N Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barrieres, les feux, la signalisation temporaire et les luminaires nécessaires
pour I'exécution des travaux et la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

N Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

J Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.
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Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages causés.

1.8 PROTECTION DES SURFACES

N

Pendant toute la période d'exécution des fravaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

Prévoir les écrans, les bdches et les barrieres nécessaires.

Trois (3) jours avant linstallation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant ministériel 'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

N

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1.10 CLOTURE DE CHANTIER SUR BLOC JERSEY

N

Fournir et mettre en place les clétures de chantier sur bloc jersey et tous équipements de
protection temporaires nécessaires pour sécuriser le chantier et empécher I'acces aux
détenues pendant toute la période d'exécution des travaux.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CLOTURE DE CHANTIER SUR BLOC JERSEY

N

2

La cléture doit étre installée et ancrée sur des Jersey & emboitement.
Chaque section de cléture doit avoir 4,0 m de longueur.

La cléture doit mesurer 2,44 m de hauteur avec trois poteaux de 75 mm ancrés dans le
Jersey.

L'espace entre les poteaux des Jersey emboités ne doit pas dépasser 75 mm.

Le grillage moyen pour les cléture de chantier doit étre galvanisé apres tissage qualité 2
(minimum de 610 g/m2 de zinc).
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.6 Fil constituant les mailles de calibre 9.
7 Si requis, prévoir des sections avec porte de 3,28 m de longueur avec poteaux de
100 mm.
8 Un barbelé simple doit étre installé sur le dessus de la cléture. Les fils barbelés linéaires

sont en acier inoxydable calibre 12. Le barbelé est en acier inoxydable de 400 mm de
diametre, Concertina Razor Wire. Produit acceptable Maze de Razor Ribbon ou
équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION DE LA CLOTURE

N Eriger la cldture le long du fracé établi en conformité avec les détails indiqués aux plans.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état des exigences qui peuvent étre
reliés a toutes les sections du devis.

1.2  REFERENCES

N

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du
devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant & la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la
vérifier par des essais. Ces essais sont assumés par l'entrepreneur.

1.3  QUALITE

N

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxqguelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant Ia nature, I'origine et
la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des tfravaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n‘ont pas pour objet de
dégager I'entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux & ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coUts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou d la convenance des produits, seul le
Représentant ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des
documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant
que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles
donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé
dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

Rév. 0 : Emission pour appel d'offres (2019-03-01)

Stantec Experts-conseils ltée



SCC - Etablissement Joliette

Section 01 61 00

Réfection du gravelage périphérique Exigences générales Mars 2019
V/Réf. : Projet 92342 concernant les produits Page 2
N/REf. : 159400174 °
1.4 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus
d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix
du contrat en soit pour autant augmenté.

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

N Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer
ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
l'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Le sable destiné & étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bdches étanches par
mauvais temps.

.5 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

1.6 TRANSPORT
N Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

N

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra

exiger, sans que le prix contractuel ne soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.8

1.9

1.10

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

N

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qudlifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou
négligente.

Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des tfravaux et les compétences de la main-d’oceuvre, et sa décision est irévocable.

COORDINATION

N

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur fravail.

Ilincombe & I'entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et  la mise en place
des fraversées, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

N

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les
travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces tfravaux doivent étre exécutés de maniére & ce
gu'aucune partie de I'ouvrage ne soit endommagée ou risque de I'étre.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

N

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux, la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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Exigences générales
concernant les produits

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

1.2  DEFINITIONS

N

Point de contréle : tiges enfoncées dans le sol, médaillons ou tout autre point de
référence établi par un service gouvernemental et d'utilité publique.

Point de repeére : point de référence établi par I'Entrepreneur servant a la réalisation et &
la vérification des travaux.

1.3  QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

N

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer d I'endroit ou se trouve le chantier.

1.4 POINTS DE CONTROLE ET DE REPERE

N

2

Les points de contrble et de repére sont de I'entiere responsabilité de I'Entrepreneur.

Les principaux points de contréle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
plans.

Le Représentant ministériel ne posera aucun point de référence.

Avant d'entreprendre les tfravaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement
des points de contréle, et assurer la protection de ces derniers. Etablir, implanter et
préserver les points de repére permanents pendant toute la durée des travaux de
construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé le Représentant ministériel par écrit.

Si un point de contréle est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant ministériel.

Le remplacement d'un point de contréle perdu ou détruit est au frais de I'Entrepreneur
et doit étre fait pas un organisme habileté a réaliser le remplacement.
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1.5 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

N Etablir au minimum quatre (4) points de repére permanents sur le terrain, en se basant sur
les repéres déja établis en fonction des points de contrdle. Consigner leur emplacement
en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier
de projet.

2 Fournir au Représentant ministériel les coordonnées horizontales et verticales de tous les
points de repere permanents sur le terrain.

3 Le Représentant ministériel peut demander & tout moment I'implantation de nouveaux
points de repere permanents pour effectuer, conjointement ou non, la vérification des
ouvrages implantés ou installés.

A4 Pour les éléments de chaussée, I'implantation doit étre effectuée aux dix (10) metres afin
gue le Représentant ministériel puisse aisément valider la conformité des fravaux.

5 Les points hauts et points bas, sans exception, doivent étre identifiés sur le terrain.

.6 Pour les éléments de canalisation, définir les cotes de radier.

1.6 RESEAUX EXISTANTS

N Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
ministériel.

2 A moins d'indication contraire, enlever les canalisations d'utilités abandonnées. Si requis,
sceller ou obturer les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives
du Représentant ministériel.

3 Faire un relevé précis des canalisations abandonnées, enlevées et laissées en place et le
remettre au Représentant ministériel.

1.7 EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

N

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniéere a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui
concerne l'acceés, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant ministériel des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre d son approbation 'emplacement prévu pour ces différents
éléments.
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1.8

1.9

1.10

A4

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant
ministériel.

REGISTRES

N

Tenir un registre détaillé et précis des tfravaux d’'arpentage et de vérification, au fur et &
mesure de I'avancement de ceux-ci.

Préparer et consigner, au fur et & mesure que les travaux sont achevés, un levé
topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles et les cotes
de niveau des ouvrages exécutés, existants ou déplacés.

Le registre des différents levés exécutés doit étre tenu régulierement & jour et doit étre
fourni au Représentant ministériel sur demande.

Un levé final, compilant toutes les données du registre, doit étre livré au Représentant
ministériel dans un délai maximal de quatre (4) semaines suivant la réception finale des
fravaux par le Maitre d'ouvrage.

RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

N

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit confier & un spécialiste le soin de
procéder & la prise de photos de qualité du site des travaux et des terrains adjacents.

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit obtenir toutes les autorisations
nécessaires pour entrer sur le site tout I'équipement requis pour les travaux.
L'Entrepreneur doit se procurer et remplir tous les formulaires de demandes d’entrer
d'équipement. Une fois les documents diment remplis, L'Entrepreneur doit les
transmettre & SCC.

L'Entrepreneur doit remettre au Représentant ministériel un rapport photographique qui
comprend une vue et une description de tous les édifices, structures, arbres, clétures,
état des lieux et tout élément susceptible de devenir objet de réclamation en
dommage.

Aucun travail d’excavation n’est autorisé avant la remise de deux (2) copies du rapport
photographique en couleur au Représentant ministériel. L'Entrepreneur conserve
I'original du rapport photographique pour son usage personnel. Ces colts doivent éfre
inclus dans la soumission.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

2

Conforme a la section 01 33 00 — Documents et €échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel le nom et l'adresse de I'arpenteur.
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3 A la demande du Représentant ministériel, soumettre les documents et les échantillons

nécessaires d la vérification de I'exactitude des études géotechniques.
A4 Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les

emplacements et les cotes de niveau des ouvrages qui sont conformes aux documents
contractuels ou approuvés par le Représentant ministériel.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Rév. 0 : Emission pour appel d'offres (2019-03-01)

Stantec Experts-conseils ltée




SCC - Etablissement Joliette

Réfection du gravelage périphérique

Section 01 74 11

V/REF. : Projet 92342 Nettoyage Mc:Prso 2%1 ?
N/RET. : 159400174 g

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du devis.

1.2 PROPRETE DU CHANTIER

N

Garder en tout temps le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et
de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les
autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter d la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier dans les endroits prévus &
cette fin.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier d la fin de chaque période de travail.

1.3 NETTOYAGE FINAL

N

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires &
l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts & occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.
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A4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs lorsqu'ils sont & I'intérieur de la zone des
fravaux.
.5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les

éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre br0lés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

7 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

1.4  GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

J Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou recyclage, conformément & la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - EXECUTION

2.1 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

N L'entrepreneur est responsable de la propreté du chantier et doit tout mettre en ceuvre
pour garder les lieux propres et sécuritaires.

2 En cas de non-conformité, le Représentant ministériel peut demander & I'entrepreneur
gue des correctifs soient apportés dans les plus brefs délais, sous peine d’'arrét des
fravaux.

3 Aucune compensation financiére ne sera considérée en cas de non-conformité ainsi

que pour toute opération visant la présente section.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

N Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

1.2 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

N

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en
revue le plan et les objectifs de SCC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de SCC en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 pourcent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant ministériel les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.3  DEFINITIONS

N

Matieres non dangereuses de classe lll : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse coUlts-revenus (PACR) : plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des
déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : s'applique aux déchets effectivement générés
par les fravaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées & assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin

de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de
son réemploi.
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A1

12

13

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

J La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage,
avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au
sein du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation
ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs
et non porteurs au cours de tfravaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri & la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons &
soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets.

1.4 DOCUMENTS

N

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
J Plan de réduction des déchets (PRD);

2 Programme de tri des déchets a la source (PTDS).
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1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
N Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD).

2 Deux (2) exempilaires de la description du programme de tri des déchets d la
source (PTDS).

3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

N La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et
les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et triés
hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chagque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

4 Pour chagque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
lincinérateur ou de la station de transfert.

1.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Préparer le PRD avant le début des travaux.
2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

N La destination des matériaux de rebut indiqués;

2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage;
3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage;

4 L'emplacement;

5 Les mesures de sécurité;

.6 Les mesures de protection;
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7 L'indication précise des aires de stockage;
.8 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut;
.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur

réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.
Organiser le plan de réduction des déchets de maniére a ce que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coUt de 'opération.

1.7 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

N

2

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant ministériel et avec 'autorisation de
ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les tfravaux.

Prévair, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de
rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés & un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a l'état trié.

N Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation de
recyclage approuvée et autorisée.
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.8 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier

puis évacués a I'état non trié.

J Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un cerfificat d'approbation.

2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.

1.8 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS ET ZONE POTENTIELLE DE DISPOSITION DE DEBLAI
EXCEDENTAIRE

N Fournir au Représentant ministériel, une liste des sites de traitement des déchets sur
lesquels I'entrepreneur compte fransporter les rebuts en vue de leur recyclage. Cette
liste des sites de traitement établis par I'entrepreneur doit étre remise au Représentant
ministériel avant le début des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  GENERALITES
N Effectuer les fravaux conformément au PRD.

2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 DISPOSITION DES DEBRIS ET DES SURPLUS D’EXCAVATION

N Les fravaux de chargement, de transport et de disposition des débris & I'extérieur des
limites du terrain de I'Etablissement seront aux frais de I'Entrepreneur et seront conformes
aux lois, reglements, politiques, codes, normes et bonnes pratiques applicables et en
vigueur.

2 Les travaux de chargement, de transport et de disposition des surplus d’excavation, non
réutilisables comme remblai sur le chantier, & I'endroit déterminé par le Représentant
ministériel dans les limites du terrain de I'Etablissement seront aux frais de I'Entrepreneur
et seront conformes aux lois, réglements, politiques, codes, normes et bonnes pratiques
applicables et en vigueur.
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Advenant que le Représentant ministériel juge que les sites de dépdt de surplus
d’excavation situés dans les limites du terrain de I'Etablissement ne puissent recevoir
davantage de surplus d’excavation, les fravaux de chargement, de transport et de
disposition des surplus d'excavation, non réutilisables comme rembilai sur le chantier,
seront payables selon le prix unitaire indiqué au bordereau de soumission.

3.3 NETTOYAGE

N

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.

Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.

3.4 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

N

Exemple d'annexe d incorporer au plan de réduction des déchets.

Qté Qté prévue de Quantité
Catégorie Personnes totale oJeghejs Qté prévue de Qté Destination
de de réutilisés/ . déchets . des
. responsables . . . réelle . réelle .
matériaux déchets réemployés recyclés matériaux
(unités) (unité) (unité)

3.5 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET
PROVINCIAL

N

Principales autorités gouvernementales en environnement

Ministere du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

850, boulevard Vanier

Laval (Québec) H7C 2M7

450 661-2008

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES

La présente section est de nature générale et fait état de renseignements qui peuvent
étre reliés a toutes les sections du document d'appel d'offres.

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES MATERIAUX ET LES PRODUITS

Se conformer & la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des tfravaux, soumettre au
Représentant ministériel quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et
d'entretien, en anglais et en francais, lorsque requis.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement
et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le coUt de transport de ces produits.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, & feuilles mobiles de 216
mm x 279 mm, avec dos ef pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

N Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres

moulées ainsi que la désignation du projet.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Rév. 0 : Emission pour appel d'offres (2019-03-01)

Stantec Experts-conseils ltée



SCC - Etablissement Joliette

Réfection du aravelage périphérique Documents/éléments a Section 01 78 00
o @ ge perphena remetire & 'achévement Mars 2019

V/Réf. : Projet 92342
des travaux Page 2

N/RéEf. : 159400174

1.4

1.5

Prévoir, pour chaqgue produit et chaque systéme, un séparateur & onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit éfre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1 en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

N

Table des matiéres de chague volume : indiquer la désignation du projet;
N La date de dépdt des documents;

2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.
Pour chague produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

N Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches technigques : marquer chaque fiche de maniere d identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent & compléter les fiches techniques et & illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

Donner les instructions dans un ordre logique pour chague intervention, en incorporant
les instructions du fabricant.

DOCUMENTS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

N

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a lintention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

N Dessins contractuels;
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1.6

1.7

2 Devis;

3 Addenda;

4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;

5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Registres des essais effectués sur place;

V4 Certificats d'inspection;

8 Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents d'exécution des travaux.

N Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sOr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

N Inscrire clairement « Dossier de projet » en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaqgue document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
N Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir acces aux documents du dossier de projet aux fins
d'inspection.

MATERIELS

N

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

RELEVE DES OUVRAGES

N

A chaqgue puits et/ou tranchées d’excavation, faire le relevé précis des accessoires
(coude, té, vanne, branchement de service, bouchon, etc.), des conduits existants,
abandonnés, de toutes structures souterraines de facon & permettre la localisation de
ces éléments apres le remblayage.
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2 Remettre le relevé en trois (3) copies papier et trois (3) CD au Représentant ministériel.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
N La présente section précise les exigences relatives a la démolition, a la récupération, au
recyclage et a I'enlevement, complet ou partiel, de divers ouvrages désignés a cette fin,
ainsi qu'au remblayage des tranchées et des excavations résultant de ces travaux.
1.2 SECTIONS CONNEXES
N L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du
présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera
reconnu qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent
devis. L'Entrepreneur spécialisé doit consulter la table des matieres du devis pour
connaitre la liste complete des sections de devis.
1.3 REFERENCES
N Conseil canadien des ministres de I'environnement.

N PN1327, Code de recommandations techniques pour la protection de
l'environnement applicable aux systémes de stockage hors sol et souterrains de
produits pétroliers et de produit apparentés.

2 Ministére de la justice Canada (Jus).

N Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), L.C. 2012, ch. 19, art.
52.

2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), L.C. 1999, ch. 33.

3 Santé Canada - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT).

J Fiches signalétiques (FS).

4 Transports Canada (TC).
N Loi de 1992 sur le fransport des marchandises dangereuses (LTMD), L.C. ch. 34.
1.4  DEFINITIONS

N Démolition : méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec
enlévement préalable des matiéres dangereuses qui s'y trouvent.
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Matiéres dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, des PCB, des CFC, des HCFC, des poisons, des
agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions, des explosifs, des substances
radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions
néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou encore sur I'environnement.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a
soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : rapport écrit définissant, en fonction des données
présentées dans I'audit des déchets (AD), 'ensemble des mesures a prendre pour assurer
la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et des matériaux.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément d la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Pour ce qui est des documents et échantillons & soumettre, coordonner les prescriptions
de la présente section en matiere de développement durable avec celles de la section
01 47 15 - Développement durable - Construction.

Fiches techniques : soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systeme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent
étre conformes & ce systéme, selon la section 01 47 15 - Développement durable -
Construction.

Plan de réduction des déchets : avant d'entreprendre les tfravaux, soumettre un plan
détaillé de réduction des déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

N

Exigences des organismes de réglementation : veiller d ce que tous les fravaux soient
réalisés conformément & la LCPE, la LCEE, la LTMD, et a toute la réglementation
provinciale/territoriale pertinente.

Santé et sécurité : Respecter les regles de santé et sécurité professionnelles en
construction conformément & la section 01 35 13 Exigences en matiere de sécurité.

Développement durable : Construction : selon la section 01 47 15 - Développement
durable - Construction.
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1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
. Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

2 Entreposer et gérer les matiéres dangereuses conformément & la section 01 47 15 -
Développement durable - Construction.

3 Entreposage et protection

N Protéger les ouvrages existants conformément a la section 31 23 11 Excavation et
remblayage, services souterrains.

2 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui
doivent étre récupérés. S'ils subissent des dommages, les remplacer ou les réparer
immédiatement, & la satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais pour ce

dernier.
3 Enlever et entreposer sans les endommager les matériaux devant étre récupérés.
A4 Entreposer et protéger les matériaux de maniére a leur assurer une préservation
maximale.
.5 Manutentionner comme s'ils étaient neufs les matériaux récupérés.
4 Gestion et élimination des déchets

N Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé parle
Représentant du Ministere.

3 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage, et les déposer dans les contenants
désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

4 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent & la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

.5 Manutentionner et éliminer les matieres dangereuses conformément & la LCPE,
ainsi qu'd la réglementation régionale et municipale.

b Identifier 'emplacement des aires d'entreposage des matériaux récupérés.
Protéger ces aires par des barrieres et par des dispositifs de sécurité.

Ve S'assurer que les contenants vides soient scellés puis entreposés de maniéere
sécuritaire.
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.8 Trier & la source aux fins de recyclage les matériaux qui ne peuvent pas étre

réutilisés/réemployés, y compris le bois, le métal, le béton, les matériaux
bitumineux, et les matériaux de gypse.

.9 Les matériaux qui ne peuvent pas étre réutilisés/réemployés doivent évacués du
chantier puis éliminés dans des installations agréées, selon les exigences des
codes pertinents.

1.8 CONDITIONS DU CHANTIER
N Exigences environnementales

. Effectuer les fravaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
'environnement.

2 Veiller d ce que les tfravaux de démolition sélective ne produisent aucun effet
nuisible sur les cours d'eau adjacents, la nappe d'eau souterraine et la faune, et
qu'ils ne générent pas de niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou de
pollution par le bruit.

3 Ne pas déverser de déchets composés de matieres volatiles, comme des
essences minérales, des huiles, des lubrifiants & base de pétrole ou des solutions
de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.

N Faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

A4 Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des cours
d'eau, des égouts pluviaux, des égouts sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni
par pompage ni autrement.

.5 Assurer I'élimination des eaux de ruissellement contenant des matieres en
suspension ou d'autres substances nocives conformément aux directives des
autorités locales.

.6 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes, feuillage) se tfrouvant sur le
terrain et celle des propriétés adjacentes, selon les indications.

2 Conditions existantes
J Avant d'entreprendre les travaux de démolition, évacuer du chantier les matiéres
contaminées ou dangereuses puis les éliminer en les acheminant aux installations

désignées a cette fin, selon des méthodes sGres, et conformément & la LTMD et
aux autres documents pertinents.
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1.9 ORDONNANCEMENT
N Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté,

sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de
matériaux a réutiliser/réemployer et & recycler.

J Informer le Représentant du Ministere par écrit des éventuels retards.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 DEVELOPPEMENT DURABLE

N Matériaux et ressources : conformes & la section 01 47 15 - Développement durable -
Construction.

2.2  MATERIEL

N Laisser les machines et le matériel en marche seulement lorsqu'ils sont utilisés, sauf en cas
de températures extrémes, ou il est déconseillé d'arréter les moteurs.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

N Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du Ministére I'emplacement et
I'étendue des ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés,
et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les canalisations demeurées en
service qui traversent le chantier, de facon a les garder en état de fonctionner.

3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises d'utilités et obtenir
leur approbation.

3.2 ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

J Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiere de protection de I'environnement, et en débarrasser le
chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les
dangers pendant leur enlévement et leur évacuation.
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3.3 ENLEVEMENT
. Enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications.
2 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.
3 Enlevement des revétements de chaussée, des trottoirs, des bordures et des caniveaux

N Délimiter par découpe a angle droit les surfaces qui doivent demeurer en place;
utiliser une scie ou tout autre moyen approuvé par le Représentant du Ministere.

2 Protéger les joints adjacents et les dispositifs de fransfert de charge.
3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents d la zone des
travaux.
4 Enlévement de la fondation et de la sous-fondation granulaire

N Délimiter les surfaces qui doivent demeurer en place en présence du
Représentant ministériel.

2 Effectuer les transitions requises entre les nouvelles fondations et les fondations
existantes.
3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents & la zone des
fravaux.
.5 Enlevement et décapage des surfaces engazonnées

N Délimiter les surfaces qui doivent demeurer en place.

2 Protéger les sols qui sont adjacents ou situés sous les surfaces ou ouvrages
enlevés.
3 Disposer hors site les déblais et les matériaux inutilisables dans un site approprié.
.6 Enlévement de clbture
. Enlever et disposer les clbtures et/ou pieces de cléture d enlever en décharge
agréée.
7 Enlevement de barriere
A Enlever et disposer les barriéres et/ou pieces de barriéres d enlever en décharge
agréée.
2 Protéger les ouvrages qui sont adjacents aux ouvrages enlevés.
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3 Disposer hors site les matériaux inutilisables dans un site approprié.

A1

Enlévement de barbelé

N Enlever et disposer les barbelés et/ou pieces de barbelés d enlever.

2 Protéger les ouvrages qui sont adjacents aux ouvrages enlevés.

3 Disposer hors site les matériaux inutilisables dans un site approprié.

Récupération

J Mettre en dépbt si nécessaire, les matériaux récupérés.

Elimination

J Evacuer les matériaux non désignés comme devant étre récupérés ou
réutilisés/réemployés sur le chantier vers des installations autorisées et approuvées
dans le plan de réduction des déchets.

Remblayage

J Effectuer les tfravaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément d la
section 31 23 11 Excavation et remblayage, services souterrains.

3.4  MISE EN DEPOT

N

Etiqueter tous les matériaux mis en dépét, en indiquant la nature et la quantité de
matériaux récupérés.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre les matériaux en dépdt dans un endroit qui se prétera d leur réutilisation/réempiloi
dans une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en double.

Mettre en dépdt les matériaux destinés & une élimination écologique dans un endroit
qui, d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs
éventuels s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'‘entravera pas
leur démantelement, leur traitement ou leur transport par camion.

3.5 EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

N

S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dépodt doivent étre évacués
selon les directives du Représentant du Ministere.
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2 Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dépdt et devant étre &liminés selon la

méme méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.

3 Procéder au transport des matériaux destinés & une élimination écologique en faisant
appel aux installations de traitement approuvées conformément a la réglementation
pertinente.

N Une autorisation écrite du Représentant du Ministere doit étre obtenue pour
recourir & des installations de traitement ou organisations acceptant des déchets
autres que celles indiquées dans le plan de réduction des déchets.

A4 Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés & une élimination
écologique, conformément aux réglements pertinents.

J Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des
déchets.

2 Une autorisation écrite du Représentant du Ministere doit étre obtenue sil'on veut
acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que celles
indiquées dans le plan de réduction des déchets.

3.6 REMISE EN ETAT

J Remettre les surfaces et les ouvrages situés a l'extérieur des zones de démolition dans
I'état ou ils se tfrouvaient avant le début des travaux.

3.7 NETTOYAGE

N Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le chantier
propre.

2 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la santé,
ni préjudiciables a la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours
d'eau adjacents et la nappe d'eau souterraine.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

CONTENU DE LA SECTION

. Cette section couvre I'ensemble des exigences et spécifications relatives aux matériaux
granulaires.

SECTIONS CONNEXES
N L'Entrepreneur spécialisé est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du
présent devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera

reconnu qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent
devis.

REFERENCES
N Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
N BNQ 2560-114/2014  Travaux de génie civil - Granulats

2 NQ 2560-600/2002 Granulats — Matériaux recyclés fabriqués a partir de résidus
de béton, d'enrobés bitumineux et de briques — Classification et caractéristiques

ECHANTILLONS

N Soumettre les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne sont pas
conformes aux exigences prescrites.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

N Acheminer les granulats inutilisés vers une installation de traitement locale approuvée
par le Représentant ministériel.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  MATERIAUX

N

MG 20 MG 20b
Tamis % passant % passant
31,5 mm 100 100
20 mm 90-100 90-100
14 mm 68-93 68-93
5 mm 35-60 35-60
1.25 mm 15-38 15-38
315 um 5-17 5-17
80 um 20-70 50-11,0

Les matériaux granulaires de fondation de type MG 20 et MG 20b doivent avoir une
granulométrie selon le tableau suivant :

Les matériaux granulaires de sous-fondation sont de type MG 112 et doivent étre
conformes a la norme BNQ 2560-114/2014, Partie Il - Fondation, Sous-fondation, Couche
de roulement et Accotement.

Les matériaux granulaires de fondation inférieure sont de type MG 56 et doivent étre
conformes a la norme BNQ 2560-114/2014, Partie Il - Fondation, Sous-fondation, Couche
de roulement et Accotement.

Les matériaux de type CG 14 doivent étre conformes aux exigences de la norme
BNQ 2560-114/2014, Partie lll - Coussin, Enrobage, couche anticontaminante et couche
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5 Les matériaux de type poussiere de pierre 0-5 mm doivent étre conformes aux exigences
suivantes :
N Granulométrie :
0-5
Tamis % passant
112 mm 100
10 mm 100
5 mm 75-100
160 um 4-25
80 um 9-15
2 Exigences :
Classe A

Résistance a I'abrasion -

Nombre pétrographique, max. | 200

Durabilité, perte max. % 20
Plasticité des fines, fraction 25
passant le 80 um Limite liquide,
max.
Indice de plasticité, max. 6
3 Le granulat doit provenir du concassage de la pierre. Il doit €éfre exempt de terre,

de matériaux gelés et de matériaux étrangers, comme |'argile, les matieres
organiques, les déchets, etc.

.6 Les granulats pour les enrobés & chaud doivent étre conformes aux exigences de la
norme BNQ 2560-114/2014, Partie V — Enrobés.
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2.2  ATTESTATION DE CONFORMITE

N Une attestation de conformité doit étre remise au Représentant ministériel pour chaque
réserve de matériaux granulaires concassés.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

. Manutention

N

Transporter et charger les granulats et les manutentionner de maniéere da prévenir
la ségrégation, la contamination et la dégradation.

2 Mise en tas

N

A moins d'indications contraires du Représentant ministériel, mettre les granulats
en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur
des surfaces revétues d'enrobé, de béton ou de pavé.

Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le
calendrier des travaux.

Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains nivelés et bien drainés, ayant
une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas
ainsi que le matériel de manutention.

A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable
compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination
des granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer
I'ouvrage la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur se trouvant a la base
du tas.

Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et de pleine hauteur.

Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer
les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives
du Représentant ministériel.

Mettre les matériaux en tas de 1,5 m de hauteur maximale en formant des
couches uniformes.

Il est interdit de monter des tas en céone ou de faire débouler des matériaux de
chaqgue co6té des tas.
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.9 Ne pas ufiliser de convoyeurs empileurs.

3.2 NETTOYAGE

J Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniere & laisser un terrain
propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

2 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du Représentant ministériel.

3 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état a la satisfaction des autorités compétentes.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

N

Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d'ceuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, le fransport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les
documents du contrat, incluant, sans s'y limiter : la préparation du site, I'excavation, le
remblayage avec des matériaux granulaires conformes et le compactage des surfaces
spécifiées en vue de la préparation des différentes infrastructures pour pavage, bordure
de béton, engazonnement etc.

1.3  REGLEMENTATION

N

Ftayer et confreventer les excavations, protéger les pentes et les talus, et exécuter tous
les tfravaux selon les exigences les plus strictes des reglements provinciaux et municipaux
en vigueur.

1.4 ESSAIS ET INSPECTIONS

N

Les essais sur les matériaux et les mesures de compaction des remblais seront exécutés
par un Laboratoire désigné par le Représentant ministériel.

Au plus tard une semaine avant le remblayage ou le remplissage, fournir au Laboratoire
désigné un échantillon de 25 kg du matériau de remplissage proposé en vue de
I'exécution des travaux.

Ne pas entamer les fravaux de remblayage ou de remplissage avant que le
Représentant ministériel ait approuvé le matériau proposé en vue de I'exécution des
fravaux.

Au plus tard 48 heures avant de procéder au remblayage ou au remplissage avec le

matériau approuvé, informer le Représentant ministériel de I'exécution prochaine de ces
travaux afin que l'organisme désigné puisse effectuer les essais de compactage.
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1.5 RESEAUX D'UTILITES SOUTERRAINS

N Avant d'entamer les travaux, vérifier 'emplacement de toutes les canalisations d'utilités
souterraines qui se tfrouvent sur le chantier ou d proximité de ce dernier.

2 Le cas échéant, prendre des arrangements avec les autorités compétentes pour

déplacer les canalisations d'utilités souterraines qui génent I'exécution des travaux, et
assumer le coUt de ce déplacement.

1.6 PROTECTION
N Protéger les excavations contre le gel.
2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de matériaux Iaches.

3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume & cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger d la satisfaction du Représentant ministériel.

A4 Protéger les éléments, naturels ou faits de mains d'homme, qui doivent demeurer intacts.
Sauf indication contraire ou & moins gu'ils ne se frouvent dans la zone des travaux,
protéger les arbres de tout dommage.

) Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX DE REMBLAYAGE

J Les matériaux de remblayage doivent étre approuvés par le Représentant ministériel
avant leur utilisation et seront conformes & la section 31 23 11 - Civil - Excavation et
remblayage - Services souterrains.

2.2 PROVENANCE DES MATERIAUX

. L'Entrepreneur doit fournir I'adresse du fournisseur des matériaux de remblayage.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXCAVATION

N Pour les dallles, les zones asphaltées et les autres surfaces revétues en dur, creuser
jusgu'au niveau de l'infrastructure. Enlever la terre végétale, les matieres organiques, les
débris et les autres matieres I&ches ou nuisibles rencontrées & ce niveau.
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3.2 REMBLAYAGE

N Effectuer le remblayage selon les plus restrictives des spécifications de la section
3123 11 - Civil - Excavation et remblayage - Services souterrains et les spécifications
suivantes.

N Chacune des couches du remblai doit étre compactée séparément d la densité
exigée. Les matériaux doivent étre déversés sur la plate-forme du remblai et
poussés en avant par des béliers mécaniques. Il est interdit de décharger les
véhicules de transport sur les bords d'un rembilai et laisser les matériaux dévaler le
long d'une pente.

2 Tous les matériaux constituant les remblais doivent étre déposés et épandus sur la
pleine largeur requise par la pente théorique des talus, en couches uniformes,
d'épaisseur maximale de 300 mm aprés tassement. Le diamétre des cailloux ne
doit pas excéder les 2/3 de I'épaisseur de la couche, excepté pour la derniere
couche de 300 mm sous la ligne d'infrastructure, ou la grosseur des pierres doit
étre inférieure a 100 mm.

3.3 TRAVAUX DE NIVELLEMENT

N Effectuer le nivellement de maniere que I'eau ne s'écoule pas vers les batiments, les murs
et les surfaces revétues en dur, mais qu'elle soit plutdt dirigée vers les puisards et les
autres ouvrages d'évacuation approuvés par le Représentant ministériel. Niveler le sol en
lui donnant une pente progressive entre les différents points cotés indiqués sur les dessins
ou tel que I'existant.

2 Sauf ou autrement indiqué, les pentes des talus ne seront pas inférieures au rapport
1TV:3H.

3.4 MATERIAUX DE REMPLISSAGE OU EXCEDENTAIRES
N Fournir la totalité des matériaux de remplissage, autre que les surplus d'excavation
approuvés et réutilisables, nécessaires a I'exécution des travaux de remblayage et de
nivellement, compte tenu des tolérances admises, en plus ou en moins, pour les
terrassements généraux.

2 Les travaux de terrassement et de nivellement incluent le chargement, le tfransport et la
disposition des matériaux excédentaires hors chantier.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente d sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

N Assurer la supervision des fravaux et fournir toute la main-d'ceuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les
documents du contrat, incluant, sans s’y limiter : I'excavation, la stabilisation, le
remblayage avec des matériaux granulaires approuvés et le compactage des
excavations pour l'installation des réseaux d'égout pluvial, des regards, des conduites
d'égout et des tfranchées drainantes, etc.

2 Les fravaux d'excavation et de remblayage décrits dans la présente section désignent
autant I'excavation et le remblayage de franchée pour les services souterrains que
I'excavation et le remblayage de masse.

3 Les excavations et remblayage comprennent tous les travaux requis pour amener
linfrastructure aux profils longitudinaux et transversaux indiqués sur les plans ou exigés
par le Représentant ministériel.

A4 Selon la nature des matériaux enlevés, les déblais sont de 1 ou de 2¢ classe.

1.3 REFERENCES

A Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
N CAN/BNQ 2501-255/2013 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique seche - Essai avec énergie de compactage modifiée (2700 kN-
m/m3).

2 BNQ 2560-114/2014 : Travaux de génie civil - Granulats.

2 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports

J Cahier des charges et devis généraux du Québec - Infrastructures routiéres,
Construction et réparation, derniére édition.

2 Cahiers des Normes, Ouvrages Routiers, Tome VIl « Matériaux », derniere édition.

. Norme 2101 — Granulats
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2 Norme 13101 — Géotextiles
3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
. ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer Than 75 um (No.200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.
2 ASTM C136/C136M, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.
3 ASTM D422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lIbf/ft3) (600 kN-m/ms3).
5 ASTM D1557, Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3) (2,700 kN-m/m3).
.6 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Sails.
4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contréle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de controle en toile métallique, métriques.
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)

N CSA A3000-F13 - Compendium de matériaux liants.

2 CSA-A23.1-09/A23.2-09 — Béton : Constituants et exécution des tfravaux /
Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

1.4  DEFINITIONS

N

Excavation supplémentaire : toute excavation demandée par écrit par le Représentant
ministériel en surplus de celles spécifiées au devis.

Matériau de remblayage : matériau mis en place au-dessus de |'enrobage ou la
couche de protection et jusqu'au niveau de I'infrastructure, du niveau définitif du sol ou
du ferrain naturel.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

Remblayage : opération qui consiste a remplir la tranchée et/ou I'excavation soit avec
des matériaux d'assise, d'enrobage ou de remblai.
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Matériau d'assise : lit de pose de la conduite.
Enrobage : matériau situé entre le dessus de I'assise et le dessous du remblai.

Matériaux d'emprunt hors site : matériaux provenant d'une source située a I'extérieur de
la limite des travaux et qui sont nécessaires pour des fins de remplissage d'excavation,
de construction de rembilais et pour tout autres tfravaux.

Matériaux d'excavation récupérables : matériaux identifiés par le Représentant
ministériel comme étant adéquats pour des applications de remblai choisies. Ces
matériaux sont obtenus de n'importe quelle excavation sur le site des travaux.

Classes de déblai : deux classes de déblai sont reconnues, a savoir les déblais de roc
(excavation 1re classe) et les autres déblais (excavation 2¢ classe).

Excavation 1re classe : se référer a I'article « Excavation 1re classe » de la section
« Exécution ».

Excavation 2¢ classe : excavation de matériaux de quelque nature que ce soit, autres
que ceux figurant sous la définition d'excavation 1e classe, incluant le till dense, I'argile
compacte, les matériaux gelés et les matériaux partiellement cimentés, pouvant étre
désagrégés et excavés avec des engins lourds de chantier. Le décapage est considéré
comme excavation 2¢e classe.

Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, frouvés au cours des travaux

Décapage : enlevement des matiéres organiques recouvrant initialement le sol incluant
les matériaux de défrichement.

Terre végétale :

A Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre
utilisé comme terre d'appoint, pour 'aménagement paysager ou pour
l'ensemencement. De plus, s'il est présent sur le site, ce matériau doit étre
excavé ou il est spécifié dans la zone des travaux. Enfin, ce matériau est
impropre comme matériau de remblayage.

2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes
d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et
exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de
plus de 25 millimétres.

Creusage de tranchées : excavation 1er ou 2¢ classe nécessaire & la construction d'une
tranchée pour la pose de conduites et de leurs accessoires.

Remblai sans retrait : mélange a densité contrélée composé de ciment et de granulats.
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Matériaux de rebut : matériaux d'excavation impropres a une réutilisation (arbres,
arbustes, arbrisseaux, branches, broussailles, souches, bois morts, autres débris végétaux
et matériaux contenant des débris de démolition) ou matériaux de surplus ne pouvant
étre réutilisés.

Matériaux impropres

J Matériaux compressibles et peu résistants situés sous les zones excavées.
2 Matériaux gélifs situés sous les zones excavées.
3 Matériaux gélifs :
J Sol & grains fins ayant un indice de plasticité inférieur & 10, selon I'essai

ASTM D4318, et une granulométrie conforme aux limites prescrites, selon
les essais ASTM C136/C136M et ASTM D422. La désignation des tamis doit
étre conforme & la norme CAN/CGSB-8.2-M88.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45-100
0,02 mm 10-80
0,005 mm 0-45
3 Sol & gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de

0,075 mm est supérieur & 20 % en masse.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange tres peu résistant
composé de ciment Portland, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une
fois mis en place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et
gue l'on peut excaver sans préparation préalable.

ELEMENTS A SOUMETTRE

N

L'Entrepreneur doit consulter la section 01 33 00 Documents et échantillons & soumettre
(voir les Exigences générales).

Avant le début des travaux d'excavation, I'Entrepreneur doit soumettre au
Représentant ministériel pour vérification et approbation les détails des méthodes
d'assechement et de prévention du soulévement tels que requis afin d'entreprendre les
fravaux.
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Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
ministériel des sources d'approvisionnement proposées pour les granulats et les
matériaux de remblayage et y permettre I'accés aux fins d'échantillonnage.

Soumettre les analyses granulométriques completes, propriétés physiques mécaniques
et chimiques des matériaux granulaires que I'Entrepreneur compte utiliser. Ces essais
doivent étre réalisés par un Laboratoire renommé et approuvé par le Représentant
ministériel.

Lorsque demandé par le Représentant ministériel, soumettre pour analyse & un
Laboratoire d'essais des échantillons de 25 kg de chacun des types de matériaux de
remblai prescrits ainsi que des échantillons types du matériau excavé pour fin d'analyse
granulométrique et pour I'essai Proctor. S'il s'agit de terre & gros gravier ou de gros
morceaux de pierre, soumettre des échantillons de 70 kg. Aucun remblai ne doit étre fait
avant l'acceptation des matériaux par le Laboratoire.

De plus, & la demande du Représentant ministériel, des tests pourront étre effectués sur
les matériaux requis sur le chantier, pour en vérifier la conformité avec I'échantillon
soumis au Laboratoire.

Tout matériau non conforme doit étre remplacé par des matériaux conformes acceptés
par le Représentant ministériel et les ouvrages repris aux frais de I'Entrepreneur.

Remettre au Représentant ministériel une analyse de laboratoire attestant que les
granulats des remblais ne contiennent pas de pyrite.

1.6  ASSURANCE DE LA QUALITE

N

Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police
d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.

Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada,
dans la province de Québec ou les fravaux seront exécutés, et le charger de la
conception et de I'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de
reprise en sous-ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

Soumettre les calculs et les données connexes au moins 2 semaines avant le début des
fravaux.

Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
Québec.

Conserver une copie des calculs et des données connexes sur le chantier.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et
accepté par le Représentant ministériel.
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1.7 LOCALISATION DES SERVICES EXISTANTS
N L'Entrepreneur doit se référer a l'article Services d'utilités existants de la section 01 11 01
Informations générales sur les travaux.
1.8 PROTECTION DES SERVICES EXISTANTS
. Services et ouvrages souterrains existants
N Avant de débuter toute excavation, I'Entrepreneur a la responsabilité et

I'obligation de communiquer avec I'organisme Info-Excavation afin de faire
localiser par les entreprises concernées, les services souterrains présent sur le site
des travaux.

2 L'information relative aux utilités publiques est basée sur les documents
disponibles. Elle n'est donnée & I'Entrepreneur qu'ad titre indicatif, et ne doit pas
étre considérée ni compléte, ni exacte.

3 S'il se tfrouve des ouvrages ou services existants privés ou publics, montrés ou non
aux plans ou indiqués sur le terrain du contrat, croisant ou d proximité des
excavations a faire, au-dessus du sol ou souterrains, il appartient d I'Entrepreneur
de prendre, aupres des propriétaires de ces services et/ou aupres des
organismes et des entreprises d'utilités publiques, tous les renseignements
nécessaires sur l'existence, la nature, la localisation, dimensions, profondeurs, etc.,
de ces services.

4 L'Entrepreneur doit lui-méme, & ses frais, conclure les ententes avec les
compagnies concernées pour la procédure et pour le programme des travaux &
exécuter. |l doit transmettre ce programme au Représentant ministériel au moins
quarante-huit (48) heures avant le début des fravaux prés des ouvrages a
protéger.

5 L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger
contre le bris et le gel et/ou les soutenir contre I' affaissement durant I'exécution
de ses fravaux qui, méme une fois terminés, ne devront en aucune facon
affecter la stabilité, la qualité et la sécurité de ces ouvrages existants.
L'Enfrepreneur est seul responsable de tous les dommages encourus par suite de
ses tfravaux. Tous les travaux de protection et de support des services ou
ouvrages existants, incluant les fouilles, sont aux frais de I'Entrepreneur.

.6 Des fouilles doivent étre effectuées afin de s'assurer de la localisation, de la
profondeur et des dimensions exactes des services souterrains rencontrés,
montrés ou non aux plans. L'excavation dans la terre, gelée ou non, se fait d la
main de chaque co6té des services souterrains existants, sur une distance de
1,5 m et en dessous jusqu'en contrebas des services considérés. Aucune
rémunération supplémentaire n'est accordée pour ce travail. L'usage d'explosifs
dans ce cas est prohibé.
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7 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant d'enlever ou

déplacer des services ou des ouvrages repérés dans la zone d'excavation.

.8 Prendre note de I'emplacement des services souterrains conservés, déplacés ou
abandonnés.
.9 De plus, I'Entrepreneur doit prévoir remettre dans son état original, le terrain sur

lequel il a effectué des travaux, et ce, sur la largeur totale de I'emprise ou
servitude de la propriété de la compagnie concernée.

2 B&timents et éléments présents sur le terrain

N En présence du Représentant ministériel, vérifier I'état des batiments, des arbres
et des autres végétaux, des pelouses, des clotures, des poteaux de
branchements, des cdbles, des revétements de chaussée, des repéres de
nivellement et des bornes de délimitation pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments,
les arbres et les éléments présents sur le terrain. En cas de dommages, remettre
immédiatement en état les éléments touchés, a la satisfaction du Représentant
ministériel.

1.9  ETAT DU CHANTIER

. Tenir compte de la localisation des batiments et des conduites souterraines existantes
montrées ou non aux plans.

2 Tenir compte des conditions particuliéres existantes du terrain.

3 Tenir compte du niveau de la nappe phréatique et de son influence sur les conditions
d'excavation.

A4 Advenant le cas ou des matériaux contaminés sont détectés lors de la construction, ces
matériaux excavés doivent étre gérés en conformité avec les reglements
environnementaux et municipaux en vigueur. Les matériaux excavés contenant des
débris de démolition doivent, par ailleurs, étre gérés comme des « matériaux secs ».

1.10 ETAYAGE ET ENTRETOISEMENT DES EXCAVATIONS ET DES STRUCTURES

. Etayer et entretoiser les excavations pour éviter les glissements, conformément au code
de sécurité dans la construction, aux reglements locaux ainsi qu'aux recommandations
formulées dans I'étude géotechnique.

2 Lors des travaux d'excavation, I'Entrepreneur doit construire le(s) talus nécessaire(s)
et/ou fournir et installer toutes les palplanches en acier, tous les murs de souténement
temporaires, les batardeaux, les étais ou tout autre support nécessaire pour mener a
bien les travaux d'excavation. L'Entrepreneur est entierement responsable des articles
mentionnés ci-dessus.
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Toutes les excavations proches des structures existantes doivent étre limitées et un
étaiement ainsi qu'un entretoisement adéquat des excavations et des structures
exposées doivent étre prévus.

L'Entrepreneur est le seul responsable du choix des méthodes d'excavation utilisées.

L'Entrepreneur est entierement responsable de tout dommage causé aux batiments,
aux installations et services existants ou de toute blessure corporelle résultant de
I'absence ou de la précarité des ouvrages temporaires et/ou du nivellement incorrect
du talus.

L'Entrepreneur doit fournir un plan de ces ouvrages signé et scellé par un Ingénieur
membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

1.11  MESURES DE PROTECTION

N

Protéger le fond des excavations contre tout ramollissement; si cela se produisait,
enlever alors la terre ramollie et la remplacer par des matériaux granulaires du type
MG-20 compactés.

Protéger le fond des excavations contre le gel.

Les fravaux d'excavation et de remblayage doivent étre réalisés conformément au
code de sécurité dans la construction ainsi que selon les recommandations de I'étude
géotechnique.

Bien protéger les repéres de nivellement, les reperes de tracé, les bornes d'arpentage et
les bornes géodésiques.

Ne jamais empiler les déblais & un endroit ou ils pourraient nuire aux travaux, au
drainage du terrain ou & la stabilité des pentes d'excavation.

En tout temps, I'Entrepreneur est responsable de protéger les empilements de matériel,
qu'il entreposera sur le site ou un terrain prévu a cet effet, contre les intempéries. Dans le
cas de déblai, de surplus d'excavation, il doit en assurer les qualités granulométriques et
autres caractéristiques physiques afin que ces matériaux puissent étre réutilisés
prioritairement comme matériaux de remblai. Advenant une protection inadéquate, le
chargement, le transport et la disposition de ce matériel a I'endroit déterminé par le
Représentant ministériel dans les limites du terrain de I'Etablissement sont aux frais de
I'Entrepreneur.

En tout temps, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer au
minimum la poussiére produite par ses tfravaux.

Toutes les excavations sont a sécuriser a la satisfaction du Représentant ministériel et de
I'Etablissement & la fin de chaque journée de travail.
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1.12 INSPECTION ET ESSAIS

. Les analyses et essais des matériaux et du compactage sont faits par un Laboratoire
d'expertises et d'essais désigné par le Représentant ministériel.

2 Le Représentant ministériel paye les frais de l'inspection et des analyses de ce
Laboratoire. Si pour cause de non-conformités, des essais devaient étre repris, les frais
seront payés par I'Entrepreneur.

3 Analyse granulométrique: les matériaux de remblai sont analysés pour déterminer s'ils
conviennent pour I'emploi projeté et s'ils sont conformes aux prescriptions.

4 Analyse de masse volumique: des essais sont effectués sur le matériau compacté
d'apres la norme CAN/BNQ 2501-255/2013 : Sols - Détermination de la relation teneur en
eau-masse volumique séche - Essai avec énergie de compactage modifiée
(2700 kN.m/m3).

5 Essais de compaction :

N Le Représentant ministériel se réserve le droit de faire exécuter des essais de
compaction afin de vérifier si la compacité demandée est atteinte.
L'Entrepreneur doit collaborer & I'exécution de ces essais et ne peut fonder
aucune réclamation pour arrét des travaux ou autre perte de temps résultant de
I'exécution de ces essais.

.6 La fréquence des essais est définie par le Représentant ministériel.

7 Ce méme Laboratoire doit fournir au Représentant ministériel les rapports progressifs
attestant qu'il a effectué tous les essais demandés et que ces derniers sont conformes
aux spécifications des plans et devis. De plus, le Laboratoire doit fournir au Représentant
ministériel un rapport final qui confirme que tous les remblais sont conformes aux plans et
devis et aucune mise en place de béton ou pavage n'est autorisée avant la remise de
ce rapport.

8 Si 'Entrepreneur utilise un matériau de remblai autre que celui échantillonné, tout le
matériau de remblai doit étre enlevé et remplacé a ses frais.

1.13 MASSE VOLUMIQUE DU MATERIAU COMPACTE

N Le matériau de remblayage doit avoir, lors du compactage, une teneur en eau la plus
rapprochée de l'optimum déterminé en laboratoire au moyen de l'essai de la masse
volumique seche maximale selon la norme CAN/BNQ 2501-255/2013. On doit asperger le
sol trop sec en prenant soin d'éviter la saturation.

2 La masse volumique du matériau compacté est exprimée en pourcentage de la masse
volumigue seche maximale « Proctor Modifié ».
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1.14 NAPPE PHREATIQUE
J Limiter la profondeur d'excavation afin d'éviter le probléme de stabilité du fond.

2 L'Entrepreneur a l'entiére responsabilité des mesures d'excavation nécessaires, du
pompage adéquat pour rabattre le niveau de la nappe phréatique 1 ou c'est
nécessaire, du contrdle de la nappe phréatique au cours des travaux et de tous autres
travaux additionnels requis par les conditions rencontrées.

3 Tous les coUts impliqués pour les mesures mentionnées a l'article précédent doivent étre
inclus dans la soumission et aucune demande de supplément niretard d'échéancier ne
seront considérés suite & d'éventuelles omissions de la part de I'Entrepreneur.

4 Des infiltrations d’'eau souterraine sont  prévoir dans les excavations selon les
informations obtenues dans le cadre de I'étude géotechnique (voir annexe).

.5 L'Entrepreneur doit maintenir le niveau de I'eau souterraine 300 mm sous le niveau du
fond de I'excavation durant les travaux.

1.15 GESTION DES EAUX PLUVIALES ET CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

N L'Entrepreneur doit mettre en application les mesures suivantes dans le but de prévenir
la contamination des eaux d'égout par les eaux de ruissellement.

J Utiliser des moyens permettant de débarrasser les eaux pluviales évacuées ou
déchargées des particules solides ou flottantes et des boues et de prévenir
I'infroduction dans les égouts des contaminants contenus dans les eaux de
ruissellement.

2 L'Entrepreneur doit prévoir de niveler le terrain de maniére a réduire le ruissellement, &
diriger les eaux de ruissellement loin du batiment, et en retenir suffisamment pour fins
d’irrigation si requis.

N Les surfaces revétues en dur seront réduites au minimum afin de permettre la
percolation des eaux de ruissellement dans le sol.

2 Le terrain sera nivelé de maniére & diriger et contréler I'écoulement des eaux
pluviales.

1.16 OUVRAGES CACHES

N L'Entrepreneur s'engage formellement & ne cacher aucun ouvrage tel que tuyaux ou
autres, sans en avoir au préalable obtenu I'autorisation de remblayer du Représentant
ministériel.
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1.17 SURPLUS D’EXCAVATION
. Advenant le cas oU I'Enfrepreneur enléverait un volume d'excavation plus grand que

celui déterminé par la section théorique, il n'a droit & aucune rémunération
additionnelle.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX D’ASSISE ET D’ENROBAGE DES CANALISATIONS ET DES STRUCTURES
SOUTERRAINES

. L'assise et I'enrobage des conduites et des structures souterraines sont faits avec du
matériel granulaire de calibre MG-20b ou CG-14, conforme aux spécifications de la
section 31 05 16 — Granulats du présent devis.

2.2  MATERIAUX RECYCLES

. Les matériaux recyclés doivent étre conformes aux spécifications de la section 31 05 16 -
Granulats du présent devis.

2 L'usage des matériaux recyclés est régi par toutes les autres exigences techniques
apparaissant au présent devis quant d la compacité, I'épaisseur des couches, etfc.

2.3 MATERIAUX GRANULAIRES

N Les matériaux granulaires utilisés doivent satisfaire aux exigences de la section 31 05 16 —
Granulats du présent devis.

24  MATERIAUX DE REMBLAYAGE

N Les matériaux de remblayage doivent étre approuvés par le Représentant ministériel
avant leur utilisation. lls proviennent des déblais ou d’emprunt extérieur (Classe B) et ils
sont employés sous la ligne d'infrastructure de la chaussée.

2 Tous les matériaux compactables peuvent étre utilisés, sauf les sols organiques. Les
composants des sols doivent étre du régne minéral. L'utilisation de ces matériaux est
fonction de leur état, de la hauteur du remblai & construire et des conditions
climatiques. Si requis aux plans et devis, I'état des matériaux doit étre amélioré par le
traitement approprié.

3 Les matériaux doivent étre exempts de corps étrangers, tels que morceaux de brique,

de béton, de racines, d'arbres, de gazon, de cendres, d'escarbilles (fragment de
hovuille), de sol gelé, de neige, de glace, etc.
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Le remblayage des excavations, au-dessus de I'enrobement des conduites et sous le
niveau de l'infrastructure devra étre fait avec des surplus d'excavation jugés
acceptables par le Représentant ministériel ou matériaux d'emprunt granulaires
exempts de matiere organique, de grosseur maximale de 150 mm sur la plus grande
face, placés et compactés en couches successives n'excédant pas 300 mm d'épaisseur
d une densité équivalente d un minimum de 90 % de la densité maximale Proctor
modifié jusqu’a 150 mm sous la ligne d'infrastructure. Le dernier 150 mm sera compacté
Ad 95 % du Proctor modifié.

Les matériaux de déblais, provenant du remblai existant et du dépdt granulaire, sont
potentiellement réutilisables pour le remblayage des excavations. L'Entrepreneur doit
apporter une attention particuliere et utiliser les équipements adéquats afin de réutiliser
ces matériaux. L'Entrepreneur doit consulter I'étude géotechnique (voir annexe).

25 REMBLAI DE PIERRE

N

A moins d'indications contraires aux plans et devis ou du Représentant ministériel, le roc,
provenant des déblais ou des excavations, doit servir & la construction des rembilais.

Les blocs ne doivent pas dépasser 300 mm dans leur plus grande dimension. Les
matériaux doivent étre épandus sur la pleine largeur requise par la pente théorique des
talus, en couches uniformes d'épaisseur maximale de 1 m, sauf pour les derniers 3 m sous
la ligne d'infrastructure ou I'épaisseur maximale des couches doit étre de 500 mm.

Les remblais ne sont pas payés directement car les matériaux qui entrent dans leur
construction sont déja payés au point d'origine, comme matériaux provenant des
déblais, d'excavation, de banc d'emprunt ou de carriéres.

2.6 MATERIAUX D’EMPRUNT

N

Lorsque I'Entrepreneur importe des matériaux d'emprunt sur le site, il doit s'assurer que la
qualité environnementale du sol importé respecte la Grille de gestion des sols
contaminés excavés intérimaire du MDDELCC, le réeglement sur le stockage et les
centres de transfert de sols contaminés ainsi que les recommandations canadiennes du
CCME.

2.7 REMBLAI SANS RETRAIT

N

Le remblai sans retrait doit provenir d'une centrale de dosage certifiée par I' Association
béton Québec, selon la norme BNQ 2621-905/2012 — Béton prét a I'emploi — Programme
de certification (élaboré a partir des exigences des chapitres 4, 5 et 8 de la norme CSA
A23.1-09/A23.2-09). Le matériau durci doit permettre une excavation facile en tout
temps.
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2 Généralités
. Le remblai sans retrait est un mélange composé de gros granulats et de
granulats fins avec trés peu de ciment, qui présente une trés grande fluidité et
dont la fabrication est contrélée en usine.

2 La résistance a la compression du remblai doit se situer entre 0,3 et 1,0 MPa & 28
jours afin d'en permettre |I'excavation lorsque requis.

3 Les spécifications d'utilisations suivantes sont fournies & titre indicatif :
N Résistance en compression maximale : 1,0 MPa;
2 Teneur maximale en ciment Portland de type GU ou GUb : 25 kg/m3;
3 Calibre du gros granulat : MG-20;

4 Proportion minimale en granulats > 5 mm par rapport au combiné de
granulats (ciment + granulats fins + gros granulats) : 50 %;

.5 Masse volumique minimale selon les exigences de la norme CAN/CSA-
A23.2-6C : 2 300 kg/ms.

4 Le remblai sans retrait doit étre utilisé pour I'enrobage et le remblayage des
tranchées, lorsque les méthodes conventionnelles ne peuvent pas étre
employées en raison des conditions sur le chantier.

.5 L'utilisation d'un remblai sans retrait comme méthode de remblayage doit étre
acceptée par le Représentant ministériel. La formule du mélange proposé doit
étre soumise au visa du Représentant ministériel avant le début du remblayage.

3 Matériaux granulaires

. Les caractéristiques des matériaux granulaires fins et grossiers doivent respecter
les exigences stipulées dans la norme BNQ 2560-114/2014 du Bureau de
normalisation du Québec.

4 Ciment
N Le ciment doit étre du ciment Portland du type GU et GUb.
.5 Eau de géchage
N L'eau de gdchage doit éfre limpide et exempte de quantité nuisible d'alcalis,

d'acides, d'huiles, de matiéres organiques, de matieres en suspension ou de
toute autre substance nuisible.
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.6 Adjuvant

N Les entraineurs d'air, lorsqu'ils sont utilisés pour améliorer la maniabilité, doivent
étre conformes aux exigences de la norme ASTM C 260.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION DU SITE

. A I'intérieur des limites indiquées, enlever les obstacles, la glace et la neige des surfaces
de la zone d'excavation.

2 Avant de commencer les travaux d'excavation, scier soigneusement les revétements de
chaussée, les trottoirs et les bordures le long des lignes délimitant I'excavation proposée,
afin que la surface se brise de maniére uniforme et nette. Les matériaux enlevés devront
étre disposés hors-site conformément & I'article « Disposition des matériaux de rebut » de
la présente section.

3 Des routes et des rampes d'acces au chantier doivent étre construites, au besoin, et
entretenues par I'Entrepreneur pour la durée des travaux d'excavation.

3.2 EQUIPEMENT D'EXCAVATION

. Les équipements d'excavation doivent étre conformes au fravail prévu et dimensionnés
pour |'effectuer efficacement.

3.3 LIGNES THEORIQUES DES EXCAVATIONS ET REMBLAIS

. La section type théorique d'une excavation en tranchée sera conforme aux normes du
BNQ et de la CNESST.

J Canalisation (égout)
. Pour les travaux d'égout, la largeur du fond de la franchée est conforme
aux spécifications du BNQ 1809-300/2018 et, en aucun cas, inférieure &

900 mm.

2 Les parois théoriques de I'excavation auront les pentes dont les rapports
sont les suivantes :

A Dans la terre : A partir du fond de la tranchée ef ce, jusqu'a
1,22 m, les parois ont une pente de : 1 H: 10 V. A partir de cette
élévation et jusqu'd la surface, les parois ont une pente de
TH:1V.

2 Dansleroc:1 H: 10V ou selon la CNESST, le plus restrictif des cas.
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3 La profondeur de la tfranchée, quel que soit le type de sol, sera

déterminée par la profondeur au sommet du tuyau, plus le diamétre
extérieur de celui-ci, plus I'épaisseur de I'assise.

2 Structures souterraines (regard, puisard, etc.)

N Les dimensions du fond de I'excavation pour la pose des structures
souterraines seront égales aux dimensions extérieures de celles-ci plus
600 mm sur tout le périmetre extérieur de I'ouvrage.

2 Les pentes des parois théoriques de I'excavation seront les mémes que
pour une canalisation.

3 La hauteur de I'excavation sera déterminée par la profondeur de
I'accessoire a installer a laguelle on ajoute I'épaisseur de I'assise.

2 Il est bien entendu que I'Enfrepreneur doit, en tout temps, se conformer au « Code de
sécurité pour les tfravaux de construction » en vigueur dans la province de Québec.

3.4 EXCAVATION 1RE CLASSE
N Généralités

. Le déblai de 1t classe comprend I'enlévement du roc cassé et des ouvrages en
béton ou en maconnerie fortement cimentée ayant exigé I'emploi
d'équipement de fragmentation mécanique, de méme que les cailloux d'une
dimension égale ou supérieure & 1 m3. Le déblai de 1re classe comprend
également I'enlevement de formations rocheuses massives ou schisteuses, dont
I'extraction ne peut étre adéquatement faite qu'aprés avoir été préalablement
brisées, soit par I'usage d'une défonceuse.

2 Les lits de cailloux dans I'argile, le schiste désagrégé, le sol résistant « hard pan »
et le sol gelé ne constituent pas des excavations ou des déblais de 1re classe,
méme si leur extraction ne peut se faire adégquatement au moyen d'une
excavatrice.

3 L'abattage du roc doit étre confiné a l'intérieur des limites théoriques indiquées
par le Représentant ministériel. Les pentes de talus doivent étre de 5V :2H (50 m
verticalement sur 2,0 m horizontalement). Toute pointe de roc faisant saillie sur les
parois de la coupe doit étre arasée et les fragments de roc, brisés ou ébranlés,
doivent étre enlevés.

4 Au fond de la coupe de roc, toute pointe faisant saillie de plus de 80 mm au-
dessus du niveau requis, doit étre arasée. Les dépressions sous la ligne
d'infrastructure doivent étre remplies de pierre MG-20 ou d'emprunt granulaire
MG-112 jusqu'au niveau requis. Ce remplissage doit étre fait aux frais de
I'Entrepreneur.
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.5 L'Entrepreneur ne peut réclamer aucun dédommagement pour le motif que la

3.5

3.6

composition, la dureté ou le type de formation rocheuse en rend I'extraction plus
onéreuse que prévue.

Destination des matériaux de déblais de 1re classe
N L'Entrepreneur doit disposer des matériaux de déblais de 1re classe en se

conformant aux exigences de l'article « Disposition des matériaux d'excavation
en surplus ».

DYNAMITAGE

Le dynamitage n'est pas autorisé pour les travaux. Seule I'excavation par fragmentation
mécanigue est permise pour I'excavation du roc en place.

EXCAVATION 2t CLASSE

Les excavations de 2¢ classe comprennent toutes les excavations qui ne sont pas
décrites comme excavation de 1¢ classe a l'article précédent.

Aviser le Représentant ministériel au moins une semaine avant de commencer les
excavations et prendre en sa présence, les profils du terrain naturel Id oU nécessaire.

Creuser les franchées selon les lignes théoriques, les coupes, les tracées, les niveaux et
les dimensions indiquées.

Excaver complétement toute la terre végétale et matériau organique. Ce matériau ne
peut pas étre utilisé comme remblai et doit étre sorti du chantier. Cependant, sile
matériel respecte les exigences de la section couvrant I'engazonnement, il pourrait étre
réutilisé comme terre végétale aux endroits oU la réfection de surface nécessite ce type
de matériel.

Des débris de matériaux de construction, tels que briques, béton, bois, vieux pavages,

trottoirs, bordures, musoirs ou mail central, enrochements, murs, clétures de pierre etc.,

peuvent étre rencontrés lors de I'excavation. Les matériaux devront étre gérés comme
des « matériaux secs ». Se référer a I'article « Disposition des matériaux de rebut » de la

présente section.

Construire les ouvrages temporaires a I'emplacement, la profondeur et la hauteur
requis.

Creuser les franchées nécessaires pour les conduites souterraines. Dresser et former le
fond des tranchées et les débarrasser des irrégularités, des mottes ou des aspérités.

Ragréer le fond de la tranchée dépendamment du type d'assise spécifié et le raffermir,

si nécessaire, par damage ou autre moyen jugé satisfaisant par le Représentant
ministériel afin d'assurer une fondation apte d supporter une conduite en position.
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.9

.10

A1

12

13

14

15

Pour la pose des différentes structures souterraines, assurer un minimum de 600 mm entre
les surfaces de I'ouvrage et les parois de I'excavation.

Le fond des excavations doit étre de niveau, constitué de terre seche non remuée, et
exempt de matiéres organiques ou détachées. Le sol remanié doit étre enlevé
manuellement.

Remblayer les excavations faites en trop, sans frais supplémentaires, comme suit : Le
remplissage de |'excavation sera fait avec le matériel d'excavation jugé récupérable
exempt de pierre de plus de 150 mm de diamétre, de matériel gelé ou de matieres
organiques. Les vides devront étre comblés & I'aide d'un matériau plus fin.
L'Entrepreneur devra compacter les matériaux a 90 % du Proctor modifié par couche
successive d'une épaisseur maximale de 200 mm, et ce, jusqu’'au niveau requis pour
rétablir et/ou constituer I'infrastructure des aménagements existants et/ou projetés. Siles
surplus d'excavation sont jugés non récupérables, I'Entrepreneur utilisera du matériel
d'emprunt accepté par le Représentant ministériel. Le remblayage compacté sera fait
sur toute la largeur de I'excavation.

Une fois les excavations terminées, demander au Représentant ministériel d'en faire
I'inspection quant a la profondeur et aux dimensions. Aucun remblayage n'est permis
sans I'autorisation du Représentant ministériel.

Prendre toutes les précautions nécessaires de maniére d ne pas endommager les
services existants.

Siles fravaux d'excavation et de remplissage se poursuivent en hiver, le fond des
excavations doit étre protégé contre le gel.

L'Entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour réduire le remaniement du
fond des excavations étant donné que le dépdbt sous-jacent au site est sensible au
remaniement. L'Entrepreneur doit consulter I'étude géotechnique (voir annexe).

3.7 LIMITE D’OUVERTURE DE LA TRANCHEE

N

A moins que le Représentant ministériel ne I'autorise par écrit, ne pas creuser & I'avance
plus de 10 m linéaires de tranchées. A la fin d’'une journée de travail, aucune tranchée
ne doit rester ouverte. Les tranchées doivent étre remblayées ou fermées & I'aide d'une
plague d'acier suffisamment lourde ne pouvant pas étre déplacée facilement et
permettant d'assurer la sécurité de I'Etablissement.

Cependant, le Représentant ministériel peut, en tout temps, exiger de I'Entrepreneur que
cette longueur soit réduite, que ce soit pour des raisons de sécurité publique, de
protection des ouvrages existants ou pour toute raison jugée suffisante par le
Représentant ministériel.

Cependant, en tout temps, I'Entrepreneur doit laisser une longueur minimale ouverte de
7.5 m afin de permettre l'inspection des tfravaux.
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3.8 ETANCONNEMENT DE LA TRANCHEE

A Si, & cause de linstabilité des parois excavées, il devient nécessaire d'utiliser des boites
d'excavation, des palplanches d'acier ou des étanconnements en bois, pour soutenir les
parois de la tfranchée et éviter des dommages ou accidents, I'Entrepreneur doit
procéder & ces travaux sans dédommagement supplémentaire. Si le Représentant
ministériel le juge A propos, pour la protection des ouvrages existants ou pour empécher
le glissement des terres avoisinantes, il peut exiger que le bois d'étanconnement soit
laissé dans la tranchée. Les palplanches d'acier doivent toujours étre enlevées.

2 En tout temps, I'Entrepreneur est 'unique responsable du support des parois de la
tranchée et il doit, pour ce faire, se conformer aux exigences du ministére du Travail
relatives aux travaux d'excavation et contenues dans la publication intitulée : « Normes
de Sécurité sur les Chantiers de Construction » ou toute autre publication plus récente
de ce Ministére relative a ces tfravaux.

3.9 EXCAVATION PRES DES MURS EXISTANTS

N Lorsque des travaux sont prévus prés des murs existants, pour les conduites d'égout,
I'Entrepreneur a I'obligation de maintenir les dimensions de I'excavation au minimum
afin de ne pas déstabiliser la fondation de ces murs. Aussitét la conduite installée,
I'Entrepreneur doit procéder au remblayage et & la compaction du matériel de
remblayage.

2 Tout dommage occasionné aux murs devra étre réparé aux frais de I'Entreprenedur.

3.10 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS

N Trois semaines avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit fournir par écrit au
Représentant ministériel la méthode qu'il entend mettre en place pour réaliser les
travaux d'assechement et ce, pour tous les tfravaux des conduites souterraines.

2 L'Entrepreneur a le choix de la méthodologie qu'il entend mettre en place pour réaliser
les travaux.
3 L'Entrepreneur doit prévoir tous les tfravaux de pompage nécessaires pour maintenir les

excavations a sec. Un systéme de pompage doit étre installé lorsque requis et doit avoir
une capacité suffisante pour évacuer les eaux de ruissellement ou celles provenant
d'infiltrations, d'écoulement des tuyaux d'égout, du réseau d'aqueduc ou d'autres
ouvrages artificiels. Des précautions doivent étre prises lorsque le sol est silteux ou
sablonneux pour ne pas entrainer les particules fines. Si nécessaire, I'Entrepreneur doit
faire des canaux creusés hors de 'emplacement des fondations pour évacuer jusqu'd
des puisards ou des fossés I'eau afin de bien drainer le sol avant la pose du rembilai. Pour
se faire, I'"Entrepreneur doit se référer a I'étude géotechnique. L'eau doit étre rejetée loin
des fondations en un endroit ou elle ne peut nuire.
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L'Entrepreneur doit, avant le début du pompage, s'assurer de I'état et de la capacité
des fossés et des égouts pluviaux ou combinés dans lesquels il déverse les eaux
pompées. Il est responsable des inondations et de tous les dégéts causés aux propriétés
par le pompage de ces eaux. Le nettoyage des accumulations de terre ou d'autres
débris causées par le pompage dans les conduites existantes est aux frais de
I'Entrepreneur.

Installer et opérer le systéme d'assechement de fagcon & ce que le niveau de la nappe
phréatique a I'extérieur de I'excavation ne soit abaissé au point de causer des
dommages ou de menacer les ouvrages adjacents, les installations souterraines, les
trottoirs, les revétements de chaussée, et autres aménagements ou propriétés.

L'Entrepreneur doit monter, installer et opérer tout équipement nécessaire pour garder
les excavations a sec durant la construction et ce, a ces frais.

En cas d'urgence (incluant les pannes), un systéme de pompage adéquat et en bon
état de marche doit étre continuellement disponible. De la méme facon, des ouvriers
compétents pour opérer ce systéme doivent étre disponibles en tout temps.

S'ily arisque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe
phréatique. Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, abaisser
le niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés.

Protéger les excavations & ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

Toutes les eaux de surface ou souterraines, qu'elles proviennent de sources naturelles, de
précipitation, de la fonte de neige, de glace, d'infiltrations, de fuites ou de I'écoulement
des tuyaux d'égouts ou d'autres ouvrages artificiels, doivent étre évacuées, aux frais de
I'Entrepreneur. Le contréle des eaux découle entierement de la responsabilité de
I'Entrepreneur et doit étre conforme aux réglements environnementaux municipaux et
provinciaux en vigueur.

L'Entrepreneur ne peut, en aucun temps, déverser des eaux de pompage dans les
égouts sanitaires existants, ni utiliser les pompes des stations de pompage existantes ou
en construction, pour éliminer les eaux de surface ou les eaux d'infiliration dans les
excavations.

Si I'Entrepreneur utilise des égouts sanitaires en construction pour disposer des eaux
d'infiltration, ces égouts sanitaires ne doivent pas étre raccordés au réseau existant
avant la fin des tfravaux et I'Entrepreneur ne peut faire ce raccordement avant que
linspection et 'acceptation de ces nouvelles conduites n'aient été faites par le
Représentant ministériel.

Prévenir le déplacement ou le tassement des sols au voisinage et dans les excavations,

ainsi qu'au voisinage des batiments, installations et services existants ou en cours de
construction.
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14 L'Enfrepreneur est seul tenu responsable pour les dommages aux personnes ou aux

batiments, installations et services existants qui peuvent étre causés par suite de
l'absence ou de la faiblesse des ouvrages de souténement ou batardeaux et par suite
de I'utilisation de pentes de talus incorrectes, que ces dommages résultent de leur pose
incorrecte, de leur mauvais entretien ou de leur enlévement.

3.11 PREPARATION DU FOND DE LA TRANCHEE

N

Toute excavation dans la terre, en dedans de 150 mm du niveau fini, est enlevée
manuellement ou mécaniquement et I'on prend le plus grand soin de réduire au
minimum le dérangement du fond naturel, & moins de directives contraires du
Représentant ministériel. Lors d'excavation dans I'argile, les dents du godet de
I'excavatrice sont continues, sans espace entre elles.

Il n'est pas permis de placer des conduites sur un fond de franchée boueux ou inondé.
L'Entrepreneur doit assécher et préparer le fond de la franchée en le rendant ferme et
solide avant la pose de l'assise des conduites. Au besoin, le Représentant ministériel peut
exiger que linfrastructure soit compactée de nouveau avant d'y déposer l'assise des
conduites. Par temps froid, le fond de la franchée doit aussi étre protégé contre le gel.

3.12 SOUS-FONDATION INSTABLE

N

Toutes les fois que les matériaux formant le fond d'une excavation qui a été amené au
niveau indiqué sur les dessins ou donné par le Représentant ministériel, sont trouvés trop
mous ou, pour d'autres raisons, inadéquats pour supporter une conduite ou tout autre
ouvrage a construire, 'Entrepreneur continue I'excavation & une profondeur supérieure
et construit des fondations spéciales, tel qu'exigé par le Représentant ministériel.

Les différents travaux supplémentaires requis pour la stabilisation de I'assise des
conduites sont les suivants (au choix du Représentant ministériel) :

J Géogrille;

2 Excavation supplémentaire, transport et nivellement;
3 Géotextile renforcé;

4 Remblai sans retfrait;

5 Béton et acier d'armature en place;

.6 Pierre concassée, gravier concassé, sable, etc.

Si le Représentant ministériel est d'opinion que I'état du sol mou ou impropre pour
d'autres motifs, est d0 & des conditions inévitables, les travaux spéciaux de fondation
peuvent alors étre exécutés par I'Entrepreneur, conformément aux instructions du
Représentant ministériel.
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Dans le cas oU le Représentant ministériel est d'opinion que les matériaux mous ou
impropres pour une autre raison sont dans cette condition par suite du défaut de
I'Entrepreneur de protéger, manipuler convenablement et drainer adéquatement le site
des travaux, ou que ces conditions sont dues & toute autre négligence de
I'Entrepreneur, ce dernier doit,  ses propres frais, excaver & cette profondeur
additionnelle qu'on exige de lui, et remplir I'excavation de facon satisfaisante jusqu'au
niveau requis, méme si on doit utiliser du remblai sans retrait, de la pierre concassée ou si
on doit employer, selon les ordres du Représentant ministériel, d'autres moyens pour
supporter adéquatement I'ouvrage.

3.13  ASSISE ET ENROBAGE DES CONDUITES ET DES STRUCTURES SOUTERRAINES

N

Les fravaux concernant la fourniture et la pose de I'assise et I'enrobage des conduites et
autres structures souterraines incluent le chargement, le fransport et la disposition des
surplus d'excavation a I'endroit déterminé par le Représentant ministériel dans les limites
du terrain de I'Etablissement.

Tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyéthylene haute densité (PEHD)

N L'assise sera faite avec une pierre concassée de type MG-20b ou CG-14 d'une
épaisseur minimale de 150 mm (tranchée dans un matériau granulaire) ou de
200 mm (tfranchée dans le roc) compactée a une densité égale ou supérieure d
90% de celle obtenue par I'essai Proctor modifié.

2 L'enrobement d'une canalisation souterraine sera effectué jusqu’'a mi-diameétre
de la conduite avec une pierre concassée MG-20b ou CG-14, en couches
successives compactées d 90 % Proctor modifié d'une épaisseur maximale de
200 mm sur toute la largeur de la franchée.

3 Remblayer simultanément de part et d'autre de la conduite ou structure pour
que les poussées exercées par le sol puissent s'‘annuler.

A4 Le remblayage de la tfranchée du mi-diamétre jusqu’a 300 mm au-dessus de la
conduite doit étre fait par couches d'au plus 200 mm avant compactage a
I'aide d'une pierre concassée MG-20b compacté a 90 % du Proctor modifié sur
toute la largeur de la franchée.

5 Lorsque la hauteur du remblai au-dessus de la conduite est supérieure d 2 m, la
zone de 300 mm d'épaisseur immédiatement au-dessus de la conduite est non
densifiée.

.6 Les seuls équipements de densification permis sont les dameuses, les plaques

vibrantes et les rouleaux & tambours vibrants dont la force totale appliquée ne
dépasse pas 50 kN pour le premier métre au-dessus de la conduite.

V4 Dans les cas ou l'usage de pierre nette est autorisé pour contréler les venues
d'eau, la pierre nette doit étre confinée dans un géotextile de type Il selon la
norme 13101 du MTQ déposé au fond de la franchée et dont les rebords sont
refermés sur le dessus de la pierre nette.
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A4

Structure souterraine

. Pour une structure souterraine, I'assise également en pierre concassée MG-20b,
compacté d 90 % de Proctor modifié, aura une épaisseur minimale de 300 mm.

2 L'enrobement, au pourtour d'une structure souterraine, sera effectué avec une
pierre concassée de type MG-20b sur une largeur de 600 mm, mis en place en
couches successives compactées d'une épaisseur maximale de 300 mm & 90 %
du Proctor Modifié, jusqu’a I'obtention d'un remblai minimal de 150 mm au-
dessus de la dalle de toit ou jusqu'au niveau de I'infrastructure.

Géotextile pour fond de tranchée

. Aux endroits exigés par le Représentant ministériel, I'Entrepreneur doit installer sur
le fond de la franchée un géotextile du type Il selon la norme 13101 du MTQ
d'une largeur égale a la tranchée avant d'installer la pierre d'assise des
conduites d'égout.

3.14 ENTRETIEN DE LA SURFACE DE REMPLISSAGE

N

L'Entrepreneur est tenu de maintenir en bon état la surface de remplissage des
tranchées jusqu'd la réception des fravaux. Il est, de plus, responsable en tout temps des
accidents et des dommages causés aux personnes, aux propriétés publiques ou privées
ainsi qu'aux véhicules. Il doit corriger les affaissements qui se forment dans la chaussée et
exécuter tous les autres travaux nécessaires a la mise en ceuvre compléte de cet
ouvrage ou pouvant étre requis par le Représentant ministériel.

En cas de situation d'urgence, ou si I'Entrepreneur a négligé d'effectuer des réparations
jugées nécessaires et demandées par un avis écrit de 48 heures du Représentant
ministériel, ce dernier peut faire exécuter ces travaux par une tierce partie et ce, aux
frais de I'Entrepreneur.

3.15 REMBLAYAGE DES CONDUITES ET DES EXCAVATIONS

N

Ne pas commencer le remblayage avant que le Représentant ministériel et le
Laboratoire n'aient inspecté les lieux et donné leur autorisation et que les matériaux de
remblai n'aient été acceptés par le Laboratoire et le Représentant ministériel.

Avant de procéder au remblayage des excavations, tous les dispositifs de souténement
des parois d'excavation ou des structures existantes, les coffrages, les débris, les déchets,
etc. doivent étre enlevés par I'Entrepreneur.

Pour les excavations étayées, reftirer le revétement & mesure que les tfravaux de
remblayage avancent. Ne pas retirer I'étrésillonnement avant que les matériaux de
remblai n'cient été empilés jusqu’a sa hauteur. Le remblai doit étre mis en place et
compacté de maniere a remplir fous les espaces vides laissés par le retrait du
revétement.
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4 Les surfaces a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau ou
de terre gelée.
5 Les remblais sont construits avec les matériaux provenant des déblais, des excavations,

des fossés de décharge ou des bancs d'emprunt et placés sous la ligne d'infrastructure
suivant les plans et devis, les profils en long et en travers faisant partie du conftrat,
modifiés ou non par le Représentant ministériel au cours des fravaux, conformément aux
exigences des documents contractuels.

.6 Les matériaux utilisés doivent étre conformes aux exigences de I'article « Matériaux de
remblayage » pour l'usage proposeé.

7 Remblayer simultanément de part et d'autre de la conduite ou structure pour que les
poussées exercées par le sol puissent s'annuler.

8 Le remplissage de I'excavation hors chaussée doit se faire de la facon suivante :

N

Pour le premier métre au-dessus de la conduite ou d'une structure, il est interdit
d'utiliser des équipements de compactage dont la force dépasse 50 000 N. Les
équipements utilisés pour compacter seront de type plague vibrante, rouleau de
tranchée.

Le remplissage de I'excavation sera fait avec le surplus d'excavation jugé
récupérable exempt de pierre de plus de 150 mm de diamétre, de matériel gelé
ou de matiéres organiques. Les vides devront étre comblés a I'aide d'un
matériau plus fin. L'Entrepreneur devra compacter les matériaux & 90 % du
Proctor modifié, de facon a obtenir une densité équivalente a celle du sol
avoisinant non remanié, par couche successive d'une épaisseur maximale de
300 mm, et ce, jusqu’au niveau requis pour rétablir et/ou constituer
I'infrastructure des aménagements existants et/ou projetés. Si les matériaux sont
jugés non récupérables, I'Entrepreneur utilisera du matériel d’emprunt accepté
par le Représentant ministériel. Le remblayage compacté sera fait sur toute la
largeur de I'excavation.

Le remblai de la couche de 1,0 m au-dessus de I'enrobement précisé pour les
tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) doit étre libre de tout matériel de plus de
100 mm et de nature angulaire.

Le matériau d'excavation doit étre manipulé de facon a le protéger, I'aérer et le
faire sécher pour qu'il devienne adéquat pour le remplissage de la tranchée.
Tous les moyens requis afin d'éviter la contamination du matériau excavé et de
conserver au matériau son intégrité en vue du remblai de la tranchée sont aux
frais de I'Entrepreneur.

La densité est vérifiée sur le site par un Laboratoire retenu par le Représentant
ministériel. L'Entrepreneur doit prévoir suffisamment de temps d'arrét pour
permettre au Laboratoire d'effectuer les essais de densité que ce soit sur l'assise
du tuyau, dans les remblais ou dans les fondations.
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.6 La surface du remplissage est amenée et maintenue au niveau du terrain

.9

.10

A1

12

a3

existant lorsqu'il n'y a pas de fondation existante ou proposée, d I'exception des
conduites mentionnées précédemment.

Le remplissage de I'excavation sous une chaussée existante doit se faire de la fagon
suivante :

N Pour le premier métre au-dessus de la conduite ou d'une structure, il est interdit
d'utiliser des équipements de compactage dont la force dépasse 50 000 N. Les
équipements utilisés pour compacter seront de type plague vibrante, rouleau de
tranchée.

2 A moins de directives spécifiques au contrat, le remplissage des tfranchées dans
une fondation existant avant le début des travaux doit obligatoirement
s'effectuer a I'aide d'un matériau granulaire classe « A » compacté d une densité
égale ou supérieure a 90 % P.M. par couche successive d'une épaisseur
maximale de 300 mm, et ce, jusqu’'au niveau requis pour rétablir et/ou constituer
I'infrastructure des aménagements existants et/ou projetés. Si les matériaux sont
jugés non récupérables, I'Entrepreneur utilisera du matériel d’emprunt accepté
par le Représentant ministériel. Le remblayage compacté sera fait sur toute la
largeur de I'excavation.

3 La couche d'enrobement de 150 mm d’épaisseur sous-jacente & une ligne
d’infrastructure devra étre compactée a 95 % du Proctor modifié. L'Entrepreneur
ne pourra procéder a I'épandage d'une couche subséquente sans avoir obtenu
le compactage demandé.

A4 Pour les excavations situées dans des zones pavées d conservées, I'Entrepreneur
en excavation et remblayage doit observer une zone de transition & 45 sur les
cbtés des tranchées pour toute I'épaisseur de I'infrastructure de la chaussée.

.5 Les nouvelles fondations et le pavage doivent étre refaits selon les spécifications
indiquées aux sections applicables du présent devis.

Tous les matériaux utilisables, provenant des excavations 2¢ classe, appartiennent de
droit & SCC et doivent étre employés aux endroits déterminés par le Représentant
ministériel.

Si des matériaux utilisables sont perdus par la faute de I'Entrepreneur, celui-ci doit les
remplacer, a ses frais, par un volume équivalent de matériaux acceptables par le
Représentant ministériel.

L'Entrepreneur doit également emmagasiner les matériaux de déblais, s'ils ne peuvent
servirimmédiatement mais doivent étre utilisés ultérieurement.

Dans le cas de déblais qui doivent étre mis en réserve pour réutilisation ultérieure, les frais
de la double manipulation sont inclus dans la soumission.
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3.16

14 Si des matériaux de déblais ne peuvent étre utilisés, I'Entrepreneur doit en disposer en se
conformant aux exigences de l'article « Disposition des matériaux d'excavation en
surplus ».

15 Avant la construction des remblais, on doit tenir compte de I'enlévement de la terre
végétale. De plus, les dépressions et les cavités, naturelles ou causées par I'enlévement
d'obstacles, doivent étre comblées jusqu'au niveau du sol environnant avec des
matériaux de méme nature. La surface du sol en place doit étre libre de neige, de
glace et de boue.

16 Lorsque les débilais et les excavations indiqués aux plans et profils ne fournissent pas
suffisamment de matériaux acceptables pour la construction des remblais de toute
nature prévue au contrat, on utilise des matériaux pris en dehors de I'emprise de la
route, dans des bancs d'emprunt.

COMPACTAGE
N Généralités

N Le compactage des matériaux a pour but d'augmenter leur portance et de
prévenir le tassement subséquent. Les opérations de compactage doivent étre
exécutées a une température ambiante supérieure a 0 °C dans le cas des sols
cohérents, et elle doit supérieure a - 6 °C dans le cas de sols granulaires, mais ces
derniers doivent étre compactés avant que les matériaux n'atteignent une
température inférieure d 0 °C.

2 Sila densité de compactage indiquée n'est pas atteinte, I'Entrepreneur doit
retirer le remblai de I'excavation et reprendre les travaux de compactage en
utilisant des équipements plus lourds ou en exécutant un plus grand nombre de
passages. Répéter jusqu’'d I'obtention d'une procédure permettant d’'atteindre
la densité de compactage indiquée.

2 Outillage de compactage

. Les équipements de compactage doivent permettre d'atteindre les densités de
matériau indiquées. Remplacer ou renforcer les équipements si tel n'est pas le
cas.

3 Contréle de compactage

N Le contréle du compactage est fait par le Laboratoire retenu par le
Représentant ministériel. L'Entrepreneur doit aviser le Représentant ministériel
vingt-quatre (24) heures & I'avance pour l'obtention des essais requis.

A4 Degrés de compacité

J Cet article traite du degré de compacité exigé pour le terrain naturel et les
rembilais. Les remblais doivent étre érigés par couches successives, compactées
séparément et uniformément.
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N Compactage du terrain naturel :

J Le fond de coupe et le sol naturel dégagé de la terre végétale
doivent étre densifiés sur une profondeur de 150 mm & 90 % de la
masse volumique seche maximale « Proctor modifié ». Si le fond de
coupe ou le sol naturel coincide avec la ligne d'infrastructure, les
premiers 150 mm sous la ligne d'infrastructure doivent étre
densifiés & 95 % du P.M.

2 Compactage des remblais de sol :

J Les matériaux constituant les remblais sont densifiés & 90 % de la
masse volumique séche maximale « Proctor modifié », &
l'exception des derniers 150 mm sous la ligne d'infrastructure qui
sont densifiés & 95 % du P.M.

3 Compactage des remblais de pierre :

N Le remblai doit avoir une densité minimale de 90 % de la masse
volumigue seche maximale « Proctor modifié » d I'exception des
derniers 150 mm sous la ligne d'infrastructure qui sont densifiés &
95 %.

.5 Teneur en eau opfimale

N Ajouter de I'eau ou assécher au besoin afin de maintenir la teneur en eau des
matériaux au niveau requis et ainsi atteindre le niveau de compactage indiqué.

2 L'Entrepreneur doit s'efforcer d'obtenir en chantier la tfeneur en eau lui
permettant d'atteindre la densité demandée.

3 L'Entrepreneur doit fournir l'outillage propre & accélérer le séchage des sols trop
humides ou I'humidification des sols trop secs.

4 Si le sol est frop humide pour permettre un compactage uniforme & la densité
requise, le Représentant ministériel peut exiger que ce sol soit mélangé avec un
sol sec ou qu'il soit asséché par aération ou par scarification.

.5 Si, au contraire, la teneur en eau est trop faible, le Représentant ministériel peut
exiger l'arrosage en vue d'obtenir la teneur souhaitable. Pour ce fravail, l'outillage
indiqué est un réservoir mobile de quatre mille cing cents litres, muni d'un
distributeur & pression ou d'un dispositif d'arrosage par gravité. L'opérateur doit
pouvoir ajuster le taux de distribution de I'eau, en vue de la répartir uniformément
d travers la couche & densifier, avant de procéder au compactage. Sila surface
est lisse, 'Entrepreneur doit scarifier ou herser pour favoriser la pénétration de
l'eau.
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.6 Perte de densité et remaniement du sol

J Si le sol naturel ou une couche de matériaux, déja compacté suivant le devis,
subit, avant la fin du contrat, une perte de densité due a la circulation des
équipements, aux intfempéries, a l'action du gel-dégel ou & toute autre cause,
I'Entrepreneur doit refaire, a ses frais, le compactage & la densité requise.

3.17 MISE EN PLACE DE REMBLAI SANS RETRAIT

N

Aux endroits oU les fravaux traversent des services d'utilités publics, le remblai sans retrait
peut étre utilisé par I'Entrepreneur pour remplacer un quelconque matériel de
remblayage. Le remblai sans retrait peut étre utilisé pour I'enrobement et/ou I'assise
d'une canalisation souterraine ou d’'un massif;

La mise en ceuvre du remblai sans retrait doit respecter les exigences suivantes :

N Malaxage & grande vitesse du mélange avant la mise en place, afin d'éviter la

ségrégation;
2 Déchargement & vitesse maximale, selon les conditions du site;
3 Remblayage de I'excavation du point bas vers le point haut;
4 L'utilisation de chute flexible (trompe), de pompe et de godet est interdite;
5 Eviter en tout temps de déplacer le remblai, lorsque la phase initiale de

consolidation est complétée, soit apres quinze (15) a vingt (20) minutes;

Aucune fondation et/ou structure de chaussée ne doit étre mise en place sur un remblai
sans refrait avant que six (6) heures ne se soient écoulées aprés sa mise en place;

Tout remblai sans retrait affecté par I'action du gel, avant et/ou apres sa mise en place,
doit étre enlevé et remplacé.

3.18 DISPOSITION DES MATERIAUX DE REBUT

N

Les fravaux sont régis par un plan de gestion des déchets. Se référer a la section 01 74 21
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition (voir les Exigences
générales).

Tous les matériaux déja enfouis dans le sous-sol, que ce soit de la tuyauterie, des vannes,
des boites de vannes, des regards d'égouts, des puisards, etc., appartiennent de droit &
SCC. L'Entrepreneur doit récupérer avec soin tous ces matériaux encore utilisables. I
doit, & ses frais, les tfransporter et les placer dans un endroit mis & sa disposition par le
Représentant ministériel, & moins qu'il ne soit prévu de les réutiliser sur les lieux mémes du
contrat.
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3

A4

5

Le chargement, le transport et la disposition des matériaux de rebut sont au frais de
I'Entrepreneur.

Matériaux secs

N

Tous les matériaux de 2¢ classe tels que les résidus broyés ou déchiquetés qui ne
sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de déchet dangereux, le bois
tronconné, les gravats et platras, les pieces de béton et de maconnerie et les
morceaux de pavage doivent étre transportés et disposés dans un dépotoir de
matériaux secs conforme aux lois, reglements, politiques, codes, normes et
bonnes pratiques applicables et en vigueur. L'Entrepreneur doit présenter au
Représentant ministériel des preuves indiquant que le dépotoir choisi répond aux
exigences du présent article ainsi que les recus émis par le dépotoir a la
réception des matériaux. Le coUt du triage, de la manutention et de la
disposition de ces matériaux sont assumés par I'Entrepreneur.

Les matériaux provenant du déboisement et du nettoyage de la zone affectée
par les travaux (tels qu’arbres, arbustes, arbrisseaux, branches, broussailles,
souches, bois morts, autres débris végétaux et matériaux contenant des délbris
de démolition) ou de la démolition de pavage, de bordures, de trottoirs existants
ou d’installations souterraines existantes, doivent étre disposés dans un site
conforme aux lois, reglements, politiques, codes, normes et bonnes pratiques
applicables et en vigueur. Le co0t du tfriage, de la manutention et de la
disposition de ces matériaux sont assumés par I'Entrepreneur.

Matériaux inutilisables

N

Tous les matériaux provenant des déblais de 2¢ classe et jugés inutilisables par le
Représentant ministériel, tels que matiéres putrides, terre noire, marnes, etc., sont
transportés dans un endroit convenablement choisi par I'Entrepreneur et
approuvé par le Représentant ministériel. Les matieres en putréfaction provenant
des déblais seront immédiatement mises dans des camions dont les boites sont
étanches. Le coCt du triage, de la manutention et de la disposition de ces
matériaux sont assumés par I'Entrepreneur. Ces matériaux doivent étre disposés
dans un site conforme aux lois, reglements, politiques, codes, normes et bonnes
pratiques applicables et en vigueur.

L'Entrepreneur devra, pour le remblai des tranchées, si jugé nécessaire par le
Représentant ministériel, remplacer les matériaux non utilisables par des
matériaux acceptables.

3.19 DISPOSITION DES MATERIAUX D’EXCAVATION EN SURPLUS

N

Les surplus d'excavation qui sont refusés par le Représentant ministériel pour les
remblayages du projet peuvent étre disposés dans un site choisi par I'Entrepreneur et
approuvé par le Représentant ministériel et situé & une distance d'au moins 75 m de la
limite de I'emprise d'une route ou de la berge d'un cours d'eau et/ou a I'endroit
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déterminé par le Représentant ministériel dans les limites du terrain de I'Etablissement.
Les matériaux doivent étre placés de facon d ne pas étre vus d'un chemin public et &
ne pas obstruer I'écoulement des eaux. Une fois la disposition terminée, les matériaux
doivent étre nivelés 4 la satisfaction du ou des propriétaires de terrain. L'Entrepreneur
doit obtenir une lettre d'autorisation de chacun des propriétaires de terrain concernés
par ces dispositions. Une copie de cette entente doit étre fournie au Représentant
ministériel avant le début du transport des matériaux.

L'ensemble des travaux de disposition précédents doit étre réalisé en accord avec les
lois et ordonnances et avec tous les reglements et décrets des gouvernements fédérall
et provincial s’appliquant aux travaux de disposition lorsqu'ils sont exécutés sur un terrain
provincial qui, en cas de contradiction, ont priorité sur les exigences précédentes.

La disposition et la gestion des sols excavés doivent respecter les exigences de la section
31 23 13 — Gestion environnementale des surplus d’excavation.

Tous les déboursés relatifs & I'utilisation d'un quelcongue site de disposition et/ou
d’enfouissement traité précédemment, incluant I'obtention de tout permis et/ou toute
approbation en plus du chargement, du fransport et de la disposition, sont aux frais de
I'Entrepreneur.

Tous les sites d’entreposage et d’élimination des déblais (surplus d’excavation excluant
tout déchet) envisagés pour la réalisation du présent contrat doivent étre
préalablement approuvés par le Représentant ministériel, au plus tard & la premiére
réunion de chantier. Aucune disposition de ces matériaux ne peut s'effectuer sans
I'obtention de cette approbation.

Tous surplus d'excavation et de déblais de matériaux de 1re et 2¢ classes non requis par
le Représentant ministériel deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit s'assurer que ces matériaux ne sont pas disposés dans une zone
inondable et fournir avant le début des travaux un permis du ou des propriétaires de
terrain.

L'Entrepreneur est le seul responsable des conséquences du remplissage d'un ou de
plusieurs terrains et des revendications ou poursuites possibles des propriétaires
concernés, quant au nivelage, d la qualité des matériaux de déblais, aux dommages
causés aux arbres, terrasses, etc. La disposition des surplus d'excavation ne doit pas
empécher le drainage naturel des lieux.

3.20 TRAVAUX DE REMISE EN ETAT

N

Une fois les tfravaux terminés, enlever les matériaux de surplus et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts déterminés par le Représentant ministériel.

Nettoyer et remettre en état les aires endommagées lors des tfravaux, selon les directives
du Représentant ministériel.
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A moins d'indication contraire, les pentes de talus ne seront pas inférieures au rapport
1V:3H.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

SECTIONS CONNEXES

N

L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

ETENDUE DES TRAVAUX

N

Les travaux, sans s'y limiter, & fournir le matériel et la main-d’'ceuvre nécessaires a la
réalisation, suivant les regles de I'art, de la gestion environnementale et la disposition des
surplus d'excavation en conformité avec la réglementation applicable.

2 L'excavation, le chargement, le tfransport et la disposition des surplus d'excavation &
l'endroit déterminé par le Représentant ministériel dans les limites du terrain de
I'Etablissement en fonction des résultats analytiques du rapport de caractérisation
environnementale.

3 Procéder a I'élimination des sols excavés contaminés dans des sites autorisés par le
MDDELCC.

4 L'arpentage de zones des travaux, des limites et des fonds d'excavation et des zones
remblayées.

REFERENCES

N

Aucune étude de caractérisation environnementale des sols en place n'a été réalisée
dans le cadre du projet.

ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

N

Déchets : désigne tout matériau devant étre excavé par I'Entrepreneur correspondant
aux définitions prévues en vertu du Reglement sur I'enfouissement et I'incinération de
matiéres résiduelles ou du Reglement sur les matiéres dangereuses administré par
MDDELCC.

Sols & excaver : désigne tout sol devant étre excavé par I'Entrepreneur, aux endroits et
profondeurs désignés par le Représentant ministériel.

Sols A-B : désigne les sols dont les concentrations en contaminants sont dans la plage A-

B des critéres génériques du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés du MDDELCC.
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Sols B-C : désigne les sols dont les concentrations en contaminants sont dans la plage B-
C des criteres génériques du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés du MDDELCC.

Sols >C et < aux normes RESC : désigne les sols dont les concentrations en contaminants
sont supérieures aux criteres génériques C du Guide d’intervention - Protection des sols
et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et inférieurs aux normes du
Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (RESC).

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 REUTILISATION OU DISPOSITION DES SURPLUS D’EXCAVATION

N

Les matériaux d'excavation inférieurs aux critéres A et les matériaux d'excavation situés
dans la plage A-B pourront étre réutilisés comme matériaux de remblai dans
I'excavation d'origine.

Les matériaux d'excavation situés dans la plage A-B qui ne pourront pas étre réutilisés
comme matériaux de remblai dans le présent projet doivent obligatoirement étre
disposés dans un site conforme aux directives du Guide d'intervention - Protection des
sols et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et autorisé par le MDDELCC
ou d l'endroit déterminé par le Représentant ministériel dans les limites du terrain de
I'Etablissement si ces matériaux d'excavation sont compatibles (concentration,
contaminants, géotechnique) avec le site récepteur.

Les matériaux d'excavation situés dans la plage B-C doivent obligatoirement étre
disposés dans un site conforme aux directives du Guide d'intervention - Protection des
sols et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et autorisé par le MDDELCC
ou & l'endroit déterminé par le Représentant ministériel dans les limites du terrain de
I'Etablissement si ces matériaux d'excavation sont compatibles (concentration,
contaminants, géotechnique) avec le site récepteur.

Les matériaux d'excavation supérieurs aux criteres C et inférieurs aux normes du
Reglement sur I'enfouissement des sols contfaminés doivent obligatoirement étre
disposés dans un site conforme aux directives du Guide d'intervention - Protection des
sols et réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et autorisé par le MDDELCC.
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3.2

3.3

Les matériaux d'excavation supérieurs aux normes du Reglement sur I'enfouissement des
sols contaminés (RESC) doivent obligatoirement étre disposés dans un site autorisé par le
MDDELCC.

Advenant le cas oU d'autres matériaux contaminés sont détectés lors de la construction,
ces matériaux excavés doivent étre gérés et disposés en conformité avec les reglements
environnementaux et municipaux en vigueur.

Les sols contaminés réutilisables et compatibles avec l'usage du site doivent étre
réutilisés comme matériaux de remblai dans I'excavation d'origine avant les sols non
contaminés.

LEGISLATION

N

L'Enfrepreneur doit effectuer tous les travaux de restauration des sols et des eaux
souterraines conformément aux guides, lignes directrices, normes et réglements en
vigueur, sans s’y limiter :

. Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés du MDDELCC;

2 Guides et lignes directrices du MDDELCC;
3 Reglement sur I'enfouissement de sols contaminés;

4 Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés;

EXCAVATION DES SOLS CONTAMINES

N

En présence de sols contaminés, I'Entrepreneur devra effectuer les travaux d’'excavation
méthodiguement, de maniére 4 permettre le contrdle requis pour le suivi
environnemental. Il devra procéder, selon les directives du Représentant ministériel, &
des excavations sélectives.

L'Entrepreneur doit considérer que le Représentant ministériel doit étre présent pendant
toute la durée des travaux d'excavation et qu'il peut, en tout temps, arréter les travaux
dans un secteur pour procéder & des observations, échantillonnages et analyses.
L'Entrepreneur devra apporter toute la collaboration nécessaire au bon déroulement
des travaux afin de s'assurer que tous les sols contaminés seront enlevés et éliminés de
facon adéquate. A cet effet, il est possible que des changements puissent survenir et
que les élévations des horizons de sols contaminés d excaver soient modifiées au fur et &
mesure de I'avancement des travaux d'excavation.
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3.4

3.5

3.6

GESTION DES MATERIAUX EXCAVES

N

Lorsque requis, les sols excavés doivent étre entreposés temporairement sur des toiles en
polythéne. Les sols doivent étre recouverts d'une toile de polythéne. Les toiles doivent
étre de calibre « extra fort », épaisseur 6 mils et étre bien ancrées.

2 Ne jamais empiler les déblais sur plus de 1 m, pour des raisons de visibilité et de sécurité
de I'Etablissement, sauf de facon ponctuelle a I'intérieur d'une seule et méme journée
de travail.

3 Il est important de noter que le site des travaux devra étre utilisé pour I'entreposage
temporaire des piles de sols excavés.

SECURITE

N L'Entrepreneur doit, & ses frais, empécher les excavations de s'effondrer. A cette fin, il
doit maintenir des pentes stables nécessaires d la bonne exécution des travaux et d la
protection du personnel de chantier.

2 L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires afin que les piles de matériaux, ainsi

que les travaux n'entravent pas la circulation et le transport. Il doit recourir & une
méthode de travail qui lui permette de confiner les sols contaminés dans des aires
spécifiques de facon a limiter les risques de contamination des zones propres.

ELIMINATION OU TRAITEMENT DES SOLS EXCAVES

N

Les sols excavés ne pouvant étre réutilisés comme matériaux de remblai dans les limites
du terrain de I'Etablissement doivent étre expédiés pour élimination ou traitement dans
un site autorisé par le MDDELCC. Les billets de pesée remis au chauffeur par le site de
traitement ou d'élimination doivent étre tfransmis au Représentant ministériel.

Les boites de camion doivent étre munies de cerceaux amovibles et de toiles de
recouvrement imperméables solidement attachées aux parois.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente d sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

. Assurer la supervision des fravaux et fournir toute la main-d'ceuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les
documents du contrat, incluant, sans s’y limiter : fournir, mettre en place et compacter
les matériaux granulaires nécessaires a la construction d’'une ou plusieurs couches de
fondation granulaire, le tout devant étre conforme aux lignes, épaisseurs, niveaux et

profils indiqués sur les dessins contractuels ou selon les spécifications du Représentant
ministériel.

2 Les travaux d'infrastructure de la chaussée comprennent la construction des nouvelles

aires asphaltées ainsi que la réfection des fondations existantes dans les zones
d’excavation pour le raccordement du réseau d'égout pluvial proposé.

1.3 REFERENCES
N Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.)
N BNQ 2560-114/2014 : Travaux de génie civil - Granulats.
2 CAN/BNQ 2501-255/2013 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique séche - Essai avec énergie de compactage modifiée

(2700 kN.m/m3).

2 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports
(MTMDET)

. LC 22-002 — Détermination du facteur de correction de la teneur en eau des sols
et des matériaux granulaires & I'aide d'un nucléo-densimétre

2 LC 22-003 — Détermination de la compacité des sols et des matériaux granulaires
a I'aide d'un nucléo-densimétre

3 Cahier des charges et devis généraux (CCDG), derniére édition.

. Section 11.10.3 — Renforcement de I'infrastructure a I'aide d'un géotextile
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2 Section 12.2 — Sous-fondation de chaussée
3 Section 12.3 — Fondation de chaussée
A4 Cahiers des Normes, Ouvrages Routiers, Tome VIl « Matériaux », derniere édition.
. Norme 2101 - Granulats
2 Norme 13101 — Géotextiles

1.4 INSPECTION ET ESSAI

N

1.5 EL

N

Les analyses et essais des matériaux et du compactage sont faits par un Laboratoire
d'expertises et d'essais désigné par le Représentant ministériel.

Le Représentant ministériel paye les frais de l'inspection et des analyses de ce
Laboratoire. Si, pour cause de non-conformités, des essais devaient étre repris, les frais
seront payés par I'Entrepreneur.

Le Représentant ministériel se réserve le droit de faire exécuter des essais de
compaction afin de vérifier sila compacité demandée est atteinte. L'Entrepreneur doit
collaborer a I'exécution de ces essais et ne peut fonder aucune réclamation pour arrét
des travaux ou autre perte de temps résultant de I'exécution de ces essais.

La fréquence des essais est définie par le Représentant ministériel.
Aviser le Représentant ministériel et le Laboratoire au moins 24 heures avant toute pose
de fondation granulaire. Lors des diverses couches de la fondation, un représentant d'un

Laboratoire doit prélever des échantillons et étre présent durant les tfravaux.

Si 'Entrepreneur utilise un matériau de remblai autre que celui échantillonné, tout le
matériau de remblai doit étre enlevé et remplacé a ses frais.

MENTS A SOUMETTRE

Soumettre au Représentant ministériel pour approbation les fiches techniques de
granulométrie des divers matériaux granulaires ainsi que leurs provenances au moins
deux (2) semaines avant le début des travaux.

Soumettre au Représentant ministériel pour approbation les fiches techniques du
géotextile au moins deux (2) semaines avant le début des travaux.

1.6 BILLETS DE LIVRAISON

N

Chaque chargement, livré sur le chantier, est accompagné d'un billet de livraison en
duplicata. Le représentant du Représentant ministériel doit signer I'un de ces billets qui
sert de recu pour I'Entrepreneur et garde I'autre copie.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX GRANULAIRES
J Sentier pavé

N Le matériau granulaire utilisé pour la fondation est de type MG20 et doit satisfaire
les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du présent devis.

2 Aire d'entreposage pavée

N Le matériau granulaire utilisé pour la fondation est de type MG20 et doit satisfaire
les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du présent devis.

3 Sentier en gravier

N Le matériau granulaire utilisé pour la fondation est de type MG20 et doit satisfaire
les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du présent devis.

2 Le matériau granulaire utilisé pour la finition du sentier est de type poussiere de
pierre 0-5 mm et doit satisfaire les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du
présent devis.

A4 Réfection de chaussée existante et élargissement du chemin d'acceés

N Le matériau granulaire utilisé pour la sous-fondation est de type MG112 et doit
satisfaire les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du présent devis.

2 Le matériau granulaire utilisé pour la fondation inférieure est de type MG56 et
doit satisfaire les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du présent devis.

3 Le matériau granulaire utilisé pour la fondation supérieure est de type MG20 et
doit satisfaire les exigences de la section 31 05 16 - Granulats du présent devis.

2.2  GEOTEXTILE

N Le géotextile a installer comme couche anticontamination sous la fondation du sentier
pavé est une toile de fibre synthétique non tissée de type lll selon la norme 13101 du
MTMDET.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  GENERALITES

N

La construction des fondations devra étre réalisée apres la période de dégel, lorsque
I'eau provenant de la fonte des neiges sur le terrain soit complétement évacuée des
sols.

En tout temps, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour réduire au
minimum les émissions de poussiéres pouvant étre causées par ses fravaux.

3.2  ALIGNEMENTS ET NIVEAUX

N

Tous les travaux doivent étre exécutés conformément aux alignements et niveaux
indiqués aux plans et détails.

Sauf ou autrement indiqué aux plans, les élévations finales de réfection de surface
doivent étre les méme que les élévations de raccordement d I'existant.

S'il arrive que des obstructions ou autres circonstances fortuites non prévues sur les plans
entravent les fravaux au point de nécessiter des changements, le Représentant
ministériel peut exiger que les travaux soient modifiés ou déplacés en conséquence.

3.3 PREPARATION DE L'INFRASTRUCTURE

N

Cette section traite des tfravaux a faire pour donner a la surface de l'infrastructure la
forme déterminée par les profils en long et en travers avant de procéder a la
construction de la structure de la chaussée.

L'Entrepreneur doit excaver et enlever les fondations et pavage, les trottoirs et les
bordures existants ou ont lieu les fravaux. Tous les matériaux doivent étre disposés hors du
chantier, tel que décrit d la section 31 23 11 - Civil - Excavation et remblayage - Services
souterrains.

La préparation de la plate-forme, oU seront construites les fondations des différents
aménagements extérieurs, doit étre réalisée conformément aux exigences pertinentes
de la section 31 23 11 - Civil - Excavation et remblayage - Services souterrains.

La préparation de linfrastructure comprend les travaux de terrassements nécessaires
pour obtenir une plate-forme sur laquelle sera construite la fondation des
aménagements routiers et ce, selon la forme déterminée par les plans et détails. La
plate-forme doit étre profilée de maniére d permetire le drainage des fondations vers les
points de captage. L'infrastructure doit étre lisse, exempte d'orniéres et de dépressions.
La couche de terre végétale dans I'emprise des voies de circulation doit étre excavée.
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5

.10

A1

A2

La surface O préparer doit étre parfaitement égouttée au préalable et pour toute la
durée de la préparation. S'il existe de petites inégalités, de moins de 50 mm d'écart avec
le profil requis, il suffit de niveler totalement la surface avec une niveleuse, puis de
consolider le tout avec l'outillage de compactage approprié. Sila surface & préparer est
raboteuse ou onduleuse, I'Entrepreneur doit commencer par scarifier cette surface
jusgu'au niveau du fond des dépressions et recommencer les opérations de
compactage.

S'il est impossible d'obtenir une surface unie et stable d cause de la présence, dans
linfrastructure, de matériaux en mauvais état, ces matériaux doivent étre asséchés par
hersage ou excavés.

L'emprunt requis pour combler ces excavations doit étre de qualité acceptable parle
Représentant ministériel.

Avant de poser les matériaux de fondation ou de sous-fondation, I'uni de la surface est
vérifié par le Représentant ministériel. La pose de la fondation ou de la sous-fondation ne
peut débuter avant que le Représentant ministériel n'ait accepté l'infrastructure.

Par la suite, compacter le sol naturel, sur une épaisseur minimale de 300 mm, de facon &
ce gue la compacité des sols d'infrastructure atteigne en tous points au moins 95 % de
sa densité seche maximale obtenue a I'essai Proctor modifié.

Toutes les surfaces de I'infrastructure qui ne sont pas accessibles par des équipements
de compaction lourds seront alors compactées parfaitement & I'aide de plus petits
équipements ou a I'aide de plaque vibrante.

Tout endroit mou ou instable doit étre excavé et remplacé par des matériaux de remblai
plus stables et de granulométrie similaire aux matériaux adjacents.

Apres compactage et profilage de la plate-forme, I'Entrepreneur doit procéder, le plus
té6t possible, a la construction des fondations, afin que la surface ne soit pas exposée
trop longtemps aux agents atmosphériques et subisse des altérations.

3.4 INSTALLATION DU GEOTEXTILE

N

La pose du géotextile doit se faire selon les exigences de I'article 11.10.3.3 du CCDG
(derniere édition).

La mise en place des géotextiles peut se faire seulement aprés I'inspection et
I'approbation de I'infrastructure par le Représentant ministériel.

Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface plane, lisse, sans plis,
gondolements ou zones sous tension.

Effectuer un chevauchement minimum de 600 mm de large entre deux sections de
géotextiles.
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5 Empécher la membrane de se déplacer ou de s'endommager avant et pendant la

mise en place des couches de matériaux granulaires posées par-dessus.

.6 Effectuer la mise en place de la couche de fondation granulaire sur le géotextile dans la
méme journée de travail que la pose de celui-ci.

7 La circulation de véhicules et d'équipements est interdit sur le géotextile.

8 Si une section de géotextile est endommagée ou détériorée, I'enlever et la remplacer a
la satisfaction du Représentant ministériel.

.9 Effectuer le nettoyage du chantier et disposer les restes/ rebuts de géotextile et déchets
engendrés par ces fravaux conformément aux exigences de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3.5 SOUS-FONDATION ET FONDATION DE LA CHAUSSEE
N Mise en place

N La mise en place de la sous-fondation de chaussée doit se faire selon les
exigences de la section 12.2.3 du CCDG (derniére édition).

2 La mise en place de la fondation de chaussée doit se faire selon les exigences
de la section 12.3.3 du CCDG (derniéere édition).

3 Mettre en place les matériaux de la fondation, seulement une fois I'infrastructure
inspectée et approuvée par le Représentant ministériel.

4 Epandre la fondation seulement sur une surface propre, non gelée, compactée
et exempt de neige ou de glace.

5 Avant la pose de la fondation, la surface de I'infrastructure doit étre libre
d'ornieres ou autres dépressions et ne pas dévier de plus de 10 mm des niveaux
et profils longitudinaux et transversaux indiqués aux plans.

.6 Procéder a la construction des fondations par couches successives d'au plus 300
mm d’'épaisseur. Le matériau granulaire spécifié est épandu sur toute la largeur
de l'infrastructure ou de la sous-fondation en épaisseur uniforme, sans
ségrégation, conformément & la section type de la chaussée projetée. La
surface est alors nivelée et, si nécessaire, humectée ou asséchée en vue
d'obtenir le compactage demandé.

7 Chacune des couches doit étre compactée séparément suivant les stipulations
de l'article « Compactage ». Les zones difficilement accessibles doivent étre
tassées manuellement avec dames, compacteurs spéciaux ou vibrateurs
appropriés.
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Au raccordement entre les structures de chaussées projetées et existantes, une
transition devra étre réalisée dans les différentes couches de fondation avec une
pente d'unrapport TV :1H.

2 Zone instable ou contaminée

N

Dans le cas ou des parties faibles céderaient sous le rouleau ou que la terre ou la
boue de linfrastructure se méle aux fondations, on doit enlever ces matériaux
instables ou contaminés et refaire ces parties de la fondation aprés avoir raffermi
linfrastructure.

3 Nettoyage de la fondation

N

Dans le cas ou le pavage serait effectué longtemps aprés les travaux de
fondation, celle-ci sera décontaminée. Les tfravaux comprennent I'enlévement
et le transport des matériaux considérés par le Représentant ministériel comme
contaminés, mise en forme et compaction de la fondation en place.

4 Compactage

N

Le contréle du compactage est fait par le Laboratoire retenu par le
Représentant ministériel. L'Entrepreneur doit aviser le Représentant ministériel
vingt-quatre (24) heures & I'avance pour l'obtention des essais requis.

Les équipements de compactage utilisés doivent permettre d'atteindre les
densités de matériau indiquées. Remplacer ou renforcer les équipements si tel
n'est pas le cas.

Compacter les différentes couches de fondation selon les degrés suivants :

. Sous-fondation : minimum de 95 % de la densité maximale seche obtenue
par |'essai « Proctor modifié »

2 Fondation : minimum de 95 % de la densité maximale séche obtenue par
I'essai « Proctor modifié »

3 Poussiére de pierre : minimum de 90 % de la densité maximale seche
obtenue par I'essai « Proctor modifié »

Les zones difficilement accessibles doivent étre tassées manuellement avec
dames, compacteurs spéciaux ou vibrateurs appropriés.

Ajouter de I'eau ou assécher au besoin afin de maintenir la teneur en eau des
matériaux au niveau requis et ainsi atteindre le niveau de compactage indiqué.

Si le sol naturel ou une couche de matériaux, déjad compacté suivant le devis,
subit, avant la fin du contrat, une perte de densité due d la circulation des
équipements, aux intempéries, d I'action du gel-dégel ou a toute autre cause,
I'Entrepreneur doit refaire, d ses frais, le compactage a la densité requise.
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5 Protection

. Maintenir la surface finie de chacune des couches de fondation conforme aux

prescriptions de la présente section jusqu’'d la mise en place de la couche
suivante.

3.6 MATERIAUX DE REBUT

N La disposition des matériaux de rebuts se fera conformément aux exigences de la

section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente d sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

ETENDUE DES TRAVAUX

. Assurer la supervision des fravaux et fournir toute la main-d'ceuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les
documents du contrat, incluant, sans s'y limiter : la mise en place des couches de béton
bitumineux malaxé dans un poste d’'enrobage et posé sur une surface granulaire et sur
la couche de base, le tout devant étre conforme aux lignes, épaisseurs, niveaux et
profils indiqués sur les dessins contractuels ou selon les spécifications du Représentant
ministériel.

2 Les travaux de revétement de chaussée bitumineux comprennent la construction des
nouvelles aires asphaltées, de I'élargissement du chemin d'acceés ainsi que la réfection
des surfaces asphaltées dans les zones d'excavation pour le raccordement du réseau
d'égout pluvial proposé.

REFERENCES
N Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports
(MTMDET)
J Cahier des charges et devis généraux (CCDG), derniére édition.
J Section 13 - Revétement de chaussée en enrobé.
2 Cahiers des Normes, Ouvrages Routiers, Tome VIl « Matériaux », derniere édition.
. Norme 2101 - Granulats.
2 Norme 4101 - Bitumes.
3 Norme 4105 - Emulsions de bitume.
4 Norme 4202 - Enrobés d chaud formulés selon la méthode de formulation
du Laboratoire des chaussée.
2 Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

J BNQ 2560-114 Travaux en génie civil - Granulats (derniere édition).
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1.4 INSPECTION ET ESSAI

N Les analyses et essais des matériaux et du compactage sont faits par un Laboratoire

d'expertises et d'essais désigné par le Représentant ministériel.

2 Le Représentant ministériel paye les frais de l'inspection et des analyses de ce
Laboratoire. Si, pour cause de non-conformités, des essais devaient étre repris, les frais
seront payés par I'Entrepreneur.

3 Le Représentant ministériel se réserve le droit de faire exécuter des essais de
compaction afin de vérifier sila compacité demandée est atteinte. L'Entrepreneur doit
collaborer a I'exécution de ces essais et ne peut fonder aucune réclamation pour arrét
des travaux ou autre perte de temps résultant de I'exécution de ces essais.

A4 La fréquence des essais est définie par le Représentant ministériel.
5 Aviser le Représentant ministériel et le Laboratoire au moins 24 heures avant toute pose

de revétement bitumineux. Lors de la pose du revétement bitumineux, un représentant
d'un Laboratoire doit prélever des échantillons et étre présent durant les travaux.

1.5  ELEMENTS A SOUMETTRE

. Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, attestant que le liant
bitumineux proposé répond aux exigences de la présente section.

2 Soumettre au Représentant ministériel pour approbation la formule de dosage du

mélange de béton bitumineux ainsi que les résultats portant sur ce mélange au moins
deux (2) semaines avant le début des travaux.

1.6 BILLETS DE LIVRAISON
. Chaque chargement, livré sur le chantier, est accompagné d'un billet de livraison en

duplicata. Le représentant du Représentant ministériel doit signer I'un de ces billets qui
sert de recu pour I'Entrepreneur et garde I'autre copie.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 GRANULATS

N Les granulats utilisés dans la fabrication de I'enrobé bitumineux doivent étre conformes
d la norme BNQ 2560-114 - Travaux de génie civil - Granulats.
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2.2  ENROBES BITUMINEUX PREPARE ET POSES A CHAUD
J Bitume
N La classe de performance du bitume est PG-58-34.
2 Le bitume doit étre conforme & la norme 4102 du MTMDET.
2 Béton bitumineux
J Les enrobés & chaud doivent étre conformes & la norme 4202 du MTMDET.
2 Les mélanges d'enrobé sont :
N Les couches unique et d’usure sont de type ESG-10.
2 La couche de base est de type GB-20.

3 Le matériel pour la fabrication et la pose du revétement bitumineux doit étre
conforme aux exigences de la section 13.3.3 - Matériel du CCDG (édition la plus
récente).

A4 Les enrobés bitumineux utilisés doivent satisfaire les exigences relatives d la
résistance & I'orniérage spécifiées au tableau 4202-1 de la norme 4202 du
MTMDET.

23 LIANT D’ACCROCHAGE
N Le liant d'accrochage est de type RS-1 et doit étre conforme & la norme 4105 du

MTMDET.

2 Le matériel pour I'épandage du liant d'accrochage doit étre conforme aux exigences

de la section 13.2.3 — Matériel du CCDG (édition la plus récente).

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES

J La construction du pavage devra étre réalisée aprés la période de dégel, lorsque I'eau
provenant de la fonte des neiges sur le terrain soit complétement évacuée des sols. La
préparation et la mise en place des mélanges bitumineux doivent se faire dans des
conditions climatiques favorables et & une température ambiante permettant de
réaliser un revétement souple conforme aux exigences du présent devis. Il n'est pas
permis d'opérer lorsque 'numidité des granulats affecte la température du mélange ou
la cadence des opérations ou lorsque la base est détrempée, couverte de flagues
d'eau ou de boue. La température de la surface & recouvrir doit étre d'au moins 5 °C
avec tendance a la hausse. Lorsque la température de la surface descend d moins de
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7 °C, aucune couche de surface ne doit étre posée sans une permission écrite du
Représentant ministériel. En tout temps, le mélange doit étre compacté jusqu'd ce gu'il
atteigne la densité spécifiée. Aucun mélange de surface n'est mis en place aprés le
15 octobre, sans une permission du Représentant ministériel.

En tout temps, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour réduire au
minimum les émissions de poussiéres pouvant étre causées par ses fravaux.

3.2  PREPARATION

N

La préparation de surface granulaire doit étre réalisée conformément aux exigences
décrites a la section 13.1 — Préparation de surface du CCDG (édition la plus récente).

La surface granulaire doit étre propre et séche avant la mise en place de I'enrobé.

La surface pavée de la couche de base doit étre séche et nettoyée avant la mise en
place du liant d'accrochage et de la couche d'usure.

3.3 INSTALLATION

N

2

Les couches des revétements bitumineux doivent avoir les épaisseurs suivantes :

J Sentier pavé : couche unique ESG-10, 50 mm d'épaisseur;

2 Aire d'entreposage pavée : couche unique ESG-10, 50 mm d'épaisseur;

3 Flargissement du chemin d’accés : tel que I'existant, ou au minimum une couche
de base GB-20, 50 mm d'épaisseur et une couche d'usure ESG-10, 40 mm
d'épaisseur;

4 Réfection de chaussée existante : tel que |'existant, ou au minimum une couche
de base GB-20, 50 mm d'épaisseur et une couche d'usure ESG-10, 40 mm

d'épaisseur.

La mise en ceuvre des enrobés bitumineux doit étre conforme aux exigences techniques
décrites a la section 13.3.4 — Mise en ceuvre du CCDG (édition la plus récente).

34 LIANT D’ACCROCHAGE

N

Une couche de liant d'accrochage doit étre appliquée sur la couche de base avant
toute mise en place de couche d'usure d'enrobé bitumineux.

Les tfravaux d'application du liant doivent étre faits conformément aux exigences de la
section 13.3.4 — Mise en ceuvre du CCDG (édition la plus récente).

Aux endroits oU le nouveau pavage est en contact avec des surfaces en béton, enduire
ces surfaces d'un liant d'accrochage avant de paver.
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4 A chaque joint avec un pavage existant, enduire les cétés du pavage d'un liant

d'accrochage avant de paver.

3.5 COMPACTION

J Toutes les couches de revétement bitumineux devront étre compactées d 92 % de la
densité maximale établie selon la norme LC 26-320.

3.6  AJUSTEMENT DES STRUCTURES

J Toutes les cheminées d'acceés aux structures souterraines situées dans les zones pavées
devront étre qjustées au niveau final du pavage. Les cheminées d'acces aux structures
souterraines situées dans le gazon seront ajustées aux niveaux du gazon.

2 Les tétes de puisards et des regards-puisards devront étre ajustées 6 mm plus bas que le
niveau final du pavage.

3 Pour tous les travaux d'ajustements précédents, I'Entrepreneur devra fournir et installer
tous les anneaux de nivellement, rallonges et autres accessoires requis pour réaliser ces
ouvrages selon les regles de I'art et a la satisfaction du Représentant ministériel.

3.7 TRAVAUX DANS LE PAVAGE EXISTANT

. Lors de travaux dans les pavages existants, 'Entrepreneur doit scier, avec un outil
approprié, le pavage de chaque cb6té de la tfranchée a excaver, suivant des lignes
droites et utiliser une machinerie sur pneus, pour éviter d'endommager les pavages a
conserver ; l'utilisation de machinerie sur chenille est en tout temps prohibée sur les
pavages existants. Si 'Entrepreneur néglige de se conformer a une telle exigence, le
Représentant ministériel peut exiger de I'Entrepreneur une réparation du pavage aux
frais de ce dernier. L'Entrepreneur doit aussi prendre toutes les précautions qui s'imposent
afin de protéger les trottoirs et les bordures existants ; il est responsable de tous les
dommages causés aux ouvrages existants et doit effectuer, a ses frais, toutes les
réparations jugées nécessaires.

3.8 MATERIAUX DE REBUT

N La disposition des matériaux de rebuts se fera conformément aux exigences de la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

ETENDUE DES TRAVAUX

N Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d'ceuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, les produits, le transport et les autres services nécessaires d la
réalisation des tfravaux décrits et spécifiés dans la présente section, ainsi que dans les
documents du Contrat, incluant sans s'y limiter : la construction de bordures en béton de
ciment, la reconstruction de frottoirs en béton de ciment, I'excavation, la préparation de
I'infrastructure, la fourniture et la pose des matériaux granulaires, selon les alignements,

les niveauy, les dimensions et les sections types indiqués sur les plans et selon les directives
du Représentant ministériel.

REFERENCES

N Pour toutes les normes et documents de référence, la derniére version en vigueur doit
éfre utilisee.

2 Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
N NQ 2501-255/2013: Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse

volumique séche - Essai avec énergie de compactage modifiée (2700 kN.m/m3).

2 NQ 2560-114/2014 : Travaux de génie civil — Granulats.

3 NQ 2621-900/2002 : Bétons de masse volumigue normale et constituants.

A4 BNQ 1809-500/2017 : Travaux de constfruction : trottoirs et bordures en béton.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)

. CAN/CSA A23.1/A23.2: Béton: constituants et exécution des travaux/essais
concernant le béton.

A4 L'Office des normes générales du Canada (ONGC)

J CAN/CGSB-19.13-M82 : « Mastic d'étanchéité a un composant a base de
polyuréthane ».
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.5 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports

14 EL

N

(MTMDET)

J Cahier des charges et devis généraux (CCDG), derniére édition.

2 Cahiers des Normes, Ouvrages Routiers, Tome VIl « Matériaux », derniére édition.
N Norme 3101 - Bétons de masse volumigue normale.

2 Norme 5101 - Armature pour les ouvrages de béton.

MENTS A SOUMETTRE

Soumettre au Représentant ministériel pour approbation, la formule de dosage du
mélange de béton ainsi que les résultats portant sur ce mélange, au moins deux (2)
semaines avant le début des travaux.

Soumettre au Représentant ministériel pour approbation, la provenance des matériaux
granulaires pour les fondations.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 BETON

N

A moins qu'il ne soit spécifié autrement et d’une facon bien précise, le béton utilisé pour
la confection des trottoirs, bordures, mail central et musoirs doit avoir, & 28 jours, une
résistance & la compression égale ou supérieure & 32 MPa et le rapport EAU/CIMENT doit
étre inférieur 0 0,45. La teneur en air doit se situer entre 5 et 8 % pour les bétons dont la
grosseur nominale maximale des granulats est de 20 mm. L'affaissement doit étre &

80 mm, £ 20 mm.

Le béton produit devra présenter un taux d'écaillage inférieur a 0,5 kg/m2, évalué selon
I'essai d'écaillage décrit a la norme NQ 2621-900/2002.

Pour toutes les autres caractéristiques de béton et les autres classes de béton,
I'Entrepreneur doit se référer au tableau 3101-1 de la norme MTMDET 3101.

Le béton doit étre fabriqué dans une centrale de dosage certifiée selon NQ 2621-900, en
fonction du protocole de certification NQ 2621-905.

Les essais sur le chantier doivent étre conformes aux normes de I'ACNOR.

Toutes les normes de la CSA incluant A23.1 et A23.2 traitant du béton, de la composition
et de la mise en place du béton, des coffrages, de I'acier d'armature, des essais sur le
chantier, ainsi que du rejet ou de I'acceptation des coulées sont considérées comme
partie intégrante de la présente section. L'Entrepreneur est tenu de connaitre ces
normes et de s'y conformer dans tous les tfravaux de bétonnage.
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2.2 MATERIAUX GRANULAIRES POUR LA FONDATION
N Les matériaux granulaires pour la fondation des trottoirs et des bordures doivent étre de

type pierre nette 20 mm ou pierre concassée MG-20 conformes a la norme
NQ 2560-114/2014 du Bureau de normalisation du Québec.

2.3 MATERIAUX GRANULAIRES POUR LE BETON
. Le ciment, le sable ou granulat fin ainsi que les gros granulats utilisés pour la fabrication

du béton doivent étre conformes & la norme CSA-A23.1 ou sa plus récente révision.
Aucun granulat Iéger n'est toléré dans le béton.

24 CIMENT
N Ciments Portland type GU :
. Les ciments Portland doivent étre conformes aux exigences de la norme
CAN/CSA-A5 ou de I'ASTM (type |) et le type de ciment & utiliser doit se faire en
fonction des usages définis au tableau 3101-1 de la norme MTMDET 3101.
2 Ciments hydrauliqgues composés :
N Le ciment hydraulique de type 10 E-SF doit étre conforme & la norme CAN/CSA-
A362 et son utilisation doit se faire en fonction des usages définis au tableau 3101-
1 de la norme MTMDET 3101.
3 Ciment & prise rapide (type HE) :

J Le ciment & prise rapide doit étre conforme aux normes de la CSA A5 ou de
I'ASTM (type Ill).

2.5  SABLE A BETON (GRANULATS FINS)

N Le sable employé doit étre exempt d'impuretés et ne pas contenir plus de 1 % (en poids)
d'argile et doit étre conforme a la norme NQ 2560-114/2014 du Bureau de normalisation

du Québec.
2 La granulométrie du sable doit étre comprise dans les limites suivantes :
Tamis % passant
5mm 954100
2,5mm 804 100
1,25 mm 50 a 90
630 pm 25465
315 um 10435
160 pm 2410
80 um moins de 3

Rév. 0 : Emission pour appel d'offres (2019-03-01)

Stantec Experts-conseils [tée



SCC - Etablissement Joliette Section 32 13 15

Réfection du gravelage périphérique Trottoirs et bordures de Mars 2019
V/Réf. : Projet 92342 béton Pace 4
N/Réf. : 159400174 9

3 Le module de finesse doit se situer entre 2,3 et 3,1. Le sable doit en plus étre conforme &

la norme NQ 2560-114/2014 et contenir moins de 1,0 % en poids de particules
susceptibles de causer des cones d'éclatement en surface du béton (pop-outs).

2.6  PIERRE CONCASSEE

N Les gros granulats sont des pierres concassées provenant d'une pierre dure et durable.
Cette pierre est nette, exempte de poussiere, de pierres plates, de roc schisteux et de
particules molles. De plus, elle doit étre libre de tout matériau étranger et délétéere. Les
différentes particules du gros granulat sont bien graduées et acceptables quant a leur
forme, pour chaque mélange de béton mentionné aux plans et aux cahiers des
charges. Le gros granulat doit étre conforme & la norme NQ 2560-114 et contenir moins
de 2,0 % en poids de particules susceptibles de causer des cénes d'éclatement en
surface du béton (pop-outs).

2.7  REACTIVITE CIMENT-GRANULAT

J Tout granulat utilisé dans le béton d'un ouvrage exposé a de fréquents mouillages, d
une atmosphére humide ou a I'application de sels déglacants ou autres solutions
alcalines, ne doit pas présenter des gonflements excessifs avec les alcalis du mélange.

2 L'essai d'évaluation du potentiel de réactivité d'un granulat est réalisé conformément &
la norme NQ 2560-114/2014.

3 Les résultats d'évaluation d'un granulat, obtenus au moyen de I'essai de gonflement du
prisme de béton, peuvent étre validés ou invalidés par une inspection d'ouvrages de
béton réalisés avec le méme granulat que celui utilisé lors de I'essai en laboratoire.

4 Les granulats montrant une réactivité alcali-carbonate ne doivent pas étre utilisés dans
le béton.

2.8 EAU

N L'eau employée pour les mélanges de béton doit étre propre, potable, exempte de
matieres nuisibles (huile, acide, matieres végétales et organiques) et étre conforme a la
norme NQ 2621-900/2002. L'eau salée ne doit jamais étre utilisée.

29 ADJUVANTS
. Agent d’occlusion d'air

N Les agents d'occlusion d'air doivent étre conformes & la norme NQ 2621-
900/2002. L'agent d'occlusion d'air doit étre utilisé en solution. La solution doit étre
agitée pour conserver son homogénéité.
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2 Agents accélérateurs ou retardateurs de prise et réducteurs d'eau

N Les agents accélérateurs ou retardateurs de prise et réducteurs d'eau doivent
étre conformes & la norme NQ 2621-900/2002. Tous les adjuvants doivent étre
utilisés en solution. La solution doit étre agitée pour conserver son homogénéité.

2 L'utilisation des chlorures est prohibée dans tous les bétons contenant des aciers
d'armature.
3 Ajouts cimentaires

N L'utilisation des ajouts cimentaires de type SF (fumées de silice) doit étre en
conformité avec la norme NQ 2621-900/2002.

4 Superplastifiants
N Les superplastifiants doivent étre conformes d la norme CAN3.A266.6M

« Superplasticizing Ad Mixtures for Concrete » et CAN3.A266.5M « Guidelines for
the Use of Superplasticizing Ad Mixtures in Concrete ».

2.10 MATERIAUX DE CURE DU BETON

J Les matériaux de cure du béton doivent satisfaire aux exigences de la norme MTMDET
3501 « Matériaux de cure ».

2.11 COFFRAGE

N Tous les coffrages sont construits avec des matériaux sains et conformes aux exigences
de I'ACNOR.

2.12 ARMATURE POUR BETON
N L'armature de béton doit respecter le Code de Construction du Québec et le Manuel
des normes recommandées de |'Institut d'acier d'armature du Québec, dernieres
éditions.

2 Sauf prescription contraire, exécuter les ouvrages d'armatures conformément a la
norme CSA-A23.1-M00.

3 Les barres d'armature sont de fabrication canadienne et respectent la norme CSA
G30.18-M92 Nuance 400W.
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2.13  TREILLIS METALLIQUE

N Lorsque requis dans les trottoirs, les treillis respectent la norme ASTM A185 ou ASTM
A497/A 497M et est de modeéle 152 X 152 MW 18,7 X MW 18,7, d'un diamétre de 4,88 mm
et de nuance 400 W.

2.14 CONTROLE DE LA QUALITE DU BETON

N Le Laboratoire retenu par le Représentant ministériel procédera & la vérification des
formules de mélanges, des fiches techniques des constituants du béton et des fiches
techniques des produits de cure et effectuera les essais sur le béton au chantier et en
laboratoire.

2 Certificat de conformité

. L'Entrepreneur doit fournir au Représentant ministériel, un certificat de conformité
attestant que les matériaux entrant dans la composition de son produit satisfont
aux exigences du présent devis, et ce, pour chaque type de mélange utilisé dans
le cadre du contrat.

2 Ce certificat de conformité doit étre signé par le responsable du contréle de la
qualité du fournisseur de béton et étre présenté au moins 3 jours avant la
fourniture du mélange. Ce certificat doit contenir toutes les informations requises
pour étre conforme a la norme MTMDET 3101 :

A La masse volumique du béton frais, & la teneur en air et a I'affaissement
spécifié, en kg/m3 du mélange;

2 La masse de ciment, en kg/m3 du mélange;
3 La masse d'eau, en kg/m3 du mélange;
4 La masse de granulats fins et des gros granulats, en kg/m3 du mélange

(saturé, surface seche);

5 Le rapport massique eau/ciment, en considérant que les granulats sont
dans un état saturé, surface séche;

.6 La résistance d la compression et I'affaissement du mélange;

V4 Un rapport d'un Laboratoire reconnu établissant pour le mélange les
caractéristiques du réseau de bulles d’air entrainé, soit la teneur en air et
le facteur d'espacement des bulles d'air et la surface volumique (norme
MTMDET 3101). Le béton de ciment doit posséder un facteur
d'espacement des bulles d'air inférieur ou égal & 230 microns en
moyenne, aucun résultat ne devant étre supérieur & 260 microns. La
mesure sera effectuée selon la norme ASTM C 457 « Standard Test Method
for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in
Hardened Concrete »;
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.8 Le type de ciment, sa provenance et le nom de la cimenterie;

.9 Les caractéristiques des granulats fins et des gros granulats, telles que

stipulées a la norme MTMDET NQ 2560-114, ainsi que leur provenance;

.10 La granulométrie, la masse pilonnée a sec, la densité relative brute
(saturée, surface seche) et le pourcentage d'absorption des granulats fins
et des gros granulats, ainsi que le module de finesse et I'indice
colorimétrique du granulat fin;

1 Les types d'adjuvants, le nom des produits, le fabricant, les quantités
utilisées et les effets prévus;

12 Un rapport de Laboratoire ou d'un organisme reconnu établissant le
potentiel de réactivité alcali-granulat selon CSA A23.2-14A ainsi que la
résistance a I'écaillage selon I'essai d'écaillage décrit d la norme NQ
2621-900/2002;

13 Les équipements de fabrication du béton.

Les résultats des essais concernant le facteur d'espacement des bulles d'air et de
réactivité alcali-granulat (norme NQ 2560-114) sont valides pour trois ans de
calendrier, & condition qu’un certificat d'un géologue atteste annuellement que
la pétrographie des granulats est la méme que lors des essais de gonflement sur
prismes de béton. Les résultats d'essais pour les autres caractéristiques sont
valides pour une durée d'un an.

3 Contréle de la qualité du béton livré

N

Tous les essais sur le béton sont effectués selon les exigences de la norme
NQ 2621-200/2002.

Le Laboratoire échantillonne le béton pour les essais normalisés de résistance a la
compression d la cadence de 3 cylindres pour chaque 75 m3 de béton mis en
place, pour chaqgue classe de béton spécifiée. Au minimum, 3 cylindres sont
prélevés pour chaque jour de bétonnage.

Pour les essais normalisés de résistance & la compression du béton, des cylindres
d'essais de 100 x 200 mm sont utilisés. Le résultat d'essais normalisés pour fins
d'acceptation du béton, relatif aux cylindres de 100 x 200 mm, correspond & la
résistance moyenne de 2 cylindres & 28 jours. Un tfroisieme cylindre est soumis d
I'essai de résistance a la compression & 7 jours.

Pour le béton des trottoirs et bordures ou tout autre béton soumis a de fréquents
cycles de gel et de dégel en présence d'humidité ou de sels déglacants, les
essais de teneur en air du béton frais sont effectués sur chaque chargement de
béton livré au chantier.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  GENERALITES

N

L'Entrepreneur doit procéder a la construction des trottoirs et des bordures selon les
exigences des plans et détails des documents contractuels.

Tous les travaux doivent éfre exécutés conformément aux alignements et niveaux
indiqués aux plans et détails.

S'il arrive que des obstructions ou autres circonstances fortuites non prévues sur les plans
entravent les travaux au point de nécessiter des changements, le Représentant
ministériel peut exiger que les tfravaux soient modifiés ou déplacés en conséquence.

Les travaux de construction de bordures et de trottoirs et autres ouvrages en béton
doivent étre effectués en conformité avec la norme CSA A23.1. Le béton de ces
ouvrages doit étre dosé en fonction des exigences relatives a la classe C-2.

Le béton produit doit présenter un taux d'écaillage inférieur & 0,5 kg/m2, évalué selon
I'essai d'écaillage décrit a la norme NQ 2621-900/2002.

Pour les trottoirs et les bordures, aucune réparation n'est acceptée; lorsque leur surface
est endommagée ou que des cones d'éclatement (pop-outs) sont constatés sur plus de
1 % de la surface, les ouvrages concernés doivent étre démolis et reconstruits.

3.2 PREPARATION DE L'INFRASTRUCTURE

N

Effectuer les tfravaux de préparation de I'infrastructure conformément aux exigences des
sections 31 14 11 Terrassement et nivellement, 32 11 16 — Fondations granulaires et 31 23
13 - Excavation et remblayage.

En réalisant les remblais, prévoir s'il y a lieu, des surlargeurs d'au moins 500 mm hors des
limites des ouvrages en béton.

Compacter minutieusement le fond de I'excavation et profiler selon les niveaux
demandés.

Enlever tout matériau impropre situé dans I'infrastructure jusqu’'a la profondeur
déterminée par le Représentant ministériel, puis remblayer avec des matériaux de
remblai adéquats, accepté par le Laboratoire.

L'écart admissible des surfaces finies de I'infrastructure est de 15 mm mesuré en tout
point sur une régle de 3 m.

Lors de I'excavation, I'Entrepreneur doit protéger les racines des arbres & conserver selon
les exigences de la section d'architecture de paysage.
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3.3

3.4

7

8

Surface du lit

N L'Entrepreneur doit préparer la surface du lit suivant les plans et profils et doit
compacter mécaniquement l'infrastructure jusqu'a I'équivalent de 95 % du P.M.

2 La surface du lit doit étre uniforme, exempte de dépression. Cette surface est
proprement nettoyée et toute végétation est éliminée de facon a laisser une
surface unie et séche.

3 Aux entrées charretieres et aux descentes pour handicapés, la surface du lit sous
le trottoir ou la bordure doit étre abaissée afin d'obtenir une épaisseur uniforme
de fondation en pierre et de béton de ciment a ces endroits.

Stabilité du lit
N L'Entrepreneur est entierement responsable de la stabilité du lit. Il doit prendre

toutes les précautions nécessaires lors de la préparation du lit du trottoir et de la
bordure, pour que ces ouvrages soient supportés en permanence.

FONDATION GRANULAIRE

N

Avant d'épandre les matériaux granulaires de la fondation, faire approuver
I'infrastructure par le Représentant ministériel.

Epandre les matériaux granulaires de la fondation en respectant les alignements, les
largeurs et les profondeurs indiqués.

Sous les bordures et les trottoirs, I'Entrepreneur doit placer une fondation, d'une épaisseur
minimale de 150 mm, de pierre nette 20 mm ou de pierre concassée de type MG-20
compacté a 95 % de l'indice Proctor modifié (sauf si autrement indiqué aux dessins du
contrat).

L'Entrepreneur doit passer la plague vibrante sur le dessus de la pierre propre et la pierre
doit étre arrosée avec de I'eau avant de couler le béton.

La surface granulaire finie doit étre & moins de 12 mm d'écart du profil et de 10 mm
d’écart sur la section fransversale, et ce, mesuré a I'aide d'une regle de 3 m.

BORDURE A COFFRAGE COULISSANT

N

Aucune bordure da coffrage coulissant n'est permise pour le présent contrat. Seules des
bordures coffrées et coulées en place doivent étre construites.
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3.5 COFFRAGES

N Avant de monter les coffrages, I'Entrepreneur devra amener la fondation granulaire aux
niveaux, alignement et au degré de compaction requis.

2 Les coffrages devront étre en contact avec la fondation granulaire.

3 Les coffrages, le bois ou I'acier devront étre soutenus en place, conformément &
I'alignement et aux niveaux.

4 Suffisamment de support devra étre donné au coffrage afin de prévenir les
mouvements.

5 Les coffrages devront étre propres et bien huilés avant d'étre mis en place.

o) Immédiatement avant de couler le béton, les coffrages devront étre minutieusement

inspectés afin de respecter les niveaux, I'alignement et la solidité. Les ajustements et les
réparations nécessaires devront étre complétés avant de couler le béton.

7 Les coffrages doivent rester en place au moins 24 heures aprés la pose du béton dans la
saison chaude et au moins 48 heures dans la saison froide ou suivant les instructions de
I'Ingénieur. Aprés ce délai, on procéde au décoffrage avec soin de maniére d ne pas
endommager le béton.

.8 Les coffrages doivent étre faits de bois blanchi, de contreplaqué rigide ou d'acier
d'égale rigidité et d'un modele approuvé. Dans les parties courbes, les coffrages
peuvent étre plus minces pour en permettre le pliage suivant un arc de cercle. Aprées
leur mise en place, les coffrages doivent étre nettoyés et huilés.

.9 Les coffrages devront étre propres et bien huilés avant d'étre mis en place. lls doivent
suivre le profil et l'alignement du cours d'eau existant et étre corrigés si une dépression de
6 mm ou plus est notée. Les appuis et supports doivent étre suffisamment forts et
nombreux pour assujettir les coffrages verticalement et horizontalement et leur permettre
de résister, sans déformation, & la pression du béton. Le type de support d'appui doit
pouvoir empécher l'affaissement de la forme durant la coulée. Dans le cas ou les
coffrages seraient déplacés lors de la pose du béton, I'Entrepreneur doit arréter le
coulage du béton jusqu'a ce que les coffrages aient été replacés correctement et
mieux assujettis.

.10 La paroi intérieure des coffrages est enduite d’une huile minérale ou d'une autre
substance reconnue avant la mise en place de I'armature. L'Entrepreneur ne peut
enduire les formes d'huile aprés que les aciers d'armature aient été fixés en place. Le
Représentant ministériel exige I'enlévement et le nettoyage de tous les aciers enduits
d’huile.

11 Immédiatement avant de couler le béton, les coffrages devront étre minutieusement
inspectés afin de respecter les niveaux, I'alignement et la solidité. Les ajustements et les
réparations nécessaires devront étre complétés avant de couler le béton.
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L'Entrepreneur doit respecter les dimensions de I'ouvrage et ne peut, en aucun temps,
se servir des parois de la franchée comme coffrages, que ce soit pour un fond de regard
d'égout ou pour toute autre construction.

Une clef est construite & chaque joint. Un coupe-eau est posé a chaque joint. La surface
du joint est nettoyée de tout débris et corps étranger. En période hivernale, les joints sont
préchauffés selon les normes requises pour la coulée du béton.

En aucun cas, les coffrages ne sont enlevés sans une autorisation du Représentant
ministériel. Cette autorisation ne dégage en aucune facon la responsabilité de
I'Entrepreneur.

3.6 ACIER D’ARMATURE POUR TROTTOIR EN BETON

N

Dans le cas ou des barres d'acier d'armature seraient exigées par le Représentant
ministériel, 'acier doit étre conforme a I'article « Armature pour béton ». L'emplacement
de ces barres est tel qu'indiqué aux planches types ou tel qu'exigé par le Représentant
ministériel.

Le pliage est fait a froid au moyen d'un appareillage convenable et selon les indications
des plans et les instructions le Représentant ministériel.

Il n'est pas permis de chauffer les barres ou le treillis pour les plier ou les redresser, ni de
souder les barres d'acier.

Toute I'armature est placée avec précision et est solidement attachée de facon a
demeurer dans la position indiguée au plan avant, pendant et aprés la mise en place
du béton.

La protection du freillis et des barres d'armature est de :
N Au radier : 75 mm des faces;
2 Aux parois et arches : 40 mm des faces.

L'Entrepreneur doit déposer I'acier d'armature, dés que livré sur le chantier, sur des
pieces de bois suffisamment élevées et placées de facon a ce que les aciers ne puissent
toucher le sol. Il doit de plus les protéger contre toute oxydation excessive. Le
Représentant ministériel peut exiger de I'Entrepreneur, et aux frais de ce dernier, que les
aciers soient nettoyés au sable si la propreté des aciers ne répond pas aux normes de
I'ACNOR.

3.7 BETONNAGE

N

Aviser, au moins vingt-quatre (24) heures d I'avance, avant d'effectuer un bétonnage et
obtenir I'approbation du Directeur sur la fondation granulaire, les coffrages et
I'armature. Obtenir également I'approbation du Représentant ministériel quant a la
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méthode proposée pour la protection du béton lors du bétonnage et du marissement
subséqguent.

Couler, consolider et finir le béton de maniere d assurer une consistance uniforme.

Le taux de mise en place du béton ne doit pas dépasser la vitesse d'exécution
acceptable des différentes opérations de mise en place et de finition.

L& ou la mise en place du béton est interrompue, pour plus de quarante-cing (45)
minutes, un joint de dilatation transversal devra étre installé avant de poursuivre la
coulée.

Les cours d'eau (hauteur du trottoir ou de la bordure par rapport au pavage) doivent
avoir une hauteur constante de 150 mm, sauf si autrement indiqué.

Le raccordement & une bordure ou un trottoir existant doit étre effectué avec un joint de
dilatation.

Si, durant les fravaux, la température ambiante devient inférieure a 5 °C, lI'eau et les

granulats doivent étre chauffés et les précautions nécessaires doivent étre prises par
I'Entrepreneur pour protéger le béton contre la gelée jusqu'a ce qu'il ait atteint une

résistance a la compression d'au moins de 7 MPa.

Le béton frais est posé environ 10 mm plus haut que la surface finale du trottoir et/ou de
la bordure, afin de permettre un bon régalage.

Aucun béton n'est déposé sur une fondation gelée.

3.8  FINITION DU BETON

N

La mise en place et la finition de tous les trottoirs et bordures devront étre réalisées de
maniére jugée acceptable par le Représentant ministériel. Les outils utilisés devront
également étre approuvés par le Représentant ministériel.

Aprées la coulée, le béton devra étre nivelé ou arasé au bon niveau, pour ensuite étre
aplani & I'aide d'une truelle d'aluminium ou de magnésium afin d'éliminer les points
hauts et les points bas.

La surface devra ensuite étre finie afin d'obtenir le méme fini que les surfaces de béton
adjacentes a la reconstruction, & la satisfaction du Représentant ministériel.

La finition de la surface devra étre effectuée pendant qu’elle est assez malléable afin
d'atteindre les niveaux et la texture désirés.

Prendre soin de ne pas attirer la laitance a la surface.

L'application d'eau, de ciment ou une combinaison des deux, sur la surface du béton
ne sera pas permise pour la finition.
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7 Les défauts localisés devront étre réparés a I'aide de béton.

.8 La présence de traces de pas ou toute autre marque dans le trottoir fini nécessitera une

coupe d la scie, I'enlevement et le remplacement de la section.
.9 Les rebords et les joints devront étre arrondis avec un outil approprié de 5 mm de rayon.

3.9  JOINTS POUR TROTTOIRS

N Des joints sont effectués selon les détails au plan (emplacement et type de joints),
I'aide d'un outil spécialement congu a cet effet.

2 L'Entrepreneur doit installer des joints de désolidarisation & tous les endroits critiques tels
gue vis-a-vis un poteau, un puisard, une borne-fontaine, un début ou une fin de rayon,
de part et d'autre des entrées charretieres, a la fin d'une coulée ou d tous les 9 méetres
pour les trottoirs et les bordures. Ces mémes joints seront aussi requis le long des structures
rigides telles que mur, autre trottoir existant, etc.

3 Le raccordement avec un trotftoir existant (joint de construction) se fait en percant le
nombre de frous montrés aux plans dans la structure existante et en insérant des barres
lisses selon le diamétre et la longueur spécifiés aux plans de détails. On y insére les tiges
apres avoir injecté un mortier sans retrait dans les trous. Une fibre bitumineuse de
12,5 mm et une planche de bois de 12,5 mm devront séparer les deux structures. Dans le
cas d'un raccordement de bordure, le méme procédé s'applique en utilisant deux
barres lisses.

3.10 JOINTS D’'ISOLEMENT

N Des joints d'isolement sont requis pour séparer les trottoirs des ouvrages adjacents et des
obstacles tels que des cheminées de regards, des puisards, des fondations d'édifices,
des fondations des marquises ou toute autre structure permanente. Les joints d'isolement
sont tels que les joints de désolidarisation, sans les goujons d’armature.

3.11 JOINTS DE RETRAIT
. Lors de reconstruction de trottoir, des joints de retrait doivent étre faits aux endroits ou

des joints de refrait sont présents dans les trottoirs existants adjacents. L'alignement
existant doit étre suivi.

3.12 JOINTS POUR BORDURES

N Les joints de désolidarisation sont perpendiculaires d I'axe de la bordure et doivent
s'étendre sur toute son épaisseur et sa largeur. Lorsque le travail de la pose du béton est
interrompu pour plus d'une heure, I'Entrepreneur fait un joint de désolidarisation.
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L'Entrepreneur doit faire des joints désolidarisation & tous les endroits critiques d'une
bordure, tels que vis-a-vis un poteau, un puisard, une borne-fontaine, un début ou une
fin de rayon, de part et d'autre des entrées charretiéres, d la fin d’'une coulée ou a tous
les 9 métres pour les bordures. Ces joints sont faits au moyen d'une planche bitumineuse
et de tiges lisses. Des joints de retrait doivent éfre exécutés a tous les 3 metres linéaires.

Les arétes de la bordure sont arrondies au moyen des outils appropriés. Les joints
d'expansion doivent inclure deux tiges d'acier de 15 mm de diamétre et de 0,6 m de
longueur. Sur un cété du joint, les tiges sont ancrées dans le béton et sur I'autre c6té des
capsules fibreuses entourent les tiges afin que ce dernier c6té n'adhére pas aux tiges
d'acier.

Le raccordement avec une bordure existante (joint de construction) se fait en percant
deux trous de 17 mm de diamétre par 300 mm de longueur. On y insére les tiges apres
avoir injecté un mortier sans retrait dans les trous.

3.13 PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES

N

L'Entrepreneur doit garder sur le chantier, pour toute la durée des travaux, une quantité
suffisante de membranes telles que des bdaches de polyéthylene afin de couvrir
adéquatement les trottoirs ou bordures coulés dans la journée, en cas de pluie ou autre
intempérie.

3.14 CURE ET PROTECTION DU BETON

N

Le béton qui vient d'étre mis en place doit étre protégé contre le gel, les températures
élevées, le séchage trop rapide et la perte d'humidité pendant une période de temps
suffisante pour que le béton atteigne les caractéristiques prévues (article 21 de la norme
CSA-A23.1).

La circulation des piétons sur le trottoir et des automobiles aux entrées charretiéres est
interdite durant les 48 heures apres la pose du béton.

L'Entrepreneur doit fournir et maintenir les barricades et les signaux pour empécher toute
circulation sur le béton insuffisamment durci.

L'Entrepreneur est responsable de toute détérioration du béton causée durant le temps
ou la circulation sur le trottoir est interdite.

Appliquer le produit de cure de facon uniforme afin de former un film continu selon les
spécifications du manufacturier.

La cure pendant la prise initiale, soit l'obtention d'une résistance équivalente d 35 % de la
résistance spécifiée a 28 jours, doit se faire par vaporisation d'eau et par application
d'une membrane de cure. On peut aussi utiliser un tissu imbibé d'eau de facon & assurer
le refroidissement par évaporation.
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7 Le produit de cure est appliqué mécaniquement, a I'aide d'un mélangeur-vaporisateur,
afin d'obtenir un mélange homogene et d'assurer une application uniforme sur toute la
surface.
.8 Protection contre le séchage trop rapide

J Immédiatement apres les opérations de finition et lorsque le béton a
suffisamment fait prise, la surface du froftoir et/ou de la bordure doit étre
protégée et tenue humide continuellement conformément avec CAN/CSA-
A23.1 pendant 72 heures consécutives ou vaporiser avec un produit de cure, tel
que décrit a I'article « matériaux de cure du béton ». L'Entrepreneur doit se
procurer assez de bdches ou de papier imperméable pour couvrir
compléetement toutes les sections de trottoir et/ou bordure coulées au cours des
8 heures précédentes. Un délai minimal de 30 jours apres bétonnage est requis
avant l'application des sels de déglacage.

2 Toutes les surfaces de béton exposées doivent étre mdries et protéger afin de
prévenir les pertes d'humidité et protéger contre les changements rapides de
température.

3 Lorsque du jute est utilisé pour la cure, placer deux couches préalablement

mouillées sur les surfaces de béton et les garder humides de facon continue pour
toute la période de cure.

4 L'agjout d'eau au chantier est effectué en conformité avec la norme CSA-A23.1.
.9 Protection contre les températures extrémes
J Températures élevées

J Pour la cure lors de températures élevées, en période de faible humidité
ou de vent sec, une bruine doit étre vaporisée suite a la mise en place du
béton afin de prévenir la formation de fissures de retrait. La vaporisation
doit étre continue jusqu'd ce que les conditions permettent I'application
d'une membrane liquide de cure ou tout autre produit de cure. Le
Représentant ministériel déterminera lorsque I'utilisation d'une bruine
vaporisée sera nécessaire.

2 Températures basses

N Pour la protection contre les températures basses, I'Entrepreneur sera
responsable de la qualité et de la résistance du béton. Tout béton
endommagé par I'action du froid doit étre enlevé et remplacé et ce, aux
frais de I'Entrepreneur.

2 Par temps froid, & partir de 5 °C ou moins, il faut protéger le béton contre
le gel, pendant une période d'au moins 7 jours, au moyen de couvertures
isolantes ou de paille recouverte d'une pellicule plastique. Ne jamais
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3.15

3.16

3.17

utiliser de produit de cure sur un béton qui sera exposé au gel moins d'un
mMois apres sa mise en place.

CIRCULATION
N L'Entrepreneur doit, dans I'exécution de ses tfravaux, prendre tous les moyens possibles
pour faciliter la circulation en installant, au besoin, des passerelles au-dessus du béton
frais, etc. et il doit se conformer aux instructions du Représentant ministériel & ce sujet.
TOLERANCES
N Trottoirs monolithiques
N Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 6 mm mesurés a
I'aide d'une regle de 3,0 m de longueur.
2 L'épaisseur minimale des trottoirs doit étre I'épaisseur spécifiée moins 8 mm. Si
I'écart d’épaisseur est supérieur & 8 mm, le trottoir doit étre enlevé et reconstruit.
3 Les sections de ftrottoir qui sont identifiées comme inacceptables par le
Représentant ministériel, doivent étre coupées d I'aide d'une scie, enlevées et
remplacées par I'Entrepreneur sur leur pleine largeur.
2 Bordures
N Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 3 mm mesurés a
I'aide d'une regle de 3,0 m de longueur, et ce, paralléle d I'axe de I'ouvrage.
L'alighement de I'ouvrage ne doit pas avoir plus de 3 mm d'écart.
REMBLAYAGE
. Laisser le béton durcir pendant sept (7) jours avant de remblayer.
2 Remblayer avec des matériaux approuvés par le Représentant ministériel jusqu’ aux

niveaux indiqués, compacter et profiler selon les courbes de niveau indiquées ou selon
les directives du Représentant ministériel.

3 Sauf ou autrement indiqué, si des talus de raccordement sont requis, les pentes ne seront
pas inférieures au rapport 1 V : 3 H.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
J Matériaux, matériels et méthodes d'installation relatifs aux clétures grillagées, aux barrieres
grillagées et & la réparation du muret de fondation en béton.
1.2 SECTIONS CONNEXES
. L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent devis
méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu qu'il
accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis
1.3  REFERENCES

N ASTM International

N ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A90/A90M, Standard Test Method for Weight [Mass] of Coating on Iron and
Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings.

3 ASTM A121, Standard Specification for Metallic-Coated Carbon Steel Barbed
Wire.

4 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

.5 ASTM C618 REV A, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for Use in Concrete.

.6 ASTM F1664, Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) and Other
Conforming Organic Polymer-Coated Steel Tension Wire Used with Chain-Link
Fence.

v ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products.

2 Office des normes générales du Canada

N CAN/CGSB-138.1-96, Grillage métallique pour cléture.

2 CAN/CGSB-138.2-96, Monture en acier pour cléture grillagée.
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3 CAN/CGSB-138.3-96, Installation des clotures grillagées.

4 CAN/CGSB-138.4-96, Barriere pour cloéture grillagée.

.5 CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
3 CSA International

N CSA A23.1-09/A23.2-09, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratigues normalisées pour le béton.

2 CSA A3000-13, Compendium des matériaux liants.

A4 Master Painters Institute (MPI)
N Architectural Painting Specification Manual - [édition courante].
.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

N EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les mélanges de béton, les clétures, les poteaux et les barriéres. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.5  TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

N Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel avec précautions et
selon les instructions du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
N Entreposer les matériaux conformément aux recommandations du fabricant.
2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1  MATERIAUX DE REPARATION POUR BETON
N Les différents produits de réparation et traitement pour les réparations du mur de fondation

en béton sont spécifiés dans I'article 3.3 Réparation du mur de fondation de la présente
section.

2.2 BETON
. Matériaux

. Ciment : conforme d la norme CSA-A5/A8/A362-98.

2 Eau : conforme & la norme CSA-A23.1-00.
3 Gros granulats et granulats fins : conformes d la norme CSA-A23.1-00.
4 Entraineur d'air : conforme & la norme ASTM C260-06.

.5 Adjuvants chimiques : conformes & la norme ASTM C494/C494M-05a.

.6 Adjuvants minéraux pouzzolaniques : conformes aux exigences de la norme
ASTM C1017/C1017M-08.

2 Dosage du béton

J Béton : préparer le béton de masse volumique normale conformément d la
norme CSA-A23.2-00 (1er choix) de facon & obtenir le mélange suivant :

N Utiliser du ciment Portland de type 10.

2 Résistance minimale & la compression de 32 MPa & 28 jours.
3 Classe d'exposition : C-2.

A4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.

.5 Affaissement au moment et au point de décharge : 80 mm avec une
tolérance de £ 30 mm.

.6 Teneuren air: 5 a8 %.

7 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494/C494M-05a.
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2.3  CLOTURE
N La cléture existante a une hauteur de 2,4 m.
2 La nouvelle cldéture & maille de chaine a une hauteur de 1,2 m.
24 GRILLAGES
N Conformes & la norme CAN/CGSB-138.1-96.
2 Lisiere supérieure & bouts torsadés (torsion triple des brins se terminant en picots sur chaque
maille) et lisiere inférieure a torsion simple.
3 Grillage moyen, galvanisé apres tissage, qualité 2 (minimum de 610 g/m?2 de zinc).
4 Fil constituant les mailles de calibre 9.
25 MONTURES
N La monture doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-138.2-96.
2 Les poteaux intermédiaires et terminaux, les traverses supérieures et les entretoises doivent
étre en acier galvanisé (550 g/m?), type F, et & bout « non fileté », conformément & la norme
ASTM A53/A53M.
3 Poteaux intermédiaires
J Les poteaux infermédiaires doivent étre installés a des espacements réguliers
entre les poteaux terminaux.
2 lls doivent étre de 60,3 mm de diamétre extérieur et de 3,91 mm d'épaisseur.
4 Poteaux terminaux
N Les poteaux terminaux comprennent les poteaux d’extrémité, de barriéres,
d'angle et de renfort.
2 lls doivent étre de 88,9 mm de diamétre extérieur et de 5,49 mm d'épaisseur.
3 lls doivent étre fournis avec des barres et des brides de tension, et avec tout autre

accessoire nécessaire d leur installation.
.5 Traverses supérieures
N Les traverses supérieures doivent étre de 42,4 mm de diamétre extérieur et de

3,56 mm d'épaisseur.
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2 Elles doivent étre fournies avec tous les accessoires et les raccords nécessaires a
leur installation.
e Chapeaux
N Des chapeaux en fonte galvanisée ou en aluminium doivent étre fournis avec les

poteaux d'extrémité, de barrieres et les montants de barrieres. lls doivent étre &
I'épreuve des intfempéries.

2 Les poteaux intermédiaires doivent étre munis de bras intermédiaires pour
barbelé en acier embouti galvanisé ou en aluminium, tel que |'existant.

7 Fil tendeur
J Fil de 5 mm de diametre;
2 Galvanisé (minimum de 610 g/m?2 de zinc).
.8 Attaches
N Les attaches (ligatures et liens) servant a fixer le grillage aux poteaux, a la traverse
supérieure, aux entretoises et au fil tendeur, doivent étre fabriquées avec un fil en
acier galvanisé de 3,5 mm de diametre, conformément & la norme
CAN/CGSB-138.2-96.
9 Accessoires
. Les accessoires tels que les brides, les barres de tension, les boulons, les écrous et
autres, doivent étre en acier galvanisé. La galvanisation doit étre conforme aux
normes ASTM A123/A123M et ASTM A53/A53M.

.10 Grillages pour clétures grillagées : conformes a la norme CAN/CGSB-138.1-96.

J Lisiere supérieure a bouts torsadés (torsion triple des brins se terminant en picots
sur chaque maille) et lisiere inférieure a torsion simple.

2 Grillage moyen, galvanisé apres tissage, qualité 2 (minimum de 610 g/m?2 de zinc).

3 Fil constituant les mailles de calibre 9.

2.6 BARBELE DOUBLE
N Fil barbelé linéaire en acier inoxydable calibre 12.

2 Barbelé en acier inoxydable de 400 mm de diamétre, Concertina Razor Wire. Produit
acceptable Maze de Razor Ribbon ou équivalent approuvé.

3 Support en acier galvanisé 45 degrés.
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2.7  BARRIERE

N

Généralités

N Les barrieres doivent étre fournies avec gonds, loquet et mentonnet en fonte
malléable galvanisée, cadenassables et s'ouvrant d'un cdété comme de l'autre.
Les barrieres doivent étre munies d'une chaine d'arrét a utiliser quand la barriere
est ouverte.

2 Les barrieres doubles doivent étre munies d'un crochet & chaine pour les garder
ouvertes, et d'un support central avec verrou vertical pour les maintenir en
position fermée. Les gonds doivent permettre a la barriére de pivoter de
180 degrés pour rejoindre la clbéture si nécessaire. Les clenches de barriere
doivent convenir & un cadenas qui puisse se manoceuvrer autant de l'intérieur que
de l'extérieur. Les traverses intermédiaires de barriere, si elles sont exigées, doivent
étre du tuyau d'acier galvanisé d'un diametre extérieur de 33,3 mm.

Cadres de barriere

N Tuyaux en acier galvanisé a chaud, conformes aux exigences de la norme
CAN/CGSB 138.4-96 et dotés de propriétés mécaniques équivalentes d la norme
A-36 de I' ASTM. L'épaisseur de sa paroi est de 2,54 mm. Dans tous les cas, le
conduit ou tube a joint ouvert est proscrit. Les diamétres des éléments doivent se
conformer aux tableaux 32 31 13-1 et 32 31 13-2 de la présente section.

2 Les barrieres doivent étre fabriquées selon les indications avec joints soudés &
I'électricité, et étre galvanisées par immersion d chaud apres le soudage.

3 Le grillage de la clbéture doit avoir les bouts des lisieres supérieure et inférieure
repliés tel que spécifié a I'article 2.4 de la présente section.

Poteaux terminaux

N Dans le cas d'une barriére, les poteaux sont faits d'un tube standard avec
soudure bout a bout, galvanisé, de nomenclature 40, d'une longueur de
1 070 mm plus long que la hauteur du grillage.

Entretoises

N Les entretoises des barriéres seront faites de tube d'acier galvanisé de diametre
extérieur égal d 43 mm et I'épaisseur de leur paroi est de 2,54 mm.

La barriere sera de type coulissante de marque Clbtures Sentinelle Itée ou équivalent
approuvé, installée tel que spécifié sur le détail de la barriere.

A La barriere sera fabriquée & I'atelier, aux hauteurs et ouvertures indiquées aux
plans.
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.6 Loquets et mentonnet: fonte malléable galvanisée pouvant recevoir un cadenas
manceuvrable autant de l'intérieur que de I'extérieur.
7 Gonds : les gonds seront faits d'acier galvanisé.
8 Butoir : tuyaux d'acier galvanisé de dimensions indiquées.
9 Tableau 32 31 13-2 : Barriere
Type de barriére et Diamétre extérieur | Epaisseur de paroi | Diamétre extérieur
ouverture des éléments de des éléments de des poteaux de
(m) monture monture barriére
(mm) (mm) (mm)
Deux battants, 6,0 42,9 2,5 88,9
Un battant, 4,5 42,9 2,5 88.9
Deux battants 9,0 48,3 2,5 114,3
Un battant, 7,5 48,3 2,5 1143
Deux battants, 15,0 48,3 2,5 168.3

(m Des exigences portant sur les poteaux de barriére apparaissent également au tableau 32 31 13-1. La
dimension la plus restrictive s'‘applique toujours.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN
N En présence du Représentant ministériel, effectuer une inspection de la cléture existante afin
d'enreleverles défauts, les éléments existants (fini, dimensions, état, etc.) afin de valider les
éléments a remplacer et & modifier.

2 Informer le Représentant ministériel de la méthode de réparation proposée pour la cléture et
des contraintes s'il y a lieu.

3 Déterminer, en collaboration du Représentant ministériel, les endroits exacts des réparations
a effectuer sur la cléture et sur le mur de fondation.

A4 Le Représentant ministériel confirmera la localisation des acces disponibles pour effectuer les
travaux de réparation a I'extérieur de la cldéture sécurisée.

3.2 INSTALLATION DE LA CLOTURE

J Eriger la cléture le long du tracé établi en conformité avec les détails indiqués aux plans.
2 Poser un poteau d'angle lorsque le changement de direction dépasse 10 degrés.
3 Laisser m0rir le béton au moins deux (2) jours avant de poser le grillage de la cléture.
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4 Installer des entretoises entre les poteaux d'extrémité et de barriere et le poteau

intermédiaire le plus rapproché, et les placer au milieu du panneau, parallelement d la
surface du sol et selon l'inclinaison indiquée.

N Poser les entretoises de facon identique de chaque co6té des poteaux d'angle et
de renfort.

3.3 INSTALLATION DES BARRIERES
N Installer les barrieres aux endroits indiqués aux plans.

2 Niveler le terrain entre les poteaux de barriere et placer I'extrémité inférieure de la barriere &
environ 50 mm du sol.

3 Dans le cas d'une barriere a deux battants, déterminer 'emplacement du support central.
. Ancrer le support dans du béton selon les directives.

2 Amener le béton jusqu'au-dessus du niveau du sol et I'étaler en forme de déme
afin de prévenir toute accumulation d'eau autour du support.

4 Poser des butoirs de barriere aux endroits indiqués.

3.4 INSTALLATION DES BARBELES

N Installer les barbelés le long du tracé établien conformité avec les détails indiqués aux plans.

3.5 REPARATION DE LA CLOTURE

. A I'intérieur de la limite montrée au plan (localisation approximative), quatre bras pour
barbelés de poteaux intermédiaires sont déconnectés des poteaux intermédiaires existants.

2 L'Entrepreneur doit les réinstaller correctement sur les poteaux intermédiaires existants.
Remplacer les pieces endommagées.

3 Sirequis, couper le poteau intermédiaire d la bonne élévation afin de replacer les traverses
supérieures horizontalement. L'Entrepreneur doit obtenir I'autorisation du Représentant
ministériel avant toute coupe. Effectuer un traitement de I’ acier afin de le protéger apres la
coupe.

3.6 REPARATION DU MUR DE FONDATION

J Deux méthodes de réparation sont décrites ci-dessous. Le choix de la méthode de
réparation doit étre déterminé par le Représentant ministériel selon les dégradations de
chaqgue endroit a réparer.
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2 L'Entrepreneur doit prévoir faire ses réparations de mur sans enlever la cléture existante et
adapter sa méthode de réparation en conséguence.
3 Pour les réparations de grande envergure :
N Effectuer une réparation ponctuelle aux endroits déterminés en chantier sur une
hauteur de 500 mm & partir du dessus du mur.
2 Effectuer un trait de scie de 20 mm de profondeur aux limites de la zone &
réparer.
3 Démolir de facon contrélée et adaptée la surface a réparer de part et d'autre
du mur.
4 Nettoyer la surface de béton & I'aide d'une brosse métallique afin d’enlever tous
morceaux de béton détachables.
) Nettoyer I'acier d'armature existante et apparentes  |'aide d'une brosse
métallique afin d’enlever toutes traces de rouille, si présente.
.6 Effectuer un traitement anti corrosion sur les armatures apparentes & I'aide du

produit « Sikatop Armatec 110 Epocem » de Sika ou équivalent approuvé.

7 Injecter les fissures apparentes a I'aide de polyuréthane.

.8 Coffrer les zones a réparer et s'assurer que les coffrages sont étanches.

.9 La surface de béton existant doit étre saturée d'eau superficiellement seche
(SSS).

.10 Mettre en place le béton auto-placant de type « Sikacrete 008 SCC » de Sika ou
équivalent approuvé.

11 Effectuer le mQrissement approprié selon les spécifications du fabricant.

12 Décoffrer et effectuer le remblai de part et d'autre du mur conformément aux
spécifications de la section 31 23 11 — Excavation et remblayage.
A4 Pour les réparations des fissures de surface de petite envergure :

N Effectuer une réparation ponctuelle aux endroits déterminés en chantier sur une
hauteur de 300 mm & partir du dessus du mur.

2 Effectuer un trait de scie de 20 mm de profondeur aux limites de la zone &
réparer.

3 Démolir de fagcon contrélée et adaptée la surface d réparer de part et d'autre
du mur.
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A4 Nettoyer la surface de béton & I'aide d'une brosse métallique afin d’enlever tous
morceaux de béton détachables.
.5 Injecter les fissures apparentes a I'aide de polyuréthane.
.6 Réparer la surface de béton & I'aide du produit « Sikatop 122 Plus » de Sika.
Préparer la surface selon les spécifications du fabricant.
V4 Effectuer le mQrissement approprié selon les spécifications du fabricant.
.8 Effectuer le remblai de part et d'autre du mur conformément aux spécifications
de la section 31 23 11 — Excavation et remblayage — Services souterrains.

3.7 RETOUCHES
N Nettoyer les surfaces endommagées a l'aide d'une brosse métallique afin d'enlever les
couches de revétement qui sont détachées ou fendillées. Appliquer sur les surfaces

endommagées deux (2) couches de peinture organique riche en zinc.

N Avant de peinturer les surfaces endommagées, les traiter conformément aux
instructions du fabricant relatives & I'application de la peinture riche en zinc.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

N

L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent
devis méme si elle lui semble non pertinente a sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu
qu'il accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

N

Assurer la supervision des travaux et fournir toute la main-d'oeuvre, les équipements,
I'outillage, les matériaux, le transport et les autres services nécessaires pour réaliser et
compléter tous les travaux décrits et spécifiés dans la présente section et dans les
documents du confrat, incluant, sans s'y limiter: I'excavation, le remblayage des
surfaces spécifiées et la mise en place de la terre végétale en vue de la préparation
pour la plantation d’'arbres, I'engazonnement et I'ensemencement hydraulique.

1.3 REFERENCES

N

Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.)

J NQ 0605-100 : Aménagement paysager ¢ I'aide de végétaux.

1.4  ELEMENTS A SOUMETTRE

N

Indiguer au Représentant ministériel la source d'approvisionnement proposée pour la
terre végétale et lui en assurer I'acces de facon qu'il puisse procéder d une analyse des
matériaux. L'acceptation de la terre végétale dépendra des résultats des essais
d'analyse du sol et de l'inspection. Ne pas commencer les travaux avant que la terre
végétale soit acceptée par le Représentant ministériel.

L'analyse et les essais de la terre végétale doivent étre effectués par un Laboratoire
dont le Représentant ministériel assumera les frais des essais.

Analyser la terre végétale avant le décapage et la mise en dépdt pour en établir la
teneur en argile, sable, imon, azote, phosphore, potassium (NPK), magnésium (Mg), sels
solubles, inhibiteurs de croissance, stérilisants de sol ainsi que pour en déterminer le pH.

N Soumettre au Représentant ministériel une copie du rapport d'analyse du sol,
ainsi que les amendements recommandés.
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1.5

CALENDRIER DES TRAVAUX

N

L'épandage de la terre végétale et les travaux de terrassement de finition doivent étre
faits en temps opportun pour permetire d'entreprendre les tfravaux de gazonnement
dans les meilleures conditions possibles et ce, dans les dix (10) jours qui suivent la fin des
premiers travaux d'épandage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

2.2

TERRE

N

Terre franche : terre meuble (brune), ni trop riche en argile, ni trop pauvre en sable, dont
la teneur en matiere organique varie entre 4% et 5% pour les terres franches
sablonneuses et enfre 2% et 3% pour les terres argileuses, le maximum admissible
d’humus étant de 20 %. Cette terre doit avoir un pH de 5,5 & 7,0. La terre doit également
étre exempte de terre de sous-sol, de racines, de végétation, de débris, de matieres
toxiques et de pierres de plus de 50 mm de diametre.

Terre noire (humus) : constituée de produits en décomposition, assez souple et
homogéne, exempte de résidus colloidaux, de bois, de soufre et de fer, contenant au
moins 60 % de matieres organiques en poids et ayant une teneur maximale en eau de
15 %. La grosseur des particules déchiquetées doit étre égale ou inférieure & 6 mm.

MATERIAUX D’AMENDEMENT

N

Engrais : commercial synthétique granulaire dont la source de phosphore est & action
rapide contenant au plus 35 % d’azote soluble.

N Composition :
N Pour gazonnement : engrais 10-25-10;
2 Pour arbre et arbustes & planter : engrais 10-52-16.

2 Compost : mélange commercial tamisé de type AA ou B dont la décomposition
des constituants est entierement complétée.

Chaux agricole moulue contenant au moins 85 % de carbonates.

N Exigences granulométriques : pourcentage passant en poids : 90 % passant le
tamis & mailles de 1 mm; 50 % passant le tamis a mailles de 125 um.

2 Utiliser de la chaux en quantité nécessaire, déterminée & partir des résultats
d’'analyse de la terre, de maniere a obtenir le degré d’acidité (pH) requis.
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Poudre d'os : poudre d'os brute ou étuvée, moulue fin, contenant au moins 3 % d’'azote
et 20 % d'acide phosphorique.

Sable grossier : sable dur, granuleux, conforme aux prescriptions de la norme ACNOR
Ab62-56-M1976, bien nettoyé et débarrassé de toute impureté, produit chimique ou
matiére organique.

2.3  MELANGE DE TERRE DE CULTURE TAMISEE

N

2

Mélange pour les fosses d’arbres et les surfaces & gazonner et & ensemencer :

—_

Deux parties de terre franche;
2 Une partie de terre noire;

3 Une partie de sable grossier;
4

De 3% a 7 % de matiére organique.
Mélange pour les fosses de plantation pour arbustes, vivaces et graminées :
. Deux parties de terre franche;
Trois parties de terre noire;

Une partie de compost;

Une partie de sable grossier;

S, I O A N

De 10 % a 15 % de matiere organique.

24  CARACTERISTIQUES DES MELANGES

N

2

La capacité d'échange cationique (C.E.C.) doit se situer entre 10 et 20.

La vérification chimique de la terre sera faite par la méthode par oxydation de « Walkey
Black ».

Le degré d'acidité (pH) doit étre de 6,5.

Comprendre les éléments chimiques suivants dans les proportions indiquées :

Eléments chimiques Proportion
Phosphore (P) 100 ppm
Potassium (K) 125 ppm
Magnésium (Mg) 200 ppm
Calcium (Ca) 2 000 ppm
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5 S'inscrire dans le fuseau granulométrique suivant :
Tamis % passant
10 mm 100
5mm 98 & 100
1,25 mm 90 a 97
630 um 65 a4 90
315 um 25 a4 65
160 um 15425
80 um 5015
b Capacité de rétention d'eau : maximum 20 %.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION DE LA SURFACE EXISTANTE

N Niveler le sol, en combler les points bas et lui donner une pente favorisant le bon
écoulement des eaux. Enlever la terre qui a été contaminée par des matieres toxiques.

Evacuer les déblais selon les directives du Représentant ministériel.

2 Ameublir sur une profondeur de 100 mm foute la superficie de la couche de fondation
destinée d recevoir la terre végétale. Répéter I'opération aux endroits ou le matériel de
transport et d'épandage de la terre a compacté ladite couche de fondation.

3 Débarrasser la surface des débris, des racines, des branches de végétation et des pierres

de plus de 50 mm de diametre.

3.2 EPANDAGE DE LA TERRE VEGETALE

N Aires & gazonner et/ou & ensemencer

N Faire inspecter et approuver I'état de la couche de fondation par le
Représentant ministériel avant de commencer ¢ épandre la terre végétale.

2 Aux endroits ouU I'on doit procéder a des travaux de plantation et
d'ensemencement (spécifié par le Représentant ministériel et sur les plans),
étendre la terre végétale sur la couche de fondation approuvée et non gelée,

par couches uniformes et contenant suffisamment d’eau.

3 Epandre la terre végétale, selon les indications formulées, sur une épaisseur d’au

moins 150 mm pour les aires d gazonner.
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A4 Aux endroits oU I'on doit poser des plaques de gazon, épandre la terre végétale
en laissant une épaisseur de 15 mm pour la couche de surface.
.5 Epandre manuellement la terre végétale ou le terreau I& oU il est impossible
d'utiliser I'équipement motorisé.
.6 A moins d’avis contraire sur les plans, épandre la terre végétale sur une épaisseur

d'au moins 300 mm pour les plates-bandes, 400 mm pour les arbustes et
1 000 mm pour les arbres.

7 Tenir compte d’un tassement d’environ 25 % en volume lors de la mise en place
de la terre afin de respecter les niveaux projetés.

3.3 MATERIAUX D’AMENDEMENT

N Incorporer les matériaux d'amendement selon les quantités prescrites et déterminées &
partir des résultats d'analyse des échantillons du sol.

2 Faire pénétrer le compost et les matériaux d'amendement sur toute |'épaisseur de la
couche de terre végétale avant d'y incorporer I'engrais.

3.4 EPANDAGE DE L'ENGRAIS
N Epandre I'engrais au moins une semaine aprés I'application de la chaux.

2 Etendre I'engrais uniformément sur toute la surface de la terre végétale en respectant
les quantités déterminées a partir des résultats de I'analyse des échantillons.

3 Bien faire pénétrer I'engrais dans toute la couche de terre végétale.

3.5 TERRASSEMENT DE FINITION

N Niveler et remuer la terre de facon a éliminer les aspérités et les points bas et & assurer le
bon écoulement des eaux de surface. Mettre en place une couche de terre franche et
bien ameublie en I'émofttant d’abord et en la ratissant ensuite.

2 Utiliser un rouleau de 50 kg, mesurant au moins 00 mm de largeur, pour raffermir la
couche de terre végétale des surfaces destinées au gazonnement en plus de rendre

celles-ci lisses, uniformes et bien fermes, et de texture fine et meuble, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

3.6 REMISE EN ETAT DES AIRES DE STOCKAGE

. Remettre en état les aires de stockage utilisées pour les travaux, d la satisfaction du
Représentant ministériel.
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3.7

MATERIAUX DE SURPLUS

N

Les surplus d'excavation qui sont refusés par le Représentant ministériel pour les
remblayages du projet (G I'exception des matériaux contaminés, des matériaux de
démolition et des déchets spéciaux) peuvent étre disposés dans un site choisi par
I'Entrepreneur et approuvé par le Représentant ministériel et situé & une distance d'au
moins 75 m de la limite de I'emprise d'une route ou de la berge d'un cours d'eau et/ou
a l'endroit déterminé par le Représentant ministériel dans les limites du terrain de
I'Etablissement. Les matériaux doivent étre placés de facon & ne pas étre vus d'un
chemin public et & ne pas obstruer I'écoulement des eaux. Une fois la disposition
terminée, les matériaux doivent étre nivelés 4 la satisfaction du ou des propriétaires de
terrain. L'Entrepreneur doit obtenir une lettre d'autorisation de chacun des propriétaires
de terrain concernés par ces dispositions.

L'ensemble des travaux de disposition précédents doit étre réalisé en accord avec les
lois et ordonnances et avec tous les reglements et décrets du gouvernement fédéral
s'appliguant aux travaux de disposition lorsqu'ils sont exécutés sur un terrain fédéral qui,
en cas de contradiction, ont priorité sur les exigences précédentes.

L'ensemble des travaux de disposition précédents doit étre réalisé en accord avec les
lois et ordonnances et avec tous les reglements et décrets des gouvernements fédéral
et provincial s’appliquant aux travaux de disposition lorsqu’ils sont exécutés sur un terrain
provincial qui, en cas de contradiction, ont priorité sur les exigences précédentes.

Tous les déboursés relatifs a I'utilisation d'un quelconque site de disposition et/ou
d'enfouissement traité précédemment, incluant I'obtention de tout permis et/ou toute

approbation en plus du chargement, du transport et de la disposition, sont aux frais de
I'Entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

N L'Entrepreneur est responsable d'obtenir une copie de toutes les sections du présent devis

méme si elle lui semble non pertinente & sa spécialité, faute de quoi il sera reconnu qu'il
accepte les clauses et les prescriptions de toutes les sections du présent devis.

1.2 REFERENCES
J Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.), derniére édition

J NQ 0605-100 : Aménagement paysager ¢ I'aide de végétaux.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

. L'Entrepreneur assurera, conformément aux plans et autres documents, la supervision des
travaux et fournir toute la main-d'oceuvre, les équipements, I'outillage, les matériaux, le
transport et les autres services nécessaires pour réaliser et compléter tous les travaux décrits
et spécifiés dans la présente section et dans les documents du contrat, incluant, sans s'y
limiter : la fourniture et la mise en place des semences, du paillis, la préparation, I'application
du mélange et les travaux d'entretien se rapportant a I'ensemencement hydraulique des
surfaces spécifiées.

1.4  FICHES TECHNIQUES

N Fournir des fiches techniques pour les produits ci-apres :
. Semences;
2 Paillis;

3 Agents d'adhésivité;
4 Engrais.

2 Transmettre par écrit les renseignements ci-apres au Représentant ministériel, 7 jours avant le
début des fravaux :

J La capacité en litres de la trémie du semoir porté;

2 La quantité de produit par trémie, calculée en fonction de la capacité de la tfrémie
du semoir porté;
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3 Le nombre de chargements requis par hectare pour appliquer la dose prescrite de

semences a I'hectare.

1.5 CALENDRIER DES TRAVAUX

N Etablir le calendrier de I'ensemencement hydraulique de maniére que celui-ci coincide
avec les tfravaux de préparation des surfaces & tfraiter.

2 Prévoir 'ensemencement par projection hydraulique entre les dates recommandées
I'article « Période d’ensemencement ».

1.6 LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

N Livrer et entreposer la semence dans les contenants d’origine sur lesquels doivent étre
inscrit :

. La composition du mélange de semence;

2 L'année de production;

3 La masse nette;

A4 Le lieu et la date d’empaquetage;
.5 Le pourcentage de germination;
.6 Le nom et I'adresse du fournisseur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SEMENCES
B Semences : conformes d la Loi sur les semences et au Réglement sur les semences du
gouvernement du Canada. Les sacs de graines de gazon doivent étre scellés par la
compagnie et ne doivent étre ouverts qu'en la présence du Représentant ministériel, qui
assiste au mélange proportionnel de la semence.

J Mélange pour terrain d pente faible (pente inférieure au rapport 1V : 3 H), & un taux
d'application mécanique de 220 kg/ha :

N 47 % Fétugue rouge tracante;
2 20 % Fétuque durette;

3 15 % Pa&turin du Canada;
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4 5 % Agrostide commune;

.5 5 % Trefle blanc;

.6 5 % Lotier corniculé;

7 3 % Trefle alsike/Tréfle rouge UC

2 Mélange pour terrain d pente forte (pente supérieure au rapport 1V : 3 H), et bande

2.2

riveraine (bande de 10 m de la ligne des hautes eaux des plans d'eau), & un taux
d’'application de 255 kg/ha :

A 25 % Fétuque rouge tracante;

2 20 % Fétugque élevée;

3 15 % P&turin du Canada;

4 15 % Raygrass (Ivraie) annuel;
5 10 % Agropyre a créte;

6 5% Elyme du Canada;
7 5 % Panic de Virginie;

8 5 % Agrostide commune.

PAILLIS
N Paillis : spécialement fabriqué pour étre épandu avec un semoir hydraulique, non toxique,
activé parl'eau et attribuant au mélange une coloration verte, exempt d'agents inhibiteurs
de germination et de croissance, et offrant les caractéristiques ci-apres.
. Type | :
N Composé de fibres de cellulose de bois;
2 Teneur en matiéres organiques : 95 %, £ 0,5 %;
3 Valeur de pH : 6,0;
A4 Capacité d'absorption de I'eau : 900 %.

2 Type Il : & utiliser sur terrain d'une pente inférieure au rapport 1V : 3 H.

N Composé de papier journal recyclé, de fibres de coton brut et de paille et
additionnée d'agent d'adhésivité au moment de I'ensemencement.
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2 Taux d'application :

N 1 200 kg/ha pour le mélange de fibre;
2 120 kg/ha pour I'agent d'adhésivité.

23 PAILLE
N Paille : paille naturelle exempte de mauvaise herbe en vue d'une utilisation avec procédé

d'ensemencement mécanique. Les paillis de type matelas composé de paille et de noix de
coco pourront également étre acceptés.

2.4  TERRE

N Terre : mélange pour surface d ensemencer conforme aux exigences de la section 32 91 21 -
Terre végétale et terrassement de finition.

25 EAU

N Eau : exempte d'impuretés qui pourraient empécher la germination et la croissance.

2.6 ENGRAIS

N Conformes a la Loi sur les engrais, au Reglement sur les engrais du gouvernement du
Canada et aux reglements municipaux en vigueur.

2 Engrais respectant la proportion 1-3-1, fournir un maximal de 25 kg/ha d’'azote (N), 75 kg/ha
de phosphore (P20s) et 25 kg/ha de potassium (K20).

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

N Ne pas pulvériser de produits surles ouvrages, les panneaux de signalisation, les glissieres de
sécurité, les clotures, les plantations, les installations d'utilité et les autres surfaces ne devant
pas étre traitées.

2 Enlever immédiatement le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent
pas étre traités, a la satisfaction du Représentant ministériel.

3 Ne pas exécuter les fravaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque la
vitesse du vent dépasse 10 km/h, ou lorsque le sol est gelé ou couvert de neige, de glace ou
d'eau stagnante.

A4 Empécher toute circulation sur les surfaces ensemencées, jusqu'd ce que la végétation soit
établie.
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3.2

3.3

3.4

3.5

PERIODE D’ENSEMENCEMENT

N Les périodes d'ensemencement les plus propices sont du 15 aolt au 15 octobre et de la fin
de la période de dégel au 15 juin.

PREPARATION DES SURFACES

J Le sol est nivelé suivant les niveaux indiqués par le Représentant ministériel soit 150 mm
inférieurs a la surface finie. L'Entrepreneur doit respecter les pentes exigées.

2 Effectuer le nivellement de finition des surfaces & ensemencer de facon ¢ éliminer les creux
et les bosses. Veiller  ce que les surfaces soient exemptes de matériaux déléteres et de
rebuts. Ameubilir les surfaces désignées.

3 Mettre en place une couche de terre végétale de 150 mm d'épaisseur conformément ala
section 32 91 21 - Terre végétale et terrassement de finition.

4 Délimiter les limites, approuvées par le Représentant ministériel, des différents mélanges sur le
site au moyen de piquets et de peinture.

.5 Vérifier que les surfaces & ensemencer sont humidifiées jusqu'a une profondeur de 150 mm
avant de commencer I'ensemencement.

.6 Faire approuver par le Représentant ministériel la préparation des surfaces et I'épaisseur de
la terre végétale avant de commencer I'ensemencement.

PROGRAMME DE FERTILISATION

J Fertiliser durant les périodes d'établissement jusqu'd I'acceptation finale, selon un
programme approuvé par le Représentant ministériel, a raison de 3 applications annuelles.

APPLICATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT

. Epandre un mélange d'ensemencement constitué des composants ci-aprés. Les quantités
indiquées valent pour 1 hectare :

J Semences : selon le taux d'application spécifié a la section « Produits »;
2 Paillis : de type | ou ll selon la pente du terrain;

3 Agent d'adhésivité : au moins 900 L;

A4 Eau : employé la quantité recommandée par le fabricant.

2 Epandre le mélange d'ensemencement de facon uniforme, en donnant au jet un angle
optimal pour garantir 'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.
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3.6

3.7

3 Reprendre I'ensemencement Ia ou 'application du mélange n'est pas uniforme.

A4 Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas étre traités.

.5 Empécher toute circulation sur les aires ensemencées, d la satisfaction du Représentant
ministériel.

.6 Enlever les protections, selon les directives du Représentant ministériel.

ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

N Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-apres entre la date d'ensemencement et la
date d'acceptation des tfravaux par le Représentant ministériel.

J Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces dénudées, abimées ou
insuffisamment couvertes de facon a permettre I'établissement de la végétation
avant l'acceptation des travaux.

2 Dix (10) semaines aprés la germination et lorsque la végétation porte de véritables
feuilles ayant atteint leur maturité, fertiliser les zones ensemencées selon le
programme de fertilisation établi. Epandre la moitié de I'engrais requis dans une
direction, puis I'autre moitié perpendiculairement et bien arroser afin de faire
pénétrer I'engrais dans le sol.

3 Arroser les zones ensemencées de maniére a maintenir le niveau d'humidité optimal
requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler les
dispositifs d'arrosage de maniére que le sol ne soit pas emporté par I'eau.

A4 Désherber par un procédé mécanique et recourant & des méthodes conformes d la
réglementation en vigueur.

ACCEPTATION DES TRAVAUX

. Les surfaces ensemencées seront acceptées par le Représentant ministériel siles conditions
ci-aprés sont respectées.

J La végétation est établie de facon uniforme.

2 Les surfaces ensemencées sont exemptes d'aires érodées, dénudées ou mortes ainsi
gue d'orniéres et de mauvaises herbes.

3 Les surfaces ont été fertilisées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU DE LA SECTION

N Les exigences de cette section visent la réalisation de la construction de nouveaux
regards d'égout, de puisards, de tfranchées drainantes et de conduites d'égout pluvial.

1.2  SECTIONS CONNEXES

. Section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux

2 Section 31 14 11 —Terrassement et nivellement
3 Section 31 23 11 — Excavation et remblayage - Services souterrains
A4 Section 31 23 13 — Gestion environnementale des surplus d'excavation

1.3 REFERENCES
J Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

N BNQ 1809-300/2018, Travaux de construction — Conduites d’eaux potables et
d'égout - Clauses techniques générales.

2 BNQ 2622-420/2009, Regards d'égout, puisards et chamibres des vannes et postes
de pompage préfabriqués en béton armé.

3 BNQ 2560-114/2014, Travaux de génie civil - Granulats.
4 BNQ 3221-500/2017, Cadres, grilles, tampons, frappes de puisard et bouches a clé

- Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour tfravaux de génie civil -
Caractéristiques et méthodes d'essais.

2 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports
(MTMDET)
B Cahiers des Normes, Ouvrages Routiers, Tome Il « Construction routiere », derniére
édition.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

N CSA-G30.18-09, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.
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1.4

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

N

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, pour approbation du Représentant ministériel, un dessin d'atelier et/ou fiche
technique, selon le cas, des matériaux suivants :

N Regard, puisard;

2 Conduite d'égout;

3 Drain pour tranchée drainante;

4 Cadre, couvercle et grille;

.5 Membrane géotextile;

.6 Pieces de raccordement & la conduite existante;
7 Isolant rigide.

Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre les résultats des
essais effectués par le fabricant et le certificat attestant que les matériaux répondent
aux exigences. Inclure, au besoin, les dessins, la documentation et les dessins d'atelier
fournis par le fabricant.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

2.2

CONDUITE EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)

N

Les conduites en polychlorure de vinyle (PVC) & utiliser pour des applications gravitaires
seront conformes aux exigences des normes BNQ 3624-130 de type DR-28, pour les
diametres de 100 & 150 mm et BNQ 3624-135, de type DR-35, pour les diamétres de

200 mm et plus;

Les raccords seront de type « évasé », consistant en une section & paroi intégrale avec
une bague transversale en caoutchouc assemblée en usine et fermement bloquée en
place pour éviter le déplacement.

REGARDS PREFABRIQUES EN BETON

N

Les regards seront en béton armé conforme & la norme BNQ 2622-420/2009. A moins
d'indications contraires aux plans, les regards seront munis de garniture de caoutchouc
conforme aux normes BNQ 2622-420/2009 et ASTM C443M.
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Le diametre nominal indiqué au plan doit étre respecté.

Prévoir sur toutes les structures une section de rallonge d'au plus 300 mm de hauteur
placée sous la section de téte afin de faciliter les ajustements futurs du cadre.

Conformément a la norme BNQ 1809-300/2018 un raccordement d'une conduite neuve
ou d'une conduite existante doit étre réalisé.

Les regards sont fabriqués avec joints & garniture de caoutchouc intégré et base coulée
monolithiqguement & la section du fond du regard. Le fond de ces regards est construit
de facon a ce que les eaux s'écoulent dans un canal demi-circulaire (cunette). Le canal
est lisse et uni, les rayons de courbure sont les plus longs que l'espace disponible permet,
aucun virage brusque n'est accepté. Le fond est entierement fait en béton. Sil'angle
rend impossible I'usage d'une garniture, un joint étanche flexible est réalisé avec de
I'étoupe activée. Aucun joint rigide n'est accepté.

Le fabricant doit détenir un certificat de conformité d la norme ASTM C-443M pour la
garniture de raccordement émis par un Laboratoire reconnu par le MTMDET.

Le béton servant d la construction de ces regards a une résistance de 40 MPa & 28 jours
et ces regards doivent étre construits en conformité avec les normes BNQ 2622-420/2009
et ASTM C478M. Dans tous les cas, la norme la plus sévere prévaudra. Les surfaces du
regard sont celles obtenues lors du décoffrage. Aucun enduit ou mortier de finition de
surface n'est permis.

Les éléments des regards susceptibles d'étre & 600 mm et moins du profil de la rue
doivent safisfaire aux exigences de I'essai de durabilité aux cycles de gel et dégel avec
sels déglacant telles que décrites au « Cahier des charges et devis généraux » du
MTMDET. Cette conformité doit étre attestée par un Laboratoire accrédité parle
MTMDET.

Tous les joints horizontaux et verticaux qui ne sont pas étanches sont immédiatement
réparés par une firme spécialisée qui produit un rapport spécial d cet effet accompagné
d'une garantie de deux (2) ans. Cette firme spécialisée doit étre approuvée parle
Propriétaire. Seules les méthodes de réparation flexibles telle étoupe activée, injection &
l'acrélamide ou au polyuréthane sont permises. Toute autre méthode de réparation
flexible devra faire I'objet d'une demande d'équivalence. Aucune réparation rigide n'est
permise.

Des échelons et une échelle doivent étre installés dans le regard tel que décrit & I'article
plus bas.

2.3  CADRES ET TAMPONS POUR REGARD DE BETON PREFABRIQUE

N

Les tampons ont 775 mm de diamétre;
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2

La fonte et le faconnage pour cadres, guideurs et couvercles devront étre conformes &
la norme BNQ 3221-500/2017. Elles devront étre parfaitement moulées, sans gercures,
gravelures, soufflures et autres défauts. La tolérance dans le gauchissement dans toutes
les directions devra étre inférieure d 1 mm. Toute piéce dont le poids est inférieur a 95 %
du poids indiqué par le manufacturier sera rejetée. Toutes les pieces en fonte devront
porter le nom ou la marque de commerce du manufacturier. Toute pieéce non identifiée
sera refusée;

Pour les regards et regards-puisards, les cadres, couvercles et grilles doivent résister au
trafic lourd;

Dans la chaussée

N Le cadre et le couvercle doivent étre de type ajustable avec anneaux guideurs
et aucun autre type standard ne peut étre installé sans |'autorisation du
Représentant ministériel.

2 Pour les regards situés dans les zones de circulation, le cadre et le couvercle
seront en fonte ductile, classe 65-45-12, sans pattes antibasculantes pour le
couvercle et le guideur conique sera en fonte grise de modéle auto-ajustable.

3 Le cadre ne doit pas reposer directement sur le dessus du guideur. Il doit y avoir
un espace d'au moins 40 mm enfre le dessous du cadre et le dessus du guideur.
Pour ce faire, soulever un c6té de I'ajustable et bien tasser le mélange
bitumineux entre la bride portante et le dessus de la section de béton du regard
ou du puisard. Répéter de I'autre c6té pour avoir un support égal sous toute la
bride, de maniere a dépasser de 50 mm les niveaux du pavage environnant
avant de passer le rouleau compresseur.

Hors chaussée

N Les cadres et fampons doivent provenir du méme fabricant et étre de type
« Standard ».

2 Pour les regards situés hors des zones de circulation, le cadre sera en fonte grise
classe 30 et le couvercle sera en fonte ductile, classe 65-45-12.

3 Prévoir obligatoirement une rehausse d'au moins 50 mm afin de faciliter les
ajustements futurs.

Les tampons doivent étre identifiés conformément & la norme BNQ 1809-300/2018 et
indiguer clairement le type de réseau correspondant (sanitaire ou pluvial).

Le tampon doit étre boulonné au cadre et le cadre doit étre boulonné a la téte de
regard en béton préfabriqué.
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Ajustement

N Pour I'ajustement a I'élévation proposée des regards et des chambres,
I'Entrepreneur doit utiliser des tétes dont les hauteurs doivent varier de 200 &
475 mm. Les tétes doivent étre pourvues d'une rainure continue sur la face
supérieure pour permettre l'installation d'un cordon de butyle, ainsi que d'une
saillie pour retenir le cadre ou I'anneau de nivellement.

2 Un anneau standard d'une hauteur de 300 mm doit étre installé sous la téte
lorsque la hauteur du regard le permet. Aucun anneau d'une hauteur autre que
300 mm ne peut étre installé directement sous la téte d'un regard.

3 Les anneaux de rehaussement doivent étre posés en hauteur de 300, 600, 00,
1200 et 1 800 mm.

Rehausse de cadre doit étre en fonte grise.

Les joints d’étanchéité en caoutchouc doivent éfre conformes & la norme BNQ 2622-
420/2009.

ECHELONS ET ECHELLES

N

Les matériaux employés dans la fabrication des échelles et échelons, sont ouvrés d froid.
Les barreaux d'échelle sont faits d'acier d'armature crénelé 15 M avec un espacement
de 300 mm c/c a =25 mm et les échelons sont faits d’acier d’armature crénelé 20 M
avec un espacement de 300 mm maximum. L'acier sera galvanisé. L'échelle est fixée &
la paroi au moyen de boulons vissés dans des ancrages encastrés lors de la coulée de
béton.

Le centre du barreau supérieur ne doit jamais éfre & plus de 660 mm sous I'élévation
finale du dessus du tampon. L'espace de dégagement au mur doit étre de 150 mm &
l'encastrement.

DRAIN POUR TRANCHEE DRAINANTE

N

Les drains pour tranchée drainante sont en PEHD conforme & la norme ASTM D3350. Les
drains ont un diametre intérieur de 300 mm, munis d'une paroi simple annelé a I'intérieur
et a I'extérieur et doivent avoir une résistance de 210 kPa. Les drains sont fabriqués
conformément & la norme BNQ 3624-110.

PUISARD PREFABRIQUE EN PEHD

N

Les puisards sont en polyéthyléne haute densité (PEHD) et devront rencontrer les
exigences des normes suivantes :
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J Les puisards seront en polyéthylene haute densité, de type « cheminée » fait de

tuyau a paroi intérieur et extérieur ondulé, non perforé, de rigidité minimale de
210 kPa prémoulé d'un diamétre nominal de 300 mm.

2 Les grilles sont en polyéthyléne d'un diametre nominal de 300 mm et sont
boulonnées d la paroi du puisard.

2.7  MATERIAUX GRANULAIRES

N Matériaux granulaires et compaction d'assise d’enrobage et de remblai selon les
prescriptions de la section 31 23 11 — Excavation et remblayage — Services souterrains.

2.8 BRANCHEMENT DE SERVICE D’EGOUT

N Pour le raccordement au réseau existant, I'Entrepreneur doit soumettre un dessin
d'atelier pour approbation par le Représentant ministériel. Les raccordements se font &
I'aide d'une sellette de branchement de type « Inserta-Tees ».

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES
N Réaliser, avant tous travaux sur les réseaux de drainage, un relevé des radiers, des cotes
des conduites dans chaque regard/puisard impacté ainsi que leur diameétre afin de
confirmer les données montrées aux plans.

2 Construire les ouvrages selon les détails fournis aux plans, d'aplomb, de niveau et
d'alignement juste.

3 Réaliser les ouvrages au fur et & mesure que progresse la pose de la tuyauterie.

N Ne jamais devancer de plus un regard ou puisard le dernier froncon de tuyauterie
mis en place.

4 S'assurer que les ouvertures de regard et de puisard soient obturées immédiatement
aprées la pose afin d'éviter que I'ouvrage s'emplisse de débris ou que quelqu’un se blesse
en tombant a I'intérieur

5 Nettoyer et assécher les tuyaux et les raccords avant de les installer et retirer les
matériaux défectueux du site d la satisfaction du Représentant ministériel;

.6 Faire approuver les tuyaux, les raccords, les regards, les regards-puisards et les puisards
par le Représentant ministériel avant de les installer;

7 Conserver et protéger les installations existantes
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3.2 EXCAVATION ET REMBLAYAGE

N

Exécuter les travaux d'excavation et de remblayage conformément a la section 31 23 11
— Excavation ef remblayage - Services souterrains et selon les indications.

Assécher |'excavation de facon adéquate et enlever tous matériaux instables ainsi que
toutes substances éfrangéres avant de réaliser I' assise.

Construire une assise stable de 150 mm ou plus fait d'un matériau granulaire de type MG
20b compacté a 90% du P.M. en respectant les spécifications au plan.

Pour les regards, mettre en place un enrobement fait d'un matériau de type MG 20b ou
CG 14, sur 600 mm autour de I'ouvrage & remblayer compacté & 90 % du P.M. par
couche maximale de 300 mm d'épaisseur tout en respectant les spécifications au plan.

Pour les conduites d'égout pluvial, mettre en place un enrobement selon les
spécifications et détails aux plans.

Remblayage jusqu’'d la ligne d'infrastructure selon les spécifications au plan.

3.3 INSTALLATION

N

Effectuer I'ensemble des tfravaux d'installation de regards, puisards, conduites et
tranchées drainantes d la satisfaction du Représentant ministériel et conformément aux
exigences de la norme BNQ 1809-300.

3.4 ISOLATION DES TUYAUX

N

L'isolation thermique est requise sur toutes les conduites d’égout lorsque la profondeur
est inférieure a 1,5 m.

Placer I'isolation sur le dessus du matériel d'enrobage granulaire compacté couvrant le
tuyau tel que décrit sur le détail fourni.

Placer les feuilles sur la longueur et parallelement a la ligne de centre du tuyau en
décalant les joints fransversaux.

Abouter toutes les feuilles ensemble et les arrimer pour empécher tout mouvement.

Un isolant thermique est requis au croisement entre une conduite d'égout et d'aqueduc
selon le détail au plan.
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3.5 RACCORDEMENT AUX CONDUITES OU STRUCTURES SOUTERRAINES EXISTANTES

N

2

Conduites projetées

N

L'Entrepreneur devra réaliser tous les raccordements des conduites projetées aux
conduites ou structures souterraines existantes. A cette fin il devra, & I'avance,
localiser et dégager les conduites ou structures souterraines existantes et
déterminer leur profil et leur diametre exact pour que les pieces nécessaires aux
raccordements puissent éfre disponibles sur le chantier au moment de ces
travaux. Il devra par la suite vider les conduites existantes, percer les structures
souterraines existantes, fournir les raccordements spéciaux requis et fabriquer tous
les joints étanches nécessaires pour raccorder les conduites proposées aux
conduites ou structures souterraines existantes.

B Raccordements sans garniture de caoutchouc : Pour les conduites
sanitaires de plus de 610 mm et pour les égouts pluviaux, tous les
raccordements des tuyaux aux regards d'égouts existants s'effectuent en
ayant recours a une forme, a I'extérieur du regard, dans laquelle le mortier
sans retrait d'une épaisseur minimale de 15 cm est mis en place.
L'excavation est tenue & sec durant la prise du béton.

2 Finition intérieure des regards d'égouts : La finition intérieure des regards
d'égouts existants consiste a bétonner le fond des regards d'égouts de
facon & épouser la forme des conduites d'égouts en place en formant un
canal semi-circulaire jusqu'au demi-diameétre de la conduite. Cette
correction suit immédiatement la progression des fravaux. Le canal est
lisse et uni, les rayons de courbure sont les plus longs que l'espace
disponible permet, aucun virage brusque n'est accepté.

Structures souterraines projetées (regards, puisards, etc.)

N

L'Entrepreneur devra réaliser tous les raccordements des conduites projetées ou
existantes sur les structures souterraines projetées. A cette fin, il devra, & I'avance
localiser et dégager les conduites existantes afin de déterminer leur profil et leur
diamétre exact. Il devra par la suite fournir les raccordements spéciaux requis aux
conduites et fabriquer tous les joints étanches nécessaires pour le raccordement
aux structures souterraines projetées.

3.6 CROISEMENT DE SERVICES

N

Tous les croisements avec des services municipaux ou d'utilités publiques souterrains

devront se faire en laissant un dégagement minimal de 300 mm sauf pour les entrées de

services municipaux ou cette valeur pourra éfre réduite a 150 mm. Le dégagement

minimal sera augmenté a 500 mm pour les cas oU une conduite d’'égout serait construite
paralleélement & un autre service municipal ou d'utilité publique.
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2 Au croisement de deux conduites proposées ou au croisement d'une conduite proposée

sous un service existant, I'Entrepreneur doit remblayer I'espace entre les deux services en
matériau granulaire classe "A" compacté a 95 % P.M. De plus, le dernier espace sous le
service supérieur qui ne peut étre correctement rempli de matériau classe « A »
compacté doit étre comblé avec du remblai sans retrait pour prévenir tout tassement.

3.7  REPARATIONS

N

Tous les ouvrages qui seront jugés ¢ refaire ou a réparer devront I'étre aux frais de
I'Entrepreneur avant que le Représentant ministériel fasse sa recommandation de
réception provisoire des travaux.

Si des réparations majeures doivent éfre faites suite aux essais décrits aux articles
précédents, le Représentant ministériel exigera une inspection par télévision particuliere
aux endroits réparés et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

Lorsque des bas-fonds et des contre-pentes seront localisés, la tolérance maximum
acceptée sera de 10 % du diametre nominal. Dans le cas ou les contre-pentes ou les
bas-fonds seraient supérieurs & cette tolérance, I'Entrepreneur devra refaire la partie de
I'égout défectueux, afin de le rendre acceptable.

3.8  INSPECTION ET ESSAIS

N

Effectuer une inspection télévisée et essais de déformation des conduites et regards
d'égout pluvial et de la tranchée drainante avant I'acceptation provisoire des travaux,
selon les exigences et spécifications de la norme BNQ 1809-300.

L'inspection doit étre faite par un laboratoire spécialisé et un rapport d'inspection doit
étre remis au Représentant ministériel avant I'acceptation provisoire des travaux.

3.9 NETTOYAGE

N

2

Effectuer les tfravaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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