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PHASE 3 DES TRAVAUX . . Joliette Establishment
) , CHEMIN EN PIERRE TEMPORAIRE POUR ACCES CHANTIER A ENLEVER POUR
LES TRAVAUX PREVUS DANS LA PHASE 3 SONT SANS S LIMITER: PERMETTRE LA CONSTRUCTION DU SENTIER ASPHALTE. L'ENTREPRENEUR
LA RELOCALISATION DES CLOTURES DE CHANTIER, LES TRAVAUX DE PEUT REUTILISER LA PIERRE POUR LES FONDATIONS DU SENTIER MAIS
DEMOLITION DES SURFACES EXISTANTES, LES TRAVAUX POUR LA DOIT DECONTAMINER LA PIERRE SUR UNE EPAISSEUR DE 50mm. T L e g
NOUVELLE CONDUITE PLUVIALE, LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE TEMPORARY STONE PATH FOR THE CONSTRUCTION SITE ACCESS TO REMOVE Réfection du gravelage perlpherlque
LA NOUVELLE CONDUITE ET LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES FOR THE CONSTRUCTION OF THE ASPHALTE PAVEMENT PATH. THE Rehabilitation of perpheral gravel path
: CONTRACTOR CAN REUSE THE STONE FOR THE ASPHALTE PAVEMENT PATH
SURFACES EXISTANTES (TROTTOIR, AMENAGEMENT PAYSAGER ET FOUNDATION BUT MUST DECONTAMINATE 50mm  THICK OF STONE
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PHASE 3 WORK INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO: RELOCATION OF PHASE 4 DES TRAVAUX CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION FENCES, DEMOLITION OF EXISTING SURFACES, LES TRAVAUX PREVUS DANS LA PHASE 4 SONT SANS S’Y LIMITER:
INSTALLATION OF NEW STORM SEWER, CONNECTION OF NEW PIPE, LA RELOCALISATION DES CLOTURES DE CHANTIER, LES TRAVAUX DE COUR PRINCIPALE
AND REDEVELOPMENT OF EXISTING SURFACES (SIDEWALK, A ;
BARBELES A L'INTERIEUR DE LA ZONE HACHUREE, LES TRAVAUX
LANDSCAPING AND GRASSED AREA). L ) MAIN YARD
POUR LE PERIMETRE DE GARDE INTERIEUR, LES TRAVAUX POUR LA
NOUVELLE CLOTURE DE 900 MM DE HAUTEUR, LES TRAVAUX POUR PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX ET
LA DALLE DE BETON, LES TRAVAUX POUR LES NOUVELLES LOCALISATION DES CLOTURES DE CHANTIER
CONDUITES PLUVIALES, LE DEMANTELEMENT DES INSTALLATIONS DE WORKS PHASING AND CONSTRUCTION
NOTES: CHANTIER ET LE RAGREAGE DES SURFACES TOUCHEES PAR LES FENCES LOCALIZATION DRAWING
CENTREPRENEUR DOIT PRENDRE NOTE QUE LES TRAVAUX DE LA TRAVAUX, AINSI QUE LES TRAVAUX POUR LE PERIMETRE EXTERIEUR Congu par: Designed by:
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PHASE 3 SONT EFFECTUES SOUS ESCORTE. L’ENTREPRENEUR DOIT Jesse Besnier—Leblond, ing.
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DE LA SECURITE. LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE L’EGOUT PHASE 4 WORK INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO: RELOCATION OF essiné par: rown by:
PLUVIAL DOIVENT ETRE REALISES EN UNE SEULE JOURNEE CONSTRUCTION FENCES, BARBED WIRE INSTALLATION WITHIN THE Simon Labelle, dess.
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