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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
2 Section 01 14 25 —Substances désignées.
1.2 TAXES
A Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.
1.3 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
A Payer tous les droits et obtenir tous les permis requis.
2 Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la
délivrance des certificats d’acceptation.
3 Obtenir les certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.
14 RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
A Utilisation des lieux et des installations.

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale
des lieux. Prendre des dispositions avec le représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux demandés. Voir l'alinéa 1.3.2, Exigences
particulieres relatives a I'ordonnancement, ci-dessous concernant les
travaux qui doivent étre exécutés pendant les « heures d’inoccupation ».

2 Maintenir les services publics du batiment et fournir des accés pour les
occupants, les visiteurs et les véhicules.

.3 Confiner les livraisons et le stationnement temporaire comme prescrit par
le représentant du Ministére. Il est interdit de se stationner a I'extérieur de
'espace de stationnement désigné.

A Les employés de I'entrepreneur peuvent se stationner dans le
stationnement temporaire seulement s'ils utilisent des véhicules
identifiés au nom de I'entreprise.

3 Exigences particuliéres relatives a I'ordonnancement.

A1 Lorsque la Cour est en relache (jusqu’a la fin septembre), exécuter les
travaux durant les « heures normales », soit du lundi au vendredi, de 7 h
al8h.

2 Avertir le représentant du Ministére une semaine avant d’exécuter les
travaux durant les « heures d’'inoccupation » indiquées ci-aprés :

A Du lundi au vendredi, de 18 h & 6 h, ainsi que les samedis, les
dimanches et les jours fériés.

.3 Livrer et ramasser les matériaux pendant les « heures d’inoccupation »,
sauf avis contraire écrit du représentant du Ministére.

4 Etat de 'ouvrage a la fin de la journée de travail.
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A1 Il faut étanchéifier et sécuriser les fenétres a la fin de chaque journée de
travail. La protection temporaire doit étre retirée. Nettoyer I'espace de
travail a la fin du quart de travail. Replacer les meubles a leur position
initiale.

15 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
A Réunions de projet sur le chantier avec I'entrepreneur.

A Convoquer et administrer des réunions de projet de construction tout au
long du déroulement des travaux.

2 Préparer I'ordre du jour des réunions.

3 Présider les réunions de projet.

4 Rédiger le compte rendu des réunions. Y indiquer toutes les questions et
les décisions importantes. Préciser les suivis a effectuer par les
différentes parties.

5 Faire des copies du compte rendu et les distribuer aux participants ainsi
gu’'au représentant du Ministere dans les trois (3) jours qui suivent la
réunion.

.6 Les représentants de I'entrepreneur et des sous-traitants qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des
parties qu’ils représentent.

2 Réunion de démarrage.

A Organiser une réunion de démarrage au moins deux (2) semaines avant
le début des travaux de construction. Le personnel clé de I'entrepreneur,
le directeur des travaux de I'entrepreneur et le représentant du Ministére
doivent y assister.

2 Vérifier les exigences du projet. L'ordre du jour doit comprendre :

A Calendrier des travaux : conformément a I'article 1.6,
Ordonnancement des travaux, ci-dessous.
2 Calendrier de présentation des dessins d’atelier, des échantillons

et des échantillons d’ouvrages. Soumettre les documents et
échantillons conformément a 'article 1.8, Documents et
échantillons a soumettre, ci-dessous.

3 Exigences concernant les installations temporaires, la
signalisation de chantier, les bureaux, les remises d’entreposage,
les services publics et les clétures, selon l'article 1.14,
Installations de chantier, ci-dessous.

A4 Sécurité sur le chantier, qui doit étre conforme a I'article 1.14,
Installations de chantier, ci-dessous.

5 Modifications proposées, marches a suivre, approbations
requises, exigences administratives.

.6 Dessins d’aprés exécution ou d’archives, qui doivent étre

conformes a l'article 1.20, Documents et éléments a remettre a
'achévement des travaux, ci-dessous.

7 Demandes d’acomptes mensuels, procédures administratives,
photos, retenues.
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3

Rédiger des procés-verbaux de ces réunions et les transmettre aux
participants ainsi qu’aux parties concernées absentes de celles-ci dans
les quatre (4) jours suivant la tenue de chacune.

3 Réunions ordinaires de projet.

A
2

3

Tenir une réunion de projet toutes les deux (2) semaines.

Le personnel clé de I'entrepreneur, le directeur des travaux de
I'entrepreneur et le représentant du Ministére doivent y assister.

Aviser les parties au moins cing (5) jours avant la tenue des réunions.

Rédiger des procés-verbaux de ces réunions et les transmettre aux
participants ainsi qu’aux parties concernées absentes de celles-ci dans
les quatre (4) jours suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

A1 Examen et approbation du compte rendu de la réunion
précédente.

2 Examen de 'avancement des travaux depuis la réunion
précédente.

3 Utilisation du site, santé et sécurité.

4 Observations faites sur place, examens du chantier.
5 Examen des calendriers de livraison.

6

Travaux a venir et toute modification au calendrier de
construction.

7 Examen du calendrier de soumission des documents et des
échantillons requis; accélération du processus au besoin.

.8 Examen des modifications proposées et de leurs possibles
répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date
d’achevement de ces derniers.

16 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

1 Planifier et exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation
normale des lieux.

2 Dans la semaine suivant I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des
travaux sous forme de graphiques a barres, précisant les étapes prévues
d’avancement des travaux, jusqu’a 'achévement. Une fois ce calendrier revu et
approuvé par le représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires
pour terminer les travaux dans les délais prévus.

A

Modifications au calendrier approuvé : soumettre les modifications
proposées au calendrier approuvé par écrit au moins sept (7) jours avant
I'application des modifications proposées. Obtenir I'approbation du
représentant du Ministére avant d’appliquer les modifications au
calendrier.

Prévoir six (6) interruptions imprévues des travaux, par le représentant du
Ministére, d’'une durée de 48 heures chacune.

Fournir un calendrier distinct pour les livraisons de matériaux, indiquant
les quantités et les types de matériaux.

Fournir un calendrier des deux (2) semaines subséquentes, basé sur le
calendrier détaillé du projet, pour montrer la progression des travaux a
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venir. Toutes les deux (2) semaines, fournir un calendrier a jour des deux
(2) semaines subséguentes pour approbation, et ce 48 heures avant la
réunion d’avancement du projet.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux,
soumettre les documents et les échantillons requis au représentant du
Ministére pour gu’il les examine.

2 Entreprendre les travaux visés par les documents et échantillons soumis
seulement une fois 'examen terminé.
3 Fournir les certificats d’'inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.
4 Suite a 'octroi du contrat, soumettre les preuves d’assurance et
d’enregistrement auprés de la Commission des Accidents du Travail.
5 Dessins d’atelier.
A1 Soumettre cing (5) exemplaires des dessins d’atelier.
2 L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur

conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le
représentant du Ministére approuve les détails de conception rattachés
aux dessins d’atelier, responsabilité qui demeure celle de I'entrepreneur.
Cet examen ne dégage nullement I'entrepreneur de sa responsabilité
guant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d’atelier ni de sa
responsabilité de satisfaire a toutes les exigences des documents
contractuels.

3 Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant que
les dessins d’atelier aient été examinés.

A1 Sur demande du représentant du Ministére, apporter les
changements requis aux dessins d’atelier soumis conformément
aux documents contractuels. Resoumettre ces dessins selon les
directives du représentant du Ministére.

.6 Fiches techniques.

A Soumettre cing (5) exemplaires des fiches techniques : feuilles de
catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et
diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

2 Indiguer des renvois entre I'information des fiches techniques et les
parties pertinentes des documents contractuels.

.3 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

A4 Soumettre des fiches techniques au moins cing (5) jours avant
d’entreprendre les travaux s’y rapportant.

7 Echantillons.

A Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, de
matériel, de qualité, de finis et de mode d’exécution.

2 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d’une prescription,

soumettre toute la gamme d’échantillons nécessaires.
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.3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de

référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d’exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

.8 Soumettre des photographies des propriétés, des structures et des objets
avoisinants susceptibles d’étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations
ultérieures.

1.8 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1 Codes et références.

A Matériaux : neufs, sauf indication contraire.

2 Les travaux doivent étre conformes aux normes minimales applicables
des documents de référence cités dans les sections du devis, au Code
national du batiment — Canada 2010 (CNB) et a tous les codes
provinciaux et municipaux applicables.

2 Restrictions relatives a I'usage du tabac.
A Il est interdit de fumer dans le batiment.
2 Se conformer aux restrictions relatives a I'usage du tabac sur la propriété
du batiment.
3 Découverte de matiéres dangereuses.
A Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de

contenir de 'amiante, des biphényles polychlorés (BPC), des moisissures
ou toute autre matiére désignée sont découverts au cours des travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces derniers.

A1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
représentant du Ministére.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives

écrites du représentant du Ministere.

1.9 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A1 Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code
national de prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des
personnes dans le batiment en cas d’incendie et pour la protection des
batiments contre les effets d’'un incendie, selon les indications ci-apres.

A1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui
concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les
travaux de construction pour assurer la sécurité des personnes et la
prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada

(CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apres.

A L’utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la sécurité-
incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques
d’incendie dans les batiments et autour de ces derniers.

.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les

batiments et autour de ces derniers.
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4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.
1.10 CONTROLE DE LA QUALITE
1 Echantillons d’ouvrages.
A1 Préparer les échantillons d’ouvrages précisément exigés dans le devis.

Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis
dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d’ouvrages.

2 Construire les échantillons d’ouvrages aux endroits approuvés par le
représentant du Ministére.

.3 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le
représentant du Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

A Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

5 Au besoin, le représentant du Ministére aidera I'entrepreneur a établir un
calendrier de préparation des échantillons d’ouvrages.

.6 Il est précisé, dans chague section du devis ou il est question
d’échantillons d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de
l'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

1.11 MATIERES DANGEREUSES

A Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I'environnement.

2 Se conformer aux exigences des fiches de données de sécurité (FDS) visant
I'utilisation, la manipulation, I'entreposage et I'élimination de matiéres
dangereuses et visant I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS).

1.12 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
Ne pas utiliser les services existants.
2 Fournir les services requis pour I'exécution des travaux depuis des sources hors
chantier.
1.13 INSTALLATIONS DE CHANTIER
A Matériel et matériaux d’acces.

A Fournir le matériel et les matériaux d’acces requis pour I'exécution des
travaux en conformité aux recommandations de I'lHSA et a la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.

Assurer la sécurité dans la zone des travaux.

3 Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes,
prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.
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A1 Soumettre les moyens temporaires proposes au représentant du

Ministére pour gu’il les examine au moins cing (5) jours avant
d’entreprendre les travaux concernés.

4 Utiliser les installations sanitaires désignées par le représentant du Ministére.
Maintenir la propreté des lieux.

5 Echafaudages.

A Concevoir les échafaudages en conformité avec la norme CAN/CSA-
S269.2.
.2 Fournir les échafaudages, les rampes d’acceés, les échelles, les

plateformes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des
travaux, et en assurer I'entretien.

.3 Lorsqu’ils sont prescrits, fournir les dessins d’atelier requis, signés par un
ingénieur habilité a exercer dans la province de I'Ontario et portant le
sceau de ce dernier.

A Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuves par
écrit par un ingénieur.
5 L’acces aux cours est restreint et seulement possible a partir d’'une porte
d’entrée simple dans le garage de stationnement.
A Toutes les livraisons de matériaux dans les cours doivent se faire
a partir de cette porte ou par une grue.
.6 Mobilisation de la grue.

A La grue ne doit pas étre laissée en permanence sur le chantier.

2 Confirmer avec le représentant du Ministére les restrictions relatives aux
heures, aux aires d’installation, au poids et aux autorisations d’acces.

.3 Inclure la durée pendant laquelle la grue sera sur le chantier dans le
calendrier des travaux.

4 Obtenir l'autorisation du représentant du Ministére pour transporter la
grue sur le chantier.

A La vitesse de circulation maximale de tous les véhicules sur le
tablier supérieur du garage de stationnement est de 10 km/h.

2 La taille, le poids et la répartition du poids de la grue et/ou de
hissage utilisés sur la plate-forme de garage existante doivent étre
déterminés par un ingénieur professionnel qualifié, agréé dans la
province de I'Ontario, fourni par I'entrepreneur.

.3 Soumettre un plan de grue et de hissage au représentant du
Ministére. Indiquer les poids et les emplacements de tout le
matériel.

A4 Soumettre un plan de grue et de hissage au représentant du
Ministere au moins 10 jours avant que le service soit requis.
e Entreposage sur place/charges admissibles.
A Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des produits,
des outils ou du matériel.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage
afin de ne pas en compromettre I'intégrité.

3 Il est interdit d’entreposer des matériaux, des outils ou du matériel sur
place.
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.8 Stationnement sur le chantier.
A1 Le stationnement sur le chantier ne sera pas autorisé.
9 Signalisation de chantier.
A1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la

1.14

circulation des véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des
instructions, des notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité,
etc.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis
de sécurité doivent étre dans les deux langues officielles.

Le représentant du Ministére fournira des panneaux de description du
projet afin d’informer le public. Installer les panneaux aux endroits
indiqués par le représentant du Ministére.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la

durée des travaux et les enlever du chantier une fois les travaux terminés
ou avant, si le représentant du Ministére le demande.

Mis a part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune
autre affiche ne peut étre installé sur le chantier.

.10 Protection et maintien de la circulation.

Au besoin, aménager des voies d’acces afin de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les
travaux.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y
compris les services de surveillants et de signaleurs, I'installation de
barricades, l'installation de dispositifs d’éclairage autour et devant
I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de
panneaux d’avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger les passants contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'entrepreneur servant au transport des matériaux
ou du matériel qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins
possible a la circulation routiére.

Prévoir les appareils d’éclairage, les panneaux de signalisation, les
barricades et les marquages distinctifs nécessaires a une circulation
sécuritaire. Les panneaux et les avis de sécurité ainsi que les instructions
doivent étre rédigés dans les deux langues officielles.

Prendre les mesures nécessaires pour controler la poussiere afin
d’assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
Soumettre un plan de contréle du trafic et des piétons au Représentant
du Ministére avant le début des travaux.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

A Fournir des accées au batiment pour les occupants, les visiteurs et les véhicules
en tout temps.

2 Barriéres temporaires.
1 Concevoir, aménager et entretenir des barriéres temporaires (ruban de

mise en garde, palissade, etc.) comme I'exige I'autorité compétente.
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3 Contréle des vapeurs et de la poussiere.
A1 Empécher la propagation de la poussiére pour protéger les travailleurs et
le public et les parties terminées de 'ouvrage.
2 Assurer une ventilation adéquate pour éviter que des vapeurs pénétrent
dans les espaces intérieurs.
.3 Conserver et disposer a nouveau cette protection jusqu’a la fin des
travaux.
4 Concevair et construire des moyens temporaires d’acces au chantier, notamment

des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

5 Protection.

A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de
possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se
répandent a I'extérieur des limites des travaux.

3 Protéger les ouvriers et les autres utilisateurs du chantier contre tout
danger.

1.15 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
A Qualité des travaux.
A1 Faire exécuter les travaux par des apprentis ou des ouvriers qualifiés et

accrédités conformément a la loi provinciale relativement a la qualification
et a la formation professionnelle de la main-d’ceuvre.

2 Les employés enregistrés a un programme provincial d’apprentissage ne
peuvent exécuter des taches spécifiques que s’ils sont sous la
surveillance directe d’ouvriers qualifiés et accrédités.

3 Déterminer les taches et les activités que peuvent accomplir les
apprentis, selon le niveau de formation qu’ils ont atteint et les aptitudes
gu’ils montrent a exécuter des taches particuliéres.

2 Entreposage, manutention et protection.
A1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager,
de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots;

laisser intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas
déballer ni séparer les matériaux avant que leur utilisation soit requise
dans le cadre des travaux.

3 Instructions du fabricant.
A1 Sauf indication contraire dans le devis, installer ou mettre en place les
produits selon les instructions du fabricant.
2 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants

fournis avec les produits.
3 Obtenir les instructions écrites directement du fabricant.



Cour supréme — réparations de fenétres Section 01 00 10

Juillet 2018 INSTRUCTIONS GENERALES
Projet R.080533.021 Page 10 de 12
1.16 INSPECTION ET PREPARATION

1.17

1.18

1.19

Inspecter le chantier, examiner les conditions susceptibles d’influer sur
'exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes
du chantier.

Fournir des photographies des propriétés, des structures et des objets
avoisinants susceptibles d’étre endommageés ou de faire I'objet de réclamations
ultérieures.

Fournir ces photographies au représentant du Ministére avant d’entamer des
travaux, peu importe 'emplacement.

Les couvre-fenétres, le mobilier et les autres accessoires de bureau qui obstruent
les travaux seront enlevés par le représentant du Ministére.

A Soumettre une liste détaillée des éléments devant étre enlevés, qui
comprend leur emplacement, au représentant du Ministére au moins dix
(10) jours avant que le service soit requis.

EXECUTION
Découpage, ragréage et remise en état.

A Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

2 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou
défaites, a la satisfaction du représentant du Ministére. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages
existants.

Soudures et Coupes

A Avant d’entreprendre des travaux de soudure, d’afftage et/ou de coupe,
obtenir un permis tel que prescrit par le Représentant ministériel. Aucun
travaux nécessitant de la chaleur ne doivent étre entreprit sans
l'autorisation du Représentant du Ministére.

Sauf si spécifié autrement, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'entrepreneur. Retirer les matériaux enlevés du chantier en accord avec les
reglements provinciaux.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, et aux reglements de
I'Ontario suivants : reglement de I'Ontario 102/94 — Waste Audits and Waste
Reduction Work Plans et reglement de I'Ontario 103/94 — Industrial, Commercial
and Institutional Source Separation Programs, pour ce qui est du programme de
gestion des déchets dans le cadre de projets de construction et de démolition.

DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et inscrit
sous différentes sections avec le nom du fabricant et la source
d’approvisionnement.

A Documentation du fabricant.

A Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des fournisseurs
ainsi que les éléments fournis.
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2 Pour chaque produit mentionné, fournir une description et le
numéro de piéce du fabricant.
Registres.
A Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit

1.20

1.21

1.22

maintenir des registres détaillés de tous les écarts par rapport aux
dessins contractuels. Juste avant I'inspection du représentant du
Ministére, préalable a la délivrance du certificat définitif d’achévement des
travaux, fournir un (1) jeu complet de diazocopies, sur lesquelles tous les
changements auront été apportés proprement a I'encre : le représentant
du Ministére fournira deux (2) jeux de diazocopies propres a cette fin.

2 Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (&
reliure distincte) avec indication des corrections et des modifications
apportées lors de la fabrication et de l'installation.

Garanties et cautionnements.

A Avant 'achevement des travaux, recueillir tous les cautionnements et
toutes les garanties des fabricants et les remettre au représentant du
Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux.
A la fin de chaque période de travail, et plus fréquemment si requis, pour prévenir
les situations dangereuses ou si le représentant du Ministére I'ordonne, enlever
les décombres du site, entreposer de maniére ordonnée les matériaux et faire un
nettoyage général.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs
temporaires de protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités
constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les vitres, les chassis de fenétre et les arréts de fenétre dans les
zones des travaux.

Nettoyer les zones visées par le contrat et les remettre dans un état équivalent a
celui qui existait avant les travaux; le nettoyage doit étre approuvé par le
représentant du Ministere.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a
des contrbles de sécurité. Obtenir les cotes de fiabilité requises pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

VENTILATION DES CcOUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, présenter
une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix
global du contrat, selon les directives du représentant du Ministére. Une fois
approuvée par le représentant du Ministére, la ventilation des co(lts servira de
base de référence aux fins de calcul des acomptes.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

11 REFERENCES

A Lois fédérales
1 Partie 1l du Code canadien du travail, articles 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail
2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992 (LTMD)
3 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
A Reglement sur les revétements (D.O.R.S./2005-109).
4 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)

A Reéglement sur les BPC (DORS/2008-273
2 Réglement fédéral sur les halocarbures, 2003 (D.0O.R.S./2003-289)

2 Lois provinciales
1 Loi sur la santé et la sécurité au travail de 'Ontario, L.R.O. 1990, édition
2010.

A Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées (Régl. de
I'Ont. 490/09).

2 Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation).

3 Réglement de I'Ontario 213/91 — Chantiers de construction (Régl. de
I'Ont. 213/9)

2 Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario, S.O.R. 1990

A Réglement de I'Ontario 347/09, Général — Gestion des déchets (Regl.
de I'Ont. 347/09)

2 Réglement de I'Ontario 362/90 — Gestion des déchets, BPC (Régl. de
I'Ont. 362/90)

3 Réglement de I'Ontario 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons (Régl. de 'Ont. 463/10).

Office des normes générales du Canada (CGSB ou ONGC).

Association canadienne de normalisation (CSA International). CAN/CSA-Z94.4-11 -
Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2 DEFINITIONS

Matériaux contenant de 'amiante (MCA) : matériaux dont le poids sec est
composé a au moins 0,5 % ou plus par de I'amiante, conformément au
Réglement de I'Ontario 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.
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Matériaux contenant du plomb: peinture ou revétement qui contient des
concentrations de plomb supérieures a la limite de 90 ppm fixée par la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Valeur d’exposition moyenne pondérée (VEMP) : concentration moyenne d’un
agent biologique ou chimique dans I'air, pondérée en fonction du temps, a laquelle
un travailleur peut étre exposé pendant une journée ou une semaine de travalil,
conformément au Réglement de I'Ontario 490/09 Substances désignées, dans sa
version modifiée.

1.3 SUBSTANCES DESIGNEES

Avant le début des travaux, confirmer auprés du Représentant du Ministére
gu'aucune autre substance désignée n'a été apportée dans le secteur visé.

D’autres substances désignées et matieres dangereuses peuvent étre présentes
a l'extérieur des zones accessibles pour examen, mais elles ne font partie de
I'étendue de ce projet.

Si on soupgonne une matiére trouvée dans le secteur des travaux d'étre une
substance désignée, toute perturbation de cette matiére doit étre arrétée, des
mesures de précaution doivent étre prises, et le Représentant du Ministére doit
étre avisé immédiatement. On ne doit continuer qu’aprés avoir regu des
instructions écrites a cet effet.

1. ACRYLONITRILE : non décelé.
2. ARSENIC : non décelé.

3. AMIANTE : décelée

L’échantillonnage en vrac et les analyses de laboratoire ont permis d’établir que
les matériaux suivants contiennent des quantités réglementées d’amiante :

e Mastic a vitre noir et blanc, généralement observé entre et sous les
composants du cadre métallique et la vitre de la fenétre. Le laboratoire a
confirmé que le mastic a vitre noir et blanc contenait respectivement 2,81
% et 0,91 % d'amiante chrysotile. D'apres les observations visuelles de tous
les différents types de fenétres, on devrait supposer que tous les types de
fenétres du batiment sont constitués de mastic a fenétre contenant de
I'amiante entre et sous les éléments de cadre métallique et le verre de
chaque fenétre respective dans tout le batiment, sauf preuve du contraire
par échantillonnage en vrac et analyse en laboratoire

L’échantillonnage en vrac et les analyses de laboratoire ont permis d’établir que
les matériaux suivants ne contiennent pas de quantités réglementées d’amiante :

e Mastic blanc associé a la fenétre JJ, Elévation est, fenétre intérieure.
Toutefois, selon la présence confirmée d'amiante dans les matériaux de
mastic a vitrage susmentionnée, tout mastic a vitrage associé a toutes les
fenétres doit étre considéré comme contenant de lI'amiante.
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Calfeutrage noir entre le cadre de la fenétre et la pierre, fenétre JJ,
élévation est

Calfeutrage gris/noir entre le moustiquaire et le cadre métallique la fenétre
JJ, élévation est ;

Calfeutrage peint en brun, entre le cadre métallique et la pierre, fenétre G,
élévation est ;

Calfeutrage noir, entre le cadre métallique et la pierre, fenétre A, élévation
est;

Calfeutrage, peint en brun, entre les deux cadres métalliques, dans la
rainure de la fenétre, fenétre O, Cour Ouest;

Calfeutrage noir entre la fenétre intérieure et la fenétre extérieure sur une
piéce de transition en marbre, fenétre E, cour est;

Calfeutrage gris entre le cadre métallique et la fenétre, coté intérieur,
fenétre E, cour est ;

Calfeutrage noir autour des batis de porte associés aux portes de bronze
de la facade sud et a la porte de bronze de la facade ouest ;

Mortier de la pierre extérieure;

Calfeutrage gris autour du bati de porte associé aux portes en bronze de la
facade nord ;

Des matériaux de calfeutrage homogénes aux échantillons susmentionnés
ont été identifiés aux différents types de fenétres dans l'ensemble du
batiment. D'apreés les résultats de laboratoire susmentionnés, les matériaux
de calfeutrage visuellement homogenes par rapport aux matériaux
susmentionnés dans la présente section sont considérés comme ne
contenant pas d'amiante.

4. BENZENE : non décelé.

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non décelées

6. OXYDE D'ETHYLENE : non décelé.

7. ISOCYANATES : non décelés.

8. PLOMB : décelé

D'aprés les résultats d'analyse, les peintures suivantes contiennent des
concentrations de plomb supérieures a la limite de 90 ppm fixée par la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation :

La peinture brune prélevée de la fenétre D-D, élévation nord, contient 921
ppm de plomb;

La peinture brune prélevée de la fenétre JJ, élévation Est, contient 707 ppm
de plomb.
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Aucun autre échantillon de peinture au plomb n'a été prélevé pour l'analyse de la
teneur en plomb, car les autres peintures et revétements de surface rencontrés
dans les zones du projet étaient en bon état et I'échantillonnage sans interférence
matricielle (c'est-a-dire I'enlévement de la peinture sans le matériau du substrat)
aurait été difficile. On suppose que toutes les autres peintures et revétements de
surface contiennent des concentrations détectables de plomb, a moins que
I'échantillonnage en vrac et I'analyse en laboratoire ne confirment le contraire.

D'apres les résultats d'analyse, le mortier de pierre extérieur contient 8,5 ppm de
plomb. Ce mortier est considéré comme contenant du plomb, bien qu'a titre de
référence, a une concentration nettement inférieure a la limite de 90 ppm fixée par
la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation pour les
revétements de surface.

9. MERCURE : non décelé

10. SILICE : décelé

On peut s'attendre a trouver de la silice cristalline libre dans les matériaux suivants :
o La pierre et le mortier

11. MONOMERES DE CHLORURE DE VINYLE : non décelés.

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non décelés.

13. MOISISSURES : non décelées.

14. HALOCARBURES : non décelés

15. AUTRES MATIERES DANGEREUSES : non décelées.

1.4 RECOMMENDATIONS
A AMIANTE

Tous les travaux doivent étre effectués en conformité avec le Régl. de I'Ont.
278/05 (avec ses modifications successives).

1 La perturbation des MCA dans les projets de construction et de démolition
dans la province de I'Ontario est régie par le Regl. de I'Ont. 278/05 et ses
modifications successives. Ce reglement classe toutes les perturbations de
I'amiante sous Risque faible (type 1), Risque modéré (type 2) ou Risque élevé
(type 3); chaque classe comprenant des mesures de précaution définies. e
ministere du Travail de I'Ontario (MTO) doit étre informé de tout projet qui
comprend le retrait d'une certaine quantité (p. ex., généralement 1 metre
carré) de matériau contenant de I'amiante friable.
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Les procédures de travail de type 1 peuvent étre utilisées pour I'enlévement
des MCA non friables (p. ex. mastic de vitrage), a condition que le matériau
puisse étre mouillé et enlevé a 'aide d'outils manuels non motorisés. Si ces
conditions ne peuvent étre remplies, des procédures plus strictes (p. ex. de
type 2 ou de type 3) sont nécessaires.

L’élimination des déchets contenant de I'amiante doit étre effectuée en
conformité avec le Régl. de I'Ont. 347/90 (avec ces modifications
successives) pris en vertu de la Loi sur la protection de I'environnement de
I'Ontario et avec la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
fédérale. Les déchets doivent étre éliminés dans un lieu d’élimination
spécialement congu a cette fin. Il faut aviser le Représentant du Ministére de
facon appropriée avant de transporter les déchets.

15 PLOMB

Suivre les recommandations contenues dans le document intitulé

« L’exposition au plomb sur les chantiers de construction » fourni par le
ministére du Travail de I'Ontario (MTO). Les lignes directrices de I'Ontario
classent les perturbations de matériaux contenant du plomb silice comme des
taches de catégorie 1, 2a, 2b, 3a et 3b et attribuent différents niveaux de
protection respiratoire et différentes méthodes de travail a chacune de ces
catégories.

Les procédures de travail et I'équipement de protection individuelle doivent
étre utilisés pour s’assurer que les travailleurs ne sont pas exposés a des
niveaux de plomb en suspension dans I'air qui excédent la VEMP de de 0,05
milligramme par métre cube (mg/m3) prescrite par le Reglement de I'Ont.
490/09.

L'utilisation de chalumeaux ou d'outils mécaniques sur des matériaux a base
de plomb augmente la concentration des vapeurs ou des poussiéres de
plomb en suspension dans l'air et, par conséquent, cela exige une protection
respiratoire accrue et des méthodes de travail controlées.

En présence de faibles concentrations de plomb, une évaluation des risques
d’exposition doit étre réalisée afin de déterminer si des précautions doivent
étre prises. En présence de faibles concentrations de plomb, une évaluation
des risques d’exposition doit étre réalisée afin de déterminer si des
précautions doivent étre prises.

L’élimination des déchets contenant du plomb sur les projets de construction
doit étre effectuée en conformité avec le Regl. de I'Ont. 347/90 (avec ces
modifications successives) pris en vertu de la Loi sur la protection de
I'environnement de I'Ontario et avec la Loi sur le transport des marchandises
dangereuses fédérale. La classification des déchets dépend des résultats
d’un ou de plusieurs tests de lixiviation. Les déchets peuvent étre catégorisés
comme des déchets dangereux, des déchets non dangereux ou des déchets
solides assuijettis a 'inscription selon les résultats de test de lixiviation.
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1.6 SILICE

Partie 2 Produits
Sans objet

Partie 3 Exécution
Sans objet

Se conformer au Regl. de I'Ont. 490/09 lorsqu’on effectue des
travaux susceptibles de perturber des matériaux contenant de
la silice. Ce réglement établit des niveaux d’exposition
admissibles.

La poudre de silice est par exemple produite lors du
dynamitage, du broyage, du concassage et du sablage de
matériaux contenant de la silice. Puisque I'on trouve de la silice
dans le béton et dans certains matériaux de construction des
ouvrages, des appareils de protection des voies respiratoires et
des installations de ventilation adéquats doivent étre portés
pendant les travaux de démolition et de modification de ces
ouvrages.

Suivre les recommandations des Directives concernant
I'exposition a la silice sur les chantiers de construction »,
publiées par le MDT de I'Ontario. Les lignes directrices du MDT
classent les perturbations de matériaux contenant de la silice
comme des taches de catégorie 1, 2 ou 3 et attribuent différents
niveaux de protection respiratoire et différentes méthodes de
travail a chacune de ces catégories. Ces procédures de travail
doivent étre respectées lors des travaux avec perturbation de
matériaux contenant de la silice.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 10 —Instructions générales.
Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

REFERENCES
Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a
été amendee, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de
I'Ontario tel qu'il a été amendé — Edition courante.

Canadian Construction Association.
A1 CCA 82 — 2004: Mould Guidelines for the Canadian Construction Industry

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
11 00 — Instructions générales.

Soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier

A1 Soumettre au plus tard quinze (15) jours aprés la date de signification de
I'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre.

2 Préparer un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le
chantier pour les travaux suivants:

A Travaux sur place a la Cour supréme du Canada, 301, rue
Wellington, Ottawa.

.3 Le plan de un plan de santé et de sécurité doit regrouper les éléments ci-
apres.
A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité
propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et
la sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant
dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, deux (2) exemplaires des rapports de
I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports prépares par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux.

L’Entrepreneur doit immédiatement aviser le Représentant du Ministéere de tout
incident, accident, blessure, incendie, explosion ou renversement chimique
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14

15

1.6

1.7

(potentiel ou avéré) survenu au chantier, et lui soumettre des exemplaires des
rapports d'incidents et d'accidents dans les 24 heures suivant leur survenance.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT des produits utilisés pour
exécuter les travaux.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cing
(5) jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera
son plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du
Ministére au plus tard cing (5) jours apres réception des observations du
Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme
une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel
employé travaillant sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L’Entrepreneur est tenu responsable et doit assumer le role de constructeur tel
gue décrit par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et par le réglement relatif
aux projets de construction de I'Ontario pour chaque zone de travail et non le
complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat.

Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.

A Cour supréme du Canada, 301, rue Wellington, Ottawa.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adégquatement,
afin de définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.
EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité sur ce chantier en ce
qui a trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére
avant le début des travaux, et en assurer la direction.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments
suivants.
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A1 Utilisation de véhicules sur des routes et des sentiers partagés avec le
public.
2 Fientes d'oiseaux.
3 Contact avec le vitrage brisé, le plomb, I'amiante et la silice.
A4 Utilisation de matériel, vibrations et bruit.
5 Températures froides et chaudes.
.6 Voir aussi la section 01 14 2, Rapport sur les substances désignées.
1.8 EXIGENCES GENERALES

1.9

1.10

1.11

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan
en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte
des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
plan comporte des anomalies ou s'il souleve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

Soumettre des copies de la certification du personnel (c.-a-d. (attestation
d’opérateur d’équipement, travail en hauteur).

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé
et la sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de
I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O.
1990, c.0.1, et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de
['Ontario.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.
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2 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser
'employeur et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements
de la province compétente, et aviser le Représentant du Ministére de vive voix et
par écrit.
1.12 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant
du Ministere.
1.13 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE
A1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére.
2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
.3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiere de santé et de sécurité.
1.14 DYNAMITAGE
A1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs est interdit.
1.15 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministeére.
1.16 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier,
et a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et
au calendrier des travaux.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
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