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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
Time Zone

MODIFICATION DE L'INVITATION  
02:00 PM
2019-05-15

Fuseau horaire
Eastern Daylight Saving
Time EDT

Destination:  Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX

(   )    -    

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de 
construction
140 O'Connor Street
140, rue O'Connor
Ontario
Ottawa
K1A 0S5

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation

The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet
Alexandra Bridge Rehabilitation
Solicitation No. - N° de l'invitation

EP731-192879/A

Client Reference No. - N° de référence du client

20192879
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$FG-368-76853

File No. - N° de dossier

fg368.EP731-192879

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.

Plant-Usine:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Dagenais, Nathalie

Telephone No. - N° de téléphone

(613) 859-0695 (    )

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

fg368
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur

Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm

(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/

de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2019-05-06
Date 

003
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LA MODIFICATION N ° 003 EST SOULEVÉE POUR LA RAISON SUIVANTE;  
 

A- Pour prolonger l'appel d'offre pour une période supplémentaire d’une (1) semaine 
 
B- Pour inclure le tableau de prix combinés révisé dans l’APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX  
COMBINÉS  
 
C - Répondre aux Questions provenant de l’industrie (Q & R) 
 
 

A - Pour prolonger l'appel d'offre pour une période supplémentaire d’une (1) semaine 
 
À la modification No.002 de l'invitation, à la page 1, sous la rubrique l’invitation prend fin ; 
 
SUPPRIMER: le 8 mai 2019 à 14h00 (HAE) 
 
INSÉRER: le 15 mai 2019 à 14h00 (HAE) 
 
B - Pour inclure le tableau de prix combinés révisé dans l’APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX  
COMBINÉS  
 
À L'APPENDICE 1 - Formulaire de prix combinés 
 
SUPPRIMER dans son intégralité et REMPLACER par l’APPENDICE 1 révisée - Formulaire Prix Combiné 
joint aux présentes et faisant partie du présent contrat. 
 
C – RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES (Q & R) 
 
Q1: En ce qui concerne les critères obligatoires M1, M2, M3 et M4, veuillez confirmer que l'expérience 
en matière de réhabilitation de ponts en acier de construction répondra aux exigences en matière 
d'expérience pour la réhabilitation de ponts en acier. 
R1: L’expérience en «pont à poutres en acier ou en arc avec des éléments renforcés» sera acceptée. 
 
Q2: Nous aimerions demander officiellement une prolongation supplémentaire de deux (2) semaines 
pour la clôture de cet appel d'offres. 
R2: Une prolongation d'une (1) semaine a été accordée  
 
Q3: Serait-il possible de prolonger la sollicitation d'une (1) semaine? 
R3: Une prolongation d'une (1) semaine a été accordée. 
 
Q4: En ce qui concerne le contrôle de la circulation et le retournement directionnel en semaine de la 
voie centrale traversant le pont Alexandra et en référence au livre 7 du MTO, sections 3.2.1, et 3.2.5. 
Compte tenu de la proximité des fermetures de voies en alternance aux intersections signalées 
existantes avec des barrières et des panneaux de signalisation appropriés aux approches Sud et Nord, 
veuillez confirmer s'il est nécessaire que la police rémunérée soit présente à chaque intersection pour 
chaque retournement directionnel? 
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R4: Lorsque les méthodes de l’entrepreneur imposent de placer un «agent de contrôle de la 
circulation» (TCP) à moins de 30 m d’une intersection avec des feux de circulation actifs, des agents de 
police en service rémunérés sont utilisés pour contrôler la circulation dans l’intersection. Tous les 
coûts seront considérés comme compris dans le prix de la soumission de l’entrepreneur. 
 
Q5: Nous aimerions soumettre une proposition pour ce projet, mais les exigences obligatoires aux pages 
25 à 34 nous en empêchent. Nous avons de l'expérience sur un seul projet qui répond à vos critères. 
Puis-je modifier les exigences pour un projet au lieu de deux? 
R5: Les exigences obligatoires ne seront pas modifiées, elles resteront telles qu’elles sont 
actuellement. 
 
Q6 : Nous sommes en processus d’obtenir l'attestation de sécurité avec le programme de sécurité 
industrielle. Puisqu'il y a un certain délai pour obtenir l'attestation, il se peut que nous le détenons pas 
l’attestation de sécurité au moment de la date de clôture de la soumission, tel que mentionné dans 
l’appel d’offre à la section IP12 Exigence relatives à la sécurité industriel.  
Est-ce que vous jugeriez notre soumission conforme si nous vous certifions avec une lettre que nous 
sommes en processus d’obtenir l’attestation de sécurité? 
R6 : Aucune modification ne sera pris en compte dans la section IP12 Exigences relatives à la sécurité 
industrielle, point 1. Les soumissionnaires doivent détenir une attestation de sécurité valide au 
moment de la date de clôture des soumissions. 
 

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS 
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APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS - REVISÉ 
 

1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet 
appendice sera corrigée par le Canada. 

 
2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de 

l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique. 
 
MONTANT FORFAITAIRE 
 

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire. 
 
(a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau 

des prix unitaires. 
 

   MONTANT FORFAITAIRE (MF) 
Excluant les taxe(s) applicables 

 

 
TABLEAU DES PRIX UNITAIRES  
 

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires. 
a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence. 
b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix 

unitaires. 
 

Article Référence 
au devis 

Type de travail, équipement ou matériel Unité 
de 
mesure 

Qté 
estimée 

Prix unitaire 
sans TPS/TVH 

Prix total estimé 
sans TPS/TVH 

Tableau des prix d'item 
1 01 35 00.06 Signalisation PMVM à l'approche Nord Semaine 48 
2 01 35 00.06 Signalisation PMVM à l'approche Sud Semaine 2 
3 04 05 13 Rejointement de pile M 20 

4 31 37 00 
Enrochement de protection contre l'érosion 

à la culée Sud 
T 13 

  

5 
03 10 00, 
03 20 00, 
03 30 00 

Réparation de surface du béton à l'approche 
sud 

M3 1 
  

6 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 
Réparation de semelle de cornière M 365   

7 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 
Plaques d'épissure (intermédiaire) Unitaire 107 

  

8 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 
Plaques d'épissure (nœuds) Unitaire 62 

  

9 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 1 

Unitaire 33 
  

10 

05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 
 
 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 2 

 

Unitaire 
 

6 
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11 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 3 

Unitaire 11 
  

12 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 4 

Unitaire 4 
  

13 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 5 

Unitaire 15 
  

14 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 6 

Unitaire 2 
  

15 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 7 

Unitaire 19 
  

16 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement d'étrésillon de membrure - 
Type 8 

Unitaire 2 
  

17 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparation de plaque d'extrémité de 
membrure - Type 1 

Unitaire 9 
  

18 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparation de plaque d'extrémité de 
membrure - Type 2 

Unitaire 5 
  

19 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparation de plaque d'extrémité de 
membrure - Type 3 

Unitaire 4 
  

20 
05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparation de plaque d'extrémité de 
membrure - Type 4 

Unitaire 6 
  

21 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparation de plaque d'extrémité de 
membrure - Type 5 

Unitaire 10 
  

22 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement de gousset de la corde 
inférieure 

Unitaire 2 
  

23 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement du bloc de compression - 
Type 1 

Unitaire 5 
  

24 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplacement du bloc de compression - 
Type 2 

Unitaire 1 
  

25 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 
Enlèvement de soudure par point Unitaire 61 

  

26 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 
 

Réparation du gousset du contreventement 
de la glissière 

Unitaire 10 
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27 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Nouvelle cornière 

M 82 
  

28 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Nouvel étrésillon 

Unitaire 19 
  

29 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Gousset (UNx460x324) 

Unitaire 5 
  

30 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Gousset (12.7x1070x375) 

Unitaire 5 
  

31 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Plaque d'épissure 
(12.7x120x470) 

Unitaire 31 
  

32 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Plaque d'épissure 
(16x65x545) 

Unitaire 31 
  

33 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Réparations de la diagonale de 
contreventement - Plaque d'épissure 
(19x65x545) 

Unitaire 22 
  

34 05 12 33, 
01 54 23, 

09 91 13.26 

Remplissage de trou de rivet et boulon 
(Contingence) 

Unitaire 50 
  

35 
05 12 33, 
06 10 53 

Réparation de blocs en bois extérieurs Unitaire 
500 

  

36 
05 12 33, 
06 10 53 

Réparation de blocs en bois intérieurs Unitaire 
1700 

  

   MONTANT TOTAL DES PRIX CALCULÉS (TPC) 
Excluant les taxes applicable(s) 

 

 
 

   MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPC) 
Excluant les taxes applicable(s) 

 

 
 
M = Mètre 
T = Tonnes 
M3 = Mètres cubes 


