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1 Généralités

1.1 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

A Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la construction générale au
stationnement 850 a la chaufferie de la rue Cliff a la Cité parlementaire.

A Stationnement #850 : Réparation d’asphaltage, borduras de béton et peinturage de
ligne.
1.2 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Maitre de I'ouvrage puisse utiliser les
lieux de fagon continue pendant les travaux.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux par
le Maitre de I'ouvrage pendant les travaux de construction.

3 Exécuter les travaux par étapes de maniére a permettre |'utilisation continue des lieux par le
public. Maintenir I'accés des lieux au public tant que I'état d'avancement des travaux
empéche d'offrir une solution de rechange.

4 Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte
contre l'incendie.

5 Une clbture de construction érigée pour délimiter clairement les limites de construction doit
permettre les activités de stationnement non en construction.

1.3 BESOINS OPERATIONNELS

A Coordonner l'accés au stationnement et au batiment avec le Représentant du Ministére,
pour minimiser les interruptions.

1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

N Le chantier peut étre utilisé sans restriction.

2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux,
d'entreposage et d'acces afin de permettre :

A l'occupation des lieux par le Maitre de I'ouvrage;
2 l'utilisation des lieux par le public;

3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

4 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministere, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

5 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

.6 Heures de travail : 7h00 AM a 19h00 PM sur les jours semaine et de fin de semaine.

1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Le Maitre de I'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction
et poursuivra ses activités normales durant cette période.
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1.6

1.7

1.8

21

Collaborer avec le Maitre de I'ouvrage a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter |'utilisation des lieux par ce dernier.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'exploitation du batiment, aux
occupants, au public et a I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements
nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des
véhicules, ainsi que pour le transport accessible pour les fauteuils roulants.

Soumettre un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs,
y compris l'interruption de services de communications ou de I'alimentation électrique.
Respecter le calendrier approuveé et informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires afin que soient maintenus les systémes critiques
du batiment et des locataires.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.
Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer
d'une maniéere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.

CLhvoNoOURWND

- O

Produits

SANS OBJET

Sans objet.



Projet No. INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 11 00
R.011977.021 Page 3
2019-06-05
3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.1

1.2

10

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (Sl).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
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qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les

ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et

aux dessins d'avant-projet.

3 Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

.6 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

v Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

v la masse opérationnelle;

.8 les schémas de cablage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

.8 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.9 Soumettre copies électroniques des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques

du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.
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.10 Soumettre copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections

1

A2

A3

14

15

.16
A7

18

19

techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposeés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

Soumettre copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du

devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et indiquer
la désignation du projet.

Soumettre copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systémes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant
les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre copies électroniques des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au

concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des Documents Contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.
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1.3 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apreés I'attribution du contrat.
2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés I'attribution du contrat.
2 Produits
21 SANS OBJET
A Sans objet.
3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents / Echantillons & Soumettre.

NORMES DE REFERENCE
Code canadien du travail, partie |l, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel qu'il
a été amendé - Mise a jour 2005.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution et

avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi

expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité.

Soumettre au Représentant du Ministére une fois par semaine, exemplaires des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents dedans les 24 heurs.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours aprés
réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan
et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et
de sécurité durant les travaux de construction.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et
non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité dans
les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un avis de
réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.
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3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de

1.5

N
1.6

N
1.7

N

2
1.8

N

2

3
1.9

N
1.10

N

2

définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, ¢.0.1, et
au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé et
de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et aviser le Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.
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1.11 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1.12

1.13

1.14

21

3.01

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de
la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants.

A Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.
2 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux.

3 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par 'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 DEFINITIONS
A Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes,
qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.
2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de

I'nabitat et de I'environnement durant la construction.

1.2 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
A Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur
le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du

Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

2 Le plan doit présenter un apergu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.
3 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures.

3 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation.

4 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes
et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux
de déblaiement.

5 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

.6 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher
que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans
le sol, de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que
I'entreposage et la manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux
reéglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

7 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion et I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la
cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

1.3 FEUX

A

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.
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1.4 DRAINAGE

A Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures
contre I'érosion et le transport des sédiments.

3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le
chantier a sec.

4 S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

5 Assurer |'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.5 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

A Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, selon les indications.

2 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires
d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

3 Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement
les racines des arbres designes, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommageées.

A Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-
dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

4 Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

5 N'enlever des arbres que dans les zones indiquées.

1.6 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises
en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contréle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

2 Produits
21 SANS OBJET

Sans objet.
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3.1

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION
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1 Généralités

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

3 Garder les voies d'acceés au batiment exemptes de glace et de neige.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

v Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du
reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.

.6 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques.

v Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

9 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

.10 Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.
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2 Produits
21 SANS OBJET
A Sans objet.
3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 SANS OBJET

A Sans objet.
2 Produits
2.1 MATERIEL

3
3.1
N
2
3
3.2
N
2
3
4
3.3

Utiliser un matériel de broyage, de régalage et de profilage a froid avec commandes de
niveau automatiques et guidage par cordeau, qui permettra d'enlever une partie de la
surface de revétement, selon les profondeurs ou les cotes indiquées.

Exécution

PREPARATION

Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépbt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou
de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au
besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.

Avant d'entreprendre les travaux d'enlévement, inspecter les lieux et vérifier avec le
Représentant du Ministére la superficie, I'épaisseur et les limites du revétement bitumineux a
enlever.

Protection : protéger le revétement bitumineux qui doit demeurer en place, les installations
d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont endommagés,
les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et a la satisfaction du Représentant
du Ministere.

ENLEVEMENT

Enlever le revétement bitumineux existant conformément aux limites et aux cotes de niveau
indiquées.

Utiliser du matériel et des méthodes d'enlevement et de transport qui ne déplacent pas ni
n'endommagent les couches sous-jacentes du revétement.

Empécher que le revétement bitumineux enlevé ne soit mélangé a la terre végeétale, au
gravier sous-jacent ou a tout autre matériau.

Supprimer la poussiére produite pendant les travaux d'enlévement.
TOLERANCE DE FINITION

Le niveau des surfaces finies aux endroits ou le revétement bitumineux a été enlevé doit se
situer a un maximum de 5 mm de plus ou de moins que la cote prescrite, mais cet écart en
plus ou en moins ne doit pas étre uniforme sur toute la surface.
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3.4 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux :
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.
3 Débarrasser les surfaces du revétement bitumineux laissé en place des débris produits

durant les travaux d'enlévement, a 'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais a main,
selon les besoins.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE
A Ontario Provincial Standard Specification
A OPSS 1010, Aggregates — Base, Sub-base, Select Sub-grade and Backfill Material.
1.2 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
. Documents/EchantiIIons a soumettre conforme a la section 01 33 00 - Documents /
Echantillons a Soumettre.
2 Produits
21 MATERIAUX
A Granulaire ‘A’ conforme a norme OPSS 1010.
2 Granulaire ‘B’ Type Il conforme a la norme OPSS 1010.
3 Exécution
31 PREPARATION
A Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments
A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou
de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes.
2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer |'entretien et les réparer au
besoin jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.
3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au
cours de ces travaux.
3.2 MISE EN PLACE ET INSTALLATION
A Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de
fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministére.
2 Mise en place

A Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire a la profondeur et au
niveau prescrits.

2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

.3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de
neige et de glace.

4 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui
préviennent la ségrégation et la dégradation.

5 Répandre les matériaux sur toute la largeur de 'ouvrage a réaliser, en couches

uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur aprés compactage. Le Représentant du
Ministére peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cette plus
forte épaisseur n'empéche pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.
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.6 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque
couche un profil uni et la compacter jusqu'a 'obtention de la masse volumique
prescrite.

v Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de
matériaux pendant la mise en place.

3 Matériel de compactage

A S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la

masse volumique requise pour les présents travaux.
4 Compactage

A Compacter jusqu'a la masse volumique séche maximale, selon le devis.

2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une
couche de base unie, égale et uniformément compactée.

3 Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a 'obtention de la masse
volumique prescrite.

4 Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé
matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a I'obtention de la masse
volumique prescrite a l'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par le
Représentant du Ministére.

5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en
enlevant des matériaux, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux
tolérance prescrites.

3.3 TOLERANCES
A L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en
moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en moins,
ne peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de base.
3.4 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.
3.5 PROTECTION

Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente
section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des
travaux par le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 31 11 23 — Couche de base granulaire.
1.2 NORMES DE REFERENCE

N
2

3

A

N

10

1

A2

N
2

A

2
3

A American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

AASHTO M320-10, Standard Specification for Performance Graded Asphalt Binder.
AASHTO R29-14, Standard Specification for Grading or Verifying the Performance
Graded of an Asphalt Binder.

AASHTO T245-14, Standard Method of Test for Resistance to Plastic flow of
Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus.

2 Asphalt Institute (Al)

Al MS-2-2015 Seventh Edition, Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other
Hot-Mix Types.

3 ASTM International

ASTM C 88-13, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulphate or Magnesium Sulphate.

ASTM C 117-17, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075mm (No.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

ASTM C 123-14, Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate.
ASTM C 127-15, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of
Coarse Aggregate.

ASTM C 128-15, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Fine Aggregate.

ASTM C 131-14, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

ASTM C 136-14, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

ASTM C 207-2011, Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes.
ASTM D 995-95b(2002), Standard Specification for Mixing Plants for Hot-Mixed, Hot-
Laid Bituminous Paving Mixtures.

ASTM D 2419-14, Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and
Fine Aggregate.

ASTM D 3203-11, Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense
and Open Bituminous Paving Mixtures.

ASTM D 4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or
Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

4 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrble en toile métallique, non métriques.
CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

5 Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)

OPSS 1010 — November 2013, Material Specifications for Aggregates — Base,
Subbase, Select Subgrade and Backfill Material.

OPSS 310 — November 2010, Construction Specifications for Hot Mix Asphailt.
OPSS 1150 — November 2008, Material Specification for Hot Mix Asphalt.
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1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les mélanges bitumineux et les granulats.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Rapports des essais et rapports d'évaluation
A Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, qui attestent que

le liant bitumineux proposé répond aux exigences du devis.

2 Au moins deux (2) semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére, pour vérification, la formule de dosage du mélange de béton
bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livrer les granulats et les mettre en tas, selon le plan de contrble de I'érosion et des
sédiments. Avant d'entreprendre la préparation du mélange bitumineux, mettre en tas au
moins 50% de la quantité totale de granulats requis.

3 Lorsqu'il faut mélanger des granulats provenant d'une ou de plusieurs sources pour obtenir
un mélange de la granulométrie requise, ne pas combiner les différents types de granulats a
méme les tas.

4 Mettre en tas séparément les petits et les gros granulats; il est cependant permis de mettre
en tas des mélanges réunissant plus de deux (2) types distincts de granulats.

2 Produits
21 MATERIAUX

A Performance de la chaussée bitumineux : PG 58-34.

2 Revétement bitumineux :

A Couche de base : HL8 ou SP19 mm selon la norme OPSS 1150.

2 Couche de surface : HL3 ou SP 12.5 selon la norme OPSS 1150.

3 Granulats : conformes a la section 32 11 23 - Couche de base granulaire et aux exigences
suivantes.

A Petit granulat : Granulaire ‘A’ selon la norme OPSS 1010.

2 Gros granulat : Granulaire ‘B’ selon la norme OPSS 1010.

2.2 MATERIEL

A Epandeuse : utiliser une épandeuse mécanique automotrice, qui peut répandre le mélange
selon 'alignement, la pente et le bombement indiqués, et ce, dans les limites de tolérance
prescrites.

2 Compacteurs : utiliser compacteurs par épandeuse de type et de poids appropriés pour

obtenir un mélange compacté a la masse volumique prescrite.
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3 Compacteurs vibrants
A Diameétre du cylindre : au moins 1200 mm.

2 Amplitude de vibration (réglage de la machine) : 0.5 mm maximum pour des couches
de moins de 50 mm d'épaisseur.

4 Camions : utiliser un nombre suffisant de camions dont les dimensions, la vitesse et I'état
sont de nature a assurer la progression continue et ordonnée des opérations, et qui
présentent les caractéristiques suivantes.

A Bennes a fond métallique étanche.

2 Baches de dimensions et de poids suffisants pour recouvrir et protéger la totalité du
mélange bitumineux lorsque le camion est chargé a pleine capacité.

3 Bennes dont toute la surface de contact est isolée pour préserver les propriétés du
mélange par temps froid ou durant de longs trajets.

4 Camions pouvant étre pesés en une seule opération sur les balances fournies.

5 Outils manuels
A Pour I'épandage et les travaux de finition, utiliser des raclettes ou des lisseuses dont

les dents sont recouvertes.

2 Utiliser des outils de pilonnage d'une masse minimale de 12 kg et dont la surface de
contact maximale est de 310 cm?, pour compacter les matériaux le long des
bordures, des caniveaux et des autres ouvrages inaccessibles aux compacteurs

3 Utiliser des regles de 4.5 m de longueur pour vérifier le niveau de la surface finie.

2.3 FORMULE DE DOSAGE DU MELANGE

A La formule de dosage doit étre élaborée par un laboratoire d'essai approuvé par écrit par le

Représentant du Ministére.
3 Exécution
3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de poser le revétement de chaussée bitumineux, s'assurer
que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Lorsqu'un revétement doit étre appliqué sur une surface déja revétue en dur, nettoyer cette
derniére.

A Lorsque la mise en place d'une couche de nivellement n'est pas nécessaire, remplir
et corriger les dépressions et autres irrégularités avant le début des travaux de
revétement.

2 Avant de commencer les travaux d'épandage, nettoyer et débarrasser les surfaces a revétir

des substances non adhérentes ou étrangeres.
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3.3 TRANSPORT DU MELANGE

3.4

3.5

Faire transporter le mélange au chantier dans des véhicules propres et exempts de
substances étrangeéres.

Programmer la livraison de fagon que les matériaux soient mis en place a la lumiére du jour.

Approvisionner I'épandeuse en matériaux a un rythme régulier et en quantités compatibles
avec la capacité du matériel d'épandage et de compactage.

S'assurer que les matériaux sont livrés de maniére continue dans des véhicules couverts,

puis épandus et compactés immédiatement.

A Lors de la livraison et de la mise en place, la température du mélange doit se situer
dans les limites déterminées.

MISE EN PLACE DU BETON BITUMINEUX
Nettoyer la surface avant la mise en place du béton bitumineux.
Installer une couche d’accrochage avant la mise en place du béton bitumineux.

Effectuer la mise en place du béton bitumineux selon les lignes, les épaisseurs et les
niveaux indiqués sur les dessins.

Conditions de mise en place

A Effectuer la mise en place des mélanges bitumineux seulement lorsque la
température de I'air ambiant est d'au moins 5 degrés Celsius.
2 Lorsque la température de la surface a recouvrir est inférieure a 10 degrés Celsius,

fournir les compacteurs supplémentaires nécessaires pour compacter le mélange au
degré de compacité prescrit, avant qu'il ne refroidisse.

3 Ne pas poser de mélange bitumineux chaud quand il pleut, s'il y a des flaques d'eau
stagnante sur la surface a recouvrir, ou si cette derniére est humide.

Appliquer le béton bitumineux par couches ayant I'épaisseur indiquée, aprés compactage.

Exécuter les mises a niveau et les amincissements dans les couches inférieures de
matériaux, dans la mesure du possible. Faire chevaucher les joints sur une largeur d'au
moins 300 mm.

Epandre le mélange bitumineux en bandes d'au plus 200 m de longueur.

Installer un joint scié a la limite du travail.

COMPACTAGE

Ne pas modifier la méthode de cylindrage, sauf si un changement est apporté au mélange
ou a I'épaisseur de la couche mise en place.

Cylindrer le revétement bitumineux de fagon continue, jusqu'a l'obtention d'une masse
volumique égale a au moins 98% de I'essai Marshall.

Généralités

A Fournir au moins deux (2) compacteurs et autant de compacteurs additionnels qu'il le
faudra pour obtenir la masse volumique prescrite pour le revétement bitumineux.
Lorsque plus de deux (2) compacteurs sont employés, au moins I'un d'entre eux doit
étre a pneus.
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1

12

Commencer le cylindrage aussitét que le mélange mis en place peut supporter le

poids des compacteurs sans qu'il y ait déplacement excessif des matériaux ou

fissuration de la surface.

Effectuer le cylindrage initial lentement afin de ne pas déplacer les matériaux.

Effectuer les cylindrages initial et intermédiaire a une vitesse maximale de 5 km/h

dans le cas d'un compacteur statique a cylindre d'acier ou a pneus. Le cylindrage de

finition ne doit pas étre effectué a une vitesse de plus de 9 km/h.

Utiliser des engins de compactage statiques pour la mise a niveau des couches de

moins de 25 mm d'épaisseur.

Pour les couches de 50 mm et plus d'épaisseur, régler la vitesse et la fréquence de

vibration des compacteurs vibrants de maniére a obtenir au moins 25 coups de

dame par métre de revétement. Pour les couches de moins de 50 mm d'épaisseur,

I'espacement entre les divers points damés ne doit pas étre supérieur a I'épaisseur

de la couche, aprés compactage.

Faire chevaucher les passes successives sur au moins 200 mm et varier la longueur

des passes.

Garder les pneus du compacteur légerement humides afin d'empécher les matériaux

d'y adhérer, mais éviter de trop les mouiller.

Ne pas arréter les compacteurs vibrants sur le revétement lorsque le mécanisme

vibratoire est en marche.

Le matériel lourd ainsi que les compacteurs ne doivent jamais circuler sur la surface

finie avant qu'elle n'ait été compactée et qu'elle ne soit complétement refroidie.

Aprés avoir compacte les joints longitudinaux et transversaux ainsi que les bords

extérieurs du revétement, commencer le cylindrage longitudinalement sur le c6té bas

pour progresser vers le coté haut.

A Veiller a ce que I'engin de compactage effectue, en tous points sur la largeur
de la surface revétue en dur, un nombre a peu pres équivalent de passes.

Lorsque les épandeuses progressent en tandem, laisser non cylindrés les 50 a

75 derniers millimétres du rebord longitudinal suivi par la deuxiéme épandeuse.

Cette surface sera cylindrée en méme temps que les joints entre les voies.

Aux endroits ou le cylindrage a déplacé des matériaux, ameublir immédiatement les

surfaces touchées au moyen de raclettes ou de pelles et leur redonner leur profil

initial avant de cylindrer a nouveau.

5 Cylindrage initial

N

2

3

4

Immédiatement aprés le cylindrage des bords et des joints longitudinaux et
transversaux, commencer le cylindrage initial a I'aide d'un compacteur statique a
cylindre d'acier ou d'un compacteur vibrant.

Maintenir les compacteurs aussi prés que possible de I'épandeuse, afin d'obtenir la
masse volumique prescrite sans déplacer les matériaux de fagcon excessive.

Au cours du cylindrage initial, s'assurer que le cylindre ou le pneu d'entrainement est
situé sur le coté le plus rapproché du finisseur.

N'employer que des opérateurs expérimentés.

.6 Cylindrage intermédiaire

A

Utiliser des compacteurs a pneus, des compacteurs a cylindre d'acier ou des
compacteurs vibrants, et effectuer un cylindrage intermédiaire aussitét que possible
aprés le cylindrage initial, pendant que la température des matériaux bitumineux est
encore assez élevée pour obtenir la masse volumique maximale que permet cette
opération.

Continuer le cylindrage sans interruption apres le cylindrage initial, jusqu'a ce que le
mélange soit parfaitement compacté.
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v Cylindrage de finition
A Effectuer le cylindrage de finition au moyen de compacteurs tandem, a deux (2) ou a
trois (3) essieux et a cylindres d'acier, pendant que le mélange est encore assez
chaud pour qu'il soit facile de faire disparaitre les traces laissées par les cylindres.

A Utiliser des compacteurs a pneus, si leur emploi est nécessaire pour obtenir
I'aspect de surface voulu.
2 Exécuter les travaux de cylindrage par étapes successives et coordonner ces

derniéres avec précision.

3.6 JOINTS
N Généralités

A Enlever tout matériau de surplus a la surface de la bande précédemment mise en
place.
A Ne pas placer de matériaux de surplus sur la surface de la bande

fraichement répandue.

2 Réaliser les joints entre le revétement en béton bitumineux et le revétement en béton
de ciment Portland, selon les indications.

3 Avant de mettre en place le revétement de chaussée adjacent, imprégner d'un enduit

bitumineux les surfaces de contact des ouvrages existants, tels que les regards de
visite, les bordures et les caniveaux.

2 Joints transversaux
A Décaler d'au moins 600 mm les joints transversaux des couches successives.
2 Avant de continuer la mise en place du revétement neuf, couper le revétement

existant sur toute son épaisseur de maniére a obtenir une face verticale; imprégner
cette face d'une mince couche d'accrochage constituée de bitume chaud.

3 Compacter les joints transversaux de maniére a obtenir une couche de roulement
unie. Utiliser les méthodes requises afin d'empécher 'arrondissement des rives des
joints des surfaces compactées.

3 Joints longitudinaux
A Décaler d'au moins 150 mm les joints longitudinaux des couches successives.
2 Un joint de reprise est un joint confectionné a I'endroit ou le mélange bitumineux a

été mis en place et compacté, et dont la température est descendue au-dessous de

100 degrés Celsius avant la mise en place du mélange utilisé pour la réalisation de

la voie adjacente.

A Lorsque le joint de reprise ne peut étre supprimé, couper a la scie le
revétement existant de la voie précédente sur une largeur d'au moins 150
mm et sur toute son épaisseur, de maniére a obtenir une face verticale;
imprégner cette face d'une mince couche d'accrochage constituée de bitume

chaud.
3 Chevaucher la bande précédemment mise en place par I'épandeuse sur une largeur
de 25 a 50 mm.
4 Avant de cylindrer le revétement, enlever avec soin, a l'aide d'une raclette ou d'une
lisseuse, les gros granulats du matériau chevauchant le joint et les évacuer hors du
chantier.

Cylindrer les joints longitudinaux immeédiatement aprés la mise en place du mélange.
Pendant le cylindrage avec des compacteurs vibrants ou statiques, positionner
I'engin de maniére que la plus grande partie du cylindre soit en contact avec la
nouvelle bande revétue et qu'il chevauche, sur seulement 150 mm de largeur, la
bande préalablement revétue et compactée.

o »
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3.7 TOLERANCES DE FINITION

2
3.8

A
3.9

N

2

3
3.10

N

2

L'écart admissible pour les revétements finis en béton bitumineux est de 5 mm par rapport
au niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois pas étre uniforme, en plus ou en moins, sur la
totalité de la surface revétue.

La surface finie des revétements bitumineux ne doit pas accuser d'écarts supérieurs a 5 mm
lorsqu'elle est inspectée avec une régle de 4.5 m de longueur, placée dans n'importe quelle
direction.

ESSAIS SUR LE CHANTIER

L’entrepreneur doit coordonner et payer pour les essais des granulats et des revétements
bitumineux :

N Effectuer trois (3) essais de compaction pour les granulats de maniére uniforme sur
le site. Soumettre les résultats du chantier et de laboratoire.
2 Effectuer trois (3) essais de compaction pour le béton bitumineux de maniére

uniforme sur le site. Soumettre les résultats du chantier et de laboratoire.

OUVRAGES DEFECTUEUX

Corriger les irrégularités apparues avant la fin du compactage, en ameublissant le mélange

bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, selon les besoins.

A Si ces irrégularités ou ces défauts subsistent méme apres le compactage de finition,
enlever rapidement la couche de surface, épandre une nouvelle couche de
matériaux afin d'obtenir une surface unie et de niveau, puis compacter
immédiatement a la masse volumique prescrite.

Réparer les aires qui présentent des signes de ségrégation, de fissuration et d'ondulation.

Régler le fonctionnement des compacteurs et ajuster la régle de I'épandeuse de maniére a
prévenir les ondulations et les fissurations dans le revétement.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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1.1

1.2

21

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 32 11 23 - Couche de base granulaire.

NORMES DE REFERENCE

American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM D 698-12, Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400ft-Ibf/ft®) (600 kN-m/m?3).

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Couche de base granulaire : matériaux conformes a la section 32 11 23 - Couche de base
granulaire.
A Granulaire ‘A’.

Huile de décoffrage ne tachant pas : agent de démoulage chimiquement actif, contenant des
produits qui réagissent a la chaux libre et donnent un savon soluble dans I'eau.

Exécution

PREPARATION DU TERRAIN

Réaliser les talus avec les déblais; ces derniers doivent étre exempts de matieres
organiques et de toute autre substance nuisible. Eliminer les déblais en surplus ou
impropres hors du chantier.

COUCHE DE BASE GRANULAIRE

Epandre les matériaux granulaires de la couche de base en respectant les tracés, les
largeurs et les profondeurs indiqués.

Compacter les matériaux de la couche de base granulaire en couches d'au plus 150 mm
d'épaisseur, jusqu'a au moins 100% de la masse volumique maximale, selon la norme
ASTM D 698.

OUVRAGES EN BETON

Avant de couler le béton, faire approuver la couche de base granulaire et les armatures en
acier par le Représentant du Ministére.

TOLERANCES

Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 3 mm par 3 métres de
longueur, mesureés a l'aide d'une régle de 3 m.

JOINTS DE DILATATION ET JOINTS DE RETRAIT

Réaliser des joints de dilatation selon les indications a intervalles de 6 ].
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3.6 JOINTS DE RUPTURE

2

3
3.7

N

2
3.8

Prévoir des joints de rupture autour des regards de visite et des bouches d'égout et le long
des bordures, bouches d'égout, batiments et autres ouvrage permanents et tel qu’indiqué
sur les dessins.

Poser un fond de joint dans les joints de rupture.

Sceller les joints de rupture avec un produit d'étanchéité.

REMBLAYAGE

Laisser le béton durcir pendant sept (7) jours avant de remblayer.

Remblayer jusqu'aux niveaux indiqués, avec les matériaux indiqués par le Représentant du
Ministére. Compacter et profiler selon les indications.

NETTOYAGE

Une fois les travaux d'installation et le controle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
N Section 32 12 16 - Revétements de chaussée bitumineux.
1.2 NORMES DE REFERENCE

A Canadian General Standards Board (CGSB)
A CAN/CGSB-1.5-99, Low Flash Petroleum Spirits Thinner.
2 CAN/CGSB-1.74-01, Alkyd Traffic Paint.

2 Green Seal (GS)
A GS-11-2013, Standard for Paints and Coatings.

3 Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
N Fiches signalétiques (FS).

4 Master Painters Institute (MPI)
A Architectural Painting Specification Manual - édition courante.
A MPI #32 Traffic Markings Paint, Alkyd.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les marquages de chaussée. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
contraintes et la finition.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2 Produits
21 MATERIAUX
A Peintures et marquages
A Produit : MPI #32, aux résines alkydes, servant a délimiter les zones et les
circulations.
2 Enduits servant a délimiter les circulations : d'une teneur en COV d'au plus 450 g/L
selon le réeglement SOR/2009-264, Annexe 1 et selon la norme GS-11.
3 Peintures: selon les recommandations du MPI quant a I'état des surfaces.
4 Couleur : jaune et blanche, tel que indiqué.

2 Diluant : fourni par un fabricant reconnu par le MPI.
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3 Exécution

3.1 EXAMEN

2

3
3.2

N
3.3

N

2

3

4
3.4

N

2
3.5

N

2
3.6

N

2

Vérification des conditions existantes : avant de procéder au marquage des chaussées,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément
aux instructions du MPI.

Surface de la chaussée : séche, exempte d'eau, de givre, de glace, de poussiere, d'huile, de
graisse et de toute autre matiére nuisible.

Commencer les travaux de marquage seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

MATERIEL

Utiliser un engin de marquage approuvé, fonctionnant sous pression, mobile, pouvant
appliquer la peinture uniformément en une ligne continue, en deux lignes continues et en
lignes discontinues. L'engin doit pouvoir appliquer les produits de marquage uniformément,
aux taux d'application prescrits et selon les dimensions indiquées, et il doit étre muni d'un
dispositif efficace, a action rapide, servant a interrompre la projection.

MISE EN OEUVRE

Appliquer la peinture uniquement lorsque la vitesse du vent est inférieure a 60 km/h, que la
température de I'air est supérieure a 10 degrés Celsius et qu'on ne prévoit pas de pluie dans
les quatre (4) heures suivantes.

Appliquer la peinture uniformément et a raison de 3 m2 /L.
Ne pas diluer la peinture.

Les lignes peintes doivent avoir une teinte et une densité uniformes, et les démarcations
doivent étre nettes.

TOLERANCE

L'écart admissible concernant les dimensions des marquages de chaussée est de 12 mm,
en plus ou en moins, par rapport aux dimensions indiquées.

Enlever les marquages incorrects.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

PROTECTION
Protéger les marquages jusqu'a ce que la peinture soit séche.
Réparer les dommages aux surfaces adjacentes, attribuables aux travaux de marquage.

FIN DE SECTION
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