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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I’objet du présent contrat comprennent, sans s’y limiter, le remplacement
complet de la surface de roulement en béton bitumineux, la réparation de plusieurs éléments
du quai, la construction de deux poutres de béton, l'installation des conduites électriques et
une gaine d’aqueduc et la réparation des déegradations situees sur le garde-roues.

LISTE DES DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

La présente description des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification
nécessaire, propre a compléter avec satisfaction les travaux prévus au présent projet.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra emprunter la voie d’acceés indiquée au plan pour accéder au site des
travaux. Il devra installer une barriére temporaire a I’entrée de cette voie d’acceés et enlever la
cléture de ferme incluant des blocs de béton. L’entrepreneur remettra la voie d’acces et la
cléture de ferme telles qu’avant les travaux.

La construction de deux poutres de béton :

| Les travaux d’excavation et de remblayage.

2 La démolition partielle des murs de couronnement et des contreforts pour dégager
I’armature existante.

3 La fourniture et I’installation d’armature et les coffrages.

4 La fourniture et I’installation du béton.

Remplacer la surface de roulement du quai :

1 Excaver la couche d’enrobé bitumineux existante de = 75 mm d’épaisseur et
disposer hors du site.

2 Excaver et démolir les diverses réparations en béton ainsi que la dalle de béton de
200 mm d’épaisseur. Disposer hors du site.

3 Excaver la couche de pierre concassee située sous le béton bitumineux jusqu’au

niveau indiqué. S’il y a des vides sous la ligne d’infra, ils seront comblés par le
méme matériau.

L’expédition hors site et les frais de disposition du matériel excavé non réutilisable.
Gaine d’aqueduc et les conduits électriques a demanteler.
Mettre en place un géotextile tel qu’indiqué au plan.

Mettre en place la fondation granulaire inférieure constituée d’une couche 300 mm
d’épaisseur de MG-56 et la fondation granulaire supérieure constituée d’une couche
de 200 mm d’épaisseur de MG-20.

.8 Effectuer la mise en place d’une dalle de 225 mm d’épaisseur de béton avec
armature. Profiler la dalle de béton selon les élévations illustrées au plan.

~N o o~
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A4 Récupération et fabrication de dalle préfabriquée :
1 Une série de dalles préfabriquée seront récupérées pour les installer sur le dessus des
murs des deux caissons.
2 Une dalle de béton sera coulée en place ou préfabriquée pour combler la partie
manquante.
3 S’il y a des vides entre les caissons, ils devront étre comblés des matériaux
provenant du déblai avant I’installation des dalles.
5 Réparer les bris et dommages observés sur I’épaulement du mur de couronnement et la borne
d’amarrage :
1 Délimiter par un trait de scie dans le béton sain la surface a réparer.
2 Démolir le béton avec les équipements appropriés.
3 Poser les ancrages et I’armature, tel qu’illustré au plan si requis.
4 Installer les coffrages et effectuer la mise en place du béton de remplissage.
5 Retirer les coffrages et remplir les trous laisses par les attaches des coffrages.
.6 Reéparer deux affaissements de dalle de béton existante :
1 Délimiter par un trait de scie autour de I’affaissement. Le trait de scie doit étre situé

a une distance minimale de 400 mm autour des zones d’affaissement pour dégager
I'armature existante, tel qu’illustré au plan.

2 Démolir le béton avec les équipements appropriés.
3 Remplir le vide par un béton maigre.
4 Poser les ancrages et I’armature, tel qu’illustré au plan.
5 Prévoir les joints de construction.
.6 Effectuer la mise en place du béton.
T Construire trois dalles de béton armé sur le dessus des contreforts :
1 S’il y a des matiéres putréfiables, elles devront étre enlevées et comblées de tout-
venant provenant du déblai.
2 Remplir le vide par un béton maigre si la compaction n’est pas réalisable.
3 Poser les ancrages et I’armature, tel qu’illustré au plan.
A4 Installer les coffrages et effectuer la mise en place du béton de remplissage. Profiler
les dalles de béton selon I’élévation de la nouvelle dalle en périphérie.
5 Prévoir les joints de construction.
.6 Retirer les coffrages et remplir les trous laisses par les attaches des coffrages.
.8 Fournir et installer des bases de béton préfabriquées pour recevoir dans le futur I’eau et
I’électricité.
9 La fourniture et I’installation des conduites d’électricité avec les accessoires pour le tirage

dans le futur.

10 La fourniture et I’installation des gaines d’aqueduc avec les accessoires et gaine en PEHD.
Les conduites devront étre installées selon les pentes pour avoir du bon drainage des
conduites & la fin de la saison.

A1 A lafin des travaux, I”Entrepreneur devra rédiger un plan tel que construit (TQC) sous forme
de fichier Autocad.
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A2

14

15

1.6

1.7

Effectuer le nettoyage final de la zone de chantier, retirer la roulotte de chantier et procéder
au démantelement du périmeétre de sécurité.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, la
fourniture de la main-d’ceuvre, de I’outillage, de I’équipement, de la protection et du
transport nécessaires pour construire et parachever le tout conformément aux exigences
spécifiees dans les diverses sections des devis de maniére a produire un effet
d’uniformisation sur I’ensemble de la propriété.

EXIGENCES CNESST

L’Entrepreneur devra présenter la preuve documentaire que lui-méme et ses sous-traitants se
sont conformés aux exigences de la Commission des normes, de I’équité, de la Santé et de la
Sécurité du Travail du Québec.

Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de
Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient a
I’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dés le debut des travaux, le réle et les obligations de
maitre d’ceuvre tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui
incombent en raison du statut d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et,
d’autre part, ses obligations a I’égard de la santé et de la sécurité établies dans les présents
documents contractuels.

COMMENCEMENT ET PARACHEVEMENT DES TRAVAUX

L Entrepreneur devra commencer le plus tét possible aprés avoir obtenu I’avis de
I’acceptation de I’offre.

L’Entrepreneur sera autorisé a travailler de 7h00 & 18h00 du lundi au vendredi. Le temps
supplémentaire hors des heures normales des heures de travail ainsi que la fin de semaine
pourra étre autorisé par le Représentant ministériel si I’Entrepreneur en fait la demande 48h a
I’avance. Le temps supplémentaire demandé moins de 48h a I’avance sera automatiquement
refusé par le Représentant ministériel.

L’ Entrepreneur est responsable de planifier I’ensemble de ses travaux et ses échéanciers en
tenant compte de la continuité des services qu’il aa assurer, tel que prescrit a la section 01 14
00 — Restrictions visant les travaux.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux
identifiées sur les plans. Toutes modifications concernant I’ utilisation du site devront étre
approuvées par écrit conjointement par le Représentant ministériel et I’Entrepreneur.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et a I’ utilisation normale des
installations du site. La rampe de mise a I’eau devra étre en tout temps libre d’accés durant la
période entiére des travaux.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt. Aucun entreposage de matériel ne
sera accepté dans la zone de remisage des bateaux et de leurs équipements.

Le lavage des bétonniéres devra étre fait a I’extérieur du quai. Aucun rejet de béton dans
I’eau, ou sur I’empierrement ne sera accepté.
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5
.6

1.8

1.9

1.10

1.11

Lors des travaux, éviter d’endommager les parties devant rester en place.

Une fois les travaux achevés, le site doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il
présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL
Le Représentant ministériel occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction.

Collaborer avec le Représentant ministériel a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

SERVICES D’UTILITES EXISTANTS
Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel ainsi que
les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements
a ces canalisations, donner au Représentant ministériel un avis préalable de 48 heures avant
le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants.
Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux
aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible la
circulation des véhicules et les activités des locataires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités que
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant ministériel.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immediatement le Représentant ministériel et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.
Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une
maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

INSPECTION ET ENREGISTREMENTS

Avant de faire parvenir sa soumission, I’Entrepreneur devrait visiter I’emplacement en vue
de se familiariser avec les conditions existantes et examiner tous les autres détails qui
pourraient influer sur le codt des travaux. L’ignorance des conditions locales ne constituera
d’aucune fagon une raison valable pour réclamer un montant d’argent supplémentaire.

DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

No ok~ wiN Pk
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.8 Rapports des essais effectués sur place.

9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

Généralités
ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles distincts des ouvrages finis
et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer
I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Installer un périmétre de sécurité constitué de clétures de chantier, de cones et de
signalisation, tel que spécifiée a la section 01 52 00 — Installations de chantier.

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant ministériel pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

La rampe de mise & l’eau devra étre toujours opérationnelle. 1l est défendu de
congestionner le chemin de la rampe, bloquer I’utilisation et d’entreposer des matériaux
et de l'outillage.

Lorsque la sécurité a été reduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant ministériel et les entreprises de services publics de l'interruption
prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant ministériel 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules de fagon sécuritaire.
EXIGENCES LIEES A LA LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX
NAVIGUABLES

L’Entrepreneur doit assurer I’émission d’avis a la navigation, au minimum quarante-huit
heures (48 h) avant le début de travaux maritimes et assurer la mise a jour de ceux-ci au
fil des opérations ou en cas de défectuosité des aides a la navigation a I’attention de :

Garde Cotiére canadienne, Bureau des Avis a la navigation - Centre SCTM Les
Escoumins, courriel : OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, téléphone : 418 233-2308, télécopieur :
418 233-3299.

Aux fins d’émission d’avis a la navigation, fournir les informations suivantes :
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A La description et I’identification des navires, les embarcations utilisées, les
équipements, la méthode d’exécution des travaux, ainsi que les étapes et
échéanciers des travaux.

2 Les caractéristiques des aides a la navigation de méme que les dates de pose et
d’enlevement des aides a la navigation permanentes ou temporaires.

3 Toute situation imprévue, modification apportée aux plans ou conditions
approuves, pouvant affecter la sécurité des navigateurs.

4 Informer de tout déplacement ou défectuosité des aides a la navigation

temporaires.

3 L’Entrepreneur doit se conformer au Réglement sur les ouvrages construits dans les eaux
navigables : « Nul ne doit laisser dans un cours d’eau navigable, aprés I’achévement du
travail, des outils, de I’équipement, des véhicules, des ouvrages temporaires ou partie de
ces ouvrages, utilisés ou gardés afin de construire ou de placer un ouvrage dans ce cours
d’eau ».

1.5 SECURITE

1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

1.6 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer sur la totalité du
site de I’Institut Maurice-Lamontagne (IML).

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
LISTE DES TAUX HORAIRES

10 jours suivant I’avis de I’acceptation de I’offre, I’Entrepreneur devra soumettre par
écrit, au Représentant ministériel, la liste des taux horaires pour la main-d’ceuvre, les
équipements et la machinerie requis pour réaliser les travaux.

a1 Les taux horaires pour la main-d’ceuvre, les équipements et la machinerie devront
étre représentatifs du marché et tirés des ouvrages de référence reconnus dans
I’industrie dont notamment :

1 Taux de location équipements, main-d’ceuvre et outils du Centre de
services partagés du gouvernement du Quebec.

2 Taux horaires des colts de la main-d’ceuvre de I’industrie de la
construction du Québec disponibles sur les sites web de I’ACQ et CCQ.

3 Répertoire du colt de la main-d’ceuvre publié par la corporation des

entrepreneurs généraux du Québec.
Cette liste devra étre autorisee par écrit par le Représentant ministériel.

Advenant un avis de modification au projet, la liste des taux horaires de I’Entrepreneur
approuvée par le Représentant ministériel sera utilisée comme référence pour I’évaluation
des codts reliés aux modifications.

Toute machinerie, personnel ou équipement non spécifiés sur cette liste devra faire
I’objet d’un accord écrit entre I’Entrepreneur et le Représentant ministériel. Ces taux
seront fixés conformément aux items 1.1.1.1.

1 Dans le cas ou les taux ne sont pas indiqués dans les divers ouvrages de
référence, les taux devront étre négociés entre le Représentant ministériel et
I’Entrepreneur.

MESURAGE

La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, la protection, le
transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour
exécuter les travaux du présent ouvrage sont compris dans chacun des postes décrits ci-
apres, sauf indication contraire.

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix jours aprés la date de I’acceptation de
I’offre, la ventilation du codt des postes a unité forfaitaire. Pour la mobilisation et la
démobilisation, les colts associés a chacun des équipements prévus doivent étre ventilés.
Tout item ne pouvant étre inclus a un poste spécifique du bordereau sera inclus au poste
Organisation de chantier.

La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de matériaux
constituant les travaux sera la suivante :

A Partie 1 - Travaux a prix forfaitaire :

Les postes suivants seront mesurés de facon globale et le pourcentage
d’avancement sera mesuré conjointement par I’Entrepreneur et le Représentant
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ministériel. A défaut de s’entendre sur le pourcentage d’avancement, celui
mesuré par le Représentant ministériel primera.

1

Organisation de chantier :

Ce poste comprend [I’installation d’une roulotte de chantier, les
installations sanitaires pour travailleurs, I‘installation des barriéres pour
ceinturer I’aire de travail réservé a [I’entrepreneur, ainsi que la
mobilisation des travailleurs et équipements sur le site, aménagement des
chemins d’accés et remise en état. Sont également inclus tous autres
éléments qui ne sont pas prévus dans les autres postes de mesurages et
qui pourraient étre nécessaire a la réalisation des travaux, dont
notamment les structures temporaires, I’utilisation d’équipements
flottants et équipements spéciaux, etc.

Ce poste comprend tous les éléments de la division 01 du devis relatifs a
cette partie du projet et sera payé au prorata de I’avancement de travaux
selon les colts des travaux indiqués au bordereau de soumission.

Démolition :
Ce poste comprend I’équipement, la main-d’ceuvre, les frais de transport

et de la disposition des déchets nécessaires pour exécuter les travaux de
démolition.

Ces travaux de démolition incluent la démolition partielle des murs de
couronnement en béton armé et de ses contreforts en béton armé, la
démolition partielle de la dalle en béton armé, I’enlevement du pavage,
des conduits électriques, de la gaine d’aqueduc, ainsi que les surfaces en
béton délaminées a enlever, les traits de scie et les portions de dalle a
démolir.

Le prix soumissionné devra inclure I’expédition hors du site de tous les
débris, leur triage et les frais de disposition de ces matériaux dans des
sites approuveés.

Dalles en béton préfabrigué (enlévement et réinstallation) :

Ce poste comprendra I’enlévement des dalles en béton préfabriqué
existantes boulonnées et les placer a leur nouvel emplacement tel que
montré au plan.

Poutres et murs de couronnement :

Ce poste comprend les deux poutres en béton armé, ainsi que les quatre
sections du mur de couronnement en béton armé.

Il comprend également les équipements, la main-d’ceuvre et les
matériaux nécessaires a la réalisation des éléments en béton armé.

Les aciers d’armature, les chevauchements des armatures si requis,
I’installation et I’enlevement des coffrages temporaires, le produit
d’adhérence entre le béton existant et le béton frais, le béton et sa mise
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en place, ainsi que le colmatage des ouvertures laissées par les attaches
des coffrages font également partie de ce poste.

5 Dalles entre caissons :

Ce poste comprend les trois dalles a couler en place entre deux caissons.

Il comprend les équipements, la main-d’ceuvre et les matériaux
nécessaires a la réalisation de cet item.

Les ancrages, les ancrages chimiques, le pergage des trous pour ancrer
les ancrages, les armatures, les coffrages temporaires et le béton frais
font partie intégrante de ce poste.

.6 Conduits électrigues :

Ce poste comprend les équipements, la main-d’ceuvre et les matériaux
nécessaires a la réalisation de ce poste.

Les conduits électriques avec tous les accessoires, la corde de tirage ainsi
que le raccordement aux Tlots de services avec les manchons de dilatation
et les bouchons temporaires font partie intégrante de ce poste.

7 Gaine d’aqueduc :

Ce poste comprend les équipements, la main-d’ceuvre et les matériaux
nécessaires a la réalisation de ce poste.

La fourniture et I’installation de la gaine d’aqueduc avec tous ces
accessoires (manchon de raccordement, coudes, bouchons et les systémes
de retenue) selon les niveaux indiqués au plan font partie intégrante de
cet item.

.8 Réparations du béton :
Ce poste comprend la réparation de [I’épaulement du mur de
couronnement ainsi que la base de béton d’une borne d’amarrage.

Cet item inclut également la préparation des surfaces a réparer, les traits
de scie, I’enlevement du béton endommagé, le produit d’adhérence entre
le béton existant au béton frais, les coffrages temporaires et le béton.

.9 Base de béton (ilots) :

Ce poste comprend les quatre bases de béton pour recevoir les Tlots de
services projetés.

Cet item inclut également les poteaux protecteurs galvanisés, le béton
frais, les aciers d’armature et les tuyaux enfouis dans le béton.

La planche asphaltique et membrane élastomeére et le produit de
scellement au pourtour de chaque ilot de services font partie du poste 13
- « Dalle de béton armé ».
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.10 Puits d’acces :
Ce poste comprend les trois puits d’accés montrés au plan. Il inclut
également le béton, les aciers d’armature, les ouvertures monolithiques,
le cadre et le couvercle, I’échelle en acier galvanisé avec tous ces
accessoires, les ancrages et le scellant du cadre en acier.
La planche asphaltique et membrane élastomere et le matériau de
scellement au pourtour de chaque puits font partie du poste
13 - « Dalle de béton armé ».

A1 Géotextile :
Ce poste comprend I’achat, la manutention et I’installation du géotextile
selon les indications au plan.

.12 Excavation :
Ce poste comprend les équipements, la main-d’ceuvre et la disposition
des matériaux granulaires vers les sites terrestres approuvés.
Les travaux d’excavation devront se réaliser de facon a séparer les
couches de sol au fur et a mesure de la progression de I’excavation et
selon le degré de concentration des contaminants dans la plage des
criteres (< A, AB, BC et C-RESC), tel qu’indiqué sur le plan
RM16021M, feuille C11/11.
Ce poste sera subdivisé en quatre catégories selon le degré de
concentration des contaminants.
1) Matériaux < A (789 metres cubes)
.2) Matériaux AB (124 métres cubes)
.3) Matériaux BC (13 métres cubes)
4) Matériaux C-RESC (37 métres cubes)
Note : Une quantité de 224 métres cubes de matériaux < A sera utilisé de
nouveau dans le présent projet.

2 Partie 2 - Travaux a prix unitaire :

Tous les postes a prix unitaire devront étre mesurés conjointement par
I’Entrepreneur et le Représentant ministériel. A défaut de s’entendre sur les
quantités, celles mesurées par le Représentant ministériel primeront.

13

Dalle de béton armé (surface de circulation) :

Ce poste sera mesuré au métre carré de surface incorporé a I’ouvrage et
comprend les équipements, la main-d’ceuvre et les matériaux nécessaires
a la réalisation de ce poste.

Les joints de dilatation, les joints de controle, le percage des trous pour
ancrer les armatures a I’aide d’ancrage chimique, les produits d’ancrage
chimique, les aciers d’armature, le chevauchement des aciers d’armature,
les planches asphaltiques et membrane élastomere, le matériau de
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

scellement, le béton et la finition du béton frais font partie intégrante de
ce poste.

Béton de remplissage (béton type-2) :

Ce poste sera mesuré au meétre cube de béton incorporé dans la structure
pour colmater les vides sous la dalle en béton existante.

Cet item inclut également I’enlévement des débris pris sous la dalle
(végétation, cordes, bois et acier) et le béton.

Une quantité estimative de cing (5) métres cubes a été fixée pour
effectuer ce poste.

Matériaux granulaires :
Chaque poste distinct sera mesuré a la tonne metrique et comprend la
fourniture, le transport, I’équipement et la main-d’ceuvre nécessaires
pour effectuer la mise en place de chaque catégorie de matériel
granulaire mentionnée ci-dessous et tel que spécifié aux plans et devis.
Chaque poste comprend la production, le transport, le pesage et la mise
en place et la compaction dans I’ouvrage.
1 MG-20 370 t.m.
2 MG-56 670 t.m.
3 CG-14 160 t.m.
4 Tout-venant (valorisé) : 490 t.m.

Cette quantité de tout-venant représente 224 metres cubes de sol

excavé provenant des travaux d’excavation et dont le critére des
matériaux est de classe inférieure a A.

FIN DE LA SECTION



SAINTE-FLAVIE Section 01 31 19
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE REUNIONS DE PROJET
Réfection de la dalle de béton du quai éperon Page 1
Projet : R.075494.003

Partie 1
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1.2

Généralités
REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant I’acceptation de I’offre, et avant que I’Entrepreneur se mobilise
sur le site, le Représentant ministériel organisera une réunion de démarrage avec chacune
des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les
responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant ministériel, I'Entrepreneur, les sous-
traitants principaux et les inspecteurs de chantier.

Points devant figurer a I'ordre du jour :

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
2 Calendrier des travaux.

3 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures.

Méthode de travail de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants.
Provenance des matériaux de remblai (granulats, pierre, etc.).
Autorisations et certificats pour la disposition des matériaux de démolition.

Les avis de modifications proposées, les autorisations de modification,
procédures, approbations requises, heures supplémentaires et autres modalités
administratives.

N o o~

8 Liste de prix de la machinerie et le codt de la main-d’ceuvre dans I’industrie de la
construction au Québec en génie civil.
9 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

10 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le Représentant ministériel établira un calendrier de réunions qui se tiendront
minimalement tous les mois durant le déroulement des travaux. Dépendamment de
I’avancement des travaux, la fréquence des réunions pourrait changer.

Doivent étre présents a ces réunions I’Entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant ministériel, le surveillant de chantier,
ainsi que toute autre partie concernée.

Les parties seront avisées au moins 5 jours ouvrables avant la tenue des réunions.

Le Représentant ministériel rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettra
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 5 jours
ouvrables suivant la tenue de chacune.

L’entrepreneur devra prévoir un local ou autre espacé pour la tenue des réunions et
prendre les arrangements nécessaires.
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.6 Points devant figurer a I'ordre du jour :

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

oo wiN R

T Reévision du calendrier des travaux.

8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;

accélération du processus au besoin.
10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

A2 Divers.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

01 35 29.06 — Santé et sécurité

03 20 00 — Armatures pour béton

03 30 00 — Béton coulé en place

26 05 00 — Electricité — Exigences générales

26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits
31 05 16 — Granulats

31 32 19.02 - Stabilisation des sols avec des géotextiles
33 11 16 — Réseaux de distribution d’eau

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant ministériel, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités metriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.
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.10

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
compleétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eut coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours ouvrables au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d’envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et lI'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
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A1

12
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3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant.
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
Nl les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© oo N o U~ W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique et deux (2) copies imprimées des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrite dans les sections techniques du devis et exigée par
le Représentant ministériel.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie €électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
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A7

18

19
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matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
ministériel.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant

dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été veérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les travaux de faconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les
dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que
les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant ministériel vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant ministériel approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONNAGE

L’Entrepreneur est responsable du contréle qualité de ses fournisseurs et doit assumer les
frais liés a la caractérisation des matériaux. Il doit démontrer que les différents matériaux
mis en place dans I’ouvrage répondent aux exigences contractuelles.
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1.7

1 Les différentes formules de mélange de béton devront étre analysées par un
laboratoire certifié et remis au Représentant ministériel au moins 7 jours avant la
premiére coulée.

2 Les granulométries du matériel granulaire devront étre analysées par un
laboratoire certifié et remises au Représentant ministériel au moins 7 jours avant
la mise en place.

CONTROLE QUALITATIF

Lors de la mise en place de la fondation granulaire, du béton frais, le contréle qualitatif
sera réalisé par le Représentant ministériel.

Le Représentant ministériel se réserve le droit d’effectuer d’autres essais directement au
chantier afin de valider les résultats obtenus par I’Entrepreneur.

Le Représentant ministériel se réserve le droit de se déplacer dans les carrieres et de
visiter les fournisseurs afin d’assurer un contrble qualité efficace et permanent.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Effectuer un relevé photographique du site avant le début des travaux et remettre au
Représentant ministériel une (1) copie du dossier de photographies numériques présentée
sur support électronique. Le nombre de photographies et le nombre de points de vue sont
laissés a la discrétion de I’Entrepreneur. Toutefois le relevé devra couvrir entierement
I’ensemble de la zone de travaux a effectuer.

1 Le relevé photographique peut étre remplacé par un relevé vidéo tourné en haute
définition 1080i. ou I’équivalent.

Tout au long des travaux, I’Entrepreneur devra prendre des photographies ou une vidéo
de I’avancement des travaux. Ces photos devront étre remises au Représentant ministériel
au fur et a mesure de I’avancement des travaux.

1 A la fin des travaux, I’Entrepreneur devra remettre au Représentant ministériel
une copie de I’ensemble des photographies et vidéos sous forme numérique prise
durant les travaux.

RELEVES D’ARPENTAGE

Effectuer un relevé d’arpentage compatible avec le logiciel Autocad lors des travaux
d’excavation et remblai. Ce relevé devra étre géo référencé avec élévation marégraphique
en fonction du repére de nivellement indiqué sur le plan et devra inclure les éléments
suivants :

A Elévations du fond d’excavation de la ligne d’infra.

Les coordonnées (X Y Z) de MG-56.

Les coordonnées (X Y Z) de MG-20.

Les coordonnées (X Y Z) de la dalle.

Les coordonnées (X Y Z) des deux nouvelles poutres.

Elévation et positionnement des conduites et divers éléments laissés en place
durant I’excavation.

o o rx w i
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2 Les relevés devront étre effectués au fur et a mesure de I’avancement des travaux, et
remis par support informatique (courriel, clé USB, etc.) au Représentant ministériel au
plus tard 48h apreés le relevé de chacune des étapes énoncées a I’article 1.6.1.

Partie 2 Exécution

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

1.2

13

Sans objet.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Les travaux effectués sur le quai éperon de I’Institut Maurice-Lamontagne augmenteront
de facon importante la circulation de véhicules lourds sur la route 132. L’entrée de
I’Institut Maurice-Lamontagne étant située dans une courbe, I’augmentation du trafic
lourd pourrait perturber la circulation locale.

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.

L’Entrepreneur devra fournir un plan de signalisation pendant la période des travaux a
partir de la route 132 jusqu’au site des travaux.

Aucune voie de circulation publique ne doit étre fermée sans l'autorisation écrite du
Représentant ministériel.

Garder la route 132 exempte de débris et de poussiére.

Nettoyer les voies de circulation qui auront été empruntées par les véhicules de
I’Entrepreneur sur une base réguliére durant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur devra réparer a ses frais, au fur et a mesure, les dommages qu’il aura
causés aux routes publiques afin de les remettre au moins dans leur état original, a la
satisfaction des autorités concernées.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du méme genre destinés a indiquer
la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de
la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de l'usager de
la route, et en assurer l'entretien.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant ministériel afin de dresser avec lui
une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur
le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant ministériel.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante :

1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.
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14 RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

I3, B N SCR N

Généralités

NOTE GENERALE :

A Dans la présente section, le terme « site » s’étend a I’ensemble des installations
situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments, acces,
infrastructures, stationnements, quais, etc.)

2 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public
et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées aux co(ts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢c. S-2.1

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., ¢. S-2.1, r.4

Code canadien du travail, partie I, reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Loi sur la marine marchande du Canada — Réglement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416).
CAN/CSA-Z259.10-F12 — Harnais de sécurité.

CAN/CSA-65.7-2007 — Gilets de sauvetage.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel et a la CNESST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a [l'article « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le Représentant ministériel examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme de
prévention et le soumettra de nouveau au Représentant ministériel au plus tard 5 jours aprés
réception des observations du Représentant ministériel. Le Représentant ministériel se
réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier tant que le
contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur doit par la suite
mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au Représentant ministériel si
la portée des travaux change, si les méthodes de travail de I’Entrepreneur différent de ses
prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le Représentant ministériel du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.
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5

.10

A1

Soumettre au Représentant ministériel au minimum 1 fois par semaine les rapports des
inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

date, heure et lieu de I’accident;

nom du sous-traitant impliqué dans I’accident;

nombre de personnes impliquées et état des blessés;

identification des témoins;

description détaillée des taches exécutées au moment de I’accident ;

équipement utilisé pour accomplir les tches exécutées au moment de I’accident ;

mesures correctives prises immédiatement apres I’accident;

O N o gk~ w Db

causes de I’accident;
9. mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au Représentant ministériel les fiches signalétigues du SIMDUT.
L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représentant ministériel
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au Représentant ministériel un plan d’intervention en cas d’urgence en méme
temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence doit
contenir les éléments énumérés a I’article « EXIGENCES GENERALES » de la présente
section.

Transmettre au Représentant ministériel une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

1 secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante);

3 travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de

chariots élévateurs);
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14

15

1.6

A2

13

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute
utilisation de plates-formes élévatrices);
T toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant ministériel et a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans
qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. Il doit
également transmettre une attestation de conformité signée par un ingénieur une fois que
I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été complétée et avant qu’une
personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer I’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au Représentant ministériel une copie de I’avis d’ouverture et de I’accusé-
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, I’avis de fermeture doit é&tre transmis a la CNESST,
avec copie au Représentant ministériel.

L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent
projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier
ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant ministériel avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment quelconque
des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une
copie du procés-verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise au
Représentant ministériel au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.
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1.7

1.8

1.9

1.10

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer & la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q.,
chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1, r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter clairement
les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux
exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le
chantier doivent étre soumis au Représentant ministériel.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur [I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a [I’article
« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit
couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

1 politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 description des étapes des travaux;

3 co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
4 organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
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5 organisation physique et matérielle du chantier;

.6 identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

v identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

.8 identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés

et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a I'article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

9 formation requise;

.10 procédure en cas d’accident/blessures;

A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;
12 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments

suivants :

1 procédure d’évacuation du chantier;

2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);

3 identification des personnes responsables sur le chantier;

4 identification des secouristes;

5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le

Représentant ministériel);
formation requise pour les personnes responsables de son application;

T toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le Représentant ministériel remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au Représentant ministériel.

2 Le Représentant ministériel peut transmettre ses observations par écrit si le programme de
prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer
ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au Représentant ministériel une procédure écrite spécifique pour tout travail
présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition, procédure
particuliere d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos, procédures
de coupures électriques, etc.) ou a la demande du Représentant ministériel.

4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.
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1.11

1.12

1.13

Tous les égquipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent étre
inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant I’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
Représentant ministériel sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du Représentant ministériel.

Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un
spécialiste de son choix.

Le Représentant ministériel doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.
RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :

A sols potentiellement instables;
2 plan d’eau situé a proximité;
3 sols a excaver selon la plage des criteres A, B et C.

L Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant les
travaux, bien que ces personnes n’auront pas acces au chantier de I’Entrepreneur :
L’Entrepreneur doit tenir compte des exigences spécifiques suivantes pour la protection
des employés et/ou du public :

1 Voie d’accés pour accéder a la rampe de mise a I’eau.

2 Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de
I’Entrepreneur ainsi que toutes les autres mesures prévues par I’Entrepreneur pour
protéger la santé et la sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
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1.14

1.15

Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les
modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures de
sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les critéres de I’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et
autorisée a titre d’agent de sécurité, et I'affecter a temps plein des le début des travaux. Les
taches de cette personne doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et de
la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre aux critéres suivants :

1 détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST;

2 posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées similaires a celles du projet;

3 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

A4 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

.6 étre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;

v inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires

et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme
de prévention;

.8 tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant ministériel au minimum une fois par semaine.

L ’attestation de I’agent de sécurité doit étre transmise au Représentant ministériel avant le
début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché
par le Représentant ministériel, I’Entrepreneur doit nommer une personne compétente
comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille
du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout
temps sur le chantier et doit &tre en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans
I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des
travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au Représentant
ministériel avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province et en consultation avec le Représentant ministériel.
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1.16

1.17

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

avis d’ouverture du chantier;

identification du maitre d’ceuvre;

politique de I’entreprise en matiere de SST,;

programme de prévention spécifique au chantier;

plan d’urgence;

proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

noms des représentants au comité de chantier;

nom des secouristes;

rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

©W oo N O WN R

INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compleéter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au
Représentant ministériel conformément a I’article « DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le Représentant ministériel ou son mandataire.

Remettre au Représentant ministériel un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I’autorité
nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire
ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte que la santé
et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Le Représentant ministériel ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiere de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux. Ainsi,
en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement ne sont
pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou comportements
recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon définitive par le
Représentant ministériel.
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1.18

1.19

1.20

1.21

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas autorisés sur le site.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du Représentant
ministériel.
Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation

et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et reglements applicables.

EXPOSITION A LA SILICE

Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiéere de silice, I’Entrepreneur
doit respecter les exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour
les travaux de construction S-2.1, r.4.

A1 Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I’empoussiérement, sinon capter les poussiéres a la source et les retenir dans un
filtre & haute efficacité pour ne pas les propager dans I’environnement.

2 Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air comprimé.

3 Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de
silice (aussi appelé silice amorphe).

4 Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussiéres en
dehors de la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

5 Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant

toutes les opérations susceptibles de produire des poussiéres de silice
conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,

S-2.1,r4.

.6 Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I’extérieur
du site.

v Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

.8 Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

DECAPAGE AU JET D’ABRASIF

Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I’Entrepreneur doit :

1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section 3.20
du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 .

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

3 Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif

contenant moins de 1% de silice.
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1.22

1.23

1.24

1.25

PROTECTION RESPIRATOIRE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme
CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais
d’ajustement doivent étre remises au Représentant ministériel sur demande.

PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la source des dangers
de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat
télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou
recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre
soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle
représente.

Toute personne qui travaille @ moins de deux meétres d’un endroit présentant un risque de
chute de trois métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un autre
élément offrant une sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant ministériel peut exiger
I’installation de garde-corps ou I’ utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations
particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 3 metres.

ECHAFAUDAGES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur
qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences suivantes :

1 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon & ne pouvoir

ni glisser ni basculer.

TRAVAUX DE CREUSEMENT

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur
qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou d’excavations doit respecter les
exigences suivantes :
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A Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au Représentant ministériel
avant le début des travaux de creusement.
2 Transmettre au Représentant ministériel, selon le cas, les documents suivants :

a. plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étanconnements a mettre
en place pour les travaux de creusement; ou

b. avis d’ingénieur précisant I’angle des parois de la tranchée ou I’excavation.

AV hE AY

Directive de creusage - .

Cette dirertive de crousage ast foumnia 3 Hive dememple par 1z Coommtssion de L2 sants o de b séourikd du trava] ((55T). On y e les principales
nchiratsems que Femmployasr devrast domner & ki personne responsahle des travaun =y ke terram ot 3 Fopérateur de Fengin de terrassement.

o de Fentreprise
o 8u prejet W o et

Adrons du domnier Date d dobest des: eravaus
Repérage

Chainage ou axes : de i I"'Ian:nnml:l I° du plan :
Méthode de travail 4 utiliser

Tout en s'assurant gue les parois ne présentent auom danger de glissement de terrain,
D crenser et tanponner selon les plans et devis dun ingénier;
D crenser et Stanponner en utlisant une baite de tranchée ;
D creuser sans étangonner pourv que lune des conditions suivantes soit respactés
[ 1= roc est sain;
[ aumun travailleur ne descend dans la tranchés ou Texcavation ;

[ les parois sont creusées conformément 3 Favis d'un ingéniear.

Dimensions du crensement (Creuser selon Le profil suivant. )

Minimala Maximala

H Profondeur

Lf Largeaur an fond

Ls Largpur an surface

Mesures de sécurité

Déposer les matérianx 3 une distance d'an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.

Ne laisser anomn véhicule s'approcher 3 moins de 3 métres (10 pi) du sommet des parois.

Re=pecter le plan de Tingénieur concernant les travaux 3 procimité d'une constraction existante.

Suivre Iz plan de loclisation pour repérer les infrastructures soutermzines.

Installer b= matériel de signalisation préva par b= plan de droulation (barriéres, repéres visuels, stc).
Affecter un ou des signaleurs au contrile de la droolation.

Respecter la méthode prévae pour L= trawail & procimis des lignes d=ctriques.

Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissitres de séourité en béton.

7 DO0O00

Fortion.

Sigratura Dade M- de tdléphone

BC Y0501 Q093 49]

CHracttva remise
l:‘ au respomsable des bevaux sur le termain |:| a l'opérateur de l'engin de terrassament
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1.26

TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire
de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage,
brasage, meulage, brilage, chauffage, etc.

1

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit
obtenir un “Permis de travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre
disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source
d’étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des
risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure apres la fin de
chaque travail a chaud. Cette personne doit signer la section du permis a cet effet
et le remettre au responsable du site apres le délai d’une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matieres
combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de
matériaux combustibles, une inspection finale de I'aire des travaux doit étre prévue
quatre (4) heures apreés la fin des travaux. A moins d’avis contraire du Représentant
ministériel, I’Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette
surveillance.

Soudage et coupage

1

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I’Entrepreneur doit
respecter les exigences suivantes :

1 Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués
conformément aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Régles de sécurité en
soudage, coupage et procédés connexes.

2 Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de
soudage ou découpage effectué a I’intérieur.
3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des

poussieres inflammables ou combustibles a proximité des travaux de
soudage ou de coupage.

4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et
s’assurer que la piéece soit bien aérée.
5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6

meétres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétylene) ou d’une matiére
combustible telle de I’huile ou de la graisse, & moins qu’elles ne soient
séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié
a I’article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-

2.1,r.4.
.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
T Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et

ascenseurs.
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1.27

8 Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels
I’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65%
de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.

9 Vérifier que I’équipement de soudage a I’arc électrique ait la tension
requise et qu’il soit mis a la terre.

10 S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne
soient pas endommageés.

A1 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries.

12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font
en superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

13 Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se
trouvent & moins de 15 metres des travaux de soudage.

14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur
des récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu
une substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs a
moins que :
a. qu’ils aient été nettoyés et que I’on ait prélevé des échantillons d’air
indiquant I’absence de vapeurs explosives; et

b. I’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus
de I’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I’Entrepreneur
doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter I’article 2.10.13
du Code de sécurité pour les travaux de construction.

L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de sécurité
empéchant tout travailleur de tomber dans I’eau. Le recours a ces mesures de sécurité doit
étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

Transmettre au Représentant ministériel, avant le début des travaux, les documents
suivants :

a. description du plan d’eau;

b. description des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau;

C. plan de transport sur I’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;
d plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.

Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations exigées
a la section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale,
les mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre adaptées
en conséquence.
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1.28

1.29

A4

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel I’attestation de formation
exigée a Il’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les
personnes suivantes :

a. la personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent;
et
b. chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

Si le plan de sauvetage prévoit [I’utilisation d’une embarcation, I’Entrepreneur
doit transmettre au Représentant ministériel la carte ou le certificat de compétence des
intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transports Canada.

L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs exigés
aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans I’eau est disponible a chaque
endroit ou un travailleur est susceptible de tomber dans I’eau. Cependant, une embarcation
peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la distance entre chacun
de ces endroits et I’embarcation soit inférieure a 30 m.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de
chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent
étre solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils, sur
la tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de facon a étre protégées de la circulation de
vehicules et d’autres équipements.

Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I’Entrepreneur doit
installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, & proximité des
appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage.
L’Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs nécessaires aux installations de
chauffage si I’alarme du détecteur sonne.

L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-
dehors des heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de
surveillance au Représentant ministériel avant I’ utilisation des appareils de chauffage.

ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Voir a la page suivante I’entente a compléter dont une copie doit étre remise au
Représentant ministériel.
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Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE

Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre) ,
qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus, et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par
conséquent, je confirme que j’ai pris connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu
soit respecté en tout temps;

e  fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I'entrepreneur externe)
de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I’entrepreneur refuse ou omet de
se conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les
preuves documentaires de mes interventions aupres de I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC
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Partie 1 Généralités
1.1 DEFINITIONS
1 Définitions
1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de l'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

1.2 REFERENCES

Sans s’y limiter, les principales lois, réglements, autorisations et lignes directrices
applicables sont :

1 Gouvernement du Canada :
A Loi canadienne sur la protection de I’environnement (1999) (LCPE).
2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
3 Réglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers et de produits
apparentés.
A4 Réglement sur le transport des marchandises dangereuses.
5 Documentation du Conseil canadien des ministres de I'Environnement (CCME).
.6 Stratégie fédérale de développement durable.
v Toute autre loi, reglement ou ligne directrice pertinente au Projet.
2 Gouvernement du Québec :
1 Loi sur la qualité de I’environnement (LQE).
2 Réglement sur I’enfouissement des sols contaminés (RESC).
3 Réglement sur [I’enfouissement et I’incinération des matiéres résiduelles
(REIMR).
4 Réglement sur les matiéres dangereuses (RMD).
5 Réglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT).
.6 Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés
(RSCTSC).

v Réglement sur le transport des matiéres dangereuses.
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.8 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

9 Politique de protection des sols et de réhabilitation des sols contaminés.

10 Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés.

Ministere des Transports du Québec :
1 Ouvrages routiers, Normes, Tome Il — Construction routiere.
Etudes et rapports seront remis a I’Entrepreneur qui aura obtenu le mandat :

Enviroservices, février 2018. Caractérisation environnementale des sols aux
infrastructures maritimes et au chemin d’acces, Institut Maurice-Lamontagne, 850 route
de la Mer a Mont-Joli, présenté a Services publics et Approvisionnement Canada pour
Péches et Océans Canada, 19 pages et annexes.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des probléemes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

| Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement.

5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en ceuvre, y comprit la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

.6 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés;
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14

15

1.6

T Un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementeée;

8 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie.

1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de
matiéres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

10 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du chantier.

A1 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

A2 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion et I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Effectuer I’entretien des véhicules, les pleins d’essence, les changements d’huile et
diverses opérations de maintenance a une distance minimale de 30 m de la rive.

Entreposer le carburant ainsi que tout contaminant potentiel & plus de 30 m de la rive.

Les cours d'eau doivent étre exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris. Tout
débris introduit accidentellement dans le milieu aquatique devra étre récupéré le plus
rapidement possible.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra
débuter a 6 h 00 jusqu'a 18 h 00, et ce, du lundi au vendredi inclusivement, a moins
d’avis contraire des autorités compétentes. Le transport sera interdit les samedis, les
dimanches et les jours fériés.

L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant ministériel
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1.7

1.8

au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié
afin de le rendre acceptable.

L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité,
le Représentant ministériel et autres autorités compétentes afin de minimiser I’impact du
transport dans le voisinage du parcours des camions et du site des travaux.

Utiliser une bache pour le transport de matériel granulaire.

TRAVAUX DE BETONNAGE

Réaliser les travaux de bétonnage de facon a éviter que le béton et les particules qu’il
contient n’atteignent le milieu aquatique.

Ne pas déverser directement ou indirectement dans le milieu aquatique les eaux qui ont
été en contact avec le béton frais ou partiellement durci ou le ciment.

Le nettoyage des bétonnieres devra étre effectué a I’extérieur du quai. Aucun rejet de
béton dans le milieu naturel ne sera toléré.

PREVENTION DE LA CONTAMINATION
Matiéres dangereuses et produits pétroliers :

a1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher que les substances
potentiellement dangereuses soient mises en suspension dans l'air ou soient
introduites dans le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface.

2 Prendre les mesures nécessaires pour que l'entreposage et la manutention des
substances potentiellement dangereuses soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.

3 Prendre les mesures nécessaires pour la gestion adéquate des sols contaminés ou
potentiellement contaminés (taches, odeurs, présence de débris) lors des activités
de construction.

4 Favoriser I’évacuation vers un site autorisé au fur et a mesure de leur excavation.
Si un entreposage temporaire s’avéere indispensable, aménager une surface
imperméable dotée d’une capacité de rétention et recouvrir les matériaux
entreposés avec des baches imperméables pour les protéger des intempéries.

5 Prendre les mesures nécessaires pour empécher les fuites et les déversements de
produits chimiques.
.6 Placer les bidons ou récipients contenant des hydrocarbures et autres produits

dangereux dans un bac ou entre des bermes étanches ayant la capacité de
recueillir 110 % du maximum des réserves pouvant étre entreposées.

v Prendre des moyens appropriés pour l'entreposage et le confinement des matieres

dangereuses (carburants et solvants).

.8 Ne pas entreposer de produits pétroliers, ou toute autre matiére dangereuse, a

moins de 30 m de la rive.

9 Ne pas manipuler de produits pétroliers, ou toute autre matiére dangereuse, a

moins de 30 m de la rive, a I’exception du ravitaillement par camion-citerne des
équipements flottants ou des équipements terrestres.
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1.9

.10 Exécuter sous surveillance continue toutes manipulations de carburant, d’huile,

d’autres produits pétroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin
d’éviter les déversements accidentels.

A1 L’Entrepreneur doit disposer, a I’endroit de chaque équipement de travail, de

barils étanches destinés a recevoir les matériaux souillés par des hydrocarbures
ou autres substances potentiellement dangereuses. Les barils doivent étre
clairement identifiés et respecter la réglementation applicable.

Equipements :

1 Tout équipement et toute machinerie doivent étre exempts de fuites et étre en

excellent état de fonctionnement. Un rapport d’inspection des équipements et
certifiant leur bon état doit étre soumis avant que ce dernier soit mobilisé au
chantier. Tout équipement présentant une ou des fuites doit &tre mis hors service
dans I'immédiat. La fuite doit étre contenue le plus rapidement possible et
I’équipement doit &tre réparé pour éliminer la fuite dans les plus brefs délais. A
défaut de se conformer a cette exigence, le Représentant ministériel peut exiger
que I’Entrepreneur évacue I’équipement concerné du chantier.

2 Maintenir les engins de chantier et les camions en parfait état de fonctionnement.

Vérifier quotidiennement la présence de fuite de contaminants sur le matériel, qui
doit étre réparé immédiatement, le cas échéant.

3 Avant le début des travaux, identifier une aire d’entretien de la machinerie,

d’entreposage et de manipulation des matiéres dangereuses. Ce site doit étre situé
a au moins 30 m d’un cours d’eau.

4 La maintenance des véhicules, de la machinerie, I’installation de latrines
temporaires, et tout autre entreposage ou autre activité pouvant impliquer le
déversement de substances potentiellement dangereuses ou de contaminants n’est
pas permis a moins de 30 m d’un plan d’eau.

5 Eloigner la machinerie du cours d’eau dés qu’elle n’est plus utilisée.
.6 Faire I’entretien de tout équipement mécanique sur une surface imperméabilisée.

Sols contaminés:

a1 Si des sols présentant des indices de contamination (tache, odeur, présence de
débris, etc.) autre que ceux identifiés au devis sont rencontrés lors de travaux
d’excavation, respecter les exigences prescrites a la section 01 74 25 — Déchets
solides et matériaux secs.

Assurer la mise en place d’ouvrages et de mesures (géomembrane/béton/enrobé
bitumineux, systéme de collecte, de confinement et de traitement, si requis, des eaux de
ruissellement et de lixiviation, etc.) afin d’assurer I’imperméabilité des zones
d’entreposage et de manutention des matériaux contaminés (débris, seédiments, matiéres
dangereuses résiduelles, sols contaminés, eaux souillées, etc.) évitant ainsi la migration
de contaminants vers les sols, la nappe phréatique sous-jacente et les eaux de surface.

PREVENTION DE LA POLLUTION

L’entreposage temporaire de matériel sera toléré que pour les matériaux devant étre
valorisés (concentration dans la plage de critere A sur le site des travaux). Les autres
matériaux devront étre expédiés hors du site au fur et & mesure qu’ils sont excavés. De
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facon similaire, les matériaux de remblais devront &tre importés au fur et a mesure de leur
incorporation dans I’ouvrage

2 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

3 Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et lI'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

4 Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

5 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

.6 Gaz a effet de serre et autres contaminants :

a1 Réduire les déplacements sur le site et vers I’extérieur du site afin de limiter la
consommation de carburant.

2 L’Entrepreneur ne doit pas laisser fonctionner inutilement les moteurs des engins
de chantier et des camions lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.

3 Limiter au maximum le recours & des génératrices fonctionnant avec des
carburants fossiles.

4 Utiliser de la machinerie, des équipements et des véhicules en bon état de
fonctionnement afin de minimaliser I’émission de contaminants atmosphériques.

5 Adapter les opérations de facon a réduire les émissions de contaminants
atmosphériques en combinant les activités utilisant de la machinerie, en adoptant
un plan de réduction de la marche au ralenti (idle reduction plan) et en utilisant
des dispositifs d’arrét automatique du moteur lors de marche au ralenti prolongée.

.6 Minimaliser I’utilisation des équipements consommant de grandes quantités de
carburant et utiliser des carburants plus propres, tel que le diesel a tres faible
teneur en soufre.

7 Si nécessaire, utiliser des produits a faible teneur en COV.
T Poussiéres :
1 Durant le transport, les matériaux contenant des particules fines doivent étre
recouverts de baches fixées solidement.
2 Si I’Entrepreneur doit utiliser un abat-poussiére, celui-ci doit utiliser que de
I’eau.
3 Surveiller visuellement I’émission de poussiéres et prendre action afin de la

contréler au besoin. Des mesures d’atténuation telles que le recouvrement ou
I’arrosage des matériaux (déblais ou autres) seront exigées par le Représentant
ministériel si I’emportement de particules est visible a plus de 5m du point

d’origine.
4 Recouvrir les empilements de matériaux excavés asséches et les remblais.
5 Le Représentant ministériel peut interrompre les travaux en tout temps s'il juge

que les moyens pris par I'Entrepreneur pour réduire les poussieres et les particules
sont inadéquats.
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.6 Lors du passage des véhicules, I’Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires afin que la poussiére ne soit pas perceptible a plus de 30 cm par
rapport a la surface du sol.

L’ Entrepreneur est tenu de respecter les normes de qualité de I’air ambiant aux limites des
emprises des terrains utilisés tel que prévu par la réglementation

1.10 AVIS DE NON-CONFORMITE

1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel et il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation
de ce dernier.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant ministériel avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposees.
3 Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.
4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.
1.11 MESURES D’ATTENUATION GENERALES
1 L’Entrepreneur devra prendre en considération dans I’exécution de ses travaux, les

mesures d’atténuation générales suivantes pour réduire les incidents environnementaux et
les conséquences en cas de défaillance :

| Limiter I’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport d’équipements
et de matériaux.

2 Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur de la machinerie qui n’est pas
utilisée.

3 Respecter les limites de vitesse établies sur le site pour minimiser le soulévement
de poussiere.

4 La machinerie en contact avec I’eau utilisera une huile végétale biodégradable
spécialement congue pour ce type d’équipement.

5 S’assurer que la machinerie utilisée est en bon état de fonctionnement (entretien
régulier) et que le niveau sonore respecte les normes en vigueur.

.6 Vérifier quotidiennement la présence de fuites de contaminants sur la machinerie

et les équipements, qui, le cas échéant, devront étre réparées immédiatement ou
étre exclues de la zone des travaux.

T Exécuter I’entretien général de la machinerie et des équipements sous
surveillance constante, ainsi que toutes manipulations de carburant, d’huile,
d’autres produits pétroliers ou de contaminants, y compris le transvasement, afin
d’éviter les déversements accidentels. Ces opérations seront effectuées aux
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endroits prévus a cette fin, ou il n’existe aucun risque de contamination d’un
milieu aquatique, et a 30 m de ce dernier.

.8 Aucun nettoyage des équipements dans I’eau du fleuve n’est permis.

9 Ne pas déverser en milieu aquatique les eaux ayant été en contact avec le béton
frais, le ciment non durci ou le ciment partiellement durci (eaux de nettoyage de
bétonniéres et autres équipements).

10 Limiter la circulation de la machinerie lourde et I’entreposage de matériaux aux
seules aires de circulation, de travaux et d’entreposage qui seront préalablement

définies.

11 Réaliser les travaux susceptibles de générer de la poussiére en période de vents
calmes.

A2 Il est interdit de relacher des matériaux de démolition (béton, granulats, acier,

pavage, etc.) dans le milieu aquatique. Il faudra obligatoirement récupérer la
totalité des débris relachés, peu importe leur dimension et nature, et ce dans les
plus brefs délais.

13 L’Entrepreneur devra avoir sur le site des travaux une trousse d’intervention en
cas d’accident afin d’étre en mesure de circonscrire un déversement.

14 Advenant I’excavation de sols présentant des indices de contamination (odeur,
irisation, etc.), ceux-ci devront étre gérés conformément aux normes en vigueur
en fonction des résultats d’analyse de ces sols.

A5 Les employés devraient avoir recu une formation pour étre en mesure
d’intervenir en cas de déversement.

.16 En cas de déversement en milieu aquatique, les eaux contaminées seront
confinées et récupérées par une firme spécialisée et acheminées vers un centre de
traitement approuvé par le Ministere du Développement durable, de
I’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec
(MDDELCC).

A7 L’Entrepreneur devra également assurer une bonne coordination avec le
personnel de I’IML pour I’utilisation du site.

18 En cas de déversement, les sols contaminés devront étre placés en pile sur des
toiles étanches et devront étre recouverts de toiles étanches ou mis dans des
contenants étanches. Les sols contaminés devront étre gérés conformément aux
normes en vigueur en fonction des résultats d’analyses de sol.

19 Tout déversement de matiéres dangereuses sur le site est rapporté au réseau
d’alerte d’Environnement Canada et 1-866-283-2333 et au MDDELCC au 1-866-
694-5454 ainsi que La Garde Cdtiére canadienne (1-800-363-4735).

1.12 CARACTERISATION DES SOLS
1 Les sols seront gérés selon leur degré de contamination, conformément a la Grille de
gestion des sols contaminés excavés intérimaire du MDDELCC :
1. Sols contaminés, plus petits que «Ax;
2 Sols contaminés, de classe «A-B»;
3. Sols contaminés, de classe «B-C»;
4 Sols contaminés, plus grands que «C».
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1.13

1.14

1.15

CARACTERISTIQUE DE L’APPROCHE DU QUAI
Résumé de la caractérisation.

1 Degré de contamination : Des concentrations dans la plage des critéres AB sont
rapportées pour le Nickel (Ni) a un metre de profondeur sous la surface de
circulation (voir résultats des échantillons FCA-09-17, situés en annexe).

CARACTERISTIQUE DU QUAI EPERON

Résumé de la caractérisation : L’analyse a été subdivisée par secteurs afin de mieux
évaluer I’emplacement des contaminations, et ce, par niveau d’élévation.

1 Premier secteur (début quai éperon / chainage 0+00 au chainage 0+11,0) : Le sol
est de bonne qualité (voir résultats des échantillons FQE-09-17, situés en
annexe).

2 Deuxiéme secteur (chainage 0+11,0 a 0+20,5) : Des concentrations dans la plage

des critéres C-RESC sont rapportées pour les hydrocarbures pétroliers Cio a Cspa
une profondeur de 0,660 métre sous la surface de circulation (voir résultats des
échantillons FQE-03-17, situés en annexe).

3 Troisieme secteur (chainage 0+20,5 a 0+33,5) : Des concentrations dans la plage
des critéeres BC sont rapportées pour le Cadmium et AB pour le Zinc et les
hydrocarbures pétroliers, selon la profondeur a excaver (voir les résultats des
échantillons FQE-07-17 et FQE-08-17, situés en annexe).

A4 Quatrieme secteur (chainage 0+33,5 a 0+47,5) : Le sol est de bonne qualité (voir
les résultats des échantillons FQE-02-17, situés en annexe).
5 Cinquiéme secteur (chainage 0+47,5 a 0+59,0) : Des concentrations dans la plage

des criteres AB sont rapportées pour le Nickel sur une couche de 500 mm
d’épaisseur (voir les résultats des échantillons FQE-06-17, situés en annexe)

6 Sixiéme secteur (chainage 0+59 jusqu’a I’extrémité) : Des concentrations dans la
plage des critéres C-RESC, BC et AB sont rapportées pour les hydrocarbures
pétroliers sur la profondeur totale de I’excavation (voir les résultats des
échantillons FQE-01-17, situés en annexe).

MESURES D’ATTENUATION SPECIFIQUES

Le degré de contamination des sols situés sur le deuxiéme secteur et le sixiéme secteur
sont considérés dans les plages « C-RESC » et « B-C ».

1 Suite aux résultats d’analyses des échantillons du matériel granulaire, les
concentrations obtenues B-C respectent le critére applicable pour I’usage
commercial et industriel (a la condition que leur utilisation n’ait pas pour effet
d’augmenter la contamination), soit le critere C de la Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC. Les sols dont le
niveau de contamination est supérieur a C doivent étre disposés dans un lieu de
traitement autorisé ou dans un lieu d’enfouissement sécuritaire autorisé pour
recevoir les sols.

Le degré de contamination des sols situés sur I’approche du quai, le troisiéme secteur
ainsi que le cinquiéme secteur sont considérés dans la plage « A-B » pour les matériaux
se trouvant a une profondeur spécifique sous la surface de circulation.



SAINTE-FLAVIE Section 01 3543
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Réfection de la dalle de béton du quai éperon Page 10
Projet : R.075494.003

1.16

1 Suite aux résultats d’analyses des échantillons du matériel granulaire, les
concentrations obtenues respectent le critére applicable pour I’'usage résidentiel
en voie de réhabilitation, commercial et industriel (& la condition que leur
utilisation n’ait pas pour effet d’augmenter la contamination), soit le critere B de
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du
MDDELCC.

Lors des travaux réalisés sous I’eau, I’Entrepreneur doit s’assurer de minimiser la remise
en suspension des sédiments dans |’eau.

1 Advenant une remise en suspension des sédiments jugée importante par le
Représentant ministériel, ce dernier se réserve le droit d’arréter temporairement
cette activité et d’exiger de I’Entrepreneur qu’il modifie sa méthode de travail.

2 Installer un rideau de confinement des sédiments autour des zones de travaux.

L’enrobé bitumineux, le béton de rapiécage, la dalle de béton et les matériaux granulaires
constituant la surface de roulement actuel du quai commercial devront étre excavés en
trois opérations distinctes, afin de pouvoir séparer et trier les divers matériaux en fonction
de leur mode de gestion.

1 La couche d’enrobé bitumineux devra étre gérée selon la réglementation du
MDDELCC et respecter les lignes directrices relatives a la gestion de béton, de
brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition publiée
par le MDDELCC.

1 Le recyclage, la récupération et la réutilisation de I’enrobé bitumineux
doit étre le mode de gestion privilégié par I’Entrepreneur.
2 La dalle de béton, ainsi que la totalité du béton démoli lors des travaux devra

également étre gérée selon la réglementation du MDDELCC et respecter les
lignes directrices relatives a la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des
travaux de construction et de démolition publiée par le MDDELCC.

A L’armature, treillis et diverses piéces d’acier doivent étre retirés du
béton.
2 Le recyclage du béton en granulats doit étre le mode de gestion
privilégié.
3 La récupération de I’acier doit étre le mode de gestion privilégié par
I’Entrepreneur.
3 Le matériel granulaire devra étre disposé hors du site selon la réglementation du

MDDELCC, tel que décrit au paragraphe 1.15.

MATERIAUX POUVANT ETRE VALORISES HORS DU SITE

L’Entrepreneur demeure le seul responsable du choix des matériaux pouvant étre
valorisés. Des analyses de laboratoires certifiés devront étre fournies au Représentant
ministériel.

Les matériaux secs provenant de la démolition et pouvant étre valorisés pourront étre
sortis du chantier a condition que I’Entrepreneur :

1 fournisse une promesse écrite a I’effet que I’exploitant du site ou seront déposés
les matériaux pouvant étre, de I’avis de I’Entrepreneur, valorisés et le propriétaire
de ce site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tiendront le Canada indemne
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et a couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions,
poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés, découlant reliés,
occasionnés ou attribuables au dép6t de ces matériaux sur ce site par
I’Entrepreneur, ses employés, agents ou sous-entrepreneurs, ou a I’utilisation
subséquente de ces matériaux;

fournisse un document dliment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de
ce site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, autorisant I’Entrepreneur a
déposer sur ce site les matériaux provenant de la démolition et pouvant étre, de
I’avis de I’Entrepreneur, valorisés;

fournisse un document diment signé par I’exploitant du site et le propriétaire de
ce site, si I’exploitant n’en est pas le propriétaire, tenant le Canada indemne et a
couvert de toute réclamation pouvant résulter du dépét sur ce site de matériaux
provenant de la démolition et pouvant étre, de I’avis de I’Entrepreneur, valorisés,
et de I’utilisation subséquente de ces matériaux.

Ce document devra :

1 étre fait en double exemplaire si I’exploitant du site n’en est pas le
propriétaire (i.e. un exemplaire par I’exploitant du site et un exemplaire
par le propriétaire de ce site);

2 indiquer le numéro de cadastre des lots formant le site de dép6t des
matériaux pouvant étre valorisés ainsi que le nom du propriétaire de ces
lots;

3 contenir le paragraphe suivant :

€ et (Inscrire le  nom de

I’entreprise exploitant le site ou, le cas échéant, le nom du
propriétaire de ce site) tiendra le Canada indemne et a couvert de
toutes réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions,
poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondés,
découlant, reliés, occasionnés ou attribuables au dépdt par
................ (Indiquer le nom de I’Entrepreneur), ses employés,
agents ou sous-entrepreneurs, sur le(s) lot(s) portant le(s)

numéro(s) ......... au cadastre de ......... , de matériaux
provenant de la démolition de .......... (Indiquer I’ouvrage
devant étre démoli) et pouvant, de I’avis de ............ (Indiquer

le nom de I’Entrepreneur), étre valorisés, ou a I’utilisation
subséquente de ces matériaux »; et

fournisse un document diment émis par la MRC ou la municipalité ou est situé le
site autorisant I’exploitant du site et le propriétaire du site, si I’exploitant n’en est
pas le propriétaire, a utiliser ce site pour le dépdt de matériaux provenant de la
démolition et pouvant étre valorisés; et

obtienne préalablement I’approbation écrite du Représentant ministériel.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
INSPECTION

L’entrepreneur devra présenter son plan de controle de la qualité, et ce, pour toutes les
étapes de réalisation du projet. Ce dernier devra effectuer le suivi de ce plan de gestion de
la qualité et I’adapter au besoin.

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages en tout temps durant les
travaux de I’Entrepreneur.

1 Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier,
I'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces
travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si lI'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
ministériel assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D’ESSAI ET D’INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant
ministériel.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant ministériel sans frais
additionnels pour le Représentant ministériel et assumer le co(t des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.
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1.6

1.7

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour gu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n'‘ont pas été exécutés selon les
regles de Il'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits

/////

éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant ministériel.

RAPPORTS

Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
ministériel.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai, au fabricant ou au fagconneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant ministériel et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 2

2.1

Généralités

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant ministériel ne fournira pas d'alimentation continue en eau potable.

Tous les frais liés a la consommation d’eau potable devront étre assumés par
I’Entrepreneur.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant ministériel ne fournira pas l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder la roulotte de chantier et les divers
équipements, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
EQUIPEMENTS SANITAIRES

Le Représentant ministériel ne fournira pas d’accés aux équipements sanitaires (toilettes,
robinet, urinoir, etc.).

L’Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour fournir ses propres
équipements sanitaires, et assumer tous les frais d’installation, d’entretien et de nettoyage
durant les travaux en vertu du code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.6.) article 3.2.7.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones intelligents avec ligne internet et le matériel nécessaire, destiné
a son propre usage et a l'usage du Représentant ministériel, il doit assumer les codts de
tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

Il est interdit de br0ler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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1.2
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Généralités
PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout dommage occasionné aux propriétés
publiques et privées durant la période des travaux. Réparer a ses frais, au fur et a mesure
les propriétés endommageées a la satisfaction des autorités concernées, et ce, avant la fin
des travaux.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du méme genre destinés a indiquer
la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de
la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de l'usager de
la route, et en assurer I'entretien.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant ministériel afin de dresser avec lui
une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur
le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant ministériel.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante :

A Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.
PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministeriel.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux, s’il y a lieu.

CLOTURES DE CHANTIER

Constitué de cloture de chantier solide et sécuritaire, résistant aux vents et munie de
bandes réfléchissantes, ou toute autre palissade jugée suffisamment sécuritaire par le
Représentant ministériel.
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1.7

Un périmétre de sécurité concentré autour de I’aire de travail de I’entrepreneur doit étre
mis en place et permettre la circulation des usagers vers la rampe de mise a I’eau tout en
garantissant la sécurité des travailleurs a I’intérieur du périmétre de sécurité.

Les tranchées et/ou excavations présentant un risque de chute devront étre protégés au
moyen de cl6tures, ou tout moyen jugé satisfaisant par le Représentant ministériel.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Lorsque le périmétre de sécurité constitué de cl6tures de chantier doit inclure des
ouvertures pour le passage de véhicules lourds, mettre en place des cdnes de signalisation
de type T-RV-7 ou équivalents, et les déplacer lorsque nécessaire.

La signalisation de chantier doit étre mise en place des la mobilisation de I’entrepreneur
sur le site. La signalisation doit é&tre en place, visible et fonctionnelle avant le début des
travaux de construction.

L’Entrepreneur ne sera pas autorisé a débuter les travaux de construction tant que la
signalisation de chantier ne sera pas mise en place.

BUREAUX ET ROULOTTES DE CHANTIER POUR ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur doit aménager un bureau de chantier a I’usage de son personnel. Le
bureau sera ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des
dessins.

Aménager une gquantité suffisante de toilettes privées pour les employées et pour le
surveillant pres du bureau et y installer des W.-C. chimiques ou a chasse d'eau, un lavabo
et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.

Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

BUREAU DU SURVEILLANT DE CHANTIER

L’Entrepreneur doit aménager un bureau spécifiquement pour le surveillant de chantier.
Le bureau devra étre physiquement séparé et indépendant de la roulotte de chantier de
I’Entrepreneur.

Le bureau du surveillant de chantier doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3,6 m de
longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m
au-dessus du sol, ainsi que 2 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

Le bureau doit é&tre bien isolé et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20
degrés Celsius.

Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de
fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher
doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
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Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial.

Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 2 chaises, d'un classeur a 1 tiroir, d'un
support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

Garder les lieux propres et faire le nettoyage de la roulette chaque jour.
EQUIPEMENTS A FOURNIR AU SURVEILLANT DE CHANTIER

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces dans le bureau.

Fournir un téléphone cellulaire de type intelligent avec ligne internet, étui et accessoires
de recharge.

ENTREPROSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites montrées aux plans. Ne pas
encombrer les lieux de facon déraisonnable avec du matériel, des matériaux ou des
équipements.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre I'intégrité.

NETTOYAGE

Evacuer guotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussees revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

1.2

13

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes
aux normes pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des
essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant ministériel, sinon ils devront
étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et
la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en
découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés I’acceptation de I’offre prendre connaissance des exigences relatives
a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison
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des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant ministériel afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a lI'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
Représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat
en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a lI'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent é&tre conservés
S0us une enceinte.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

Retoucher a la satisfaction du Représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour
la finition d'origine.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour lI'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits
qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.7 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.8

1.9

1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
executés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le droit
d'interdire I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés defectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de I'étre.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Partie 2

2.1

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut. Garder les voies d'accés exemptes de glace et de neige.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant ministériel.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut hors du chantier.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut. Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.

Faire le nettoyage de toutes les voies d’acces utilisés par I’Entrepreneur au fur et a
mesure que les travaux progressent, a la satisfaction du Représentant ministériel.
BARBACANES

S’assurer que les barbacanes situées sur le quai éperon sont exemptes de débris pouvant
réduire leur capacité a évacuer les eaux de surface.

Lors du nettoyage des barbacanes, éviter que les débris soient rejetés dans le milieu
marin.

Récupérer les débris et les expédier hors du site.

Aviser immédiatement le Représentant ministériel de tous bris aux barbacanes existantes.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

A I’achévement définitif des travaux, retirer le périmétre de sécurité, la roulotte de
chantier, les équipements et matériaux, la signalisation et enlever les débris et matériaux
de rebut.

La surface du quai, les voies d’accés, les zones de travail et d’entreposage
supplémentaires, et tous autres lieux utilisés par I’Entrepreneur doivent étre nettoyés et
remis a leur état d’origine, a la satisfaction du Représentant ministériel.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant ministériel afin de passer en revue
les objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets et le plan de réduction des
déchets proposé par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de
rénovation et de démolition générés par le projet.

Objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 75 pour cent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des
travaux, fournir au Représentant ministériel les documents certifiant que des mesures et
des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi
de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer et soumettre le PRD au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le PRD détermine les stratégies pour optimiser la valorisation par la réduction, la
réutilisation/le réemploi et le recyclage des matériaux et pour se conformer aux
reglements applicables, selon les données tirées de I'AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

1 Les réglements applicables.

2 Les buts précis de réduction des déchets, les obstacles existants et les stratégies
visant a les franchir.

3 La destination des matériaux de rebut indiqués.

4 Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.

5 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.

6 L'emplacement des bacs a déchets sur place.

7 Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur place.
8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.

9 L'indication précise des aires de stockage.

.10 Le plan de formation de I'Entrepreneur et des sous-traitants.

11 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.
A2 Les exigences du recycleur.

13 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

14 Les exigences relatives a la surveillance des activités liées a la gestion des
déchets qui ont lieu sur le chantier.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniéere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
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5 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.
1.3 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS
1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.
1.4 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
1 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
2 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.
3 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
Nl Excaver I’enrobé bitumineux, le béton, et le matériel granulaire en trois étapes
distinctes, afin d’étre en mesure de séparer les matériaux a la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.
15 CALENDRIER DES TRAVAUX
| Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.
Partie 2 Produit
2.1 NATURE DES MATERIAUX
A Les déchets de construction et de démolition comprennent, sans y étre limités, a :

1 Du revétement bitumineux, des conduites électriques, une gaine d’aqueduc, du
béton armé, d’une sous-couche granulaire, d’une couche granulaire, du tout-
venant, des morceaux de bois, de la broche, de I’acier, ainsi que tous autres
matériaux dérivant de la construction.

2 Des sols a excaver contenant de la contamination rencontrant la plage des critéres
A, AB, B, BC et > C a des élévations différentes et emplacements.
3 Les matériaux secs non contaminés qui ne seront pas réutilisés/remblayés ou

recyclés, doivent étre disposés dans un ou des sites autorisés par le ministére du
Développement durable, de I’Environnement de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) a cette fin. Se conformer aux exigences de la Loi sur la
qualité de I’environnement. (L.R.Q. ¢.Q-2). Sur demande, le MDDELCC peut
fournir de I’information sur les sites en opération pouvant accueillir les types de
déchets acheminés.
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Partie 3
3.1

A

2

3
3.2

A

2

3
3.3

A
1)
Catégorie
de
matériaux
Matiéres
dangereuses
Bois
Emballage
divers
Carton et
papier
Béton

Armature et
acier divers

Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION/DEMOLITION

Page 3

Exécution

GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi est
interdite.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

| Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou

recyclés, et les placer aux endroits indiqués.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

L’Entrepreneur devra, au fur et a mesure de I’avancement des travaux, remplir un tableau
indiquant le type de déchets rencontré, le mode de disposition, les quantités, la
destination et toutes autres informations pertinentes. Le plan de réduction des déchets
(PRD) devra étre remis au Représentant ministériel a la fin des travaux. Le tableau ici-bas
est fourni a titre indicatif seulement.

2) 3) 4) Quantité Quantité  5) Quantité  6)
Personnes Quantité  prévue de  réelle Quantité  réelle Destination
responsables totale de  déchets prévue de des
déchets réutilisés/ déchets matériaux
(unités) réemployés recyclés
(unité) (unité)
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Matériaux
granulaires
Enrobé
bitumineux
Plastique
Cébles
électriques
3.4 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAUX ET PROVINCIAUX
1 Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Rensglgnements Télécopieur
généraux
Centre d’informations
Edifice Marie-Guyart, 29° étage
Québec 675, boulevard René-Lévesque Est 418 521-3830 418 646-5974

Québec, Québec
G1R 5V7

1-800 561-1616

Sainte-Anne-des-Monts

124, 1" Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts, Québec
G4V 1C5

418 763-3301

418 763-7810

Rimouski

212, avenue Belzile
Rimouski, Québec
G5L 3C3

418 727-3511

418 727-3849

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

15

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Le contenu de la présente section concerne uniquement les activités suivantes :

1 Démolition et enlévement restant de la couche d’enrobé bitumineux située sur la
surface de roulement du quai éperon et les débris d’enrobés bitumineux sur le
quai principal.

SECTIONS CONNEXES

La section 02 41 16.05 — Démolition de béton concerne les travaux relatifs a la
démolition au béton requise pour effectuer les réparations sur les murs du quai éperon.

La section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage concerne les
travaux relatifs a I’excavation du matériel granulaire actuellement en place, ainsi que la
mise en place d’une nouvelle fondation granulaire.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre et la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

Fournir des exemplaires des bordereaux de pesage, connaissements, recus et certifiés
émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés,
pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant d'acheminer les matériaux
hors du site.
CONDITIONS EXISTANTES

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

La surface de roulement du quai est fortement dégradée. La surface présente de
nombreux défauts (nids de poules, fissures, affaissements, arrachement du bitume, etc.).
METHODE DE DEMOLITION

L’Entrepreneur devra obtenir I’avis de ses propres experts en regard des méthodes,
équipements, matériaux et techniques a utiliser pour effectuer I’excavation et la
démolition de la surface de roulement sur le quai.

1 La méthode de démolition devra étre clairement expliquée au Représentant
ministériel lors de la réunion de démarrage.
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1.6
A
Partie 2
2.1
A
2
Partie 3
3.1
A
2
3

2 L’Entrepreneur doit utiliser une méthode, équipements, matériaux et techniques
afin de procéder a la démolition sélective de la surface de roulement du quai afin
d’étre en mesure de pouvoir trier les débris de construction générés.

3 La couche d’enrobé bitumineux doit étre excavée de facon distincte de la
fondation granulaire afin d’étre disposée hors du site dans un endroit autorisé

GESTION DES DEBRIS DE DEMOLITION
Conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement, |’enrobé

bitumineux devra étre géré et disposé hors du site dans un endroit autoriseé.
Produit

MACHINERIE ET EQUIPEMENTS
Machinerie lourde :

1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Reglement sur les
émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu
de la LCPE.

2 Arréter les machines des la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes

de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Equipements :

A Utiliser un équipement approprié pour effectuer un trait de scie aux endroits
indiqués au plan.
2 Utiliser un équipement de broyage, de régalage et de profilage a froid avec

commandes de niveau automatiques et guidage par cordeau, ou tout autre
équipement et machinerie pertinents afin d’excaver la couche d’enrobé
bitumineux situé sur la surface de roulement du quai.

Exécution

PREPARATION

Mettre en place des moyens temporaires de contrble de I'érosion et des sédiments pour
prévenir la perte de sol et pour empécher le dépbt de sédiments charriés par les eaux de
ruissellement ou de poussieres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément
aux exigences des autorités compétentes, préparées selon les exigences les plus strictes
entre celles énoncées dans le document 832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies
par les autorités compétentes.

Avant d'entreprendre les travaux d'enlevement, inspecter les lieux et vérifier avec le
Représentant ministériel la superficie, I'épaisseur et les limites du revétement bitumineux
a enlever.

Protéger le revétement de béton qui doit demeurer en place, dans le secteur du début du
quai éperon et les autres—ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont
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3.2

3.3

endommagés, les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et a la satisfaction du
Représentant ministériel.
DEMOLITION DE L’ENROBE BITUMINEUX

Empécher que le revétement bitumineux enlevé ne soit mélangé au béton, au gravier
sous-jacent ou a tout autre matériau.

Utiliser de I’équipement et des méthodes d'enlévement et de transport qui ne déplacent
pas ni n'endommagent les couches sous-jacentes.

Eviter d’endommager les garde-roues existants et toutes les parties de I’ouvrage devant
demeurer en place.

Prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter la dispersion de poussiére et de
sédiments dans I’air et I’eau lors des opérations de sciage, de démolition et de
chargement de I’enrobé bitumineux.

GENERALITES

Il est strictement interdit de recourir au dynamitage.

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiere de protection de I'environnement et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

A la fin de chaque journée de travail;

1 S’assurer que l'ouvrage est s(r et stable.
2 S’assurer que le périmetre de sécurité est fonctionnel.
3 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Débarrasser les surfaces du revétement bitumineux laissé en place des débris produits
durant les travaux d'enlévement, a l'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais a main,
selon les besoins.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

15

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Le contenu de la présente section concerne uniquement les activités suivantes :

1 Démolition du béton requise pour effectuer les réparations avec coffrages de béton
aux murs du quai éperon.

2 Démolition de la dalle de béton requise pour réparer la surface de roulement du
quai.

SECTIONS CONNEXES

La section 02 41 13.14 — Enlévement de revétements bitumineux concerne les travaux
relatifs & la démolition de la dalle de béton, et des parois de béton a réparer.

La section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage concerne les
travaux relatifs a I’excavation du matériel granulaire actuellement en place, ainsi que la
mise en place d’une nouvelle fondation granulaire.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre et la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

Fournir des exemplaires des bordereaux de pesage, connaissements, recus et certifiés émis
par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous
les matériaux évacués hors du chantier.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant ministériel avant d'acheminer les matériaux
hors du site.

CONDITIONS EXISTANTES

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

METHODE DE DEMOLITION

L’Entrepreneur devra obtenir I’avis de ses propres experts en regard des méthodes,
équipements, matériaux et techniques a utiliser pour effectuer la démolition du béton.

1 La méthode de démolition devra étre clairement expliquée au Représentant
ministériel lors de la réunion de démarrage.
2 L’Entrepreneur doit utiliser une méthode, équipements, matériaux et techniques

afin de procéder a la démolition du béton, tout en permettant de conserver et
préserver les structures devant demeurer en place.
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1.6

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3 La méthode de travail de I’Entrepreneur devra clairement minimiser le risque
d’émission de débris sur le fond marin.
4 L’Entrepreneur devra évaluer la solidité de la structure a démolir et élaborer une

méthode de travail adaptée aux exigences de I’ouvrage. Des changements a I’état
de la structure pendant les travaux ne constitueront, en aucun temps, une raison
valable pour réclamer un montant d’argent supplémentaire.

GESTION DES DEBRIS DE DEMOLITION

Conformément & la section 01 35 43 — Protection de I’environnement, il est interdit de
relacher des matériaux de démolition (béton, granulats, acier, pavage, etc.) dans le milieu
aquatique.

La démolition du béton sur les parois du quai risque d’entrainer la chute de matériel
granulaire et de débris de béton sur le fond marin. L’Entrepreneur devra obligatoirement
récupérer la totalité des débris relachés, peu importe leur dimension et nature, et ce dans
les plus brefs délais.

Produit

MACHINERIE ET EQUIPEMENTS

Machinerie lourde :

1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Reglement sur les
émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu
de la LCPE.

2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes

de température exigent un fonctionnement ininterrompu.
Equipements :

1 L’utilisation d’un positionneur-activateur pour marteau pneumatique (PAM)
comme équipement de support et d’assistance est autorisée pour les marteaux
pneumatiques manuels.

2 L’Entrepreneur est autorisé a utiliser un marteau pneumatique de 15 kg ou 30 kg
jusqu'a a premiére nappe d’armature. Un marteau hydraulique de 60 J ou moins
peut étre employé au lieu du marteau pneumatique.

3 L’entrepreneur doit utiliser un marteau pneumatique de 7 kg pour enlever le béton
autour et sous les armatures.
A4 L’entrepreneur peut utiliser un marteau hydraulique de 350 J ou moins pour la

démolition de la dalle de béton.

Exécution

DEMOLITION DE LA DALLE DE BETON

Utiliser un équipement et machinerie appropriée pour démolir la dalle de béton de 225 mm
d’épaisseur.



SAINTE-FLAVIE Section 02 41 16.05
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE DEMOLITION DE BETON
Réfection de la dalle de béton du quai éperon Page 3
Projet : R.075494.003

3.2

3.3

L utilisation de marteaux hydrauliques est autorisée pour la démolition de la dalle de béton.

1 L’énergie maximale du marteau hydraulique doit étre de 350 J.

2 La masse du véhicule porteur ne doit pas dépasser 3 000 kg et doit étre adaptée au
marteau pneumatique utilisé.

3 L’espacement minimal entre chaque marteau hydraulique doit &tre de 10 000 mm.

Prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter la dispersion de poussiére et de
sédiments dans I’air et I’eau lors des opérations de sciage, de démolition et de chargement
du béton.

DEMOLITION DE SECTION DE L’EPAULEMENT DU MUR DE
COURONNEMENT

Réaliser un trait de scie sur les sections de I’épaulement a réparer, tel qu’indiqué au plan.
Eviter d’endommager les parois de béton existant devant demeurer en place.

Démolir la section de I’épaulement a réparer. Utiliser un marteau pneumatique de 15 ou
30 kg jusqu’a la premiére nappe d’armature et un marteau pneumatique de 7 kg autour et
sous les armatures existantes.

Conserver et protéger les armatures existantes.

Prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter la dispersion de poussiére et de
sédiments dans I’air et I’eau lors des opérations de sciage, de démolition et de chargement
du béton.

GENERALITES

Il est strictement interdit de recourir au dynamitage pour l'exécution des travaux de
démolition.

Enlever les matieres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiére de protection de I'environnement et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers
pendant leur enlévement et leur évacuation.

A la fin de chaque journée de travail;

A S’assurer que l'ouvrage est sir et stable.
2 S’assurer que le périmétre de sécurité est fonctionnel.
3 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Exécuter les travaux de démolition de maniére & soulever le moins de poussiére possible.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A23.1/A23.2 - 09, Béton- Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA 5269.3-92 Coffrages.

CAN/CSA-086S1supplément numéro 1 a la norme CAN/CSA-086-01, Régles
de calcul des charpentes en bois.

CSA 0121-F08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151-F09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0153-FM1980 C2008, Contre-plaqué en peuplier.
CAN/CSA-0325.- FO7, Revétements intermédiaires de construction.

CSA 0437 Série-F93-C2006, Normes relatives aux panneaux de particules
orientées et aux panneaux de grandes particules.

9 CSA S269.1-Falsework for Construction Purposes.
10 CAN/CSA-S269.3-FM92, Coffrages,

w N

o ~N o v s

1.2 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales
particulieres des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des
éléments de doublure, et I'emplacement des pieces temporaires encastrées. Se conformer
a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton
dans les coffrages.

5 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires.
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A
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Partie 3
3.1
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Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales
particuliéres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux
normes CSA 0121, CAN/CSA-086, CSA 0437 Série-F93 (2006) et CSA 0153.

1 Les panneaux de contreplaqués doivent avoir une épaisseur minimale de 15 mm.
2 Le bois doit étre a I’état neuf; les coins et bords doivent étre intacts et lisses.

Les coffrages métalliques sont également acceptés. Toutefois, ceux-ci doivent étre
soigneusement nettoyés avant leur utilisation afin d’éliminer toute trace de rouille ou de
détérioration.

Les coffrages doivent étre conformes a la norme CAN3-A23.1-M77 et aux plans
approuveés. Respecter les tolérances maximales pour les ouvrages de béton finis telles
gu'elles sont spécifiées dans la norme 347 de I'ACI intitulée « Recommended Practice for
Concrete Formwork ».

Agent de décoffrage : non-toxique a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, a faible teneur en CQOV,
exempte de kérosene, dont la viscosité exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au
plus 110 est de 15 a24 mm?2 /s a une température de 40 °C, et dont le point d'éclair en
creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préalablement a la mise en place des coffrages, s’assurer que les surfaces de béton a
réparer est acceptable et permet de réaliser la suite des travaux.

1 L’Entrepreneur doit faire une inspection visuelle conjointement avec le
Représentant ministériel de la totalité des surfaces a réparer préalablement a la
mise en place des coffrages.

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée durant I’inspection.
3 Débuter les travaux d’installation uniquement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I’approbation écrite du Représentant ministériel.
S’assurer que les surfaces a réparer sont propres. Re-nettoyer au jet d’eau haute pression
si requis.
COFFRAGES

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
fagon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a l'eau.
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3.3

3.4

3

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfreins de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages, tel qu’indiqué au plan.

NETTOYAGE DES COFFRAGES

Aprés la mise en place des coffrages, inspecter visuellement I’intérieur de la surface a
réparer et procéder au nettoyage a I’aide d’un jet d’air comprimé ou d’un aspirateur afin
d’enlever tout corps étranger.

DECOFFRAGE

Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période
appropriée, selon les indications ci-apres.

| 72 h pour les parois verticales.

Retirer les coffrages en prenant soin d’éviter d’endommager les parties de I’ouvrage
devant demeurer en place. Réparer les trous laissés par les attaches des coffrages avec un
mortier de ciment de réparation.

Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités

REFERENCES

American Concrete Institute (ACI)

A SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

ASTM International

1 ASTM A82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.

2 ASTM A143/A143M, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement
of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting
Embrittlement.

3 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

4 ASTM AT775/A775M-07b, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing

Steel Bars.

CSA International

1

CSA-A23.1-[F09]/A23.2-[F09], Béton : Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
CAN/CSA-A23.3-[F04(R2010)], Calcul des ouvrages en béton.
CSA-G30.18-[09], Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
CSA-G40.20/G40.21-[F04(C2009)], Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction.
CAN/CSA-G164-[FM92(C2003)], Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliére.

CSA W186-[FM1990(C2007)], Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

1

IAAC-[2004], Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandeées, publié par I'AAC.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des armatures.

1

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
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Partie 2

2.1

Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui
suit.

1 Détails de pliage des barres d'armature.

2 Liste des armatures.

3 Nombre d'armatures.

4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques

nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant ministériel. Les
armatures qui y sont montrées doivent étre marquées selon un code
d'identification permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et
I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de
recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en
place des armatures, remettre au Représentant ministériel, s'il en fait la demande, une
copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été effectués en usine.

S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant ministériel la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le Représentant ministériel.

Sauf indication contraire, toutes les barres d’armatures seront a haute adhérence faites
d'acier en billettes, de nuance 400 et conforme a la norme CSA-G30.18.

Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
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2.2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Raccords mécaniques : assujettis a l'autorisation du Représentant ministériel.

FACONNAGE

Les armatures en acier doivent étre faconnées conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

Le Représentant ministériel doit approuver l'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préalablement a la mise en place des nouvelles armatures, s’assurer que les surfaces a
réparer sont acceptables et permettent de réaliser la suite des travaux.

1 L’Entrepreneur doit faire une inspection visuelle conjointement avec le
Représentant ministériel de la totalité des surfaces a réparer préalablement a la
mise en place des coffrages.

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée durant I’inspection.
3 Débuter les travaux d’installation uniquement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I’approbation écrite du Représentant ministériel.

Les armatures existantes doivent demeurer en place, sauf si celles-ci présentent des
défauts majeurs pouvant compromettre la qualité des travaux de réparation. Dans un tel
cas, en informer immédiatement le Représentant ministériel.

S’assurer que les armatures existantes devant demeurer en place sont propres. Re nettoyer
au jet d’eau haute pression si requis.
PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant ministériel, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Le recouvrement minimal de béton doit étre de 50 mm pour la dalle et de 75 mm aux
autres endroits.
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3.4

Les barres d’armatures doivent étre fixées solidement au moyen de ligatures de fils
d’acier pour éviter tout déplacement lors de la mise en place du béton. Elles doivent étre
attachées a tous les croisements de 300 mm c/c.

ACCEPTATION DES ARMATURES

Le Représentant ministériel doit réaliser une inspection visuelle des coffrages et
armatures avant la mise en place de la coulée de béton.

Apres avoir recu I’approbation écrite du Représentant ministériel, I’Entrepreneur sera
autorisé a débuter la coulée de béton.

Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

FIN DE LA SECTION



SAINTE-FLAVIE Section 03 30 00
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE BETON COULE EN PLACE
Réfection de la dalle de béton du quai éperon Page 1
Projet : R.075494.003

Partie 1

11

1.2

13

14

Généralités
SECTIONS CONNEXES

La section 31 05 16 — Granulats.

La section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

REFERENCE

ASTM International

1 ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

2 ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.

3 ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for
Use in Producing Flowing Concrete.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

3 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (contient A3001, A3002, A3003,
A3004 et A3005).

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de
bétonnage, tenir une réunion de coordination avec le Représentant ministériel.
DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins une (1) semaine avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant
ministériel les fiches techniques et le cas échéant, des échantillons des matériaux suivants
proposés pour les travaux :

1 Type d’ajout cimentaire.

2 Type de ciment hydraulique composé.
3 Adjuvants.

A4 Types de granulats fins et gros.

Soumettre les résultats et les rapports des essais et inspections au Représentant ministériel
aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la
formule de dosage ou aux parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas
poursuivre les travaux sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.
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ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre au Représentant ministériel au moins une (1) semaine avant le debut des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le béton.

Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et
d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication
du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.

1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par le Représentant ministériel et le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant ministériel aux fins
d'examen.
2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison

continue du béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET MARITIMES

L’Entrepreneur doit débuter les travaux lorsque les conditions météorologiques et
maritimes sont favorables a la mise en place du béton.

1 La température de I’air et de I’eau doivent étre supérieure a 5°C durant la coulée
de béton et durant la période de cure de 3 jours.
2 Les vents, hauteurs de vague et niveaux d’agitation dans le havre doivent

permettre I’exécution des travaux en toute securité.

Tout dommage causé par des tempétes fortes, marées ou franchissements d’eau sera de la
responsabilité de I’Entrepreneur. En cas de dommage causé par le mauvais temps ou
toutes autres circonstances hors du contrdle du Représentant ministériel, les travaux de
bétonnage devront étre repris a la satisfaction du Représentant ministériel, sans aucuns
frais additionnels.

Produit

MATERIAUX / MATERIELS
Ciment : conforme a la norme CAN/CSA-A3001, type GUb — SF ou GUb-F/SF.
Eau : conforme a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d’au moins 610
g/m2, selon la norme ASTM A-123.

Agents entraineurs d’air : conformes ASTM C260.
Adjuvants chimiques :
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1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés.

Il est interdit d’utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en
contiennent.

3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme a la norme
ASTM C494.
.6 Membrane sopréma ou équivalent pour réparer la dalle au sol des surfaces verticales.
v Fonds de joint prémoulés.
A Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.
.8 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise,

selon la norme CAN/CGSB-19.24.

2.2 FORMULES DE DOSAGE
| Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2, afin d’obtenir un mélange ayant les qualités suivantes :
1 Béton de type 1 : pour le béton servant a couler les dalles, poutres, puits et bases
pour flots.

A Ciment portland de type GU-SF.

2 Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa.

3 Rapport eau/ciment : inférieur a 0,40.

4 Classe d’exposition : C-1.

5 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.

.6 Affaissement au moment et au point de décharge : de 50 a 100 mm.

T Teneurenair:ded4%a7%.

8 Adjuvants chimiques : réducteurs d’eau augmentant la résistance,
retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforgateurs de résistance,
entraineurs d’air, super-plastifiants, selon les recommandations du
fabricant.

2 Béton de type 2 : pour remplir les vides sous la dalle.

A Ciment portland de type GU-SF.

2 Résistance minimale & la compression a 28 jours : 20 MPa.

3 Rapport eau/ciment : inférieur a 0,40.

A4 Classe d’exposition : C-1.

5 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.

.6 Affaissement au moment et au point de décharge : de 50 a 100 mm.

T Teneurenair:ded4%a7%.

8 Adjuvants chimiques : réducteurs d’eau augmentant la résistance,

retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforgateurs de résistance,
entraineurs d’air, super-plastifiants, selon les recommandations du
fabricant.
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Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A1 Préalablement a la mise en place du béton, I’entrepreneur doit :
1 Aviser le Représentant ministériel au minimum 72 h avant le début des travaux
de bétonnage.
2 Réaliser une inspection visuelle conjointement avec le Représentant ministériel
de la totalité des surfaces a réparer préalablement a la coulée de béton.
3 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée durant I’inspection.
4 Débuter la coulée de béton uniquement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I’approbation écrite du Représentant ministériel.

2 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement de chaque gachée, les caractéristiques du béton, les conditions
météorologiques (direction et vitesse des vents, température, niveau d’ensoleillement,
pression atmosphérique, etc.), les conditions maritimes (élévation de la marée, niveau
d’agitation, hauteur et provenance des vagues, etc.) et les échantillons prélevés.

3.2 MISE EN PLACE DU BETON DE REPARATION
A Réparer les bris et dommages observés sur I’épaulement du mur de couronnement et la
borne d’amarrage.
1 Délimiter par un trait de scie dans le béton sain la surface a réparer.
2 Démolir le béton avec les équipements appropriés.
3 Poser les ancrages et I’armature, tel qu’illustré au plan si requis.
4 Nettoyer la surface de béton afin d’enlever toute trace de poussiéres, huile,

graisse et autres matiéres qui nuisent a I’adhérence.

5 Installer les coffrages et effectuer la mise en place du béton de remplissage.

.6 Bien nettoyer les surfaces existantes, et humidifier les surfaces avant la mise en
place du béton frais.
1 Le béton existant doit étre saturé superficiellement sec (SSS).
2 L’eau libre au fond des coffrages doit étre enlevée avant la mise en place

du béton frais.
T Retirer les coffrages et remplir les trous laissés par les attaches des coffrages.
8 S’assurer de ne pas obstruer les barbacanes existantes fonctionnelles.
2 Appliquer un agent de liaisonnement avec des propriétés anticorrosion sur le béton

existant et les armatures existantes selon les indications données par le fournisseur. Le
produit devra posséder les caractéristiques suivantes :
A Contenir 3 composantes :

1 Base de ciment.

2 Base d’époxyde.

3 Base d’eau.
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3.3

10

2 Résistant au liaisonnement a 14 jours selon ASTM C882 :
1 Frais sur frais : 20 MPa
2 Temps ouvert 12 heures : 13 MPa

Cure et finition :

1 Cure humide d’une durée minimale de 3 jours.
2 Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

MISE EN PLACE DU BETON (POUTRES ET DALLE)

Si I’entrepreneur choisit d’utiliser une pompe a béton, un essai de convenance est exigeé.
Cet essai doit étre effectué avec les mémes parametres que ceux prévus lors des travaux :
méme modele de pompe, longueur et diamétre de ligne de pompage. L’essai devra
démontrer que les caractéristiques du béton sont maintenues a la sortie de la pompe.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 — Armatures pour béton.

S’assurer que les armatures et les pieces noyées ne soient pas déplacées pendant la mise
en place du béton.

S’assurer d’obtenir le recouvrement minimal des armatures avec le béton frais.
Humidifier la fondation granulaire en place avant la mise en place du béton frais.

Employer des méthodes revues a la satisfaction du Représentant ministériel ou les
méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever l'eau de ressuage
excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.

Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition appliqué sur les
surfaces en béton.

Finir les surfaces des planchers en béton selon la norme CSA A23.1/A23.2, surface
brossée.

Sauf indication contraire, exécuter une finition a la regle. S’assurer de respecter les pentes
illustrées au plan.

Prévoir un joint de dilatation aux endroits tels qu’illustrés au plan.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 numéro 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits
métalliques flexibles étanches aux liquides.

3 CSA C22.2 numéro 211.2-FM1984(C2003), Conduits rigides en polychlorure de
vinyle non plastifié.

4 CAN/CSA-C22.2 numéro 227.3-F05, Tubes de protection mécaniques non
métalliques (TPMNM), Norme nationale du Canada.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.
1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

3 Assurance de la qualité
A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires

indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les

produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

13 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

3 S'assurer gque les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.

Partie 2 Produit

2.1 CONDUITS
A Conduits FRE.
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2.2 FIXATIONS DE CONDUITS
1 Brides de fixation a 1 trou, en fonte malléable, pour assujettir les conduits apparents dont
le diamétre nominal est égal ou inférieur a DN 2 50 mm.
A Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diametre nominal est
supérieur a 50 mm.
2 Etriers de poutre pour assujettir les conduits & des ouvrages en acier apparents.
3 Tiges filetées de 6 mm de diameétre pour retenir les étriers de suspension.
2.3 RACCORDS DE CONDUIT
1 Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués
pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.
2 Raccords en L préfabriqués, & poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont requis
sur des conduits de 25 mm et plus.
2.4 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES
1 Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire
de 100 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.
2 Raccords de dilatation étanches a I'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une
déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.
3 Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des
conduits a I'entrée des coffrets.
2.5 FILS DE TIRAGE
1 En polypropyléne.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, & I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.
3.2 INSTALLATION
1 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques.
2 Installer les conduits en applique.
3 Utiliser des conduits rigides en FRE dans le cas d'installations souterraines.
A4 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
5 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.



SAINTE-FLAVIE Section 26 05 34

INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE
Réfection de la dalle de béton du quai éperon CONDUITS
Projet : R.075494.003 Page 3
A Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.
.6 Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.
3.3 CONDUITS APPARENTS
1 Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
quai.
2 Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U
montés en applique.
3 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.
3.4 CONDUITS DISSIMULES
1 Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
quai.
2 Il est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de magonnerie.
3 Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes de
béton.
3.5 CONDUITS SOUTERRAINS
1 Installer les conduits en pente pour assurer I'évacuation de I'eau.
2 Hydrofuger les joints (a I'exception des joints sur conduits en PVC) a l'aide d'une épaisse

couche de peinture bitumineuse.

3.6 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(N0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

A4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft;) (600 KN-m/m3).

5 ASTM D1557-07el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft;) (2,700
kN-m/mj3).

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de controle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrble en toile métallique, métriques.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
A CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.
2 CSA-A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
4 Ministére des Transports du Québec

Nl Tome VII — Matériaux 2016.

1.2 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant [les granulats]. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
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1.3
A
2

Partie 2

2.1
A1
2
3
4
5
.6
g
.8
9
10

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
Produit

MATERIAUX

Les matériaux granulaires doivent respecter la granulométrie suivante :

FUSEAUX GRANULOMETRIQUES DE SPECIFICATION POUR FONDATION,
SOUS-FONDATION, COUCHE DE ROULEMENT GRANULAIRE ET ACCOTEMENT
Matériaux Tamis en {mm) Tamis en (um)
granulaires | 112 | 80 | 56 | ;15| 20 | 14 | 5 [ 25| 315 [ 80
(& passant)

MG-20 100 |90-100| &8-93 | 35-60 | 19-38 | %-17 2-7
MG-20b 100 |90-100| &8-93 | 35-60 | 19-38 | %-17 5-11
MG-54 100 [82-100| 50-80 — — 25-50 | 11-30 | 4-18 2-7
MG-112 100 — — — — — 35100 — — 0-10
CG-14 100 35-100 0-10

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

Limite de liquidité : au plus 25, selon la norme ASTM D 4318.

Indice de plasticité : au plus 6, selon la norme ASTM D 4318.

Essai de Los Angeles : maximum de 50.

Essai Micro-Deval : maximum de 40.

Micro Deval et Los Angeles combinés : maximum de 85.

Matieres organiques : maximum de 0.8%.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de
gravier ou de laitier.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

1 Roche concasseée.
2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
3 La pierre 50-200 mm doit é&tre concassée, lavée et exempte de particules

inférieures a 5 mm.
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2.2
A
2
3
4
Partie 3
3.1
A1

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins une (1)
semaine avant le début de la production.

Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas
aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

Aviser le Représentant ministériel au moins une (1) semaine avant tout changement de
source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(N0.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-632002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

A4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft)

5 ASTM D1557-02el, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft)

.6 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de controle en toile métallique, métriques.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.
2 CSA-A23.1/A23.2, Béton: constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
A4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.2 DEFINITIONS
1 Classe de déblais : 1 seule classe de déblais est reconnue :
1 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce
soit, autres que des déblais de roc.
2 Déblais non classés : dépdts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
3 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins

des présents travaux.

4 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.
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1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

CONDITIONS EXISTANTES

Ligne d’eau :

1 Une conduite d’eau de 50 mm de diametre est présente sous le béton bitumineux
a démolir. Certaines sections de la conduite ont été déterrées par la mer, alors que
d’autres ont simplement été balayés par la mer.

2 La localisation et la profondeur des conduites sont illustrées a titre approximatif
sur le plan; I’Entrepreneur doit déterminer le positionnement exact des conduites
avant d’entreprendre les travaux de démolition.

Des conduits électriques du quai :

1 Deux conduites électriques sont présentes sous le béton bitumineux a démolir.
Certaines sections de la conduite ont été arrachées par la mer, alors que d’autres
ont simplement été entrainés par la mer.

2 La buté de béton, pour la conduite d’eau et les conduites électriques doivent étre
démolis et retirés durant les travaux d’excavation, tel qu’illustré sur les plans.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux granulaires de remblai : selon la section 31 05 16 — Granulats.

Géotextiles : selon la section 31 32 19.16— Stabilisation des sols avec des géotextiles.

Exécution

MOYENS DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement vers I’eau.

Lors de mauvais temps, le quai éperon de I’IML est particuliérement sujet au déferlement
d’eau sur du quai. L’entrepreneur doit réaliser les travaux de remblai, nivellement et
compaction lors de conditions météorologiques et maritimes favorables.
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3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.3

3.4

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Retirer la couche d’enrobé bitumineux et le béton de fagon distincte et séparée.
Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant ministériel.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dép6t aux endroits désignés par le Représentant

ministériel.

1 Mettre les matériaux granulaires en dépdt de maniére a prévenir toute
ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

EXCAVATION DU REMBLAI EXISTANT

Aviser le Représentant ministériel au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation.

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués aux plans. Les travaux seront effectués pour séparer la plage de chacun des
criteres de contamination par couche distincte et les disposer vers les sites terrestres
appropriés.

Les travaux d'excavation ne doivent daucune fagon modifier la capacité portante des
fondations adjacentes.

Lorsque le fond de I’excavation est atteint, niveler le matériel granulaire en place au
moyen d’une niveleuse ou d’un bouteur afin d’obtenir un profil uniforme, exempt de
trous et de bosses.

Effectuer un relevé d’arpentage indiquant les différentes élévations des excavations et
fournir une copie numérique au Représentant ministériel.

1 Le Représentant ministériel doit accepter par écrit les travaux d’excavation avant
que I’Entrepreneur ne soit autorisé a effectuer la mise en place de la fondation
granulaire.

Effectuer la mise en place du géotextile, conformément a la section 31 32 19.16 -
Stabilisation des sols avec des géotextiles.
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3.5 MATERIAUX DE REMBLAI

3.6

Le matériel de compactage doit permettre d’obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les présents travaux.

1 Une planche de référence devra étre réalisée au chantier préalablement a la
compaction du matériel granulaire. Cette planche de référence visera a
déterminer la densité maximale de compaction atteignable dans les conditions
présentes au chantier. La planche de référence devra étre réalisée par un
laboratoire spécialisé, et ce aux frais de I’Entrepreneur. La planche de référence
devra étre réalisée dans les mémes conditions que celle de mise en place du
matériel granulaire.

2 Les résultats obtenus avec la planche de référence devront avoir été fournis au
Représentant ministériel 24 h avant la mise en place du matériel granulaire. Une
acceptation des résultats par écrit sera validée par le Représentant ministériel
avant d’autoriser I’Entrepreneur a effectuer la compaction du remblai granulaire
sur la dalle de béton.

Aprés la pose du géotextile, mettre en place la fondation inférieure, constituée de MG-56
répondant aux exigences suivantes :

1 Mise en place en couches de 300 mm d’épaisseur.

2 Compaction requise : 95 % du P.M.

3 Tolérance de pose : =20 mm.

4 Pente de drainage minimale : 2 %, ou tel qu’illustré au plan.

Effectuer un relevé d’arpentage indiquant les différentes élévations des excavations et
fournir une copie numérique au Représentant ministériel.

1 Le Représentant ministériel doit accepter par écrit les travaux de mise en place de
la fondation inférieure avant que I’Entrepreneur ne soit autorisé a effectuer la
mise en place de la fondation supérieure.

Apres I’acceptation de la fondation inférieure, procéder a la mise en place de la fondation
supérieure, constituée de MG-20 répondant aux exigences suivantes :

1 Mise en place en une (1) seule couche de 200 mm d’épaisseur.

2 Compaction requise : 98 % de la valeur obtenue dans la planche de référence.
3 Tolérance de pose : 10 mm.

A4 Pente de drainage minimale : 2%, ou tel qu’illustré au plan.

Effectuer un relevé d’arpentage indiquant les différentes élévations des excavations et
fournir une copie numérique au Représentant ministériel.

COMPACTAGE

Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et
uniformément compactée.

Afin de protéger le béton de tout dommage causé par une vibration excessive,
I’Entrepreneur doit utiliser un équipement et une méthode de travail qui permet de limiter
les vibrations et le nombre de passes le long des garde-roues.
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1 La méthode de travail de I’entrepreneur doit étre adaptée en fonction des résultats
de la planche de référence.

2 L’épaisseur totale de la fondation granulaire étant relativement mince,
I’Entrepreneur doit éviter de sur compacter le matériel lors de la mise en place.

3 Les masses volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses
volumiques maximales calculés selon la norme ASTM D698 et ASTM D1557 et doivent
étre adaptées en fonction de la planche de référence.

A4 Ajouter graduellement pendant le compactage du MG-20 et du MG-56 I’eau nécessaire a
I’obtention de la masse volumique prescrite.

5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant
des matériaux, jusqu’a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances
prescrites.

3.7 REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Une fois les travaux terminés, enlevé les matériaux de rebut et les débris conformément a

la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION



SAINTE-FLAVIE Section 31 32 19.16
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE  STABILISATION DES SOLS AVEC DES GEOTEXTILES
Réfection de la dalle de béton du quai éperon Page 1
Projet : R.075494.003

Partie 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 29 00 — Paiement

1.2 REFERENCES

.1 ASTM International
A ASTM  A123/A123M-[09], Standard Specification for Zinc (Hot-Dip

Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.

2 ASTM D4491-[99a(2009)], Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

3 ASTM DA4595-[09], Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles
by the Wide-Width Strip Method.

4 ASTM D4716-[08], Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow
Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a
Constant Head.

.5 ASTM D4751-[04], Standard Test Method for Determining Apparent Opening
Size of a Geotextile.
2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

A CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-[2004], Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a 1'éclatement - Essai d'éclatement a la bille (Reconduction de
septembre 1989).

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
A Numéro 2-[M85], Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse

surfacique.

2 Numéro 3-[M85], Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-[93], Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a

I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3-[92], Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de
résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

.5 Numéro 10-[94], Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -
Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.
13 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques
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Partie 2

2.1

B WL b=

doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les géotextiles de maniére a les protéger contre la lumiere directe du
soleil et les rayons UV.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des

matériaux et du matériel neufs.

Produit

GEOTEXTILES

Toiles de fibres synthétiques non tissées fournies en rouleaux.
Largeur : au moins 3.5 m.

Longueur : au moins 25 m.

Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropyléne avec inhibiteurs incorporés au
plastique de base pour assurer une meilleure tenue aux rayons ultraviolets et a la chaleur .
Propriétés physiques :

A Résistance a la traction et a I'allongement selon I'essai d'arrachement : conforme
a la norme CAN/CGSB-148.1, numéro 7.3-92.

Force de rupture : au moins 1 000 N a I'état humide.

Allongement a la rupture : au moins 65 %.

Résistance a la rupture en déchirure : 450 N.

Résistance a I'éclatement selon l'essai d'éclatement (Mullen) : au moins 2 800
kPa a I'état humide, conformément a la norme CAN/CGSB-4.2, numéro 11.1-94.

(VNN R

Propriétés hydrauliques :

A Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : selon la norme
CAN/CGSB-148.1, numéro 10-94.

2 Perméabilité : 0.18 cm/s.

3 Permittivité : 0.5 s™!

Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.
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[T N VO

Partie 3

3.1

3.2

MEMBRANE ELASTOMERE

Membrane d’étanchéité et de désolidarisation entre le béton existant et le béton frais
constituée d’une couche d’accrochage autocollante au béton existant et d’une armature
composite

Largeur : 2200 mm
Epaisseur de la membrane : >3 mm

Poids : + 3,5kg/m?

Propriétés physiques :

.1 Résistance a la traction : >11 kN/m

2 Allongement a la rupture : 60%

3 Résistance a la déchirure : > 400 N

4 Résistance au poingonnement : > 1000 N
5 Adhésion du béton frais : > 3400 N/m
Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des géotextiles, s'assurer
que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel.
2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition

inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant ministériel.

MISE EN PLACE DU GEOTEXTILE

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de
la maniere et a I'endroit indiqués, et les assujettir au moyen de pierre ou du remblai
granulaire.

Mettre en place les géotextiles de facon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600 mm.

A Pour réduire le chevauchement, 1I’Entrepreneur est autorisé a fusionner les bandes
de géotextiles mises en place.
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.5

3.3

3.4

3.5

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant
ministériel.
MISE EN PLACE DE LA MEMBRANE ELASTOMERE

Positionner la membrane le long du mur de couronnement, autour des bases de béton des
bornes d’amarrage, autour de la base de béton pour des ilots de services, autour de la
dalle de béton armé et a tout autre endroit ou il est nécessaire de désolidariser les
différentes structures, tel qu’illustré au plan.

Faire chevaucher chaque bande de membranes sur une distance minimale de 150 mm.

Brosser et nettoyer préalablement la surface de béton existante avant la mise en place de
la membrane.

Appliquer une pression uniforme sur ’ensemble de la membrane lors de la pose afin
d’assurer une bonne adhérence.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

MESURES DE PROTECTION

Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 NORMES DE REFERENCE
A American National Standards Institute/American Water Works Association
(ANSI/JAWWA)

1 ANSI/AWWA B300-10, Standard for Hypochlorites.

2 ANSI/AWWA B301-10, Standard for Liquid Chlorine.

3 ANSI/AWWA B303-10, Standard for Sodium Chlorite.

4 ANSI/AWWA C104/A21.4-08, Standard for Cement-Mortar Lining for Ductile-
Iron Pipe and Fittings.

5 ANSI/AWWA C105/A21.5-10, Standard for Polyethylene Encasement for
Ductile-Iron Pipe Systems.

.6 ANSI/AWWA C111/A21.11-07, American National Standard for Rubber-Gasket
Joints for Ductile-Iron and Fittings.

g ANSI/AWWA C110/A21.10-08, American National Standard for Ductile-lron
and Grey Iron Fittings for Water.

.8 ANSI/AWWA C150/A21.50-08, Standard for Thickness Design of Ductile-Iron
Pipe.

9 ANSI/AWWA C151/A21.51-09, Standard for Ductile-Iron Pipe, Centrifugally
Cast.

10 ANSI/AWWA C153/A21.53-11, Standard for Ductile-Iron Compact Fittings.

A1 ANSI/AWWA C200-05, Standard for Steel Water Pipe - 6 Inch (150 mm) and
Larger.

12 ANSI/AWWA C203-08, Standard for Coal Tar Protective Coatings and Linings
for Steel Water Pipelines - Enamel and Tape - Hot Applied.

A3 ANSI/AWWA C205-07, Standard for Cement-Mortar Protective Lining and
Coating for Steel Water Pipe - 4 Inch (100 mm) and Larger - Shop Applied.

14 ANSI/AWWA C206-11, Standard for Field Welding of Steel Water Pipe.

A5 ANSI/AWWA C207-07, Standard for Steel Pipe Flanges for Waterworks
Service, 4 Inch through 144 Inch (100 mm through 3,600 mm).

.16 ANSI/AWWA C208-07, Standard for Dimensions for Fabricated Steel Water
Pipe Fittings.

17 ANSI/AWWA C300-11, Standard for Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel-
Cylinder Type.

18 ANSI/AWWA C301-07, Standard for Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel-
Cylinder Type.

19 ANSI/AWWA C303-08, Standard for Concrete Pressure Pipe, Bar-Wrapped,
Steel-Cylinder Type.

.20 ANSI/AWWA C500-09, Standard for Metal-Seated Gate Valves for Water
Supply Service.

21 ANSI/AWWA C504-10, Standard for Rubber-Seated Butterfly Valves.
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22 ANSI/AWWA C600-10, Standard for Installation of Ductile-lron Water Mains,
and Their Appurtenances.

23 ANSI/AWWA C602-11, Standard for Cement-Mortar Lining of Water Pipelines
- 4 Inch (100 mm) and Larger.

24 ANSI/AWWA C651-05, Standard for Disinfecting Water Mains.

.25 ANSI/AWWA C800-05, Standard for Underground Service Line Valves and
Fittings.

.26 ANSI/AWWA C900-07, Standard for Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe,

and Fabricated Fittings, 4 Inch through 12 Inch (100 mm - 300 mm), for Water
Transmission and Distribution.

2 Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

1 BNQ 1809-300/2004 (R 2007), Travaux de construction — Clauses techniques
générales — Conduites d’eau potable et d’égout.

2 BNQ 1809-900, documents administratifs généraux
3 ASTM International

A ASTM A53/A53M-10, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot
Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

2 ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

3 ASTM A307-10, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 psi Tensile.

4 ASTM B88M-05(2011), Standard Specification for Seamless Copper Water
Tube [Metric].

5 ASTM C117-04, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No.
200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

.6 ASTM C136-06, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

T ASTM C478M-11, Standard Specification for Precast Reinforced Concrete
Manhole Sections

8 ASTM D698-07el, Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft3(600 kN-m/m?)).

9 ASTM D2310-[06], Standard Classification for Machine-Made "Fiberglass"
(Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin) Pipe.

10 ASTM D2657-07, Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe
and Fittings.

A1 ASTM D2992-06, Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure
Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin)
Pipe and Fitting.

12 ASTM D2996-01(2007)el, Standard Specification for Filament-Wound
"Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin) Pipe.

13 ASTM F714-10, Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe
(SDR-PR) Based on Outside Diameter.
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1.2

14 ASTM C618-08a, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for Use in Concrete.

4 American Water Works Association (AWWA)/Manual of Practice

A AWWA M9-2008, Concrete Pressure Pipe.
2 AWWA M11-2004, Steel Pipe - A Guide for Design and Installation.

3 AWWA M17-2006, Installation, Field Testing, and Maintenance of Fire
Hydrants.

5 CSA International

1 CAN/CSA-Série A257-09, Normes sur les tuyaux en béton (contient : A257.0,
A257.1, A257.2, A257.3 et A257.4).

2 CAN/CSA-A3000-F08, Compendium des matériaux liants (contient : A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

3 CAN/CSA-B137 série-F09, Recueil de normes sur la tuyauterie sous pression en
matiere thermoplastique (contient : B137.0, B137.1, B137.2, B137.3, B137.4,
B137.4.1, B137.5, B137.6, B137.8, B137.9, B137.10, B137.11 et B137.12).

1 CAN/CSA-B137.1-09, Tuyaux, tubes et raccords en polyéthyléne (PE)
pour conduites d'eau froide sous pression.

2 CAN/CSA-B137.3-09, Tuyaux rigides en polychlorure de vinyle (PVC)
pour conduites sous pression.

A CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S520-07, Norme sur les poteaux d'incendie.

2 CAN/ULC-S543-09, Norme sur les raccords rapides a oreille interne, pour
tuyaux d'incendie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les tuyaux de distribution d'eau. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 S'assurer que les tuyaux portent I'estampille de certification.
3 Dessins d'atelier
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur

compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province de Québec.
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14

15

1.6

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis a I'achévement des travaux.

Soumettre les données nécessaires pour produire les dessins des ouvrages finis, y compris
les directives concernant la manceuvre des appareils de robinetterie, la liste du matériel
requis pour la manceuvre des appareils de robinetterie, les détails des tuyaux,
I'emplacement des dispositifs purgeurs dair/brise-vide et les détails des bornes
d'incendie.

1 Les données doivent comprendre la cote du sommet des tuyaux, le type de
raccords et I'emplacement de ces derniers sur le plan horizontal.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des tuyaux, des robinets, des bouches a clé, des chambres de vannes et des
bornes d'incendie, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les tuyaux de distribution d'eau de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures les éraflures et les rayons du soleil.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des palettes, des caisses, des autres matériaux d'emballage par leur
fabricant et de reprise, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction
plan de réduction des déchets, conformément a la section 0174 21- Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Etablir le calendrier des travaux de facon a interrompre le moins possible les services
existants.

Soumettre a l'approbation un calendrier des interruptions prévues; respecter par la suite le
calendrier approuvé par le Représentant ministériel.

MATERIAUX/MATERIEL DE REMPLACEMENT/D'ENTRETIEN A
REMETTRE

Soumettre les documents/éléments requis a l'achévement des travaux.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Produit

Gaine pour conduite d’eau potable

Les tuyaux en polyéthyléne haute densité (PEHD) a paroi pleine doivent étre conformes
aux exigences de la norme NQ 3624-027 et de classe minimale SDR21.

L’entrepreneur doit tenir compte des effets crées par la dilatation thermique du
polyéthylene haute densité (PEHD).

Les raccords en PEHD a parois pleines doivent étre conformes aux exigences et a la
technique d’assemblage de la norme NQ 3624-027. Les exigences de la norme ASTM D
2657 s’appliquent a un assemblage fait par la méthode de la fusion bout a bout du PEHD.
Les exigences applicables de la norme ASTM D 3261 ou de la norme ASTM D 2683
doivent étre respectées.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a I'installation des tuyaux de distribution
d'eau, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
ministériel.

2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant ministériel.

4 Les conduites devront étre installées selon les pentes pour avoir du bon drainage

des conduites a la fin de la saison.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant de procéder a la mise en place, éliminer I'eau ou les débris qui se sont accumulés a
I'intérieur des tuyaux, raccords.

A Vérifier le matériel avec soin afin de déceler toute défectuosité et le faire
approuver par le Représentant ministériel.

2 Retirer le matériel défectueux du chantier, selon les directives du Représentant
ministériel.

CREUSAGE DES TRANCHEES

Creuser les tranchées conformément aux plans avec les pentes et la section 31 23 33.01-
Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

Creuser jusqu'a une profondeur telle qu'aprés le remblayage, la canalisation puisse étre
recouverte d'une couche de matériaux selon les indications au plan.
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3

3.4

3.5

Avant de mettre en place les matériaux d'assise et les tuyaux, faire approuver
I'alignement, les profondeurs et les pentes des tranchées par le Représentant ministériel.
ASSISE EN MATERIAUX GRANULAIRES

Réaliser I'assise granulaire par couches uniformes dont I'épaisseur, aprés compactage, ne
dépasse pas 150 mm.

Ne pas utiliser de matériaux gelés pour réaliser I'assise granulaire.

Dresser l'assise au niveau prescrit, de facon que la surface d'appui des tuyaux soit
continue et uniforme.

Former des dépressions transversales, au besoin, pour épouser la forme des joints.

Compacter chaque couche de l'assise sur toute sa largeur jusqu'a au moins 95 % de la
valeur de référence Proctor modifié. L’épaisseur de I’assise doit étre le plus uniforme
possible.

INSTALLATION DES CANALISATIONS

Poser les tuyaux sur I'assise correctement préparée, et les aligner selon les lignes et les
niveaux prescrits.

1 S'assurer que chaque tuyau repose uniformément sur l'assise sur toute sa
longueur.

2 Enlever et remplacer les tuyaux défectueux.

3 Une fois les tuyaux installés, en corriger l'alignement et le niveau; corriger

également les écarts de niveau dus a un tassement différentiel de I'assise
supérieur a 10 mm par 3m.

Aux joints, ne pas dépasser la déviation maximale admissible recommandée par le
fabricant des tuyaux.

Garder les joints et I'intérieur des tuyaux installés exempts d'eau, de débris ou d'autres
matiéres étrangéres.

1 Si les travaux sont interrompus, poser une cloison étanche, amovible, a
I'extrémité libre du dernier trongcon mis en place, de maniere @ empécher I'entrée
de matiéres étrangéres.

Mettre les tuyaux en place et les raccorder a I'aide de matériel et de méthodes approuvés
par le Représentant ministériel.

Couper les tuyaux de la maniére approuvée par le fabricant et de fagon a ne pas
endommager le tuyau méme ou son revétement. Les extrémités doivent étre lisses et
perpendiculaires a I'axe du tuyau.

Aligner les tuyaux avant de les raccorder.

Poser les garnitures d'étanchéité conformément aux recommandations du fabricant. Au
besoin, soutenir les tuyaux a l'aide d'élingues ou d'une grue, de fagcon a réduire au
minimum la pression latérale exercée sur les garnitures et & maintenir I'alignement
concentrigue jusqu'a ce qu'elles soient positionnées correctement.
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8

.10
A1

12

13

14

15
.16

3.6

3.7

Eviter de déplacer les garnitures d'étanchéité ou de les contaminer avec de la boue ou
toute autre matiére étrangére. Il est interdit d’appliquer du lubrifiant sur le bout du tuyau
(dans la cloche).

1 Le cas échéant, enlever les garnitures déplacées ou contaminées.

2 Les nettoyer, les lubrifier et les remettre en place avant de poursuivre
I'assemblage des tuyaux.

Terminer chaque joint avant de poser le trongon de tuyau suivant.
Réduire au minimum toute déviation aux joints, une fois ceux-ci terminés.

Assembler les tuyaux en exercant une pression suffisante pour que les joints soient
réalisés conformément aux recommandations du fabricant.

Pour empécher les joints de bouger une fois terminés, compacter des matériaux
granulaires sur le dessus et le long des tuyaux installés, ou utiliser une autre méthode
approuvée par le Représentant ministériel.

Si les travaux sont interrompus, immobiliser les tuyaux au moyen de cales d'une maniére
approuvee, de fagon a éviter tout déplacement durant le temps d'arrét.

Afin de s'assurer que les joints effectués hors terre, sur les tuyaux en plastique, ne se sont
pas déplacés, les vérifier de nouveau une fois les tuyaux déposés dans la tranchée.

Il est interdit de poser les tuyaux sur une assise gelée.

Remblayer le reste de la tranchée.

RECOUVREMENT DES CANALISATIONS

Une fois l'installation des tuyaux terminée et I'ouvrage en place diment inspecté par le
Représentant ministériel, recouvrir les canalisations de matériaux granulaires selon les
indications.

Selon les indications, placer les matériaux granulaires a la main, en couches uniformes
d'une épaisseur ne dépassant pas 150 mm aprés compactage.

1 Ne pas déverser de matériaux en deca de 1200 mm au-dessus de la couronne de
la conduite, pour éviter de I’endommager par I’impact du matériau déversé.

Placer chaque couche uniformément et simultanément de part et d'autre des canalisations.
Ne pas utiliser de matériaux gelés pour le recouvrement des canalisations.

Le remblayage de la tranchée jusqu’a 300 mm au-dessus de la conduite doit étre fait par
couches d’au plus 200 mm avant compactage a I’aide d’un matériau granulaire CG-14
compacté a 95 % du Proctor modifié sur toute la largeur de la tranchée, le remblayage
doit étre fait de fagon alternée de chaque c6té de la conduite.

REMBLAYAGE

Placer les matériaux de remblai par-dessus la couche de recouvrement, en couches
uniformes d'une épaisseur ne dépassant pas 300 mm apres compactage, jusqu'au niveau
indiqué.

Ne pas utiliser des matériaux gelés pour le remblayage.
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3
3.8

1
3.9

1

2

3

Sous les dalles de béton, compacter les matériaux de remblai jusqu'a au moins 95 % du
Proctor modifié.
REMISE EN ETAT DES SURFACES

Une fois terminés l'installation et le remblayage des conduites et des canalisations de
distribution d'eau, remettre les surfaces dans leur état initial, selon les directives du
Représentant ministériel.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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