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Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que 1’ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I’exploitation normale des lieux.

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I’achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministere,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi
entre 7 het 18 h.

Avertir le Représentant du Ministere 48 h avant d’exécuter des travaux pendant les
« heures d’inoccupation ».

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d’approbation.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d’échantillons avant que la vérification de 1’ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Dessins d’atelier :

1 Soumettre cing (5) exemplaires des dessins d’atelier portant le sceau et la
signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de 1’Ontario.

2 L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur
conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le
Représentant du Ministére approuve les détails de conception rattachés aux
dessins d’atelier, responsabilité qui demeure celle de I’Entrepreneur. Cet examen
ne dégage nullement 1’Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux
omissions dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de satisfaire a toutes
les exigences des documents contractuels.
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4 Fiches techniques :
1 Soumettre cing (5) exemplaires des fiches techniques : feuilles de catalogue du

fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance
ou de rendement servant a illustrer les produits standard fabrigqués.

2 Indiquer des renvois entre I’information des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents contractuels.

5 Echantillons de produits :
A Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, de matériel, de
qualité, de finis et de mode d’exécution.
2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de criteres de sélection,
soumettre la gamme compléte des échantillons de produit.
3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a

partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages
finis et installés seront évalués.

15 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Références et Codes :

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2015 (CNB) et a tous
les code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

2 Restrictions relatives a 1’usage du tabac :
1 Il est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a I’usage du tabac sur la propriété de I’immeuble.
3 Découverte de matiéres dangereuses :
1 Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir

de ’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée sont découverts au cours des travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers.

1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministére.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des directives écrites du

Représentant du Ministére.

1.6 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

1 Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres;

1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne

les dispositifs & incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres :
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1 L’utilisation et ’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

CONTROLE DE LA QUALITE

Laboratoires d’essai :

1 Sauf indication contraire, le Représentant du Ministere désignera le laboratoire
qui effectuera les inspections et les essais indiqués et assumera les frais de ses
services.

2 Fournir des aires de travail sécuritaires et apporter 1’aide requise a la réalisation

des essais, ce qui comprend la fourniture de matériaux ou de services et la
coordination des travaux, selon les besoins du laboratoire d’essai et les directives
du Représentant du Ministére.

3 Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du
devis, I’Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier I’acceptabilité des corrections
apportées.

MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant 1’utilisation, la manutention, le stockage et
1’¢élimination des matiéres dangereuses ainsi que 1’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Avertir le Représentant du Ministére une semaine avant d’exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de 1’Ontario),
des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie 11, Section 10), et s’il s’agit
de travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou d’application
d’adhésifs ou d’autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour 1’exécution des travaux, ce qui
exclut les cotts de I’¢lectricité requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et
assumer les frais et 1’entiére responsabilité du branchement et du débranchement.

L’Entrepreneur devra confirmer la disponibilité du courant aupres de la personne chargée
d’exploiter le batiment. Raccorder a I’alimentation électrique existante conformément au
Code canadien de I’¢lectricité et fournir et installer les compteurs et interrupteurs requis.
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3 Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

4 Prévenir le Représentant du Ministére une semaine avant chaque interruption nécessaire
d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

1.10 INSTALLATIONS DE CHANTIER
A Echafaudages d’acces :
1 Echafaudages : conformes a la norme CSA Z2797-09 — Code of Practice for
Access Scaffold.

2 Lorsqu’ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés par un
ingénieur qualifié et habilité a exercer dans la province de 1’Ontario et portant le
sceau de ce dernier.

3 Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par
un ingénieur qualifié.

2 Ascenseurs désignés : ils peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi
gue des matériaux/matériels.
A Le cas échéant, en coordonner I’utilisation avec le Représentant du Ministére.
2 L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la sécurité
et éviter de les surcharger.
3 Accés a des zones externes
A L’Entrepreneur devra utiliser la plate-forme existante et externe comme moyen

d’acces aux zones de travail.

2 L’ensemble du personnel de I’Entrepreneur devra recevoir de la formation en
rapport avec I’exploitation de la plate-forme, cette formation devant étre donnée
ou présentée par la personne représentant le Propriétaire du point de vue des
aspects de sécurité.

3 La formation en soi devra étre coordonnée avec le Représentant du Ministere et
ce, au moins une fois par semaine et avant ’utilisation de la plate-forme en vue
de la réalisation de travaux.

A4 Entreposage sur le chantier :
1 Le Représentant du Ministére désignera a I’Entrepreneur un espace
d’entreposage que ce dernier devra équiper et entretenir a ses frais.
2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du

Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a 1’entreposage
ou a ’exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de
ne pas en compromettre 1’ intégrité.

5 Lorsque les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.
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Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I’Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I’exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs :

1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du
Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 1’acces au chantier au
personnel et aux véhicules.

Palissades :

A Concevoir, monter et entretenir des passerelles piétonnes et couvertes et ce, au
niveau de la rue; en outre, prévoir les installations de protection nécessaires et
aménager le tout avec des enseignes et 1’éclairage électrique requis, en
conformité avec les exigences des Autorités compétentes.

Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries : Protéger temporairement les
ouvrages jusqu’a ’achévement des abris, enceintes et fermetures permanentes.
Dispositifs anti-poussiére :

1 Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités genératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs,
le public et les surfaces ou les secteurs finis de 1’ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.
3 Protéger tout le mobilier se trouvant dans I’aire des travaux au moyen d’une

pellicule de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de
construction. Enlever la pellicule de polyéthyléne pendant les périodes
d’interruption des travaux et laisser les lieux propres, en ordre et sécuritaires
durant les heures d’utilisation normale.

Protection :

i Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent a
I’extérieur des limites des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.

Zones de travail :

A1 Par emplacements de zones de travail, il faut englober la fagade du batiment et
ce, en conformité avec les indications des dessins du contrat.

2 L’Entrepreneur doit accepter d’installer des €éléments appropriés de séparation du
chantier et d’identification des zones de maniére a respecter continuellement les
exigences en matic¢re de temps et d’espace pour I’ensemble de la durée du projet.
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Lorsque le personnel d’exploitation du batiment doit avoir accés a du matériel
afin d’assurer le bon fonctionnement du batiment, 1’Entrepreneur doit assurer une
coordination et une communication efficace entre les parties concernées.

1.12 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
A Qualité des travaux :

1 Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelle et la qualification de la main-d’ceuvre.

2 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront
exécuter des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de
travailleurs agréés qualifiés.

3 Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon
les aptitudes démontrées pour I’exécution des taches spécifiques.

2 Entreposage, manutention et protection des produits :
1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser

intacts ’emballage, 1’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a I’ouvrage.

3 Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement
du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

1.13 EXAMEN ET PREPARATION

1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I’exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

2 Avant le début des travaux, définir 1’étendue et I’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministere.

1.14 EXECUTION DES TRAVAUX
1 Découpage, ragréage et remise en état :

A Découper au besoin les surfaces de I’ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, a la

satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le
fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

2 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons, ainsi que la fourniture et 1’installation des suspentes et des éléments
rapportés. Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére avant de percer ou de
couper des éléments d’ossature.

3 Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.
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1.15 GESTION DES DECHETS
A Se conformer a la Loi sur la protection de [’environnement, Réglements de 1’Ontario,

Régl. de 1’'Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Regl. de
[’Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs,
pour ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de
construction et de démolition.

2 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors des
activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des déchets » et
mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du réemploi et du
recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

3 Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres :

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.

2 La description des matériaux et des quantités.

3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

1.16 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
A Manuels d’exploitation et d’entretien :

A Cette section doit également comporter les noms, adresses, numéros de

téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné,
fournir une description et le numéro de piece du fabricant.

2 Les diverses garanties donnant les renseignements ci-apres :

A Le titre et I’adresse des projets.

2 La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du certificat
provisoire d’achévement des travaux).

3 La durée de la garantie.

4 La description claire et précise de ce qui fait I’objet de la
garantie et des mesures correctives a apporter en vertu de la
garantie.

5 La signature et le sceau de la personne qui fournit la garantie.

3 Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et

inscrit sous différentes sections avec le nom du fabricant et la source
d’approvisionnement.

2 Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections et des modifications apportées lors de la
fabrication et de I’installation.

2 Dossiers d’archives :

i Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, 1’Entrepreneur doit maintenir un
état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
I’inspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat
définitif d’achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministére
un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront
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été portés proprement a I’encre. Le Représentant du Ministére fournira
deux (2) jeux de diazocopies propres a cette fin.
Garanties et cautionnements :
A Avant I’achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministere.
2 Travaux faisant I’objet d’une garantie sur douze (12) mois et ce, avec une date de

mise en vigueur commencgant le jour de présentation du Certificat intérimaire de
réalisation des travaux.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et 2 mesure de ’avancement des travaux. A la fin
de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones utilisées pour I’exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuve par le Représentant du Ministere.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrbles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes
les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contr6lés tous les jours au début de la période de
travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en tout temps et
remettre a la fin de la période de travail, apres le controle de sécurite.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premié¢re demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

FIN DE SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 00 10 Instructions générales.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 1l, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
gu'il a été amendé - Mise a jour 2017.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
1.4 Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres :

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité.

Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard 2 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
santé et de securité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
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médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministere
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procedures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.

Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous :

1 Facade du batiment et accés a ce dernier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 — 1.5 Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.
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Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente(s), et aviser le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants :

1 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées aux travaux proposés et ce, a partir d’un systéme de plates-formes a
manceuvres mécanisées.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.
3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
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3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

1.15 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.16 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

FIN DE SECTION
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1. GENERALITES

1.1. REFERENCES

1. Exigences légales fédérale
1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).
2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3. Norme sur la gestion de I'amiante de Services publics et
Approvisionnement Canada
2. Exigences légales provinciale
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail, Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

3. Loi de I'Ontario sur le transport de matiéres dangereuses
3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

1.2. DEFINITIONS

Matériaux contenant de 'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 1 pour cent
ou plus d'amiante par poids de matériaux secs selon les réglements sur la santé
et la sécurité au travail ou 0,5 pour cent ou plus d'amiante par poids de matériaux
secs selon le Réglement de I'Ontario 278/05. Dans 'objectif de ce projet, matériau
contenant de I'amiante signifie un matériau qui contient 0.5 pour cent ou plus
d’amiante par poids sec.

Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT): la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d'une journée de travalil
ou au cours d’'une semaine de travail, selon les prescriptions a ce sujet dans le
Reglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a date.

1.3. SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur de la zone du projet, avant
le début des travaux.
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Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles peuvent
exister a I'extérieur des zones accessibles a I'enquéte, mais ces dernieres ne font
pas partie de la portée du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupconne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra Représentant du Ministere devra étre avisé immédiatement.
Ne poursuivre les travaux qu’apres avoir recu des instructions écrites a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Soupgonné

D'apres les résultats d'analyse présentés dans les anciens rapports de
substances désignées pour le complexe de L'Esplanade Laurier, il a été
confirmé que divers produits de calfeutrage anciens contenaient de I'amiante.

Il a été confirmé que le nouveau calfeutrage prélevé dans les joints du
revétement ne contient pas d'amiante.

Si les produits de calfeutrage anciens ou le coupe-froid anciens sont
rencontrés pendant le travail de revétement, supposer qu'il contient de
I'amiante et utiliser des procédures de travail appropriées.

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : non identifié

MERCURE : non identifié

10. SILICE : Identifiée

© ©® N o o A

Sur la base de la composition historique des matériaux de construction, la
silice devrait étre présente dans:

o Revétement de marbre; et

e Les éléments de construction en béton et ciment sous le revétement.
11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié

13. SUBSTANCES APPAUVRISSANT L'OZONE (SAO) : non identifié
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1.4,

RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

1. Tous les travaux qui pourraient perturber I'amiante devront étre effectués
selon le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (tel que
modifié), le Réglement 278/05 de la province de I'Ontario (tel que modifié), et
la Norme sur la gestion de I'amiante de Services publics et Approvisionnement
Canada. En cas de conflit entre les exigences fédérales et provinciales, celles,
les plus strictes s’appliquent.

2. Les Réglement classent toutes les perturbations de I'amiante selon un risque
faible (Type 1), un risque modéré (Type 2), ou unrisque élevé (Type3), chacun
d’eux a des mesures de précautions définies.

2. SILICE

1. Tous les travaux qui peuvent perturber les matériaux contenant de la silice
devront étre réalisés en conformité avec le Reglement ontarien 490/09. Le
Réglement définit différents niveaux d’exposition admissibles.

2. Lapoussiére de silice peut étre générée par des procédes tels que le forage,
le carottage, le routage, et le broyage de matériaux contenant de la silice.
Etant donné que la silice est présente dans certains matériaux dans la zone
du projet, une protection respiratoire et une ventilation appropriées doivent
étre utilisées pendant les travaux sur ces matériaux.

3. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, intitulé : « Ligne directrice : Directives concernant
I'exposition a la silice sur les chantiers de construction». Les activités du
domaine de la construction qui mettent en jeu la silice sont réparties en trois
catégories de travaux, correspondant a un risque d'exposition faible (type 1),
moyen (type 2) ou élevé (Type 3), et assignent différents niveaux de
protection respiratoire et des procédures de travaux pour chaque
classification.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
SOMMAIRE

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

A L’enlevement de matériaux amiantés et non friables (par exemple
produits de calfeutrage anciens), et si I'enlevement comme tel se fait en
cassant, en coupant, en forant, en déchirant, en meulant, ou en vibrant
les matériaux; en outre, les matériaux devront étre humectés afin de
contrbler la dispersion de poussiére et de fibres et la réalisation des
travaux ne devra se faire que par I'emploi d’outils portatifs et non
motorisés.

Se reporter a la section devis 01 14 25 - Substances désignées, afin de
retrouver les détails sur les matériaux amiantés.
EXIGENCES CONNEXES

Section 01 14 25 —Substances désignées.

REFERENCES
Office des normes générales du Canda (ONGC) :

A CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.

Norme sur la gestion de I'amiante de Services publics et Approvisionnement
Canada

Ministére de la Justice Canada (Jus).
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travalil
(SIMDUT)/Santé Canada.

A1 Fiches signalétiques (FS).
Transport Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.
A1 General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
ULC; Laboratoires des assureurs du Canada.
Conseil national mixte
A1 Partie Xl — Substance dangereuses
Code canadien du travail, Partie |l, articles 124 et 125
A Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travalil
Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0. 1990, c. O1 (OSHA)



projet n° : R.082541.100 Section 02 82 00.01

DESAMIANTAGE —
PRECAUTIONS MINIMALES
Page 2 de 9

14

.10

A1

A2

A Reéglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
.3 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

DEFINITIONS

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrometre.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique,

destiné a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne
imprégnation des fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes,
y compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
qui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amianteés.

Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience,
est qualifié pour exécuter le travail;

qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travalil,

qui possede une connaissance de tous les risques professionnels
potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contréle des fuites du filtre a tres haute efficacité (HEPA).
D.O.P. = Matiere particulaire a I'huile dispersée.

Matériaux friables :

matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a
mains nues.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que
I'on se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de
la zone de désamiantage.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable
dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits
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ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer
une protection et un confinement adéquats.

13 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air

comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La
capacité du pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du

Ministere que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination
des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)

provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

.3 Soumettre les documents démontrant que [|'Entrepreneur dispose d'une

assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

A Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le

transport et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de
suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été recus et
éliminés de fagcon adéquate.

5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en

contexte amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles
que présentées par une personne compétente dans les contextes suivants :
dangers associés a une exposition a de 'amiante, hygiéne personnelle saine et
bonnes pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté;
en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et
I'élimination de masques respiratoires et de vétements protecteurs.

.6 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du

Ministére, que le fonctionnement et l'ajustement des appareils respiratoires
remis en propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen
d'un essai avec fumée irritante.

v Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de

travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de

I'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux
en matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces
exigences et celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date
a laquelle les travaux seront exécutés.

.2 Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.
A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :
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A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré a demi-masque
avec filtre a particules N-100, R-100 ou P-100, remis en
propre a l'employé et portant une marque indiquant son
efficacité et son usage, assurant une protection adéquate
contre I'amiante et acceptable aux autorités provinciales
compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact
étanche sur le visage de la personne, sauf s'il est équipé
d'une cagoule ou d'un casque. L'appareil respiratoire doit
étre nettoyé, désinfecté et inspecté aprés chaque poste de
travail ou plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque usage
lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire.
Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache
nécessitant le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la
capacité physique d'exécuter la tache en en portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére et
(ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement
des fibres d’'amiante et (ou) qui ne permettent pas la
pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les
vétements protecteurs devront étre fournis par I'Employeur
et portés par chaque travailleur devant entrer dans la zone
de travail; par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin d’empécher que les fibres
d’'amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut
décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, a
l'aide d'un aspirateur HEPA ou a I'aide d'un linge humide, ou, si ces
vétements ne seront pas reéutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants
doivent étre étanches a la poussiére et a l'amiante, ils doivent
convenir a ce type de déchets, étre marqués comme renfermant
des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou un
aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
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1.7

1.8

1.9

travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a
intervalles réguliers.

i Prévoir, a l'intérieur ou a proximité des zones de travail, les
installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.

5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage
lorsqu'ils quittent une zone désamiantage.

.6 Veérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection

respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les
cheveux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux. L’emplacement et le transport de
tous les conteneurs de déchets sur place devront étre approuves par écrit par
le Représentant du Ministére et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux réglements régionaux et municipaux pertinents.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux,
provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets
amiantés dans des sacs de 0,15 mm doublés et scellés ou encore dans des
flts étanches. Marquer avec soin les sacs ou les flts de déchets en utilisant les
étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits
au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuves, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Divers produits de calfeutrage anciens a L'Esplanade Laurier contenaient de
['amiante. Si on le rencontre, tous les vieux calfeutrants devraient étre traités
comme contenant de I'amiante

Se référer a la section de devis 01 14 25 — Substances désignées pour plus de
détails sur les matériaux amiantés.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins,
dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas
déplacer ces matériaux avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part
du Représentant du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le
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1.10

Partie 2

2.1

Représentant du Ministéere et ce, par écrit et avant la mise en route
proprement dite des travaux. L'Entrepreneur devra étre en mesure de
travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministere des
documents garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu
une formation adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les
mesures d'hygiéne personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que
les regles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :
I'ajustement des matériels;
l'inspection et I'entretien des matériels;
le nettoyage et la désinfection des matériels;
les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

A
2

Feuilles de recouvrement

Feuilles de polyéthylene : de 0,15 mm d'épaisseur.

Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant: solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylene et de
50 % d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration
suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene scellable de 0,15
mm d'épaisseur.

L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure,
doit étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les
déchets contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas,
I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de
métal, ou encore un second sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm
d'épaisseur.

Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets
amiantés une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux
langues officielles, les risques liés a I'amiante, de facon qu'elle soit bien
visible, une fois le contenant scellé et prét pour la mise en décharge et en
conformité avec le Réglement de I'Ontario 278/05, ainsi modifié.
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Partie 3

3.1

3.2

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs a l'intérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, l'enlevement ou toute autre
manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en
repérant toutes les voies qui y donnent accés, a l'aide, au moins, d'étiquettes
d'avertissement imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques
liés a I'amiante.

A Débarrasser de la poussiéere visible toutes les surfaces de la zone de

désamiantage ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer
un déplacement de cette derniere.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs
approprié.

.3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére

déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiere provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a executer.

A1 Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de désamiantage ou la poussiére et les
fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére, étre confinées de
fagon sécuritaire.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés,
percés ou autrement déplacés, sauf si I'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiéere possible.

.3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle par le Représentant
du Ministere.

A4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révele que des zones

adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis
parfaitement nettoyées.

Le coupage, le fagonnage, le meulage, le forage, I'abrasion ou la modification de
matériaux amiantés non friables devront étre réalisés a laide d’outils non
motorisés seulement.

Si rencontré, recueillir des échantillons du vieux calfeutrage soupgonné contenir
de 'amiante pour la confirmation avec les analyses de laboratoire.
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3.3

Placer I'échantillon d’'un emplacement dans un sac de zip-lock en
plastique. Sceller le sac.

Etiqueter le sac avec le nom de la tour (est ou ouest), le coté (nord, est,
sud, ouest) et le plancher.

Donner les échantillons au Représentant du Ministére. L'analyse des
échantillons devra étre effectuée par SPAC.

Recueillir un total de 5 échantillons de différentes zones a mesure que le
travail progresse.

Nettoyage :

A

A intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dés
I'achévement de ces derniers, enlever la poussiere et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

Mettre la poussiere et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniéere étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
d'amiante; les mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis
les déposer dans des sacs de plastique.

Nettoyer l'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges
humides ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un
second sac a déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de
la zone de désamiantage.

Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que l'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les réglements pertinents relatifs a
I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou des linges
humides, a un nettoyage en profondeur des zones de travail ainsi que des
zones adjacentes touchées par I'exécution des travaux.

INSPECTION

Entreprendre l'inspection de la zone de désamiantage, afin de s'assurer que le
tout est conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences
des Autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été
approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Propriétaire.

Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux a tout moment durant le
projet pour :

A1 L'adhérence des procédures spécifiques et des matériaux.
2 La propreté finale et 'achévement.
3 Aucun cout additionnel ne sera accordé par 'Entrepreneur pour

des travaux supplémentaires ou des matériaux exigés pour fournir
un niveau de rendement spécifié.
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.3 Le Représentant du Ministére devra suspendre les travaux en cas de fuite ou
de risque de fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a I'extérieur
des zones de travail.

4 Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau
de rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1 Section 01 00 10 Instructions générales
2 Section 01 35 29.06 Santé et sécurité
3 Section 01 14 25 Substances désignées

NORME DE REFERENCE
1 American National Standards Institute (ANSI)

A ANSI A108.1-13, Installation of Ceramic Tile (Includes ANSI A108.1A-C,
108.4-.13, A118.1-.10, A136.1).

2 ASTM International

1 ASTM C144-11, Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar.

2 ASTM C207-06(2011), Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry
Purposes.

3 ASTM C503/C503M10, Standard Specification for Marble Dimension Stone.

A4 ASTM F593-CW, Standard Specification for Stainless Steel Bolts, Hex, Cap
Screws, and Studs.

5 ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.

.6 ASTM SC881 Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems
for Concrete

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-25.20-95, Apprét pour planchers.
2 CAN/CGSB 19.13-M87

4 Groupe CSA
1 CAN/CSA-A3000-08, Compendium de matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 00 01 -
1.4 Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les produits de calfeutrage et les matériaux de réparation. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Dessins d'atelier :
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1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer dans la province de I'Ontario , Canada.

1 Les dessins d'atelier doivent indiquer les dimensions et la section des
piéces de marbre, I'agencement des joints, les détails d'appareillage, ainsi
que les détails des ancrages, attaches, goujons et happes et de leur mode
de pose.

2 Chaque piéce de marbre indiquée sur les dessins doit étre repérée par un
numéro marque sur sa face de contre-parement ou sur sa face de lit.

4 Echantillons : S/O
5 Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable : S/O

1 Teneur en matieres recyclées (contenu recyclé) : S/O
1.4 MATERIAUX/MATERIEL DE REMPLACEMENT - S/O

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiés qui indiquent la
conformité aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

2 Soumettre les instructions du fabricant conformément a la section 01 00 01 - 1.4
Documents/Echantillons a soumettre.

3 Réunions préalable a la mise en oeuvre :
1 Mener une réunion de pré-installation, pour ainsi prendre connaissance des

exigences du projet, des instructions d’installation relevant du fabricant et des
exigences en matiere de garantie du fabricant.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention :

1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aeré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Ne procéder a la mise en oeuvre que lorsque la température est supérieure a 12 degrés
Celsius et inférieure a 38 degrés Celsius.
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Produits

MATERIAUX/MATERIEL

Tiges filetées. En acier inoxydable et de nuance 316; il doit s’agir ici de tiges filetées de
9,5 mm de diametre.

2.2 MORTIERS ET ADHESIFS

1

Systéme d’ancrage a base de colle :-

Colle d’ancrage époxydique et a deux composantes, selon la norme ASTM C881; cette
colle devra convenir & une utilisation en milieux humides et secs. La colle devra étre
exempte de styréne et sa concentration de composés organiques volatils devra étre de
faible valeur.

2.3 COULIS - S/O

24 PRODUIT DE CALFEUTRAGE

1

Produit d’imperméabilisation élastomérique, de type non affaissant et a simple
composante au polyuréthane et offrant une valeur de rendement élevée. Ce produit devra
étre conforme a la norme CAN/CGSB 19.13-M87 et ce, selon la classification MCG-2-
25-B-N; il devra aussi étre conforme a la norme ASTM C920 et ce, de type S et de
catégorie NS.

25 ACCESSOIRES - S/O

2.6 FINITION - S/O

Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
1 Vérification des conditions. S’assurer que I’état des ouvrages existants soit acceptable

pour les travaux de réparation du placage en marbre et ce, en conformité avec les
instructions d’installation prescrites.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1

Contre-vérifier la documentation en rapport avec I’emplacement et la condition des
points ou des endroits a réparer. Coordonner la mise en place des chevilles en métal et la
pose des produits de calfeutrage. Avant la mise en route des travaux, s’assurer que le type
du produit de calfeutrage existant soit compatible et ce, en rapport avec I’ utilisation
proposée.
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3.3 MISE EN OEUVRE
A L’installation devra étre conforme aux recommandations écrites du fabricant.

2 Au moment de la pose ou de I’installation de n’importe quel produit, la température a
I’extérieur se doit de correspondre au moins a 5 degrés C.

3 Sauf dans le cas d’une approbation écrite a ce sujet de la part du Représentant du
Ministére, I’enlevement de produits de calfeutrage ne devrait pas étre laissé tel quel sans
la mise en place ou la pose de nouveaux produits de calfeutrage a I’intérieur d’un délai
d’une (1) semaine tout au plus.

34 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1 Contréles effectués sur place par le fabricant : S/O

3.5 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux :
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.
1 Laver les plaques de marbre avec une solution constituée de savon en poudre et
d'eau propre, puis les frotter avec une brosse a soies douces.
2 Evacuer les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
3 Gestion des déchets :
1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropriées.

3.6 TRAVAUX DE REPARATION
1 Travaux de réparation impliquant I’insertion de chevilles (D-1).

1 Forer dans le panneau et ce, sans se servir de perceuses a percussions; la
profondeur du forage devra étre de 90 mm, avec un angle d’inclinaison de 20
degrés et ce, a partir de la perpendicularité du panneau.

2 Déloger toutes les saletés dans les trous ainsi forés et ce, en conformité avec les
exigences a I’alinéa 3.4.

3 Injecter de la colle dans le trou et ce, en suivant les recommandations du
fabricant a ce sujet.

A4 Insérer la tige filetée dans le trou.

2 Travaux de réparation par I’emploi d’un produit de calfeutrage (D-2)
1 Enlever les produits de calfeutrage existants.
2 Nettoyer la surface du marbre en conformité avec les recommandations du

fabricant.
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3 Insérer la tige de fond.
4 Insérer le produit de calfeutrage.
3 Travaux de réparation impliquant I’enlévement du produit de calfeutrage et la pose de
nouveaux produits de calfeutrage (D-3)
1 Nettoyer la superficie existante et écaillée et non calfeutrée.
2 Le produit de calfeutrage devra couvrir I’ensemble de la superficie; en outre, il se
devra d’étre collé de facon appropriée au marbre avoisinant.
A4 Travaux de réparation de fissures (D-4)
A Toute fissure dans le marbre se devra d’étre fagconnée au routeur et ce, dans une

profondeur de 5 mm sur une largeur suffisante pour assurer le collage approprié
du produit d’imperméabilisation. ALTERNATIVEMENT :

2 La fissure existante et faconnée au routeur devra faire I’objet d’un enlevement du
produit de calfeutrage existant et détérioré et d’un nettoyage approprié des
surfaces résultantes.

3 Insérer du produit d’imperméabilisation dans la zone fagconnée au routeur.

1 Si le marbre s’écaille par suite d’un mini-écaillage d’une petite superficie
en marbre, enlever alors les morceaux écaillés et suivre les détails de
réparation compris a I’alinéa 3.5.4.

5 Reprise du calfeutrage a I’emplacement de chevilles (D-5)
1 Enlever le produit de calfeutrage existant.
2 Nettoyer le vide ainsi laissé; I’Entrepreneur devra s’assurer que le vide soit
exempt d’eau.
3 Calfeutrer le vide et s’assurer qu’il soit impossible pour I’eau de s’y infiltrer.

FIN DE SECTION
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QUANTITES DE SOUMISSION Liste des travaux de reparation: Liste des travaux de reparation: Liste des travaux de réparation:
A L’'ESPLANADE LAURIER - Tour de l'est: Facade de I'est Tour de l'est: Facade de I'est Tour de l'est: Facade de I'est
TOUR DE L'EST - FACADE DE L’EST Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité
n° agen réparation réparation n° uantites n° agen réparation réparation n° uantites n° agen réparation réparation n° uantites
ARTICLE N° | DEVIS N° ARTICLE UNITE QUANTITE EVALUEE 25 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 26 23 Trusquinef_r et calfeutrer la D-4 1 27 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
issure
jrravagx de 25 23 Recalfeutrer la cheville D-5 12 o6 0o A I'état délaminé — A enlever et D3 ) 27 21 Recalfeutrer la cheville D-5 1
1 F-1000 réparation de A 'unité y 25 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 a calfeutrer 27 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
chevilles en place - - Trusquiner et calfeutrer la . "
(type n° 1) 25 20 Trusquiner et calfeutrer |a fissure D-4 1 26 22 fissure D-4 1 27 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
Travatl.lx dg Chaque * et 25 19 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 26 19 Recalfeutrer la cheville D-5 1 27 16 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
2 F-1000 regr?)?uli?gee ce, en ﬁ 25 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 26 16 Trusquiner et calfeutrer la D-4 y 27 15 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
métre(s) ; . fissure . -
calfeutrage (typ(-?‘ 2) 25 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 " » Trusquiner et calfeutrer 1a o 1 27 14 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 5
Enlever le produit et 25 16 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 fissure 27 11 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 5
t drel
entreprendre la Trusquiner et calfeutrer la - -
3 F-1000 réparation du A l'unité 6 25 15 Recalfeutrer la cheville D-5 1 26 9 usqul fissure ! D-4 1 27 10 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
calfeutrage (type n° 25 15 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 26 5 Trusquiner et calfeutrer la D-4 y 27 9 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 >
3 i )
) 25 14 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3 fissure 27 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
Réparer la fissure \ . , , . RUE O'CONNOR
4 F-1000 (type n° 4) A l'unité 95 25 14 Recalfeutrer la cheville D-5 1 27 7 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
25 11 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 o7 7 A 1état délaminé — A enlever et & D-3 1 rlr| | BB R 1120
Travaux de = - Ccalfoutror Ia f calfeutrer i * )
; : rusquiner et calfeutrer la fissure - | s
5 F-1000 réparation et de A l'unite 9 25 9 usqui n e D-4 2 27 3 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 2 5
recalfeutrage 25 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 — —
*Longueur évaluée pour « chaque » réparation; 10 cm - - i 2 ToURDETEST °
25 7 Trusqumer et .calfeu‘trer la fissure D-4 1 21 ] 7 E%g?ﬁfﬁ&;g%
25 7 A I'état délaminé — A enlever et a D-3 1 _ -
calfeutrer 20 8
25 6 Recalfeutrer la cheville D-5 7 " B
25 4 Produit de calfeutrage et tige de D-2 1 181171161571 14 LTl 12111 T 0
fond
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n° Etage n réparation réparation n° Quantités n° Etage n réparation réparation n° Quantités n° Etage n réparation réparation n° Quantités E ) ° z
Trusquiner et calfeutrer la Trusquiner et calfeutrer la Trusquiner et calfeutrer la < 2 6
28 23 fissure D-4 4 29 23 fissure D-4 4 30 22 fissure D-4 1 “] °
8 22 Trusquine;vr et calfeutrer la D-4 5 29 23 Recalfeutrer la cheville D-5 12 30 21 Trusquinefr et calfeutrer la D-4 1 Z M
issure . issure
Trusquiner et calfeutrer la 29 21 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1 Trusquiner et calfeutrer la 7 N
28 18 fissure D-4 1 fissure 30 21 fissure D-4 1 0 .
” " Trusquiner et calfeutrer 1 . 1 29 20 Trusquiner e caeutrer 2 D-4 1 20 20 Trusquiner et calfeutrer la 04 ] RlwTwlalulnlalale
- fissure Trusquiner et calfeutrer la - fissure
Trusquiner et calfeutrer la 29 18 ) D-4 2 Trusquiner et calfeutrer la
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Trusquiner et calfeutrer la 29 16 Trusquiner et calfeutrer la D-4 1 Trusquiner et calfeutrer la
28 10 fissure D-4 2 fissure 30 10 fissure D-4 3
Trusquiner et calfeutrer la 29 14 Trusquiner et calfeutrer la D-4 2 Trusquiner et calfeutrer la
28 9 fissure D-4 1 fissure 30 8 fissure D-4 1
- Trusquiner et calfeutrer la -
8 8 Trusqumefli'situc;‘zlfeutrer la D-4 > 29 12 fissure D-4 2 30 7 Trusqwne?i’se;tulefeutrer la D-4 1 RUE BANK
- Trusquiner et calfeutrer la -
8 7 Trusqwnt—:;irsztu(rzzlfeutrer la D-4 2 29 9 fissure D-4 1 30 4 Trusqwniirsitulefeutrer la D-4 4 -
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1 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 2 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 3 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
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QUANTITES DE SOUMISSION

A L’ESPLANADE LAURIER -

TOUR DE L'EST - FACADE DU NORD

Liste des travaux de réparation :
Tour de I'est - Facade du nord

ARTICLE N°

DEVIS N°

ARTICLE

UNITE

QUANTITE EVALUEE

Liste des travaux de réparation :
Tour de I'est - Fagcade du nord

F-1000

Travaux de
réparation de
chevilles en place

(type n° 1)

A l'unité

F-1000

Travaux de
réparation de
produit de
calfeutrage (type 2)

Chaque * et
ce, en
métre(s)

-
[<e]
(&

F-1000

Enlever le produit et
entreprendre la
réparation du
calfeutrage (type n°
3)

A l'unité

F-1000

Réparer la fissure
(type n° 4)

A l'unité

44

5

F-1000

Travaux de
réparation et de
recalfeutrage

A l'unité

11

*Longueur évaluée pour « chaque » réparation; 10 cm

Surbaissement . o Description des travaux de Détail de .
n° Etage n réparation réparation n° Quantités
20 23 Trusqumer et calfeutrer la D-4 2
fissure
20 o1 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 y
fissure
20 17 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure
20 8 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 y
fissure
20 6 Recalfeutrer la cheville D-5 2
20 4 Trusqumer et calfeutrer la D-4 2
fissure
Liste des travaux de réparation :
Tour de I'est - Fagcade du nord
Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité
n° agen réparation réparation n° uantites
23 10 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure

Surbaissement . o Description des travaux de Détail de oy

n°® Etage n réparation réparation n° Quantités

19 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1

19 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3

19 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1

19 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1

19 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1

19 10 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1

19 8 A I'état délaminé — A enlever et a D-3 y
calfeutrer

19 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4

19 3 Recalfeutrer la cheville D-5

Liste des travaux de réparation :
Tour de I'est - Facade du nord
Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité

n° agen réparation réparation n° uantites

22 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2

29 18 A I'état délaminé — A trusquiner D-4 2

et calfeutrer

29 9 A rétat délaminé — A enlever et & D-3 1
calfeutrer

29 8 A I'état délaminé — A enlever et a D-3 1
calfeutrer

22 7 Recalfeutrer la cheville D-5 1

R

Public Works and
Government Services Canada

Architectural and Engineering Services

Ontario Region

Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

Services d'architecture et de genie

Région de I'Ontario

Liste des travaux de réparation :
Tour de I'est - Facade du nord

Subalstement ] etager | P | opatonn | Quantes
21 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
21 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
21 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
21 5 Produit de calfeutrage et tige de D-2 1

fond

Liste des travaux de réparation :

Tour de I'est - Fagcade du nord

Surbaisgement Etage n° Descriptiqn des.travaux de ] Détai! de . Quantités
n réparation réparation n
24 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
24 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
24 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
24 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
24 14 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
24 12 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
o4 11 A rétat délaminé — A enlever et a D-3 1

calfeutrer

24 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
24 7 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3
24 6 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
24 5 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
24 4 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
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(type n° 1)
| e [orewera
2 B produit de mcéet’r:(r;) 195
calfeutrage (type 2)
Enlever le produit et
entreprendre la
3 F-1000 réparation du A l'unité 2
calfeutrage (type n°
3)
4 F—1000 Réparer la fissure s, 110
- (type ne 4) A l'unité
Travaux de
5 F-1000 réparation et de A l'unité 53
recalfeutrage

*Longueur évaluée pour « chaque » réparation; 10 cm

Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Q tite
n° agen réparation réparation n° uantites
5 23 Trusqumer et calfeutrer la D-4 5
fissure

5 29 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 3
fissure

5 21 Trusqumer et calfeutrer la D-4 y
fissure

Trusquiner et calfeutrer la
5 20 fissure (Noyau) D-4 1
5 20 Recalfeutrer la cheville D-5 1
5 19 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure
5 17 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 3
fissure
5 16 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure
5 15 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 5
fissure
5 15 Recalfeutrer la cheville D-5 6
5 12 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 1
fissure
5 10 Trusqumer et calfeutrer la D-4 y
fissure
5 9 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 1
fissure
5 3 Trusqumer et calfeutrer la D-4 y
fissure
Liste des travaux de réparation :
Tour de 'ouest — Facade du sud
Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Q tite
n°® age n réparation réparation n° uantites
8 22 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 1
fissure

8 19 Trusqumer et calfeutrer la D-4 5
fissure

8 18 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 2
fissure

8 17 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure

8 16 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 2
fissure

8 15 Trusqumer et calfeutrer la D-4 5
fissure

8 10 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 2
_ fissure

8 9 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
_ fissure

8 7 Trusqumelr et calfeutrer la D-4 1
_ fissure

8 3 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 1
fissure

Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Q tite
n° agen réparation réparation n° uantites
4 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3
4 19 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 17 A rétat délaminé — A enlever et a D-3 1

calfeutrer
4 15 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 14 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 12 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 11 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
4 10 A rétat délaminé — A enlever et a D-3 1
calfeutrer
4 9 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 7 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 6 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 5 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
4 3 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
Liste des travaux de réparation :
Tour de 'ouest — Facade du sud
Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Q tite
n°® age n réparation réparation n° uantites
7 23 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 1
fissure

7 29 Trusqumer et calfeutrer la D-4 5
fissure

7 21 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 2
fissure

7 18 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure

7 18 Recalfeutrer la cheville D-5 6

7 17 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure

7 16 Recalfeutrer la cheville D-5 10

7 16 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure

7 15 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 1
fissure

7 14 Trusqumer et calfeutrer la D-4 3
fissure

7 12 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 2
fissure

7 11 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure

7 10 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 1
fissure

R
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Services gouvernementaux Canada

Architectural and Engineering Services
Ontario Region

Services d'architecture et de genie

Région de I'Ontario

Liste des travaux de réparation :
Tour de 'ouest — Fagcade du sud
Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité
n° agen réparation réparation n° uantites
6 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
6 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
6 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
6 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
6 15 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
6 14 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
6 11 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
6 10 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
6 9 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
6 6 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
6 4 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
Liste des travaux de réparation :
Tour de 'ouest — Fagcade du sud
Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Q tite
n° age n réparation réparation n° uantites
9 o1 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 2
fissure
9 20 Trusqumer et calfeutrer la D-4 y
fissure
9 17 Recalfeutrer la cheville D-5 10
9 17 Trusqumer et calfeutrer la D-4 y
fissure
9 16 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 3
fissure
9 16 Recalfeutrer la cheville D-5 1
9 15 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 1
fissure
9 14 Trusqumer et calfeutrer la D-4 5
fissure
9 12 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 1
fissure
9 12 Recalfeutrer la cheville D-5 4
9 11 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 4
fissure
9 10 Trusqumer et calfeutrer la D-4 y
fissure
9 10 Pin-In-Place Repair D-1 1
9 8 Trusqumer et calfeutrer la D-4 2
fissure
9 7 Trusqumell’ et calfeutrer la D-4 1
fissure
9 7 Recalfeutrer la cheville D-5 8
9 6 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
_ fissure
9 4 Trusqumer et calfeutrer la D-4 1
fissure
9 3 Recalfeutrer la cheville D-5 7
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QUANTITES DE SOUMISSION Liste des travaux de réparation : Liste des travaux de réparation : Liste des travaux de réparation :
A L’'ESPLANADE LAURIER - Tour de 'ouest — Fagade de I'ouest Tour de 'ouest — Fagade de I'ouest Tour de 'ouest — Fagade de I'ouest
TOUR DE L'OUEST - FACADE DE L'OUEST Surbaissement | o Description des travaux de Détail de ol Surbaissement | o Description des travaux de Détail de ", Surbaissement | = o Description des travaux de Détail de o
n° Etage n réparation réparation n° Quantités n° Etage n réparation réparation n° Quantités n° Etage n réparation réparation n° Quantités
ARTICLEN° | DEVIS N° ARTICLE UNITE QUANTITE EVALUEE 10 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3 1 22 Trusquinefl_r et calfeutrer la D-4 3 12 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
issure - -
Travaux de 10 22 Recalfeutrer la cheville D-5 5 y o Trusquiner et calfeutrer Ia T 1 12 22 Produit de cah;eutclirage ettige de D-2 1
réparation de Lo i i i fissure i , — .
1 F-1000 chevilles en place A l'unité 0 10 21 Trusqu!ner et calfeutrer la ffssure D-4 3 Trusquiner ot calfeutrerTa 12 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
(type n° 1) 10 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 " 20 fissure D-4 2 12 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
r;-p::\\r/:tlijgndge Chaque * et 10 19 Trusquiner et calfeutrer |a fissure D4 4 11 18 Trusqwnefli’sestucrzzlfeutrer a D-4 1 12 20 Recalfeutrer la cheville D-5 4
— 2 i i - -
2 F-1000 produit de mc:t,r:(r;) 34 10 18 Trusquiner et calfeutrer |a fissure D-4 4 11 17 Trusquiner et calfeutrer la D-4 3 12 19 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
calfeutrage (type 2) 10 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 _fissure 12 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
Enlever e produit et 10 16 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 10 11 16 Trusqume_r et calfeutrer la D-4 1
entreprendre la = : flssturelf — 12 17 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
. . . - i i . rusquiner et calfeutrer la
3 F-1000 réparation du | Atunite 4 10 15 Trusquiner et calfeutrer |a fissure D-4 4 11 15 a fissure D-4 1 12 17 Recalfeutrer la cheville D-5 8
calfeutragt)a (type n 10 15 Recalfeutrer la cheville D-5 1 » 14 Trusquiner et calfeutrer la D4 1 12 16 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 <
. - i fissure —_—
Reéparer la fissure . o 10 14 Trusquiner et calfeutrer |a fissure D-4 ! T - t calfeutrer | 12 15 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 RUE O'CONNOR
4 F—1000 A A Iunité 155 - - 11 12 rusquiner et calfeutrer la D-4 1
(type n° 4) 10 12 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3 fissure 12 11 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
- - 25|26|27|28|29|30|1|2|3
_Travaux de . 10 11 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 5 1 11 Trusquiner et calfeutrer la D-4 y _ _ - .
5 F-1000 réparation et de A l'unité 48 Broduit de calfeuirade eitioe de fissure 12 9 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 a N
recalfeutrage 10 11 u utrag 9 D-2 1 Produit de calfeutrage et tige de - - - 5
*Longueur évaluée pour « chaque » réparation; 10 cm fond M " fond b2 1 12 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 ! N N
; 10 10 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3 - : : - :
. : 11 10 Trusquiner et calfeutrer la D-4 2 12 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 _ L\ iacendrs
10 9 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 = : f'SSturelf - 21 7 | DESOUVRAGESD
rusquiner et calfeutrer la — -
10 8 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 9 11 9 q it D-4 1 - 8
10 6 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 3 11 9 A rétat délaminé — A enlever et D-3 1 ol R
. " a calfeutrer
10 5 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 y . Trusquiner et calfeutrer 1a 0 1 Tz 1161 151 1 Ijj@l 21 11 10
10 4 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 __fissure EMPLAGEMENTS
11 4 Trusqumel_’ et calfeutrer la D-4 y DES QUVRAGES DE
fissure
§ 25| |27|28|29|30|1|2|3 g
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Liste des travaux de réparation : Liste des travaux de réparation : Liste des travaux de réparation : % 2 5 §
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Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité Surbaissement Et o Description des travaux de Détail de Quantité 21 7
n° agen réparation réparation n° uantites n° agen réparation réparation n° uantites n° agen réparation réparation n° uantites — —
i 20 8
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13 19 Trusquiner et calfeutrer la D-4 5 TrosauTer ot colfeutor A fissure
fissure ) 14 11 q : D-4 1 Trusquiner et calfeutrer la
- fissure 15 16 fissure D-4 1
13 19 Recalfeutrer a chevile b5 2 14 9 Trusquiner et calfeutrer la D-4 1 Trusquiner et calfeutrer la
13 17 Trusquiner et calfeutrer la D-4 y fissure 15 8 | fissure b-4 1
fissure 14 4 Trusquiner et calfeutrer la D-4 1 Trusquiner et calfeutrer la
13 16 Recalfeutrer la cheville D-5 5 fissure 15 7 fissure D-4 1 RUE_BANK
13 15 Trusquiner et calfeutrer la D-4 3
fissure PLAN CLE
i P. AE.
13 10 Trusqumell' et calfeutrer la D-4 5
fissure
13 9 Trusqumer et calfeutrer la D-4 5
fissure
Liste des travaux de réparation : Liste des travaux de réparation : Liste des travaux de réparation :
Tour de 'ouest — Facade de 'ouest Tour de 'ouest — Facade de I'ouest Tour de 'ouest — Facade de 'ouest
Surbaissement | - o Description des travaux de Détail de s Surbaissement | . o Description des travaux de Détail de L Surbaissement | o Description des travaux de Détail de .
n° Etage n réparation réparation n° Quantités n° Etage n réparation réparation n° Quantités n° Etage n réparation réparation n° Quantités
16 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 17 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 18 23 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
16 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 17 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 18 22 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
[ 16 19 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2 17 20 Recalfeutrer la cheville D-5 4 18 21 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 T
16 18 Produit de cah;eu:jrage et tige de D-2 1 17 19 Recalfeutrer la cheville D-5 4 18 20 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
on - - - X
" 17 Produit de calfeutrage et tige de 2 ] 17 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 18 19 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 2
. .fond . 17 12 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1 18 18 Trusquiner et calfeutrer la fissure D-4 1
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16 15 Recalfeutrer la cheville D-5 3 X -
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fond 18 3 A l'état délaminé — A enlever et & D-3 1
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16 5 Produit de calfeutrage et tige de D-2 y
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	01 14 25 DSR Specification FR edited Rev 01
	1.1. RÉFÉRENCES
	1.2. DÉFINITIONS
	Matériaux contenant de l’amiante (MCA) : matériaux qui contiennent  1 pour cent ou plus d’amiante par poids de matériaux secs selon les règlements sur la santé et la sécurité au travail ou 0,5 pour cent ou plus d'amiante par poids de matériaux secs se...
	Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT): la concentration aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé au cours d’une journée de travail ou au cours d’un...

	1.3. SUBSTANCES DÉSIGNÉES
	Confirmer auprès du Représentant du Ministère, qu’aucune autre substance désignée additionnelle n’aura été apportée à l’intérieur de la zone du projet, avant le début des travaux.
	Des substances désignées ou des matières dangereuses additionnelles peuvent exister à l’extérieur des zones accessibles à l’enquête, mais ces dernières ne font pas partie de la portée du présent projet.
	Advenant que des matériaux additionnels que l’on soupçonne de renfermer des substances désignées soient rencontrés à l’intérieur de la zone du projet, toutes modifications de ces matériaux devront faire l’objet d’une interruption immédiate des travaux...
	 Revêtement de marbre; et
	 Les éléments de construction en béton et ciment sous le revêtement.

	1.4. RECOMMANDATIONS
	1. AMIANTE
	2. SILICE


	02 82 00.01 PRÉCAUTIONS MINIMALES
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Respecter les exigences de la présente section au moment de l'exécution des travaux indiqués ci-après :
	.1 L’enlèvement de matériaux amiantés et non friables (par exemple produits de calfeutrage anciens), et si l’enlèvement comme tel se fait en cassant, en coupant, en forant, en déchirant, en meulant, ou en vibrant les matériaux; en outre, les matériaux...

	.2 Se reporter à la section devis 01 14 25 - Substances désignées, afin de retrouver les détails sur les matériaux amiantés.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 14 25 –Substances désignées.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canda (ONGC) :
	.1 CAN/CGSB-1.205-[94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des fibres d'amiante.

	.2 Norme sur la gestion de l’amiante de Services publics et Approvisionnement Canada
	.3 Ministère de la Justice Canada (Jus).
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE).

	.4 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé Canada.
	.1 Fiches signalétiques (FS).
	.5 Transport Canada (TC).
	.1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

	.6 Loi ontarienne sur la protection de l’environnement, R.R.O 1990.
	.1 General – Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

	.7 ULC; Laboratoires des assureurs du Canada.
	.8 Conseil national mixte
	.1  Partie XI – Substance dangereuses

	.9 Code canadien du travail, Partie II, articles 124 et 125
	.1 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

	.10 Ministère du Travail de l’Ontario (MoL).
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.O. 1990, c. O1 (OSHA)
	.1 Règlement de l’Ontario 278/05 – Substances désignées – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de  réparation, ainsi modifié.
	.2 Règlement de l’Ontario 490/09 – Substances désignées.
	.3 O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.



	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromètre.
	.2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné à réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.
	.3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante en poids de matériaux secs et qui sont définis à l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés et la poussière déposée.
	.4 Zone de désamiantage : endroit où sont exécutés des travaux qui entraînent ou qui peuvent entraîner le déplacement de matériaux amiantés.
	.5 Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministère et le ou les représentants des organismes de réglementation compétents.
	.6 Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :
	.1 qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est qualifié pour exécuter le travail;
	.2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des règlements qui s'appliquent au travail;
	.3 qui possède une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

	.7 Test au D.O.P. : méthode d'essai servant à déterminer l'intégrité d'un appareil déprimogène par un contrôle des fuites du filtre à très haute efficacité (HEPA). D.O.P. = Matière particulaire à l’huile dispersée.
	.8 Matériaux friables :
	.1 matériaux qui peuvent être émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière à mains nues.

	.9 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en...
	.10 Matériaux non friables : matériaux qui, après séchage, ne peuvent être émiettés, pulvérisés ou réduits en poussière à mains nues.
	.11 Aire occupée : toute partie du bâtiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone de désamiantage.
	.12 Polyéthylène : feuille de polyéthylène ou feuille de polyéthylène indéchirable dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits où cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de manière à assurer une pro...
	.13 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du pulvérisateur utilisé doit être adaptée aux travaux à effectuer.

	1.5 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents démontrant à la satisfaction du Représentant du Ministère que des mesures appropriées ont été prises en vue de l'élimination des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.
	.2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou) provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.
	.3 Soumettre les documents démontrant que l'Entrepreneur dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
	.4 Soumettre au Représentant du Ministère tous les permis requis pour le transport et l'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été reçus et éliminés de façon adéquate.
	.5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte amianté  ont reçu une éducation et une formation appropriées, telles que présentées par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers associés à une e...
	.6 Soumettre les documents démontrant, à la satisfaction du Représentant du Ministère, que le fonctionnement et l'ajustement des appareils respiratoires remis en propre à chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumé...
	.7 Section de suppression de l’amiante, telle que comprise à l’intérieur du Plan de travail sur les matériaux dangereux.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de l'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en matière de protection contre l'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celle...
	.2 Santé et sécurité :
	Exigences relatives à la sécurité : protection des travailleurs.
	.1 Les vêtements et l'équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénètrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :
	.1 Appareil respiratoire à adduction d'air filtré à demi-masque avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre à l'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection adéquate contre l'amiante ...
	.2 Vêtements protecteurs en polyéthylène de grande densité et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et approuvé par le Représentant du Ministère et (ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante e...

	.2 Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme et de fumer dans la zone de désamiantage.
	.3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses vêtements de protection, sans les enlever, à l'aide d'un aspirateur HEPA ou à l'aide d'un linge humide, ou, si ces vêtements ne seront pas réutilisés, les déposer dans d...
	.4 Prévoir, à l'intérieur ou à proximité des zones de travail, les installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.
	.5 Veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent une zone désamiantage.
	.6 Vérifier que l'étanchéité du masque de l'appareil de protection respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.



	1.7 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux. L’emplacement et le transport de tous les conteneurs de déchets sur place devront être approuvés par écrit par le Représentant du...
	.3 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTMD ainsi qu'aux règlements régionaux et municipaux pertinents.
	.4 S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Évacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15 mm doublé...
	.5 Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Divers produits de calfeutrage anciens à L’Esplanade Laurier contenaient de l'amiante. Si on le rencontre, tous les vieux calfeutrants devraient être traités comme contenant de l'amiante
	.2 Se référer à la section de devis 01 14 25 – Substances désignées pour plus de détails sur les matériaux amiantés.
	.3 Informer le Représentant du Ministère de la présence de tout matériau amianté découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matéria...

	1.9 ORDONNANCEMENT
	.1 Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans l’Édifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du Ministère. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Mini...

	1.10 FORMATION DU PERSONNEL
	.1 Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministère des documents garantissant de façon satisfaisante que tous les travailleurs ont reçu une formation adéquate concernant les risques d'une exposition à l'amiante, les mesures d'hygiène ...
	.2 La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :
	.1 l'ajustement des matériels;
	.2 l'inspection et l'entretien des matériels;
	.3 le nettoyage et la désinfection des matériels;
	.4 les restrictions liées à l'utilisation des matériels.

	.3 La formation doit être donnée par une personne qualifiée et compétente.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Feuilles de recouvrement
	.1 Feuilles de polyéthylène : de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 Feuilles de polyéthylène renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.

	.2 Agent mouillant: solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylène et de 50 % d'éther de polyoxyéthylène, mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.
	.3 Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants à double enveloppe.
	.1 L'enveloppe intérieure doit être un sac de polyéthylène scellable de 0,15 mm d'épaisseur.
	.2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite l'enveloppe intérieure, doit être un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des éléments à arêtes vives; si ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure pe...
	.3 Exigences relatives à l'étiquetage : poser sur les contenants de déchets amiantés une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés à l'amiante, de façon qu'elle soit bien visible, une fois le con...



	Partie 3 Exécution
	3.1 SUPERVISION
	.1 Au moins un superviseur doit être désigné pour chaque groupe de dix travailleurs à l’intérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.
	.2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage pendant le déplacement, l'enlèvement ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

	3.2 MARCHES À SUIVRE
	.1 Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en repérant toutes les voies qui y donnent accès, à l'aide, au moins, d'étiquettes d'avertissement imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés à l...
	.1 Débarrasser de la poussière visible toutes les surfaces de la zone de désamiantage où l'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de cette dernière.
	.2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.
	.3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussière déposée sur les surfaces.

	.2 Empêcher la dispersion de la poussière provenant de la zone de désamiantage au moyen de mesures appropriées aux travaux à exécuter.
	.1 Recouvrir de feuilles de polyéthylène renforcé les revêtements de sol qui absorbent la poussière, tels que les moquettes, et la totalité des revêtements de sol de la zone de désamiantage où la poussière et les fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune ...

	.3 Humidifier les matériaux amiantés devant être coupés, meulés, abrasés, grattés, percés ou autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des dommages.
	.1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage à brouillard fin, à faible débit.
	.2 Exécuter les travaux de manière à produire le moins de poussière possible.
	.3 Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle par le Représentant du Ministère.
	.4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révèle que des zones adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent être confinées puis parfaitement nettoyées.

	.4 Le coupage, le façonnage, le meulage, le forage, l’abrasion ou la modification de matériaux amiantés non friables devront être réalisés à l’aide d’outils non motorisés seulement.
	.5 Si rencontré, recueillir des échantillons du vieux calfeutrage soupçonné contenir de l’amiante pour la confirmation avec les analyses de laboratoire.
	.1 Placer l’échantillon d’un emplacement dans un sac de zip-lock en plastique. Sceller le sac.
	.2 Étiqueter le sac avec le nom de la tour (est ou ouest), le coté (nord, est, sud, ouest) et le plancher.
	.3 Donner les échantillons au Représentant du Ministère. L’analyse des échantillons devra être effectuée par SPAC.
	.4 Recueillir un total de 5 échantillons de différentes zones à mesure que le travail progresse.

	.6 Nettoyage :
	.1 À intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dès l'achèvement de ces derniers, enlever la poussière et les déchets amiantés à l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.
	.2 Mettre la poussière et les déchets amiantés dans des sacs à déchets pouvant être scellés de manière étanche. Traiter les feuilles de polyéthylène et les vêtements de protection jetables comme des déchets d'amiante; les mouiller et les plier de mani...
	.3 Nettoyer l'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges humides ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un second sac à déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de la zone de désamiantage.
	.4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Éliminer les déchets conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que l'exploitan...
	.5 Terminer en procédant, à l'aide d'un aspirateur HEPA ou des linges humides, à un nettoyage en profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par l'exécution des travaux.


	3.3 INSPECTION
	.1 Entreprendre l’inspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le tout est conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences des Autorités compétentes. Tout écart par rapport à ces exigences n'ayant pas été approu...
	.2 Le Représentant du Ministère doit inspecter les travaux  à tout moment durant le projet pour :
	.1 L’adhérence des procédures spécifiques et des matériaux.
	.2 La propreté finale et l’achèvement.
	.3 Aucun cout additionnel ne sera accordé par l’Entrepreneur  pour des travaux supplémentaires ou des matériaux exigés pour fournir un niveau de rendement spécifié.

	.3 Le Représentant du Ministère devra suspendre les travaux en cas de fuite ou de risque de fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés à l'extérieur des zones de travail.
	.4 Aucun coût additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux additionnels que l’Entrepreneur aura à prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de rendement prescrit.



	04 43 13-F marble veneer cladding
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 00 10 Instructions générales
	.2 Section 01 35 29.06 Santé et sécurité
	.3 Section 01 14 25 Substances désignées

	1.2 NORME DE RÉFÉRENCE
	.1 American National Standards Institute (ANSI)
	.1 ANSI A108.1-13, Installation of Ceramic Tile (Includes ANSI A108.1A-C, 108.4-.13, A118.1-.10, A136.1).

	.2 ASTM International
	.1 ASTM C144-11, Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar.
	.2 ASTM C207-06(2011), Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes.
	.3 ASTM C503/C503M10, Standard Specification for Marble Dimension Stone.
	.4 ASTM F593-CW, Standard Specification for Stainless Steel Bolts, Hex, Cap Screws, and Studs.
	.5 ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.
	.6 ASTM SC881 Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete

	.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-25.20-95, Apprêt pour planchers.
	.2 CAN/CGSB 19.13-M87

	.4 Groupe CSA
	.1 CAN/CSA-A3000-08, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 00 01 – 1.4 Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques :
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les produits de calfeutrage et les matériaux de réparation. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de perfor...

	.3 Dessins d'atelier :
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de l'Ontario , Canada.
	.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer les dimensions et la section des pièces de marbre, l'agencement des joints, les détails d'appareillage, ainsi que les détails des ancrages, attaches, goujons et happes et de leur mode de pose.
	.2 Chaque pièce de marbre indiquée sur les dessins doit être repérée par un numéro marqué sur sa face de contre-parement ou sur sa face de lit.


	.4 Échantillons : S/O
	.5 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable : S/O
	.1 Teneur en matières recyclées (contenu recyclé) : S/O


	1.4 MATÉRIAUX/MATÉRIEL DE REMPLACEMENT - S/O
	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiés qui indiquent la conformité aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.2 Soumettre les instructions du fabricant conformément à la section 01 00 01 – 1.4 Documents/Échantillons à soumettre.
	.3 Réunions préalable à la mise en oeuvre :
	.1 Mener une réunion de pré-installation, pour ainsi prendre connaissance des exigences du projet, des instructions d’installation relevant du fabricant et des exigences en matière de garantie du fabricant.


	1.6  TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention :
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.


	1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Ne procéder à la mise en oeuvre que lorsque la température est supérieure à 12 degrés Celsius et inférieure à 38 degrés Celsius.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIEL
	.1 Tiges filetées. En acier inoxydable et de nuance 316; il doit s’agir ici de tiges filetées de 9,5 mm de diamètre.

	2.2 MORTIERS ET ADHÉSIFS
	.1 Système d’ancrage à base de colle :- Colle d’ancrage époxydique et à deux composantes, selon la norme ASTM C881; cette colle devra convenir à une utilisation en milieux humides et secs. La colle devra être exempte de styrène et sa concentration de ...

	2.3 COULIS -  S/O
	2.4 PRODUIT DE CALFEUTRAGE
	.1 Produit d’imperméabilisation élastomérique, de type non affaissant et à simple composante au polyuréthane et offrant une valeur de rendement élevée. Ce produit devra être conforme à la norme CAN/CGSB 19.13-M87 et ce, selon la classification MCG-2-2...

	2.5 ACCESSOIRES - S/O
	2.6 FINITION - S/O

	Partie 3 Exécution
	3.1 INSPECTION
	.1 Vérification des conditions. S’assurer que l’état des ouvrages existants soit acceptable pour les travaux de réparation du placage en marbre et ce, en conformité avec les instructions d’installation prescrites.
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Contre-vérifier la documentation en rapport avec l’emplacement et la condition des points ou des endroits à réparer. Coordonner la mise en place des chevilles en métal et la pose des produits de calfeutrage. Avant la mise en route des travaux, s’as...

	3.3 MISE EN OEUVRE
	.1 L’installation devra être conforme aux recommandations écrites du fabricant.
	.2 Au moment de la pose ou de l’installation de n’importe quel produit, la température à l’extérieur se doit de correspondre au moins à 5 degrés C.
	.3 Sauf dans le cas d’une approbation écrite à ce sujet de la part du Représentant du Ministère, l’enlèvement de produits de calfeutrage ne devrait pas être laissé tel quel sans la mise en place ou la pose de nouveaux produits de calfeutrage à l’intér...

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Contrôles effectués sur place par le fabricant : S/O

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux :
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.
	.1 Laver les plaques de marbre avec une solution constituée de savon en poudre et d'eau propre, puis les frotter avec une brosse à soies douces.
	.2 Évacuer les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.3 Gestion des déchets :
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.6 TRAVAUX DE RÉPARATION
	.1 Travaux de réparation impliquant l’insertion de chevilles (D-1).
	.1 Forer dans le panneau et ce, sans se servir de perceuses à percussions; la profondeur du forage devra être de 90 mm, avec un angle d’inclinaison de 20 degrés et ce, à partir de la perpendicularité du panneau.
	.2 Déloger toutes les saletés dans les trous ainsi forés et ce, en conformité avec les exigences à l’alinéa 3.4.
	.3 Injecter de la colle dans le trou et ce, en suivant les recommandations du fabricant à ce sujet.
	.4 Insérer la tige filetée dans le trou.

	.2 Travaux de réparation par l’emploi d’un produit de calfeutrage (D-2)
	.1 Enlever les produits de calfeutrage existants.
	.2 Nettoyer la surface du marbre en conformité avec les recommandations du fabricant.
	.3 Insérer la tige de fond.
	.4 Insérer le produit de calfeutrage.

	.3 Travaux de réparation impliquant l’enlèvement du produit de calfeutrage et la pose de  nouveaux produits de calfeutrage (D-3)
	.1 Nettoyer la superficie existante et écaillée et non calfeutrée.
	.2 Le produit de calfeutrage devra couvrir l’ensemble de la superficie; en outre, il se devra d’être collé de façon appropriée au marbre avoisinant.

	.4 Travaux de réparation de fissures (D-4)
	.1 Toute fissure dans le marbre se devra d’être façonnée au routeur et ce, dans une profondeur de 5 mm sur une largeur suffisante pour assurer le collage approprié du produit d’imperméabilisation. ALTERNATIVEMENT :
	.2 La fissure existante et façonnée au routeur devra faire l’objet d’un enlèvement du produit de calfeutrage existant et détérioré et d’un nettoyage approprié des surfaces résultantes.
	.3 Insérer du produit d’imperméabilisation dans la zone façonnée au routeur.
	.1 Si le marbre s’écaille par suite d’un mini-écaillage d’une petite superficie en marbre, enlever alors les morceaux écaillés et suivre les détails de réparation compris à l’alinéa 3.5.4.


	.5 Reprise du calfeutrage à l’emplacement de chevilles (D-5)
	.1 Enlever le produit de calfeutrage existant.
	.2 Nettoyer le vide ainsi laissé; l’Entrepreneur devra s’assurer que le vide soit exempt d’eau.
	.3 Calfeutrer le vide et s’assurer qu’il soit impossible pour l’eau de s’y infiltrer.




	R.082541.100_L'Esplanade Laurier_Inspection et Réparationde Revêtement d.._

