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PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS 

 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 Le Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours est situé sur la rivière Richelieu à 52 km en 
aval de Chambly. À cet endroit, on trouve de part et d’autre de l’Île Darvard, le barrage et l’écluse de Saint-
Ours. 

 Le barrage permet d’élever le niveau de l’eau pour rendre le Richelieu navigable entre Saint-Ours et le 
bassin de Chambly. Le barrage actuel en béton a été construit en 1967 en remplacement au barrage en 
caissons de bois. 

 L’écluse est composée principalement de portes amont et aval en bois. Les quatre portes sont actionnées 
par quatre systèmes de pignon et crémaillère situés dans les puits de chaque côté des portes. Ces systèmes 
sont mus par un moteur et un réducteur de vitesse. Le remplissage et la vidange de l’écluse est possible 
en acheminant l’eau dans 2 canaux souterrains situés en rive gauche et en rive droite. Le passage de l’eau 
est contrôlé par quatre vannes papillons, soient 2 vannes par canal situées en amont et en aval. Ces vannes 
sont actionnées par des vérins hydrauliques localisés dans les puits de vanne. Deux postes de contrôle 
situés en rive droite (amont et aval) permettent d’opérer les vannes et les portes.  La mise à sec de l’écluse 
est possible par l’installation de poutrelles dans les rainures amont et aval. 

 OBJET 

 Le présent document définit les travaux inclus pour la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux et du 
matériel ainsi que l’exécution de tous les travaux nécessaires à la fourniture et installation de l’appareillage 
et des systèmes électriques et mécaniques, et aux travaux civils connexes dans le cadre du Projet de 
réfection de l’écluse de Saint-Ours, conformément aux dessins, au présent devis technique, aux 
spécifications techniques associées et aux exigences de Parc Canada. 

 EXIGENCES CONNEXES 

 Section 02 41 16 – Démolitions de constructions 

 Section 02 50 13 – Confinement des déchets 

 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques 

 Section 06 05 73 – Traitement du bois 

 Section 11 90 00 – Systèmes mécaniques – Vannes, portes et mécanismes 

 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les travaux 

 Section 26 05 03 – Mise en service 

 Section 26 05 20 – Connecteurs pour câbles et boîtes (0-1000 V) 

 Section 26 05 21 – Fils et câbles (0-1000 V) 

 Section 26 05 22 – Connecteurs et terminaisons de câbles 

 Section 26 05 31 –Armoires et boîtes de jonction, de tirage et de répartition 
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 Section 26 05 34 – Conduits, fixations et raccords de conduits 

 Section 26 12 16.01 – Transformateurs de type sec, primaire jusqu’à 600 V 

 Section 26 24 16.01 – Panneaux de distribution à disjoncteurs 

 Section 26 24 19 – Centre de commande de moteurs 

 Section 26 27 26 – Dispositifs de câblage 

 Section 26 29 03 – Dispositifs de commande 

 TYPE DE CONTRAT 

 Les travaux doivent faire l'objet d'un contrat à prix forfaitaire. 

 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS 

 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs (si requis) et exécuter les instructions de 
l’Agence Parcs Canada. 

 Coordonner les travaux avec ceux des autres Entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat d'une partie 
quelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre 
Entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, à l’Agence Parcs Canada, toute anomalie ou tout défaut 
susceptible de nuire à la bonne exécution des travaux. 

 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 Les travaux doivent être exécutés pendant la période de fermeture de l’écluse pour la navigation. Cette 
période débute la semaine suivant la fête de l’action de grâce (en octobre) jusqu’à la fin avril. 

 L’écluse de Saint-Ours sera vidangée par l’Entrepreneur. De la documentation relative à la  mise à sec 
est fournie à l’annexe A pour information. La méthode finale demeure la responsabilité de 
l’Entrepreneur. 

 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR 

 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, d'entreposage et 
d'accès afin de permettre l'exécution de travaux par d'autres Entrepreneurs si requis. 

 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du l’Agence Parcs Canada. 

 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux 
aux termes du présent contrat et en payer le coût. 

 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place. 

 Réparer ou remplacer selon les directives de l’Agence Parcs Canada, aux fins de raccordement à 
l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de 
l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction. 

 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état 
qu'il présentait avant le début des travaux. 
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 Les zones de mobilisation sont identifiées à l’annexe C. 

 OCCUPATION DES LIEUX PAR L’AGENCE PARCS CANADA 

 L’Agence Parcs Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et 
poursuivra ses activités normales durant cette période. 

 Collaborer avec Agence Parcs Canada à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire 
les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier. 

 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS 

 Avant d'interrompre, si requis, des services d'utilités, en informer l’Agence Parcs Canada ainsi que les 
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires. 

 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se 
trouvent dans la zone des travaux et en informer l’Agence Parcs Canada. 

 Soumettre à l'approbation de l’Agence Parcs Canada un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture 
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de 
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces 
inconvénients. 

 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives de l’Agence Parcs Canada afin que soient 
maintenus tous les systèmes en place. 

 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement 
l’Agence Parcs Canada et les consigner par écrit. 

 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des 
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière 
autorisée par les autorités compétentes. 

 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées. 

 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection 
temporaires. 

 DROITS, PERMIS ET INSPECTION 

 La Loi sur la protection de la navigation (LPN) s’applique à l’ouvrage. Soumettre à l’Agence Parcs Canada 
les documents nécessaires (Formulaire d’avis d’ouvrage et plans des ouvrages) afin qu’il puisse obtenir 
toute approbation ou permis. 

 Acquitter tous les frais connexes requis. 

 Les dessins et le devis requis par Hydro-Québec seront fournis gratuitement, si requis, par l’Agence 
Parcs Canada. 

 À l’achèvement des travaux, obtenir des autorités compétentes, un certificat d’acceptation et le 
transmettre à l’Agence Parcs Canada. 
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PARTIE 2 PRODUIT 

 SANS OBJET 

 Sans objet. 

PARTIE 3 EXÉCUTION 

 ÉTENDUE DES TRAVAUX 

 Général 

 Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main d’œuvre, 
outillage, équipement, protection et transport nécessaire pour effectuer les travaux demandés, le 
tout conformément aux exigences spécifiées sur les plans et dans les diverses sections du devis. 

 La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la responsabilité de 
l’Entrepreneur, et toute mention aux documents référant à des sous-traitants ne devra être 
interprétée comme liant le Ministère à une telle répartition. 

 Écluse de Saint-Ours 

 Mise à sec de l’écluse par l’entrepreneur 

 Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent, sans y être limités : 

 Le chargement aux puits d’entreposage de Parcs Canada, le transport et l’installation des 
poutrelles amont et aval. Avant l’installation des poutrelles, l’Entrepreneur doit s’assurer 
qu’aucun débris n’est présent sur les seuils amont et aval de manière à ne pas 
compromettre l’installation des poutrelles de seuil. De plus, l’Entrepreneur devra composer 
avec le fait que les poutrelles ne sont pas étanches à 100%. Il est de la responsabilité de 
l’Entrepreneur de s’assurer que l’étanchéisation entre les sections de poutrelles est 
adéquate (ex. : ajout de Rodofoam ou de membrane étanche). 

 À noter que les quais et les barrières de sécurité demeurent au centre de l’écluse pendant 
la période hivernale, l’Entrepreneur devra les déplacer à ses frais si nécessaire. 

 La mise à sec de l’écluse et le pompage de l’eau durant toute la période de réalisation des 
travaux. Voir la section 01 35 43 pour les exigences environnementales. 

 La fourniture et l’installation de pompes ou agitateurs permettant le brassage de l’eau afin 
d’éviter la formation d’un couvert de glace sur la façade des poutrelles (amont et aval) 
durant la mise à sec de l’écluse. 

 La remise en eau de l’écluse à la fin des travaux. 
 L’enlèvement de tous les systèmes d’assèchement à la fin des travaux. 
 L’enlèvement des poutrelles amont et aval, le transport et le déchargement au puits 

d’entreposage de Parcs Canada. 

 Travaux civils 

 Les travaux civils faisant l'objet du présent contrat comprennent, sans y être limités: 
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 Le démantèlement et la mise au rebut des caillebotis existants et de son système de fixation. 
 La fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de nouveaux caillebotis avec trappe 

à charnière. 
 La fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de nouveaux escaliers. 
 La fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de nouveaux garde-corps amovibles. 
 La fourniture, le transport et l’installation des points d’ancrage pour le système de sauvetage. 
 La construction de nouveau caniveau dans le bâtiment existant tel que montré aux plans 

incluant le couvercle en acier et les travaux de démolition et d’excavation. 
 La démolition, l’excavation et l’agrandissement des deux boîtes de tirage du côté amont de 

l’écluse tel que monté aux plans incluant le couvercle en acier strié. 

 Travaux mécaniques 

 Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent, sans y être limités : 

 La fourniture, la conception, la fabrication, le transport et l’installation de nouvelles poutres 
de bois supérieures sur les portes amont. Les dessins de référence des portes aval sont 
fournis en annexe pour information. La méthode de remplacement doit être fournie pour 
revu et acceptation par l’Agence Parcs Canada. 

 La fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de huit blocs de retenue des pivots 
supérieurs des portes tel que montré aux plans. 

 La fourniture des dessins d’atelier des poutres de bois supérieurs des portes et des blocs de 
retenue des pivots supérieurs pour revue et acceptation par l’Agence Parcs Canada. 

 L’enlèvement et la mise au rebut des systèmes d’opération hydrauliques des vannes 
papillon. 

 L’enlèvement et la mise au rebut des vannes papillon existantes. 
 La fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de huit nouveaux paliers de bronze 

pour les nouvelles vannes papillons. 
 La conception, la fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de nouvelles vannes 

papillons. 
 La conception, la fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de nouveaux 

systèmes d’ouverture des vannes papillons. 
 La fourniture des calculs de conception et des dessins de fabrication des vannes papillons et 

de leur système d’ouverture pour revue et acceptation par l’Agence Parcs Canada. 
 La fourniture, le transport et l’installation de nouveaux motoréducteurs et accouplements 

pour les systèmes d’ouverture des portes d’écluse ainsi que l’enlèvement et la mise au rebut 
des réducteurs existants. Les moteurs existants doivent être remis à l’Agence Parcs Canada. 

 La fourniture, la fabrication, le transport et l’installation de nouvelles bases en acier pour 
les motoréducteurs. 

 La fourniture des dessins d’atelier des nouvelles bases des motoréducteurs pour revue et 
acceptation par l’Agence Parcs Canada. 

 La fourniture et l’installation de nouveaux ancrages servant à fixer les grilles à débris. 

1 
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 La fourniture et l’installation de nouveaux boulons d’attache de la crémaillère en acier 
inoxydable sur toutes les portes d’écluse. 

 La mise en service des équipements mécaniques. 

 Travaux électriques 

 Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent, sans y être limités : 

 Le démantèlement et la mise au rebut du disjoncteur 200 A dans la section « Entrée et 
mesurage HQ », du panneau de distribution 600 V (à l’exception du disjoncteur 60 A 
alimentant le panneau « F » qui doit être remis à Parcs Canada), des trois sections de 
transformateurs 600-120/240 V et de panneaux de distribution 120/240 V et des deux 
sections de centre de commande de moteurs 600 V.  Ces équipements sont localisés dans 
la logette des éclusiers. 

 Le démantèlement et la mise au rebut des câbles d’alimentation et de contrôle des systèmes 
de vannes hydrauliques et des systèmes d’ouvertures des portes, incluant ceux vers les 
cabinets de contrôle localisés dans les kiosques de commande aval et amont 

 Le démantèlement et la mise au rebut des câbles inutilisés dans le caniveau de câbles et des 
conduits traversant l’écluse (pour fins d’estimation, considérer 350 m de 3c#10 AWG). 

 Le démantèlement et la mise au rebut de tous les dispositifs électriques localisés dans les 
puits de vannes et les puits des portes d’écluse. 

 La fourniture, la fabrication, le transport, l’installation et la mise en service d’un nouveau 
centre de commande de moteurs. 

 La fourniture et l’installation d’un nouveau disjoncteur 200 A dans la section « Entrée et 
mesurage HQ ». 

 La fourniture et l’installation d’une prise 600 V, 200 A et d’une armoire comprenant un 
commutateur de transfert manuel 600 V, 200 A pour le raccordement d’une génératrice. 

 La relocalisation des prises de courant 60 A et 100 A localisés du côté aval de l’écluse près 
du kiosque de commande aval. 

 La fourniture et l’installation de boîtes de jonction, de sectionneurs et des boutons d’arrêt 
d’urgence dans les puits de vannes et les puits de portes d’écluses. 

 La fourniture et l’installation des capteurs de proximité des systèmes d’ouverture des portes 
d’écluse. 

  La fourniture et l’installation de trois conduits de 4 po traversant l’écluse du côté amont tel 
que montré aux dessins. 

 Le mandrinage des conduits vides de 4 po du côté aval de l’écluse et l’évaluation de leur 
condition. 

 Le raccordement du centre de commande de moteurs au disjoncteur 200 A localisé dans la 
section « Entrée et mesurage HQ ». 

 La fourniture, l’installation et le raccordement des câbles électriques (puissance et 
commande) indiqués aux dessins. 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Le raccordement de toutes les charges qui ne sont pas associées aux systèmes de l’écluse 
au centre de commande 600 V (incluant ses panneaux de distribution 120/240 V). Au besoin, 
si certains câbles sont trop courts, prévoir des boîtes de jonction. 

 La modification des cabinets de commande des kiosques de commande amont et aval tel 
qu’indiqué aux dessins, incluant le démantèlement de toutes les composantes actuelles. La 
façade supérieure des cabinets est réutilisée. 

 La mise en service des équipements électriques. 
 

FIN DE LA SECTION 
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