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GENERALITES
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Le Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours est situé sur la riviere Richelieu a 52 km en
aval de Chambly. A cet endroit, on trouve de part et d’autre de I'lle Darvard, le barrage et I'écluse de Saint-
Ours.

Le barrage permet d’élever le niveau de I'eau pour rendre le Richelieu navigable entre Saint-Ours et le
bassin de Chambly. Le barrage actuel en béton a été construit en 1967 en remplacement au barrage en
caissons de bois.

L’écluse est composée principalement de portes amont et aval en bois. Les quatre portes sont actionnées
par quatre systemes de pignon et crémaillere situés dans les puits de chaque c6té des portes. Ces systéemes
sont mus par un moteur et un réducteur de vitesse. Le remplissage et la vidange de I'écluse est possible
en acheminant I'eau dans 2 canaux souterrains situés en rive gauche et en rive droite. Le passage de I'eau
est controlé par quatre vannes papillons, soient 2 vannes par canal situées en amont et en aval. Ces vannes
sont actionnées par des vérins hydrauliques localisés dans les puits de vanne. Deux postes de contrdle
situés en rive droite (amont et aval) permettent d’opérer les vannes et les portes. La mise a sec de I'écluse
est possible par l'installation de poutrelles dans les rainures amont et aval.

OBIJET

Le présent document définit les travaux inclus pour la fourniture de la main-d’ceuvre, des matériaux et du
matériel ainsi que I'exécution de tous les travaux nécessaires a la fourniture et installation de I'appareillage
et des systemes électriques et mécaniques, et aux travaux civils connexes dans le cadre du Projet de
réfection de I'écluse de Saint-Ours, conformément aux dessins, au présent devis technique, aux
spécifications techniques associées et aux exigences de Parc Canada.

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 — Démolitions de constructions

Section 02 50 13 — Confinement des déchets

Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 06 05 73 — Traitement du bois

Section 11 90 00 — Systémes mécaniques — Vannes, portes et mécanismes
Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les travaux
Section 26 05 03 — Mise en service

Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0-1000 V)

Section 26 05 21 — Fils et cables (0-1000 V)

Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaisons de cables

Section 26 05 31 —Armoires et boites de jonction, de tirage et de répartition

Aot 2019
Page 1 sur7



Agence Parcs Canada Devis de construction
Ecluse de Saint-Ours — Lieu historique national du Canada
Projet COUR-1525

Exigences générales — Sommaire des travaux
Section 01 11 00

12
13
14
.15
.16
17

14

Section 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits

Section 26 12 16.01 — Transformateurs de type sec, primaire jusqu’a 600 V
Section 26 24 16.01 — Panneaux de distribution a disjoncteurs

Section 26 24 19 — Centre de commande de moteurs

Section 26 27 26 — Dispositifs de cablage

Section 26 29 03 — Dispositifs de commande

TYPE DE CONTRAT

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat a prix forfaitaire.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs (si requis) et exécuter les instructions de
I’Agence Parcs Canada.

Coordonner les travaux avec ceux des autres Entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat d'une partie
guelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre
Entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, a I'’Agence Parcs Canada, toute anomalie ou tout défaut
susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux doivent étre exécutés pendant la période de fermeture de I’écluse pour la navigation. Cette
période débute la semaine suivant la féte de I'action de grace (en octobre) jusqu’a la fin avril.

L’écluse de Saint-Ours sera vidangée par I'Entrepreneur. De la documentation relative a la mise a sec
est fournie a l'annexe A pour information. La méthode finale demeure la responsabilité de
I’Entrepreneur.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux, d'entreposage et
d'accés afin de permettre I'exécution de travaux par d'autres Entrepreneurs si requis.

Coordonner |'utilisation des lieux selon les directives du I’Agence Parcs Canada.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux
aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives de I’Agence Parcs Canada, aux fins de raccordement a
I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état
qu'il présentait avant le début des travaux.
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Les zones de mobilisation sont identifiées a I'annexe C.

OCCUPATION DES LIEUX PAR L’AGENCE PARCS CANADA

L'Agence Parcs Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec Agence Parcs Canada a I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a réduire
les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre, si requis, des services d'utilités, en informer I’Agence Parcs Canada ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer I’Agence Parcs Canada.

Soumettre a l'approbation de I’Agence Parcs Canada un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives de I’Agence Parcs Canada afin que soient
maintenus tous les systemes en place.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement
I’Agence Parcs Canada et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére
autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acceés et de protection
temporaires.

DROITS, PERMIS ET INSPECTION

La Loi sur la protection de la navigation (LPN) s’applique a I'ouvrage. Soumettre a I’Agence Parcs Canada
les documents nécessaires (Formulaire d’avis d’ouvrage et plans des ouvrages) afin qu’il puisse obtenir
toute approbation ou permis.

Acquitter tous les frais connexes requis.

Les dessins et le devis requis par Hydro-Québec seront fournis gratuitement, si requis, par I’Agence
Parcs Canada.

A I'achévement des travaux, obtenir des autorités compétentes, un certificat d’acceptation et le
transmettre a I’Agence Parcs Canada.
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PRODUIT

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

ETENDUE DES TRAVAUX

i

2

Général

Les travaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main d’ceuvre,
outillage, équipement, protection et transport nécessaire pour effectuer les travaux demandés, le
tout conformément aux exigences spécifiées sur les plans et dans les diverses sections du devis.

La coordination et la répartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la responsabilité de
I’'Entrepreneur, et toute mention aux documents référant a des sous-traitants ne devra étre
interprétée comme liant le Ministére a une telle répartition.

Ecluse de Saint-Ours

Mise a sec de I'écluse par I'entrepreneur

i

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

Le chargement aux puits d’entreposage de Parcs Canada, le transport et l'installation des
poutrelles amont et aval. Avant l'installation des poutrelles, I'Entrepreneur doit s’assurer
gu’aucun débris n’est présent sur les seuils amont et aval de maniere a ne pas
compromettre I'installation des poutrelles de seuil. De plus, I'Entrepreneur devra composer
avec le fait que les poutrelles ne sont pas étanches a 100%. Il est de la responsabilité de
I’Entrepreneur de s’assurer que |’étanchéisation entre les sections de poutrelles est
adéquate (ex. : ajout de Rodofoam ou de membrane étanche).

A noter que les quais et les barriéres de sécurité demeurent au centre de I'écluse pendant
la période hivernale, 'Entrepreneur devra les déplacer a ses frais si nécessaire.

La mise a sec de I'écluse et le pompage de I'eau durant toute la période de réalisation des
travaux. Voir la section 01 35 43 pour les exigences environnementales.

La fourniture et I'installation de pompes ou agitateurs permettant le brassage de I’eau afin
d’éviter la formation d’un couvert de glace sur la facade des poutrelles (amont et aval)
durant la mise a sec de I'écluse.

La remise en eau de I'écluse a la fin des travaux.
L’enlévement de tous les systemes d’assechement a la fin des travaux.

L’enlévement des poutrelles amont et aval, le transport et le déchargement au puits
d’entreposage de Parcs Canada.

Travaux civils

i

Les travaux civils faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités:
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Le démantelement et la mise au rebut des caillebotis existants et de son systeme de fixation.

La fourniture, la fabrication, le transport et I'installation de nouveaux caillebotis avec trappe
a charniere.

La fourniture, la fabrication, le transport et l'installation de nouveaux escaliers.
La fourniture, la fabrication, le transport et I'installation de nouveaux garde-corps amovibles.
La fourniture, le transport et I'installation des points d’ancrage pour le systéme de sauvetage.

La construction de nouveau caniveau dans le batiment existant tel que montré aux plans
incluant le couvercle en acier et les travaux de démolition et d’excavation.

La démolition, I'excavation et I'agrandissement des deux boites de tirage du c6té amont de
I’écluse tel que monté aux plans incluant le couvercle en acier strié.

3 Travaux mécaniques

i

.10

A1

12

13

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

La fourniture, la conception, la fabrication, le transport et I'installation de nouvelles poutres
de bois supérieures sur les portes amont. Les dessins de référence des portes aval sont
fournis en annexe pour information. La méthode de remplacement doit étre fournie pour
revu et acceptation par I’Agence Parcs Canada.

La fourniture, la fabrication, le transport et I'installation de huit blocs de retenue des pivots
supérieurs des portes tel que montré aux plans.

La fourniture des dessins d’atelier des poutres de bois supérieurs des portes et des blocs de
retenue des pivots supérieurs pour revue et acceptation par I’Agence Parcs Canada.

L’enlévement et la mise au rebut des systemes d’opération hydrauliques des vannes
papillon.
L’enlévement et la mise au rebut des vannes papillon existantes.

La fourniture, la fabrication, le transport et I'installation de huit nouveaux paliers de bronze
pour les nouvelles vannes papillons.

La conception, la fourniture, la fabrication, le transport et I'installation de nouvelles vannes
papillons.

La conception, la fourniture, la fabrication, le transport et l'installation de nouveaux
systemes d’ouverture des vannes papillons.

La fourniture des calculs de conception et des dessins de fabrication des vannes papillons et
de leur systeme d’ouverture pour revue et acceptation par I’Agence Parcs Canada.

La fourniture, le transport et I'installation de nouveaux motoréducteurs et accouplements
pour les systemes d’ouverture des portes d’écluse ainsi que I'enlevement et la mise au rebut
des réducteurs existants. Les moteurs existants doivent étre remis a I’Agence Parcs Canada.

La fourniture, la fabrication, le transport et I'installation de nouvelles bases en acier pour
les motoréducteurs.

La fourniture des dessins d’atelier des nouvelles bases des motoréducteurs pour revue et
acceptation par I’Agence Parcs Canada.

La fourniture et I'installation de nouveaux ancrages servant a fixer les grilles a débris.

Aot 2019
Page 5 sur 7



Agence Parcs Canada Devis de construction
Ecluse de Saint-Ours — Lieu historique national du Canada
Projet COUR-1525
Exigences générales — Sommaire des travaux
Section 01 11 00

.14 La fourniture et I'installation de nouveaux boulons d’attache de la crémaillere en acier
inoxydable sur toutes les portes d’écluse.

.15 La mise en service des équipements mécaniques.
A4 Travaux électriques
1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent, sans y étre limités :

A Le démantelement et la mise au rebut du disjoncteur 200 A dans la section « Entrée et
mesurage HQ », du panneau de distribution 600 V (a I'exception du disjoncteur 60 A
alimentant le panneau « F » qui doit étre remis a Parcs Canada), des trois sections de
transformateurs 600-120/240 V et de panneaux de distribution 120/240 V et des deux
sections de centre de commande de moteurs 600 V. Ces équipements sont localisés dans
la logette des éclusiers.

>

.2 Le démantelement et la mise au rebut des cables d’alimentation et de contréle des systemes
de vannes hydrauliques et des systemes d’ouvertures des portes, incluant ceux vers les
cabinets de contrdle localisés dans les kiosques de commande aval et amont

3 Le démantélement et la mise au rebut des cables inutilisés dans le caniveau de cables et des
conduits traversant I’écluse (pour fins d’estimation, considérer 350 m de 3c#10 AWG).

A Le démanteélement et la mise au rebut de tous les dispositifs électriques localisés dans les
puits de vannes et les puits des portes d’écluse.

.5 La fourniture, la fabrication, le transport, I'installation et la mise en service d’un nouveau
centre de commande de moteurs.

.6 La fourniture et l'installation d’'un nouveau disjoncteur 200 A dans la section « Entrée et
mesurage HQ ».

7 La fourniture et l'installation d’une prise 600 V, 200 A et d’'une armoire comprenant un
commutateur de transfert manuel 600 V, 200 A pour le raccordement d’une génératrice.

.8 La relocalisation des prises de courant 60 A et 100 A localisés du coté aval de I'écluse prés
du kiosque de commande aval.

.9 La fourniture et I'installation de boites de jonction, de sectionneurs et des boutons d’arrét
d’urgence dans les puits de vannes et les puits de portes d’écluses.

.10 Lafourniture et I'installation des capteurs de proximité des systémes d’ouverture des portes
d’écluse.

i E .11 Lafourniture et I'installation de trois conduits de 4 po traversant |'écluse du c6té amont tel

gue montré aux dessins.

.12 Le mandrinage des conduits vides de 4 po du c6té aval de I'écluse et I'évaluation de leur
condition.

.13 Le raccordement du centre de commande de moteurs au disjoncteur 200 A localisé dans la
section « Entrée et mesurage HQ ».

.14 La fourniture, l'installation et le raccordement des cables électriques (puissance et
commande) indiqués aux dessins.
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.15 Le raccordement de toutes les charges qui ne sont pas associées aux systéemes de I'écluse
au centre de commande 600 V (incluant ses panneaux de distribution 120/240 V). Au besoin,
si certains cables sont trop courts, prévoir des bofites de jonction.

.16 La modification des cabinets de commande des kiosques de commande amont et aval tel
gu’indiqué aux dessins, incluant le démantelement de toutes les composantes actuelles. La
facade supérieure des cabinets est réutilisée.

.17 La mise en service des équipements électriques.

FIN DE LA SECTION
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