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Partie 1 Généralités
1.1 RESUME DES TRAVAUX
1 Les travaux dans le cadre de ce contrat consistent de:
1 Installer des barricres de toit sur le batiment situ¢ au 180, Rue Wellington,
Ottawa, conformément aux dessins
2 Installer un dispositif de levage sur le batiment situ¢ au 180, Rue Wellington,
Ottawa, conformément aux dessins
3 Installer des barriéres de toit sur le batiment situé au 177 — 187, Rue Sparks,
Ottawa, conformément aux dessins
A Installer un dispositif de levage sur le batiment situ¢ au 144, Rue Wellington,
Ottawa, conformément aux dessins
1.2 TAXES
1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.
1.3 DROIT, PERMIS ET CERTIFICATS
1 Obtenir et payer pour les permis de construction, certificats, licences et tous autres permis
requis par les autorités municipales, provinciales et fédérales.
2 Permis de construction:

1 Le constructeur doit appliquer, obtenir et payer pour le permis de construction
au nom de Représentant ministériel et tous autres permis nécessaires pour le
travail et ses différentes parties.

2 Le constructeur doit afficher le permis de construction et les autres permis
dans un endroit bien en vue sur les licux de travail.

3 Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la délivrance des
certificats d’acceptation.

4 Fournir les certificats d’inspection démontrant que I’ouvrage est conforme aux exigences
des autorités compétentes.

.5 Soumettre au Représentant ministériel une copie de la soumission de la demande et des
documents d’approbation regus pour 1’autorité compétente.

1.4 DOCUMENTATION
1 Avant I’attribution du contrat, I’entrepreneur doit remettre ce qui suit:

A Controle d’intégrité — Remplir le formulaire et la liste des propriétaires des
compagnies
Copie de CSPAAT

3 Copie des assurances responsabilités professionnelles
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2

1.5

1.6

1.7

1.8

Aprés I’attribution du contrat, I’entrepreneur doit remettre ce qui suit:

Copie du certificat de commerce

Procédures de santé et de sécurité de 1’entrepreneur

Plan de sécurité spécifique au site

Copie du réglement du ministeére du travail

Nom et dates de naissance de chaque travailleur venant sur le chantier
Une description détaillée a chaque facture

Une déclaration statutaire avec chacune des factures

Copie du numéro de permit de I’ASE et de I’inspection finale de I’ASE

N RS T N N N T

Procédure de verrouillage et d’étiquetage, tel que requis

MODIFICATIONS, ADDITIONS OU REPARATIONS AU BATIMENT
EXISTANT

Exécuter les travaux avec le moins de perturbations interférences possibles pour les
opérations de construction et les occupants, ainsi que pour 1’utilisation normale des locaux
par les services du gouvernement

SERVICES EXISANTS

Lorsque les travaux impliquent de pénétrer dans les services existants ou de se connecter a
ceux-ci, effectuer les travaux a la demande des autorités gouvernementales, en perturbant
le moins possible les opérations des locataires.

Etablir I’emplacement et I’étendue de la ligne de service dans la zone avant de commencer
les travaux et informer le Représentant ministériel des résultats.

Soumettre la cédule et obtenir I’approbation du Représentant ministériel pour toute
destruction ou fermeture de services actifs ou d’installation, y compris les services
d’alimentation et de communication. Respecter I’horaire approuvé et donner un avis aux
parties concernées.

Si des services inconnus sont utilisés, aviser immédiatement le Représentant ministériel et
confirmer les résultats par écrit.

Protéger, relocaliser ou maintenir les services actifs existants. Lorsque des services inactifs
sont rencontrés, plafonner de maniére approuvée par les autorités compétentes

Enregistrer les emplacements des lignes de services maintenues, réacheminées et
abandonnées.

ACCES ET SORTIE

Concevoir, construire et entretenir les « acces » temporaires aux zones de travail, y compris
les escaliers, les rampes d’accés ou les échelles, indépendant de surfaces finies et
conformément a la réglementation municipale, provinciale et autres en vigueur.

UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

Maintenir les services existants au batiment et prévoir I’accés pour les véhicules et le
personnel.
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2 Attribuer des installations sanitaires a 'usage du personnel de I’entrepreneur. Garder les
installations sanitaires propres.
3 Fermetures: protéger le travail temporairement jusqu’a ce que les enceintes permanentes
soient complétées
1.9 ACCES DES VEHICULES SUR LA RUE SPARK
1 Pour accés véhiculaire sur la rue Spark, contacter Spark Street Business Improvement Area
ou Sparks Street Mall Authority.
1 Adresse: 100, Rue Sparks, Suite 300
2 Téléphone: 613-230-0984
3 Cellulaire: 613-223-7398
1.10 UTILISATION DES ASCENSEURS EXISTANTS PAR L’ENTREPRENEUR
1 Le Représentant ministériel doit permettre [’utilisation d’un monte-charge pour la

1.11

livraison du matériel au batiment existant.

1 180, Rue Wellington, Ottawa, Ontario
2 144, Rue Wellington, Ottawa, Ontario

Les heures de livraison doivent étre coordonnées et confirmées par le Représentant
ministériel. Aviser 5 jours ouvrables avant la date de livraison.

L’entrepreneur doit fournir et veiller a ce que la protection de I’intérieur de la cabine
d’ascenseur et du montant du palier soient en place et sécurisés en tout temps. Tout
dommage a I’intérieur de la cabine, portes, contrdles et montants d’atterrissage causés par
I’entrepreneur doit étre réparé et/ou remplacé a la satisfaction du Représentant ministériel
sans frais supplémentaires au propriétaire.

L’ascenseur peut étre utilisé pour déplacer les travailleurs et le matériel.

PROCEDURE D’ENQUETE DE SECURITE

Toutes les livraisons doivent étre inspectées par les installations de controle (emplacement
A) avant d’étre transportées sur le chantier (emplacement B). L’emplacement B représente
I’emplacement de livraison définitif.

A) 2303, promenade Stevenage, Ottawa (Ontario) K1G 3W1

B) Colline du Parlement — Edifice de la Confédération, 244, rue Wellington, Ottawa
(Ontario) K1A 0A6

Le fournisseur doit coordonner toutes les livraisons et les dates d’installation selon les
détails donnés ci-dessous avec le chargé de projet de la Chambre des communes.

Les installations de contrdle sont ouvertes du lundi au vendredi, de 7h a 15 h.

Les groupes qui se présentent aux installations aux fins de traitement seront servis selon le
principe du premier arrivé, premier servi.

Les éléments devant étre soumis au controle doivent étre retirés du véhicule de transport
pour le traitement. Ces éléments seront ensuite remis dans le véhicule de I’Entrepreneur en
vue d’étre scellés.
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.6 Le personnel de SCI doit transmettre le numéro du sceau au personnel sur le chantier qui
recoit les livraisons dans 1’édifice de la Confédération.

i Il n’est pas nécessaire d’aviser préalablement SCI de 1’arrivée de petites charges;
cependant, pour les charges plus considérables (comme celles dans les remorques de 53
pieds), il faut lui donner un préavis. Il faut fournir les détails suivants :

A Le fournisseur doit donner au chargé de projet de la Chambre des communes
les renseignements suivants au moins cinq (5) jours ouvrables avant la
livraison sur le chantier

1 La date et [’heure de la livraison
2 La description du véhicule utilisé
3 Le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
4 Le nom des employé, y compris du chauffeur
1.12 MATERIAUX ENLEVES

A A moins d’indication contraire, les matériaux qui doivent étre enlevés deviennent la

propriété de I’entrepreneur. Enlever les matériaux rapidement.
1.13 DOCUMENTATION REQUISE

1 Conserver sur le chantier une copie des documents suivants:

A Dessins contractuels

2 Devis

3 Addenda

4 Dessins d’atelier révisés

5 Liste des dessins d‘atelier non résolus

.6 Ordre de changements

i Autres modifications au contrat

8 Rapports d’essai sur le terrain

9 Copie de I’horaire de travail approuvé

10 Plan de santé et sécurité et autres documents reliés

A1 Permis de travail

A2 Communiqué

A3 Tout autre document tel que spécifié

1.14 FAMILIARISATION AVEC LE SITE

1 Avant de soumettre une offre, I’entrepreneur peut examiner le site et les conditions
existantes et évaluer les risques et les exigences pour terminer le travail. Aucune indemnité
ne sera accordée en raison d’erreur ou de négligence pour observer correctement et
déterminer les conditions existantes.

2 Obtenir I’autorisation préalable du Représentant ministériel avant de procéder a une

inspection du site.
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1.15 REUNION DE PROJET

1.16

1.17

Le Représentant ministériel organisera la réunion de projet et assumera la responsabilité de
fixer les heures et de |’enregistrement des minutes.

Assister aux réunions de projet, tenues bi-hebdomadaire, pour toute la durée des travaux et
tel que demandé par le Représentant ministériel.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de I’attribution du contrat, soumette un calendrier des travaux, indiquant les étapes
du projet avec les délais alloués. Soumettre un calendrier a barre de Gantt. Lorsque
I’horaire aura été révisé par le Représentant ministériel, prendre les mesures nécessaires
pour terminer le travail dans les délais prévus.

Toutes les coupures de courant doivent s’adapter a I’étendue des travaux. Fournir un
minimum de 2 semaines de préavis pour toute coupure de courant au Représentant
ministériel.
Planifier et exécuter les travaux en interférant ou perturbant le moins possible 1’'usage
normale des locaux.
Me pas modifier I’horaire sans en aviser le Représentant ministériel
Effectuer les travaux pendant les heures « normales de travail »:
A « Heures réguliéres » du 2 juillet au 20 octobre

A 6 :00AM - 6 :00PM
2 « Heures régulieres » apres le 21 octobre

A 6 :00AM -9 :00PM

Donner au Représentant ministériel un préavis d’au moins 4 jours pour tout travail qui
sera effectué pendant les heures normales de travail.

Soumettre les mises a jour du calendrier lorsque requis au Représentant ministériel en
raison de I’évolution du projet. Fournir une explication narrative des modifications
nécessaires et des révisions du calendrier a chaque mise a jour.

CONSIGNE DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du Batiment du Canada 2015 (CNB) et au Code national
de prévention des incendies (CNI) — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le
batiment en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un
incendie.

A Se conformer au Code national du batiment (CNB) en ce qui concerne les
dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction.
2 Se conformer au Code national de prévention des incendies (CNI)
A L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-

incendie et la prévention des incendies incorporés dans les batiments.
2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.
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A La réalisation des plans de sécurité-incendie.
.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
2 Soudage et découpage:
A Au moins 4 jours avant de commencer les travaux de coupage, soudage ou

brassage, fournir au Représentant ministériel:

1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de ’isolation ou de la dérivation.

2 Retourner le permis de soudage au Représentant ministériel des
I’acheévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été€ délivré.

2 Avant tous travaux de soudage, de brasage, de meulage, de carottage, de forage
et/ou de découpage de béton, obtenir un permis de I’unité de prévention des
incendies tel que demandé par le Représentant ministériel.

3 Dés I’achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre I’incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement
bien.

4 Aviser I’organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie

local immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement
aprés sa remise en service.

) Des surveillants d’incendie, tel que décrit dans le CNI, doivent étre affectés
lorsque des opérations de soudage ou de découpage sont effectuées dans les
zones ou des matériaux combustibles peuvent s’enflammer dans un rayon de
15m.

1.18 DOCUMENTS A SOUMETTRE
.1 Dessins d’atelier

A Soumettre des copies électroniques de chaque dessin d’atelier au Représentant
ministériel pour sa revue.

2 La revue sert uniquement a vérifier la conformité avec le concept général et ne
signifie pas ’approbation de détails de conception inhérents aux dessins d’atelier,
cette responsabilité incombant a I’entrepreneur.

3 La revue du Représentant ministériel ne dégage pas 1’entrepreneur de sa
responsabilité des erreurs et omissions dans les dessins d’atelier ou de sa
responsabilité de rencontrer les exigences des documents contractuels.

4 Ne pas commander ou commencer a fabriquer des matériaux avant que les
dessins d’atelier ne soient revus.

2 Données du produit
1 Fournir des copies électroniques des données du produit.
2 Effacer les informations non applicables au projet.
3 Renvoyer les données sur les produits par division et numéro de section aux

parties applicables des documents contractuels

1.19 VERIFICATION DE SECURITE

A Tout le personnel employé de ce projet fera I’objet d’un contrdle de sécurité. Obtenir le
dédouanement nécessaire, comme indiqué, pour chaque personne requise pour entrer dans
les locaux. L’autorisation d’accés au site est requise pour chaque travailleur.
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

2

L’entrepreneur doit fournir le nom et la date de naissance de tous les travailleurs au
Représentant ministériel au moins 4 jours a I’avance.

Le personnel sera vérifi¢ tous les jours au début du quart de travail et recevra une passe,
qui devra étre portée en tout temps. La passe doit étre retournée a la fin du quart de travail
et apres la vérification de sortie.

ESCORTE DE SECURITE

Tout le personnel employé dans ce projet doit étre escorté lors de 1’exécution des travaux
sur le toit pendant les heures normales de travail. Le personnel doit étre escorté dans toutes
les zones apres les heures normales de travail.

Soumettre une demande d’escorte au Représentant ministériel au moins 4 jours ouvrables

avant que le service soit nécessaire. Pour les demandes soumises dans le délai mentionné

ci-haut, le Représentant ministériel paiera les frais de 1’escorte de sécurité. Le colt engagé
par une demande tardive sera facturé a I’entrepreneur.

REFERENCES AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Effectuer les travaux conformément au Code du Batiment de 1’Ontario du Canada, 2012, y
compris les modifications jusqu’a la date de cloture des soumissions et les autres codes de
I’application provinciale ou local, a condition qu’en cas de conflits ou de divergence, les
exigences plus strictes s’appliquent.

Les exigences de conception et de performances spécifiques ou indiquées dans les dessins
peuvent dépasser les exigences minimales établies par le Code du batiment référé; ces
exigences régiront les exigences minimales énumérées dans le Code du batiment.

A Rencontre ou dépasse les exigences des:

.1 Documents contractuels

2 Normes, codes et documents de référence spécifiés

ENVRIONNEMENT SANS FUMEE DU BATIMENT
Se conformer aux restrictions sur la propriété du batiment et les réglements municipaux.
DECOUVERTE DE L’AMIANTE

Arréter immédiatement les travaux lorsque des matériaux ressemblant a de I’amiante
appliquée par pulvérisation ou a la truelle sont rencontrés pendant les travaux et avertir le
Représentant ministériel. Ne pas procéder jusqu’a ce que des instructions écrites aient été
recus du Représentant ministériel.

CONTROLE DE LA QUALITE

Effectuer les travaux a I’aide de travailleurs autorisés ou d’apprentis conformément a la Loi
provinciale sur la formation et la qualification professionnelle de la main d’ceuvre.

Permettre aux employés inscrits dans un programme d’apprentissage provincial d’exécuter
des taches précises seulement s’ils sont sous la supervision directe de travailleurs qualifiés
autorisés.

Déterminer les activités et les taches autorisées par les apprentis, en fonction du niveau de
formation suivie et de la démonstration de leur capacité a exercer des fonctions spécifiques.
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1.25 MATIERES DANGEREUSES

1.26

1.27

1.28

1.29

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant 'utilisation, la manutention, le stockage et
I’élimination des mati¢res dangereuses ainsi que 1’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (RHDCC), Programme du travail.

Fournir MSDS a la demande du Représentant ministériel.
SIGNALISATION

Fournir des panneaux d’usage courant relatifs a I’information, a I’instruction, a 1’utilisation
du matériel, aux dispositifs de sécurité publique, etc. Les panneaux doivent étre dans les
deux langues officielles ou doivent utiliser des symboles graphiques communément
compris dans les deux langues, a I’approbation du Représentant ministériel.

Aucune publicité ne sera permise dans ce projet.

Le Représentant ministériel fournira un panneau décrivant le projet pour I’information des
utilisateurs du batiment. Localiser le panneau tel qu’indiqué par le Représentant
ministériel.

PROTECTION DE LA VOIE PUBLIQUE

Concevoir, ériger et entretenir des passerelles piétonnes couvertes et des palissades pour
supporter les charges dues au vent et a une protection éprouvée, avec panneaux de
signalisation et éclairage électrique requis par 1’autorité compétente.

CONTROLE DE LA POUSSIERE

Fournir des écrans ou des partitions étanches a la poussiére pour localiser les activités
produisant de la poussiére et pour la protection des travailleurs, des espaces finis de travail
et des services publiques.

Maintenir et déplacer la protection lorsque le travail est terminé.

Protéger les meubles durant la zone de travail avec un film de polyéthyléne de 0.102 mm
d’épaisseur pendant la construction. Enlever le film pendant qu’il n’y a aucune
construction et garder les lieux propres, de maniére non encombrée et slire pour une
utilisation de jour normale.

COORDINATION DU TRAVAIL

Coordination avec les sous-traitants :

A Désigner une personne qui sera responsable de revoir les documents du
contrat, dessins d’atelier, planification et gestion de la coordination des
travaux;

Organiser une rencontre entre les sous-traitants qui ont des travaux reliés afin de s’assurer
qu’ils sont conscients des endroits et de 1’étendue des travaux connexes.

A Fournir aux sous-traitants les plans et spécifications du contrat complet afin de
les assister et de faciliter la planification et 1’exécution de leurs travaux.
S’assurer que les sous-traitants ont regue la partie 01.
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A4

1.30

2 Développer des dessins de coordination tel que requis qui démontrent
I’interférence de travaux potentiels entre les sous-traitants et les distribuer a
toutes les parties affectées.

1 Fournir une attention particuliére aux travaux de plafond et prés des
¢éléments structuraux de la batisse.

2 Identifier sur les plans de coordination, les ¢léments de la batisse, des
lignes de services et identifier I’endroit des services entrant dans le site.

3 Compléter les rencontres et la revue des dessins de coordination. S’assurer
que les sous-traitants sont en accord et approuvent les dessins.
Fournir un compte rendu écrit de la réunion.

5 Planifier et coordonner les travaux afin de minimiser la quantité de fermeture
des services.

.6 Fournir une copie des dessins de coordination et des comptes rendus de
réunion au Représentant ministériel pour son information.

Soumettre les dessins d’atelier et commander les équipements préfabriqués ou
préconstruits seulement apres qu’une rencontre de coordination a été complété a ce sujet.

Coopération des travaux :

A S’assurer la coopération des travaux entre les sous-traitants afin de faciliter
I’avancement des travaux et éviter des situations d’interférence.

2 S’assurer que chaque sous-traitant fourni aux autres sous-traitants assez
d’opportunité afin de compléter leurs travaux afin d’éviter des délais non
nécessaires, des travaux de réparation, des travaux de démolition ou
remplacements de travaux complétés.

Le Représentant ministériel n’est pas responsable pour tous frais additionnels reliés au
manquement de coordination de 1’entrepreneur.

A Résoudre les disputes entre les sous-traitants.

ANNOTATIONS BILINGUES

Tous les items fournis ou installés sous le contrat qui contiennent des instructions et qui
sont anticipés d’étre utilisés par des usagers du batiment doivent avoir des directives
d’opération en frangais et en anglais.

Des lettrages ancrées ou estampées de 1’usine qui illustrent I’opération de 1’équipement
sont des alternatives acceptables pour remplacer I’écriture.

Des lettrages ancrées ou estampées de 1’usine dans une langue officielle avec des
autocollants pour représenter la seconde langue officielle ne sont pas acceptables sans
I’approbation préalable du Représentant ministériel.

Des couleurs reconnues a I’international, tel que le rouge et le bleu pour la plomberie,
sont acceptables.

L’entrepreneur est responsable pour les frais reliés de restockage et reliés a recommander
les items qui ne rencontrent pas le standard d’annotations bilingues.
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1.31 MANCHONS, SUSPENTES ET ELEMENTS RAPPORTES

1.32

1.33

1.34

1.35

Manchons, suspentes et €léments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons ainsi que la fourniture et I’installation des suspentes et des éléments
rapportés. Obtenir 1’approbation du Représentant ministériel avant de percer ou de couper
des éléments d’ossature.

ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER
Le Représentant du Ministériel désignera a I’Entrepreneur un espace d’entreposage que ce
dernier devra équiper et entretenir a ses frais.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou d’équipement.

Déplacer les produits et les matériaux entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant
du Ministére ou d’autres entrepreneurs.

L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I’entreposage ou a
I’exécution des travaux et en assumer les frais.

PROTECTION
Fournir une protection contre les dommages aux travaux complétés.
Fournir une protection contre la propagation de poussiére et saleté aux travaux adjacents.

Fournir une protection aux entrepreneurs contre les dangers potentiels du site.

INSPECTION
Inspecter le site et les conditions qui peuvent affecter les travaux et étre familier et

connaisseur des conditions existantes.

Fournir des photos des propriétés adjacentes, objets et structures qui ont un potentiel d’étre
endommaggs ou sujets a des réclamations futures.

DELIMITATION DES TRAVAUX

Le Représentant ministériel va délimiter I’emplacement, 1’alignement et les élévations des
travaux.

Fournir au Représentant ministériel un minimum de 5 jours de préavis afin d’obtenir les
exigences des plans de construction.

Le Représentant ministériel va fournir les points de controle tels que requis afin de
déterminer I’emplacement général, I’alignement et les élévations des travaux. Fournir au
Représentant ministériel 48 heures de préavis afin d’obtenir les points de control.

Délimiter I’emplacement des travaux a partir des points de controle établis par le
Représentant ministériel.

Assumer la responsabilité pour la délimitation et 1’exécution pour I’emplacement des
travaux, lignes et élévations indiquées.
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1.36

1.37

1.38

.6

Fournir les appareils, piquets et points de repére requis afin de délimiter et compléter les
travaux.

Fournir les appareils dans un état qui facilite I’inspection des travaux par le Représentant
ministériel.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces de I’ouvrage existant pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
Ne pas couper ou percer les éléments porteurs.

Effectuer des coupes avec des bords propres, vrai et lisses. Faire les réparations inapergues
dans I’assemblage final.

Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites a la
satisfaction du Représentant ministériel. Faire correspondre le matériel existant, la finition
de couleur et la texture.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et 2 mesure de I’avancement des travaux. A la fin de
chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant ministériel le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les ¢échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carreaux de
céramique, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces stratifiées, les ¢léments en
aluminium, en acier inoxydable ou en émail-porcelaine, les planchers ainsi que les
appareils sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions écrites
du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour 1’exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuvé par le Représentant Ministériel.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I’environnement, Réglements de 1’Ontario, Regl.
de I’Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Régl. De 1’Ont.
103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs, pour ce qui
est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de construction et de
démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors des
activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des déchets » et
mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du réemploi et du
recyclage des matériaux dans la mesure du possible.
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3 Fournir un programme de tri des matériaux a la source pour démonter et recueillir, d’une
maniére ordonnée, parmi les déchets généraux, les matériaux destinés a une élimination
écologique tels que :

1 La brique et le ciment de béton Portland.

2 Le carton ondulé.

3 Les plaques de platre (non finies).

4 L’acier.

5 Le bois (a I’exception du bois traité ou lamellé).

A Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier tant pour les
matériaux destinés a une élimination alternative que pour les déchets généraux, y compris
les renseignements ci-apres :

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.
2 La description des matériaux et des quantités.
3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d’¢limination des déchets certifié, selon le cas.
1.39 DOCUMENTS
A A mesure que les travaux avancent, maintenir les dossiers afin de démontrer les écarts
des dessins contractuels. Juste avant 1’inspection finale pour le certificat d’achévement
substantiel des travaux du Représentant ministériel, fournir une (1) copie de tout écart
clairement identifié. Le Représentant ministériel fournira deux jeux d’impression en
blanc propre a cet effet.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans Objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

A Exigences fédérales

A Code canadien du travail, Partie II. Réglement canadien sur la santé et la sécurité
au travail.
2 Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses.
3 Norme de la gestion de I’amiante Services Publics et Approvisionnement Canada
A Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
A Reglementation des matériaux de surfacage SOR/2016-193
.5 Loi canadienne sur la protection de I’environnement, 1999.

2 Exigences provinciales

.1 Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi refondue de
I’Ontario 1990.
A Reéglement ontarien 490/09 — Substances désignées.
2 Reéglement ontarien 278/05 — Substances désignée — Amiante dans les

chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation.

2 Loi de I’Ontario sur la protection de 1’environnement; Loi refondue de 1’Ontario
de 1990.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB).

1.2 SUBSTANCES DESIGNEES — EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A Le Représentant ministériel doit déterminer si une substance désignée est présente a
I’intérieur de la zone du projet et devra préparer une liste de toutes les substances
désignées présentes sur le site.

2 Le Représentant ministériel doit informer ses employé(e)s, entrepreneurs et locataires de
toute substance désignée qui peut étre présente ou étre perturbée durant la durée du
projet.

3 Confirmer avec le Représentant ministériel qu’aucune substance désignée additionnelle
n’a été apportée a I’intérieur de la zone du projet avant le début des travaux.

4 Advenant que des matériaux additionnels que 1’on soupconne étre des substances
désignées, soient rencontrés a 1’intérieur de la zone du projet, toutes modifications de ces
matériaux devront faire I’objet d’une interruption immédiate des travaux. Des mesures
précoces devront étre utilisés avec ces matériaux. Aviser immédiatement le Représentant
ministériel, et cesser tous les travaux jusqu’a la réception d’instructions écrites.

5 Les substances désignées identifiées dans le réglement sur la santé et la sécurité au travail

sont :

.1 Acrylonitrile
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.2 Arsenic
.3 Amiante
4 Benzéne

.5 Emissions de four a coke
.6 Oxyde d’éthyleéne

.7 Isocyanates

.8 Plomb

.9 Mercure

.10 Silice

.11 Monomeére de chlorure vinylique

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

> Lo

Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 00 10 — Instructions Générales
Section 01 35 29.06 — Santé et Sécurité

Section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre a 1I’achévement des travaux

Section 01 79 00 — Démonstration et Formation

MODALITES ADMINISTRATIVES

Soumettre au Représentant ministériel les documents et les échantillons requis aux fins
d'examen. Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, Un retard a cet égard ne saurait pas constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que 1'examen de l'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le représentant ministériel, au moment du dépot des documents et des
échantillons, des différences que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en fournir les raisons.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux sont coordonnée.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant
ministériel ne dégage en pas I’entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le représentant
ministériel ne dégage en pas I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.
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.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
1 L'expression ‘’dessins d'atelier’” désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de 1’Ontario.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Identifié les
des renvois des devis et dessins.

4 Fournir sept (7) jours pour examiner chaque lot de documents soumis.

.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le représentant ministériel ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le représentant
ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;

la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
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place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

N les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

.5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

i la masse opérationnelle;

.8 les schémas de cablage;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

10 Soumettre les copies électroniques des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant
ministériel.

12 Soumettre copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

13 Soumettre les copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

.14 Soumettre les copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les

sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.
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14

1.5

A5

16

17

18

.19

20

21

Soumettre les copies électroniques des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
ministériel.

Rapports des essais et des vérifications ayant ¢été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre les copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les travaux de faconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les
dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que
les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par Services publics et Approvisionnement Canada
(SPAC) vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que SPAC approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a 1'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de 'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre selon les directives du Représentant ministériel une copie électronique du

dossier de photographies numériques en couleurs, en fine résolution.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

Fréquence de soumission des photos : selon les directives du Représentant ministériel.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
immédiatement aprés I'attribution du contrat.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 00 10 — Instructions Générales

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre

REFERENCES STANDARDS
Code du travail du Canada, Partic 2, Loi sur la santé et la sécurité au travail
Province de I’Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu’elle a été
amendée, et Reglement 213/91relatif aux projets de construction de I’Ontario tel
qu’il a ét¢ amend¢ — Mise a jour en mars 2018.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Soumettre conformément a la section 01 33 00- Documents/Echantillons a soumettre.

Au plus tard 7 jours apres la date de signification de 1’ordre d’exécution et avant le début
des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier
et regroupant les ¢léments suivants:

A Résultats de I’évaluation des risques ou dangers pour la sécurité propre au
chantier.
2 Résultats de I’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par semaine, une copie ¢lectronique des
rapports de I’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I’entrepreneur.

Soumettre des copies des rapports ou directives préparées par les inspecteurs de santé et
de sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des copies des rapports d’incidents et d’accidents.

Le Représentant ministériel examinera le plan de santé et de sécurité de I’entrepreneur
pour le chantier et lui remettra ses observations dans les (5) jours suivants la réception du
document.

L’examen par le Représentant ministériel du plan final de santé et de sécurité préparé par
I’entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité¢ globale de I’entrepreneur en maticre de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale: la ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Soumettre toute certification
additionnelle pour tout nouvel employé¢ travaillant sur le chantier au Représentant
ministériel.
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9 Plan d’intervention en cas d’urgence: ¢noncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d’urgence sur le chantier.
14 PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET
A Avant le début des travaux, envoyer ’avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.
2 Les travaux auront lieu dans les zones suivantes:
A Wellington (180 Rue Wellington, Ottawa)
2 Dover-Brouse-Slater (177-187 Rue Sparks, Ottawa)
3 Sir John A. MacDonald (144 Rue Wellington, Ottawa)
3 L’entrepreneur doit accepter de diviser et d’identifier le chantier adéquatement afin de
définir le temps et I’espace en tout temps pendant la durée du projet.
1.5 EVALUATION DES RISQUES
d Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a ce projet et soumettre au Représentant ministériel.
1.6 REUNIONS
d Avant le début des travaux, organier une réunion de sant¢ et sécurité avec le Représentant
ministériel.
1.7 EXIGENCES GENERALES
Aq Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur 1’évaluation
préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu’a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de sant¢ et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.
2 Le Représentant ministériel peut répondre par écrit si le plan comporte des anomalies ou
s’il souléve des préoccupations. Il peut exiger la re-soumission d’un plan révisé qui
adressera les anomalies ou les préoccupations.
1.8 RESPONSABILITE
A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier de méme que la protection des biens situés sur le chantier. Assurer ¢galement la
protection des personnes et de I’environnement adjacents du chantier dans la mesure ou
ils sont touchés par les travaux.
2 L’entrepreneur doit assumer le role de constructeur tel que décrit par la Loi sur la santé et
la sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de 1’Ontario.
3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité

énoncés dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de sant¢ et
de sécurité préparé pour le chantier.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I’Ontario, L.R.O. 1990, c.
0.1 et au Reéglement 213/91 relatif aux projets de construction de I’Ontario.

Se conformer au Ré¢glement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant 1’exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I’employé¢ de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant ministériel de voix vive et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en informer le Représentant ministériel de voix vive et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité et I’affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit:

A Posséder de I’expérience de travail liée spécifiquement aux activités associées a
la barriére de toit, aux bras de bossoir et au travail en hauteur.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de 1’entrepreneur en maticre
de santé et de sécurité au travail et vérifier que seules les personnes ayant
complétés avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter
les travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect et du suivi de
fagon journali¢re du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I’entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I’exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue sur le chantier, conformément aux réglements des autorités
compétentes, et en consultation avec le Représentant ministériel.

CORRECTIF EN CAS DE NON-COMFORMITE

Immédiatement prendre les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I’autorité compétente ou par le
Représentant ministériel.

Remettre au Représentant ministériel un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en mati¢re de santé et de sécurité.
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3 Le Représentant ministériel peut ordonner 1’arrét des travaux si la situation de non-

conformité en mati¢re de santé et de sécurité n’est pas corrigée.

1.14 DISPOSITIFS A CARTOUCHE

A N’utiliser des dispositifs a cartouche seulement qu’aprés avoir recu la permission écrite
du Représentant ministériel.

1.15 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la sant¢ et a la sécurité du public, du personnel du chantier et a la protection
de I’environnement, la priorité sur les questions liées au coit et au calendrier des travaux.

Partie 2 Produits

1.16 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

1.17 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

.1 Section 01 00 10 — Instructions Générales
1.2 REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 Association canadienne de normalisation (Groupe CSA)

1 CSA-0O121-08(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales
* C +, en vigueur depuis le 14 mai 2004.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 GARDE-CORPS ET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des

excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le
long de la bordure des planchers et des toits.

1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de
fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les
planchers et les toitures.

2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés; sceller les
autres ouvertures.

3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent.
1.6 ECRANS PARE-POUSSIERE
A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont

exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.
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1.7 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

1.8

1.9

1.10

1.11

Partie 2

2.1

Partie 3

31

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barrieres, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des
travaux et la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de 1'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer l'enti¢re responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre
Section 01 00 10 — Instructions Générales
Section 01 79 00 — Démonstration et Formation

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties :

1 Une semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant ministériel pour :
A Vérifier les exigences des travaux;
2 Revoir les instructions du fabricant concernant I'installation et les termes
de la garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant ministériel établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-apres :
A Notifier les avis de défaut pour les €éléments de construction couverts par
une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Coordonnées de la société cautionnée et agréée pour les travaux sous garantie :

fournir le nom, 'adresse et le numéro de téléphone de 'entreprise autorisée
d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'¢lément/'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 —
Documents/échantillons a soumettre.

Deux semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
ministériel quatre exemplaires en copie papier et une copie €lectronique définitifs des
manuels d'exploitation et d'entretien en anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.
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1.4 PRESENTATION

1.5

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Reliures rigides: en vinyle, couverture rigide, a 3 anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Page couverture: identifier sur chaque reliure la désignation du document dactylographié
ou marqué en lettres moulées « Fiche du projet »; lister la désignation du projet ainsi que
la table des matiéeres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des Sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la Table des maticres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiés la description du produit et la liste des principales pi¢ces
d'équipement.

Texte: données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.

Dessins: fournier avec une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAD a I'échelle 1:1, en format dwg.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des mati¢res de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépot des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.

Pour chaque produit ou systéme:

A Indiquer le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a 1'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins: les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas

de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
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.6

1.6

1.7

Formation : se reporter a la Section 01 79 00 - Démonstration et Formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Ordre de modifications et autres avenants au contrat.
Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons.
Registres des essais effectués sur place.

Certificats d'inspection.

[ T NV T O VO O

Certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage str.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, gros caractéres, sur
I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs dans un

exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant ministériel.

Consigner les renseignements a 1'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, incluant:

A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

3 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
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1.8

1.9

1.10

4 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, incluant:

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
Autres documents: garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les

registres des essais effectués sur place, tel que prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

Lorsque requis, fournir les photos numériques pour le dossier du site.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section attestant de la
conformité ou de la non-conformité aux exigences des documents contractuels de
I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

MATERIAUX ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 Indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et 1'entretien des
éléments.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer: fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries: fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
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1.11

Partie 2

2.1

recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

A Avant I’achévement des travaux, obtenir les garanties et les cautionnements du
manufacturier et inclure tous les documents dans le manuel E&E. Les garanties
et les cautionnements sont d’un an a compter de la date d’achévement
substantiel.

2 L’entrepreneur doit fournir au Représentant ministériel une lettre de garantie.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

Section 01 00 10 — Instructions générales
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre

Section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre & ’achévement des travaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention du
personnel du Représentant ministériel, les démonstrations prévues du fonctionnement et
des opérations d'entretien des appareils, matériaux et systémes installés.

Représentant ministériel: fournir la liste des membres du personnel qui doivent suivre
cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin.

Travaux préparatoires:

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations ainsi que les
instructions sont conformes aux exigences.
S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériaux et les systémes ont été inspectés et mis
en marche conformément aux dessins d’atelier du manufacturier.

A S'assurer que 1'essai, le réglage et 1'équilibrage ont été exécutés conformément
aux dessins d’atelier du manufacturier, et que les appareils, les matériaux et les
systémes sont entiérement opérationnels.

Démonstration et instructions:

.1 Démontrer la mise en route, l'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic
de pannes, & deux reprises, aux moments prévus, a l'endroit désigné.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de 1'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériaux et systemes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de 'entretien.

4 Rassembler, si nécessaire, les données supplémentaires a la formation et les
insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation: prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systéme.
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les ¢échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Deux semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel pour fin
d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la démonstration du
fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.

A Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

.5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériaux et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections quun représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériaux et systémes installés:
A Assurer la formation du personnel du Représentant ministériel.
2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée
et que la formation a été donnée.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 00 10 — Instructions Générales

2 Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a remettre
1.2 REFERENCES STANDARD

1 ASTM International Inc.

1 ASTM A36/A36M-14, Norme de spécifications pour 1’acier de construction en
carbone.

2 ASTM A193/A193M-17, Norme de spécifications pour les matériaux de
boulonnage en acier alli¢ et en acier inoxydable pour applications de service a
haute température ou a haute pression et autres applications spéciales.

3 ASTM A307-14el, Norme de spécifications pour les boulons et goujons en acier
au carbone, résistance a la traction de 60 000 PSI.

A ASTM F3125-/F3125M-18 Norme de spécifications pour boulons structurels de
haute résistance et assemblages en acier et acier allié, traités thermiquement,
dimensions en pouces, résistance minimum a la traction de 120 ksi et 150 ksi et
de dimensions métriques de 830 MPa et 1040 MPa de résistance a la traction
minimum,

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-85.10-99, Revétements protecteurs pour les métaux.

3 Institut canadien de la construction en acier (CISC/ICCA)/Association canadienne de
I'industrie de la peinture et du revétement (autrefois Association des fabricants de
peintures du Canada - CPMA/AFPC).

1 Manuel de I’Institut canadien de la construction en acier.

2 CISC/CPMA (ICCA/AFPC) 2-75, Peinture pour couche primaire, a séchage
rapide pour acier de charpente.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)

.1

G40.20-13/G40.21-13, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

CAN/CSA-G164-18 (R2018), Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliere.

CAN/CSA-S16-14 (R2019), Conception de structure en acier.
CAN/CSA-S136-16, Spécifications nord-américaines pour la conception
d’¢léments structurels en acier formés a froid.

CSA W47.1-09 (R2014), Certification des compagnies de soudage pour fusion de
l'acier.

CSA W48-18, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc.

CSA W55.3-08 (R2018)], Certification des entreprises pour le soudage par
résistance de 1’acier et de 1’aluminium.
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.8 CSA W59-18, Construction soudée en acier.
.5 Institut des maitres peintres
.1 MPI-INT 5.1, Construction en acier et en métal.
2 MPI-EXT 5.1, Construction en acier et en métal.
.6 Société pour le revétement de protection (SSPC) et Association nationale des ingénieurs en
corrosion (NACE) international
A NACE No. 3/SSPC SP-6-2006, Sablage commercial.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Dessins d'atelier:
A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de
I’Ontario.
3 Dessins de montage
A Les dessins de montage soumis doivent indiquer les détails et les renseignements
nécessaires a 'assemblage et au montage des ¢léments, notamment :
.1 les méthodes de travail;
2 I'ordre de montage des éléments;
3 le type de matériel a utiliser pour le montage;
4 les dispositifs de contreventement temporaires.
4 Dessins de fabrication
A Soumettre des dessins de fabrication montrant les assemblages, les éléments
constitutifs et les composants portant le seau et la signature d'un ingénieur
compétent habilité a exercer au Canada, dans la province de 1’Ontario.
5 Rapports du fagonneur
A Fournir un affidavit du faconneur des ouvrages en acier de construction certifiant
que les produits et les matériaux utilisés pour ces ouvrages sont conformes aux
normes prescrites ou indiquées relatives aux produits et aux matériaux.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Livrer les matériaux dans leur emballage d'origine, en bon état et portant le sceau et

'étiquette intacte du fabricant.
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Partie 2 Produits

2.1 EXIGENCES DE CONCEPTION

2.2

2.3

2.4

Les ouvrages et les assemblages doivent étre calculés conformément aux exigences de la
norme CAN/CSA-S16 de maniére a résister aux forces, aux moments et aux contraintes
de cisaillement indiqués.

Assemblages soumis a des contraintes de cisaillement:

A Choisir des assemblages triangulés résistant au cisaillement, conformes aux
indications d'une publication reconnue au sein de I'industrie, telle que le
« Handbook of the Canadian Institute of Steel Construction » lorsque des
assemblages résistant au cisaillement seulement (assemblages standard) sont
requis.

2 S'il n'est pas fait mention de contraintes de cisaillement, choisir ou concevoir des
assemblages qui résistent aux contraintes exercées par la charge maximale
uniformément répartie que peuvent supporter en toute sécurité les poutres en
flexion, a condition qu'elles ne soient soumises a aucune charge concentrée.

Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le
seau et la signature d’un ingénieur compétent habilité a exercer au Canada, dans la
province de 1’Ontario.

MATERIAUX

Acier de construction: conforme a la norme CSA-G40.20/G40.21 selon les indications
300W.

Boulons d'ancrage haute résistance: conformes a la norme ASTM A193/A193M.
Boulons, écrous et rondelles: conformes a la norme ASTM A325.

Matériaux de soudage: conformes a la norme CSA W48 et homologués par le Bureau
canadien de soudage.

Galvanisation par immersion a chaud: selon les indications, éléments en acier galvanisés
conformément a la norme CAN/CSA-G164, avec zingage d'au moins 600g/m?.

FACONNAGE

Les éléments en acier de construction doivent étre faconnés conformément a la norme
CAN/CSA-S16 et aux indications des dessins d'atelier approuvés.

Les joints doivent étre scellés au moyen de soudures continues. Les soudures doivent
ensuite étre lissées par meulage.

PEINTURAGE EN ATELIER

Les éléments en acier de construction doivent étre nettoyés, préparés et revétus en atelier
d'une couche de peinture primaire conformément a la norme CAN/CSA-S16.
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2 Les ¢éléments doivent étre nettoyé€s et débarrassés des scories de laminoir, de rouille,
d'huile, de poussiere et de tout autre corps étranger. Les surfaces doivent étre préparées
selon la norme NACE No. 3/SSPC-SP-6.

3 Appliquer une couche de peinture primaire en atelier sur toutes les surfaces en acier.

4 La peinture doit étre appliquée dans un endroit abrité, sur des surfaces séches, lorsque la
température de l'air ambiant et des surfaces traitées est supérieure a 5 degrés Celsius.

5 Les ¢éléments peints doivent étre gardés au sec et a une température d'au moins 5 degrés
Celsius, jusqu'a ce que la peinture soit complétement seche.

.6 La peinture sur les boulons, les écrous, les arétes vives et les angles doit étre enlevée avant
d'avoir séchée.

Partie 3 Exécution
3.1 APPLICATION
A Instructions du fabricant: se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y

compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 GENERALITES

A Ouvrages en acier de construction: conformément aux exigences de la norme
CAN/CSA-S16.

2 Travaux de soudage: conformément a la norme CSA W59.

3 Les compagnies de soudage doivent étre certifiées aux termes de la Division 1 ou de
l'article 2.1 de la norme CSA W47.1 concernant le soudage par fusion des structures en
acier et/ou de la norme CSA W55.3 concernant le soudage par résistance des éléments
d'ossature.

33 RACCORDEMENT A UN OUVRAGE EXISTANT

A Avant d'entreprendre le faconnage des éléments, vérifier les dimensions et 1'état de
I'ouvrage existant, puis aviser le Représentant ministériel de tout écart dimensionnel ou
éventuel probléme de raccordement afin d'obtenir de nouvelles directives.

34 MARQUAGE

A Marquer les éléments conformément aux exigences de la norme CSA G40.20/G40.21. 11 est
interdit de les marquer par estampage. Dans le cas des éléments en acier non destinés a
étre peints, les marques doivent étre placées de fagon a ne pas €tre apparentes une fois le
montage terminé.
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3.5 MONTAGE

A Monter les ¢léments en acier de construction selon les indications et conformément a la
norme CAN/CSA-S16 ainsi qu'aux dessins de montage révisés.

2 La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit étre préalablement
approuvée par le Représentant ministériel.

3 A la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les
rivets, les soudures et les surfaces dont la couche de peinture primaire appliquée en
atelier est brillée ou éraflée.

4 Sceller les joints au moyen de soudures continus aux endroits indiqués. Lisser ensuite les
soudures par meulage.

3.6 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A L'inspection et le contrdle des matériaux et de la qualité d'exécution des travaux seront
effectués par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant ministériel.

2 Prévoir des aires de travail et des voies d'acces siires en vue des essais sur place, selon les
besoins de I'organisme chargé des essais et conformément aux autorisations données par
le Représentant ministériel.

3 Soumettre les rapports des essais au Représentant ministériel.

3.7 PEINTURAGE SUR LE CHANTIER

A A moins d’indication contraires, retoucher avec un primaire conforme a la norme NACE
No. 3/SSPC-SP-6 toutes les surfaces endommagées et les surfaces qui n’ont pas été
peintes en atelier. Appliquer conformément aux exigences du Architectural Painting
Specification Manual publié par le MPI.

2 Apprét de retouche pour revétements galvanisés: SPCC 20 riche en zinc.

3.8 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la Section 01 00 10 — Instructions

Générales.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 00 10 — Instructions Générales.

2 Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a remettre.
1.2 REFERENCES

A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM A36/A36M-14, Spécification standard pour 1’acier de construction en
carbone.

2 ASTM A193/A193M-17, Spécification standard pour les matériaux de boulonnage
en acier alli¢ et en acier inoxydable pour les applications a haute température ou a
haute pression et autres applications spéciales.

3 ASTM A307-14el, Spécification standard pour boulons et goujons en acier au
carbone, résistance a la traction de 60 000 PSI

4 ASTM F3125/F3125M-18, Spécification standard pour boulons structurels de haute
résistance et assemblage, acier et en acier allié, traité thermiquement, dimensions en
pouces 120 ksi et 150 ksi minimum en traction, et dimensions métriques de 830 MPa
et 1040 MPa minimum en traction.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-85.10 — Derniére édition, Revétements protecteurs pour métaux.

3 Canadian Institute of Steel Construction (CISC)/Canadian Paint Manufacturers
Association (CPMA)

[—

Manuel du Canadian Institute of Steel Construction.

o

CISC/CPMA Standard 2-75, Apprét a séchage rapide pour 1’acier de construction

4 Groupe CSA

1 G40.20-13/G40.21-13 (R2018), Exigences générales pour I’acier de construction de
qualité laminé ou soudé.

. CAN/CSA-G164-18 (R2018), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliere.
3 CAN/CSA-S16-14 (R2019), Conception des structures en acier.

CAN/CSA-S136-16, Spécifications nord-américaines pour la conception d’éléments
structurels en acier formés a froid

.5 CSA W47.1-09 (R2014), Certification des entreprises de soudage par fusion de
I’acier.
.6 CSA W48-18, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc.

i CSA W55.3-08 (R2018), Certification des entreprises pour le soudage par résistance
de I’acier et de I’aluminium.

.8 CSA W59-18, Construction en acier soudée

) Master Painters Institute
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1 MPI-INT 5.1, Constructions en acier et en métal.
2 MPI-EXT 5.1, Construction en acier et en métal.

1.3

14

Part 2

2.1

La Société pour les revétements de protection (SSPC) et Association nationale des
Ingénieurs en corrosion (NACE) International.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les fiches techniques avec MASTER FORMAT, conformément a la Section 01
33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Dessins d'atelier:

A Soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de
I’Ontario.

Dessins de montage:

A Soumettre les dessins de montage indiquant les détails et les informations
nécessaires au montage et a I’assemblage, y compris:
1 Description des méthodes.
2 Séquence du montage.
3 Type d’équipement utilisé dans le montage.
4 Contreventement temporaire.

Dessins de fabrication:

A Soumettre les dessins de fabrication montrant les assemblages, les composants et
les connections sont estampés et signés par un ingénieur professionnel qualifi¢ et
agréé dans la province de 1’Ontario, Canada.

Rapports du fabricant:

A Fournir un affidavit du fabricant d’acier de charpente indiquant que les matériaux

et les produits utilisés pour la fabrication sont conformes aux normes en matiére
de matériaux et de produits d’application spécifiés et indiqués.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer les matériaux dans les contenants originaux et non endommagés du fabricant avec
les étiquettes d’identification intactes.

PRODUITS

MATERIAUX
Profilés et plaques d'acier: de nuance 350W, selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21.

Tuyaux d'acier: conformes a la norme ASTM A53/A53M, au fini galvanisé.

Matériaux de soudage: conformes a la norme CSA W59.
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4 Electrodes de soudage: conformes aux normes de la série CSA W48.
.5 Boulons et boulons d'ancrage: conformes a la norme ASTM A307.
.6 Tubes en acier inoxydable: conformes a la norme ASTM A269.
i Coulis: sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa apres 24
heures.
.8 Barre d’aluminium, tige, fil: conformes a la norme ASTM B211M.
.9 Barres, tiges, fils, profilés et tubes extrudés en aluminium et en alliage d’aluminium:
conformes a la norme ASTM B221M.
.10 Feuille ou plaque d’aluminium: conformes a la norme ASTM B209M.
A1 Tubes étirés en aluminium: conformes a la norme ASTM B210M.
12 Boulons et rivets en aluminium: conformes a la norme ASTM B316M.
13 Fil de soudure en aluminium: conforme a la norme AWS — A5.10/A5.10M.
.14 Boulons en acier inoxydable: conforme a la norme ASTM F593.
15 Boulons en acier: conformes a la norme ASTM A325.
2.2 FABRICATION
A Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites, les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.
2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent €tre ajustés et assemblés en atelier,
préts a monter.
3 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.
A Fabriqué selon CAN/CSA-S157 et conformément aux dessins d’atelier approuvés et
révisés.
2.3 FINITION
A Galvanisation: par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m?, selon la norme
CAN/CSA-G164.
2 Finir les surfaces apparentes de composantes en aluminium selon I’ Association
d’Aluminium (AA), systeme de désignation pour les finitions en aluminium.
2.4 REVETEMENT D'ISOLATION
A Les surfaces d'aluminium doivent étre revétues de peinture bitumineuse de maniére a étre

1solées des matériaux suivants :
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OUVRAGES METALLIQUES

Part 3

3.1

3.2

3.3

10

Les métaux de nature différente, a I'exception de l'acier inoxydable, du zinc et du
bronze blanc de superficie réduite;

Le béton, le mortier et les autres matériaux de magonnerie;
Le bois.

Exécution

EXAMINATION

Vérification des conditions: vérifier que les conditions des substrats précédemment
installés en vertu des autres sections ou contrats sont acceptables pour 1’installation de
produits métalliques conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Inspection visuellement le substrat en présence du Représentant ministériel.

2 Informer le Représentant du ministére des conditions inacceptables des la
découverte.

3 Ne procéder a I’installation qu’apres avoir corriger les conditions inacceptables et
apres avoir recu I’approbation écrite du Représentant ministériel.

MONTAGE

Faire les travaux structurels selon CAN/CSA-S157.

Les entreprises doivent étre certifiées en vertu des divisions 1 ou 2.1 de CSA W47.2 pour

le soudage de I’aluminium et du CSA WS55.3 pour le soudage par résistance de
composants structurels.

Effectuer les travaux de soudage conformément 8 CSA W59, sauf indication contraire.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériel qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis, et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants pour les travaux des autres corps de métier conformément aux
dessins d'atelier et au calendrier.

Assembler les ¢léments sur place avec des boulons selon la norme CAN/CSA S16.

Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pieces a noyer dans le béton
ou a encastrer dans la maconnerie.

aide d'une peinture pour couche d’impression riche en zinc, retoucher les surfaces
A l'aide d' int he d’1 ion rich 1 toucher 1 f:
galvanisées aux endroits brlilés lors des travaux de soudage sur place.

Retoucher les surfaces en aluminium endommagées avec 1 couche d’apprét au chromate
de zinc suivie de 1 couche de peinture compatible.

PROTECTION

Protéger les produits et les composants installés contre les dommages pendant la
construction.
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2 Réparer les dommages aux matériaux adjacents causés par I’installation des fabrications
métalliques.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

American National Standard / American Society of Safety Professionals (ANSI/ASSP):

A ANSI/ASSP A1264.1-2017 Les exigences de sécurité pour les surfaces de
travail/de travail et leur accés; ouvertures sur le lieu de travail, au sol, aux murs et au toit,
escaliers et garde-corps/main courante.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

A ASTM A27/A27M — 17 Spécifications standard pour fonte d’acier, carbone, pour
application générale.
ASTM A47/A47TM — 99(2018)el, Spécification standard pour la fonte ferritique.

3 ASTM A53/A53M- 18, Spécification standard pour tuyau, acier, noir et pongé a
chaud, zingué, soudé¢ et sans soudure.

4 ASTM A123/A123M-17, Spécification standard pour les revétements de zinc,
(galvanisé a chaud) sur les produits en fer et en acier.

) ASTM A500/A500-18, Spécification standard pour tubes structurels en acier au
carbone soudés et sans soudure, formés a froid, en ronds et en formes.

.6 ASTM B221-13, Spécification standard pour barres, tiges, fils, profilés et tubes
extrudés en aluminium et alliage d’aluminium (métriques).

i ASTM B483/B483M-13el, Spécification standard pour tubes étirés en
aluminium et alliages d’aluminium destinés a des applications a usage general.

.8 ASTM B241/B241M-16, Spécification standard pour les tuyaux sans soudure en
aluminium et en alliage d’aluminium et les tubes extrudés sans soudure.

9 ASTM B210/B210M-19M, Spécification standard pour tubes étirés sans soudure
en aluminium et alliage d’aluminium.

10 ASTM E935-13el, Standard pour méthodes d’essai pour la performance des
systems de garde-corps et de rails en métal permanents pour les batiments.

Green Seal Environmental Standards (GS)
1 GS-11-2015, Peintures, enduits, teintures et scellants.

National Research Council of Canada (NRC)

A Code national du batiment du Canada 2015 (CNB).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
XI. Source Specific Standards.

1 SCAQMD Rule 1113-A2016, Revétements architecturaux.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les données et les documents requis aux fins de contréle, conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Données du produit:
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A Soumetter les instructions du fabricant, la documentation imprimée sur le produit

et les fiches techniques des mains courantes et inclure les caractéristiques, les
critéres de performance, la taille, la finition et les limites physiques du produit.

2 Soumettre les instructions d’installation du fabricant avec des annotations
spécifiques au projet en fonction des conditions du projet.

3 Dessins d’atelier:

A Soumettre des dessins estampillés et signés par un ingénieur professionnel
enregistré ou agréé dans la province de 1’Ontario, Canada.

2 Indiquer les profils, la taille, les fixations de connection, I’ancrage, la taille et le
type de fixation et les accessoires.

3 Indiquer I’installation des mains courantes et des garde-corps, y compris, sans
toutefois s’y limiter, les plans, les élévations, les sections, les détails des
composants, les détails des ancrages et le dégagement par rapport aux ensembles
adjacents. Indiquer les dimensions et les conflits des champs critiques.

4 Indiquer les conditions d’installation en présence d’obstacles ou de junction avec

les constructions adjacentes au besoin pour assurer la continuité de la protection.
) Echantillons:

A Soumettre pour examen et acceptation de chaque unité.

2 Les échantillons seront retournés pour étre inclus dans le travail.

3 Soumettre 2 échantillons.

4 Soumettre 2 jeux complets de palette de couleurs démontrant la gamme compléte
de finition du fabricant

.5 Liste des picces:

A Soumettre la liste des pieces détachées en indiquant le nom du fabricant, le
numéro de la piéce et le nom, ainsi que la quantité requise pour une installation
complete.

.6 Certifications:
A Soumettre la certification que le systéeme de garde-corps modulaire a été testé

conformément a la norme ASTM E935, qu’il est conforme aux exigences de la
norme ANSI/ASSE A1264.1 et aux exigences de sécurité du lieu de travail de
I’autorité compétente.

i Soumissions pour conception durable:
A Soumissions:

A Indiquer le contenu recyclé des produits utilisés.
2 Indiquer la teneur en COV des revétements.

1.3 MATERIEL D’ENTRETIEN
A Fournir du matériel d’entretien a raison de 2% du nombre de chaque composant inséré.

2 Livrer sur le site dans un emballage scellé portant le nom du fabricant, le numéro de la
piéce du composant correspondant a la liste des produits installés. Entreposé ou indiqué.
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1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Part 2

2.1

2.2

Livrer, conserver et manipuler les matériaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

Conditions de livraison et d’acceptation:

.1 Livrer les produits sur le site dans leur emballage d’origine, lequel doit porter le
nom et I’adresse du fabricant, ainsi que la liste du contenu de chaque emballage.

2 Inspecter les produits pour tout dommage ou déformation. Retirer les produits
endommagés du site et les remplacer par des produits non endommagés
correspondants.

3 Vérifier la liste du contenu du paquet par rapport a la liste des piéces soumises

pour s’assurer que tous les composants nécessaires a une installation complete
ont été livrés.

Exigences d’entreposage et de manutention:

A Entreposer les matériaux conformément aux recommendations du fabricant dans
un endroit propre, sec bien ventillé.

2 Entreposer et protéger les composants du garde-corps de tout dommage. Protéger
le fini des entailles, des égratignures et des imperfections.

3 Remplacer les matériaux défectueux ou endommagés par des nouveaux.

Gestion des déchets de construction et d’emballage: comformément a la Section 01 00 10
Instructions Générales.

Produits

CRITERES DE CONCEPTION

Les garde-corps et les ancrages installés doivent étre conformes a la norme ANSI/ASSE
A1264.1, aux exigences structurelles du CNB 2015 et aux exigences de sécurité du lieu
de travail de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 1’Ontario.

A En cas de conflit entre les exigences, la prescription la plus stricte s’applique.

GARDE-CORPS MODULAIRE EN ALUMINIUM
Rails: 50 mm de diamétre, tube ou tuyau conforme a la norme ASTM B429.

Poteaux: 50 mm de diamétre, tube ou tuyau conforme a la norme ASTM B429, profil
vertical.

Raccords et accessoires tels les coudes, profilés en T, supports muraux, rosaces et fonte
d’aluminium doivent étre avec des vis de blocage en acier inoxydable.

Raccordements: collets avec vis de fixation en fonte d’aluminium.
Fixations apparentes: vis ou boulons a téte fraisée, convenant avec le modele de garde-

corps.

Support garde-corps auto porteur pour installation sur le toit (aucune ancrage): base de
contrepoids avec protection qui n’endommagera pas et qui ne glissera entre le
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Part 3

31

3.2

3.3

34

contrepoids et la membrane. Contrepoids avec récepteurs intégrés pour sécuriser et fixer
les montants.

Revétements de finition selon la désignation AAMA 2604.

1 Couleur: sélectionnée par le Représentant ministériel.

Exécution

EXAMINATION

Vérification des conditions: vérifier que les conditions des substrats précédemment
installés en vertu d’autres sections ou d’un contrat sont acceptables pour 1’installation
d’une main courante.

1 Inspecter visuellement le substrat en présence du Représentant ministériel.

2 Inspecter visuellement I’emplacement de la main courante pour s’assurer que les
recommandations du manufacturier soient respectés.

3 Informer le Représentant ministériel de toute condition inacceptable dés sa
découverte.

4 Procéder avec I’installation seulement aprés que les conditions inacceptables
aient été résolus et aprés avoir regu 1’approbation écrite de continuer du
Représentant ministériel.

INSTALLATION

Installer le systéme de garde-corps modulaire conformément aux instructions du
fabricant, aux dessins d’atelier acceptés, et au besoin, pour assurer la continuité de la
protection.

Installer les composants de maniere qu'ils soient d'aplomb et de niveau, en alignement
avec les assemblages adjacents.

Au niveau des garde-corps non pénétrants ou libres, fixer les montants dans la plaque de
base et sécurisée.

Les vis et les boulons doivent étre dissimulés si possible. Sinon, utiliser des fixations a
téte fraisée.

Assembler les garde-corps a 'aide de raccords, ergots, manchons et vis de réglage pour
obtenir une installation sécurisée et résistante aux vibrations.

NETTOYAGE
Nettoyage journalier :

1 Laisse la zone de travail propre a la fin de chaque journée.
Nettoyage final: a la fin, enlever le surplus de matériaux, ordures, outils et équipement.
Gestion des déchets: séparer les matériaux a éliminer.

PROTECTION

Protéger les produits et les composants installés contre les dommages durant la
construction.
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2 Réparer les dommages aux matériaux adjacents causés par I’installation de la main
courante.

FIN DE SECTION



