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Généralités
LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux auront lieu au quai de Port St Francois, situé prés de la ville de Nicolet.

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

La date de construction du quai n’est pas documentée dans nos dossiers, mais selon
diverses recherches, le quai pourrait dater de plus de 50 ans.

Le quai comporte une approche d’environ 300m, qui est protégée par un talus en pierre
et la téte du quai est constituée d’encaissements de bois en piéces de 305mm X 305mm
surmontée par un mur poids en béton. La partie est du quai s’est affaissée depuis
plusieurs années et I'acceés aux partie latérales de la téte du quai est restreint par des
clétures a maille de chaine.

Le quai a atteint la fin de sa vie utile et fait actuellement I’objet de restriction de charge
dont I’entrepreneur devra tenir compte dans 1’évaluation de la soumission et pour
I’exécution des travaux.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent sommairement et sans s’y
limiter :

1 La démolition d’une partie du quai existant;

La construction de nouveaux encaissements de bois;

L’enrochement de la partie ouest du quai;

La réfection du pavage;

La réparation des bordures de béton;

La fourniture et la mise en place de pontons et de divers équipements de quai;
T La réalisation de divers travaux électriques.

o o r wio

11 est attendu que 1’Entrepreneur planifie les travaux de fagon tres rigoureuse et consacre
toute les ressources nécessaires afin d’obtenir un ouvrage de la plus haute qualité.

EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux préparatoires devront débuter des réception de 1’avis d’acceptation de 1’offre ou
selon entente avec le Représentant du Ministére.

Il n’y aura pas d’autres activités au quai durant les travaux. La zone de chantier pourra
débuter a la limite des travaux.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que I’échéancier établi soit respecté.
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2 Maintenir l'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de lutte

contre l'incendie.

1.6 INSPECTION DES LIEUX

1 Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de se rendre
a I’endroit des travaux et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature
et la portée des travaux ainsi que I'ensemble des conditions pouvant influer sur I'exécution
des travaux.

2 Par le fait méme du dépo6t de sa soumission, I’Entrepreneur reconnait s’€tre assuré de la
nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales,
particulierement des conditions météorologiques ou climatiques, de 1’agitation du plan
d’eau, du niveau d’eau variable au cours de ’année, des conditions physiques propres a
I’emplacement des travaux et de toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence
sur les conditions d’exécution du contrat et sur la valeur des travaux. Les historiques de
niveaux d’eau peuvent étre trouvé au :http://www.isdm-gdsi.gc.ca/isdm-gdsi/twl-
mne/inventory-inventaire/interval-intervalle-fra.asp?user=isdm-
gdsi&region=LAU&tst=1&n0=3365&ref=maps-cartes. Planifier également les travaux en
fonction des courants présents au site en lien entre autres avec la mise a I’eau des
encaissement et leur installation.

3 L’Entrepreneur doit planifier les travaux d’hiver de fagon & consolider adéquatement
I’ouvrage a mesure de I’exécution afin de limiter sa vulnérabilité aux attaques des vagues
et des glaces.

1.7 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
1 Le chantier peut étre utilisé jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.
2 Le Ministere des Péches et Océans n’est pas propriétaire de terrains avoisinants au quai. .

Au besoin, il est de la responsabilité de I’Entrepreneur de trouver d’autre (s) terrain (s)
pour la réalisation des travaux ou I’entreposage, de prendre arrangement avec les
propriétaires et de défrayer les cofits pour ’utilisation du terrain. . Une copie de I’entente
devra étre envoyeée au Représentant du Ministere. Un caractérisation du sol devra étre
effectuée au préalable et aprés les travaux pour s’assurer qu’aucune nouvelle
contamination ne soit causée les activités de 1’Entrepreneur dans le cadre du présent

contrat.

3 L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a 1’exécution des travaux et aux
acces.

4 . L’Entrepreneur est responsable de la sécurité de ses opérations par rapport aux résidents

avoisinants. Se référer a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection
temporaires pour les modalités.

5 Préalablement aux opérations de manutention lourde et de grutage si requis,
I’Entrepreneur devra présenter sa méthode de travail, préparée par un ingénieur, incluant
les aires de circulation; les plans de levage et les schémas représentant les équipements en
relation aux composantes du quai. Pour la préparation de sa méthode, 1’entrepreneur devra
considérer que I’effet des charges des roues ou des répartiteurs de grue ne doit pas se
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répercuter sur les encaissements en fagade de 1’ouvrage (dernier rang de cellules). A cet
effet, un rapport d’inspection fait état de bris a plusieurs pi¢ces de bois du quai existant et
de dommages importants au béton du mur de téte. La boulonnerie de 1’encaissement est
également dans un mauvais état.

.6 Coordonner l'utilisation des lieux périphériques selon les directives du Représentant du
Ministére
1.8 ELEMENTS A REMETTRE
A Lors de la démolition, les éléments suivants sont a remettre au Représentant ministériel ou

autre intervenant :

A Clbture a mailles de chaine et lampadaires existants;
A Enlever et remettre a la ville de Nicolet.

1.9 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A1 Aucun service ne sera fourni a I’Entrepreneur pour I’exécution des travaux. Ce dernier
devra étre autonome en électricité, eau etc..

2 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

3 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux,

4 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des

raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques
correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le
moins possible. Les branchements devront étre exécutés par un électricien certifié.

5 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des usagers.

.6 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

T Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

9 Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.
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10 Construire des barriéres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

1.10 PIQUETAGE DE L’EMPLACEMENT

1 Assumer l'entiere responsabilité du jalonnement de l'ouvrage et en assurer I'exécution
compléte selon I'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

2 Avant de commencer 1’ouvrage, I’Entreprencur doit vérifier toutes les mesures sur place et
aviser le Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance

111 DOCUMENTS REQUIS

| Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels

Devis

Addenda

Dessins d'atelier revus

Liste des dessins d'atelier non revus

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat
Rapports des essais effectués sur place
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé

© oo ~N o U wWN R

.10 Plan(s) de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer lI'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les
travaux doivent étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le
début des travaux

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

L’horaire des travaux et du transport de matériaux devra respecter la réglementation
municipale.
EXIGENCES PARTICULIERES

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L'acces au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité aux zones indiquées aux
plans.

Veiller & ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des période achalandées
dans le secteur, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministere.
INTERFERENCES SUR LA NAVIGATION

Autant pour les travaux réalisés par voie maritime que pour ceux qui peuvent étre réalisés
par voie terrestre, lorsque les travaux sont réalisés sous le niveau des hautes eaux,
I’Entrepreneur est responsable d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant
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les déplacements des navires se déroulant dans la zone Touchée par les travaux de
construction. Planifier et exécuter les travaux de maniere a ne pas entraver les activités
commerciales. .

L’Entrepreneur devra, de fagon continue et précise, rapporter tous les déplacements de
ses équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la
garde cotiére canadienne et au maitre de port. Il devra également rapporter les heures des
débuts et fins de toutes les périodes de construction.

L’Entrepreneur ne doit pas amarrer son équipement & un poste sans autorisation. Dans le
cas ou I’équipement de I’Entrepreneur nuit aux opérations des utilisateurs, il pourrait étre
déplacé aux frais de I’Entrepreneur.

Le Ministére n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou
de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans la zone des travaux ou
encore par d'autres travaux effectués par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére, quarante-huit (48) heures a
I'avance si possible, de tout déplacement spécial de son équipement flottant(soit pour des
raisons de ravitaillements, de réparations, etc.).

S'il arrivait que I'équipement de I'Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation,
I'Entrepreneur devra :

1 Awviser le Service de Communication et de Trafic maritime (SCTM) du MPO et
le Représentant du Ministere.
2 Procéder sur-le-champ a I'enléevement de cet équipement a ses propres frais. Si

I'Entrepreneur manquait a cette obligation, le Ministére se chargera de
I'enlevement de 'obstacle et tous les frais encourus seront débités a
I'Entrepreneur.

MATERIEL FLOTTANT

S’il est choisi cette méthode pour I’exécution des travaux, 1’Entrepreneur devra fournir
I’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour réaliser les travaux décrits aux
plans et devis.

Pendant I’exécution du contrat, toute la machinerie doit étre maintenue en bon état de
marche, de méme qu’étre réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les
équipements utilisés doivent étre capables de tenir la mer et étre en bonne condition. Ils
doivent, de par leurs dimensions, leurs particularités et leur tirant d’eau, se préter a
I’exécution des travaux.

Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la Loi sur la
marine marchande du Canada

Assurer un service d’écoute radio marine a bord.

Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce,
pour toute la durée du contrat

L’Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, a ses propres frais,
toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si, par
hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient a la dérive,
elles devront étre renflouées et/ou récupérées aux frais de I’Entrepreneur, a la satisfaction
du Représentant du Ministériel.
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v Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur 1’équipement

flottant nécessaire aux travaux, selon le « Réglement sur les abordages — Collision
Regulations » et le « Réglement sur la sécurité de la navigation — Navigation Safety
Regulations ». Tout I’équipement nécessaire aux travaux devra étre ainsi convenablement
identifié et/ou visible en tout temps

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 METHODE DE MESURAGE

1 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux (2) jours apres 1’ Avis d’acceptation de

’offre, la ventilation du colt des postes a unité globale.

2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux (2) jours apres I’ Avis d’acceptation de
I’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements
disponibles pour I’exécution des travaux.

3 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux (2) jours apres I’ Avis d’acceptation de
I’offre, une liste des taux horaires de son personnel.

4 Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le
transport, la location, l'installation de I'équipement, I'équipement, I'outillage, la main-
d’ceuvre, les frais d’administration, les profits, le financement, les dépenses pour
exécuter des travaux non spécifiqguement décrits soit aux plans, soit au devis ou autres
documents de soumission, mais jugés nécessaires pour les rendre conformes aux régles
de l'art.

5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou encore
nécessaires a l'achévement des travaux faisant I'objet du présent devis, sans toutefois étre
définis tel un élément distinct donnant droit a un montant forfaitaire ou a un paiement
unitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés a I'objet global du contrat
et aucun paiement distinct ne sera effectué a I'égard de I'un ou l'autre de ces travaux; le
co(t de tous travaux directement ou indirectement reliés a I'objet du présent contrat doit
cependant étre inclus dans les prix unitaires indiqués dans la soumission.

.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de matériaux
constituant les travaux sera la suivante :
1 Travaux a prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis a un arrangement a prix
global forfaitaire. Les travaux consistent, sans s’y limiter, a :
1 Poste 1 — Mobilisation et démobilisation
1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et

comprendra tous les colts rattachés au transport et a la
manutention de I’ensemble du matériel et des installations de
chantier.

2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50% au début des
travaux et 50% apres la remise en état des lieux et le nettoyage
final. Si certains équipements doivent étre mobilisés apres le
début des travaux ou démobilisés avant la fin des travaux, le
paiement sera effectué sur présentation de justificatif sur
approbation du Représentant ministériel.

2 Poste 2 — Organisation de chantier
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Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra, sans toutefois s’y limiter :

1
2

10
A1

Frais de cautionnement et d’administration;

Tout travail d’investigation, de planification, de gestion
et de supervision;

Tous les permis et demande d’autorisation (municipal,
provincial et fédéral);

Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans
d’autres postes;

Raccordements et débranchement des services
temporaires (électricité, eau, etc.);

Frais des services publics temporaires (électricité,
téléphone, internet, eau, etc.);

Fourniture et mise en place des clétures de chantier
temporaires et démantélement de celles-ci autour des
différentes zones (chantier, assemblage, entreposage,
etc.);

Installations temporaires de chantier;
Maintien en ordre du chantier et nettoyage final;
Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.;

Tous les éléments de la division 01 du devis. Il comprend
également les travaux indiqués aux plans et devis et dont
le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de
mesurage.

Ce poste sera payé au prorata de I’avancement des travaux selon
les codts des travaux indiqués au bordereau de soumission ou sur
présentation de piéces justificative, le cas échéant.

Poste 3 — Démantélement ; démolition et excavation

1

2

Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera
mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois
s’y limiter :

Poste 3.1 Démantelement :

A1

Le démantelement et la disposition des bollards
d’amarrage;

Le démantelement et la disposition des éléments de
métaux ouvrés tels les escaliers, garde-corps etc.

L’enlévement et la remise a la ville des clétures en
mailles de chaine.

Ce poste inclura également la disposition selon la
réglementation en vigueur des composantes non
récupérés provenant de la démolition. Lorsque les
éléments récupérés sont transportés a un autre site, les
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co(ts de transport et de chargement / déchargement sont
assumés par I’Entrepreneur.

.3 Poste 3.2 Démolition :

A1 Cet item inclut la démolition de tous les éléments
indiqués au plan, sans se limiter a : la dalle de béton la ou
requis ; les diverses bases de béton, le mur de téte. Ce
poste inclut également le tri, la manutention, la mise en
pile. Il inclut également la disposition selon la
réglementation en vigueur.

4 Poste 3.3 Excavation

A Cet item inclut I’excavation des encaissements de bois,
de la pierre de lest des encaissements et le remblai entre
les murs de béton. La manutention, le tri; la mise en pile
des déblais en vue de la récupération comme remblayage
de quai ; comme tout venant dans 1’enrochement et
comme pierre de lest dans les nouveaux encaissements
sont incluses au présent poste. La gestion et la
disposition des matériaux excédentaires selon la
réglementation en vigueur sont également inclus au
présent poste. Tous les déplacements temporaires de
matériaux pour atteindre la base des encaissements et
leur remise en place est incluse au présent poste.
L’entrepreneur devra élaborer un plan de gestion des
matériaux d’excavation préalablement aux travaux en
fonction des exigences du devis.

.5 Poste 3.4 Enlévement de la pierre et remise en place :

A Ce poste inclut I’enlévement et 1’entreposage temporaire
de la pierre des talus d’enrochement existant a la
jonction des ouvrages existants et projeté en vue de la
mise en place des éléments de quai projetés. Il inclut
également la remise en place de la pierre.

A Poste 4 — Encaissements de bois

1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra la fourniture du bois, de la quincaillerie; la
construction, la manutention et la mise en place des
encaissements de bois et la mise en place de la pierre de lest
récupérée et de la nouvelle pierre au besoin, tels que montrés au
plan. 1l comprend la fourniture et la mise en place des dalles de
transition et des supports requis. 1l inclut également le relevé de
I’assise préalablement a la préfabrication et de 1’installation des
encaissements de bois et les éléments connexes .

5 Poste 5 — Remblayage
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Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
inclut la manutention des matériaux récupérés mis en pile et le
remblayage dans 1’ouvrage projeté, incluant le tout-venant dans
I’enrochement projeté. La récupération des matériaux devra étre
maximisée dans le remblayage de 1’ouvrage projeté. Il inclut
aussi les matériaux de carriére pour les fondations des divers
¢éléments tels blocs d’ancrage, bases de béton etc.

Poste 6 — Dalle de béton

1

Ce sera mesuré comme une unité globale et comprendra la
fourniture de dalles de béton préfabriquées en usine. Il inclut
également les fiches, manchons pour passage des utilités,
matériaux et exécution de la cure .

Poste 7— Electricité

A1
2

Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes :
Poste 7.1 — Travaux électrigues Ce poste sera mesuré comme

une unité globale forfaitaire et comprend sans toutefois s’y

limiter :

A Le débranchement et I’enlévement des composantes du
systéme électrique actuel; I’enlévement et la disposition
des conduits et des fils; la fourniture et la mise en place
de tous les éléments qui composent le systéme électrique
pour I’alimentation des lampadaires ; I’ilot de service; le
feu de navigation et le marégraphe. Il inclut les cabinets,
les conduits, les cables, les panneaux électriques, les
boites de jonction, les prises, lampadaires, MALT,;
boites de tirage, I’ilot, toute la quincaillerie etc. Il inclut
également le raccordement aux panneaux et aux
équipements électriques , les tests et la mise en service.

2 Poste 7.2 — Travaux civils liés a I’électricité Ce poste
sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprend sans toutefois s’y limiter :

A Tous les travaux civils 1liés a 1’¢électricité, soit
I’excavation et le remblayage de tranchées, la
fabrication des bases de béton et la pose des
ancrages et manchons pour les lampadaires, de
méme que toute les interventions requises pour
le passage des conduits électriques dans le
nouveau quai. Les boulons d’ancrage sont
fournis par le manufacturier. .

Poste 8 — Géotextile
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Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et
comprendra la fourniture et la mise en place du tissus géotextile
entre les matériaux de remblais et les diverses fondations sous la
dalle, les bases etc. Les chevauchements sont inclus et ne feront
pas I’objet d’un mesurage distinct.

Poste 9 — Accessoires de quai et autres

1

Ce poste subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré
comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y

limiter :
A

Poste 9.1 —Défenses en caoutchouc

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des défenses, des métaux ouvrés, quincaillerie
etc.

Poste 9.2 —Echelles

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des échelles, des crampons de la quincaillerie
etc.

Poste 9.3 —Bornes d’amarrage

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place

des bornes d’amarrage. Il inclut également la
fourniture et la mise en place des bases de béton,
des tirants et des bloc d’ancrage qui comprend :
la fourniture, la mise en place et la finition du
béton, de I’armature, de tous les matériaux et la
main d’ceuvre pour la réalisation des joints. I1
inclut également, les fiches, les manchons de
raccordement des tirants, matériaux et exécution
de la cure et la protection pour bétonnage par
temps froid etc.

Poste 9.4 — Garde roues en bois

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
de tous les éléments requis qui composent le
nouveau garde-roue au niveau de la téte du quai.
Il comprend, la fourniture et I’installation de la
quincaillerie, des piéces de bois etc.

Poste 9.5 — Poteaux de protection

1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place
des poteaux de protection, la galvanisation la
peinture ,la quincaillerie etc.

Poste 9.6 — Pavage

1 Ce poste inclut, le planage, la fourniture et la
pose de pavage aux zones indiquées au plan.

Poste 9.7 — Marégraphe

1 Ce poste inclut le démantélement et la
disposition du cabanon ; du pieux caisson en
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acier du marégraphe ; des supports et pieces de
fixation. Les équipement dans le cabanon seront
enlevé préalablement aux travaux. Le poste
inclut aussi la fourniture et I’installation d’un
nouveau profilé en acier dans I’encaissement de
bois, de toute la quincaillerie et les pieces de
fixation requise, de méme qu’une trappe, un
conduit et un cabinet sur le nouveau quai.

Poste 9.8 — Feu de navigation

1

Ce poste inclut I’enlévement, 1’entreposage et la
remise en place de cet équipement. Il inclut la
construction d’une nouvelle base de béton,
incluant les ancrages et conduits électriques.

.10 Poste 10 — Systéme de pontons :

1

A1 Poste 11 — Passerelle :

Au tableau des prix, ce poste sera payé comme
une unité globale forfaitaire et inclura la
fourniture et I’installation des pontons, de la
quincaillerie, des piéces de fixation, des garde-
corps etc. Il inclut aussi la poutre guide et tous
les éléments connexes.

A Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité

globale forfaitaire et inclura la fourniture et
I’installation de la passerelle, du bloc de culée et
tout autre élément requis.

12 Poste 12 — Fondation granulaire sur le quai :

A Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité

globale forfaitaire et inclura la fourniture, la
mise en place et la compaction des matériaux
granulaires.

13 Poste 13 — Réparation des bordures de béton :

1 Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité

globale forfaitaire et inclura le déplacement et la
remise en place de pierre de carapace au besoin,
le cassage du béton, la fourniture et la mise en
place des ancrages, de I’armature et du béton
pour la réparation des bordure et la construction
de base de lampadaire intégrée a la bordure et
les nouvelles bordures sur la téte du quais. Les
ancrages et les conduits électriques sont inclus
au présent poste. Il comprend également la
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finition, I’exécution de la cure et la protection
pour bétonnage par temps froid etc.

14 Poste 14 — Plaguage en acier du coté est des encaissements :

| Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité
globale forfaitaire et inclura la fourniture et la
mise en place des plaques d’acier galvanisées.

2 Travaux a prix unitaire : Les quantités indiquées au bordereau des prix sont des
quantités approximatives prévues et elles ne pourront étre augmentées sans
I’autorisation écrite du Représentant ministériel. Aucun paiement ne sera effectué
pour des travaux relatifs aux quantités additionnelles sans que I’Entrepreneur
n’ait recu une autorisation préalable écrite du Ministére. Ces travaux sont
assujettis & un arrangement a prix unitaire et consistent, sans s’y limiter, a :

A1 Poste 15 — Assise des encaissements de bois

1 Ce poste sera mesuré a la tonne de pierre 25-150mm mis en
place dans les limites de 1’ouvrage comprendra les co(ts de toute
la main-d’ceuvre, la machinerie, le transport et les matériaux
nécessaires pour la mise en place I’assise des encaissements de
bois au fond marin et le nivellement. Il comprendra également les
activités suivantes de production : de tri, tamisage, de transport,
de pesée et d’incorporation de matériaux granulaires et de la
pierre pour la construction de 1’assise des encaissements de bois,
ainsi que tout autre travail non spécifiquement décrit, mais requis
pour mener a bien ces travaux en conformité avec les plans et

devis.
2 Poste 16 — Enrochement du quai
A Poste 16 Pierre
1 Ce poste sera mesuré a la tonne métrique mise en place

pour chaque catégorie de pierre et inclura, sans s’y
limiter, les colts associés a la fourniture des pierres
requises, au transport, a la main d’ceuvre et a
I’équipement requis pour effectuer la construction du
nouvel enrochement. Il inclut aussi tout autre travail non
specifiquement décrit, mais requis pour mener & bien ces
travaux en conformité avec les plans et devis. Au tableau
des prix unitaires, ce poste sera subdivisé comme suit:

.1 Poste 16.1 — Pierre de calibre 1 a 3 tonnes
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.2 Poste 16.2 — Pierre de calibre 100 a 300 kg

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Division 01 — Exigences générales

Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués
par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans les
division et sections suivantes du devis.

1 Division 03 — Béton

2 Division 31 — Terrassement

3 Section 35 31 24 — Production de la pierre

DESIGNATION ET PAIEMENT

Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais pour ses
propres besoins de contrdle, et il assumera les frais de ses services

L’Entrepreneur devra fournir et assumer tous les frais d’essais et de laboratoire pour
I’assurance qualité, et plus particulierement pour ce qui suit :

1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les essais et attestations de conformité des granulats, des enrobés bitumineux,
des mélanges de béton, des produits de traitements du bois, etc.

3 Les attestions de conformité des sources d’approvisionnement des granulats.

A4 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur, de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants.

5 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi
gue des réseaux et des installations électriques et mécaniques.

.6 Les essais en usine et les certificats de conformité.

v Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du

Représentant du Ministére.

Lorsqgue les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.

1 Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et & mettre a I'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.

4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les

échantillons.
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2 Informer le Représentant du Ministere au moins 48 heures a l'avance de la tenue des

opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
quantité demandée d'échantillons représentatifs.

4 Payer le coQt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuves par le Représentant du Ministére.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires

Section 01 52 00 - Installations de chantier

U W N R

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux selon le
calendrier établi ou a la demande du Représentant du Ministere et y assister.

2 L’Entrepreneur devra prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et
prendre les arrangements nécessaires.

3 Les représentants de 1’Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autoriseés a intervenir au nom des parties qu’ils
représentent.

4 Le Représentant du Ministére devra :
A Rédiger I’ordre du jour des réunions et le transmettre aux participants ainsi
gu'aux parties concernées, au moins un (1) jour avant la tenue de la réunion.
2 Présider les réunions de projet.

3 Rédiger les procés-verbaux des réunions. Y indiquer toutes les questions et les
décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

4 Distribuer les procés-verbaux des réunions aux participants, aux parties
concernées absentes des réunions, dans les cing (5) jours suivant la tenue de la
réunion.

13 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1 Dans les 15 jours suivant I’avis d’acceptation de 1’offre, organiser une réunion des parties
au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités
de chacune.

2 Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

3 Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

A4 Points devant figurer a I'ordre du jour

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
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Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de
produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les
services d'utilités et les clotures, selon les sections 01 51 00 Services
d'utilités temporaires, 01 52 00 - Installations de chantier et 01 56 00
Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Calendrier de livraison des matériaux.

Sécurité sur le chantier, selon les sections 01 35 29.06 Santé et sécurité et
01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

Produits fournis par le Représentant du Ministére.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre
a I'achévement de travaux.

Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achevement de travaux.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
Inspection des lieux avec rapport de dommages des lieux.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le Représentant du Ministere établira, avec la collaboration de I’Entrepreneur, un
calendrier de réunions qui se tiendront tous les trois (3) semaines durant le déroulement
des travaux et deux (2) semaines avant I'achévement de ces derniers.

Le calendrier des réunions pourra étre modifié selon le déroulement des travaux et des
besoins avec le consentement des parties participantes.

Doivent étre présents a ces réunions 1’Entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministére.

Points devant figurer a I'ordre du jour

No ulh wiN R

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I’avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Dessins d’atelier et échantillons de produits

Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.
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9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

A1 Maintien des normes de qualité.

12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

A3 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par
I’Entrepreneur et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou
de jalons déterminés.

Chemin critique : séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Le chemin
critique est généralement le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.

1 Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une
marge inférieure ou égale a une certaine valeur, souvent fixée a zéro.
EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.
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2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans

le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

A L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

5 S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement a un
traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et & mesure du déroulement
de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions
de rechange/remplacement.

.6 S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exercant un suivi du projet en détail
pour assurer l'intégrité du chemin critique, en comparant I'avancement réel des activités
individuelles avec lI'avancement prévu; examiner I'avancement des activités en cours mais
non achevées.

v Faire le suivi a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de déceler
immédiatement les causes des retards et de les éliminer.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard quinze (15) jours ouvrables aprés
I’avis de ’acceptation de I’offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et
pour la production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministéere plus tard cing (5) jours
ouvrables aprés I'acceptation du plan d'ensemble.

14 JALONS DU PROJET
1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.
2 Les jalons incluent toutes les étapes principales de réalisation pour les différentes parties
d’ouvrage.
i
15 PLAN D'ENSEMBLE
1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, l'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).
2 Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au

plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.
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3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard

cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION
1 Elaborer un calendrier détaillé d'exécution & partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

activités ci-apres.

A Rencontre de démarrage;
2 Dessins d'atelier, échantillons;
3 Permis;
A4 Mobilisation et installation de chantier;
5 Acces et protections temporaires;
.6 Démolition;
v Fourniture et installation des tirants et blocs d’ancrage;
.8 Enrochement ;
9 Mise en place de 1’assise des encaissements.
.10 Fabrication; mise a I’eau des encaissements et lestage de ceux-ci
A1 Remplissage final des encaissements
12 Aménagements de surface (dalle, pavage);
13 Réparation des bordures de béton;
14 Electricité, essai et mise en service du systéme.
15 Mise en place des divers éléments.
1 Eclairage
2 Défenses
3 Echelles.
4 Bornes d’amarrage
.16 Corrections des déficiences.
3 Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les jalons importants
suivants :
1 Mobilisation.
2 Mobilisation des sous-traitants le cas échéant
3 Arréts de services publics le cas échéant
4 Livraison provisoire du projet.
5 Remise des documents (manuel, plans annotés pour TQC, etc).
.6 Livraison finale du projet.
4 Identifier clairement sur le calendrier d’exécution détaillé, le chemin critique du projet et

en assurer un suivi rigoureux afin de le respecter.
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1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il refléte
les modifications aux activités, lI'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.
2 Remettre au Représentant du Ministére une copie a jour du calendrier deux (2) jours
avant la tenue de chague réunion de chantier ou a la demande du Représentant du
Ministére.
3 Une (1) fois par mois, avec chaque décompte progressif, remettre au Représentant du

Ministere, un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux, compare
I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes,
les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation
possibles.

18 REUNIONS DE PROJET

1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

1 Sans objet.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les

échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette Vvérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examings et seront considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

v S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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13 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laguelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A4 Laisser cing (5) jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
1 La date
2 La désignation et le numéro du projet
3 Le nom et l'adresse de I'Entrepreneur
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis

5 Toute autre donnée pertinente
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 La date de préparation et les dates de révision
2 La désignation et le numéro du projet
3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 Le sous-traitant
2 Le fournisseur
3 Le fabricant
4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.
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5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication
2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

.10

A1

A2

13

14

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

La masse opérationnelle

Les schémas de cablage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© o ~N o U W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique quatre (4) copies imprimées des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre une (1) copie €électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.
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Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés électroniquement, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du ministere vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le

Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
1 Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Contrble de la qualité.

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

1 Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, une (1) copie du
dossier de photographies numérigues en couleurs, de résolution standard, en format jpeg,
présenté sur support électronique.

2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
3 Nombre de points de vue : quatre (4) ou selon les directives du Représentant du
Ministére
1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.
4 Fréguence de soumission des photos : toutes les semaines ou selon les directives du

Représentant du Ministére.

1 Une fois de montage de I'ossature terminés mais avant que les ouvrages soient
dissimulés ou selon les directives du Représentant du Ministére.

1.7 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail

pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
1.2 REFERENCES

1 Code canadien du travail, partie 11, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au

travail
2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - a jour au

1" janvier 2016, Province de Québec
Loi sur la marine marchande du Canada - Réglement sur les abordages (C.R.C., ch.1416).

A4 Santé Canda/Systéme d’information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

5 CAN/CSA-Z259.10-F12 - Harnais de sécurité

.6 CAN/CSA-Z460-F13 - Maitrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres
méthodes.

v CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage
8 CAN/CSA-Z275.2 - Regles de sécurité pour les travailleurs en plongée
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Engagement de la direction et des travailleurs envers la santé et la sécurité.
2 Politique de la compagnie en regard de la santé et de la sécurité.
3 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
4 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.
5 Procédure en cas d’accident et d’incident.
3 Soumettre au Représentant du Ministéere, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des

rapports de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

4 Soumettre dans un délai de 24 heures des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux
et territoriaux.

5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
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.6 Soumettre, s’il y a lieu, les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

v Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard dix
(10) jours apres réception des observations du Représentant du Ministére.

8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, tel que pour les travaux de plongée, soumettre, avant de commencer les travaux,
la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier.
Demander au Représentant du Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel
employé travaillant sur le chantier.

10 Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment:
1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Et toute autre formation requise par réglement ou par le programme de
prévention

U W

A1 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et a la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.

Nl Toute modification a un équipement ou a une piece de machinerie qui n’a pas été
autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier/lieu de travail.

A2 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace relatif aux caractéristiques et aux
contraintes du chantier/lieu de travail et de son environnement. Le plan d’urgence doit
étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
’article 1.3 - Documents/échantillons a soumettre. Ce plan doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;
L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;

N w ik

L’identification des secouristes;
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5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques

du chantier/lieu de travail.
A3 Soumettre tous les documents relatifs aux travaux de plongée.

14 LOIS DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’EQUITE, DE LA SANTE ET
DE LA SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC (CNESST)

1 Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de
Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient a
I’Entrepreneur d’assumer, d’une part, des le début des travaux, le rdle et les obligations
de maitre-d ’ceuvre tels qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui
incombent en raison du statut d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et,
d’autre part, ses obligations a 1’égard de la santé et de la sécurité établies dans les
présents documents contractuels.

1.5 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.
2 L’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis, entre autre, a la Commission des

normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec
copie au Représentant du Ministere. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en
vue au chantier. Lors de la démobilisation, 1’avis de fermeture doit étre transmis a la
CNESST, avec copie au Représentant du Ministere.

3 L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chagque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CNESST avec l'avis d'ouverture de chantier.

4 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
1 Définies aux plans.
5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de

définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.6 ATTESTATION DE CONFORMITE (CNESST)

Nl L’attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que
I’Entrepreneur est en régle avec la CNESST, c¢’est-a-dire qu’il lui a versé toutes les
sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au
Représentant du Ministére a la fin des travaux.

1.7 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier/lieu de travail.

2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
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chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le
chantier/lieu de travail. Avant 1’utilisation d’un équipement mécanique, I’Entrepreneur
doit transmettre au Représentant du Ministere une attestation de conformité signée par un
mécanicien compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte
une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner 1’arrét immédiat de 1’équipement et
exiger une deuxieme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Le personnel chargé des travaux sur le chantier pourra étre exposé aux éléments suivants.

1 Travaux en carriere de production et de tri de pierres

2 Transport terrestre et transbordement de pierre, de blocs de béton et d’éléments
massifs, assemblés ou non, en hois.

3 Transport maritime et travaux de construction maritimes, sur du matériel flottant,

opération impliquant des risques de noyade et du travail a proximité
d’équipement lourd utilisé pour la mise en place de la pierre, des blocs de béton
et des encaissements de bois.

4 Travaux extérieurs exposés aux conditions météorologiques variables, dont la
chaleur, le froid, les vents, la pluie, la neige, etc.

5 Travaux de démolition.

.6 Travaux de plongée sous-marine

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément a I’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et
doit couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

1 politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;
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description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention

correspondantes et modalités de mise en application;

T identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

8 identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés
et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a ’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

9 formation requise;

.10 procédure en cas d’accident/blessures;

A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A2 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

o U s w i

13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
éléments suivants :

A procédure d’évacuation du chantier;

identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
identification des personnes responsables sur le chantier;

identification des secouristes;

organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
représentant du ministere);

formation requise pour les personnes responsables de son application;
toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le représentant du ministére remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation

du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au représentant du ministére.

U Rr W

N o

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme
de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux 1’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de déemolition,
procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministére.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’¢élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.
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5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé

sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant 1’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
représentant du ministere sur demande.

v S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du représentant du ministére.

8 Le représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

9 Le représentant du ministéere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

1.12 RESPONSABILITE

1 L’Entreprencur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1,
r.4).

2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des clétures de chantier conforme a la
réglementation en vigueur. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent étre
soumis au représentant du ministére.

4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

1.13 EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Se conformer & la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.
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1.14 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus

influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

1.17 ARRET DES TRAVAUX

1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

1.18 DYNAMITAGE

1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.
1.19 TRAVAUX DE PLONGEE

A L’Entrepreneur s’engage a respecter les exigences suivantes :

1. Se conformer a toutes les exigences du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail (S-2.1, r.19.1), plus spécifiquement la section XXV1.1 intitulée Travail
effectué en plongée. Se conformer également a la norme CSA Z275.2 — Regles de
sécurité pour les travailleurs en plongée ainsi que les normes CSA Z275.1 —
Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de compétences pour les opérations
de plongée, les éditions les plus récentes. En cas de différence entre deux exigences
pour un méme point, I’exigence la plus séveére s’applique.

2. Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont
exécutés, se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4).
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3. Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel les documents
suivants, selon le contenu exigé dans le Réglement sur la santé et la sécurité du
travail:

a. [attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
1I’équipe de plongée OU le document attestant la reconnaissance des
compétences de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les
opérations de plongée, CAN/CSA Z 275.4-02, conformément a I’article 312.8
de ce réglement;

b. TDattestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque
membre de I’équipe de plongée;

c. le certificat médical de chaque membre de 1’équipe de plongée;

d. pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée
contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Réglement sur la
santé et la sécurité du travail :

i. la protection isothermique a utiliser;
ii. le facteur de plongées successives;
iii. la limite de remontée sans palier de décompression;
iv. les circonstances nécessitant I’interruption de la plongée;
V. les procédures a suivre pour s’assurer que la machinerie, I’équipement ou
les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;
vi. latable de décompressions a utiliser, si requis;

e. un avis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service
d’urgence médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps
au poste de plongée.

4, L’Entreprencur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux
et adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence:

5. Dans le cas ou la plongée a lieu a un des endroits suivants, transmettre au
Représentant ministériel une confirmation a I’effet que les autorités concernées ont
été avisées :

a. en amont ou en aval d’un ouvrage hydraulique ou d’une conduite submergée;
b. dans des voies maritimes navigables;
c. dans des installations portuaires.

6. Si le poste de plongée est a plus de 2 métres au-dessus de I’eau, transmettre au
Représentant ministériel:
a. le plan de I’équipement utilisé pour mettre le travailleur a I’eau si un
équipement autre qu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise a I’eau;
b. le plan de I’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de I’autre
équipement, a moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fleche.

7. Si la plongée est effectuée a partir d’une embarcation, transmettre au Représentant
ministériel les documents suivants:
a. preuve de qualification du conducteur de 1’embarcation;
b. attestation de conformité de I’embarcation émise par transport Canada.

8.  Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage
au site tel qu’exigé a ’article 312.31 du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail.
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1.20

121

9. Compléter de facon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel une

grille de vérification confirmant la présence et 1’état des équipements requis sur le
site de plongée selon le plan de plongée.

10.  S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du
Réglement sur la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur
le site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).

TRAVAUX A L’AIDE DE MATERIEL FLOTTANT

Se conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.

Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au
Reglement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.

1 Maintenir un poste radio VHF maritime (canal 16) a bord du matériel flottant.

Obtenir et transmettre au Représentant du Ministere une lettre de conformité émise par
Transports Canada pour I’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage,
inspection ou autre) avant le début des travaux.

Le matériel flottant et les installations de dragage doivent étre de capacité suffisante et en
bon état de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de maniére satisfaisante, et
ce, conformément au calendrier et au devis.

Organiser les activités de fagcon a minimiser l'interférence avec les plaisanciers et
pécheurs utilisant le havre.

Maintenir en tout temps 1’accés aux quais adjacents.

Fournir et placer les bouées d’avertissement nécessaires pour indiquer la zone des
travaux.

Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la
Garde cdtiére canadienne (GCC), Péches et Océans Canada, de la progression des travaux
de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appropriés.

TRAVAUX A PROXIMITE DE L’EAU

Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent
étre rencontrees :

1 Respecter ’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

1 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de
maintenir la té€te de 1’utilisateur hors de 1’eau et de pouvoir flotter sans
effort des bras et conforme a la norme suivante :

1 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage

2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transport
Canada.
2 Ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection

contre les chutes.
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Pour chaque embarcation utilisée (transport, sauvetage, inspection ou autre),
transmettre au Représentant du Ministere, avant le début des travaux, une lettre
émise par Transports Canada attestant que 1’embarcation est conforme aux
dispositions réglementaires de la Loi sur la marine marchande du Canada 2001.
Dans le cas ou il s’est écoulé plus d’un an entre la date de délivrance de cette
lettre et la date de réalisation des présents travaux, transmettre également au
Représentant du Ministére une confirmation a I’effet que le rapport annuel de
conformité requis par Transport Canada a été complété pour 1’année en cours.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage dédiée, amarrée et dans 1’eau, est
disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque 1’embarcation est
accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a
condition que la distance entre chaque poste de travail et I’embarcation soit
inférieure & 100 m.

S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
naviguer dans les conditions retrouvées au site.

S’assurer que 1’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part a I’opération de sauvetage.

S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.

S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de
conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

Etablir et transmettre au Représentant du Ministére des procédures d’urgence
dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et
s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont regu la
formation et I’information nécessaires pour les appliquer :

1 Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis ’accés au lieu de travail;

2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai ou une
autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-
dessous de la surface de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a
tous les 60 m. Cette mesure s’applique méme s’il s’agit d’un projet de
construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre
utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne posséde les
installations de base. L’Entrepreneur doit cependant mentionner par écrit au
propriétaire que le site n’est pas conforme au Code canadien du travail, partie I1.

1.22 CADENASSAGE

1 Tout le cadenassage qui sera effectué devra étre fait conformément a la Loi sur la santé et
sécurité du travail et ses réglements, du Code de sécurité pour les travaux de construction
et de la norme CSA Z460.

2 Pour tout travail sur de I’équipement alimenté en ¢€lectricité ou susceptible d’étre mis en
marche de facon accidentelle, I’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en
application une procédure de cadenassage et remplir le « Formulaire de demande de
coupure a la source » fourni par le gestionnaire de I’immeuble.
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3 Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples ou 1’utilisation

du formulaire est obligatoire:

Les artéres d’alimentation principales de I’immeuble

Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artéres

Les barres omnibus (blindées)

Les centres de commandes de moteurs

Les circuits d’alimentation d’urgence

L’avertisseur d’incendie et 1’appareillage de protection contre les incendies
L’appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)

N s W

Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les
systemes de chauffage, de ventilation et de climatisation

9 Les circuits alimentant plusieurs piéces d’équipement

.10 Les circuits concernant une (1) seule piece d’équipement utilisée dans un
systeme de refroidissement ou de chauffage

4 L’Entrepreneur, aprés avoir diment rempli le formulaire devra faire contresigner celui-Ci
par le Représentant du Ministére avant d’effectuer tous travaux.

5 Nonobstant les paragraphes précédents, I’Entrepreneur devra en cas d’urgence, obtenir
une attestation orale de coupure et, immédiatement apreés celle-ci, consigner par écrit la
demande d’isolement ou de transfert électrique.

.6 La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes énoncés dans
la brochure « Le Cadenassage » publiée par I’ Association paritaire en santé et sécurité du
secteur de la construction (ASP Construction)

v Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours
« Cadenassage » offert par I’ASP Construction ou un cours équivalent donné par un autre
organisme.

.8 Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces situations

par écrit et prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant les
équipements de protection individuelle.

9 Le présent exemple tiré du Bulletin d’information « Prévenir aussi », Volume 28, numéro
4, hiver 2013-2014 de I’ ASP Construction est uniquement a titre informatif.
L’Entrepreneur doit présenter une procédure adaptée, en fonction des travaux a réaliser
dans le cadre du présent mandat.

1.23 LEVAGE DE MATERIAUX

1 Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas
transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

2 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministere une procédure de travail,
signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis
de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la
manutention de charges au-dessus de batiments occupés. Le Représentant du Ministere
peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

3 Toutes les grues mobiles fabriquées apres le ler janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.
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4 Toutes les grues mobiles a cables fabriquées apreés le ler janvier 1970, sauf si elles

servent a d’autres fins que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de
protection contre le palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles a cables
fabriquées avant le ler janvier 1970, elles devront étre équipées du dispositif au plus tard
le 31 décembre 2006.

5 Pour tous les appareils de levage, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministere un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de
I’équipement sur le chantier.

.6 Pour toute installation de treuil, I’entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministeére le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé
d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment
tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de I’emplacement
des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de
’appareil.

v En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

8 Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon & empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

9 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de
bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou
pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

10 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

A1 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congue a cet effet.

1.24 PROTECTION CONTRE LES CHUTES
A L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux 1’exposant a un
risque de chute au sens de la réglementation en vigueur ait une protection contre les
chutes.
2 Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’élimination a la source des

dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z259.10-F12. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

3 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir regu une formation
a cet effet.
4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a

mat télescopique, articulé ou rotatif.

5 Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en
hauteur.


http://shop.csa.ca/fr/canada/protection-contre-les-chutes/cancsa-z25910-f12/invt/27001402012
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
a1 Division 01 — Exigences générales
2 Section 01 41 00 — Exigences réglementaires
3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction /
démolition
1.2 DEFINITION
A Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible
sur la santé et le bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caracteres esthétique, culturel ou historique de
I'environnement;
2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et
de la perturbation de [I'habitat et de I'environnement durant la
construction. La prévention de la pollution et des dommages a
I'environnement recouvre la protection des sols, de I'eau, de l'air, des
ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la
gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.
1.3 REFERECES
1 Loi sur les Péches
A Loi canadienne sur la protection de [’environnement (1999)
2 Loi sur la protection de la navigation LPN, L.R.C (1985), ch. N-22
3 Politigue de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés (MELCC) et les guides d’échantillonnage s’y rapportant
2 Contréle de la poussiere : BNQ -2410-300
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques

A Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises
aux termes du SIMDUT, conformément a la section 01 3529.06 -
Santé et sécurité.
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Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du
matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministere;

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction;

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent
étre présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les
problémes environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter;

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui sulit.

| Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes
de sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la
formation du personnel de chantier;

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement;

5 Le cas échéant, les dessins montrant I'emplacement des excavations

temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des
franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dépdts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner
les matériaux sur le chantier;

.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour
réduire l'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la
circulation des véhicules de construction, particulierement par temps
de pluie :

A Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du
transport de matiéres sur les voies publiques par les véhicules ou
par les eaux de ruissellement.

T Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans
chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation
restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation :.

A Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des
aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre
préserveés.

.8 Le plan durgence en cas de déversement doit comprendre les
procédures & mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports
a produire en cas de déversement imprévisible de substance
réglementée;

9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant
les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des
débris provenant des travaux de déblaiement;
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.10 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures
pour retenir la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a
I'intérieur du chantier;

A1 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les
mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises en
suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que
les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

MESURES D’URGENCE ET DE PREVENTION DES INCIDENTS
(ACCIDENTS ET DEFAILLANCES)

L’entrepreneur veillera a ce que soit présente sur le site, pendant toute la durée
des travaux, une trousse de récupération pour faciliter I’intervention en cas de
déversement accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.). La trousse
comprendra suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre d’intervenir
sur la largeur du cours d’eau ou de permettre de confiner les produits
pétroliers a [’intérieur du périmetre de la machinerie en cause en
ameénagement une estacade flottante;

L’entreprencur devra s’assurer que la machinerie est en bon état de
fonctionnement et bien entretenue, pour éviter les fuites d’huiles, de graisses
et de carburants;

L’entrepreneur devra utiliser des équipements utilisant une huile végétale
biodégradable de type HF spécialement congue pour ce type d'engin pour ses
travaux dans ’eau ou pres de 1’eau,

L’entrepreneur devra identifier les risques de déversement des substances
toxiques qui seront utilisées ou entreposées pendant la durée des travaux. Il
devra prévoir des mesures de prévention et de securité, de méme qu’un plan
d'urgence en cas de déversement;

Les hydrocarbures pétroliers seront manipulés avec soin, entreposés avec
précaution (au minimum a 30 metres de la rive) et éliminés selon la
réglementation en vigueur afin de prévenir les déversements accidentels dans
I'eau ou sur le sol;

L’entretien des véhicules, les pleins d’essence ainsi que [’entreposage de
carburant ou autres matiéres dangereuses doivent se faire, autant que possible,
a une distance minimale de 30 metres de la rive. Si cette distance ne peut étre
respectée, des mesures de confinement devront étre appliquées;

Lors du ravitaillement de la machinerie en carburant, toutes les mesures sont
prises pour minimiser les risques de déversement accidentel (stabilisation des
équipements et des engins avant de procéder, présence d’une trousse compléte
d’intervention en cas de déversement de produits pétroliers, etc.);

Advenant un bris des équipements / déversement accidentel, les mesures
d'urgence appropriées seront appliquées afin de contréler la situation et, le cas
échéant, le bris sera réparé immédiatement. La zone touchée et contaminée
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par les substances toxiques sera contenue, nettoyée et le matériel contaminé
sera enleveé et acheminé a un site autorisé via une firme spécialisée;

L’incident devra étre rapporté immédiatement a la ligne d’urgence
d’Environnement et changement climatique Canada (ECC) au 1-866-283-
2333, au réseau d’alerte de la Garde cotiére 1-800-363-4735, au ministére de
I’Environnement et de la Lutte Contre les Changements climatiques
(MELCC) 1-866-694-5454 et au Représentant du ministere. Les numéros
devront étre affichés sur le chantier.

Les sols ou les matériaux de remblai contaminés par un déversement
accidentel devront :

| étre placés en pile sur des toiles étanches et recouverts de toiles
étanches;
2 étre échantillonnés selon les méthodes préconisées dans le Guide

d’¢chantillonnage a des fins d’analyses environnementales,
Cahier 5 : Echantillonnage des sols du CEHQ;

3 étre soumis a des analyses chimiques en laboratoire, pour les
hydrocarbures pétroliers C10 a C50, les métaux, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et les composés organiques volatils
(Cov);

4 étre gérés selon la réglementation en vigueur et ainsi acheminés vers
un site autorisé.

Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront étre confinées
en vue d’étre caractérisées ou prises en charge directement par une compagnie
spécialisée qui les acheminera vers un centre de traitement approuvé par le
MELCC.

FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de
sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la
surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la
conformité de ces mesures avec les lois et les réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

GESTION ET ELIMINATION DES MATERIAUX EXCAVES ET DES

MATERIAUX DE DEMOLITION

Trier les matériaux en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
ou leur disposition;

Retirer les débris grossiers des matériaux meubles et entreposer
temporairement ces matériaux sur une surface étanche ou sur une toile étanche
ou directement dans des conteneurs étanches ou des camions a bennes
étanches;
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Exercer une surveillance lors de I’excavation pour déceler la présence de
contamination;

Privilégier la valorisation du bois issu de la démolition;

Ne pas entreposer le bois directement sur le sol, mais plutét sur une toile
étanche;

Excaver et trier les sols en fonction de leur degré de contamination;
Evacuer rapidement les piéces de bois vers leur lieu d’élimination finale;

Les sols contaminés excavés du quai seront placés sur une membrane étanche
et recouverts en attendant leur disposition ou réutilisation dans les ouvrages;

Gérer les déblais d’excavation en fonction des résultats d’analyse obtenus et
conformément au Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation
des terrains contaminés du MELCC,;

Si des matériaux étaient échappés lors du chargement et du transport, ils
devront étre récupérés et le secteur nettoyé;

Tous les matériaux de rebut deviendront la propriété de 1I’Entrepreneur et
devront étre promptement enlevés du chantier au fur et & mesure que les
travaux progresseront;

Les matériaux résiduels qui ne pourront pas étre réutilisés ou recyclés, doivent
étre disposés dans un ou des sites autorisés par le MELCC a cette fin.

MATIERES RESIDUELLES ET DANGEREUSES

1 Disposer séparément des matieres résiduelles non recyclables et
recyclables;

2 S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur le site;

3 Disposer de tous les déchets et matiéres résiduelles conformément a la

réglementation en vigueur et s’assurer qu’aucune matiere résiduelle
ne soit brilée, enfouie ou submergée sur place;

A4 Il est interdit d’évacuer des hydrocarbures, des solvants, des diluants
ou toutes substances dangereuses dans les cours d’eau, les égouts
pluviaux et sanitaires;

5 Aucun rejet de matiéres dangereuses ne sera toléré (huiles et eaux
usées, etc.) dans 1’eau. Leur disposition sera faite de fagcon conforme a
la réglementation en vigueur afin de ne pas nuire a I’environnement;

.6 Veiller a ce que toutes les matieres dangereuses destinées a
I’élimination soient gérées en conformité avec la réglementation en
vigueur (produits de préservation du bois, contenants vides, sciures et
résidus de bois, sols souillés, etc.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

A Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de
rebut ou de débris;

2 Récupérer immédiatement tout débris flottant et les sortir de I’cau;
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Effectuer I’entretien des véhicules et les pleins d’essence a une
distance minimale de 30 metres de la rive;

Ne pas entreposer la machinerie & moins de 30 m de la rive ou d’un
cours d’eau ni circuler sur les lits des milieux hydriques. Dans le cas
ou certains équipements doivent demeurer en deca de 30 métres du
cours d’eau, I’Entrepreneur devra soumettre au Représentant du
Ministere un plan de protection lors de ces opérations;

Entreposer le carburant, ou toute autre matiere dangereuse, a plus de
30 metres du cours d’eau. Si des installations pétrolieres temporaires
sont utilisées, les aires d’emmagasinement devront étre aménagées en
conformité avec les réglements applicables. Les systémes de stockage
devront étre sur des surfaces étanches. Une trousse d’intervention en
cas de déversements accidentels d’hydrocarbures devra étre présente
sur le site;

Eviter d’entreposer tout matériau & proximité de 1’eau afin d’éviter
leur lessivage et de fagon a ce qu’ils ne puissent étre transportés par le
vent;

Sélectionner le lieu d’entreposage des matériaux, le cas échéant, en
fonction des caractéristiques du milieu environnant (accessibilité,
dimension de I’emplacement, distance par rapport aux milieux
sensibles, etc.);

Placer I’aire d’entreposage a une distance d’au moins 30 m des zones
écologiquement vulnérables et cours d’eau et a une distance d’au
moins 3 m des fossés de drainage. Choisir un terrain plat ou une pente
de moins de 10 %;

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des
travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement de 7:00 a
19:00 a moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le
transport sera interdit les dimanches et les jours fériés;

L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions
utilisés. Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau
sonore jugé par le Représentant du Ministére au-dessus de la normale
devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié afin
de le rendre acceptable;

Limiter 1’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport
d’équipements et de matériaux;

L’Entreprencur devra utiliser une signalisation adéquate sur
I’ensemble du trajet emprunté par les poids lourds et la machinerie.
L’entrepreneur devra aussi coopérer avec la municipalité, le
Représentant du Ministére et autres autorités compétentes afin de
minimiser 1’impact du transport sur la vie des résidents dans le
voisinage du parcours des camions et du site des travaux;

Utiliser des camions recouverts d’une bache rétractable lors du
transport des matériaux, afin de limiter la dispersion de particules
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fines dans I’air et d’éviter qu’ils ne soient exposés a la pluie ou la
neige;

Utiliser le chemin sur lequel se trouve le moins de résidences;
Nettoyer régulierement, ou a la demande du Représentant du
Ministere, les voies publiques a 1’aide d’un balai mécanique;

Les camionneurs respecteront le Code de sécurité routiére ainsi que
les limites de vitesse.

1.12 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES
TRAVAUX

1

.10

A1

A2

Dans la mesure du possible, réaliser les travaux dans 1’eau a
I’intérieur de la période de faible risque pour le poisson, soit du
15 juillet au 31 mars;

Privilégier une méthode de travail qui priorise la réalisation de
travaux a partir du milieu terrestre;

11 est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans
le milieu aquatique;

Aucun débris issu de la démolition des infrastructures ne sera jeté
dans I’eau. Tout débris flottant provenant des travaux devra étre
immédiatement récupéré et sorti de 1’eau. De plus, les débris devront
étre entreposes a plus de 30 métres de I’eau, si possible, de fagon a ce
qu'ils ne puissent pas étre transportés par le vent;

Si possible, les travaux en zone intertidale devront étre réalisés a
marée basse ou a plus ou moins deux heures de la marée basse;

Cesser les activités lorsque les conditions météorologiques ne sont pas
favorables pour empécher la dispersion ou la remise en suspension
des sédiments hors de I’aire de travail;

Procéder au retrait des structures durant les périodes de basses eaux et
d’eaux calmes afin de minimiser la remise en suspension des
sédiments;

Eviter tout mouvement brusque de la machinerie lors des travaux en
milieu aquatique;

Déposer les pierres et/ou matériaux le plus prés possible du fond
plutét que de les laisser tomber de la surface;

Les travailleurs devront étre sensibilisés a ne pas mettre inutilement
en suspension les sédiments du lit du milieu hydrique lors des travaux
en effectuant des mouvements brusques ou en nivelant le fond par
pivotement de la benne/machinerie;

Procéder aux travaux graduellement et lentement pour éviter la
propagation de la contamination des sediments, minimiser la
perturbation du substrat et éviter de faire remonter des sédiments
contaminés a la surface;

La machinerie ne devra pas étre entreposée a moins de 30 m de la rive
ou d’un cours d’eau, ni circuler sur les lits des milieux hydriques;
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La machinerie ne devra pas étre nettoyée ni entretenue prés des eaux
du havre;

S’assurer que la machinerie est propre et exempte de fuites, d’especes
envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles a son arrivée sur le site
et la maintenir dans cet état par la suite;

Les risques d’introduction d’espéces allochtones ou envahissantes
sont minimisés par 1’utilisation d’équipements propres et entreposés
sur la terre ferme avant la réalisation des travaux. Ainsi :

Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre
ferme juste avant la réalisation des travaux, l’entrepreneur est
seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant ministériel,
une liste de ces équipements, le lieu d’entreposage et la date
envisagée pour la mise a I’eau. Le Représentant ministériel doit
étre en mesure de vérifier si les équipements étaient bien propres
et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux;

Advenant que des équipements flottants soient utilisés dans le
choix de la méthode de travail par 1’entrepreneur, ce dernier devra
faire la preuve que les équipements flottants ont été nettoyés et
sont exempts d’espéces envahissantes, en tenant compte de sa
provenance, et ce, préalablement a la mobilisation des
équipements flottants vers le site des travaux

Dans la perspective de I’utilisation d’équipements déja a 1’eau,
démontrer que les équipements flottants utilisés sont restés dans
’estuaire ou le golfe Saint-Laurent au moins durant les 12 derniers
mois, sans quoi une inspection démontrant I’absence d’especes
envahissantes devra étre effectuée;

Le nettoyage, I'entretien et le ravitaillement de la machinerie, ainsi
que I'entreposage des hydrocarbures et des autres produits doivent étre
faits a plus de 30 m d’un secteur sensible ou d’un plan d’eau ou cours
d’eau, de maniére a prévenir l'introduction de substances nocives dans
I'eau;

Les matériaux importés sur le site et mis en place pour la construction
des encaissements devront étre propres a leur arrivée sur le site et
devront étre entreposés sous des toiles de polyéthyléne;

Démanteler la structure en gros morceaux et, si nécessaire, la débiter
en plus petites piéces une fois loin de 1’eau. Récupérer les débris,
sciures et éclats de bois : procéder a ces travaux sur une surface plane
et non poreuse, d’ou cette récupération sera possible;

Assurer la surveillance pendant les travaux de démolition afin de
controler et de contenir les débris de démolition;

L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux a I’intérieur
de laquelle les équipements et la machinerie devront demeurer en tout
temps;

Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet
devront étre propres et exempts de contamination et provenir de
carriéeres et de sabliéres reconnues;
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Remettre les rives a leur état d’origine suite aux travaux;

L’équipement devra fonctionner a I’huile hydraulique végétale
biodégradable de type HF.

1.13 PROTECTION DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE SECTEUR DES
TRAVAUX

1

Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux;
aquatiques pendant la période de reproduction et de nidification,
demeurer @ au moins 300 m des colonies et éviter de déranger les
oiseaux migrateurs pendant la période de nidification;

Lorsque possible, privilégier les travaux a I’extérieur de la période de
nidification, entre la mi-avril et la mi-ao(t;

S’il s’avére que des oiseaux migrateurs nichent a proximité des
travaux ou que les travaux puissent induire un dérangement ou une
destruction d’un nid ou d’un ceuf, les travaux devront étre interrompus
tant que les jeunes n’auront pas quitté le nid;

Il faut éviter d’émettre toute matiére résiduelle et éviter les
déversements d’hydrocarbures dans I’eau.

1.14 PREVENTION DE LA POLLUTION

A1

Suspendre les travaux nécessitant I’emploi d’engins particuliérement
bruyants le dimanche, les jours fériés ainsi que le soir et la nuit entre
19h00 et 7h00 ou selon la réglementation municipale;

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et
la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat;

Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et
I'outillage conformément aux exigences des autorités locales;

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangeres
de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application;

Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués ou selon les
directives du Représentant du Ministere;

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le
vent souléve la poussiere ou entraine les débris. Supprimer la
poussiére sur les chemins temporaires;

Adopter une méthode de travail réduisant au minimum 1’émission de
poussieres et les émanations d’oxydes et/ou les échappements des
véhicules moteur. Au besoin, le contréle des émissions de poussiere
en provenance des travaux peut étre fait par une vaporisation d’eau,
des equipements de confinement et, si nécessaire, un autre type d’abat
poussiéres conforme a la norme BNQ 2410-300;

La machinerie utilisée sera maintenue en bon état de fonctionnement,
nettoyée de tout contaminant, et les mises au point seront faites avant
qu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites
de carburants, d’huiles ou de graisses 1’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du Ministére un certificat d’inspection mécanique
effectué juste avant la livraison des équipements sur le chantier;
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Eviter de nettoyer la machinerie a proximité de 1’eau;.

Lorsque possible, arréter les moteurs des véhicules et des équipements
a essence lorsqu’ils ne sont pas utilisés;

Une trousse d’intervention en cas de déversement accidentel doit étre
présent dans tous les équipements, méme celui des sous-traitants.

1.15 ACCIDENTS ET DEFAILLANCES

1

4

Un plan d’intervention devra étre prévu avant le début des travaux et
communiqué et connu de tous les intervenants;

Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre
incident environnemental, rapporter immédiatement 1’incident au
Représentant du Ministére et aux autorités suivantes :
Environnement et Changement climatique, centre urgences
environnementales. Tél. : 1-866-283-2333.

Ministere de DI’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC). Tél. : 1-866-694-5454.

Garde cotiére canadienne, Pollution maritime.
Tél. : 1-800-363-4735.

Représentant du ministére.

1.16 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS DE BOIS TRAITE

A1

Les travaux de construction des encaissements doivent étre réalisés a
une distance suffisante d’un cours d’eau ou d’autres milieux sensibles
afin d’éviter toute contamination par I’entreposage, les débris ou les
sciures;

La réalisation des travaux de construction devra respecter les bonnes
pratiques du guide suivant : Best Management Practices for the use of
treated wood in aquatic and wetland environments (WWP Institute,
2011);

Entreposer le bois traité sur une membrane étanche et le recouvrir
d’une toile protectrice pour les protéger des intempéries lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. Privilégier des surfaces de perméabilité limitée,
comme de I’argile et de la terre compactée, de I’asphalte ou du béton
loin des eaux de surface;

Utiliser des outils de coupe munis de récupérateurs de poussiere.

Les débris et la sciure devront étre récupérés et disposés selon les
réglements en vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux
sont entreposés temporairement sur le site, ils devront se retrouver
entre des toiles ou dans un conteneur étanche;

Exiger que le bois trait¢ a I’ACC ait subi un test a l'acide
chromotropique vérifiant que le produit est bien fixé;

Exiger que le bois traité soit livré sous des toiles;

Inspecter le bois traité au moment de la construction pour vérifier s’il
y a des dépots de surface et s’il est sec. Ne pas utiliser le matériel non
conforme;
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Favoriser la taille et la préfabrication des piéces de bois selon les
spécifications voulues avant leur traitement sous pression;

Envisager I’incorporation d’un hydrofuge lors du traitement du bois
avec un agent a base d’eau;

Examiner avec le fournisseur la possibilité, pour le bois traité a
I’ACC, de procéder a une période d’immersion industrielle en bassin
pendant 24 ou 48 heures pour éliminer les surplus et éviter les rejets
importants qui surviennent au début de la mise en place dans ’eau;

Les traitements de bois ne doivent pas étre appliqués in situ. En cas
d’ajustements de finition pouvant uniquement étre fait sur le site, les
traitements de bois ne doivent pas étre appliqués in situ lorsque le bois
est directement en contact avec 1’eau. Privilégier les périodes d’étiage,
de marée basse et sans précipitation.

AVIS DE NON-CONFORMITE

1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le
Représentant du Ministere chaque fois que sera observée une non-
conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur;

2 Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit
proposer des mesures correctives au Représentant du Ministére, et il
doit les mettre en ceuvre avec l'approbation de ce dernier;

3 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ccuvre des
mesures proposees;

4 Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce
gue des mesures correctives satisfaisantes soient prises;

5 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés
pour l'arrét des travaux.

Produit
SANS OBJET
A Sans objet.
Exécution
NETTOYAGE
A1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage

A

conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage;
Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail,
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Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux
endroits indiqués, seulement aprés avoir obtenu l'autorisation écrite du
Représentant du Ministere;

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires
publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils
éliminés;

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en
surplus, les déchets, les outils et I'équipement, conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage;

Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément a la
section 017421- Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition;

Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer
les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE
1 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

1 Les documents contractuels.

2 Tous les codes et normes CSA applicables pour le présent projet et toutes les
autres normes mentionnées dans le présent devis, telles les normes ASTM
applicables.

1.2 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
1 Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent

étre respectés.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 29 83 — Paiement — Services de laboratoire d’essai
Section 03 20 00 - Armatures pour béton

Section 03 30 00.01 - Béton coule en place (version abrégée)
Section 03 41 00 - Eléments préfabriqués en béton structural

Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques

Section 06 05 73 - Traitement du bois

Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre

N o o w N e

1.2 REFERENCES
1 Sans objet.

1.3 INSPECTION

1 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a lI'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent &tre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre lI'ouvrage dans son état initial.

A4 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

14 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
1 Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.
2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et

des inspections.
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3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur

de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

15 ACCES AU CHANTIER

1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagconnage situés a I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

1.6 PROCEDURE

1 Auviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder l'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

18 RAPPORTS

1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.
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2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis & I'essai ou au fabricant ou au fagconneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.
19 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigeés.
2 Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux

termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant et pourra ultérieurement faire I'objet d'un
remboursement a moins qu’ils ne soient demandés par I’Entrepreneur et ou exigés par le
Représentant du Ministére.

1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section
visée approuvés par le Représentant du Ministére.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

v Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

8 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si

ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

111 ESSAIS EN USINE

1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

112 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes électriques.
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Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 52 00 — Installations de chantier

2 Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaire

3 Section 01 74 11 — Nettoyage

A4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
1.2 REFERENCES

1 Code canadien de 1’électricité (CCE), derniére édition
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

1.4 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
15 ASSECHEMENT DU TERRAIN
1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour

maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

1.6 ALIMENTATION EN EAU
1 Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.
2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.
3 Assumer le codt de ce service au tarif en vigueur.
1.7 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
1 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en

assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur des batiments de chantier ou des
installations temporaires doivent comporter une évacuation vers I'extérieur ou doivent
fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier &
combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :
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19
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Favoriser I'avancement des travaux;
Protéger les ouvrages et les produits contre I'numidité et le froid;
Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

5 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

M w ik

Assumer les frais de chauffage temporaire.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage temporaire, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.
1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

Mettre en pratique des méthodes sdres.

Prévenir tout gaspillage.

Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

Evacuer & I'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.

s W

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Faire les raccordements électriques conformément au Code canadien de I'électricité.

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant
aux caractéristiques supérieures a celles mentionnées au paragraphe précédent ne sera pas
fournie par le Représentant du Ministere.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
100 lux.

Les systemes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent
contrat peuvent étre utiliseés aux fins des travaux de construction uniquement avec
I'approbation du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas echéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant
plus de trois (3) mois.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des données
(service internet), y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre
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usage et a l'usage du Représentant du Ministére, il doit assurer le raccordement de ces
installations aux réseaux principaux et assumer les colts de tous ces services.

1.10 PROTECTION INCENDIE
1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par et par les codes et les réglements en
vigueur, et en assurer l'entretien.
2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires

2 Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaire

3 Section 01 74 11 — Nettoyage

A4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
14 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Préparer un plan de situation indiguant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre clturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone cl6turée et les détails d'installation de la

cléture.

2 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

4 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.5 ECHAFAUDAGES
1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.
2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les plates-formes et les

escaliers temporaires nécessaires a lI'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/mateériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.
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La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier a I’intérieur de la zone réservée pour
I’entrepreneur.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.
Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, si requis, apres les heures de travail
et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui
s'y trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. L’Entrepreneur devra
les informer de I'endroit ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere.

1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.

2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de
largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du
sol, ainsi que 2 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est
de -20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
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éclairage direct avec 10 % de la lumiere dirigée vers de haut, a monter en
applique, et étre munis d'un réflecteur.

.6 Ameénager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou

a chasse d'eau, un lavabo et un miroir, assurer 1’entretien et l'alimentation en
serviettes de papier et en papier hygiénique.

7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 chaise tournante,

de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 3 m, d'un
classeur a trois tiroirs, d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec
tablette.

8 Garder les lieux propres.

EMBARCATION

A S’assurer qu’une embarcation est disponible pour le Représentant du Ministére
au besoin et qu’elle est en bon état et sécuritaire.

2 S’assurer que I’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

3 S’assurer que I’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir au moins 4 personnes.

4 S’assurer que I’embarcation est disponible en tout temps et au besoin du
Représentant du Ministére dans le cadre des travaux.

5 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner

I’embarcation. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur
d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.
ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers et le Représentant du ministére
conformément aux ordonnances et aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux propres.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger les usagers les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.
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4 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.
5 Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.
.6 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
v Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.
8 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.
9 Pendant et apreés le transport par camion, nettoyer les rues réguliérement et a la demande
du Représentant ministériel.
10 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministére.
A1 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
12 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
13 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministére.
1.15 NETTOYAGE
A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récuperes.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires

2 Section 01 52 00 — Installations de chantier

3 Section 01 74 11 — Nettoyage

A4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires

nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 CLOTURES DE CHANTIER

1 Eriger, autour du chantier et de toutes les zones de travail et d’entreposage, une cloture de

protection et de sureté temporaire d’une hauteur minimale de 1,83 m (6°), robuste,
résistante et solidement fixée.

1.4 GARDE-CORPS ET BARRIERES
1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes ou autres.
2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.
15 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
1 Ameénager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour

accéder au chantier, en assumer ’entretien et le démantélement a la fin des travaux.

1.6 CIRCULATION ROUTIERE

1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs de signalisation,
les barrieres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et la
protection du public.

1.7 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

1 Assurer un accés au chantier pour les vehicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

18 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Effectuer avant le début des travaux, une inspection conjointe avec le Représentant du
ministére et I’Entrepreneur pour relever et répertorier tous dommages existants aux
propriétés publiques et privées. Consigner tous les dommages a 1’aide de photos.
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2 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

3 Porter une attention particuliére a la protection des surfaces finies du batiment adjacent
aux travaux. Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires pour en assumer la
protection.

4 Porter une attention particuliere a la protection du revétement bitumineux des acceés et du

stationnement.
5 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

Faire effectuer 1’identification des services publics, en assurer la protection de ceux-ci et
en assumer les dommages causés en raison d'un manque de protection ou d'une protection
inappropriée.

v Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
mangque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.9 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 GENERALITES
1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.
3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou

systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

4 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.2 QUALITE

1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

13 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

1 Immédiatement apres ’avis de 1’acceptation de 1’offre, prendre connaissance des
exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des
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14

15

1.6

retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du
Ministere afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de
remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance
pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport, de manutention et d’entreposage des produits requis pour
I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
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les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exeécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de lI'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des composantes.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministere.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.
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2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

4 Il importe de déterminer lI'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
1.12 FIXATIONS - MATERIELS

1 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions
commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a lI'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier galvanisé a chaud.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11

1.2

1.3
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N o o »

Général

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contréle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des
points de contrble, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repére
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministere par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére

Demander a I'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les
reperes déja établis en fonction de points de contrble. Consigner leur emplacement en
inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de
projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation &
I'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux
de remblai.

Jalonner les talus.

Définir les cotes radier des canalisations.

Poser des chaises d'implantation pour les fondations .

Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et
électriques.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le debut des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Enlever les canalisations d’utilités abandonnées.
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15 REGISTRES
Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et &
mesure de I'avancement de ceux-ci.
Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.
Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Transmettre au Représentant du Ministére le nom et lI'adresse de I'arpenteur.
A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.
Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ot sont confirmés les emplacements et les
cotes de niveau des ouvrages paracheveés, aux Documents Contractuels.

1.7 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
Aviser le Représentant du Ministére , sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ol se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.
Aprés une enguéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Part 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

Section 02 41 16.01 — Démolition de structures (version abrégée)

REFERENCES
Sans objet.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Garder les voies d'acces aux zones de chantier exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement et évacuer la neige hors du
chantier au besoin.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier selon les réglements en
vigueur.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier, & moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.
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Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1 Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux; augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le
recyclage de déchets solides.

2 Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.
1.2 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 74 11 - Nettoyage
2 Section 02 41 16.01 - Démolition de structures (version abrégée)
1.3 DEFINITION
1 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets

solides de classe 1l non dangereux générés par les activités de construction, de
rénovation et/ou de demolition.

2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
3 Déchets triés : Déchets déja classés par type.
4 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une

autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le
Représentant du Ministére

5 Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de
rénovation et de démolition.
6 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction

porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

v Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, I'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

10 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans
sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et
d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi
comprennent ce qui Suit.



Port St-Francois

Section 01 74 21

Reconstruction du quai GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE

Projet : 722 783

14

15

16

1.7

CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 2 de 4

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

A1 Tri ala source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ccuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministere.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation
écrite du Représentant du Ministere.
SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

Fournir les documents qui prouvent la disposition conforme des déchets dans des sites
autorisés.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les eléments récupéres.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.
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Protéger les ouvrages concernés. Si la sécurité de I’ouvrage est menacée, cesser toute
opération et aviser le Représentant du Ministere.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupéres et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

1 Il est recommande de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matieres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées

et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Exécution

GENERALITES

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'6quipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

Principales autorités gouvernementales en environnement



Port St-Francois
Reconstruction du quai
Projet : 722 783

Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION/DEMOLITION

Page 4 de 4

Ministére du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Québec

Centre d'informations

Edifice Marie-Guyart, 29e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec, Québec

GI1R 5V7

418 521-3830
1-800-561-1616

418-646-5974

Sainte-Anne-des-Monts

124, 1 Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts, Québec
G4V 1C5

418 763-3301

418 763-7810

Rimouski

212, avenue Belzile
Rimouski, Québec
G5L 3C3

418 727-3511

418 727-3849

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 74 11 — Nettoyage

MODALITES ADMINISTRATIVES
Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour gue tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministere

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achevement des taches : soumettre un document rédigé en frangais que les taches
indiguées ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés et ils sont entierement opérationnels.

4 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection finale

1 Lorsque toutes les tAches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére, et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de lI'ouvrage et par le
Représentant du Ministére, terminer les éléments qui n'ont pas été
exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministere
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.
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.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La

date d'acceptation par le Maitre de lI'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

4 Paiement final
1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur

élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 77 00 — Achévement des travaux
1.2 REFERENCES

1 Sans objet.

13 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, conformément a
la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laguelle seront examinés :
1 Les exigences des travaux
2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-aprés.

1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant

du Ministére, quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien
en anglais et en francais.

3 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, remettre au Représentant
du Ministére, une (1) copie électronique, format pdf, des manuels d’exploitation et
d’entretien en frangais et en anglais.

4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.
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5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et

la qualité des produits fournis.

15 PRESENTATION
1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.
3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du

document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par ordre logique, selon les numéros des sections du devis et I'ordre
dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

v Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.
8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

1 Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
1 La date de dép6t des documents;
2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Ministére et de I'Entrepreneur

ainsi que le nom de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chague systéme, indiquer ce qui suit :
A Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,

ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
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A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a I'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

1 Dessins contractuels

Devis

Addenda

Ordres de modification et autres avenants au contrat

Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons

Registres des essais effectués sur place

Certificats d'inspection

Certificats délivrés par les fabricants

2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

o N s W

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.
1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
A4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.

18 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits rouges et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministere

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

A4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
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1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.
2 L'emplacement des canalisations d'utilités, mesuré par rapport aux éléments de
construction visibles et accessibles.
3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
.6 Les références aux dessins d‘atelier et aux modifications connexes.

1.9

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.
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.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.
v Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.
8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants

d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

10 Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

A1 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du

devis.
1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
1 Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,

soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministéere, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement
mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant I'étape de la
construction.

.6 Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les

remettre.
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Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été déterminée.

Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les

lots faisant I'objet de garanties;

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par

une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces

de rechange et de matériaux/mateériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie, ainsi que la date
d'expiration de chacune.

U WP

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections

prévues neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une

garantie, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
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Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systeme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel
Numéro de modéle
Numeéro de série

Numéro du contrat

Période de garantie
Signature de l'inspecteur
Signature de I'Entrepreneur

N ol h w i

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneéral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 35 43 - Protection de 1’environnement
2 Section 01 74 11 - Nettoyage
3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre a I'approbation du
Représentant du Ministére des dessins d'étaiement et de contreventement avant
d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent étre préparés par un
ingénieur qualifié, autorisé a exercer sa profession au Canada, dans la province de
Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

15 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Vérifier le Relevé des matiéres désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires
pour préserver l'environnement.

2 Si un matériau répertorié comme dangereux est découvert pendant I'exécution des
travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en informer
immeédiatement le Représentant du Ministere.

1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministére.

3 Prévenir le Représentant du Ministére et obtenir son accord avant d'entraver I'accés a
I’ouvrage ou d'interrompre les services.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIELS ET EQUIPEMENT
1 Arréter I'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des

conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

2 Faire la démonstration que les outils, I'équipement et la machinerie sont utilisés de fagcon
a permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.

Partie 3 Exécution
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
2 Protection
1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou

I'endommagement de quelque autre fagon que ce soit des canalisations d'utilités
ou des ouvrages adjacents a conserver. Assurer |'étaiement et le contreventement
des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du batiment
ainsi que les canalisations d'utilités.

4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de

support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

3 Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique,
téléphonique et de télécommunications. Poser des repéeres de mise en garde sur les
canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les
travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

4 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités
qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

3.2 DEMOLITION, RECUPERATION ET ELIMINATION
1 Démanteler ou supporter temporairement les parties de 1’ouvrage existant dont
I'enlévement est nécessaire pour permettre la construction du nouvel ouvrage.
2 Effectuer des trait de scie sur les limites de démolition.
3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les

matieres et les matériaux a réecupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

4 Enlever les éléments devant étre réutilisés/réemployés, les entreposer selon les directives
du Représentant du Ministére et les remettre en place conformément aux prescriptions de
la section pertinente du devis.
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5 A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les

installations ou entreprises de réutilisation/réemploi en respectant les exigences des
autorités compétentes.

33 DEMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE
1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour identifier les éléments de
I’ouvrage a démolir partiellement ou complétement et quels sont les éléments a
conserver.
3.4 DEMANTELEMENT
1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins pour identifier les éléments de 1’ouvrage a

démanteler en vue de leur réinstallation ou de leur remise au ministere.

35 MISE EN DEPOT
1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.
2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour

prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

3 Mettre les matériaux en dép6t a un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi
dans une nouvelle construction. Eliminer le plus possible la double manutention.

4 Mettre en dép6t les matériaux destinés a une élimination écologique, a un endroit qui,
d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs
éventuels s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas
leur démantélement, leur traitement ou leur transport par camion.

3.6 EVACUATION DU CHANTIER

1 Transporter les matériaux destinés a une élimination écologique vers des centres de
gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvées, conformément a
la réglementation pertinente. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les
centres de gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

2 Eliminer les autres matériaux conformément & la réglementation pertinente, dans des
installations approuvées. 1l est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les
installations approuvées sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du

Ministére.
3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine ou dans un état

correspondant a celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de
stationnement, les allées piétonnes, les poteaux d'éclairage qui ont été touchés par les
travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 20 00 — Armature pour béton

2 Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée)

3 Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-086S1-F05 supplément numéro 1 a la norme CAN/CSA-086-01,
Regles de calcul des charpentes en bois.

CSA 0121-FM1978(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
CSA 0151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
CSA 0153-FM1980(C2008), Contre-plaqué en peuplier.

CSA 0437 Série-F93(C2006), Normes relatives aux panneaux de particules
orientées et aux panneaux de grandes particules.

v CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes.
8 CAN/CSA-S269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.

o o x w

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

A4 Fournir les documents et les échantillons a soumettre et coordonner les prescriptions de la
présente section avec celles qui y sont énoncées.

5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales
particuliéres des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des
éléments de doublure, et I'emplacement des pieces temporaires encastrées. Se conformer
a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires et
a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.
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.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des

coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton
dans les coffrages.

v Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministere

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets et les matériaux inutilisés en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxigques ou dangereux.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Matériaux de coffrage
1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques

architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes aux normes CSA 0121, CAN/CSA-086, CSA 0437 Série et

CSA 0153.
2 Panneaux isolants rigides : conformes a la norme CAN/ULC-S701.
2 Tirants de coffrage
1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,

utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cdnes de plastique et de bouchons en béton gris pale.
Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur
en COV, exempte de kéroséne, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes
est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 a 24 mm?/s a une température de 40 degrés
Celsius, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 degrés Celsius.

5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.
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Partie 3 Exécution

3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE

1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1.

5 Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur

une surface gelée.

.6 Assurer le drainage du terrain de maniere a empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

v Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
fagon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

.8 A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.

9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation

et de retrait doivent étre conformes aux indications.

10 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les
tirants selon les indications fournies.

1 La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de
dimensions courantes ni I'espacement maximal admissible entre les tirants.

A1 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

1 S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillie sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

12 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

A3 Aligner les joints de coffrage et les rendre étanches a I’eau.

14 Réduire au minimum le nombre de joints.

3.2 DECOFFRAGE ET SOLLICITATION

1 Laisser les coffrages en place pendant au moins 48 heures aprés le bétonnage, et ce, pour
tous les éléments de béton.
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2 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.
3 Dans le cas des dalles préfabriquées, 1’entrepreneur devra démontrer que la dalle a atteint

une résistance suffisante avant de circuler sur celle-ci, apres leur installation.

FIN DE LA SECTION



Port St-Francois Section 03 20 00

Projet : 722 783

Reconstruction du quai ARMATURES POUR BETON
Page1de5

Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

2 Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée)

3 Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural
1.2 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

1 Mesurage aux fins de paiement

1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section.
1 Inclure les colts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de

13
1
2
3
4

bétonnage prescrits dans les sections suivantes :
e (0330 00.01 - Béton coulé en place (version abrégée)
e 034100 — Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES

American Concrete Institute (ACI)

A SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

ASTM International

A ASTM AB82/A82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete

Reinforcement.

2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products

3 ASTM A143/A143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure
for Detecting Embrittlement.

A4 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

CSA International

A CSA-A23.1-F09/A23.2-F2014, Béton : Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F04(R2010), Calcul des ouvrages en béton.

3 CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

4 CSA-G40.20/G40.21-F04(C2009), Exigences générales relatives a I'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction.

5 CSA W186-FM1990(C2012), Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
A IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées, publié par I'AAC.
3 Dessins d'atelier
1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
1 Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisee
par le Représentant du Ministéere. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports. Utiliser des chaises métalliques ou en plastique et non
des non des blocs de béton.

2 Les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres
doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité et l'article
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.

1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la
mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la
demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant
été effectués en usine.

2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministere la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.
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2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommageées par des armatures neuves.

4 Tout I'acier d'armature sera livré exempt de rouille autre que celle qui aura pu
s'accumuler pendant le transport au chantier des travaux. Il sera protégé en tout temps
contre I'humidité, la graisse, les saletés, le mortier ou le ciment jusqu'a ce qu'il soit
définitivement mis en ceuvre.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit

étre autorisé par écrit par le Représentant du Ministére.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400W, conformes a la norme CSA-G30.18.

Fil a ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.
Fil d'armature : fil d'acier a haute adhérence conforme a la norme ASTM A82/A82M.

5 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM
A185/A185M.
1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

.6 Revétement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage
d'au moins 610 g/m?, conforme a la norme CAN/CSA-G164.
1 Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger

contre toute réaction au contact de la pate de ciment Portland.

2 Si la chromatation est effectuée immédiatement aprés la galvanisation, les

armatures doivent étre immergées dans une solution aqueuse contenant au moins
0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.

1 Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans
la solution maintenue & une température égale ou supérieure a 32 degrés.
3 Si les armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de

I'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se
situer entre 0.5 et 0.1 %.

A Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution
ne s'appliquent pas.
A4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent

remplacer la solution susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité
comparable.
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1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

v Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
8 Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.
2.2 FACONNAGE
1 Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément a la norme CSA-

A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2 Le Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministere, les armatures doivent étre
soudées conformément a la norme CSA W186.

A4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du
rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses
physique et chimique de I'acier d'armature.

2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux a fournir.

Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.
1 La durée du traitement est déterminée par le diamétre des barres, a savoir une (1)

heure par 25 mm de diamétre.
2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément & la norme ASTM A143/A143M.
3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER

1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé par le Représentant du Ministére, plier les
barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.

3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
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3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément & la norme CSA-A23.1/A23.2.
2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs
mobiles.
1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit
se déplacer dans le béton durci.
2 Lorsque la peinture est séche, appliquer uniformément une épaisse couche de

graisse lubrifiante minérale.

3 Demander au Représentant du Ministere d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.

4 Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

Les soudures par points de I’armature sont interdites

3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER

1 A l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées, de maniére a obtenir un revétement continu.

35 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 03 10 00 — Coffrages et accessoires pour béton

2 Section 03 20 00 — Armature pour béton
3 Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

1.2 REFERENCES
1 ASTM International
1 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.
ASTM D260-86 (2001), Standard Specification for Boiled Linseed Qil.
ASTM C260 - Air-entraining admixture
ASTM A-123 Galvanizing.

ASTM D1751-04, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler
for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient
Bituminous Types).

.6 ASTM C494 Super plasticizing, water reducer and retarder

U d w i

2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
1 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a
polymérisation chimique.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).

3 CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

13 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de
bétonnage, tenir une réunion préalable conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

1 Veiller a ce que le Représentant du Ministére et le représentant du laboratoire
d'essai soient présents.
2 Vérifier les exigences des travaux.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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Dessins d'atelier
1 Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent étre préparés en

15

conformité avec les plans de maniére a indiquer clairement les dimensions, les
formes et I'emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents
nécessaires.

2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source
d'approvisionnement en cendres volantes au Représentant du Ministere.

1 Ne pas s'approvisionner en cendres volantes aupres d'une source autre que celle
convenue sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au
Représentant du Ministére les fiches techniques des matériaux suivants proposés pour les
travaux : produits de cure, fonds de joint, garnitures d'étanchéité.

Au moins guatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au
Représentant du Ministére les fiches techniques des matériaux entrant dans la
composition du mélange de béton, dont :

1 Ajouts cimentaires

2 Ciment hydraulique composé
3 Adjuvants

A4 Granulats fins et gros granulats
5 Cendres volantes

Soumettre la formule de dosage et les résultats, les rapports des essais au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par aux
parametres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir
préalablement obtenu une autorisation écrite.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'examen,
tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre au Représentant du Ministere, au moins quatre (4) semaines avant le début
des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le
béton.

1 Programme de contrdle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant
du Ministére, destiné a confirmer la conformité du béton mis en place aux
exigences de performance spécifiées.

2 Certification en matiere de développement durable
1 Gestion des déchets de construction : fournir un exemplaire du plan.
2 Teneur en matieres recyclées (contenu recyclé)
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1 Fournir une liste des produits contenant des matieres recyclées,
qui seront utilisés dans le cadre des travaux.
2 Le cas échéant, fournir un document certifiant le pourcentage

d'ajouts cimentaires utilisés en remplacement du ciment dans la
fabrication du béton.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Livraison et acceptation
1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.

1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par le Représentant du Ministere et le producteur
de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins
d'examen.
2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du
béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de

réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit
2.1 CRITERES DE CALCUL
A Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article

FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

1 Plan de contrdle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de
fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du
Ministere et prévoir un contrdle de la conformité du matériau selon les prescriptions de
l'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.
2.3 MATERIAUX/MATERIELS
1 Ciment : conforme a la norme CAN/CSA-A3001, type GUb — SF ou GUb-F/SF.

2 Eau : conforme a la norme CSA-A23.1/A23.2.

3 Armatures en acier : conformes a la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et
devis, de nuance 400W.
4 Piéces de quincaillerie et matériels divers : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2.

5 Coffrages : conformes a la norme CAN/CSA-5269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.

.6 Ancrages et supports : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W,
galvanisés.
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v Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610

g/m?, selon la norme ASTM A-123,
8 Agents entraineurs d‘air : conformes ASTM C260.

Adjuvants chimiques :

1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés

2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en
contiennent.

3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme a la norme
ASTM C494.

10 Cales d'espacement : en matiere plastique.
A1 Produits de scellement : huile de lin cuite selon la norme ASTM D260.
12 Treillis d'acier a mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
13 Fonds de joint prémoulés
A Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.

14 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise,
selon la norme CAN/CGSB-19.24.

2.4 FORMULES DE DOSAGE
A Béton 1 (Dalle, , blocs d’ancrage, base et autres usage standard)
1 Méthode de prescription du béton selon des criteres de performance : criteres de
performance établis par le Représentant du Ministére selon la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2
1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critéres de performance de la

norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale,
béton de type V.

2 A I'état plastique, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences

ci-apres.

1 Rapport eau / ciment : inférieur & 0.45

2 Teneur minimale de ciment : 340-365 kg/m? (voir tome VII)

3 Grosseur nominale des gros granulats : 2.5-10 mm.

4 Teneur en air : 5-8 %

5 L barre : 230 micrometres.

.6 Affaissement avant 1’ajout de super-plastifiant : 80mm £ 30mm
3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-

apres.

1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.

2 Résistance minimale & la compression : 35 MPa & 28 jours.

3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens a

Iégers
4 Texture de la surface : fini antidérapant — fini balai.

5 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs
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4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
5 Certification du fournisseur de béton.
2 Béton 2 (Réparation des bordures de béton)
1 Béton auto placant
2 Meéthode de prescription du béton selon des critéres de performance : criteres de
performance établis par le Représentant du Ministére selon la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2
1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux criteres de performance de la
norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de type XIV-C.
2 Le mélange de béton doit étre conforme aux exigences ci-apres.
1 Rapport eau / ciment : inférieur a 0.45
2 Teneur minimale de ciment : 400 kg/m? (voir tome VII)
3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-14 mm.
4 Teneur en air : 6-9 %
5 L barre : 230 micrometres.
6 Etalement : 625 +/- 50 mm
3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-
apres.
1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance minimale a la compression : 35 MPa a 28 jours.
3 Perméabilité aux ions chlore : 1000 Coulombs
4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
5 Certification du fournisseur de béton.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Donner au Représentant du Ministére un préavis de 24 heures avant le début de chaque
séquence de bétonnage.
2 Coordonner chaque séquence de bétonnage avec le laboratoire d’essai désigné par le
Représentant du Ministére pour fin d’essais et prises d’échantillons lors des coulées de
béton.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

A4 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
2 Veiller & ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de

maniere a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer
aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

5 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
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.6 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.
3.2 MISE EN OEUVRE
1 Couler le béton en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
2 Manchons et éléments a noyer
1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les

profilés d'ancrage, les ancrages, les armatures, les batis, les conduits, les boulons,
les garnitures d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant étre
intégrés a l'ouvrage.

2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqueés doivent étre examinés par le Représentant du Ministere.

3 L’Entrepreneur devra prévoir tout le matériel et équipements requis pour les coulées de
béton par temps froid.

3.3 FINITION DES SURFACES
1 Surfaces coffrées apparentes : fini commercial, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Dalle de quai :

1 Finition & la regle jusqu'a I'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition a la
taloche en bois et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant.

2 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a l'aide des
outils courants.

3 Revétements en dur et bordures :

1 Finition a la regle jusqu'a I'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition a la
taloche en bois.

2 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a l'aide des

outils courants.

3.4 JOINTS DE RETRAIT
1 Tailler ou fagonner des joints de retrait dans les dalles au sol, aux endroits indiqués, selon
la norme CSA A23.1/A23.2, et les remplir avec le produit de remplissage/de scellement
spécifié.
3.5 JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE
1 Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine
épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA
A23.1/A23.2.
3.6 CURE DU BETON
1 Utiliser des produits de cure compatibles avec les revétements de finition des surfaces en

béton, ne contenant aucun liant et conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.

2 Pour la dalle de béton, une cure humide est exigée.
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3.7 SCELLEMENT DES SURFACES

1 Une fois la cure terminée, appliquer deux (2) couches uniformes d'un mélange d'huile de
lin, & raison de 1 L/8 m? par couche, sur des surfaces propres et séches. Laisser sécher la
premiére couche avant d'appliquer la seconde.

3.8 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

1 Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton doivent étre
conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.

3.9 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Le béton doit étre soumis a des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la
norme CSA A23.1/A23.2 et le colt de ces essais doit étre assumé par le Représentant du
Ministére.
3.10 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Prévoir des pulvérisateurs a gachette a raccorder a des tuyaux d'arrosage.
3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau

propre et le volume d'eaux de ruissellement.

4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Aprés avoir regu l'autorisation écrite du Représentant du Ministere, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une carriére ou une installation
de recyclage locale autorisée.

2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.
3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour I'environnement

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM A185/A185M-05a, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM C260-01, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

3 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products

4 ASTM C494 | C494M - 15a, Standard Specification for Chemical Admixtures
for ConcreteMinistere des Transports du Québec

3 Ministére des Transports du Québec.
1 Norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale
2 Norme 3601, Tome VII, chapitre 3, Imperméabilisation a béton

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux /
Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN3-A23.3-(R2010), Calcul des ouvrages en béton.

CSA-A23.4-F09, Béton préfabriqué : Constituants et exécution.

CAN/CSA-A3000-F13, Compendium de matériaux liants

CAN/CSA-A3001-F13, Liants utilisés dans le béton.

CAN/CSA-G30.18-FM92 (C2012), Barres d'acier en billettes pour I'armature du

béton.

v CAN/CSA-G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives a I'acier laminé
ou soudé/acier de construction.

8 CAN/CSA-S6-F2014, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

9 CSA-W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.

.10 CAN/CSA W48-F014, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a
I'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

A1 CSA-W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités
métriques).

12 CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton armé.

13 CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.

o ur wiN

12 EXIGENCES DE CONCEPTION

1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux normes CSA-A23.3 et CSA-A23.4,
de facon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
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2 Calculer les dispositifs de levage qui serviront au levage et a la manutention des éléments

préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges lors de la manutention, en
conformité avec les codes qui s'appliquent et aux plans et devis

3 Calculer les pieces d'assemblage et de fixation des éléments préfabriqués en béton en
fonction des charges et des forces précisées par le Représentant du Ministere.

4 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments
préfabriqués en béton et les eléments d'assemblage types conformément aux prescriptions
énoncées a l'article 1.4 - DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

1.3 EXIGENCES DE PERFORMANCE

1 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent
étre conformes a la norme CSA-A23.4.

2 L'écart supérieur ou inférieur entre la longueur réelle et la longueur nominale des
éléments préfabriqués ne doit pas excéder 5 mm.

3 L'écart supérieur ou inférieur entre la section réelle et la section nominale des éléments
préfabriqués ne doit pas excéder 3 mm.

4 L'écart par rapport a la ligne droite ne doit pas excéder 3 mm par longueur de 3 m.

L'écart supérieur ou inférieur (biais) entre la forme rectangulaire transversale des
éléments préfabriqués et la forme rectangulaire de référence ne doit pas excéder 3 mm,
tel que mesuré par la différence de longueur des diagonales.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

3 Soumettre les dessins d'atelier conformément & la norme CSA-A23.3 et a la norme CSA-
A23.4. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
A Les notes de calcul des éléments congus par le fabricant;
2 Les détails des éléments en béton non précontraint, des armatures, des dispositifs

de levage et des éléments d'assemblage;

3 La cambrure;

4 Une nomenclature des finis;

5 Les méthodes de manutention et de mise en place;

.6 Les orifices, les manchons, les pieces a noyer et les armatures connexes.
A4 Soumettre, deux (2) semaines avant le début de la fabrication, un (1) exemplaire

électronique des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments
préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant
du Ministére.
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5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec.
.6 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

4 Communiquer au Représentant du ministére le calendrier d’exécution au moins deux (2)
semaines a I’avance pour permettre de coordonner les controles a 1’usine.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Programme de contréle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministére, selon les
indications de I'article CONTROLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la
conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées dans la
PARTIE 2 - PRODUITS.

2 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére

1.6 QUALIFICATION

1 Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés dans des usines certifiées dans la
catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4.

2 Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent étre certifiés conformément aux
modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de
déposer leur soumission. lls doivent en outre expressément attester, dans leur soumission
que leurs usines sont diment certifiées dans la catégorie de produits appropriées, soit les
produits préfabriqués en béton structural.

3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront
acceptés par le Représentant du Ministére. En outre, la certification de ces fabricants doit
demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en place de ces
éléments, et jusqu'a la fin de la période de garantie.

4 Les entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément a la norme CSA-

WA47.1.
1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués selon les instructions
du fabricant.

2 Afin de prévenir les taches, veiller a ce que les coins des éléments ne viennent pas en
contact avec de la terre.

3 Gestion et élimination des déchets
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

4 Des blocs de bois non traitées devront étre fournis lors du déchargement pour y déposer
les éléments afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol, ou, en contact les uns
avec les autres.



Port St-Francois Section 03 41 00

Reconstruction du quai ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON
Projet : 722 783 STRUCTURAL
Page 4 de 7

5 Au minimum, supporter uniformément, au quart (%4), a la demie (*2) et au trois quart (%)

de longueur, chacun des éléments, ou selon les directive du fabricant.

1.8 GARANTIE

1 L'Entrepreneur certifie par la présente que les éléments préfabriqués sont garantis contre
I'épaufrure et contre toute autre marque apparente de fissuration ou de corrosion des
éléments noyés en acier.

Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Ciment : conforme a la norme CAN/CSA-A3001, type GUb-SF / GUb-F/SF.
2 Eau : conforme a la norme CSA-A23.1/A23.2.

3 Armatures en acier : conformes a la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et
devis

Piéces de quincaillerie et matériels divers : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2.
Coffrages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.
.6 Ancrages et supports : conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W,

galvanisés.
v Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W48.
8 Electrodes de soudage : conformes & la norme CSA W48 et homologuées par le Bureau

canadien de soudage.

9 Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m?, selon la norme ASTM A-123,

.10 Agents entraineurs d'air : conformes ASTM C260.

A1 Adjuvants chimiques :

1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorises

2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en
contiennent.

3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme a la norme
ASTM C494.

12 Cales d'espacement : en matiére plastique.

2.2 FORMULES DE DOSAGE
A Béton

1 Méthode de prescription du béton selon des critéres de performance : criteres de
performance établis par le Représentant du Ministére selon la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2
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1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critéres de performance de la

norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale,
béton de type V-P.

2 A I'état plastique, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences
ci-apres.
1 Rapport eau / ciment : inférieur a 0.45
2 Teneur minimale de ciment : 390 - 410 kg/m3 (voir Tome VII)
3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-20 mm.
4 Teneur en air : 5-8 %
5 Affaissement avant 1’ajout de super-plastifiant : 80mm + 30mm
3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-
apres.
1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance minimale a la compression : 35 MPa a 28 jours.
3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens a
Iégers
4 Texture de la surface : fini antidérapant — fini balai.
5 Exigences géométriques : pente de 0%
.6 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs
4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
5 Certification du fournisseur de béton.
2 Réparation et bouche-pores
1 Le fabricant des éléments préfabriqués devra fournir une procédure et une

formule de dosage de béton/coulis/mortier pour effectuer le remplissage des
espaces laissés par les dispositifs de levage. Le produit proposé par le fabricant
devra bien adhérer aux éléments, devra s’agencer a la couleur des éléments et
devra avoir des performances mécaniques semblables aux éléments.

2 Coulis a retrait compensé : conforme a la section 03 30 00.01 - Béton coulé en
place (version abrégée).

2.3 ELEMENTS PREFABRIQUES
1 Les éléments préfabriqués doivent étre réalisés conformément a la norme CSA-A23.4.
2 Chaque éléement préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification

correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement.
Ces marques doivent étre apposées sur une partie de I'élément non apparente, une fois les
travaux terminés.

3 Les pieces de quincaillerie tel que les dispositifs de levage incorporés dans les éléments
préfabriqués et convenant a la manutention des éléments préfabriqués doivent étre
fournies.

A4 La conception des dispositifs de levage doivent étre conformes a la norme CSA-A23.3 et

a la norme CAN/CSA-S6.
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5 Une fois le fagonnage terming, les dispositifs de levage et les piéces a noyer en acier

doivent étre galvanisées.

2.4 FINITION DES SURFACES
A La finition des surfaces doit étre selon la norme CAN/CSA-A23.4.
2 Bases: Les éléments doivent présenter un fini de catégorie commerciale sur toutes les
surfaces.
1 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a l'aide des

outils courants.

2.5 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1 Remettre au Représentant du Ministére des copies certifiées des rapports des essais de
contréle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément a la norme CSA-
A23.4.
2 Soumettre les rapports préparés dans le cadre du programme interne de contréle de la

qualité, établi d'apres les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins
d'examen et de vérification par le Représentant du Ministere.

3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport de
I'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses
physiques et chimiques.

4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant a la fabrication du béton, de I'acier
d'armature ainsi que de I'acier de précontrainte et, sur demande, mettre ces registres a la
disposition du Représentant du Ministére pour vérification.

Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN PLACE
1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.4,
CANB3-A23.3 et CAN/CSA-S6.
2 Exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA-W59 pour le soudage
des éléments de levage.
3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles
indiquées.
A4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces
tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumulées.
5 Avant de les assembler, disposer les éléments préfabriqués selon les lignes et les niveaux
prescrits, en respectant les tolérances admissibles.
.6 Injecter du coulis a retrait compensé sous les coussinets d'appui.
T Assujettir les eléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier approuvés.

8 Fixer les éléments préfabriqués au moyen de tirefonds munis de rondelles-freins.
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3.2 CONTROLE
1 Programme de contrdle de la qualité : s'assurer que le béton fourni est conforme aux

criteres de performance spécifiés a l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et définis par le
Représentant du Ministere, et assurer le contrdle de la conformité selon l'article
ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.

3.3 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causes aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des éléments préfabriqués en béton.
3.4 NETTOYAGE

1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du Ministére, les méthodes de nettoyage que I'on prévoit
utiliser.

FIN DE LA SECTION
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11 REFERENCES

A ASTM International

A ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic
Stainless Steel Tubing for General Service.

3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 PSI Tensile Strength.

A4 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products

5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware

.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements
for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and
Special Threaded Fasteners

2 CSA International

1 CSA (G40.20/G40.21-F04 (C2009)] Exigences générales relatives a I'acier de
construction laminé et soudé/Aciers de construction.

2 CSA S16-09, Design of Steel Structures (Regles de calcul des charpentes en
acier).

3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

4 CSA W59-FMO03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage a l'arc).

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-1.61-2004, Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et
d'intérieur, marine.

2 CAN/CGSB-1.212-2004, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour
surfaces en acier et en alliage léger.

A4 Green Seal Environmental Standards (GS)
1 GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.

5 Santé Canada - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
.6 The Society for Protective Coatings (SSPC)

1 SSPC-SPO0S, Préparation des surfaces d’acier, Grenaillage a blanc.


http://www.astm.org/Standards/A153.htm
http://www.astm.org/Standards/A153.htm
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1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les
tubes, les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du

SIMDUT, conformément aux sections 01 35 29.06 - Santé et sécurité et
01 35 43 - Protection de I'environnement.

A Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres
produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV
(eng/L).
3 Dessins d'atelier
1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de

I'Ame, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les
accessoires.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
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GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction
/ démolition.

Produit

MATERIAUX/MATERIELS

Acier

1 Profilés et plagues en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA
(G40.20/G40.21.

2 Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion a chaud avec application

d’une couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément a la norme ASTM
A123/ A123M. Les travaux de percage et de soudure devront étre effectués
avant la galvanisation. Prévoir des trous de ventilation pour permettre la
galvanisation.

3 Tuyaux en acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M.

4 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.

5 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48,
.6 Boulons et boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A325; .
Aluminium

A Aluminium de type 6061 —T6 ou 60005 -T5
2 Travaux de soudure conformes aux normes CAN/ CSA —W59.2 et CAN / CSA —

W47.2
OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assuijettis.

A moins d'indications contraires, des vis & téte plate, autotaraudeuses et indesserrables,
doivent étre utilisées pour les assemblages visseés.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.

Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.
FINITION

Galvanisation : par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m?, selon la norme
CAN/CSA-G164.

PEINTURE APPLIQUEE EN ATELIER

Les composants métalliques, a I'exception des pieces galvanisées, doivent étre revétus
d'une couche de primaire appliquée en atelier.
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Une couche d’apprét appliquée en atelier, conforme a la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou
aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.

Deux couches de produit de finition, appliguées en atelier, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifié par
I’élément

Les surfaces a souder en chantier doivent étre nettoyées et ne doivent pas étre revétues de
peinture.

1 PASSERELLE EN ALUMINIUMFournir une passerelle en aluminium telle
que les dimensions au plan, supportant une charge de 4.8 kPA avec un fléeche de
L /360;

2 Le platelage sera composé de madriers plastiques recouvert d’aluminium
déployé.

3 L’entrepreneur devra fournir un dessin d’atelier complet signé par un ingénieur
qui inclura les critéres de conception.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministére.

MONTAGE

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la
norme CSA W59,

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuves par le Représentant du
Ministére, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion,
des coquilles d'expansion et des boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis, et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément & la nomenclature et aux dessins d‘atelier soumis.
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.6 Assembler les éléments sur place a I'aide de boulons selon la norme CSA S16.

Livrer & I'emplacement approprié les gabarits et les piéces a noyer dans le béton.

.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur
place, les boulons et les surfaces brilées ou éraflées.

9 Installer les chasse-corps, les bollards d’accés et les échelles de sauvetage aux endroits
indiqués et tels que montrés aux plans
3.3 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ET INJECTION DE COULIS
1 Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation indiqués.

1 Apres avoir resserré les boulons d'ancrage ou posé les cales, injecter du coulis
sous la base des dispositifs d'amarrage.

2 S'assurer que les températures de la fondation, de l'air, de la base et du coulis
respectent les limites spécifiées par le fabricant du coulis.

2 Ne pas injecter de coulis avant que I'emplacement des boulons d'ancrage et des bornes
d’amarrage ait été approuvées par le Représentant du Ministére.

3.4 RETROUCHES AU CHANTIER
1 Acier peint
1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.
2 Une couche d’apprét appliquée en atelier, conforme a la norme CAN/CGSB-
1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine
Vermillon.
3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme a la norme

CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifiée
par I’élément.

2 Acier galvanisé a chaud
1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.
2 Retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été endommagées lors

des travaux de soudage ou de mise en place, par ’application au pinceau, de deux
(2) couches généreuses d’un enduit riche en zinc comportant plus de 95% de
zinc. L’application en aérosol ne sera pas acceptée.

35 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur
élimination conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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3.6 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux

de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Section 31 53 13.01 — Caissons a claire voie, en bois

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA 080 Série-F97 (C2002)- 0O80S2-05, Préservation du bois.

2 CSA-080.201-FM89, pour ce qui est des solvants organiques servant a la
préparation des solutions de produits de préservation.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Documents a soumettre aux fins d'assurance de la qualité

1 Soumettre les certificats requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.
2 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de

produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-apres, lesquels
doivent étre certifiés par le signataire autorisé de l'usine de traitement.

1 Le degré d'humidité, aprés séchage des éléments traités avec un produit
de préservation a base d'eau.
2 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant étre

appliqués sur des éléments traités.

ASSURANCE DE LA QUALITE

L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de
préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément a la
norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement aprés la
réalisation des premiéres inspections et essais, en cours de production pour permettre une
vérification en continu des résultats par le Représentant du ministére. Pour chaque
livraison de bois traité, I’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére, au
moins 7 jours avant la livraison, une attestation de conformité contenant I’information
suivante pour chaque lot de production :

1 L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);

La proportion des faces de cceur/faces d’aubier;

Le nom et le numéro de membre de 1’organisme de classification reconnu;
L’identification de I’usine de traitement;

Le type de produit de préservation;

La date du traitement et la date d’échantillonnage;

Le numéro de lot de production du traitement;

No uh wi
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.8 Le volume de bois traité en métre cube du lot de production;

9 Les dimensions nominales en mm et la quantité de piéces dans le lot de
production;

10 Les résultats de I’essai de rétention (kg/m3) et I’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

A1 Les résultats de I’essai de pénétration (%) et 1’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

A2 Le lieu d’entreposage ou d’expédition.

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants pour effectuer un contrdle supplémentaire, s’il est jugé requis,
suite a la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisseur. Le cott de ces
services sera assumé par le Représentant du Ministere. Si des non conformités sont notés,
les frais d’organisme d’essai supplémentaires encourus suite a la correction des non
conformités sont aux frais du Fournisseur.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produit

MATERIAUX

Produits de préservation : inodores a base d'eau (hydrosolubles) pour traitement aux sels,
donnant au bois un fini incolore et conformes aux normes de la série CSA 0O80.

Produits de préservation : teneur en COV d'au plus 350 g/L.

Exécution

TRAITEMENT DE PRESERVATION

Traiter toutes les piéces de bois conformément a la norme CAN/CSA-0O80-M pour une
utilisation dans 1’eau salée et selon I’essence choisie, au moyen d'un produit de
préservation, jusqu'a I'obtention d'une rétention conforme a I’article 9.8.2..

TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE

Exécuter les travaux conformément a la norme CAN/CSA-080.

Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour étre ajusté, devra étre
enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis
dans la norme CAN/CSA-080. Tous les trous perces dans les pieces de bois aprés le
traitement sous pression, devront aussi étre traité de cette facon.

Débarrasser de tout dép6t de produits chimiques les piéces de bois traité sur lesquelles un
produit de finition sera appliqué.



Port St-Francois Section 06 05 73
Reconstruction du quai TRAITEMENT DU BOIS
Projet :722 783 Page 3 de 3
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Partie 1 Géneéral

1.1 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm
(No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

A4 ASTM D698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft)

5 ASTM D1557-02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft)

.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

1.2 DEFINITIONS

1 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a I'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de l'ouvrage.

2 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

3 Matériaux impropres

1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai
ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,

selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis
doit étre conforme a la norme CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation des tamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10-80
0,005 mm 0-45
3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075

mm est supérieur & 20 % en masse.

4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange tres peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en
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place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut
excaver sans préparation préalable.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Contrdle de la qualité : selon & la section 01 45 00 - Contr6le de la qualite.
3 Documents/échantillons & soumettre avant les travaux
1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.
2 L’entrepreneur devra s’assurer que la méthode pour I’excavation / enlévement

des encaissements de bois n’endommage pas les encaissements qui demeurent en
place. lls devront étre coupés a la cisaille hydraulique ou autre méthode
équivalente pour assurer ’intégrité des structures conservees.

3 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités
souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : un plan de
localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et un plan de localisation
des canalisations réacheminées et abandonnées, au besoin.

4 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant

du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai et assurer l'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai et
les matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés prescrits.
4 Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministére dans des

contenants hermétiquement fermés pour éviter toute contamination et toute
exposition aux intempéries.

1.4 GESTION DES DEBLAIS ET MATERIAUX RECUPERES
A L’entrepreneur est tenu de récupérer les matériaux d’excavation lorsque spécifié aux
plans.
2 Les matériaux suivant sont considérés récupérables : la pierre de lest dans les

encaissements de bois existants et le remblai derriére les murs de béton actuels .

3 L’entrepreneur doit planifier les travaux d’excavation-remblayage par phases de facon a
gérer I’espace sur le site.

A4 De la caractérisation sera effectuée au chantier pour valider le niveau de contamination
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2.1

Partie 3

3.1

La gestion des matériaux de déblais et la disposition devra étre faite selon la
réglementation en vigueur. L entrepreneur devra fournir les documents qui démontrent
gue les sites sont effectivement autorisés a accepter les matériaux a disposer.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit accepté par
le Représentant du Ministere.

Santé et sécurité

A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage locale.

Produits

MATERIAUX DE CARRIERE
A Assise des encaissements

1 Sera composée de particules dures, résistantes et exemptes de mottes
d'argile, de matiéres organiques et de toute autre substance nuisible. Elle
doit étre résistance a la détérioration et a la désintégration dans des
conditions de gel dégel, d’exposition a 1’eau et doit étre d’une qualité qui
assure la permanence de la structure dans les conditions climatiques dans
lesquelles elle doit étre utilisée.

2 Densité relative : 2.65 selon ASTM C127.

3 Calibre : pierre nette 150 — 25.

A4 La granulométrie de la pierre devra étre étalée :
A D85 : 125 mm
2 D50 : 75 mm
3 D15 :50 mm

5 Qualité des matériaux selon NQ 2560-114

2 MG 20 et MG 56 conforme a NQ-2560-114.

Exécution

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.
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2 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

3.2 MATERIAUX DE REMBLAI

1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans.

1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée,
exempte de neige et de glace.

3.3 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Remettre les revétements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans I'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant du Ministére.

A4 Durant les 24 premiéres heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les
charges exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.

5 Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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1.1
A
2
3
A4
1.2
A
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Général

NORMES DE REFERENCE
ASTM International

1 ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow
Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a
Constant Head.

4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening
Size of a Geotextile.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles -
Résistance a I'éclatement - Essai d'éclatement a la bille (Reconduction de

septembre 1989).
2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse
surfacique.
2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.
3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a

I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de
résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -
Détermination du diametre d'ouverture de filtration.

CSA International

1 CSA (G40.20/G40.21-04(C2009), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

Ministére des Transports du Québec — Tome IV — Norme 13101
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section [01 33 00-
Documents/Echantillons & soumettre].

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les geotextiles. Les fiches techniques
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doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
1 Au moins quatre (4)semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre
requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.
2
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques , fournies en rouleaux.
2 Propriétés :
1 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de
type 111 pour le géotextile entre deux matériaux de remblai différents
2 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de
type V pour le géotextile utilisé dans 1I’enrochement
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des géotextiles, s'assurer

que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du Ministere.

3.2 MISE EN PLACE

1 Mettre en place les géotextiles de fagon & obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, & partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 600mm.

A4 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des couches de protection.
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.6 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.
v Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministére
33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11- Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

3.4 MESURES DE PROTECTION
1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
2 Eviter de surcharger le sol ou le granulat qui recouvre le géotextile.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
Section 06 05 73 — Traitement du bois

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength.

2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products, (Spécifications pour revétement de zinc (galvanisé a
chaud) sur les produits d’acier et de fer).

3 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and
Steel Hardware (Spécifications pour revétements de zinc (galvanisé a chaud) sur
la quincaillerie d’acier et de fer).

A4 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
5 ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.

.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements
for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and
Special Threaded Fasteners.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN / CSA G40.21 300/350W Exigences générales relatives a I'acier de
construction laminé ou soudé / Acier de construction.

2 CAN/CSA-080 Série-F97(R2002), Préservation du bois.

Conseil canadien du bois

1 Manuel de la construction en bois - 2005.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

1 Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, édition 2003.
Conseil de I’industrie forestiére du Québec (CIFQ)

Forest Stewardship Council (FSC)

1 FSC-STD-01-001, FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (Principes
et critéres de gestion forestiere).

2 FSC-STD-20-002, Structure, content and local adaptation of Generic Forest
Stewardship Standards

British Columbia Lumber Manufacturer’s Association

1 Standard Specifications for Construction Grade
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1.3

14

.10

A1

Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations de Colombie Britannique.
Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood

Il est de la responsabilité du Fournisseur de se conformer a tous les codes et normes
concernés par les différents éléments de construction et de leurs matériaux.

Tout le bois devra étre traité et faconné selon les directives du BMP — Best Management
Pratices for the use of treated wood in aquatic and sensitive environments.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Avant de procéder au ballastage des encaissements, soumettre la méthode
proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministere, aux fins
d'approbation.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Selon la section 01 45 00 - Assurance de la qualité.

L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de
préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément a la
norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement apres la
réalisation des premiéres inspections et essais, en cours de production pour permettre une
vérification en continu des résultats par le Représentant du ministére. Pour chaque
livraison de bois traité, le Fournisseur doit fournir au Représentant du Ministére, au
moins 7 jours avant la livraison, une attestation de conformité contenant 1’information
suivante pour chaque lot de production :

1- L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);

2- Laproportion des faces de coeur/faces d’aubier;

3- Le nom et le numéro de membre de 1’organisme de classification reconnu;

4-  L’identification de I’usine de traitement;

5-  Le type de produit de préservation;

6- La date du traitement et la date d’échantillonnage;

7-  Le numéro de lot de production du traitement;

8- Le volume de bois traité en métre cube du lot de production;

9- Les dimensions nominales en mm et la quantité de piéces dans le lot de
production;

10- Les résultats de I’essai de rétention (kg/m3) et I’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;

11- Les résultats de ’essai de pénétration (%) et I’exigence correspondante de la
norme CAN/CSA 080, Préservation du bois;
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12- Le lieu d’entreposage ou d’expédition;

13- Un lot de production du traitement correspond & une certaine quantité de pieces
de méme dimension et de méme essence et ayant été traitées dans les méme
conditions et en méme temps.

Santé et securité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurite.

Protection des travailleurs:

1 Les travailleurs doivent porter des équipements de protection personnelle
adéquats pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au
moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.

2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant I'application de produits de
préservation.
3 Les déversements de produits de préservation doivent &tre immédiatement

nettoyés a l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent étre éliminés de
maniére appropriée dans une décharge.

CONTROLE DE LA QUALITE

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants pour effectuer un contrdle supplémentaire, s’il est jugé requis,
suite a la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisseur. Le cofit de ces
services sera assumé par le Représentant du Ministére. Si des non conformités sont notés,
les frais d’organisme d’essai supplémentaires encourus suite a la correction des non
conformités sont aux frais du Fournisseur.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement le
Fournisseur d’assumer ’assurance de la qualité et de sa responsabilité concernant la
fourniture du matériel conformément aux exigences des documents contractuels.

Fournir les matériaux requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces aux installations du
Fournisseur.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, y compris si des défauts sont constatés lors de la mise en ceuvre des
matériaux. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

GESTION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sdr.
Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.

Le bois traité avec un produit de préservation doit étre separé des matériaux et des
matériels qui seront recyclés ou réutilises.

Evacuer les piéces de bois traité de méme que les sections d'extrémité, les déchets et la
sciure vers une décharge approuveée.

Produit

MATERIAUX

Bois 254 X 254 mm :

1 Essence : parmi les 3 essences suivantes : douglas — méleze; Pruche — sapin ;
EPS

2 Qualité : No1l selon le paragraphe 130.B de la norme NLGA pour les poutres et
longerons et 131.B pour les poteaux et bois carré. Par contre, aucun bois altéré
(pourriture molle) ne sera accepté.

3 Le bois d’ceuvre doit étre ébouté d’équerre aux deux bouts avant traitement,
conformément a I’article 748 b) des Régles de classification pour le bois d’ceuvre
canadien.

A4 Les tolérances de coupe pour le bois avant traitement sont de 5 mm en moins et
10 mm en plus.

5 Toutes les piéces doivent étre en bois brut.

6 Le bois doit étre séché avant le traitement.

v Avant le traitement avec un produit de préservation, faire sécher les matériaux
jusqu'a l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 25 %.

8 Tout le bois doit étre incisé pour le traitement.

9 Le préservatif utilisé pour le traitement du bois sous pression doit étre conforme

a la norme CAN/CSA-080-M.

.10 Pour le sapin de Douglas, effectuer le traitement selon “” Interim Process
Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood’’ du ©> Ministry of
Forests, Lands and Natural Resource Operations’’ de Colombie Britannique.

A1 Le sapin Douglas devra étre conforme aux exigences de la NLGA 2000 intitulée
"Regles de classification pour le bois d'ceuvre canadien”.

12 Le sapin Douglas doit répondre aux exigences de la British Columbia Lumber
Manufacturer's Association intitulées "Standard Specifications for Construction

Grade",
Quincaillerie
A Boulonnerie

1 Boulons conforme a la norme A307B- Heavy hex bolts galvanisés
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2.2

2 Rondelles en acier G40.21 300W ou 350 W Galvanisées. 10mm
d’épaisseur, 89 mm de diamétre extérieur et 28.5mm de diameétre
intérieur. Les rondelles en forme carrées ne sont pas acceptées.

3 Les tire fond doivent étre utilisés avec des rondelles standard ASTM
A436 et les deux doivent étre galvanisés.
A Galvanisation des boulons et des écrous : immersion a chaud avec

zingage de 560g /m2, selon ASTM A153
5 Galvanisation des barres et plagues selon ASTM A123 de 525¢g /m2

2 Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme ASTM F1667, Driven
Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.

INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE, DE MANUTENTION ET DE LIVRAISON

Les piéces de bois devront étre regroupées par dimensions et attachées solidement en
paquet. Chaque paquet devra étre livré et recouvert de membrane étanche a 1’eau (dessus
et quatre cotés, sur les deux tiers de la hauteur). Prendre les précautions nécessaires pour
que le matériel de la toile n’adhére pas au bois.

La longueur des pieces devra étre indiquée sur chacune des faces des paquets (dessus et
quatre cotés), directement sur la membrane de recouvrement.

Des blocs de bois non traitées devront étre fournis lors du déchargement pour y déposer
les paquets afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol. Les blocs devront étre a
un intervalle maximum de 2400mm et de dimensions minimales de 100x100mm
(47°x4).

Entreposer le bois d’ceuvre en position horizontale, soutenu également et empilé pour
permettre I’aération lorsqu’il est entreposé pour de longues périodes;

La disposition des paquets sur le terrain d’entreposage devra étre faite de fagon a ce que
toutes les dimensions des pieces soit regroupées et facilement disponibles pour débuter la
préfabrication des encaissements par 1I’Entrepreneur en charge des travaux. Le tout doit
étre coordonné avec le Représentant du Ministere.

Lorsque le bois est manutentionné, soutenir en plusieurs points d’appui judicieusement
répartis pour prévenir tout dommage par flexion.

Manutentionner le bois d’ceuvre traité avec des élingues ou d’autres moyens de transports
approuvés par le Représentant du Ministéere, en évitant de les endommager, de les altérer

ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. Ne pas utiliser de
d’outils pointus ou tranchants pour la manutention.

La hauteur maximale d’empilement des paquets a partir du sol au site, ne devra pas
exceder 3 paquets de haut ou 4 métres. Une méme pile ne devra pas inclure des longueurs
différentes.

Coordonner la livraison, le déchargement et 1’entreposage de fagon a avoir un
approvisionnement continu au chantier.
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Partie 3 Exécution

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2

3.3

Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de
lest pour remplir les encaissements a claire-voie.

Préparation de la fondation :

A Préalablement a la construction des encaissements, I’Entrepreneur devra réaliser
un relevé bathymétrique complet de la zone ou seront placés les encaissements.
La fréquence des points de relevé devra étre de 0.5 métres c/c dans chacune des
directions transversales et longitudinales. L’Entrepreneur devra soumettre au
représentant ministériel pour examen les relevés précités ainsi que les
changements des conditions sur le site. Si du roc massif est rencontré a un niveau
supérieur a I'emplacement des encaissements, se référer au plan pour la marche a
suivre.

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux
instructions paraissant dans le catalogue des produits, a celles paraissant sur I'emballage
des produits et aux indications des fiches techniques.

CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS A CLAIRE-VOIE

Couper et percer les pieces de bois avant d'appliquer le produit de préservation.

Pour les tire-fonds, faire des avant -trous de diameétre équivalent a 70 % du diamétre de la
tige du tire-fond. Pour les tiges a pointe perdue, faire des trous de diametre de la
quincaillerie a installer, moins 1,0 mm que ce dernier. Pour les boulons mécaniques, faire
des trous de méme diamétre que celui des boulons.

Construire les encaissements en bois a la hauteur spécifiée avant de les mettre en place a
leur emplacement définitif.

Plate-forme de lest

1 Installer les pieces formant la plate-forme de lest sur les premiéres piéces de bois
mises en place de fagon a immobiliser ces derniéres dans la position voulue.

2 Placer les pieces formant la plate-forme de lest a I'horizontale.

3 Fixer verticalement les piéces formant la plate-forme de lest aux traversines avec

des boulons a pointe perdues aux endroits indiqués aux plans.

Pieces de fond en bois

1 Placer les pieces de fond dans le sens de la longueur de fagon & former le rang du
fond des encaissements.

2 La longueur des pieces de fond devra étre conforme aux plans

3 Fixer verticalement les piéces de fond aux traversines avec des boulons & pointe
perdues aux endroits indiqués aux plans.

4 Fixer verticalement les piéces de fond au deuxiéme rang de longrines avec des

boulons mécaniques aux endroits indiqués aux plans.
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Longrines

1 Abouter les longrines intérieures et extérieures au centre du bloc-joint de 1,2 m
de longueur.

2 Attacher toutes les longrines aux blocs-joints a 1’aide de boulons mécaniques.

3 Décaler les joints des longrines de fagon que les pieces de deux rangs consécutifs
ne soient pas aboutées dans la méme cellule ou vis-a-vis du méme poteau.

A4 Fixer, & tous les rangs, les longrines aux traversines au moyen de tiges a pointe
perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux
plans.

5 Fixer les longrines aux traversines au moyen de boulons mécaniques tel
qu’indiqué aux plans.

.6 Fraiser les trous de maniere que les tétes des boulons ne fassent pas saillie sur la

3.4

face avant et sur la face latérale de chacun des encaissements de bois. Le fraisage
des trous n’est pas requis sur les assemblages se trouvant a I’intérieur des
encaissements et entre le niveau -2,0 m (niveau marégraphique) et le fond marin.

v Le fraisage des trous est aussi requis a certains endroits afin de permettre
I’installation convenable des piéces de bois.

Traversines : les traversines des encaissements doivent étre faites d'une seule piéce.

1 Fixer, a tous les rangs, les traversines aux longrines au moyen de tige a pointe
perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux
plans

2 Fixer les traversines aux longrines au moyen de boulons mécaniques tel

qu’indiqué aux plans.
Poteaux : les poteaux doivent étre d'un seul tenant, du fond du caisson jusqu'a leurs

sommets et leurs longueurs devront étre ajustées une fois les encaissements construits a
leur niveau final.

Les poteaux devront étre recouverts d’une piece de membrane repliée de 10 mm sur les
cOtés.

. INSTALLATION

Les encaissements seront entiérement remplis jusqu'a la face inférieure des solives avec
de la pierre de lest .

L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date
probable d'immersion des encaissements et ceux-ci ne seront pas immergés a moins que
le Représentant du Ministére n'ait donné son approbation par écrit.

Si aprés I'immersion, des encaissements sont hors d'alignement, I'Entrepreneur devra enlever la
pierre de lest a ses propres frais jusqu'a ce que les encaissements flottent et il devra les
replacer au bon endroit.

Installer les éléments de solivage de maniére que leur cambrure soit vers le haut.

Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les
éléments en bois débité de maniére a dissimuler les marquages de classification et les
traces de détérioration, ou enlever par pongage ces marquages et ces traces des surfaces
apparentes.
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La construction et le montage final des encaissements tel que montré aux plans pourront
se poursuivre une fois les encaissements mis en place a leurs positionnements finaux.

Aucun marguage permanent ne sera accepté ou toléré sur les éléments de charpente
laissés apparents et supérieurs au niveau -2.0m (niveau marégraphique).

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.

MANUTENTION DES PIECES DE BOIS TRAITE

Manutentionner les piéces de bois traité de maniére a ne pas réduire la protection assurée
par le produit de préservation initialement appliqué.

1 Remplacer les piéces de bois traité dont la protection initiale a été compromise,
selon les instructions du Représentant du Ministere.

TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE
Exécuter les travaux conformément a la norme CAN/CSA-080.

Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour étre ajusté, devra étre
enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis
dans la norme CAN/CSA-080. L’application sera complétée par un brossage pour forcer
la pénétration du produit. Tous les trous percés dans les piéces de bois aprés le traitement
sous pression, devront aussi étre traité de cette facon.

Débarrasser de tout dép6t de produits chimiques les piéces de bois traité sur lesquelles un
produit de finition sera appliqué.

TOLERANCES

La toérance admise en ce qui concerne les dimensions hors tout d’un encaissement est de
50 mm.

L'écart admissible par rapport a I'emplacement indiqué est d'au plus 50 mm.

Les facades extérieures de tous les encaissements de bois doivent étre alignées sur un seul
et unique plan. La différence d’une face d’un encaissement par rapport a la face voisine
de I’autre encaissement ne devra pas excéder 15 mm.

La verticalité des fagades extérieures des encaissements ne pourra pas exceder 5mm par
1000 mm.

Le différentiel entre les deux verticalités de deux encaissements voisins ne pourra pas
excéder 15mm

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le controle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Section 01 1100 — Informations générales sur les travaux.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM D698-00a, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft® (600 kN-m/m3)).

Gouvernement du Québec, Ministére des Transports
1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au moins 4 semaines avant le début des travaux,
des échantillons des matériaux proposés en vue des analyses granulométriques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section[01 74 11 -
Nettoyage.

Produit

MATERIAUX
Bitume d'impression conforme au CCDG.

Béton bitumineux ESG 14 avec bitume PG 58-34 : conforme au CCDG selon la méthode
du laboratoire des chaussées.

Exécution

REALISATION DES REVETEMENTS DE CHAUSSEE
Préparation de la surface du revétement : selon le CCDG.
Application de la couche d'impression: selon le CCDG.

Réalisation du revétement de béton bitumineux : selon le CCDG.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 35 31 25 — Mise en place de la pierre.

1.2 REFERENCES

1 Les derniéres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans
les limites indiquées.

1 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C88-05 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by

Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

2 ASTM C127-07 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Coarse Aggregate
ASTM C136-06 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C295-03 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
ASTM D4992-07 : Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control
ASTM D6928-06 : Standard Test Method for Resistance of Coarse
Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus

v ASTM D7012-07 : Standard Test Method for Compressive Strength and
Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of
Stress and Temperatures

o ur w

1.3 MESURE ET PAIEMENT
A Mesure

1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1 000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans 1’ouvrage
selon les tickets de pesee de la balance certifiée comme décrit ci-dessous :

1 L’Entrepreneur doit procéder a I’installation et la certification d’une
balance électronique avant le transport des pierres. La balance doit étre
du type enregistreuse et doit étre d’une grosseur et d’une capacité
suffisante pour peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions
de la balance doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de
transport utilisé par 1’Entrepreneur.

2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au représentant du ministére des
copies des billets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A L’information suivante doit étre soumise au représentant du ministére.

1 Information sur la source des pierres
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L’Entrepreneur doit soumettre 1’information suivante dans les quinze (15) jours
ouvrables qui suivent 1’avis de I’acceptation de 1’offre, et ce pour toutes les
sources de pierres proposeées :

A Nom et lieu de la carriere;

2 Zones et hauteur de la carriére a travailler;

3 Strate(s) particuliére(s) a utiliser;

4 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1)

représentatifs des zones et couches de la carriére a travailler;
5 Liste d’ouvrages maritimes déja construits avec la méme pierre.
Essais de granulométrie
Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les
feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.
Installation et certification de la balance

L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour I’installation et la certification
d’une balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du
paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont a la charge de
I’Entrepreneur.

Au moins cing (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur
I’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une copie de la
certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par
Industrie Canada.

Opérateurs de balance

L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les
codts associés sont a sa charge.

Autres dispositifs de pesée

Soumettre les détails de I’équipement incorporant les jauges ou tout autre
dispositif a utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont a
la charge de I’Entrepreneur.

Billets de balance certifiée

Une copie de chaque billet de balance comprenant la certification du poids exact,
I’heure de la pesée et de la livraison doit étre soumise au représentant du
ministére dans la journée qui suit la pesée.

1.5 TERMINOLOGIE
A Les termes ci-dessous sont définis comme suit :

1

Ratio dimensionnel (I/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son
épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur
de la pierre (1) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la
pierre (c.-a-d., les coins diamétralement opposés d’un bloc). L’épaisseur de la
pierre (d) est définie comme la dimension minimale entre deux faces opposées
guelconques de la pierre.

Le terme « tonne » (t) référe a la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).
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1.6 CONTROLE DE LA QUALITE

1.7

1 Le plan de contrdle des pierres doit étre incorporé au programme général de contrdle de

la qualité de I’Entrepreneur conformément a la section 01 45 00.

PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE

A Généralités

A L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de
contrble des pierres, de méme que des inspecteurs compétents dans la carriére et a
I’endroit du chargement. De plus, I’Entrepreneur doit retenir les services d’un
géologue professionnel licencié pour aider le superviseur au besoin pendant toute
la durée du projet. Le personnel doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au
chantier et placée dans 1’ouvrage est conforme aux exigences des plans du contrat

et du devis
2 Fonction du superviseur
A Le superviseur est responsable de la mise en ceuvre de tous les éléments du plan

de contrdle des pierres. Si I’Entrepreneur principal se procure les pierres pour ce
projet aupres d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de ce
sous-traitant.

2 Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en ceuvre et de
I’exécution du plan de contrdle des pierres, y compris la gestion, la direction et
I’examen du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un
personnel d’inspection qualifié et approprié et doit remplacer toute personne qui
ne remplit pas ses fonctions de maniére satisfaisante. Le superviseur est
responsable de la qualité de toute la pierre.

3 Qualification et fonction du géologue

| Le géologue doit &tre un géologue professionnel licencié avec au moins un an
d’expérience pratique dans I’inspection et 1’évaluation de la pierre de protection.
Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris
pour les examens visuels et pétrographiques (voir tableau 1), I’identification des
zones et couches de pierre acceptable et inacceptable dans la carriére et la
sélection des pierres de pré-production. De plus, les services du géologue doivent
étre retenus pendant la production des pierres si les activités permanentes du
contréle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) indiquent que la
qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse,
selon les directives du représentant du ministere.

A4 Fonction des inspecteurs

.1 Participer a la sélection des pierres de pré-production et a 1’évaluation de la
pierre placée dans les tas de stockage.

.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations
dans un format qui doit étre approuvé par le représentant du ministére.
Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps
voulu. .



Port St-Francgois Section 35 31 24
Reconstruction du quai PRODUCTION DE LA PIERRE

Projet : 722 783

1.8

Page 4 de 10

3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences
de qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité
de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres
caractéristiques préjudiciables qui pourraient causer la détérioration de la
pierre en petits morceaux pendant ou aprés sa mise en place dans
I’ouvrage. .

4 Mesurer un échantillon représentatif sur trois axes mutuellement
perpendiculaires et rejeter celles qui ne répondent pas au ratio
dimensionnel exigé. .

5 Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en
utilisant un systeme de mesure du poids approuve par le représentant du
ministére. .

.6 Faire et maintenir des piles séparées et différentes pour chaque catégorie
de pierre. .

v S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de << rejet » ou
sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres
rejetées ne doivent jamais étre mélangées avec les pierres acceptées. .

.8 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et
autres dispositifs de pesage montés sur I’équipement pesent de fagon
précise la pierre en vue du contr6le de la qualité.

DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE

Le représentant du ministere se réserve le droit d’entreprendre des enquétes
indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre
indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux
exigences du présent devis peuvent étre produits a partir des sources proposées. Tout
essai additionnel sera effectué sur des échantillons de pierre sélectionnés par le
représentant du ministere et sera a la charge du représentant ministériel.

Le représentant du ministére décidera de 1’acceptation des sources de pierre proposées
par ’Entrepreneur et du plan de controle, en fonction de I’information suivante :

A Examen de I’information sur les sources de pierre;
2 Inspection visuelle des pierres
3 Evaluation de I’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des

pierres la granulométrie et la forme des pierres

A4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire

Le représentant du ministére décidera de 1’acceptation ou du rejet des sources de pierre,
et du personnel proposés par I’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent
la date d’inspection par le représentant du ministére ou des résultats d’essais en
laboratoire.

1 Si la source de pierre, le plan de contrdle et le personnel sont jugés acceptables,
1I’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux.
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Si les sources de pierre sont rejetées, I’ Entrepreneur est responsable de trouver de
nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour
I’approbation de la source par le représentant du ministere. Tous les codts pour le
changement de sources de pierre sont a la charge de I’Entrepreneur. De plus,
aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera
permise en raison du changement de sources de pierre.

Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour
le temps qu’il faut au représentant du ministére pour décider de I’acceptation ou du rejet
des sources proposees.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Généralités

1

Des activités d’assurance de la qualité¢ (AQ) seront effectuées par le représentant
du ministere. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes sur la
conformité avec les exigences de la présente section avant 1’expédition de la
pierre sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas 1’Entrepreneur de ses
responsabilités.

L’Entrepreneur doit prévoir I’équipement et les opérateurs pour tourner et
manipuler les pierres douteuses qui doivent faire I’objet d’une autre évaluation
par le Représentant du ministere.

Dans le cas ou les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité
avec les exigences de la présente section, le représentant du ministere rejettera les
pierres non conformes. Les matériaux rejetés a la source doivent étre
immédiatement marqués (avec un « X » sur trois cotés mutuellement
perpendiculaires), séparés et enlevés de la zone de stockage.

Si le représentant du ministere, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de
la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres
échantillonnages et essais en laboratoire peuvent étre requis. La sélection des
échantillons et les essais des pierres requis doivent correspondre aux directives
du représentant du ministere. L’Entrepreneur doit payer tous les codts pour
I’échantillonnage et les essais en laboratoire additionnels des pierres ainsi requis.

La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification
pour le rejet des sources de pierre.

PRODUITS

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente
section du devis. Le représentant du ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux a la source s’ils ne répondent pas aux exigences prescrites.

Le plan de contréle et les activités CQ/AQ doivent étre systématiquement appliqués tout
au long des opérations de carriére et de construction pour le présent projet.
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2.2 MATERIAUX/MATERIELS

1 Les pierres doivent étre uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales

pour toutes les catégories demandées au devis.

2 Nombre pétrographique maximal : 130.
2.3 SOURCES DES PIERRES

A L’Entrepreneur a I’entiére responsabilité de s’assurer que les sources

d’approvisionnement exploitables sélectionnées lui permettent de respecter le calendrier
de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet.

2 Si I’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de
la source d’origine pendant le contrat, il peut demander I’autorisation d’utiliser une autre
source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris
I’échantillonnage et les essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.

3 La pierre mise en ceuvre devra étre extraite d’une carriére de pierre dure et durable.
2.4 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DES PIERRES
1 Généralités (toutes les pierres)
1 Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la

détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel,
d’exposition a I’eau et doit étre d’une qualité qui assure la permanence de la
structure dans les conditions climatiques dans lesquelles elle doit étre utilisée.
La pierre doit étre le produit d’une exploitation de carriére, de forme anguleuse
et irréguliere. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints et
d’autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes
naturelles ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation
et/ou de la mise en place. Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste
argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées
d’huile et de poussiére de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou
délétére ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer.

2 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera
acceptée dans aucune partie de I’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes
de plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.

2 Pierre de classe A

1 Le gres et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de
classe A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres critéres
d’acceptation.

2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant a savoir s’il s’agit d’un
grés ou non devra étre 1’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s)
mince(s) (ASTM C295-03). Le codt de cet (des) examen(s) sera a la charge de
I’Entrepreneur.

3 Les catégories qui doivent étre produites avec de la pierre de classe A sont les
suivantes :
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.1 Pierre filtre
.2 Pierre de carapace

ESSAIS

Informer le Représentant du ministére de la source d'approvisionnement proposée pour
les roches et les pierres, et lui assurer I'accés a cette source aux fins d'échantillonnage, au
moins quatre (4) semaines avant le début de la production en carriere.

Dans cette période de gquatre (4) semaines, est incluse une période minimale de deux (2)
semaines requises pour les essais en laboratoire.

D’autres essais peuvent étre exigés par le Représentant du ministére au cours des travaux.
Le codt des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du ministére sauf si les
essais démontrent la non-conformité des matériaux, auquel cas I’Entrepreneur assume les
codts.

En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du
représentant du laboratoire désigné ou du Représentant du ministére.
TRIAGE DE LA PIERRE

Chacune des catégories de pierre a utiliser sera triée et mise en tas distincts dans la
carriére.

Les pierres jugées en dehors des limites établies devront étre enlevées et remplacées par
d’autres conformes. Celles-Ci peuvent étre rejetées autant a la carriére que sur le chantier.
TOLERANCE SUR LA FORME DES PIERRES

Pierre de lest : la plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 305 mm.

Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite supérieur a
3 seront refusées.

Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre
2.5 et 3 ne devront jamais étre placées ni a plat sur la pente ni sous le niveau de I’eau, au
moment de la pose.

Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite est inférieur a 2.5
pourront étre incorporées dans 1’ouvrage sans critére de placement particulier.

La pierre devra étre transportée par catégorie et le surveillant devra étre averti a I’avance
des catégories de pierre devant étre transportées et de 1’endroit ou celle-ci sera incorporée
dans I’ouvrage.

TOLERANCE SUR LE POIDS PIERRES

Au moins 90 % en poids des pierres, des catégories demandées devront peser un poids
compris entre les limites de poids de cette catégorie.

Au plus 5 % en poids des pierres, des catégories demandées, pourront peser entre 0,75 et
1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
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3 Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0,75 fois le poids minimal ou supérieur a 1,25

fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite
des quantités et devra étre évacuée de la production.

4 En cas de contestation de la décision du représentant du ministére, I’Entrepreneur devra
démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois criteres précédents.

5 Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction
des critéres précédents.

.6 Les pierres d’une méme catégorie devront €tre uniformément réparties en grosseur (a
I’intérieur des valeurs permises) dans tout I’enrochement, de fagon a éviter de créer des
zones de concentration de pierres d’une méme grosseur a 1’intérieur d’une catégorie
donnee

v La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel
(I/d) maximal de 3/1. 1l ne doit pas y avoir plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un
ratio dimensionnel supérieur a 2,5/1.



Port St-Francois Section 35 31 24
Reconstruction du quai PRODUCTION DE LA PIERRE
Projet : 722 783 Page 9 de 10

Tableau 1 —Essais de qualité requis pour la pierre — Méthodes et critéres d’acceptation

Critéres d’acceptation

Nom de I’essai Méthode d’essai -
Pierre de classe A

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

Sans gres ni conglomérat

Examen sur place! ASTM D4992-07 . s . i , \
Sans matériaux déléteres; bonne a excellente qualité pour I’usage prévu
Examen pétrographique? ASTM C295-03 Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour 1’usage prévu
: : . IA —roche fraiche non altéré
Résistance a ’altération Visuelle oche fraiche non alteree

IB — roche Iégérement altérée (taches sur les principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité, SSD ASTM C127-07 2.65 a 2.85

Absorption de I’eau® ASTM C127-07 <0.5%

Résistance en compression* ASTM D7012-07 > 100 MPa

Résistance a I’usure micro-Deval® ASTM D6928-06 <15

Intégrité MgSO* ASTM C88-05 < 1.5% de perte aprés 5 cycles

Examen pétrographique? ASTM C295-03 Sans matériaux déléteéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu

Notes :

1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme
ASTM D4992-07, y compris : la lithologie générale; 1’unité géologique et 1’age; 1’homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases métamorphiques et d’altération;
le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage proposée et durée de cure prévue.

2 L’examen pétrographique doit étre répété avant ET apres les essais d’intégrité MGSO4. 11 doit étre résumé dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, 1’état
de I’altération, les principaux constituants, la texture, 1’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des constituants, la présence de micro-fractures et/ou
de signes de contraintes induites (et par conséquent les éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probléme pour 1’usage proposé et
en discuter.

3 L’essai d’absorption de 1’eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.

4 L’essai de résistance en compression doit étre répété sur trois (3) morceaux de roche distincts.

5 L’essai de résistance a 1’usure micro-Deval doit &tre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.
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Partie 3 EXECUTION

3.1 CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de controle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00.

2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le représentant du ministére souleve des doutes quant a la grosseur de
pierres particuliéres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire.

3 Des essais de chute doivent étre effectués quand le représentant du ministére a des
doutes sur la qualité ou I’intégrité de certaines pierres ou quand I’inspecteur juge
qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

1 Inspection visuelle de tous les cOtés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;

2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les c6tés de la pierre pour rechercher les fissures
existante et/ou celles en formation;

4 Au moins trois répétitions selon les directives du représentant du ministere;

5 La pierre est acceptable pour I'utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures

existantes ni de formation de nouvelles fissures.

3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

1 L’Entrepreneur doit se charger du transport, chargement et mise en place de pierres en
s’assurant que les catégories ne soient pas contaminées par la saleté et d’autres matériaux
et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.

2 L’entreposage, la manutention et la mise en place de la pierre suite a I’expédition de la
carriére doit étre soumis a I’approbation du Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 35 31 24 — Production de la pierre.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 L’information suivante doit étre soumise au représentant du ministere :

1 Equipement et procédures de construction

Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail, I’Entrepreneur doit
soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre :

A Une liste de tout I’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser;
2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque
catégorie, de méme que la séquence de mise en place;
2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage : Au moins dix (10) jours

ouvrables avant la mise en place des pierres dans I’ouvrage, I’Entrepreneur doit
soumettre I’information suivante au représentant du ministére pour examen :

1 Les techniques d’inspection et les critéres d’évaluation de la mise en
place de la pierre dans 1’ouvrage.

2 Le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place
précise, incluant 1’alignement, la mise a niveau et le contrdle des sections
transversales durant la construction.

3 Apreés I’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit
étre incorporée au plan de contrdle de la qualité de I’Entrepreneur.

3 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux :
Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions
existantes, doit étre soumise au représentant du ministére dans la journée
ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit étre présentée sur
papier et en format numérique.

A4 Rapports de mise en place des pierres : L’Entrepreneur doit soumettre des rapports
quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum
I’information suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place
pour chacun des secteurs ot les pierres sont placées. L’Entrepreneur doit aussi
garder des plans de suivi de I’avancement des travaux indiquant les dates et les
emplacements des relevés de mise en place des pierres et de vérification pour
chaque couche de pierre, pour I’examen par le représentant du ministére en tout
temps.
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ASSURANCE DE LA QUALITE

Approbations des organismes de réglementation relativement a la durabilité : Se
conformer aux codes et aux reglements municipaux, provinciaux et nationaux concernant
les présents travaux.

CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Avant de présenter sa soumission, I'Entrepreneur est responsable de se rendre a I'endroit
des travaux pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la
nature et la portée des travaux ainsi que I'ensemble des conditions pouvant influer sur
I'exécution desdits travaux.

Prendre les moyens nécessaires pour bien connaitre les difficultés que peuvent
occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.

Produit

SANS OBJET
Sans objet

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES

Généralités

1 L’Entrepreneur est responsable du contrdle de la qualité et doit établir et
maintenir un programme de contréle de la qualité.

2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contréle de la qualité,
des relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies
au représentant du ministére.

Repéres de controle

A L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repéres, des gabarits, des
chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contrdle
nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances

requises.

2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chalnage aux 15 métres le
long des zones de travail. Ces jalons devraient étre visibles dans les deux sens du
chainage.

3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de fagon a ce que le niveau de

I’eau puisse étre lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro
des cartes marines). Le type et ’emplacement de 1’échelle de marée doivent étre
approuves par le représentant du ministere.

Relevés de vérification
1 Objet



Port St-Francgois
Reconstruction du quai
Projet : 722 783

1

Section 35 31 25
MISE EN PLACE DE LA PIERRE
Page 3de 5

L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification a mesure que le
travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs
de couches pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

2 Equipement

1

Des relevés de vérification doivent étre effectués avec un DGPS, une
station totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon,
une chaine d’arpentage, un cable de guidage et un panier de sondage ou
toute autre méthode répondant aux exigences de la présente section sous
réserve de I’approbation du représentant du ministére. Si on utilise des
pigquets de mire ou de sondage, ceux-ci doivent étre équipés d’une plaque
de base solide de 30 cm de diamétre.

Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la
pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées.
Les mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la
mesure de la profondeur. La précision doit étre meilleure que 6 cm.

D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonigue ou
électronique, peuvent étre prises en considération avec 1’approbation de
le représentant du ministére. L’Entrepreneur devra prouver la précision
de toute autre méthode par des comparaisons détaillées des mesures
faites par contact physique avec la pierre pour toutes les couches de
pierre.

L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout I’équipement
nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute
sécurite.

3 Exécution

1

Les arpentages au-dessus de 1’eau doivent étre entrepris au moyen des
méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour I’arpentage au-
dessous de I’eau, I’Entrepreneur doit se rendre a 1’endroit voulu pour
chaque lecture au moyen d’un bateau ou d’une plate-forme selon les
besoins pour couvrir toute la structure, y compris la zone de marnage.

Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de
référence et du niveau de référence (ZC).

Les relevés de vérification doivent étre effectués en présence du
représentant du ministére a moins que celui-ci y renonce.

Pour chaque relevé de vérification effectué, I’Entrepreneur doit
transmettre un registre de relevé de vérification contenant 1’information
suivante pour le représentant du ministere :

A L’emplacement du relevé de Vérification;

La catégorie de la pierre étudiée;

La date et heure du relevé;

Les conditions météorologiques;

Les mesures du marégraphe au moment du releve;
Le nom des participants;

Les notes de terrain;

N o ukrwiv
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8 Le trace sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les
lignes de niveau et les indications de hauteur individuelles.

5 Le format exact du registre du relevé de vérification doit étre accepté par
le représentant du ministére et I’Entrepreneur.

.6 Les releves de Vérification de I’Entrepreneur du matériel sous-jacent
(c’est-a-dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée
précédemment) doivent étre vérifiés par le représentant du ministere
avant la pose de la couche de pierre suivante.

MISE EN PLACE DES PIERRES

La pierre doit étre placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du contrat
et selon une tolérance de 0.5men X, Y et Z.

Les pierres d’une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur dans
tout I’enrochement, de facon a éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une
méme grosseur.

L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit étre capable de poser la pierre
sans la lacher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir
déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire.

Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact
ferme avec les pierres voisines. Il peut étre nécessaire de changer la disposition des
pierres adjacentes incluant celles de 1’ouvrage existant, pour obtenir ce résultat.

Les pierres doivent étre placées selon une disposition irréguliere avec une orientation
aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.

La finition des pentes extérieures doit se faire a mesure que la couche de pierre de
protection est posée. La surface finie doit étre uniforme et sans vides pouvant laisser
passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes.

L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de
pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit
étre considéré final quand le représentant du ministére a approuveé la mise en place et les
relevés de vérification pour toutes les couches de la construction.

Avant I’acceptation finale, tout dommage a la structure existante ou aux couches de
pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de I’Entrepreneur
ou des sous-traitants, de I’action du vent, des vagues, des marées ou de la glace doit étre
réparé par I’Entrepreneur a ses frais.

Les pierres doivent étre placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages
existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient
été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont a la charge de
I’Entrepreneur.

La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation
dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit commencer
au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter la pierre ou de la
déplacer par ripage ou manipulation vers le bas. La pente finale et la hauteur doivent se
faire a mesure que la pierre est mise en place.
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3.3 DEFORMATION

i En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la

construction, ou encore aprés son exécution mais avant son acceptation, I’Entrepreneur
doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des
matériaux neufs ou réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé
approprie.

2 La mise en place de pierre avant I’installation de la protection extérieure se fera aux
risques de 1’Entrepreneur.
3.4 CIRCULATION DANS LA ZONE DES TRAVAUX

1 La circulation sur le quai fédéral et dans la zone des travaux est limitée par la largeur et le
design des ouvrages. La construction d’un chemin d’accés temporaire pourra étre envisagée
si elle est exécutée de fagon dont I’enlévement permettra d’éviter la contamination des
protections en enrochement avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode
de construction d’un chemin d’accés temporaire devra étre approuvée par le représentant du
ministere.

3.5 DEBRIS

A Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de
construction doivent étre enleveés, sauf indication contraire du représentant du ministeére,
et deviendront la propriété de I’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent &tre
correctement éliminés.

3.6 CONTROLE DE LA TURBIDITE

Nl L’Entrepreneur doit contréler la mise en place des pierres de fagon a minimiser la
turbidité.

3.7 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES

A ASTM International
A ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers-Tension.

2 ASTM D429-08, Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to
Rigid Substrates.

3 ASTM D2240-05(2010), Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Dessins d'atelier

1 Indiquer les éléments ci-apres.
1 L'agencement général des défenses.
2 L'emplacement et les dimensions des boulons d'ancrage.
3 L'agencement et la méthode de fixation
4 Les détails des métaux ouvrés
3 Rapports des essais et rapports d'évaluation : soumettre les documents signés par le

fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

13 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, dans un endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures ou autres dommage..
3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des

matériaux et des matériels neufs.
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4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de

réutilisation/réemploi ou élimination selon les directives du plan de gestion des déchets
de construction, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
1 Défenses de type : Type D-foré, avec ouverture en D. Chaque unité fournie d’une

seule longueur.
2 Matériau : SBR ou EPDM
3 Propriétés physiques:

Propriété Méthode d'essali Exigences
Résistance minimale a la rupture ASTM D412 10 MPa
Allongement minimal a la rupture ASTM D412 300 %
Dureté, au durométre Shore A ASTM D2240 70 +/-5
4 Capacité minimale d'absorption de I'énergie avec une déformation de 50 % :3.2
kN-m
5 Réaction maximale admissible a la capacité minimale d'absorption de
I'énergie :115 kN
.6 Construction monolithique.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des défenses d'accostage en

caoutchouc, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére

2 Les défenses seront situées dans la zone d'éclaboussement et pourront, de plus, étre
partiellement submergées par I'eau de mer.

3 Les valeurs minimale et maximale des moyennes annuelles de température sont
respectivement de 20 degrés Celsius et de -15 degrés Celsius.!

1 http://legacyweb.meteomedia.com/statistics/temperature/cl7051055/caqc5310
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3.2 INSTALLATION

A Installer les défenses selon les indications et conformément aux instructions du fabricant
et des plans.

2 Ne pas modifier les parties constituantes des systemes de défenses sans la permission
écrite du Représentant du Ministere.

33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux /

matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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	.3 L’Entrepreneur doit planifier les travaux d’hiver de façon à consolider adéquatement l’ouvrage à mesure de l’exécution afin de limiter sa vulnérabilité aux attaques des vagues et des glaces.

	1.7 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.
	.2 Le Ministère des Pêches et Océans n’est pas propriétaire de terrains avoisinants au quai. . Au besoin, il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de trouver d’autre (s) terrain (s) pour la réalisation des travaux ou l’entreposage, de prendre arr...
	.3 L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l’exécution des travaux et aux accès.
	.4 . L’Entrepreneur est responsable de la sécurité de ses opérations par rapport aux résidents avoisinants. Se référer à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires pour les modalités.
	.5 Préalablement aux opérations de manutention lourde et de grutage si requis, l’Entrepreneur devra présenter sa méthode de travail, préparée par un ingénieur, incluant les aires de circulation; les plans de levage et les schémas représentant les équi...
	.6 Coordonner l'utilisation des lieux périphériques selon les directives du Représentant du Ministère

	1.8 ÉLÉMENTS À REMETTRE
	.1 Lors de la démolition, les éléments suivants sont à remettre au Représentant ministériel ou autre intervenant :
	.1 Clôture à mailles de chaine et lampadaires existants;
	.1 Enlever et remettre à la ville de Nicolet.



	1.9 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Aucun service ne sera fourni à l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux. Ce dernier devra être autonome en électricité, eau etc..
	.2 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux,
	.4 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant du Ministère un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.5 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des usagers.
	.6 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.10 PIQUETAGE DE L’EMPLACEMENT
	.1 Assumer l'entière responsabilité du jalonnement de l'ouvrage et en assurer l'exécution complète selon l'emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Avant de commencer l’ouvrage, l’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le Représentant du Ministère de toute erreur ou non-concordance

	1.11 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels
	.2 Devis
	.3 Addenda
	.4 Dessins d'atelier revus
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus
	.6 Ordres de modification
	.7 Autres modifications apportées au contrat
	.8 Rapports des essais effectués sur place
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé
	.10 Plan(s) de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	011400 - RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, ...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.3 Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les travaux doivent être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux
	.4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures permanentes soient installées.
	.5 L’horaire des travaux et du transport de matériaux devra respecter la règlementation municipale.

	1.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.4 L'accès au chantier des véhicules de l'Entrepreneur est limité aux zones indiquées aux plans.
	.5 Veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des période achalandées dans le secteur, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministère.

	1.5 INTERFÉRENCES SUR LA NAVIGATION
	.1 Autant pour les travaux réalisés par voie maritime que pour ceux qui peuvent être réalisés par voie terrestre, lorsque les travaux sont réalisés sous le niveau des hautes eaux, l’Entrepreneur est responsable d’obtenir tous les renseignements nécess...
	.2 L’Entrepreneur devra, de façon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la garde côtière canadienne et au maitre de port. Il devra également rapporter ...
	.3 L’Entrepreneur ne doit pas amarrer son équipement à un poste sans autorisation. Dans le cas où l’équipement de l’Entrepreneur nuit aux opérations des utilisateurs, il pourrait être déplacé aux frais de l’Entrepreneur.
	.4 Le Ministère n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans la zone des travaux ou encore par d'autres travaux effectués par l'Entrepreneur.
	.5 L'Entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère, quarante-huit (48) heures à l'avance si possible, de tout déplacement spécial de son équipement flottant(soit pour des raisons de ravitaillements, de réparations, etc.).
	.6 S'il arrivait que l'équipement de l'Entrepreneur provoque une obstruction à la navigation, l'Entrepreneur devra :
	.1 Aviser le Service de Communication et de Trafic maritime (SCTM) du MPO et le Représentant du Ministère.
	.2 Procéder sur-le-champ à l'enlèvement de cet équipement à ses propres frais. Si l'Entrepreneur manquait à cette obligation, le Ministère se chargera de l'enlèvement de l'obstacle et tous les frais encourus seront débités à l'Entrepreneur.


	1.6 MATÉRIEL FLOTTANT
	.1 S’il est choisi cette méthode pour l’exécution des travaux, l’Entrepreneur devra fournir l’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour réaliser les travaux décrits aux plans et devis.
	.2 Pendant l’exécution du contrat, toute la machinerie doit être maintenue en bon état de marche, de même qu’être réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les équipements utilisés doivent être capables de tenir la mer et être en bonne ...
	.3 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada
	.4 Assurer un service d’écoute radio marine à bord.
	.5 Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce, pour toute la durée du contrat
	.6 L’Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, à ses propres frais, toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou pa...
	.7 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur l’équipement flottant nécessaire aux travaux, selon le « Règlement sur les abordages – Collision Regulations » et le « Règlement sur la sécurité de la navigation – Naviga...

	1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012900 - PAIEMENT REV
	Partie 1 Général
	1.1 MÉTHODE DE MESURAGE
	.1 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux (2) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, la ventilation du coût des postes à unité globale.
	.2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux (2) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements disponibles pour l’exécution des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard deux (2) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, une liste des taux horaires de son personnel.
	.4 Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le transport, la location, l'installation de l'équipement, l'équipement, l'outillage, la main-d’œuvre, les frais d’administration, les profits, le financement,  ...
	.5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou encore nécessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent devis, sans toutefois être définis tel un élément distinct donnant droit à un montant forfaita...
	.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux constituant les travaux sera la suivante :
	.1 Travaux à prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis à un arrangement à prix global forfaitaire. Les travaux consistent, sans s’y limiter, à :
	.1 Poste 1 – Mobilisation et démobilisation
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra tous les coûts rattachés au transport et à la manutention de l’ensemble du matériel et des installations de chantier.
	.2 Ce poste sera payé selon une proportion de 50% au début des travaux et 50% après la remise en état des lieux et le nettoyage final. Si certains équipements doivent être mobilisés après le début des travaux ou démobilisés avant la fin des travaux, l...
	.2 Poste 2 – Organisation de chantier
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Frais de cautionnement et d’administration;
	.2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion et de supervision;
	.3 Tous les permis et demande d’autorisation (municipal, provincial et fédéral);
	.4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans d’autres postes;
	.5 Raccordements et débranchement des services temporaires (électricité, eau, etc.);
	.6 Frais des services publics temporaires (électricité, téléphone, internet, eau, etc.);
	.7 Fourniture et mise en place des clôtures de chantier temporaires et démantèlement de celles-ci autour des différentes zones (chantier, assemblage, entreposage, etc.);
	.8 Installations temporaires de chantier;
	.9 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final;
	.10 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.;
	.11 Tous les éléments de la division 01 du devis. Il comprend également les travaux indiqués aux plans et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.
	.2 Ce poste sera payé au prorata de l’avancement des travaux selon les coûts des travaux indiqués au bordereau de soumission ou sur présentation de pièces justificative, le cas échéant.
	.3 Poste 3 – Démantèlement  ; démolition et excavation
	.1 Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
	.2 Poste 3.1 Démantèlement :
	.1 Le démantèlement  et la disposition des bollards d’amarrage;
	.2 Le démantèlement et la disposition des éléments de métaux ouvrés tels les escaliers, garde-corps etc.
	.3 L’enlèvement et la remise à la ville des clôtures en mailles de chaine.
	.4 Ce poste inclura également la disposition selon la réglementation en vigueur des composantes non récupérés provenant de la démolition. Lorsque les éléments récupérés sont transportés à un autre site, les coûts de transport et de  chargement / décha...
	.3 Poste 3.2 Démolition :
	.1 Cet item inclut la démolition de tous les éléments indiqués au plan, sans se limiter à : la dalle de béton là où requis ; les diverses bases de béton, le mur de tête. Ce poste inclut également le tri, la manutention, la mise en pile. Il inclut égal...
	.4 Poste 3.3 Excavation
	.1 Cet item inclut l’excavation des encaissements de bois, de la pierre de lest des encaissements et le remblai entre les murs de béton. La manutention, le tri; la mise en pile des déblais en vue de la récupération comme remblayage de quai ; comme to...
	.5 Poste 3.4 Enlèvement de la pierre et remise en place :
	.1 Ce poste inclut l’enlèvement et l’entreposage temporaire de la pierre des talus d’enrochement existant à la jonction des ouvrages existants et projeté en vue de la mise en place des éléments de quai projetés. Il inclut également la remise en place ...
	.4 Poste 4 – Encaissements de bois
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra la fourniture du bois,  de la quincaillerie; la construction, la manutention et la mise en place des encaissements de bois et la mise en place de la pierre de lest récupérée et ...
	.5 Poste 5 – Remblayage
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et inclut la manutention des matériaux récupérés mis en pile et le remblayage dans l’ouvrage projeté, incluant le tout-venant dans l’enrochement projeté. La récupération des matériaux devra ê...
	.6 Poste 6 – Dalle de béton
	.1 Ce sera mesuré comme une unité globale et comprendra la fourniture de dalles de béton préfabriquées en usine. Il inclut également les fiches, manchons pour passage des utilités, matériaux et exécution de la cure .
	.7 Poste 7– Électricité
	.1 Ce poste sera subdivisé en plusieurs sous postes :
	.2  Poste 7.1 – Travaux électriques  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprend sans toutefois s’y limiter :
	.1  Le débranchement et l’enlèvement des composantes du système électrique actuel; l’enlèvement et la disposition des conduits et des fils; la fourniture et la mise en place de tous les éléments qui composent le système électrique pour l’alimentation...
	.2  Poste 7.2 – Travaux civils liés à l’électricité  Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprend sans toutefois s’y limiter :
	.1 Tous les travaux civils liés à l’électricité, soit l’excavation et le remblayage de tranchées, la fabrication des bases de béton et la pose des ancrages et manchons pour les lampadaires, de même que toute les interventions requises pour le passage...
	.8 Poste 8 – Géotextile
	.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale forfaitaire et comprendra la fourniture et la mise en place du tissus géotextile entre les matériaux de remblais et les diverses fondations sous la dalle, les bases etc. Les chevauchements sont inclus et...
	.9 Poste 9 – Accessoires de quai et autres
	.1 Ce poste subdivisé en plusieurs sous postes et chacun sera mesuré comme une unité globale et comprendra, sans toutefois s’y limiter :
	.1 Poste 9.1 –Défenses en caoutchouc

	.1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place des défenses, des métaux ouvrés, quincaillerie etc.
	.2 Poste 9.2 –Échelles

	.1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place des échelles, des crampons de la quincaillerie etc.
	.3 Poste 9.3 –Bornes d’amarrage

	.1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place des bornes d’amarrage. Il inclut également la fourniture et la mise en place des bases de béton, des tirants et des bloc d’ancrage qui comprend : la fourniture, la mise en place et la finition du bé...
	.4 Poste 9.4 – Garde roues en bois
	.1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place de tous les éléments requis qui composent le nouveau garde-roue au niveau de la tête du quai. Il comprend, la fourniture et l’installation de la quincaillerie, des pièces de bois etc.
	.5 Poste 9.5 – Poteaux de protection
	.1 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place des poteaux de protection,  la galvanisation la peinture ,la quincaillerie etc.
	.6 Poste 9.6 – Pavage
	.1 Ce poste inclut, le planage,  la fourniture et la pose de pavage aux zones indiquées au plan.
	.7 Poste 9.7 – Marégraphe
	.1 Ce poste inclut le démantèlement et la disposition du cabanon ; du pieux caisson en acier du marégraphe ; des supports et pièces de fixation. Les équipement dans le cabanon seront enlevé préalablement aux travaux.  Le poste inclut aussi la fournit...
	Poste 9.8 – Feu de navigation
	.1 Ce poste inclut l’enlèvement, l’entreposage et la remise en place de cet équipement. Il inclut la construction d’une nouvelle base de béton, incluant les ancrages et conduits électriques.
	.10 Poste 10 – Système de pontons :
	.1 Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité globale forfaitaire et inclura la fourniture et l’installation des pontons, de la quincaillerie, des pièces de fixation, des garde-corps etc. Il inclut aussi la poutre guide et tous les éléme...
	.11 Poste 11 – Passerelle :
	.1 Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité globale forfaitaire et inclura la fourniture et l’installation de la passerelle, du bloc de culée et tout autre élément requis.
	.12 Poste 12 – Fondation granulaire sur le quai :
	.1 Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité globale forfaitaire et inclura la fourniture, la mise en place et la compaction des matériaux granulaires.
	.13 Poste 13 – Réparation des bordures de béton :
	.1 Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité globale forfaitaire et inclura le déplacement et la remise en place de pierre de carapace au besoin, le cassage du béton, la fourniture et la mise en place des ancrages, de l’armature et du bé...
	.14 Poste 14 – Plaquage en acier du côté est des encaissements :
	.1 Au tableau des prix, ce poste sera payé comme une unité globale forfaitaire et inclura la fourniture et la mise en place des plaques d’acier galvanisées.

	.2 Travaux à prix unitaire : Les quantités indiquées au bordereau des prix sont des quantités approximatives prévues et elles ne pourront être augmentées sans l’autorisation écrite du Représentant ministériel. Aucun paiement ne sera effectué pour des ...
	.1 Poste 15 – Assise des encaissements de bois
	.1  Ce poste sera mesuré à la tonne de pierre 25-150mm mis en place dans les limites de l’ouvrage comprendra les coûts de toute la main-d’œuvre, la machinerie, le transport et les matériaux nécessaires pour la mise en place l’assise des encaissements ...
	.2 Poste 16 – Enrochement du quai
	.1 Poste 16  Pierre
	.1 Ce poste sera mesuré à la tonne métrique mise en place pour chaque catégorie de pierre et inclura, sans s’y limiter, les coûts associés à la fourniture des pierres requises, au transport, à la main d’œuvre et à l’équipement requis pour effectuer la...
	.1 Poste 16.1 – Pierre de calibre 1 à 3 tonnes
	.
	.2 Poste 16.2 – Pierre de calibre 100 à 300 kg





	012983 - PAIEMENT - SERVICES DE LABORATOIRES D'ESSAI
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Division 01 – Exigences générales
	.2 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les division et sections suivantes du devis.
	.1 Division 03 – Béton
	.2 Division 31 – Terrassement
	.3 Section 35 31 24 – Production de la pierre


	1.2  DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais pour ses propres besoins de contrôle, et il assumera les frais de ses services
	.2 L’Entrepreneur devra fournir et assumer tous les frais d’essais et de laboratoire pour l’assurance qualité, et plus particulièrement pour ce qui suit :
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les essais et attestations de conformité des granulats, des enrobés bitumineux, des mélanges de béton, des produits de traitements du bois, etc.
	.3 Les attestions de conformité des sources d’approvisionnement des granulats.
	.4 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de l'Entrepreneur, de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants.
	.5 Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes de manutention ainsi que des réseaux et des installations électriques et mécaniques.
	.6 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.7 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.

	.3 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013119 - RÉUNIONS DE PROJET
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité
	.3 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.4 Section 01 52 00 - Installations de chantier
	.5 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux selon le calendrier établi ou à la demande du Représentant du Ministère et y assister.
	.2 L’Entrepreneur devra prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.3 Les représentants de l’Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu’ils représentent.
	.4 Le Représentant du Ministère devra :
	.1 Rédiger l’ordre du jour des réunions et le transmettre aux participants ainsi qu'aux parties concernées, au moins un (1) jour avant la tenue de la réunion.
	.2 Présider les réunions de projet.
	.3 Rédiger les procès-verbaux des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.
	.4 Distribuer les procès-verbaux des réunions aux participants, aux parties concernées absentes des réunions, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de la réunion.


	1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les 15 jours suivant l’avis d’acceptation de l’offre, organiser une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Doivent être présents à cette réunion le Représentant du Ministère, l'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.
	.3 Déterminer le moment et l'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.
	.4 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon les sections 01 51 00 Services d'utilités temporaires,  01 52 ...
	.5 Calendrier de livraison des matériaux.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon les sections 01 35 29.06 Santé et sécurité et  01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Représentant du Ministère.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section  01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
	.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.14 Inspection des lieux avec rapport de dommages des lieux.


	1.4 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Le Représentant du Ministère établira, avec la collaboration de l’Entrepreneur, un calendrier de réunions qui se tiendront tous les trois (3) semaines durant le déroulement des travaux et deux (2) semaines avant l'achèvement de ces derniers.
	.2 Le calendrier des réunions pourra être modifié selon le déroulement des travaux et des besoins avec le consentement des parties participantes.
	.3 Doivent être présents à ces réunions l’Entrepreneur, les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère.
	.4 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l’avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Dessins d’atelier et échantillons de produits
	.4 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.5 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.7 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.8 Révision du calendrier des travaux.
	.9 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.11 Maintien des normes de qualité.
	.12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.13 Divers.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013216.07 - ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par l’Entrepreneur et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
	.10 Chemin critique : séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Le chemin critique est généralement le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.
	.1 Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une marge inférieure ou égale à une certaine valeur, souvent fixée à zéro.


	1.2 EXIGENCES
	.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...
	.5 S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement à un traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et à mesure du déroulement de la planification et de la prise de décisions concernant les opti...
	.6 S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exerçant un suivi du projet en détail pour assurer l'intégrité du chemin critique, en comparant l'avancement réel des activités individuelles avec l'avancement prévu; examiner l'avancement des...
	.7 Faire le suivi à intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de déceler immédiatement les causes des retards et de les éliminer.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard quinze (15) jours ouvrables après l’avis de l’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi d...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
	.2 Les jalons incluent toutes les étapes principales de réalisation pour les différentes parties d’ouvrage.
	.1


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier détaillé d'exécution à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Rencontre de démarrage;
	.2 Dessins d'atelier, échantillons;
	.3 Permis;
	.4 Mobilisation et installation de chantier;
	.5 Accès et protections temporaires;
	.6 Démolition;
	.7 Fourniture et installation des tirants et blocs d’ancrage;
	.8 Enrochement ;
	.9 Mise en place de l’assise des encaissements.
	.10 Fabrication; mise à l’eau des encaissements et lestage de ceux-ci
	.11 Remplissage final des encaissements
	.12 Aménagements de surface (dalle, pavage);
	.13 Réparation des bordures de béton;
	.14 Électricité, essai et mise en service du système.
	.15 Mise en place des divers éléments.
	.1 Éclairage
	.2 Défenses
	.3 Échelles.
	.4 Bornes d’amarrage

	.16 Corrections des déficiences.

	.3 Le calendrier détaillé d'exécution doit comprendre au moins les jalons importants suivants :
	.1 Mobilisation.
	.2 Mobilisation des sous-traitants le cas échéant
	.3 Arrêts de services publics le cas échéant
	.4 Livraison provisoire du projet.
	.5 Remise des documents (manuel, plans annotés pour TQC, etc).
	.6 Livraison finale du projet.

	.4 Identifier clairement sur le calendrier d’exécution détaillé, le chemin critique du projet et en assurer un suivi rigoureux afin de le respecter.

	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère une copie à jour du calendrier deux (2) jours avant la tenue de chaque réunion de chantier ou à la demande du Représentant du Ministère.
	.3 Une (1) fois par mois, avec chaque décompte progressif, remettre au Représentant du Ministère, un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions c...

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013300 - DOCUMENTS-ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constitu...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.
	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser cinq (5) jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 La date
	.2 La désignation et le numéro du projet
	.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis
	.5 Toute autre donnée pertinente

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 La date de préparation et les dates de révision
	.2 La désignation et le numéro du projet
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 Le sous-traitant
	.2 Le fournisseur
	.3 Le fabricant

	.4 L'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage
	.4 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance
	.5 Les caractéristiques de performance
	.6 Les normes de référence
	.7 La masse opérationnelle
	.8 Les schémas de câblage
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre une (1) copie électronique quatre (4)  copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis ...
	.12 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.13 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.17 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés électroniquement, et les travaux ...
	.21 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpeg, présenté sur support électronique.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Nombre de points de vue : quatre (4)  ou selon les directives du  Représentant du Ministère
	.1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministère.

	.4 Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines ou selon les directives du  Représentant du Ministère.
	.1 Une fois de montage de l'ossature terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés ou selon les directives du  Représentant du Ministère.


	1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement après l'attribution du contrat.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529_06 - SANTÉ ET SÉCURITÉ
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - à jour au 1ier janvier 2016, Province de Québec
	.3 Loi sur la marine marchande du Canada - Règlement sur les abordages (C.R.C., ch.1416).
	.4 Santé Canda/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.5 CAN/CSA-Z259.10-F12 - Harnais de sécurité
	.6 CAN/CSA-Z460-F13 - Maîtrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres méthodes.
	.7 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage
	.8 CAN/CSA-Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Engagement de la direction et des travailleurs envers la santé et la sécurité.
	.2 Politique de la compagnie en regard de la santé et de la sécurité.
	.3 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.4 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.
	.5 Procédure en cas d’accident et d’incident.

	.3 Soumettre au Représentant du Ministère, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.4 Soumettre dans un délai de 24 heures des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.6 Soumettre, s’il y a lieu, les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son ...
	.8 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, tel que pour les travaux de plongée, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur l...
	.10 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment:
	.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
	.2 Travaux en espaces clos
	.3 Procédure de cadenassage
	.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle
	.5 Et toute autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention

	.11 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénie...
	.1 Toute modification à un équipement ou à une pièce de machinerie qui n’a pas été autorisée par écrit par le fabricant. Une copie de ces documents doit être disponible en tout temps au chantier/lieu de travail.

	.12 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace relatif aux caractéristiques et aux contraintes du chantier/lieu de travail et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux d...
	.1 La procédure d’évacuation;
	.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);
	.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;
	.4 L’identification des secouristes;
	.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier/lieu de travail.

	.13 Soumettre tous les documents relatifs aux travaux de plongée.

	1.4 LOIS DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CNESST)
	.1 Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient à l’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dès le début des travaux, le rôle...

	1.5 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L’avis d’ouverture de chantier doit être transmis, entre autre, à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministère. Une copie de cet avis doit aussi ...
	.3 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.4 Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.
	.1 Définies aux plans.

	.5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.6 ATTESTATION DE CONFORMITÉ (CNESST)
	.1 L’attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que l’Entrepreneur est en règle avec la CNESST, c’est-à-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un contrat donné. Ce document doit être fourni au Repr...

	1.7 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches effectuées sur le chantier/lieu de travail.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur arrivée sur le chantier/lieu de travail. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une attestation de conformité sig...

	1.8 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.9 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

	1.10 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier pourra être exposé aux éléments suivants.
	.1 Travaux en carrière de production et de tri de pierres
	.2 Transport terrestre et transbordement de pierre, de blocs de béton et d’éléments massifs, assemblés ou non, en bois.
	.3 Transport maritime et travaux de construction maritimes, sur du matériel flottant, opération impliquant des risques de noyade et du travail à proximité d’équipement lourd utilisé pour la mise en place de la pierre, des blocs de béton et des encaiss...
	.4 Travaux extérieurs exposés aux conditions météorologiques variables, dont la  chaleur, le froid, les vents, la pluie, la neige, etc.
	.5 Travaux de démolition.
	.6 Travaux de plongée sous-marine


	1.11 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l’article « ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l’article  « RISQUES INHÉRENTS AU SITE DE...
	Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:
	.1 politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 description des étapes des travaux;
	.3 coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
	.4 organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.5 organisation physique et matérielle du chantier;
	.6 identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes et modalités de mise en application;
	.7 identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de travail indiqués à l’article RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX;
	.8 identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué à l’article EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;
	.9 formation requise;
	.10 procédure en cas d’accident/blessures;
	.11 engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.12 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;
	.13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :
	.1 procédure d’évacuation du chantier;
	.2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
	.3 identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 identification des secouristes;
	.5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le représentant du ministère);
	.6 formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.7 toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.
	Le représentant du ministère remettra à l’Entrepreneur la procédure d’évacuation du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre au représentant du ministère.


	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces an...
	.3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l’Entrepreneur devra élaborer et transmettre au représentant du ministère une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de d...
	.4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
	.5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s’y limiter) doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obten...
	.7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’insp...
	.8 Le représentant du ministère  peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.
	.9 Le représentant du ministère doit être consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz sur le chantier.

	1.12 RESPONSABILITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de const...
	.2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection ...
	.3 Peu importe la taille et la localisation du chantier, l’Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des clôtures de chantier conforme à la règlementation en vigueur. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent être ...
	.4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.13 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

	1.14 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.17 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.

	1.18 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits.

	1.19 TRAVAUX DE PLONGÉE
	1.20 TRAVAUX À L’AIDE DE MATÉRIEL FLOTTANT
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages et aux Avis aux navigateurs.
	.1 Maintenir un poste radio VHF maritime (canal 16) à bord du matériel flottant.

	.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
	.4 Le matériel flottant et les installations de dragage doivent être de capacité suffisante et en bon état de marche, afin de permettre d'exécuter les travaux de manière satisfaisante, et ce, conformément au calendrier et au devis.
	.5 Organiser les activités de façon à minimiser l'interférence avec les plaisanciers et pêcheurs utilisant le havre.
	.6 Maintenir en tout temps l’accès aux quais adjacents.
	.7 Fournir et placer les bouées d’avertissement nécessaires pour indiquer la zone des travaux.
	.8 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la Garde côtière canadienne (GCC), Pêches et Océans Canada, de la progression des travaux de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appro...

	1.21 TRAVAUX À PROXIMITÉ DE L’EAU
	.1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent être rencontrées :
	.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.1 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de maintenir la tête de l’utilisateur hors de l’eau et de pouvoir flotter sans effort des bras et conforme à la norme suivante :
	.1 CAN/CGSB-65.7-2007 - Gilets de sauvetage
	.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transport Canada.

	.2 Ou être protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

	.2 Pour chaque embarcation utilisée (transport, sauvetage, inspection ou autre), transmettre au Représentant du Ministère, avant le début des travaux,  une lettre émise par Transports Canada attestant que l’embarcation est conforme aux dispositions ré...
	.3 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage dédiée, amarrée et dans l’eau, est disponible pour chaque poste de travail.  Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à conditi...
	.4 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour naviguer dans les conditions retrouvées au site.
	.5 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.6 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.7 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.
	.8 Établir et transmettre au Représentant du Ministère des procédures d’urgence dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’informa...
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous ...


	1.22 CADENASSAGE
	.1 Tout le cadenassage qui sera effectué devra être fait conformément à la Loi sur la santé et sécurité du travail et ses règlements, du Code de sécurité pour les travaux de construction et de la norme CSA Z460.
	.2 Pour tout travail sur de l’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’être mis en marche de façon accidentelle, l’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en application une procédure de cadenassage et remplir le « Formulaire de deman...
	.3 Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples où l’utilisation du formulaire est obligatoire:
	.1 Les artères d’alimentation principales de l’immeuble
	.2 Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artères
	.3 Les barres omnibus (blindées)
	.4 Les centres de commandes de moteurs
	.5 Les circuits d’alimentation d’urgence
	.6 L’avertisseur d’incendie et l’appareillage de protection contre les incendies
	.7 L’appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)
	.8 Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les        systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
	.9 Les circuits alimentant plusieurs pièces d’équipement
	.10 Les circuits concernant une (1) seule pièce d’équipement utilisée dans un  système de refroidissement ou de chauffage

	.4 L’Entrepreneur, après avoir dûment rempli le formulaire devra faire contresigner celui-ci par le Représentant du Ministère avant d’effectuer tous travaux.
	.5 Nonobstant les paragraphes précédents, l’Entrepreneur devra en cas d’urgence, obtenir une attestation orale de coupure et, immédiatement après celle-ci, consigner par écrit la demande d’isolement ou de transfert électrique.
	.6 La procédure demandée au paragraphe 1 doit être conforme aux principes énoncés dans la brochure « Le Cadenassage » publiée par l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction)
	.7 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours « Cadenassage » offert par l’ASP Construction ou un cours équivalent donné par un autre organisme.
	.8 Pour tout travail qui doit absolument être effectué sous tension, identifier ces situations par écrit et prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant  les équipements de protection individuelle.
	.9 Le présent exemple tiré du Bulletin d’information « Prévenir aussi », Volume 28, numéro 4, hiver 2013-2014 de l’ASP Construction est uniquement à titre informatif. L’Entrepreneur doit présenter une procédure adaptée, en fonction des travaux à réali...

	1.23 LEVAGE DE MATÉRIAUX
	.1 Les appareils de levage doivent être positionnés de sorte que les charges ne soient pas transportées au-dessus de la tête des travailleurs, des occupants et du public.
	.2 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une procédure de travail, signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mât et un...
	.3 Toutes les grues mobiles fabriquées après le 1er janvier 1980 doivent être équipées d’un dispositif de protection contre la surcharge.
	.4 Toutes les grues mobiles à câbles fabriquées après le 1er janvier 1970, sauf si elles servent à d’autres fins que le levage de charges, doivent être munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.  En ce qui concerne les grues mobiles à...
	.5 Pour tous les appareils de levage, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de l’équipement sur le chantier.
	.6 Pour toute installation de treuil, l’entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, à défaut, un procédé d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installatio...
	.7 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
	.8 Toute la zone de levage doit être barricadée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
	.9 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du  paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des ...
	.10 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
	.11 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l’aide d’un panier spécialement conçue à cet effet.

	1.24 PROTECTION CONTRE LES CHUTES
	.1 L’Entrepreneur doit voir à ce que toute personne qui effectue des travaux l’exposant à un risque de chute au sens de la règlementation en vigueur ait une protection contre les chutes.
	.2 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre l...
	.3 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir reçu une formation à cet effet.
	.4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices à mât télescopique, articulé ou rotatif.
	.5 Délimiter une zone de danger à tout endroit où est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET


	013543 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT_rev BBC
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Division 01 – Exigences générales
	.2 Section 01 41 00 – Exigences réglementaires
	.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 DÉFINITION
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement recouvre la protection des sols, de...

	1.3 RÉFÉRECES
	.1 Loi sur les Pêches
	.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
	.2 Loi sur la protection de la navigation LPN, L.R.C (1985), ch. N-22
	.3 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MELCC) et les guides d’échantillonnage s’y rapportant

	.2 Contrôle de la poussière : BNQ -2410-300

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant du Ministère;
	.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction;
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter;
	.6 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier;
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier;
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement;
	.5 Le cas échéant, les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépôts de matéria...
	.6 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie :
	.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matières sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

	.7 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation :.
	.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant à l'intérieur des zones de travail autorisées et devant être préservés.

	.8 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;
	.9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement;
	.10 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier;
	.11 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites ...


	1.5 Mesures d’urgence et de prévention des incidents (accidents et défaillances)
	.1 L’entrepreneur veillera à ce que soit présente sur le site, pendant toute la durée des travaux, une trousse de récupération pour faciliter l’intervention en cas de déversement accidentel (absorbants, contenants étanches, etc.). La trousse comprendr...
	.2 L’entrepreneur devra s’assurer que la machinerie est en bon état de fonctionnement et bien entretenue, pour éviter les fuites d’huiles, de graisses et de carburants;
	.3 L’entrepreneur devra utiliser des équipements utilisant une huile végétale biodégradable de type HF spécialement conçue pour ce type d'engin pour ses travaux dans l’eau ou près de l’eau;
	.4 L’entrepreneur devra identifier les risques de déversement des substances toxiques qui seront utilisées ou entreposées pendant la durée des travaux. Il devra prévoir des mesures de prévention et de sécurité, de même qu’un plan d'urgence en cas de d...
	.5 Les hydrocarbures pétroliers seront manipulés avec soin, entreposés avec précaution (au minimum à 30 mètres de la rive) et éliminés selon la réglementation en vigueur afin de prévenir les déversements accidentels dans l'eau ou sur le sol;
	.6 L’entretien des véhicules, les pleins d’essence ainsi que l’entreposage de carburant ou autres matières dangereuses doivent se faire, autant que possible, à une distance minimale de 30 mètres de la rive. Si cette distance ne peut être respectée, de...
	.7 Lors du ravitaillement de la machinerie en carburant, toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques de déversement accidentel (stabilisation des équipements et des engins avant de procéder, présence d’une trousse complète d’intervention...
	.8 Advenant un bris des équipements / déversement accidentel, les mesures d'urgence appropriées seront appliquées afin de contrôler la situation et, le cas échéant, le bris sera réparé immédiatement. La zone touchée et contaminée par les substances to...
	.9 L’incident devra être rapporté immédiatement à la ligne d’urgence d’Environnement et changement climatique Canada (ECC)  au 1-866-283-2333, au réseau d’alerte de la Garde côtière 1-800-363-4735, au ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre...
	.10 Les sols ou les matériaux de remblai contaminés par un déversement accidentel devront :
	.1 être placés en pile sur des toiles étanches et recouverts de toiles étanches;
	.2 être échantillonnés selon les méthodes préconisées dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, Cahier 5 : Échantillonnage des sols du CEHQ;
	.3 être soumis à des analyses chimiques en laboratoire, pour les hydrocarbures pétroliers C10 à C50, les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les composés organiques volatils (COV);
	.4 être gérés selon la réglementation en vigueur et ainsi acheminés vers un site autorisé.

	.11 Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront être confinées en vue d’être caractérisées ou prises en charge directement par une compagnie spécialisée qui les acheminera vers un centre de traitement approuvé par le MELCC.

	1.6 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.7 DRAINAGE
	.1 Concevoir et soumettre un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures...

	1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS ET DES MATÉRIAUX DE DÉMOLITION
	.1 Trier les matériaux en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, ou leur disposition;
	.2 Retirer les débris grossiers des matériaux meubles et entreposer temporairement ces matériaux sur une surface étanche ou sur une toile étanche ou directement dans des conteneurs étanches ou  des camions à bennes étanches;
	.3 Exercer une surveillance lors de l’excavation  pour déceler la présence de contamination;
	.4 Privilégier la valorisation du bois issu de la démolition;
	.5 Ne pas entreposer le bois directement sur le sol, mais plutôt sur une toile étanche;
	.6 Excaver et trier les sols en fonction de leur degré de contamination;
	.7 Évacuer rapidement les pièces de bois vers leur lieu d’élimination finale;
	.8 Les sols contaminés excavés du quai seront placés sur une membrane étanche et recouverts en attendant leur disposition ou réutilisation dans les ouvrages;
	.9 Gérer les déblais d’excavation en fonction des résultats d’analyse obtenus et conformément au Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC;
	.10 Si des matériaux étaient échappés lors du chargement et du transport, ils devront être récupérés et le secteur nettoyé;
	.11 Tous les matériaux de rebut deviendront la propriété de l’Entrepreneur et devront être promptement enlevés du chantier au fur et à mesure que les travaux progresseront;
	.12 Les matériaux résiduels qui ne pourront pas être réutilisés ou recyclés, doivent être disposés dans un ou des sites autorisés par le MELCC à cette fin.

	1.9 matières résiduelles et dangereuses
	.1 Disposer séparément des matières résiduelles non recyclables et recyclables;
	.2 S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur le site;
	.3 Disposer de tous les déchets et matières résiduelles conformément à la réglementation en vigueur et s’assurer qu’aucune matière résiduelle ne soit brûlée, enfouie ou submergée sur place;
	.4 Il est interdit d’évacuer des hydrocarbures, des solvants, des diluants ou toutes substances dangereuses dans les cours d’eau, les égouts pluviaux et sanitaires;
	.5 Aucun rejet de matières dangereuses ne sera toléré (huiles et eaux usées, etc.) dans l’eau. Leur disposition sera faite de façon conforme à la réglementation en vigueur afin de ne pas nuire à l’environnement;
	.6 Veiller à ce que toutes les matières dangereuses destinées à l’élimination soient gérées en conformité avec la réglementation en vigueur (produits de préservation du bois, contenants vides, sciures et résidus de bois, sols souillés, etc.

	1.10 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris;
	.2 Récupérer immédiatement tout débris flottant et les sortir de l’eau;
	.3 Effectuer l’entretien des véhicules et les pleins d’essence à une distance minimale de 30 mètres de la rive;
	.4 Ne pas entreposer la machinerie à moins de 30 m de la rive ou d’un cours d’eau ni circuler sur les lits des milieux hydriques. Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, l’Entrepreneur devra soumettre ...
	.5 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours d’eau. Si des installations pétrolières temporaires sont utilisées, les aires d’emmagasinement devront être aménagées en conformité avec les règlements applica...
	.6 Éviter d’entreposer tout matériau à proximité de l’eau afin d’éviter leur lessivage et de façon à ce qu’ils ne puissent être transportés par le vent;
	.7 Sélectionner le lieu d’entreposage des matériaux, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du milieu environnant (accessibilité, dimension de l’emplacement, distance par rapport aux milieux sensibles, etc.);
	.8 Placer l’aire d’entreposage à une distance d’au moins 30 m des zones écologiquement vulnérables et cours d’eau et à une distance d’au moins 3 m des fossés de drainage. Choisir un terrain plat ou une pente de moins de 10 %;

	1.11  TRANSPORT DE MATÉRIAUX
	.1 Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement de 7 :00 à 19 :00 à moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le transport sera interdit les dimanches et les jou...
	.2 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministère au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être ...
	.3 Limiter l’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport d’équipements et de matériaux;
	.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate sur l’ensemble du trajet emprunté par les poids lourds et la machinerie. L’entrepreneur devra aussi coopérer avec la municipalité, le Représentant du Ministère et autres autorités compétentes...
	.5 Utiliser des camions recouverts d’une bâche rétractable lors du transport des matériaux, afin de limiter la dispersion de particules fines dans l’air et d’éviter qu’ils ne soient exposés à la pluie ou la neige;
	.6 Utiliser le chemin sur lequel se trouve le moins de résidences;
	.7 Nettoyer régulièrement, ou à la demande du Représentant du Ministère, les voies publiques à l’aide d’un balai mécanique;
	.8 Les camionneurs respecteront le Code de sécurité routière ainsi que les limites de vitesse.

	1.12 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Dans la mesure du possible, réaliser les travaux dans l’eau à l’intérieur de la période de faible risque pour le poisson, soit du 15 juillet au 31 mars;
	.2 Privilégier une méthode de travail qui priorise la réalisation de travaux à partir du milieu terrestre;
	.3 Il est interdit d’entreposer les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique;
	.4 Aucun débris issu de la démolition des infrastructures ne sera jeté dans l’eau. Tout débris flottant provenant des travaux devra être immédiatement récupéré et sorti de l’eau. De plus, les débris devront être entreposés à plus de 30 mètres de l’eau...
	.5 Si possible, les travaux en zone intertidale devront être réalisés à marée basse ou à plus ou moins deux heures de la marée basse;
	.6 Cesser les activités lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables pour empêcher la dispersion ou la remise en suspension des sédiments hors de l’aire de travail;
	.7 Procéder au retrait des structures durant les périodes de basses eaux et d’eaux calmes afin de minimiser la remise en suspension des sédiments;
	.8 Éviter tout mouvement brusque de la machinerie lors des travaux en milieu aquatique;
	.9 Déposer les pierres et/ou matériaux le plus près possible du fond plutôt que de les laisser tomber de la surface;
	.10 Les travailleurs devront être sensibilisés à ne pas mettre inutilement en suspension les sédiments du lit du milieu hydrique lors des travaux en effectuant des mouvements brusques ou en nivelant le fond par pivotement de la benne/machinerie;
	.11 Procéder aux travaux graduellement et lentement pour éviter la propagation de la contamination des sédiments, minimiser la perturbation du substrat et éviter de faire remonter des sédiments contaminés à la surface;
	.12 La machinerie ne devra pas être entreposée à moins de 30 m de la rive ou d’un cours d’eau, ni circuler sur les lits des milieux hydriques;
	.13 La machinerie ne devra pas être nettoyée ni entretenue près des eaux du havre;
	.14 S’assurer que la machinerie est propre et exempte de fuites, d’espèces envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles à son arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite;
	.15 Les risques d’introduction d’espèces allochtones ou envahissantes sont minimisés par l’utilisation d’équipements propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux. Ainsi :
	.1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, l’entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant ministériel, une liste de ces équipements, le lieu d’entrepos...
	.2 Advenant que des équipements flottants soient utilisés dans le choix de la méthode de travail par l’entrepreneur, ce dernier devra faire la preuve que les équipements flottants ont été nettoyés et sont exempts d’espèces envahissantes, en tenant com...
	.3 Dans la perspective de l’utilisation d’équipements déjà à l’eau, démontrer que les équipements flottants utilisés sont restés dans l’estuaire ou le golfe Saint-Laurent au moins durant les 12 derniers mois, sans quoi une inspection démontrant l’abse...

	.16 Le nettoyage, l'entretien et le ravitaillement de la machinerie, ainsi que l'entreposage des hydrocarbures et des autres produits doivent être faits à plus de 30 m d’un secteur sensible ou d’un plan d’eau ou cours d’eau, de manière à prévenir l'in...
	.17 Les matériaux importés sur le site et mis en place pour la construction des encaissements devront être propres à leur arrivée sur le site et devront être entreposés sous des toiles de polyéthylène;
	.18 Démanteler la structure en gros morceaux et, si nécessaire, la débiter en plus petites pièces une fois loin de l’eau. Récupérer les débris, sciures et éclats de bois : procéder à ces travaux sur une surface plane et non poreuse, d’où cette récupér...
	.19 Assurer la surveillance pendant les travaux de démolition afin de contrôler et de contenir les débris de démolition;
	.20 L’Entrepreneur doit bien circonscrire la zone des travaux à l’intérieur de laquelle les équipements et la machinerie devront demeurer en tout temps;
	.21 Tous les matériaux granulaires utilisés dans le cadre de ce projet devront être propres et exempts de contamination et provenir de carrières et de sablières reconnues;
	.22 Remettre les rives à leur état d’origine suite aux travaux;
	.23 L’équipement devra fonctionner à l’huile hydraulique végétale biodégradable de type HF.

	1.13 PROTECTION DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux; aquatiques pendant la période de reproduction et de nidification, demeurer à au moins 300 m des colonies et éviter de déranger les oiseaux migrateurs pendant la période de nidification;
	.2 Lorsque possible, privilégier les travaux à l’extérieur de la période de nidification, entre la mi-avril et la mi-août;
	.3 S’il s’avère que des oiseaux migrateurs nichent à proximité des travaux ou que les travaux puissent induire un dérangement ou une destruction d’un nid ou d’un œuf, les travaux devront être interrompus tant que les jeunes n’auront pas quitté le nid;
	.4 Il faut éviter d’émettre toute matière résiduelle et éviter les déversements d’hydrocarbures dans l’eau.

	1.14 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Suspendre les travaux nécessitant l’emploi d’engins particulièrement bruyants le dimanche, les jours fériés ainsi que le soir et la nuit entre 19h00 et 7h00 ou selon la règlementation municipale;
	.2 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat;
	.3 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales;
	.4 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application;
	.5 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués ou selon les directives du Représentant du Ministère;
	.6 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les chemins temporaires;
	.7 Adopter une méthode de travail réduisant au minimum l’émission de poussières et les émanations d’oxydes et/ou les échappements des véhicules moteur. Au besoin, le contrôle des émissions de poussière en provenance des travaux peut être fait par une ...
	.8 La machinerie utilisée sera maintenue en bon état de fonctionnement, nettoyée de tout contaminant, et les mises au point seront faites avant qu’elle ne soit amenée sur place. S’assurer qu’il n’y ait pas de fuites de carburants, d’huiles ou de grais...
	.9 Éviter de nettoyer la machinerie à proximité de l’eau;.
	.10 Lorsque possible, arrêter les moteurs des véhicules et des équipements à essence lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
	.11 Une trousse d’intervention en cas de déversement accidentel doit être présent dans tous les équipements, même celui des sous-traitants.

	1.15 ACCIDENTS ET DÉFAILLANCES
	.1 Un plan d’intervention devra être prévu avant le début des travaux et communiqué et connu de tous les intervenants;
	.2 Dans le cas d’un déversement accidentel de mazout, essence ou autre incident environnemental, rapporter immédiatement l’incident au Représentant du Ministère et aux autorités suivantes :
	.1 Environnement et Changement climatique, centre urgences environnementales. Tél. : 1-866-283-2333.
	.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Tél. : 1-866-694-5454.
	.3 Garde côtière canadienne, Pollution maritime.  Tél. : 1-800-363-4735.
	.4 Représentant du ministère.


	1.16 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS DE BOIS TRAITÉ
	.1 Les travaux de construction des encaissements doivent être réalisés à une distance suffisante d’un cours d’eau ou d’autres milieux sensibles afin d’éviter toute contamination par l’entreposage, les débris ou les sciures;
	.2 La réalisation des travaux de construction devra respecter les bonnes pratiques du guide suivant : Best Management Practices for the use of treated wood in aquatic and wetland environments (WWP Institute, 2011);
	.3 Entreposer le bois traité sur une membrane étanche et le recouvrir d’une toile protectrice pour les protéger des intempéries lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Privilégier des surfaces de perméabilité limitée, comme de l’argile et de la terre compact...
	.4 Utiliser des outils de coupe munis de récupérateurs de poussière.
	.5 Les débris et la sciure devront être récupérés et disposés selon les règlements en vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un conteneur étanche;
	.6 Exiger que le bois traité à l’ACC ait subi un test à l'acide chromotropique vérifiant que le produit est bien fixé;
	.7 Exiger que le bois traité soit livré sous des toiles;
	.8 Inspecter le bois traité au moment de la construction pour vérifier s’il y a des dépôts de surface et s’il est sec. Ne pas utiliser le matériel non conforme;
	.9 Favoriser la taille et la préfabrication des pièces de bois selon les spécifications voulues avant leur traitement sous pression;
	.10 Envisager l’incorporation d’un hydrofuge lors du traitement du bois avec un agent à base d’eau;
	.11 Examiner avec le fournisseur la possibilité, pour le bois traité à l’ACC, de procéder à une période d’immersion industrielle en bassin pendant 24 ou 48 heures pour éliminer les surplus et éviter les rejets importants qui surviennent au début de la...
	.12 Les traitements de bois ne doivent pas être appliqués in situ. En cas d’ajustements de finition pouvant uniquement être fait sur le site, les traitements de bois ne doivent pas être appliqués in situ lorsque le bois est directement en contact avec...

	1.17 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation de ce dernier;
	.3 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées;
	.4 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises;
	.5 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage;
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail;

	.2 Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère;
	.3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés;
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage;
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition;
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	FIN DE LA SECTION



	014100 - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	Partie 1 Général
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Tous les codes et normes CSA applicables pour le présent projet et toutes les autres normes mentionnées dans le présent devis, telles les normes ASTM applicables.


	1.2 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Les restrictions concernant les fumeurs de même que les règlements municipaux doivent être respectés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014500 - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 29 83 – Paiement – Services de laboratoire d’essai
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.3 Section 03 30 00.01 - Béton coule en place (version abrégée)
	.4 Section 03 41 00 - Éléments préfabriqués en béton structural
	.5 Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques
	.6 Section 06 05 73 - Traitement du bois
	.7 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...

	1.8 RAPPORTS
	.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai ou au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à l'essai.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant et pourra ultérieurement faire l'obje...

	1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section visée approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.11 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.12 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes électriques.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015100 - SERVICES D'UTILITÉS TEMPORAIRES
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 52 00 – Installations de chantier
	.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien de l’électricité (CCE), dernière édition

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN
	.1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

	1.6 ALIMENTATION EN EAU
	.1 Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 Assumer le coût de ce service au tarif en vigueur.

	1.7 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
	.1 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire.
	.2 Les appareils de chauffage utilisés à l'intérieur des bâtiments de chantier ou des installations temporaires doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier...
	.3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux fins suivantes :
	.1 Favoriser l'avancement des travaux;
	.2 Protéger les ouvrages et les produits contre l'humidité et le froid;
	.3 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
	.4 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
	.5 Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail.

	.4 Assumer les frais de chauffage temporaire.
	.5 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage temporaire, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées.
	.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
	.2 Mettre en pratique des méthodes sûres.
	.3 Prévenir tout gaspillage.
	.4 Prévenir tout dommage aux revêtements de finition.
	.5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.

	.6 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

	1.8 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Fournir le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 Faire les raccordements électriques conformément au Code canadien de l'électricité.
	.4 L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant aux caractéristiques supérieures à celles mentionnées au paragraphe précédent ne sera pas fournie par le Représentant du Ministère.
	.5 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 100 lux.
	.6 Les systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec l'approbation du Représentant du Ministère et à la condition que cela ne contre...

	1.9 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, les systèmes de traitement des données (service internet), y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés à son...

	1.10 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par et par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015200 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires
	.2 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaire
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'ins...
	.2 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
	.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.4 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès,  les échelles, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

	1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pou...
	.2 La manœuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier à l’intérieur de la zone réservée pour l’entrepreneur.
	.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.3 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.9 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, si requis, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

	1.10 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. L’Entrepreneur devra les informer de l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 2 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de -20 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10 % de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique,...
	.6 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, assurer l’entretien et l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 3 chaises dont 1 chaise tournante, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 3 m, d'un classeur à trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.8 Garder les lieux propres.


	1.11 EMBARCATION
	.1 S’assurer qu’une embarcation est disponible pour le Représentant du Ministère au besoin et qu’elle est en bon état et sécuritaire.
	.2 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour remonter le courant.
	.3 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir au moins 4 personnes.
	.4 S’assurer que l’embarcation est disponible en tout temps et au besoin du Représentant du Ministère dans le cadre des travaux.
	.5 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’embarcation. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

	1.12 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.13 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers et le Représentant du ministère conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux propres.

	1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.2 Protéger les usagers les dommages aux personnes et aux biens.
	.3 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.4 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.5 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.6 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.7 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.8 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.9 Pendant et après le transport par camion, nettoyer les rues régulièrement et à la demande du Représentant ministériel.
	.10 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.11 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
	.12 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
	.13 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du Ministère.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015600 - OUVRAGES D'ACCÈS ET DE PROTECTION TEMPORAIRES_COMPLÉTER
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires
	.2 Section 01 52 00 – Installations de chantier
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.3 CLÔTURES DE CHANTIER
	.1 Ériger, autour du chantier et de toutes les zones de travail et d’entreposage, une clôture de protection et de sureté temporaire d’une hauteur minimale de 1,83 m (6’), robuste, résistante et solidement fixée.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes ou autres.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier, en assumer l’entretien et le démantèlement à la fin des travaux.

	1.6 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

	1.7 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.8 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Effectuer avant le début des travaux, une inspection conjointe avec le Représentant du ministère et l’Entrepreneur pour relever et répertorier tous dommages existants aux propriétés publiques et privées. Consigner tous les dommages à l’aide de photos.
	.2 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.3 Porter une attention particulière à la protection des surfaces finies du bâtiment adjacent aux travaux. Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires pour en assumer la protection.
	.4 Porter une attention particulière à la protection du revêtement bitumineux des accès et du stationnement.
	.5 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.
	.6 Faire effectuer l’identification des services publics, en assurer la protection de ceux-ci et en assumer les dommages causés en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.
	.7 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	016100 - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
	Partie 1 Général
	1.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.3 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après l’avis de l’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représent...
	.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.5 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport, de manutention et d’entreposage des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.7 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'i...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.8 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des composantes.

	1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.10 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.11 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.12 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier galvanisé à chaud.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.

	1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017100 - Examen et préparation
	Part 1 Général
	1.1 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR
	.1 Arpenteur qualifié et agréé, habilité à exercer à l'endroit où se trouve le chantier.

	1.2 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère  par écrit.
	.4 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère
	.5 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.3 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir deux (2) repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents...
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai.
	.4 Jalonner les talus.
	.5 Définir les cotes radier des canalisations.
	.6 Poser des chaises d'implantation pour les fondations .
	.7 Établir les lignes et les niveaux pour les systèmes et les installations mécaniques et électriques.

	1.4 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées.

	1.5 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Transmettre au Représentant du Ministère le nom et l'adresse de l'arpenteur.
	.2 À la demande du Représentant du Ministère, soumettre les documents et les échantillons nécessaires à la vérification de l'exactitude des études géotechniques.
	.3 Soumettre un certificat signé par l'arpenteur où sont confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, aux Documents Contractuels.

	1.7 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère , sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes rai...
	.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effect...


	Part 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Part 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411 - NETTOYAGE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction / démolition
	.2 Section 02 41 16.01 – Démolition de structures (version abrégée)

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Garder les voies d'accès aux zones de chantier exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement et évacuer la neige hors du chantier au besoin.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier selon les règlements en vigueur.
	.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.4 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par les sous-traitants.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.
	.8 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION-DÉMOLITION
	Partie 1 Général
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux; augmenter au maximum la réduction à la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage de déchets solides.
	.2 Protéger l'environnement et prévenir les dommages liés à la pollution de l'environnement.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 - Nettoyage
	.2 Section 02 41 16.01 - Démolition de structures (version abrégée)

	1.3 DÉFINITION
	.1 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
	.2 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.3 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.4 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministère
	.5 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.6 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.7 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.8 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.9 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.10 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprenne...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.11 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.5 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation écrite du Représentant du Ministère.

	1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées,...
	.2 Fournir les documents qui prouvent la disposition conforme des déchets dans des sites autorisés.

	1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.2 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.4 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les déplacements et les dommages.
	.5 Protéger les ouvrages concernés. Si la sécurité de l’ouvrage est menacée, cesser toute opération et aviser le Représentant du Ministère.
	.6 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.
	.7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.
	.8 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Obtenir les lettres de transport, les reçus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et enlevés des lieux.
	.4 On considère que les matières réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu'elles doivent être incluses dans tout rapport.


	1.8 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

	1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Exécution
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	2.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

	2.3 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Principales autorités gouvernementales en environnement



	017700 - ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 11 – Nettoyage

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé en français que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, réglés et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère, et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maître de l'ouvrage et par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de productio...
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Maître de l'ouvrage de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit d...
	.7 Paiement final
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.



	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
	FIN DE LA SECTION



	017800 - DOCUMENTS-ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 77 00 – Achèvement des travaux

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Sans objet.

	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Une (1) semaine avant  l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés :
	.1 Les exigences des travaux
	.2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier

	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignement...


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère, quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien   en anglais et en français.
	.3 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, remettre au Représentant du Ministère, une (1) copie électronique, format pdf, des manuels d’exploitation et d’entretien en français et en anglais.
	.4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

	1.5 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par ordre logique, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

	1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 La date de dépôt des documents;
	.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Ministère et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.


	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels
	.2 Devis
	.3 Addenda
	.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat
	.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons
	.6 Registres des essais effectués sur place
	.7 Certificats d'inspection
	.8 Certificats délivrés par les fabricants

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.8 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits rouges et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.2 L'emplacement des canalisations d'utilités, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.4 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.5 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.6 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.11 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.10 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l'objet de garanties;
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie, et son état d'avancement.
	.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.

	1.11 ÉTIQUETTES DE GARANTIE
	.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
	.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après.
	.1 Type de produit/matériel
	.2 Numéro de modèle
	.3 Numéro de série
	.4 Numéro du contrat
	.5 Période de garantie
	.6 Signature de l'inspecteur
	.7 Signature de l'Entrepreneur



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	024116.01 - DÉMOLITION DE STRUCTURES (VERSION ABRÉGÉE)
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.2 Section 01 74 11 - Nettoyage
	.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère des dessins d'étaiement et de contreventement avant d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent être préparés par un ingé...

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
	.1 Vérifier le Relevé des matières désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour préserver l'environnement.
	.2 Si un matériau répertorié comme dangereux est découvert pendant l'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en informer immédiatement le Représentant du Ministère.
	.1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des directives écrites du Représentant du Ministère.

	.3 Prévenir le Représentant du Ministère et obtenir son accord avant d'entraver l'accès à l’ouvrage ou d'interrompre les services.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT
	.1 Arrêter l'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.
	.2 Faire la démonstration que les outils, l'équipement et la machinerie sont utilisés de façon à permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.2 Protection
	.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou l'endommagement de quelque autre façon que ce soit des canalisations d'utilités ou des ouvrages adjacents à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement des ouv...
	.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux.
	.3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du bâtiment ainsi que les canalisations d'utilités.
	.4 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

	.3 Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique, téléphonique et de télécommunications. Poser des repères de mise en garde sur les canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendan...
	.4 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités qui sont en service ou sous tension et qui ne doivent pas être déplacées.

	3.2 DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION
	.1 Démanteler ou supporter temporairement les parties de l’ouvrage existant dont l'enlèvement est nécessaire pour permettre la construction du nouvel ouvrage.
	.2 Effectuer des trait de scie sur les limites de démolition.
	.3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.
	.4 Enlever les éléments devant être réutilisés/réemployés, les entreposer selon les directives du Représentant du Ministère et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section pertinente du devis.
	.5 À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les installations ou  entreprises de réutilisation/réemploi en respectant les exigences des autorités compétentes.

	3.3 DÉMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE
	.1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour identifier les éléments de l’ouvrage à démolir partiellement ou complétement et quels sont les éléments à conserver.

	3.4 DÉMANTÈLEMENT
	.1 Se reporter aux prescriptions et aux dessins pour identifier les éléments de l’ouvrage à démanteler en vue de leur réinstallation ou de leur remise au ministère.

	3.5 MISE EN DÉPÔT
	.1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.
	.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.
	.3 Mettre les matériaux en dépôt à un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi dans une nouvelle construction. Éliminer le plus possible la double manutention.
	.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique, à un endroit qui, d'une part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre par...

	3.6 ÉVACUATION DU CHANTIER
	.1 Transporter les matériaux destinés à une élimination écologique vers des centres de gestion des déchets ou organisations acceptant des déchets approuvées, conformément à la réglementation pertinente. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleu...
	.2 Éliminer les autres matériaux conformément à la réglementation pertinente, dans des installations approuvées. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les installations approuvées sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Représ...

	3.7 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
	.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine ou dans un état correspondant à celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces, les aires de stationnement, les allées piétonnes, les poteaux d'éclairage qui ont été touch...



	031000 - COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BÉTON
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 20 00 – Armature pour béton
	.2 Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée)
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-O86S1-F05 supplément numéro 1 à la norme CAN/CSA-086-01, Règles de calcul des charpentes en bois.
	.3 CSA O121-FM1978(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.4 CSA O151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
	.5 CSA O153-FM1980(C2008), Contre-plaqué en peuplier.
	.6 CSA O437 Série-F93(C2006), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules.
	.7 CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes.
	.8 CAN/CSA-S269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.4 Fournir les documents et les échantillons à soumettre et coordonner les prescriptions de la présente section avec celles qui y sont énoncées.
	.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques a...
	.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.
	.7 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets et les matériaux inutilisés en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CAN/CSA-O86, CSA O437 Série et  CSA O153.
	.2 Panneaux isolants rigides : conformes à la norme CAN/ULC-S701.

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.

	.3 Agent de décoffrage : non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV.
	.4 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, à faible teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 est de 15 à 24 mm2/s à une températur...
	.5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1.
	.5 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.6 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol.
	.7 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.8 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.10 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les indications fournies.
	.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

	.11 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.12 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.13 Aligner les joints de coffrage et les rendre étanches à l’eau.
	.14 Réduire au minimum le nombre de joints.

	3.2 DÉCOFFRAGE ET SOLLICITATION
	.1 Laisser les coffrages en place pendant au moins 48 heures après le bétonnage, et ce, pour tous les éléments de béton.
	.2 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.3 Dans le cas des dalles préfabriquées, l’entrepreneur devra démontrer que la dalle a atteint une résistance suffisante avant de circuler sur celle-ci, après leur installation.



	032000 - ARMATURES POUR BÉTON
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.2 Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée)
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Aucun mesurage ne sera effectué aux termes de la présente section.
	.1 Inclure les coûts relatifs aux armatures dans les lots de travaux de bétonnage prescrits dans les sections suivantes :
	 03 30 00.01 – Béton coulé en place (version abrégée)
	 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural



	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1 SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

	.2 ASTM International
	.1 ASTM A82/A82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.
	.2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
	.3 ASTM A143/A143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.
	.4 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

	.3 CSA International
	.1 CSA-A23.1-F09/A23.2-F2014, Béton : Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3-F04(R2010), Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
	.4 CSA-G40.20/G40.21-F04(C2009), Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction.
	.5 CSA W186-FM1990(C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant du Ministère. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification perm...
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports. Utiliser des chaises métalliques ou en plastique et non des non des blocs de béton.


	.2 Les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2.
	.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été ef...
	.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir.


	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

	.4 Tout l'acier d'armature sera livré exempt de rouille autre que celle qui aura pu s'accumuler pendant le transport au chantier des travaux. Il sera protégé en tout temps contre l'humidité, la graisse, les saletés, le mortier ou le ciment jusqu'à ce ...


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le Représentant du Ministère.
	.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400W, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.3 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.4 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.5 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM A185/A185M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.6 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164.
	.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland.
	.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.
	.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés.

	.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.
	.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

	.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.
	.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.


	.7 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.8 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être soudées conformément à la norme CSA W186.
	.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.

	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des a...
	.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.
	.1 La durée du traitement est déterminée par le diamètre des barres, à savoir une (1) heure par 25 mm de diamètre.

	.2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature galvanisées, conformément à la norme ASTM A143/A143M.

	3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère les barres d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé par le Représentant du Ministère, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.
	.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans le béton durci.
	.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante minérale.

	.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le béton.
	.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.
	.5 Les soudures par points de l’armature sont interdites

	3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	033000.01 - BÉTON COULÉ EN PLACE (VERSION ABRÉGÉE)
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton
	.2 Section 03 20 00 – Armature pour béton
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A185/A185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM D260-86 (2001), Standard Specification for Boiled Linseed Oil.
	.3 ASTM C260 - Air-entraining admixture
	.4 ASTM A-123 Galvanizing.
	.5 ASTM D1751-04, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient Bituminous Types).
	.6 ASTM C494 Super plasticizing, water reducer and retarder

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
	.1 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.3 CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion préalable à la mise en œuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de bétonnage, tenir une réunion préalable conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.1 Veiller à ce que le Représentant du Ministère et le représentant du laboratoire d'essai soient présents.
	.2 Vérifier les exigences des travaux.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent être préparés en conformité avec les plans de manière à indiquer clairement les dimensions, les formes et l'emplacement des armatures ainsi que les autres détails pertinents nécessaires.
	.2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires conformément à la norme CSA  A23.1/A23.2.
	.3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, indiquer la source d'approvisionnement en cendres volantes au Représentant du Ministère.
	.1 Ne pas s'approvisionner en cendres volantes auprès d'une source autre que celle convenue sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.

	.4 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère les fiches techniques des matériaux suivants proposés pour les travaux : produits de cure, fonds de joint, garnitures d'étanchéité.
	.5 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère les fiches techniques des matériaux entrant dans la composition du mélange de béton, dont :
	.1 Ajouts cimentaires
	.2 Ciment hydraulique composé
	.3 Adjuvants
	.4 Granulats fins et gros granulats
	.5 Cendres volantes

	.6 Soumettre la formule de dosage et les résultats, les rapports des essais au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre ...
	.7 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'examen, tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, au moins  quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, destiné à confirmer la conformité du béton mis en place aux exigences de performance spécifiées.
	.2 Certification en matière de développement durable
	.1 Gestion des déchets de construction : fournir un exemplaire du plan.
	.2 Teneur en matières recyclées (contenu recyclé)
	.1 Fournir une liste des produits contenant des matières recyclées, qui seront utilisés dans le cadre des travaux.
	.2 Le cas échéant, fournir un document certifiant le pourcentage d'ajouts cimentaires utilisés en remplacement du ciment dans la fabrication du béton.




	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	.1 Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le Représentant du Ministère et le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.


	.2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance établis par le Représentant du Ministère et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon les...

	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment : conforme à la norme CAN/CSA-A3001, type GUb – SF ou GUb-F/SF.
	.2 Eau : conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.3 Armatures en acier : conformes à la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et devis, de nuance 400W.
	.4 Pièces de quincaillerie et matériels divers : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.5 Coffrages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.
	.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W, galvanisés.
	.7 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/m2, selon la norme ASTM A-123,
	.8 Agents entraîneurs d'air : conformes ASTM C260.
	.9 Adjuvants chimiques :
	.1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés
	.2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en contiennent.
	.3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme à la norme ASTM C494.

	.10 Cales d'espacement : en matière plastique.
	.11 Produits de scellement : huile de lin cuite  selon la norme ASTM D260.
	.12 Treillis d'acier à mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
	.13 Fonds de joint prémoulés
	.1 Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.

	.14 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise, selon la norme CAN/CGSB-19.24.

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Béton 1 (Dalle, , blocs d’ancrage, base et autres usage standard)
	.1 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2
	.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale, béton de type V.
	.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences ci-après.
	.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45
	.2 Teneur minimale de ciment : 340-365 kg/m³ (voir tome VII)
	.3 Grosseur nominale des gros granulats : 2.5-10 mm.
	.4 Teneur en air : 5-8 %
	.5 L barre :  230 micromètres.
	.6 Affaissement avant l’ajout de super-plastifiant : 80mm ± 30mm

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-après.
	.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
	.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens à légers
	.4 Texture de la surface : fini antidérapant – fini balai.
	.5 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
	.5 Certification du fournisseur de béton.


	.2 Béton 2 (Réparation des bordures de béton)
	.1 Béton auto plaçant
	.2 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2
	.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de type XIV-C.
	.2 Le mélange de béton doit être conforme aux exigences ci-après.
	.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45
	.2 Teneur minimale de ciment : 400 kg/m³ (voir tome VII)
	.3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-14 mm.
	.4 Teneur en air : 6-9 %
	.5 L barre :  230 micromètres.
	.6 Étalement : 625 +/- 50 mm

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-après.
	.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
	.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.3 Perméabilité aux ions chlore : 1000 Coulombs

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
	.5 Certification du fournisseur de béton.




	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 24 heures avant le début de chaque séquence de bétonnage.
	.2 Coordonner chaque séquence de bétonnage avec le laboratoire d’essai désigné par le Représentant du  Ministère pour fin d’essais et prises d’échantillons lors des coulées de béton.
	.3 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.4 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	.2 Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.5 Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.6 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Couler le béton en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer
	.1 Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, les attaches, les profilés d'ancrage, les ancrages, les armatures, les bâtis, les conduits, les boulons, les garnitures d'étanchéité, les fonds de joint et tout autre élément devant êt...
	.2 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère.

	.3 L’Entrepreneur devra prévoir tout le matériel et équipements requis pour les coulées de béton par temps froid.

	3.3 FINITION DES SURFACES
	.1 Surfaces coffrées apparentes : fini commercial, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Dalle de quai :
	.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la taloche en bois et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant.
	.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des outils courants.

	.3 Revêtements en dur et bordures :
	.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la taloche en bois.
	.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des outils courants.


	3.4 JOINTS DE RETRAIT
	.1 Tailler ou façonner des joints de retrait dans les dalles au sol, aux endroits indiqués, selon la norme CSA A23.1/A23.2, et les remplir avec le produit de remplissage/de scellement spécifié.

	3.5 JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE
	.1 Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.6 CURE DU BÉTON
	.1 Utiliser des produits de cure compatibles avec les revêtements de finition des surfaces en béton, ne contenant aucun liant et conformes à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Pour la dalle de béton, une cure humide est exigée.

	3.7 SCELLEMENT DES SURFACES
	.1 Une fois la cure terminée, appliquer deux (2) couches uniformes d'un mélange d'huile de lin, à raison de 1 L/8 m2 par couche, sur des surfaces propres et sèches. Laisser sécher la première couche avant d'appliquer la seconde.

	3.8 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1/A23.2.

	3.9 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la norme CSA A23.1/A23.2 et le coût de ces essais doit être assumé par le Représentant du Ministère.

	3.10 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Prévoir des pulvérisateurs à gâchette à raccorder à des tuyaux d'arrosage.
	.3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume d'eaux de ruissellement.
	.4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale autorisée.
	.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	.3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement




	034100 - ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON STRUCTURAL
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A185/A185M-05a, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM C260-01, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.3 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
	.4 ASTM C494 / C494M - 15a, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete

	.2 Ministère des Transports du Québec
	.3 Ministère des Transports du Québec.
	.1 Norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale
	.2 Norme 3601, Tome VII, chapitre 3, Imperméabilisation à béton

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F2014, Béton-Constituants et exécution des travaux / Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN3-A23.3-(R2010), Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-A23.4-F09, Béton préfabriqué : Constituants et exécution.
	.4 CAN/CSA-A3000-F13, Compendium de matériaux liants
	.5 CAN/CSA-A3001-F13, Liants utilisés dans le béton.
	.6 CAN/CSA-G30.18-FM92 (C2012), Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.7 CAN/CSA-G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives à l'acier laminé ou soudé/acier de construction.
	.8 CAN/CSA-S6-F2014, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.9 CSA-W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
	.10 CAN/CSA W48-F014, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.11 CSA-W59-F03, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
	.12 CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
	.13 CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.


	1.2 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux normes CSA-A23.3 et CSA-A23.4, de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
	.2 Calculer les dispositifs de levage qui serviront au levage et à la manutention des éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges lors de la manutention, en conformité avec les codes qui s'appliquent et aux plans et devis
	.3 Calculer les pièces d'assemblage et de fixation des éléments préfabriqués en béton en fonction des charges et des forces précisées par le Représentant du Ministère.
	.4 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions énoncées à l'article 1.4 - DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de...

	1.3 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent être conformes à la norme CSA-A23.4.
	.2 L'écart supérieur ou inférieur entre la longueur réelle et la longueur nominale des éléments préfabriqués ne doit pas excéder 5 mm.
	.3 L'écart supérieur ou inférieur entre la section réelle et la section nominale des éléments préfabriqués ne doit pas excéder 3 mm.
	.4 L'écart par rapport à la ligne droite ne doit pas excéder 3 mm par longueur de 3 m.
	.5 L'écart supérieur ou inférieur (biais) entre la forme rectangulaire transversale des éléments préfabriqués et la forme rectangulaire de référence ne doit pas excéder 3 mm, tel que mesuré par la différence de longueur des diagonales.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.3 et à la norme CSA-A23.4. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
	.1 Les notes de calcul des éléments conçus par le fabricant;
	.2 Les détails des éléments en béton non précontraint, des armatures, des dispositifs de levage et des éléments d'assemblage;
	.3 La cambrure;
	.4 Une nomenclature des finis;
	.5 Les méthodes de manutention et de mise en place;
	.6 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes.

	.4 Soumettre, deux (2) semaines avant le début de la fabrication, un (1) exemplaire électronique des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux éléments préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représe...
	.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.7 Communiquer au Représentant du ministère le calendrier d’exécution au moins deux (2) semaines à l’avance pour permettre de coordonner les contrôles à l’usine.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère, selon les indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées d...
	.2 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère

	1.6 QUALIFICATION
	.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés dans des usines certifiées dans la catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4.
	.2 Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent être certifiés conformément aux modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de déposer leur soumission. Ils doivent en outre expressément attester, dan...
	.3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront acceptés par le Représentant du Ministère. En outre, la certification de ces fabricants doit demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en ...
	.4 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-W47.1.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués selon les instructions du fabricant.
	.2 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en contact avec de la terre.
	.3 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	.4 Des blocs de bois non traitées devront être fournis lors du déchargement pour y déposer les éléments afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol, ou, en contact les uns avec les autres.
	.5 Au minimum, supporter uniformément, au quart (¼), à la demie (½) et au trois quart (¾)  de longueur, chacun des éléments, ou selon les directive du fabricant.

	1.8 GARANTIE
	.1 L'Entrepreneur certifie par la présente que les éléments préfabriqués sont garantis contre l'épaufrure et contre toute autre marque apparente de fissuration ou de corrosion des éléments noyés en acier.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment : conforme à la norme CAN/CSA-A3001, type GUb-SF / GUb-F/SF.
	.2 Eau : conforme à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.3 Armatures en acier : conformes à la norme CAN/CSA-G30.18 et conforme aux plans et devis
	.4 Pièces de quincaillerie et matériels divers : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.5 Coffrages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.3-FM92 et CAN/CSA-A23.4.
	.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 300W, galvanisés.
	.7 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W48.
	.8 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA W48 et homologuées par le Bureau canadien de soudage.
	.9 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/m2, selon la norme ASTM A-123,
	.10 Agents entraîneurs d'air : conformes ASTM C260.
	.11 Adjuvants chimiques :
	.1 Les accélérateurs de prise ne sont pas autorisés
	.2 Il est interdit d'utiliser du chlorure de calcium ou des matériaux qui en contiennent.
	.3 Super-plastifiant, réducteur d’eau, retardateur de prise conforme à la norme ASTM C494.

	.12 Cales d'espacement : en matière plastique.

	2.2 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Béton
	.1 Méthode de prescription du béton selon des critères de performance : critères de performance établis par le Représentant du Ministère selon la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2
	.1 S'assurer que le béton fourni satisfait aux critères de performance de la norme 3101, Tome VII, chapitre 3, Béton de masse volumique normale, béton de type V-P.
	.2 À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences ci-après.
	.1 Rapport eau / ciment : inférieur à 0.45
	.2 Teneur minimale de ciment : 390 - 410 kg/m³ (voir Tome VII)
	.3 Grosseur nominale des gros granulats : 5-20 mm.
	.4 Teneur en air : 5-8 %
	.5 Affaissement avant l’ajout de super-plastifiant : 80mm ± 30mm

	.3 Une fois durci, le mélange de béton doit satisfaire aux exigences ci-après.
	.1 Durabilité et classe d'exposition : C-1.
	.2 Résistance minimale à la compression : 35 MPa à 28 jours.
	.3 Utilisation prévue : circulation piétons et véhicules moyens à légers
	.4 Texture de la surface : fini antidérapant – fini balai.
	.5 Exigences géométriques : pente de 0%
	.6 Perméabilité aux ions chlore : 1500 Coulombs

	.4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.
	.5 Certification du fournisseur de béton.


	.2 Réparation et bouche-pores
	.1 Le fabricant des éléments préfabriqués devra fournir une procédure et une formule de dosage de béton/coulis/mortier pour effectuer le remplissage des espaces laissés par les dispositifs de levage. Le produit proposé par le fabricant devra bien adhé...
	.2 Coulis à retrait compensé : conforme à la section 03 30 00.01 - Béton coulé en place (version abrégée).


	2.3 ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
	.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément à la norme CSA-A23.4.
	.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non appar...
	.3 Les pièces de quincaillerie tel que les dispositifs de levage incorporés dans les éléments préfabriqués et convenant à la manutention des éléments préfabriqués doivent être fournies.
	.4 La conception des dispositifs de levage doivent être conformes à la  norme CSA-A23.3 et à la norme CAN/CSA-S6.
	.5 Une fois le façonnage terminé, les dispositifs de levage et les pièces à noyer en acier doivent être galvanisées.

	2.4 FINITION DES SURFACES
	.1 La finition des surfaces doit être selon la norme CAN/CSA-A23.4.
	.2 Bases: Les éléments doivent présenter un fini de catégorie commerciale sur toutes les surfaces.
	.1 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des outils courants.


	2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément à la norme CSA-A23.4.
	.2 Soumettre les rapports préparés dans le cadre du programme interne de contrôle de la qualité, établi d'après les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d'examen et de vérification par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques.
	.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte et, sur demande, met...


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.4, CAN3-A23.3 et CAN/CSA-S6.
	.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage des éléments de levage.
	.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles indiquées.
	.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées.
	.5 Avant de les assembler, disposer les éléments préfabriqués selon les lignes et les niveaux prescrits, en respectant les tolérances admissibles.
	.6 Injecter du coulis à retrait compensé sous les coussinets d'appui.
	.7 Assujettir les éléments préfabriqués selon les indications des dessins d'atelier approuvés.
	.8 Fixer les éléments préfabriqués au moyen de tirefonds munis de rondelles-freins.

	3.2 CONTRÔLE
	.1 Programme de contrôle de la qualité : s'assurer que le béton fourni est conforme aux critères de performance spécifiés à l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et définis par le Représentant du Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon ...

	3.3 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments préfabriqués en béton.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit utiliser.



	055000 - OUVRAGES MÉTALLIQUES
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
	.2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service.
	.3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
	.4 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
	.5 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware
	.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and Special Threaded Fasteners

	.2 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21-F04 (C2009)] Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé et soudé/Aciers de construction.
	.2 CSA S16-09, Design of Steel Structures (Règles de calcul des charpentes en acier).
	.3 CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.4 CSA W59-FM03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

	.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.61-2004, Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et d'intérieur, marine.
	.2 CAN/CGSB-1.212-2004, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour surfaces en acier et en alliage léger.

	.4 Green Seal Environmental Standards (GS)
	.1 GS-11-2008, 2nd Edition, Paints and Coatings.

	.5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.6 The Society for Protective Coatings (SSPC)
	.1  SSPC-SP05, Préparation des surfaces d’acier, Grenaillage à blanc.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes, les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des ...
	.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément aux sections 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV (en g/L).


	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoi...


	1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.


	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21  - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Acier
	.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
	.2 Acier galvanisé : galvanisation en atelier par immersion à chaud avec application d’une couche de zinc d’au moins 600 g/m2, conformément à la norme ASTM A123 / A123M. Les travaux de perçage et de soudure devront être effectués avant la galvanisatio...
	.3 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M.
	.4 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
	.5 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
	.6 Boulons et boulons d'ancrage : conformes à la norme ASTM A325; .

	.2 Aluminium
	.1 Aluminium de type 6061 –T6 ou 60005 –T5
	.2 Travaux de soudure conformes aux normes CAN/ CSA – W59.2 et CAN / CSA – W47.2


	2.2 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 À moins d'indications contraires, des vis à tête plate, autotaraudeuses et indesserrables, doivent être utilisées pour les assemblages vissés.
	.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
	.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

	2.3 FINITION
	.1 Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164.

	2.4 PEINTURE APPLIQUÉE EN ATELIER
	.1 Les composants métalliques, à l'exception des pièces galvanisées, doivent être revêtus d'une couche de primaire appliquée en atelier.
	.2 Une couche d’apprêt appliquée en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.
	.3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifié par l’élément
	.4 Les surfaces à souder en chantier doivent être nettoyées et ne doivent pas être revêtues de peinture.

	2.5
	.1 PASSERELLE EN ALUMINIUMFournir une passerelle en aluminium telle que les dimensions au plan, supportant une charge de 4.8 kPA avec un flèche de L /360;
	.2 Le platelage sera composé de madriers plastiques recouvert d’aluminium déployé.
	.3 L’entrepreneur devra fournir un dessin d’atelier complet signé par un ingénieur qui inclura les critères de conception.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trava...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère.


	3.2 MONTAGE
	.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
	.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministère, tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles d'expansion et des boulons à ailettes.
	.4 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci.
	.5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
	.6 Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons selon la norme CSA S16.
	.7 Livrer à l'emplacement approprié les gabarits et les pièces à noyer dans le béton.
	.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec un primaire les rivets, les soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
	.9 Installer les chasse-corps, les bollards d’accès et les échelles de sauvetage aux endroits indiqués et tels que montrés aux plans

	3.3 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS ET INJECTION DE COULIS
	.1 Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux cotes d'élévation indiqués.
	.1 Après avoir resserré les boulons d'ancrage ou posé les cales, injecter du coulis sous la base des dispositifs d'amarrage.
	.2 S'assurer que les températures de la fondation, de l'air, de la base et du coulis respectent les limites spécifiées par le fabricant du coulis.

	.2 Ne pas injecter de coulis avant que l'emplacement des boulons d'ancrage et des bornes d’amarrage ait été approuvées par le Représentant du Ministère.

	3.4 RETROUCHES AU CHANTIER
	.1 Acier peint
	.1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.
	.2 Une couche d’apprêt appliquée en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.212 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur rouge marine Vermillon.
	.3 Deux couches de produit de finition, appliquées en atelier, conforme à la norme CAN/CGSB-1.61 et/ou aux exigences visant le produit, de la couleur spécifiée par l’élément.
	.2 Acier galvanisé à chaud
	.1 Retirer mécaniquement toute trace de rouille.
	.2 Retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été endommagées lors des travaux de soudage ou de mise en place, par l’application au pinceau, de deux (2) couches généreuses d’un enduit riche en zinc comportant plus de 95% de zinc. L’applic...


	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	3.6 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.



	060573 - TRAITEMENT DU BOIS
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 31 53 13.01 – Caissons à claire voie, en bois

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA O80 Série-F97 (C2002)- O80S2-05, Préservation du bois.
	.2 CSA-O80.201-FM89, pour ce qui est des solvants organiques servant à la préparation des solutions de produits de préservation.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Documents à soumettre aux fins d'assurance de la qualité
	.1 Soumettre les certificats requis conformément à la section  01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-après, lesquels doivent être certifiés par le signataire autorisé de l'usine de traitement.
	.1 Le degré d'humidité, après séchage des éléments traités avec un produit de préservation à base d'eau.
	.2 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant être appliqués sur des éléments traités.



	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément à la norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement après la réa...
	.1 L’essence du bois traite et sa masse volumique (kg/m3);
	.2 La proportion des faces de cœur/faces d’aubier;
	.3 Le nom et le numéro de membre de l’organisme de classification reconnu;
	.4 L’identification de l’usine de traitement;
	.5 Le type de produit de préservation;
	.6 La date du traitement et la date d’échantillonnage;
	.7 Le numéro de lot de production du traitement;
	.8 Le volume de bois traité en mètre cube du lot de production;
	.9 Les dimensions nominales en mm et la quantité de pièces dans le lot de production;
	.10 Les résultats de l’essai de rétention (kg/m3) et l’exigence correspondante de la norme CAN/CSA O80, Préservation du bois;
	.11 Les résultats de l’essai de pénétration (%) et l’exigence correspondante de la norme CAN/CSA O80, Préservation du bois;
	.12 Le lieu d’entreposage ou d’expédition.

	.2 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants pour effectuer un contrôle supplémentaire, s’il est jugé requis, suite à la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisse...

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination  conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Produits de préservation : inodores à base d'eau (hydrosolubles) pour traitement aux sels, donnant au bois un fini incolore et conformes aux normes de la série CSA O80.
	.2 Produits de préservation : teneur en COV d'au plus 350 g/L.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAITEMENT DE PRÉSERVATION
	.1 Traiter toutes les pièces de bois conformément à la norme CAN/CSA-O80-M pour une utilisation dans l’eau salée et selon l’essence choisie, au moyen d'un produit de préservation, jusqu'à l'obtention d'une rétention conforme à l’article 9.8.2..

	3.2 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE
	.1 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-080.
	.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, devra être enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080. Tous les trous percés dans les pièces de ...
	.3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.



	312333.01 - EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHÉES ET REMBLAYAGE psf
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.4 ASTM D698-00ae1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft)
	.5 ASTM D1557-02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft)
	.6 ASTM D4318-05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.


	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.2 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.3 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon les essais ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à la norme C...
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.4 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités,...

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.
	.2 L’entrepreneur devra s’assurer que la méthode pour l’excavation / enlèvement des encaissements de bois n’endommage pas les encaissements qui demeurent en place. Ils devront être coupés à la cisaille hydraulique ou autre méthode équivalente pour ass...
	.3 Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des réseaux d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou indiquer ce qui suit : un plan de localisation des réseaux d'utilités existants sur le terrain et un plan de localisation des canalis...

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à  la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.
	.3 Soumettre des échantillons de 70 kg de chaque type de matériaux de remblai  et les matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés prescrits.
	.4 Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministère dans des contenants hermétiquement fermés pour éviter toute contamination et toute exposition aux intempéries.


	1.4 GESTION DES DÉBLAIS ET MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS
	.1 L’entrepreneur est tenu de récupérer les matériaux d’excavation lorsque spécifié aux plans.
	.2 Les matériaux suivant sont considérés récupérables : la pierre de lest dans les encaissements de bois existants et  le remblai derrière les murs de béton actuels .
	.3 L’entrepreneur doit planifier les travaux d’excavation-remblayage par phases de façon à gérer l’espace sur le site.
	.4 De la caractérisation sera effectuée au chantier pour valider le niveau de contamination
	.5 La gestion des matériaux de déblais et la disposition devra être faite selon la réglementation en vigueur. L’entrepreneur devra fournir les documents qui démontrent que les sites sont effectivement autorisés à accepter les matériaux à disposer.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit accepté par le Représentant du Ministère.
	.2 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX DE CARRIÈRE
	.1 Assise des encaissements
	.1 Sera composée de particules dures, résistantes et exemptes de mottes d'argile, de matières organiques et de toute autre substance nuisible. Elle doit être résistance  à la détérioration et à la désintégration dans des conditions de gel dégel, d’exp...
	.2 Densité relative : 2.65 selon ASTM C127.
	.3 Calibre : pierre nette 150 – 25.
	.4 La granulométrie de la pierre devra être étalée :
	.1 D85 : 125 mm
	.2 D50 : 75 mm
	.3 D15 : 50 mm

	.5 Qualité des matériaux selon NQ 2560-114

	.2 MG 20 et MG 56 conforme à NQ-2560-114.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.2 MATÉRIAUX DE REMBLAI
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué aux plans.
	.1 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.2 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.


	3.3 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Remettre les revêtements de chaussée et les trottoirs touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Durant les 24 premières heures, utiliser un blindage temporaire pour supporter les charges exercées par la circulation sur les remblais dimensionnellement stabilisés.
	.5 Protéger les zones nouvellement nivelées contre l'érosion, y empêcher la circulation et les maintenir exemptes de déchets ou de débris.



	313219.16 - STABILISATION DES SOLS AVEC DES GÉOTEXTILES
	Partie 1 Général
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.
	.2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.3 ASTM D4716-08, Standard Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
	.4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-2004, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille (Reconduction de septembre 1989).
	.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).
	.1 Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.
	.2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
	.4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - Détermination du diamètre d'ouverture de filtration.


	.3 CSA International
	.1 CSA G40.20/G40.21-04(C2009), Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

	.4 Ministère des  Transports du Québec – Tome IV – Norme 13101

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section [01 33 00- Documents/Échantillons à soumettre].
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les géotextiles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, ...

	.3 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.1 Au moins quatre (4)semaines avant le début des travaux, soumettre le nombre requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.
	.2



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques , fournies en rouleaux.
	.2 Propriétés  :
	.1 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de type III pour le géotextile entre deux matériaux de remblai différents
	.2 En conformité avec la norme 13101 du tome VII du MTQ pour un géotextile de type V pour le géotextile utilisé dans l’enrochement



	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des géotextiles, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux confor...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère.


	3.2 MISE EN PLACE
	.1 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.2 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.3 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur de 600mm.
	.4 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.
	.5 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.6 Disposer la couche de protection dans les quatre (4) heures suivant la mise en place du géotextile.
	.7 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du Ministère

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11- Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11- Nettoyage.

	3.4 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.
	.2 Éviter de surcharger le sol ou le granulat qui recouvre le géotextile.



	315313.01 - CAISSONS À CLAIRE-VOIE, rev
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques
	.2 Section 06 05 73 – Traitement du bois

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.
	.2 ASTM A-123, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products, (Spécifications pour revêtement de zinc (galvanisé à chaud) sur les produits d’acier et de fer).
	.3 ASTM A153, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware (Spécifications pour revêtements de zinc (galvanisé à chaud) sur la quincaillerie d’acier et de fer).
	.4 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood.
	.5 ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.
	.6 ASTM F2329, Standard Specification for Zinc Coating, Hot-Dip, Requirements for Application to Carbon and Alloy Steel Bolts, Screws, Washers, Nuts, and Special Threaded Fasteners.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN / CSA G40.21 300/350W Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé / Acier de construction.
	.2 CAN/CSA-O80 Série-F97(R2002), Préservation du bois.

	.3 Conseil canadien du bois
	.1 Manuel de la construction en bois - 2005.

	.4 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
	.1 Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien, édition 2003.

	.5 Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
	.6 Forest Stewardship Council (FSC)
	.1 FSC-STD-01-001, FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de gestion forestière).
	.2 FSC-STD-20-002, Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards

	.7 British Columbia Lumber Manufacturer’s Association
	.1 Standard Specifications for Construction Grade

	.8 Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations de Colombie Britannique.
	.9 Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood
	.10 Il est de la responsabilité du Fournisseur de se conformer à tous les codes et normes concernés par les différents éléments de construction et de leurs matériaux.
	.11 Tout le bois devra être traité et façonné selon les directives du BMP – Best Management Pratices for the use of treated wood in aquatic and sensitive environments.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant de procéder au ballastage des encaissements, soumettre la méthode proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Selon la section  01 45 00 - Assurance de la qualité.
	.2 L'inspection et les tests des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation seront effectuées par un laboratoire d'essai désigné, conformément à la norme CSA O80. Fournir les documents d’assurance qualité immédiatement après la réa...
	.3 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.4 Protection des travailleurs:
	.1 Les travailleurs doivent porter des équipements de protection personnelle adéquats pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.
	.2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant l'application de produits de préservation.
	.3 Les déversements de produits de préservation doivent être immédiatement nettoyés à l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent être éliminés de manière appropriée dans une décharge.


	1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants pour effectuer un contrôle supplémentaire, s’il est jugé requis, suite à la réception des rapports d’assurance qualité du Fournisse...
	.2 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement le Fournisseur d’assumer l’assurance de la qualité et de sa responsabilité concernant la fourniture du matériel conformément aux exigences des documents contractuels.
	.3 Fournir les matériaux requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.4 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès aux installations du Fournisseur.
	.5 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.
	.6 Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux...

	1.6 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur élimination conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr.
	.4 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.
	.5 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux et des matériels qui seront recyclés ou réutilisés.
	.6 Évacuer les pièces de bois traité de même que les sections d'extrémité, les déchets et la sciure vers une décharge approuvée.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Bois 254 X 254 mm :
	.1 Essence : parmi les 3 essences suivantes : douglas – mélèze; Pruche – sapin ; ÉPS
	.2 Qualité : No1 selon le paragraphe 130.B de la norme NLGA pour les poutres et longerons et 131.B pour les poteaux et bois carré. Par contre, aucun bois altéré (pourriture molle) ne sera accepté.
	.3 Le bois d’œuvre doit être ébouté d’équerre aux deux bouts avant traitement, conformément à l’article 748 b) des Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien.
	.4 Les tolérances de coupe pour le bois avant traitement sont de 5 mm en moins et 10 mm en plus.
	.5 Toutes les pièces doivent être en bois brut.
	.6 Le bois doit être séché avant le traitement.
	.7 Avant le traitement avec un produit de préservation, faire sécher les matériaux jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité ne dépassant pas 25 %.
	.8 Tout le bois doit être incisé pour le traitement.
	.9 Le préservatif utilisé pour le traitement du bois sous pression doit être conforme à la norme CAN/CSA-080-M.
	.10 Pour le sapin de Douglas, effectuer le traitement selon ‘’ Interim Process Specification for CCA Treatment of Coastal Douglas-fir Wood’’ du ‘’ Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations’’ de Colombie Britannique.
	.11 Le sapin Douglas devra être conforme aux exigences de la NLGA 2000 intitulée "Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien".
	.12 Le sapin Douglas doit répondre aux exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer's Association intitulées "Standard Specifications for Construction Grade".

	.2 Quincaillerie
	.1 Boulonnerie
	.1 Boulons conforme à la norme A307B- Heavy hex bolts galvanisés
	.2 Rondelles en acier G40.21 300W ou 350 W Galvanisées. 10mm d’épaisseur, 89 mm de diamètre extérieur et 28.5mm de diamètre intérieur. Les rondelles en forme carrées ne sont pas acceptées.
	.3 Les tire fond doivent être utilisés avec des rondelles standard ASTM A436 et les deux doivent être galvanisés.
	.4 Galvanisation des boulons et des écrous : immersion à chaud avec zingage de 560g /m2, selon ASTM A153
	.5 Galvanisation des barres et plaques selon ASTM A123 de 525g /m2

	.2 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme ASTM F1667, Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples.


	2.2 Instructions d’entreposage, de manutention et de livraison
	.1 Les pièces de bois devront être regroupées par dimensions et attachées solidement en paquet. Chaque paquet devra être livré et recouvert de membrane étanche à l’eau (dessus et quatre côtés, sur les deux tiers de la hauteur). Prendre les précautions...
	.2 La longueur des pièces devra être indiquée sur chacune des faces des paquets (dessus et quatre cotés), directement sur la membrane de recouvrement.
	.3 Des blocs de bois non traitées devront être fournis lors du déchargement pour y déposer les paquets afin qu’ils ne soient pas en contact direct avec le sol. Les blocs devront être à un intervalle maximum de 2400mm et de dimensions minimales de 100x...
	.4 Entreposer le bois d’œuvre en position horizontale, soutenu également et empilé  pour permettre l’aération lorsqu’il est entreposé pour de longues périodes;
	.5 La disposition des paquets sur le terrain d’entreposage  devra être faite de façon à ce que toutes les dimensions des pièces soit regroupées et facilement disponibles pour débuter la préfabrication des encaissements par l’Entrepreneur en charge des...
	.6 Lorsque le bois est manutentionné, soutenir en plusieurs points d’appui judicieusement répartis pour prévenir tout dommage par flexion.
	.7 Manutentionner le bois d’œuvre traité avec des élingues ou d’autres moyens de transports approuvés par le Représentant du Ministère, en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir et en suivant les instructions du fabricant, le cas éc...
	.8 La hauteur maximale d’empilement des paquets à partir du sol au site, ne devra pas excéder 3 paquets de haut ou 4 mètres. Une même pile ne devra pas inclure des longueurs différentes.
	.9 Coordonner la livraison, le déchargement et l’entreposage de façon à avoir un approvisionnement continu au chantier.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de lest pour remplir les encaissements à claire-voie.
	.2 Préparation de la fondation :
	.1 Préalablement à la construction des encaissements, l’Entrepreneur devra réaliser un relevé bathymétrique complet de la zone où seront placés les encaissements. La fréquence des points de relevé devra être de 0.5 mètres c/c dans chacune des directio...


	3.2 APPLICATION
	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant ...

	3.3 CONSTRUCTION DES ENCAISSEMENTS À CLAIRE-VOIE
	.1 Couper et percer les pièces de bois avant d'appliquer le produit de préservation.
	.2 Pour les tire-fonds, faire des avant -trous de diamètre équivalent à 70 % du diamètre de la tige du tire-fond. Pour les tiges à pointe perdue, faire des trous de diamètre de la quincaillerie à installer, moins 1,0 mm que ce dernier. Pour les boulon...
	.3 Construire les encaissements en bois à la hauteur spécifiée avant de les mettre en place à leur emplacement définitif.
	.4 Plate-forme de lest
	.1 Installer les pièces formant la plate-forme de lest sur les premières pièces de bois mises en place de façon à immobiliser ces dernières dans la position voulue.
	.2 Placer les pièces formant la plate-forme de lest à l'horizontale.
	.3 Fixer verticalement les pièces formant la plate-forme de lest aux traversines avec des boulons à pointe perdues aux endroits indiqués aux plans.

	.5 Pièces de fond en bois
	.1 Placer les pièces de fond dans le sens de la longueur de façon à former le rang du fond des encaissements.
	.2 La longueur des pièces de fond devra être conforme aux plans
	.3 Fixer verticalement les pièces de fond aux traversines avec des boulons à pointe perdues aux endroits indiqués aux plans.
	.4 Fixer verticalement les pièces de fond au deuxième rang de longrines avec des boulons mécaniques aux endroits indiqués aux plans.

	.6 Longrines
	.1 Abouter les longrines intérieures et extérieures au centre du bloc-joint de 1,2 m de longueur.
	.2 Attacher toutes les longrines aux blocs-joints à l’aide de boulons mécaniques.
	.3 Décaler les joints des longrines de façon que les pièces de deux rangs consécutifs ne soient pas aboutées dans la même cellule ou vis-à-vis du même poteau.
	.4 Fixer, à tous les rangs, les longrines aux traversines au moyen de tiges à pointe perdue, et aux poteaux, au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans.
	.5 Fixer les longrines aux traversines au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans.
	.6 Fraiser les trous de manière que les têtes des boulons ne fassent pas saillie sur la face avant et sur la face latérale de chacun des encaissements de bois. Le fraisage des trous n’est pas requis sur les assemblages se trouvant à l’intérieur des en...
	.7 Le fraisage des trous est aussi requis à certains endroits afin de permettre l’installation convenable des pièces de bois.

	.7 Traversines : les traversines des encaissements doivent être faites d'une seule pièce.
	.1 Fixer, à tous les rangs, les traversines aux longrines au moyen de tige à pointe perdue, et aux poteaux,  au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans
	.2 Fixer les traversines aux longrines au moyen de boulons mécaniques tel qu’indiqué aux plans.

	.8 Poteaux : les poteaux doivent être d'un seul tenant, du fond du caisson jusqu'à leurs sommets et leurs longueurs devront être ajustées une fois les encaissements construits à leur niveau final.
	.9 Les poteaux devront être recouverts d’une pièce de membrane repliée de 10 mm sur les côtés.

	3.4 . INSTALLATION
	.1 Les encaissements seront entièrement remplis jusqu'à la face inférieure des solives avec de la pierre de lest .
	.2 L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date probable d'immersion des encaissements et ceux-ci ne seront pas immergés à moins que le Représentant du Ministère n'ait donné son approbation par écrit.
	.3 Si après l'immersion, des encaissements sont hors d'alignement, l'Entrepreneur devra enlever la pierre de lest à ses propres frais jusqu'à ce que les encaissements flottent et il devra les replacer au bon endroit.
	.4 Installer les éléments de solivage de manière que leur cambrure soit vers le haut.
	.5 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les éléments en bois débité de manière à dissimuler les marquages de classification et les traces de détérioration, ou enlever par ponçage ces marquages et ces trac...
	.6 La construction et le montage final des encaissements tel que montré aux plans pourront se poursuivre une fois les encaissements mis en place à leurs positionnements finaux.
	.7 Aucun marquage permanent ne sera accepté ou toléré sur les éléments de charpente laissés apparents et supérieurs au niveau -2.0m (niveau marégraphique).
	.8 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la rigidité nécessaires.

	3.5 MANUTENTION DES PIÈCES DE BOIS TRAITÉ
	.1 Manutentionner les pièces de bois traité de manière à ne pas réduire la protection assurée par le produit de préservation initialement appliqué.
	.1 Remplacer les pièces de bois traité dont la protection initiale a été compromise, selon les instructions du Représentant du Ministère.


	3.6 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE
	.1 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-080.
	.2 Tout matériel traité sous pression, nécessitant du découpage pour être ajusté, devra être enduits, pendant qu’il est encore sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080. L’application sera complétée par un bross...
	.3 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.

	3.7 TOLÉRANCES
	.1 La toérance admise en ce qui concerne les dimensions hors tout d’un encaissement est de  50 mm.
	.2 L'écart admissible par rapport à l'emplacement indiqué est d'au plus 50 mm.
	.3 Les façades extérieures de tous les encaissements de bois doivent être alignées sur un seul et unique plan. La différence d’une face d’un encaissement par rapport à la face voisine de l’autre encaissement ne devra pas excéder 15 mm.
	.4 La verticalité des façades extérieures des encaissements ne pourra pas excéder 5mm par 1000 mm.
	.5 Le différentiel entre les deux verticalités de deux encaissements voisins ne pourra pas excéder 15mm

	3.8 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



	321216.01 - Revêtements de chaussée bitumineux (Version abrégée)
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 1100 – Informations générales sur les travaux.
	.2 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM D698-00a, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³)).

	.2 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).


	1.3 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au moins 4 semaines avant le début des travaux, des échantillons des matériaux proposés en vue des analyses granulométriques.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section[01 74 11 - Nettoyage.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Bitume d'impression conforme au CCDG.
	.2 Béton bitumineux ESG 14 avec bitume PG 58-34 : conforme au CCDG selon la méthode du laboratoire des chaussées.


	Partie 3 Exécution
	3.1 RÉALISATION DES REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉE
	.1 Préparation de la surface du revêtement : selon le CCDG.
	.2 Application de la couche d'impression: selon le CCDG.
	.3 Réalisation du revêtement de béton bitumineux : selon le CCDG.



	353124 - PRODUCTION DE LA PIERRE1
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 35 31 25 – Mise en place de la pierre.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Les dernières éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les limites indiquées.
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C88-05 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by
	.2 ASTM C127-07 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
	.3 ASTM C136-06 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
	.4 ASTM C295-03 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
	.5 ASTM D4992-07 : Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control
	.6 ASTM D6928-06 : Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus
	.7 ASTM D7012-07 : Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures



	1.3 MESURE ET PAIEMENT
	.1 Mesure
	.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1 000  kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous :
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une balance électronique avant le transport des pierres. La balance doit être du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité suffisante pour peser la pierre et...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au représentant du ministère des copies des billets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux.



	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 L’information suivante doit être soumise au représentant du ministère.
	.1 Information sur la source des pierres
	L’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’avis de l’acceptation de l’offre, et ce pour toutes les sources de pierres proposées :
	.1 Nom et lieu de la carrière;
	.2 Zones et hauteur de la carrière à travailler;
	.3 Strate(s) particulière(s) à utiliser;
	.4 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1) représentatifs des zones et couches de la carrière à travailler;
	.5 Liste d’ouvrages maritimes déjà construits avec la même pierre.

	.2 Essais de granulométrie
	Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.
	.3 Installation et certification de la balance
	L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour l’installation et la certification d’une balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont à la charge de l’Entrepreneur.
	Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur l’emplacement et le type de balance installée(s) pour le projet et une copie de la certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par Indu...
	.4 Opérateurs de balance
	L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les coûts associés sont à sa charge.
	.5 Autres dispositifs de pesée
	Soumettre les détails de l’équipement incorporant les jauges ou tout autre dispositif à utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont à la charge de l’Entrepreneur.
	.6 Billets de balance certifiée
	Une copie de chaque billet de balance comprenant la certification du poids exact, l’heure de la pesée et de la livraison doit être soumise au représentant du ministère dans la journée qui suit la pesée.


	1.5 TERMINOLOGIE
	.1 Les termes ci-dessous sont définis comme suit :
	.1 Ratio dimensionnel (l/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (l) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre ...
	.2 Le terme « tonne » (t) réfère à la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).


	1.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le plan de contrôle des pierres doit être incorporé au programme général de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur conformément à la section 01 45 00.

	1.7 PERSONNEL DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de contrôle des pierres, de même que des inspecteurs compétents dans la carrière et à l’endroit du chargement. De plus, l’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue...
	.2 Fonction du superviseur
	.1 Le superviseur est responsable de la mise en œuvre de tous les éléments du plan de contrôle des pierres. Si l’Entrepreneur principal se procure les pierres pour ce projet auprès d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas être un employé de ce s...
	.2 Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en œuvre et de l’exécution du plan de contrôle des pierres, y compris la gestion, la direction et l’examen du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel d’inspe...
	.3 Qualification et fonction du géologue
	.1 Le géologue doit être un géologue professionnel licencié avec au moins un an d’expérience pratique dans l’inspection et l’évaluation de la pierre de protection. Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris pour...
	.4 Fonction des inspecteurs
	.1 Participer à la sélection des pierres de pré-production et à l’évaluation de la pierre placée dans les tas de stockage.
	.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations dans un format qui doit être approuvé par le représentant du ministère. Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu. .
	.3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudici...
	.4 Mesurer un échantillon représentatif sur trois axes mutuellement perpendiculaires et rejeter celles qui ne répondent pas au ratio dimensionnel exigé. .
	.5 Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en utilisant un système de mesure du poids approuvé par le représentant du ministère. .
	.6 Faire et maintenir des piles séparées et  différentes pour chaque catégorie de pierre. .
	.7 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de << rejet » ou sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres rejetées ne doivent jamais être mélangées avec les pierres acceptées. .
	.8 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres dispositifs de pesage montés sur l’équipement pèsent de façon précise la pierre en vue du contrôle de la qualité.


	1.8 DÉCISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE
	.1 Le représentant du ministère se réserve le droit d’entreprendre des enquêtes indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent...
	.2 Le représentant du ministère décidera de l’acceptation des sources de pierre proposées par l’Entrepreneur et du plan de contrôle, en fonction de l’information suivante :
	.1 Examen de l’information sur les sources de pierre;
	.2 Inspection visuelle des pierres
	.3 Évaluation de l’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des pierres la granulométrie et la forme des pierres
	.4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire

	.3 Le représentant du ministère décidera de l’acceptation ou du rejet des sources de pierre, et du personnel proposés par l’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le représentant du ministère ou des résulta...
	.1 Si la source de pierre, le plan de contrôle et le personnel sont jugés acceptables, l’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux.
	.2 Si les sources de pierre sont rejetées, l’Entrepreneur est responsable de trouver de nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour l’approbation de la source par le représentant du ministère. Tous les coûts pour...

	.4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le temps qu’il faut au représentant du ministère pour décider de l’acceptation ou du rejet des sources proposées.

	1.9 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le représentant du ministère. Ces activités visent à fournir des observations indépendantes sur la conformité avec les exigences de la présente section avant l’expédition de la pier...
	.2 L’Entrepreneur doit prévoir l’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler les pierres douteuses qui doivent faire l’objet d’une autre évaluation par le Représentant du ministère.
	.3 Dans le cas où les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec les exigences de la présente section, le représentant du ministère rejettera les pierres non conformes. Les matériaux rejetés à la source doivent être immédiatement m...
	.4 Si le représentant du ministère, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres échantillonnages et essais en laboratoire peuvent être requis. La sélection des échantill...
	.5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le rejet des sources de pierre.



	Partie 2 PRODUITS
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le représentant du ministère peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source s’ils ne répondent pas aux exigence...
	.2 Le plan de contrôle et les activités CQ/AQ doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet.

	2.2 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales pour toutes les catégories demandées au devis.
	.2 Nombre pétrographique maximal : 130.

	2.3 SOURCES DES PIERRES
	.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources d’approvisionnement exploitables sélectionnées lui permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le ...
	.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...
	.3 La pierre mise en œuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable.

	2.4 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DES PIERRES
	.1 Généralités (toutes les pierres)
	.1 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditi...
	.2 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc.
	.2 Pierre de classe A
	.1 Le grès et les conglomérats NE SERONT PAS acceptables comme pierre de classe A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres critères  d’acceptation.
	.2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant à savoir s’il s’agit d’un grès ou non devra être l’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en lame(s) mince(s) (ASTM C295-03). Le coût de cet (des) examen(s) sera à la charge de l’Entrepre...
	.3 Les catégories qui doivent être produites avec de la pierre de classe A sont les suivantes :
	.1 Pierre filtre
	.2 Pierre de carapace



	2.5 ESSAIS
	.1 Informer le Représentant du ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les roches et les pierres, et lui assurer l'accès à cette source aux fins d'échantillonnage, au moins quatre (4) semaines avant le début de la production en carrière.
	.2 Dans cette période de quatre (4) semaines, est incluse une période minimale de deux (2) semaines requises pour les essais en laboratoire.
	.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du ministère au cours des travaux. Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du ministère sauf si les essais démontrent la non-conformité des matériaux, auquel cas l’Entr...
	.4 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du représentant du laboratoire désigné ou du Représentant du ministère.

	2.6 TRIAGE DE LA PIERRE
	.1 Chacune des catégories de pierre à utiliser sera triée et mise en tas distincts dans la carrière.
	.2 Les pierres jugées en dehors des limites établies devront être enlevées et remplacées par d’autres conformes. Celles-ci peuvent être rejetées autant à la carrière que sur le chantier.

	2.7 TOLÉRANCE SUR LA FORME DES PIERRES
	.1 Pierre de lest : la plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 305 mm.
	.2 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite supérieur à 3 seront refusées.
	.3 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre 2.5 et 3 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni sous le niveau de l’eau, au moment de la pose.
	.4 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite est inférieur à 2.5 pourront être incorporées dans l’ouvrage sans critère de placement particulier.
	.5 La pierre devra être transportée par catégorie et le surveillant devra être averti à l’avance des catégories de pierre devant être transportées et de l’endroit où celle-ci sera incorporée dans l’ouvrage.

	2.8 TOLÉRANCE SUR LE POIDS PIERRES
	.1 Au moins 90 % en poids des pierres, des catégories demandées devront peser un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
	.2 Au plus 5 % en poids des pierres, des catégories demandées, pourront peser entre 0,75 et 1 fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
	.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0,75 fois le poids minimal ou supérieur à 1,25 fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et devra être évacuée de la production.
	.4 En cas de contestation de la décision du représentant du ministère, l’Entrepreneur devra démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critères précédents.
	.5 Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction des critères précédents.
	.6 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur (à l’intérieur des valeurs permises) dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur à l’intérieur d’une ...
	.7 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 3/1. Il ne doit pas y avoir plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.


	Partie 3 EXÉCUTION
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la présente section et de la section 01 45 00.
	.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids calculés quand le représentant du ministère soulève des doutes quant à la grosseur de pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.
	.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le représentant du ministère a des doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :
	.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des fissures existantes;
	.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
	.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures existante et/ou celles en formation;
	.4 Au moins trois répétitions selon les directives du représentant du ministère;
	.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures existantes ni de formation de nouvelles fissures.


	3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’Entrepreneur doit se charger du transport, chargement et mise en place de pierres en s’assurant que les catégories ne soient pas contaminées par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.
	.2 L’entreposage, la manutention et la mise en place de la pierre suite à l’expédition de la carrière doit être soumis à l’approbation du Représentant ministériel.



	353125 - MISE EN PLACE DE LA PIERRE
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 35 31 24 – Production de la pierre.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 L’information suivante doit être soumise au représentant du ministère :
	.1 Équipement et procédures de construction
	.1 Une liste de tout l’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser;
	.2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque catégorie, de même que la séquence de mise en place;

	.2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage : Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans l’ouvrage, l’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante au représentant du ministère pour examen :
	.1 Les techniques d’inspection et les critères d’évaluation de la mise en place de la pierre dans l’ouvrage.
	.2 Le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place précise, incluant l’alignement, la mise à niveau et le contrôle des sections transversales durant la construction.
	.3 Après l’examen par le Représentant ministériel, cette soumission doit être incorporée au plan de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur.

	.3 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux : Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les conditions existantes, doit être soumise au représentant du ministère dans la journée ouvrable qui ...
	.4 Rapports de mise en place des pierres : L’Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum l’information suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place pou...


	1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité : Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.

	1.4 CONDITION DE MISE EN OEUVRE
	.1 Avant de présenter sa soumission, l'Entrepreneur est responsable de se rendre à l'endroit des travaux pour l'inspecter et obtenir tous les renseignements nécessaires concernant la nature et la portée des travaux ainsi que l'ensemble des conditions ...
	.2 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet


	Partie 3 Exécution
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité.
	.2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contrôle de la qualité, des relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au représentant du ministère.

	.2 Repères de contrôle
	.1 L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repères, des gabarits, des chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contrôle nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises.
	.2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chaînage aux 15 mètres le long des zones de travail. Ces jalons devraient être visibles dans les deux sens du chaînage.
	.3 Fournir, installer et entretenir une échelle de marée de façon à ce que le niveau de l’eau puisse être lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro des cartes marines). Le type et l’emplacement de l’échelle de marée doivent être ap...

	.3 Relevés de vérification
	.1 Objet
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification à mesure que le travail avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs de couches pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

	.2 Équipement
	.1 Des relevés de vérification doivent être effectués avec un DGPS, une station totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon, une chaîne d’arpentage, un câble de guidage et un panier de sondage ou toute autre méthode répondant aux ex...
	.2 Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. Les mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la mesure de la profondeur. La précision...
	.3 D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou électronique, peuvent être prises en considération avec l’approbation de le représentant du ministère. L’Entrepreneur devra prouver la précision de toute autre méthode par des comparaison...
	.4 L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout l’équipement nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute sécurité.

	.3 Exécution
	.1 Les arpentages au-dessus de l’eau doivent être entrepris au moyen des méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour l’arpentage au-dessous de l’eau, l’Entrepreneur doit se rendre à l’endroit voulu pour chaque lecture au moyen d’un bateau ou ...
	.2 Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de référence et du niveau de référence (ZC).
	.3 Les relevés de vérification doivent être effectués en présence du représentant du ministère à moins que celui-ci y renonce.
	.4 Pour chaque relevé de vérification effectué, l’Entrepreneur doit  transmettre un registre de relevé de vérification contenant l’information suivante pour le représentant du ministère :
	.1 L’emplacement du relevé de vérification;
	.2 La catégorie de la pierre étudiée;
	.3 La date et heure du relevé;
	.4 Les conditions météorologiques;
	.5 Les mesures du marégraphe au moment du relevé;
	.6 Le nom des participants;
	.7 Les notes de terrain;
	.8 Le tracé sur papier quadrillé montrant la ligne de référence, les lignes de niveau et les indications de hauteur individuelles.

	.5 Le format exact du registre du relevé de vérification doit être accepté par le représentant du ministère et l’Entrepreneur.
	.6 Les relevés de vérification de l’Entrepreneur du matériel sous-jacent (c’est-à-dire la structure existante ou encore la couche de pierre placée précédemment) doivent être vérifiés par le représentant du ministère avant la pose de la couche de pierr...



	3.2 MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 La pierre doit être placée individuellement selon la pente indiquée sur les plans du contrat et selon une tolérance de 0.5m en X, Y et Z.
	.2 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur.
	.3 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit être capable de poser la pierre sans la lâcher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire.
	.4 Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact ferme avec les pierres voisines. Il peut être nécessaire de changer la disposition des pierres adjacentes incluant celles de l’ouvrage existant, pour obten...
	.5 Les pierres doivent être placées selon une disposition irrégulière avec une orientation aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.
	.6 La finition des pentes extérieures doit se faire à mesure que la couche de pierre de protection est posée. La surface finie doit être uniforme et sans vides pouvant laisser passer les plus petites des pierres-filtres sous-jacentes.
	.7 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit être considéré final quand le représentant du ministère a approuvé la...
	.8 Avant l’acceptation finale, tout dommage à la structure existante ou aux couches de pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de l’Entrepreneur ou des sous-traitants, de l’action du vent, des vagues, des marées ou de l...
	.9 Les pierres doivent être placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont à la char...
	.10 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en place doit commencer au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis de jeter ...

	3.3 DÉFORMATION
	.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure a...
	.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques de l’Entrepreneur.

	3.4 CIRCULATION DANS LA ZONE DES TRAVAUX
	.1 La circulation sur le quai fédéral et dans la zone des travaux est limitée par la largeur et le design des ouvrages. La construction d’un chemin d’accès temporaire pourra être envisagée si elle est exécutée de façon dont l’enlèvement permettra d’év...

	3.5 DÉBRIS
	.1 Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du représentant du ministère, et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doive...

	3.6 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la turbidité.

	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.



	355913.19 - DÉFENSES D'ACCOSTAGE EN CAOUTCHOUC
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International
	.1 ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers-Tension.
	.2 ASTM D429-08, Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to Rigid Substrates.
	.3 ASTM D2240-05(2010), Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Indiquer les éléments ci-après.
	.1 L'agencement général des défenses.
	.2 L'emplacement et les dimensions des boulons d'ancrage.
	.3 L'agencement et la méthode de fixation
	.4 Les détails des métaux ouvrés


	.3 Rapports des essais et rapports d'évaluation : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de per...

	1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les matériaux et le matériel de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures ou autres dommage..
	.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi ou élimination selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,  conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination ...


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL
	.1 Défenses de type : Type D-foré, avec ouverture en D. Chaque unité fournie d’une seule longueur.
	.2 Matériau : SBR ou EPDM
	.3 Propriétés physiques:
	.4 Capacité minimale d'absorption de l'énergie avec une déformation de 50 % :3.2 kN-m
	.5 Réaction maximale admissible à la capacité minimale d'absorption de l'énergie :115 kN
	.6 Construction monolithique.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des défenses d'accostage en caoutchouc, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réal...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère

	.2 Les défenses seront situées dans la zone d'éclaboussement et pourront, de plus, être partiellement submergées par l'eau de mer.
	.3 Les valeurs minimale et maximale des moyennes annuelles de température sont respectivement de 20 degrés Celsius et de -15 degrés Celsius.

	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer les défenses selon les indications et conformément aux instructions du fabricant et des plans.
	.2 Ne pas modifier les parties constituantes des systèmes de défenses sans la permission écrite du Représentant du Ministère.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux / matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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