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LA MODIFICATION 005 EST ÉMISE POUR LES SUIVANTES :

ADDENDA 01

Les modifications suivantes dans les documents de soumission entrent en vigueur 
immédiatement.

1. La section 2.2 d’énoncé de projet est supprimée et remplacée par la suivante, les 
modifications sont surlignées en jaune:

Installation scientifique de Mississauga

L’installation scientifique de Mississauga de LC au sein de la grappe scientifique TerraCanada a 
pour objectif d’accélérer la découverte et le développement de matières énergétiques propres
grâce à un calcul à haute performance soutenant des plateformes robotisées et basées sur 
l’intelligence artificielle. Le projet de Mississauga soutient directement le thème « Innovations 
pour une économie sobre en carbone » de TerraCanada.

Le Centre de fabrication de matériaux de pointe du Conseil national de recherches du Canada 
est actuellement en construction à Mississauga. Le laboratoire et l’immeuble à bureaux de deux 
étages d’environ 4 400 m2 du CNRC appuieront son programme sur les technologies de 
sécurité et de rupture. Les bureaux situés au premier étage seront construits et pourront être 
occupés d’ici mars 2020, et les locaux de laboratoire d’ici septembre 2020. Le deuxième étage 
est en cours de construction en tant qu’espace vide pour répondre aux besoins futurs. L’objectif 
de durabilité actuel du bâtiment est d’obtenir la cote 3 Green Globes. L’édicule prévoit de 
l’espace pour les besoins mécaniques et électriques du deuxième étage.

Avec l’ajout du projet de LC au programme de construction, cette installation scientifique 
accueillera un nouveau partenaire scientifique, Ressources naturelles Canada. Une installation 
agrandie comprendra une combinaison de laboratoires, d’espaces de soutien de laboratoire, de 
bureaux et d’aires de service à l’usage du CNRC et de RNCan, et peut-être d’autres futurs 
partenaires scientifiques. Elle servira de point central pour le développement de la fabrication 
de matériaux de pointe. La proximité de cette installation scientifique et du Centre de recherche 
canadien de Xerox permettra la collaboration dans un environnement unique ainsi que la 
production de nouveaux matériaux de pointe en quantité suffisante pour un projet pilote 
d’évaluation industrielle, d’amélioration des processus et, dans certains cas, de 
commercialisation à faible volume.

De l’espace supplémentaire est requis pour accueillir le projet de LC, qui dépendra des 
exigences finales du programme de RNCan et du CNRC. Afin de minimiser les perturbations 
pour les employés du CNRC au printemps prochain, le consultant actuel (Diamond et Schmidt) 
entreprend de renforcer la conception de ses structures afin de répondre aux besoins en locaux 
à long terme du CNRC en vue de l’agrandissement du 4ème étage. Diamond et Schmidt 
superviseront la mise en œuvre des travaux de renforcement structurel par le directeur des 
travaux immédiatement après l’attribution de son contrat. En conséquence, l'estimation des 
coûts de construction pour ce sous-projet n'inclura pas le coût de ces travaux de renforcement 
structurel, et l'équipe de conception ne sera pas responsable de tout aspect des travaux de 
renforcement. Cela dit, l’équipe de conception doit examiner et comprendre la portée et 
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l’intention de la conception du renforcement structurel et de la construction qui en résulte. 
L’équipe de conception est tenue de prendre en compte la conception et construction dans les 
exigences opérationnelles et de conception de ce sous-projet.

Immédiatement après l’attribution du contrat du consultant, l’équipe de conception fera 
progresser la conception des escaliers de secours et des ascenseurs, en vue de sa mise en 
œuvre par le directeur des travaux. L’achèvement de cette partie du sous-projet doit être 
achevé d’ici septembre 2020 pour minimiser les perturbations pour les employés de CNRC.

Il n’est pas certain que le CNRC occupera le bâtiment avant que les travaux de ce sous-projet 
ne soient en cours. Par conséquent, l’étendue et l’orientation de la stratégie d’agrandissement 
des bâtiments et de mise en œuvre de la construction exigent une analyse détaillée et 
l’approbation préalable du CNRC et de RNCan.

 

Figure 2 : Option de conception proposée pour le Centre de 
fabrication de matériaux de pointe de la RCN, à 
Mississauga.

2. Le texte suivant est supprimé de la section 4.7.1 de l'énoncé de projet:

Les exigences relatives à l’installation scientifique du projet Mississauga sont encore en 
élaboration et seront clarifiées une fois que les partenaires scientifiques et les 
gestionnaires de LC auront approuvé la portée du programme.

Le texte suivant est ajouté à la section 4.7.1 de l'énoncé de projet:

La superficie finale et le nombre d'étages du bâtiment seront déterminés lors de la 
programmation fonctionnelle. Le programme de construction de l’installation scientifique de 
Mississauga comprend :

a) Immeuble général :

i. Nouveau monte-charge et nouvel ascenseur pour personnes;

ii. Nouveau réseau de canalisations d’incendie;
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iii. Isolement des bureaux occupés au premier étage;

iv. Reconfiguration, élargissement, et installation des nouveaux systèmes du 
bâtiment de base;

v. Nouveau refroidisseur et nouvelle tour de refroidissement desservant les 
deuxième et troisième étages;

vi. Comptage et comptage divisionnaire pour le suivi de la consommation 
d’énergie par  laboratoire et pour l’ensemble du bâtiment;

vii. Conception durable en vue de s’approcher d’une consommation énergétique 
nette zéro et de rendre les bâtiments prêts à fonctionner de façon 
carboneutre.

b) Niveau 01:

i. Installation d’un escalier utilisé comme moyen d’évacuation au deuxième 
étage;

ii. Reconfigurer la partie du premier étage, y compris l'aménagement d'une 
salle blanche de classe 1000;

c) Niveau 02:

iii. Enlèvement de l’espace encloisonné de soutien des systèmes d’immeuble 
temporaires;

iv. Aménagement intérieur de l’étage conformément au programme fonctionnel;

v. Installation d’un escalier utilisé comme moyen d’évacuation au troisième 
étage.

d) Niveau 03:

i. Enlèvement de la toiture existante et des assemblages extérieurs;

ii. Installation d’une nouvelle structure en acier au troisième étage et d’un 
nouveau système de toiture;

iii. Installation de nouveaux systèmes mécaniques et électriques pour le 
deuxième étage;

iv. Aménagement intérieur de l’étage conformément au programme fonctionnel.

e) Niveau 04:

i. Nouvelle construction hors-toit mécanique pour les systèmes électriques et 
mécaniques du troisième étage au-dessus de la construction hors-toit 
mécanique actuelle;

ii. Installation de systèmes mécaniques et électriques pour le troisième étage;

iii. Tester les systèmes mécaniques extérieurs (tour de refroidissement, etc.).

iv. Si nécessaire par programmation fonctionnelle, construction et 
aménagement de d’espaces supplémentaire.
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3. Dans la section 3.2.1 des exigences de présentation et évaluation des 
propositions, point 3. a. i. est supprimé. Cet article a lu:

« Consiste principalement (plus de 50 % de la portée) en une réutilisation ou 
réaffectation adaptative d’un édifice avec un certain degré de design et de qualité 
esthétique, avec ou sans expansion spatiale ».


