NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Plan integre a long terme des liaisons interprovinciales dans la region
de la capitale du Canada
Un plan stratégique pour les liaisons interprovinciales et le transport
durable dans la région de la capitale du Canada (AL1806)

Conference des soumissionnaires




Ordre du jour

* Présentations (5 min)
» Enoncé des travaux (25 min)
* Questions (30 min)

" Prochaines ¢tapes
= [ evée de la séance
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Objectifs du Plan

" Stratégie a long terme en transport comprenant un ¢énonce de vision et les approches dont pourront
s’inspirer les partenaires afin de tirer profit des réalisations du passe et répondre aux enjeux actuels

et emergents
= Portrait des enjeux en transport et les priorités pour faciliter la mobilité durable, les cibles a long
terme, et la voie a survre pour réaliser la vision et les objectifs, dans le respect des compétences de

chaque partenaire
Objectifs

= Choix durables et innovants pour favoriser la mobilit¢ durable

= Transition vers des réseaux et des systemes de mobilité a faible intensité en carbone et a résilience climatique plus
clevée

= Améliorer la mobilité interprovinciale des personnes en intégrant le principe de la demande induite en transport

= Solutions de rechange potentielles pour réduire la circulation interprovinciale des vehicules lourds dans les centres-
villes

= Vue d’ensemble du réseau de transport interprovincial jusqu’en 2050

* Tendances et changements a venir en matiere de mobilite

= Options de gouvernance tenant compte des responsabilités actuelles des partenaires, des changements a prévoir en’"”
matiere de gestion des infrastructures et des progres a venir en matiere de technologies de la mobilité



Enonce des travaux - Principaux jalons

-
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Phase 1 A

Enjeux
et possibilites

(Avril 2020)

/

&

4 Phase 2 N ([ Phase 3 A /Phase 4 o
Vision Scénarios Le Plan
et principes Evaluation et stratégique
(aoiit 2020) ébauches de (avril 2021)
stratégies
\_ Y, \(février 2020)/ \_ -

Consultation des parties prenantes et du public

/
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Enonceé des travaux

Phase 1 - Enjeux et possibilites

Taches

Echéancier

Examen des plans, politiques et ¢tudes antérieures
Identification des possibilités liees a la planification du transport interprovincial
Synthese de I’influence des technologies émergentes

Identification des besoins, lacunes et contraintes li€s aux besoins en déplacement
Interprovinciaux

Exploration du lien entre la fourniture d’infrastructures de transport durables et de
services pour la mobilité des personnes et des biens avec la vitalité économique et le
developpement social

Livrable

= Rapport int€rimaire
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= Mars — avril 2020



Enonceé des travaux

Phase 2 - Vision et principes

Taches

Proposer une vision et des principes qui tiennent compte de:

= Connectivité, intégration et durabilit¢ des infrastructures de transport interprovincial et des services
connexes

= Approche intégrée de I’ameénagement du territoire et des transports

= Options de gestion de la demande en transports dans une optique de ’utilisation des infrastructures
* Demande induite en transport et ses impacts

= Besoins a long terme en matiere de liaisons interprovinciales des personnes et des biens

Consultations publiques et des parties prenantes.
Livrable

= Rapport int€rimaire avec un sommaire des consultations
Echéancier
" Mai — aout 2020
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Enonceé des travaux

Phase 3 - Scénarios, Evaluation et stratégies

Taches

= Developper des scénarios tenant compte de modes de déplacement et parts modales et en faire
I’évaluation (en utilisant 1I’approche de prévision et de méthode d’exploration rétrospective avec le
TRANYS)

= Recommandations sur les transports durables a faible ¢émission de carbone sur: 1’optimisation de la
capacite existante, stratégies de transport des marchandises durables, mesures de transport en
commun et solutions de mobilite active qui satisfont aux besoins a long terme de transport
interprovincial des personnes et biens

* Recommander des strateégies de mobilité interprovinciale visant a favoriser le transfert modal vers le
transport en commun et le transport actif incluant gestion de la demande en transport et
I’1mplantation de solutions durables en transport interprovincial.

Consultations publiques et des parties prenantes

Livrable
= Rapport intérimaire incluant un sommaire des consultations

Echéancier 8119
= Septembre 2020 — Février 2021.



Enonceé des travaux

Phase 4 — Le Plan strategique

Taches

Realiser le Plan final, incluant:
* Recommandations et stratégies de mise en ceuvre

" Propositions de gouvernance visant a assurer 1’efficacite¢ de I’encadrement, de la
mise en ceuvre et du suivi des changements a la mobilit¢ interprovinciale

Consultations publique en ligne et des parties prenantes sur I’¢bauche du plan final.

Livrables

= Ebauche du plan stratégique incluant le travail des quatre phases

* Plan stratégique final incluant les résultats de la consultation en ligne.
Echéancier

= Avril 2021
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Consultations publiques et des parties prenantes

—
Ty

Rencontres Rencontres Comites directeur

En ligne

publiques  parties prenantes et aviseur

* Deux rencontres avec le public, une a Gatineau et une a Ottawa aux
phases 2 et 3

= (Consultation publique en ligne aux phases 2, 3 et 4

* Deux rencontres style focus group avec les parties prenantes aux
phases 2 et 3

* [Input du comité consultatif d’experts universitaires a chaque phase

* Approche collaborative avec le Comite¢ TRANS
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Sommaire des livrables

Phase 1:
Rapport intérimaire dans une langue, avec un sommaire bilingue
Phase 2:
Mateériel de consultation bilingue

Rapport intérimaire avec un sommaire bilingue, incluant un sommaire des
consultations

Phase 3:
Materiel de consultation bilingue

Rapport intérimaire avec un sommaire bilingue, incluant un sommaire des
consultations

Phase 4:
Matériel de consultation en-ligne bilingue
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Rapport préliminaire dans les deux langues officielles
Rapport final dans les deux langues officielles, incluant le rapport de consultation final.



Questions soumises et reponses

(Q)Dans le cas d’un partenariat entre deux entreprises, chaque entreprise peut-elle
presenter un projet de réference (total de deux projets) qui representerait le
travail des deux entreprises?

(R) Nous accepterons la présentation d’un projet de réference par entreprise (total
de deux projets) qui représente le travail des deux entreprises.
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Questions soumises et reponses

(Q)Y a-t-1l des préfeérences quant a la formule des consultations aupres du public et des parties
prenantes? La CCN peut-elle confirmer que, pour la consultation en personne, elle sera
responsable de la publicite, des colts lies aux locaux et de la traduction des documents?
La CCN tiendra-t-elle un site Web sur le projet pour les consultations ou les mises a jour
en ligne, ou est-ce le consultant qui sera responsable de ces ¢léments?

(R) Consultation publique : 1l s’ agira d’activites publiques en personne et d 'une consultation
en ligne. La CCN sera responsable de la publicite et des coiits liés aux locaux, et le
consultant sera responsable de la traduction des documents. La consultation en ligne se
fera sur le site Web de la CCN. Le consultant devra fournir de la documentation bilingue.

Les consultations aupres des parties prenantes pourraient prendre la forme de groupes de
discussion. Ceux-ci seront limites a deux par phase. La CCN sera chargée de fournir la
liste des parties prenantes. Les seances auront lieu dans les locaux de la CCN. Le
consultant devra fournir de la documentation bilingue.
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Questions soumises et reponses

(Q) Pourriez-vous confirmer que les colts de traduction seront assumes par
I’équipe de consultants? (A la page 15, on fait référence a la traduction des
documents d’appel d’offres en prix unitaire, mais on ne semble pas faire mention
de celle des rapports.)

(R) Le consultant sera responsable de la traduction de tous les documents de
consultation, des résumés des rapports d’etape, des versions préliminaires et
définitives du rapport final, y compris du rapport de consultation final.
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Questions soumises et reponses

(Q) Quel modele pourrons-nous utiliser pour I’¢tude (c.-a-d. le modele TRANS actuel ou le modele TRANS
révise comprenant les améliorations découlant des patrons et des caracteristiques de déplacement recenses
dans I’Enquéte O-D de TRANS prévue en 2020?) Laquelle des deux approches suivantes devrions-nous
adopter?

a. Attendre que le Comité TRANS fournisse un modele TRANS 2020 calibré (ce qui risque de se
produire en 2021); OU

b. Proposer une autre approche fondée sur les données existantes au debut de la phase 3 en
septembre 2020.

(R) Les fichiers 2020 du réseau seront disponibles d’ici la fin de 2020, et les projections de 2046 pour
['utilisation du sol a Ottawa et a Gatineau seront aussi disponibles a la fin de 2020.

Le modele de 2020, qui est fondé sur les données de |'Enquéte O-D de 2011, sera prét en mars ou avril
2021, et il comprendra un module sur les choix de mode actualisé d’apres les donnees de [’enquéte O-
D 2020, qui sera disponible en septembre 2021.

D autres composantes du modele (comme la génération des déplacements) pourraient aussi étre

. 7 e . \ e \ - 7 4 4 4 15/19
actualisées d’ici septembre 2021. Un modele 2020 entiecrement actualisé, fondé sur les données de [’étude
O-D de 2020, pourrait étre prét au 3° ou au 4¢ trimestre de 2022.



Questions soumises et reponses

(Q) Le Comité TRANS fournira-t-il au promoteur un modele TRANS 20507 Les hypotheses a
I’horizon de 2050 (utilisation du sol, réseaux de transport projetés par les partenaires, etc.) seront-
elles fournies dans un format pouvant tre facilement intégré au modele TRANS par le

promoteur?
(R) Les promoteurs doivent avoir la derniere version du logiciel EMME, et les données du modele

TRANS leur seront fournies. L’ horizon le plus éloigné ou [’année de prevision de TRANS est
2046. Les projections préliminaires de [ 'utilisation du sol des villes de Gatineau et d’Ottawa

seront prétes a la fin de 2020. Le réseau de 2046 sera defini selon le calendrier du Plan
directeur des transports d’'Ottawa, lorsque [’utilisation du sol aura éte approuvée, le cas échéant.

(S) Le modele TRANS comprend-il les déplacements des camions ou le transport de biens?

(T) L’élaboration du modele relatif aux vehicules commerciaux est en cours et devrait étre terminée

au 2¢ ou au 3¢ trimestre de 2020. Le modele relatif aux camions sera intégré au « nouveau »
modele 2020 au 3¢ ou 4¢ trimestre de 2020. Le modele TRANS comprend un modele sur les s

vehicules commerciaux et sur les genérateurs spéciaux.



Questions soumises et reponses

(Q) Y a-t-1l un modele sur le flux des biens aidant a mieux comprendre I’importance de 1’infrastructure
quant aux biens transportes?

(R) TRANS ne comprend pas de modele sur le flux des biens, mais certaines données sur le transport des
biens par camion ont été recueillies dans la récente enquéte de TRANS sur la circulation des
camions, et elles pourront étre fournies. Les données de Statistique Canada et du ministere des
Transports de [’Ontario pourraient aussi étre utiles.

(Q) Dans la section sur les criteres techniques cotes par points 1l est indique « jusqu’a deux projets », alors
que dans les instructions fournies dans la colonne adjacente 1l est indiqué « au moins deux projets ». La
CCN pourrait-elle préciser s’1l faut inclure deux projets au maximum dans la réponse a 1’appel
d’offres? Si on souhaite qu’au moins deux projets soient fournis, la CCN pourrait-elle indiquer
combien de projets seront ¢valués si plus de deux projets sont fournis dans la réponse a 1’appel
d’offres?

(R) La CCN modifie la section sur les criteres techniques cotés par points pour qu’on demande aux
soumissionnaires de fournir deux (2) projets importants qui, selon eux, sont représentatifs des
services demandes dans [’appel d offres.
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Autres questions?

¥ 1819






