TPSGC

SOMMAIRE DES TRAVAUX SECTION 01 11 00

ROCHES DE PROTECTION PAGE 1
QUAI DE BURNT CHURCH

COMTE DE NORTHUMBERLAND, N.-B.
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1 GENERALITES

1.01 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1

Les travaux visés par ce projet consistent en I”ameublement de I’ensemble des
installations, de la main-d’ecuvre, de 1”équipement et du matériel pour la
protection des rochers et dragage de classe B au quai de Burnt Church, comté de
Northumberland, Province du Nouveau-Brunswick, en stricte conformité avec les
spécifications et les dessins d”’accompagnement et sous réserve de toutes les
conditions du contrat.

Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour faire avancer
les travaux pour I’ensemble du contrat.

Seuls les articles du tableau des prix unitaires seront mesurés pour paiement.
Tous les autres travaux nécessaires a l’exécution du contrat seront considérés
comme accessoilres au projet et ne seront pas évalués séparément pour le paiement.

1.02 DESCRIPTION DES TRAVAUX

-1

Les travaux comprendront, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
1 Mobilisation et démobilisation.

2 Présentation du plan d’atténuation environnementale et sa mise en cuvre.

.3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection
du Covid-19 et sa mise en cuvre.

-4 Accéder a la zone de travail.

.5 L”excavation jusqu’a la clé dans le pied de la barriére rocheuse.

-6 Fourniture et mise en place de la pierre filtrante, du tissu filtrant et

de la pierre de blindage/embout a I’emplacement et aux élévations indiqués
sur les dessins.

-7 Contréle de la circulation.

-8 Lutte contre la poussiere.

-9 Nettoyage.

1.03 CERTIFICATS DE PERMIS ET DROITS

L”’entrepreneur est responsable de :

-1

L”entrepreneur est responsable d’obtenir un permis de carriéere et de fournir des
Avis aux Navigateurs pour le début des travaux de dragage/construction. Courriel:
notshipssyd@dfo-mpo.gc.ca

Obtenir et payer tous les permis, certificats et licences exigés par les autorités
municipales, provinciales, fédérales et autres.

Fournir les avis de projet appropriés aux autorités d’inspection
municipales et provinciales.

Présenter au Représentant du Ministere, une copie des présentations
de demandes et des documents d’approbation recus pour les
autorisations susmentionnées.

Présenter au Représentant du Ministére une copie du permis de
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la carriére, s’il y a lieu, avant le début de I’exploitation de la
carriere.

-6 Se conformer a toutes les exigences, recommandations et conseils de
tous les organismes de réglementation, a moins que le Représentant
du Ministere n’en décide autrement par écrit. Faire les demandes de
dérogation a ces exigences suffisamment a I”avance pour les travaux
connexes.

1.04 INSPECTION DU CHANTIER

1 Tous les soumissionnaires, avant de soumettre leur soumission, sont tenus
d’inspecter et d’examiner le chantier et ses environs et de s’assurer de la forme
et de la nature des travaux et des matériaux nécessaires a I’achévement des travaux,
les moyens d’accés au site, la gravité, l’exposition et I’incertitude des
conditions météorologiques, de I”’état du sol, des aménagements dont ils pourraient
avoir besoin et, en général, doivent eux-mémes obtenir tous les renseignements
nécessaires sur les risques, les éventualités et autres circonstances qui peuvent
influer sur leur soumission. Aucune provision n’est faite ultérieurement a cet
égard en raison d”une erreur ou d”une négligence afin de bien observer et déterminer

les conditions qui s”appliqueront.

2 Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou ceux qu’ils invitent sur le chantier
doivent examiner la section 01 35 29.06 - Santé et Sécurité avant de visiter
site. Prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour toute visite sur

le site, avant ou aprées l”acceptation de la soumission.

A L”’entrepreneur doit fournir la date et 1”’heure auxquelles il prévoit se
rendre sur le site et les moyens de protection pour lui-méme et les autres

en ce qui concerne le Covid-19.

1.05 CONDITIONS SOUS-MARINE EXISTANTES

A On peut obtenir des renseignements sur 1’état actuel de la sous-surface en

communiquant avec le Représentant du Ministéere.

.2 Les entrepreneurs sont avisés que toute enquéte antérieure qui pourrait étre
disponible pour examen visait a fournir des renseignements généraux sur le chantier
seulement. L’entrepreneur est responsable de toute interpolation et/ou hypothese

faite relativement a toute enquéte antérieure.

1.06 CODES ET NORMES

x

1 Exécuter les travaux conformément a la derniere édition du Code national du
batiment du Canada, Norme 373 de la FCC - Norme pour les jetées et les quais
(http://www.rhdcc.gc.ca/fr/lp/lo/fp/standards/ 373.shtml) et tout autre code
d’application provinciale ou locale, y compris toutes les modifications apportées
Jusqu’a la date de cléture de la soumission du projet, a condition que, en cas
de conflit ou de divergence, les exigences plus strictes s’appliquent.

.2 Les matériaux et la fabrication doivent respecter ou dépasser les exigences des

normes, des codes et des documents de référence précisés.
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1.07 LA CIRCULATION ET LES HEURES DE TRAVAIL

1.08

1.09

1.10

1.11

-1

2

Sans frais supplémentaires pour TPSGC, prendre des dispositions appropriées pour
accommoder la circulation, qu’il s”’agisse d’un piéton ou d”un véhicule, au-dessus
ou autour d”une structure ou d’une partie de route sur laquelle les travaux sont
exécutés a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Les heures de travail seront limitées de 7 h a 19 h, a moins d’avoir été approuvées
par le Représentant du Ministére.

PRESERVATION DE LA VEGETATION

-1

Faire preuve d’un soin particulier pour protéger les arbres, les arbustes ou la
végétation a I’intérieur ou a proximité de I’emprise ou de toute zone de travail
précisée. En cas de dommages, restaurer immédiatement ces zones endommagées a

la satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais supplémentaires pour

TPSGC.

Si I’entrepreneur ne répare pas les dommages de facon satisfaisante, le
Représentant du Ministére peut effectuer les réparations aux frais de
1’entrepreneur.

SOURCE DE LA MATIERE

-1

Fournir la ou les sources d’emprunt de roche, de terre végétale, de sable
supplémentaire au besoin. La ou les sources doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministére avant leur utilisation. Des copies des permis connexes
doivent étre fournies au Représentant du Ministére.

Prendre des dispositions avec les autorités ou les propriétaires de propriétés
privées pour l’extraction et le transport des matériaux et de la machinerie
nécessaires aux travaux sur leur propriété, leurs routes ou leurs rues, et étre
responsable de I’obtention des permis et du paiement des droits applicables.

REPRESENTANT DE L”ENTREPRENEUR

1

L”entrepreneur doit avoir sur place en tout temps un représentant autorisé a qui
les communications peuvent étre adressées et qui sera compétent pour parler au
nom de I”entrepreneur pour discuter des travaux et des méthodes de travail.

ENTRETIEN DES ROUTES EXISTANTES

-1

L”Entrepreneur est responsable de retirer rapidement de la route ou de toute route
de transport utilisée, les roches et autres débris qui pourraient avoir été
déversés ou déposés par les travaux de I’Entrepreneur, y compris, mais sans s’y
limiter, ses opérations de transport.

A Tous les véhicules (c.-a-d. les camions) doivent étre recouverts ou remplis
a un niveau inférieur au bord supérieur de la boite lors du transport des
matériaux. Toutes les restrictions de poids provinciales applicables seront
strictement respectées pendant toutes les activités de l’entrepreneur.

L”entrepreneur doit fournir et entretenir sur place un balai électrique et tout
autre équipement et main-d’cuvre nécessaires pour balayer et entretenir rapidement
la partie asphaltée de toute route provinciale, a I’abri des débris déposés par
suite de ses activités de travail.
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-3 Assumer la responsabilité de I’entretien et du contréle de la poussiére sur les
routes de transport et les voies d’accés utilisées. A la fin des travaux, laisser
dans un état acceptable pour le Représentant du Ministére. Aucun paiement distinct
ne doit étre versé pour ces travaux.

1.12 DISPOSTION DES TRAVAUX

L”entrepreneur est responsable de :

1 Définir les élévations de nivellement et les travaux d’aménagement, en détail
a partir des points de contrdle et des élévations établis par le Représentant
du Ministere.

.2 Veiller complétement assumer I’entiére responsabilité des lieux du travail, aux
lignes et aux élévations indiqués ou selon les directives du Représentant du
Ministére.

-3 Fournir les appareils nécessaires pour faire I”aménagement et a la construction

des travaux.

-4 Fournir les dispositifs comme les bords droits et les gabarits nécessaires, pour
faciliter I’inspection des travaux par le Représentant du Ministere.

-5 Veillez fournir des piquets et d’autres repéres, de repérage nécessaires pour
faire I’exécution des travaux.

1.13 HORAIRE DE TRAVAIL

L”entrepreneur est responsable de :

A Soumettre dans les 7 jours ouvrables suivant, 1’avis d’acceptation de la
soumission, un calendrier de construction indiquant le début et I”achevement de
tous les travaux dans le délai indiqué sur le formulaire de soumission et
d”acceptation et selon la date indiquée dans la lettre d’acceptation de la
soumission.

.2 Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour illustrer clairement
I’ensemble du plan de mise en cuvre, illustrant la coordination efficace des taches
et des ressources, réaliser les travaux a temps et permettre une surveillance
efficace de I’avancement des travaux par rapport aux jalons établis.

.3 Au minimum, le calendrier de travail doit étre préparé et présenté sous forme
de diagrammes a barres (GANTT) indiquant les activités, les taches et les autres
éléments du projet; la durée prévue et les dates prévues pour la réalisation des
activités principales et des jalons principaux du projet, fournies en détail
suffisant et étayées par des exposés narratifs pour démontrer un plan raisonnable
pour I’achévement du projet dans les délais prescrits. En général, les diagrammes
a barres tirés du systeme informatisé de gestion de projet disponible sur le marché
sont préférables, mais non obligatoires.

-4 Présenter des mises a jour du calendrier au moins une fois par mois
et plus souvent, a la demande du Représentant du Ministére, en raison
des changements fréquents des conditions du projet. Fournir une
explication narrative des changements nécessaires et des révisions
du calendrier a chaque mise a jour.
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1.14

1.15

1.16

1.17

-5 Le calendrier, y compris les mises a jour, doit étre approuvé par le Représentant
du Ministére. Prendre les mesures nécessaires pour terminer le travail dans les
délais approuvés. Ne pas modifier le calendrier sans I”approbation du Représentant
du Ministere.

.6 Tous les travaux relatifs au projet seront achevés dans le délai indiqué sur le
formulaire de soumission et d’acceptation.

ABBREVIATIONS

1 Les abréviations suivantes de spécification standard ont été utilisées dans cette
Spécification et sur les dessins:

ONGC - Spécifications Conseil du Gouvernement Canadien
CSA - Association Canadienne de Normalisation
NLGS — Commission Nationale de Classification des sciages
ASTM — American Society for Testing and Materials
2 Lorsque ces abréviations et normes sont utilisées dans le cadre de ce projet,

la derniére édition en vigueur a la date de 1”appel d’offres sera considérée
applicable.

CARRIERE ET EXPLOSIFS

1

Prendre ses propres dispositions avec les autorités provinciales et les
propriétaires de propriétés privées pour I”’extraction et le transport de la roche
et de tous les matériaux et machines nécessaires pour travailler sur leur
propriété, leurs routes ou leurs rues, selon le cas.

EXPLOITATION DU SITE

A L”entrepreneur est responsable de prévoir suffisamment d’espace adjacent au site
du projet pour la conduite des opérations, le stockage des matériaux et ainsi
de suite. Faites attention afin de ne pas obstruer ou endommager la propriété
publique ou privée dans le secteur. Ne pas interférer avec les opérations
quotidiennes normales en cours sur le site. Toutes les dispositions relatives
a I’espace et a l’acces seront prises par I’entrepreneur.

.2 Enlever la neige et la glace au besoin pour maintenir un accés sécuritaire sans
endommager les structures existantes ni nuire aux activités des utilisateurs.

PROTECT ION

A Ranger tous les matériaux et Equipement & incorporer dans les travaux pour prévenir
tout dommages.

2 Réparer ou remplacer tous les matériaux ou I’équipement endommagé pendant le

transport ou I’entreposage, a la satisfaction du Représentant du Ministere et
sans frais pour le Canada.
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1.18 PAIEMENT

1 Le paiement de tous les travaux effectués dans le cadre du présent contrat doit
étre conforme aux Articles de Convention.

.2 Les changements dimensionnels, selon les directives du Représentant du Ministeéere,
en fonction des conditions existantes, mais qui n’entratnent pas de travaux ou
de matériaux supplémentaires, ne seront pas considérés comme des éléments
supplémentaires au contrat.

1.19 INSPECTION ET ESSAIS

1 Le paiement de tous les travaux effectués dans le cadre du présent contrat doit
étre conforme aux Articles de Convention.

2 Les changements de dimension, selon les directives du Représentant du Ministere,
en fonction des conditions existantes, mais qui n’entratnent pas de travaux ou
de matériaux supplémentaires, ne seront pas considérés comme des éléments
supplémentaires au contrat.

1.20 ELIMINATION DES DEBRIS

A Les débris, y compris les matériaux de construction qui ne sont pas iIncorporés
aux travaux, les produits pétroliers et les contenants, ainsi que d’autres
matériaux de cette nature seront éliminés a des endroits appropriés a I’extérieur
du site. L’élimination est la responsabilité de 1’entrepreneur.

.2 Les matériaux provenant des travaux ne seront pas laissés a la dérive pour devenir
autrement une menace pour la navigation.

1.21 EMPLACEMENT DU MATERIEL

A L’emplacement des batiments, des réservoirs, de I’équipement, des
appareils, indiqués ou spécifiés doit étre considéré comme
approximatif. Les emplacements réels doivent étre adaptés aux
conditions au moment de I”installation et dans la mesure du
raisonnable. Obtenir I”approbation du Représentant du Ministére.

.2 Placer 1”équipement, les appareils et les systémes de distribution de maniére
a réduire au minimum les interférences et a fournir un espace maximal utilisable,
conformément aux recommandations du fabricant en matiére de sécurité, d’acces
et d’entretien.

-3 Soumettre des dessins de terrain pour indiquer la position relative de divers
services et équipements, lorsque le Représentant du Ministére l’exige.

1.22 REUNIONS DE PROJET

A L”entrepreneur organisera les réunions du projet et assumera la responsabilité
de I’établissement, des heures et de l’enregistrement des procés-verbaux, a
I’exception de la réunion de démarrage qui sera organisée par le Représentant
du Ministere.

.2 Les réunions du projet auront lieu sur les lieux de travail, a moins que le
Représentant du Ministére le demande autrement.
-3 L”entrepreneur sera responsable de la consignation des proces-verbaux des

réunions, et de leur transmission a toutes les parties présentes aux réunions.
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.4 Avoir un membre responsable de I’entreprise présent a toutes les réunions du
projet.

ACCEPTATION

A Avant la délivrance du certificat de d’achévement substantiel, en compagnie du

Représentant du Ministére, vérifiez tous les travaux. Corriger toutes les
anomalies avant I”inspection finale et l”acceptation.

2 Avant d’accepter les travaux, l’entrepreneur doit nettoyer le site et le laisser
dans un état acceptable pour le Représentant du Ministére.

COORDINATION DES TRAVAUX PAR L7”ENTREPRENEUR

1 Etre responsable de la coordination du travail des divers corps de métier, lorsque
le travail de ces corps de métier est en interaction les uns avec les autres.
.2 Organiser des réunions entre les corps de métier dont le travail est en interaction

et veiller a ce qu’ils soient pleinement conscients des domaines et de 1’étendue
de I”’interaction requise. Fournir a chaque métier les plans et les spécifications
du métier d’interface, au besoin, pour les aider a planifier et a exécuter leur
travail respectif.

-3 Le Canada ne sera pas tenu responsable des colts supplémentaires engagés en raison
de 1’absence de coordination. Les différends entre les divers corps de métier
parce qu’ils ne sont pas informés des domaines et de I’étendue des travaux
d”interface sont la responsabilité exclusive de 1’entrepreneur général et doivent
étre réglés sans frais supplémentaires pour le Canada.

UTILISATION DU CHANTIER PAR L?ENTREPRENEUR

A L’utilisation du site par I’entrepreneur est limitée aux emplacements des
opérations de construction indiqués sur les dessins.

2 L”acces au site DOIT étre approuvé au préalable par le représentant du Ministere.

-3 Coordonner I1’utilisation des locaux sous la direction du représentant du
Ministére.

.4 L”’entrepreneur est responsable d’organiser l’entreposage des matériaux sur le

chantier ou a I’extérieur, et tout matériel entreposé sur le chantier qui nuit
aux activités quotidiennes sur le site ou a proximité du site sera déplacé
rapidement aux frais de I’entrepreneur, a la demande du Représentant du Ministere.

.5 Faites attention a ne pas obstruer ou endommager la propriété publique ou privée
dans le secteur.

INTERPRETATION DES DOCUMENTS

A En complément du GC1.1 des Conditions Générales, les sections de la Division 01
du cahier des charges ont préséance sur les spécifications techniques dans les
autres divisions du cahier des charges.

RESTRICTIONS DU POIDS DU RESSORT ROUTIER

A Se conformer aux reglements provinciaux concernant les restrictions de poids du
printemps sur les routes provinciales.

DEBUT DES TRAVAUX

A La mobilisation sur le chantier pour le projet doit commencer immédiatement apreés
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.2

I”acceptation de la soumission et la présentation du plan de santé et sécurité
spécifique au projet, a moins que le Représentant du Ministére décide autrement.
Les travaux du projet sur le chantier doivent commencer dés que possible, avec
un effectif continu raisonnable, a moins que le Représentant du Ministere décide
autrement.

Les conditions météorologiques, la courte saison de construction, les
difficultés de livraison et I’emplacement du chantier peuvent nécessiter

des journées de travail plus longues et une main-d’ecuvre supplémentaire

pour terminer le projet dans les délais prescrits.

Veillez faire tous les efforts possibles pour s’assurer que suffisamment

de matériel et d’équipement est livré sur le site le plus tét possible apreés
I”acceptation de la soumission, et réapprovisionné au besoin.

1.29 PROTECTION DES SERVICES

-1

Avant de commencer les travaux, déterminer I emplacement et 1’étendue des
secteurs de service dans la zone de travail et informer le Représentant

du Ministére des constatations.

Pour tout arrét ou toute fermeture d’un service actif ou

d’une installation, veillez présenter le calendrier au Représentant du
Ministére et obtenir son approbation. Respecter le calendrier approuvé et aviser
les parties concernées.

Fournir des services temporaires lorsque le Représentant du Ministére
demande de maintenir les systemes essentiels des installations.

En cas de services inconnus, aviser immédiatement le Représentant du
Ministére et confirmer les constatations par écrit.

L”entrepreneur doit immédiatement rétablir tous les services existants qui
ont été interrompus en raison de ses activités de construction, sans frais
supplémentaires en vertu de ce contrat.

1.30 AUTORITE PORTUAIRE DE BURNT CHURCH

-1

L”entrepreneur doit communiquer avec l”administration portuaire de Burnt Church

avant de commencer les travaux.

A Les coordonnées de I’Administration portuaire de Burnt Church seront
fournies lors de la réunion de démarrage.

1.31 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MATTRE DE L"OUVRAGE

-1

.2

Les utilisateurs portuaires utiliseront les lieux des travaux pendant toute la
période, pour I’exécution de leur travail de tous les jours.

Collaborer avec le MaTtre de 1"ouvrage a 1"établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter I utilisation des lieux par ce
dernier.

1.32 SERVICES D"UTILITES EXISTANTS

Avant dTinterrompre des services d utilités, en informer le Représentant du
Ministére, et obtenir les autorisations nécessaires.

S"il faut exécuter des piquages sur les canalisations d"utilités existantes ou
des raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministéere un
avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d"interruption des services
électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des



TPSGC SOMMAIRE DES TRAVAUX SECTION 01 11 00

ROCHES DE PROTECTION PAGE 9

QUAI DE BURNT CHURCH

COMTE DE NORTHUMBERLAND, N.-B.

NUMERO DE PROJET: R.112032.001
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible les
activités des locataires.

-3 Avant le début des travaux, définir I"étendue et I"emplacement des canalisations

d utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministere.

.4 Lorsque des canalisations d"utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.
-5 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d utilités qui sont

fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant
les travaux, les obturer d"une maniére autorisée par les autorités compétentes.

.6 Consigner I"emplacement des canalisations d "utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.

1.33 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
-1 Dessins contractuels.
.2 Devis.
-3 Addenda.
-4 Dessins d"atelier revus.
.5 Liste des dessins d"atelier non revus.
-6 Ordres de modification.
.7 Autres modifications apportées au contrat.
-8 Rapports des essais effectués sur place.
-9 Exemplaire du calendrier d"exécution approuveé.

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11  Autres documents indiqués.

1.34 ACCES AU SITE

A L*emplacement de 1”accés a la zone de construction doit étre approuvé au préalable
par le Représentant du Ministére avant la mobilisation.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.
FIN DE SECTION
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MESURE ET PAIEMENT SECTION 01 22 00

1.01

1.02

2.01

GENERALITES

GENERAL

1

Les prix des articles de soumission sont une compensation compléte pour les travaux
nécessaires a I’achévement de chaque élément du contrat, dans le formulaire d”appel
d’offres. Les prix proposés sont complets et distincts des autres éléments de
soumission ou des éléments connexes.

En cas de conflit entre les instructions de mesure et de paiement continues dans
La section 01 22 00, et une autre section du cahier de charge, les exigences de
la section 01 22 00 s’appliquent.

Aucun paiement distinct ne sera effectué pour:

.1 Travaux non autorises au-dela des limites indiquées.

.2 Inspection technique sur le terrain et I’aménagement des travaux.
.3 Contrdle de 1’érosion et des sédiments.

-4 Gestion de 1’eau

-5 Lutte contre la poussiere.

-6 Installation temporaires.

.7 Barriéres et enceintes temporaires.

.8 Echelle de poids étalonnée.

.9 Déneigement et déglacage.

.10 Tout autre élément nécessaire pour obtenir et maintenir l’acces au site.

DESCRIPTION DU TRAVAIL

-1

Le prix proposé pour les travaux comprend tous les éléments énumérés dans le cahier
des charges. Le prix comprend toute la main-d’cuvre, les matériaux et 1”équipement
nécessaires a la fourniture et a I’installation complete des travaux.

Mobilisation/démobilisation, y compris tout I’équipement, les installations
temporaires, la sécurité, I’entretien, le déneigement et le nettoyage des routes
d’acceés au site et au public (au besoin), I’obtention de tous les permis
réglementaires, assurances et cautionnement nécessaires; établir un protocole en
matiére de santé et de sécurité, et construire, entretenir et déclasser toutes
les routes d’acceés temporaires nécessaires.

Toutes les activités de démolition, d’élimination des matiéeres (dangereuses et
non dangereuses), de débranchement/re-branchement du service, d’excavation du
site, de construction, de réparation et d’amélioration ainsi que de restauration
et d’aménagement paysager du site, conformément aux spécifications.

MESURE DE PRODUIT

GENERAL

-1

Cette section détaille la méthode de mesure a utiliser aux fins de paiement. Les
articles accessoires inclus dans les diverses sections dans ce devis doivent étre
prises en compte dans la détermination de chaque élément de paie.
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2.02 MESURE DE PAIEMENT

-1

Les mesures de paiement seront celles précisées dans les sections suivantes:

Section 02 41 16:

-1

2

L”enlevement et la réinstallation ou I’élimination pour les opérations de
construction comprendra :

A Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour
faire progresser les travaux pendant la durée du présent contrat.
2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et sa mise en cuvre

ainsi que n’importe quels plans additionnels et de toute mise a jour de plan
ultérieur nécessaire.

.3 Présentation d”un plan de santé et de sécurité et de sa mise en cuvre ainsi
que n’importe quels plans additionnels et de toute mise a jour du plan
subséquent nécessaire.

-4 Enlévement, chargement, transport et I’élimination de tout ou en partie des
matériaux dans les limites indiquées sur les dessins pour construire et
installer la roche pour la clé, pour la roche de carapace et la pierre filtre.
Les matériaux doivent étre éliminés a la cellule de confinement au quai de

Neguac.

-5 Demander aux organismes compétents de localiser les services publics aériens
ou souterrains.

.6 Le retrait de tous les autres éléments requis pour accéder aux zones de

travail pour l”avancement des travaux ne sera pas mesuré.

Tous les articles énumérés dans cette section seront payés en un montant
forfaitaire.

Section 31 32 19.01:

1

Ce poste sera payé sous forme de paiement forfaitaire, y compris les coutures et
les chevauchements.

Section 35 31 23.13 :

Pierre a noyau : Mesurée en tonnes de matériau, fournie et placée dans les limites
spécifiées sur les dessins.

Pierre filtre : mesurée en tonnes de matériau, fournie et placée dans les limites
spécifiées sur les dessins.

Roches pour la clé et roche de carapace : Mesurée en tonnes de matériaux, fournie
et placée dans les limites précisées sur les dessins.

Aucun paiement ne sera effectué pour les matériaux ou pierres placés au-dela des
limites indiquées sur les dessins. La qualité finale du contrat doit étre a moins
de 100 mm de 1’élévation spécifique. Les quantités seront fondées sur un relevé
de I’état de construction. Tout matériau placé en dehors des lignes et des
élévations indiqué sur les dessins ne sera pas mesuré paiement.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les retards causés par le trafic
maritime.

Il n’y aura pas de paiement supplémentaire pour les temps d’arrét.

Il n”’y aura aucun paiement pour toutes roches a noyau, pierres Filtre ou pierres
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-10

211

.12

de carapace qui est emportés, enlevé, manquant ou détérioré par les intempéries
ou I”action des vagues.

La mobilisation ou la démobilisation de I’équipement sera payée en vertu de la
section 02 41 16.

La construction et I’entretien des routes de transport ne seront pas évalués aux
fins de paiement, mais seront considérés accessoires en vertu du présent contrat.
Les travaux d’excavation et de remblayage seront inclus dans le prix unitaire de
chaque article énuméré dans le présent contrat.

Le transport requis est inclus dans les éléments de la soumission en vertu de cette
section.

L”inspection et la surveillance sur place de I”’entrepreneur sont comprises dans
le prix unitaire de chaque article exigé en vertu du présent contrat.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1

Sans Objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre
effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministére.

1.02 DESIGNATION ET PAIEMENT

A Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais,
et assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suilt :
A Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des
réegles, des réglements ou des consignes d"ordre public.

.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d"essai désigné
révelent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I"Entrepreneur
doit payer le colt des essais ou des inspections supplémentaires que le
Représentant du Ministére peut demander afin de vérifier si les corrections
apportées sont acceptables.

1.03 RESPONSABILITES DE L"ENTREPRENEUR

A Fournir la main-d®"oeuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui
suit :
A Permettre l"accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l"essai.
.2 Faciliter les inspections et les essais.
-3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
-4 Permettre au personnel du laboratoire d"entreposer son matériel et de

traiter les échantillons.

a

2 Informer le Représentant du Ministére au moins 48 heures a I"avance de la tenue
des opérations pour qu"il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du
laboratoire et établir le calendrier des essais.

-3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a I"essai, expédier au laboratoire d"essai
la quantité demandée d"échantillons représentatifs.

.4 Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état
les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis
soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministéere.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.
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SECTION 01 29 83
PAGE 2

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES

L”entrepreneur est responsable de :

-1

.2

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux,
a la demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer 1"ordre du jour des réunions. Comprendre les points suivants a I1’ordre
du jour :

1 Examen, approbation du procés-verbal précédent

2 Examen de I’état d’avancement des travaux depuis la réunion
précédente.

.3 Observations sur le terrain, probléemes, conflits.

-4 Problemes qui entravent la construction.

-5 Mesures et procédures pour faire les corrections, pour rétablir le

Calendrier prévu.

Révision du calendrier de construction.

Calendrier d’avancement, pendant la période de travail suivante.

Examiner les calendriers de soumission : accélérer au besoin.

Examiner les modifications proposées pour les appliquer au calendrier

de construction et a la date d’achévement.

.10 Tous les quasi-accidents, problémes de santé et de sécurité, comment
ils ont été traités. Inclure toutes les préoccupations de I’employeur et
des employés au sujet des pratiques actuelles du Covid-19 et de ce qui a
été modifié et mis en cuvre.

.11 Toute préoccupation pour la protection de I’environnement. Faut-il
modifier quelque article sur le chantier?

.12 Soumettre des copies électroniques de toutes les réunions de la boite a
outils.

©O©owo~N®»

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, de la tenue d"une réunion quatre
(4) jours avant la date prévue.

Prévoir un espace physique et prendre des dispositions pour les réunions, en
gardant a I’esprit les mesures d’éloignement physique.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le procés-verbal des réunions. Veillez indiquer toutes les guestions et
les décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes
parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants et aux parties
concernées absentes de la réunion, au Représentant du Ministere dans les trois
(3) jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I"Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom
des parties quTils représentent.
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1.02 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

-1

Dans les 15 jours suivant I attribution du contrat, le Représentant du Ministére
va organiser une réunion avec l’entrepreneur, Ports pour petits bateaux et
I’administration portuaire de Burnt Church. Le Représentant du Ministére prendra
des notes pour cette réunion seulement. Tous les autres procés-verbaux des réunions
de construction seront consignés par l’entrepreneur et distribués a toutes les
parties dans les 48 heures suivant chaque réunion.

Le Représentant du Ministere, le Consultant ou leurs représentants principaux,
I1"Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et
les surveillants doivent étre présents a toutes les réunions.

Des réunions bimensuelles seront établies par le Représentant du Ministére au
début du contrat et seront respectées par toutes les parties. Le lieu des réunions
sera déterminé par le Représentant du Ministére. Certains changements pourraient
se produire en raison du Covid-19.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
Documents Contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a I"ordre du jour :

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux : - Calendrier des travaux de construction - Méthode
du chemin critique (CPM) ou - Calendrier des travaux de construction -
Diagramme a barres (GANTT).

.3 Calendrier de soumission des dessins d"atelier, des échantillons de produits
et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a Soumettre.

-4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de
chantier, les bureaux, les remises et 1’installation d"entreposage, les
services d utilités et les clbtures, selon la section 01 52 00 -
Installations de Chantier.

.5 Mesures de santé et de sécurité, y compris les mesures de sécurité du Covid-19
pour I’entrepreneur, les employés et les utilisateurs de I’installation.

-6 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits, selon
la section 01 56 00 - Ouvrages d’Accés et de Protection Temporaires.

.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

-8 Produits fournis par le Mattre de 1%ouvrage.

-9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a Soumettre.

.10 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la
section 01 78 00 — Documents/Eléments & Remettre a 1"Achévement de Travaux.

211 Demandes d"acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

.12 Désignation des organismes et des Firmes d"inspection et d"essai.

.13 Assurances, relevés des polices.
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REUNIONS DE PROJET SECTION 01 31 19

1.03 REUNIONS D”AVANCEMENT

L*entrepreneur est responsable en vertu du présent contrat :

2.01

3.01

1 Assister aux réunions de construction bimensuelles, consigner les proces-verbaux
des réunions et préparer 1’ordre du jour de chaque réunion. Ceci est sujet a
changement en raison du Covid-19. Les Représentants du Ministére communiqueront
constamment avec l’entrepreneur pour discuter de ce point.

2 Au cours des travaux et deux semaines avant I”achévement du projet, prévoir des
réunions sur I’état d’avancement des travaux.

.3 L”’entrepreneur, les principaux sous-traitants participant aux travaux et le
Représentant du Ministére doivent étre présents.

-4 Aviser les parties au moins sept jours avant les réunions.

-5 Consigner les procés-verbaux des réunions et les distribuer aux parties présentes
et aux parties touchées qui ne sont pas présentes dans les trois jours suivant
la réunion.

.6 L’ordre du jour doit comprendre ce qui suilt :

1 Examen et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I’état d’avancement des travaux depuis la réunion précédente.

-3 Observations sur le terrain, problemes, conflits.

.4 Problémes qui entravent le calendrier de construction.

.5 Examen des calendriers de livraison de la fabrication hors site.

-6 Mesures correctives et procédures pour rétablir le calendrier prévu.

-7 Révision du calendrier de construction.

-8 Calendrier des progres, au cours de la période de travail suivante.

-9 Examiner les calendriers des soumissions : accélérer au besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

211 Examiner les modifications proposées pour déterminer leur incidence sur
le calendrier de construction et a la date d’achévement.

.12  Autres questions.

PRODUITS

SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES

1

.10

211

212

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I "exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux Fins d"examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d"exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d"échantillons avant que l"examen de I"ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

Indiquer I’emplacement et I’adresse des carrieres proposées pour I’analyse des
matériaux.

Soumettre le plan de protection pour I’environnement, y compris I’emplacement
de la route d’accés et le matériel qui sera utilisé pour I’examen conformément
a I7article 01 35 44 Exigences en matiére d’atténuation environnementale.

Présenter le ou les plans de santé et de sécurité, y compris les mesures
d’atténuation pour travailler avec le Covid-19 et sa mise en cuvre, conformément
a la section 01 35 29.06 Exigences en matiére d’atténuation environnementale.

Présenter le géotextile, le béton, le renfort et tous les autres matériaux proposeés
pour le présent contrat.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d"atelier, les fiches techniques
et les échantillons de produits et d"ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (Sl).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SM)
ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SM),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
du Ministére. Par cette vérification préalable, I"Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées,
et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des Documents Contractuels. Les documents
et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés
par rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et
seront considérés comme rejetés.

Le Représentant du Ministere doit étre avisé par écrit, le moment ou le dépdt
des documents et des échantillons présentent des déviations par rapport aux
exigences des Documents Contractuels, et énoncer les raisons des écarts.

S"assurer de l"exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

La responsabilité de 1’Entrepreneur pour les erreurs et les omissions durant s’a
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.13

.14

soumission n’est pas dissipé par I’examen des soumissions au Représentant du
Ministére.

La responsabilité de I’entrepreneur en ce qui concerne les écarts de soumission
par rapport aux exigences des documents contractuels n’est pas dissipée par
I’examen du Représentant du Ministere.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.02 DESSINS D"ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1

L"expression « dessins d"atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I"Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de I"ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d"un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d"exercer dans la province du
Nouveau Brunswick, Canada.

Les dessins d"atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d"ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l"exécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d"autres ouvrages ou a d"autres éléments, indiquer sur les dessins qu”il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des

renvois au devis et aux dessins d"avant-projet.

Laisser dix jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d"atelier par le Représentant du Ministére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c"est le cas, cependant,
en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d"entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d"atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des Documents
Contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant
du Ministére par écrit, des modifications qui ont été apportées autres que celles
exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d"une lettre d"envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

-3 le nom et I"adresse de 1"Entrepreneur;

.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que
le nombre soumis;

-5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suilt :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
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.10

11

212

.13

.14

.3 le nom et I"adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
-3 le fabricant;
-4 L*estampille de I"Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures
prises sur place ont été vérifiées et que l"ensemble est conforme aux
exigences des Documents Contractuels;

-5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

1 les matériaux et les détails de fabrication;

.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris
celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

.3 les détails concernant le montage ou le réglage;

-4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

.5 les caractéristiques de performance;

.6 les normes de référence;

-7 la masse opérationnelle;

-8 les schémas de cablage;

-9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d"atelier et des fiches techniques une
fois que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d"atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant
du Ministere.

Si aucun dessin d"atelier n"est exigé en raison de I"utilisation d"un produit
de fabrication standard, soumettre une copie électronique des fiches techniques
ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Compléter I’ information standard pour fournir des détails applicables au projet.

Aprés I’examen par le Représentant du Ministére, si aucune erreur ou omission
n’est découverte ou si seulement des corrections mineures sont apportées, deux
copies seront retournées et la fabrication et I”installation des travaux pourront
se poursuivre. A moins que les dessins d’atelier soient rejetés, une copie sera
retournée et une nouvelle présentation des dessins d’atelier corrigés, selon la
méme procédure indiquée ci-dessus, doit étre effectuée avant la fabrication et
1’installation des travaux.

L”examen des dessins d’atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux

Canada (TPSGC) vise uniquement a vérifier la conformité avec le concept général.

A Cet examen ne signifie pas que TPSGC approuve la conception détaillée
inhérente aux dessins d’atelier, dont la responsabilité incombe a
I’entrepreneur qui les soumet, et cet examen ne dégage pas l’entrepreneur
de la responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les dessins d’atelier
ou de la responsabilité de satisfaire aux exigences des documents de
construction et des documents contractuels.

.2 Sans restreindre la généralité de ce qui précéde, I’Entrepreneur est
responsable de la confirmation et de la corrélation des dimensions sur le
chantier, pour les informations concernant uniquement les procédés de
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fabrication ou les techniques de construction et d’installation et pour
la coordination des travaux des sous-métiers.

1.03 CERTIFICATS ET TRANSCRIPTIONS

A Immédiatement aprés l’attribution du contrat, présenter le statut de commission
des accidents du travail.

2 Présenter la transcription de I’assurance immédiatement aprés I’attribution du
contrat.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.
FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 NORME DE REFERENCES

1

Ministére des Transports du Nouveau-Brunswick.
A Manuel de Guide de signalisation des travaux routiers — 2015, ou derniére
édition si elle s’applique.

1.02 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1

Se conformer aux exigences des lois, reglements et reglements administratifs en
vigueur pour la réglementation de la circulation ou de I”utilisation des routes
sur lesquelles il est nécessaire d’effectuer des travaux ou de transporter des
matériaux ou de I’équipement.

Lorsque vous travaillez sur 1’étendue transversale :

A Placer 1’équipement en position pour réduire au minimum les interférences
et les risques pour le public qui voyage sur les routes.
.2 Garder les unités d’équipement aussi prés les unes des autres que les

conditions de travail le permettent et, de préférence, du méme coété de la
route parcourue.
-3 Ne laissez pas 1’équipement sur le trajet pendant la nuit.

Fermer les voies de circulation seulement aprés avoir recu l”approbation écrite

du Représentant du Ministere.

1 Avant de réacheminer la circulation, ériger des panneaux et des dispositifs
appropriés au Guide de signalisation de travaux routiers.

Garder le chemin parcouru nivelé, exempt de trous de marmite et d’une largeur
suffisante pour le nombre requis de voies de circulation.

Assurer et maintenir I”acces routier et la sortie de la propriété le long des
travaux prévus au contrat et dans d”autres secteurs, tel qu’indiqué, sauf lorsqu’il
existe d’autres moyens d’accés routier qui satisfont a I”approbation du
Représentant du Ministere.

1.03 DISPOSITIFS D”INFORMATION ET D>AVERTISSEMENT

1

Fournir et entretenir des panneaux, des voyants lumineux clignotants et d’autres
dispositifs nécessaires pour indiquer les activités de construction ou d’autres
conditions temporaires et inhabituelles découlant des travaux du projet qui
nécessitent I’intervention des usagers de la route.

Fournir et ériger des panneaux, des dispositifs de signalisation, des barricades
et divers dispositifs d’avertissement dans le Guide de signalisation de travaux
routiers.

Placer des panneaux et d”autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Guide
de signalisation de travaux routiers.

Rencontrer le Représentant du Ministére avant le début des travaux afin de préparer
la liste des panneaux et autres dispositifs requis pour le projet. Si la situation
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sur le site change, réviser la liste a 1”approbation du Représentant du Ministeéere.

-5 Entretenir continuellement les dispositifs de contrdle de la circulation utilisés:
A Vérifier quotidiennement la lisibilité, les dommages, la convenance et
I’emplacement des panneaux. Nettoyer, réparer ou remplacer pour assurer
la clarté et la réflectance.
2 Enlever ou recouvrir les panneaux qui ne s’appliquent pas aux conditions
qui existent de jour en jour.

1.04 CONTROLE DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A Fournir du personnel de signalisation compétent, formé conformément au Guide de
signalisation des travaux routiers et bien équipé pour les situations suivantes:
1 Lorsque la circulation publique est nécessaire pour dépasser des véhicules
ou des équipements en service qui bloquent tout ou partie de la route
parcourue.
.2 Lorsqu”il est nécessaire d”installer un systéme de circulation a sens unique

dans une zone de construction ou un autre blocage ou le trafic est important,
les vitesses d’approche sont élevées et le systeme de signalisation routiére
n’est pas utilisé.

.3 Lorsque des travailleurs ou de 1”équipement sont utilisés sur le chemin
parcouru au-dessus de I’avant des collines, autour des courbes aigués ou
a d’autres endroits ou la circulation en sens inverse n’aurait pas autrement
un avertissement suffisant.

.4 Lorsque la protection temporaire est requise pendant que d’autres
dispositifs de contrdole de la circulation sont installés ou démontés.

.5 Pour la protection d’urgence lorsque d’autres dispositifs de contrble de
la circulation ne sont pas facilement accessibles.

-6 Dans les situations ou la protection compléte des travailleurs, des

équipements de travail et de la circulation publique n’est pas assurée par
d’autres dispositifs de contréle de la circulation.

.7 A chaque extrémité des sections restreintes ol des voitures-pilotes sont
requises.
-8 Retards dans la circulation publique en raison des activités de

I’entrepreneur : 15 minutes maximum.

2 Lorsque la route, qui transporte de la circulation dans les deux sens, est limitée
a une voie, pendant 24 heures par jour, fournir un systéme portatif de signalisation
routiére.

A Ajuster, au besoin, et entretenir réguliérement le systéme pendant la
période de restriction.

2 S”assurer que le systeme de signalisation répond aux exigences du Guide
de signalisation des travaux routiers.

1.05 EXIGENCES OPERATIONNELLES

A Maintenir les conditions existantes pour le trafic maritime et routier tout au
long de la période contractuelle, sauf que : lorsque requis pour la construction
sous contrat et lorsque des mesures ont été prises conformément aux spécifications
et aux approbations du Représentant du Ministére pour protéger et contréler le
trafic maritime et public.

.2 Maintenir les conditions actuelles pour I’emprise des passages a niveau.
1 Retards dans la circulation publique : maximum de 15 minutes.
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SECTION 01 35 00
PAGE 3

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 NORMES DE REFERENCE

1

.2

RCSST : Reglement Canadien sur la santé et la sécurité au travail, pris en vertu

de la partie Il du Code Canadien du travail.

Personne compétente signifie une personne qui:

1 est qualifié en vertu de ses connaissances personnelles, sa formation et
son expérience pour exécuter les travaux assignes de maniére qui assurera
la santé et la sécurité des personnes sur les lieux de travail, et;

.2 est bien renseignée au sujet des dispositions des lois et des réeglementations
sur la santé et la sécurité relatifs a I’ouvrage.
-3 est bien renseignée au sujet des risques réels ou potentiels sur la santé

et sécurité relatifs a 1’ouvrage.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure pour laquelle
un traitement médical a été fourni et dont les colits ont été couverts par la
Commission de la sante, de la sécurité et de I”indemnisation des accidents au
travail de la province ou la blessure a été subie.

EPI : équipement de protection individuelle incluant protection contre le
COVID-19.

Chantier : lorsqu’il est utilisé dans la présente section, chantier signifie les
aires situées a I’endroit ou les travaux ont lieu et qui sont utilisés par
1’Entrepreneur pour effectuer toutes les activités reliées a I’exécution de

1’ ouvrage.

1.02 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

-1

.2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a Soumettre.

Soumettre un plan de santé et de sécurité établie expressément pour le chantier,
avant le début des travaux.

1 Soumettre le plan dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’avis
d’attribution du contrat. Fournir 1 copie électronique.

.2 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité et
préparé par I’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses
observations.

.3 Au besoin, L’Entrepreneur révisera son plan de santé et sécurité au plus

tard cing (5) jours apreés la réception des observations par le Représentant
du Ministere.

.4 L’examen par le Représentant du Ministere du plan de santé et sécurité
préparé par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété
comme un endossement, une approbation ou une garantie implicite quelquonque
de la part du Canada, de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité
globale de 1’Entrepreneur en matiére de santé et sécurité durant les travaux
de construction.

-5 Soumettre les révisions et les mises a jour apportées au plan pendant la
durée des travaux.

.6 L”’entrepreneur doit présenter un plan de santé et de sécurité propre au
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-7

-8

site avant le début des travaux. L’entrepreneur devra inclure les exigences
en matiére de santé et de sécurité pour protéger ses travailleurs et le
site du projet, y compris les précautions et les mesures d’atténuation liées
au risque de contracter ou de propager la maladie du Covid-19. Une source
de conseils se trouve dans les protocoles normalisés Covid-19 de
I’Association Canadienne de la Construction pour tous les chantiers de
construction au Canada.

Soumettre le nom du représentant désigné pour la santé et de la sécurité sur
le chantier et la documentation pertinente prescrit dans le plan de santé et
sécurité.

Soumettre le permis de construire, les certificats de conformité et les autres

permis requis.

Soumettre une copie de la lettre de membre en régle de la Commission de la santé

et sécurité au travail de la province ou d’un organisme du Ministéere du Travail.

A Soumettre une mise a jour de la lettre de membre lorsque la date d’expiration
survient pendant la durée des travaux.

Soumettre des exemplaires, des directives ou des rapports préparés par les
inspecteur de santé et sécurité au travail des gouvernements fédéraux, provinciaux
et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

1.03 EXIGENCES EN MATIERE DE CONFORMITE

-1

2

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province du
Nouveau-Brunswick et aux reglements pris en vertu de cette Loi.

Se conformer a la partie Il du Code canadien travail (intitulé Santé et sécurité
au travail) et au Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)
ainsi qu’a tout autre reglement pris en vertu de cette Loi.

A Le Code canadien du travail peut étre consulté a l’adresse suivante
www . http://laws-lois. justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.

2 Le Réglement Canadien sur la santé et sécurité au travail peut étre consulte
au: www._http://laws-lois. justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/.

.3 Un exemplaire peut étre obtenue auprés de : Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada Ottawa (Ontario) K1A 0S9 Tél. : (819) 956-4800
(1-800-635-7943) Publication No.L31-85/2000 F)

Observer et faite faire les mesures de sécurité en matiére de construction
requises par :

A Le Code National du batiment du Canada, partie 8.

2 Les lois sur les ordonnances municipales.

En cas de conflit entre les prescriptions des autorités ci-dessus, les exigences
le plus strictes doivent s’appliquer.

Maintenir la protection de la commission des accidents du Travail en regle pour
la durée du contrat. Sur demande, soumettre une lettre d’adhésion en régle au
Représentant de Ministére.
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.6 Surveillance médicale : la ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier.

1.04 RESPONSABILITE

1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I"environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

.2 Respecter et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les
reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de sécurité et sante préparé par L"Entrepreneur, pour le chantier.

1.05 CONTROLE DE L”ACCES AU CHANTIER

1 Contréler les travaux et les points d’entrée au chantier. Approuver et
accorder l1’accés seulement aux travailleurs et aux personnes autorisées.
Arréter et retirer immédiatement les personnes non autorisées.

A Le Représentant du Ministere fournira le nom des personnes autorisées
par le représentant du Ministére a pénétrer sur le chantier et veillera
a ce que ces personnes autorisées possedent les connaissances et la
formation nécessaires en matiére de santé et de sécurité en ce qui
concerne - leur raison d’étre sur le site, toutefois, l’entrepreneur
demeure responsable de la santé et de la sécurité des personnes
autorisées sur le chantier.

2 Isoler le lieu de travail des autres zones des lieux en utilisant les moyens
appropriés.
1 Eriger des clotures, des palissades, des barricades et un éclairage

temporaire au besoin pour délimiter efficacement le lieu de travail,
arréter I’entrée non autorisée et protéger les piétons et la
circulation automobile autour et a proximité des travaux et créer
un environnement sécuritaire. Voir la section 01 51 00 pour les
exigences minimales acceptables.

.2 Installer des panneaux aux points d’entrée et a d’autres endroits
stratégiques indiquant I”accés restreint et les conditions d’acces.
-3 Utiliser des affiches faites par des professionnels avec un message

bilingue dans les deux langues officielles ou des symboles graphiques
internationaux connus.

.3 Donner une séance d’orientation sur la sécurité aux personnes qui ont accés au
lieu de travail. Informer les personnes des dangers et des régles de sécurité
a observer sur place.
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1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

.5 Sécuriser le lieu de travail contre I’entrée lorsqu’il est inactif ou inoccupé
et protéger les personnes contre les préjudices. Fournir un gardien de sécurité
lorsque la protection adéquate ne peut étre assurée par d’autres moyens.

PROTECTION

1 Accorder la priorité a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel
du chantier, et la protection de I’environnement, la priorité sur les questions
reliées aux colts et au calendrier des travaux.

.2 Si des conditions ou des risques imprévus ou particuliers qui sont un risque pour
la sécurité deviennent évidents durant I’exécution des travaux, prendre
immédiatement les mesures requises pour remédier la situation et prévenir les
dommages et les blessures. Aviser le Représentant du Ministére oralement et par
écrit.

PRODUCTION DE L*AVIS

1 Présenter 1’avis du projet auprés des autorités provinciales compétentes en
matiére de santé et de sécurité avant le début des travaux.
A Le Représentant du Ministere aidera a trouver l’adresse au besoin.
PERMIS
A Afficher sur le chantier, les permis, les licences et les certificats de

conformité sur le chantier.

2 Lorsqu”un permis ou un certificat de conformité particulier ne peut pas étre obtenu

a I1’étape du travail, aviser le Représentant du Ministére par écrit et obtenir
son approbation pour poursuivre avant d’effectuer cette portion des travaux.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 Effectuer une évaluation des risques sur la santé et la sécurité propres
au chantier relativement a l’ouvrage et a ses emplacements.

.2 Effectuer 1’évaluation initiale avant d’entreprendre les travaux et durant
I’avancement de ceux-ci selon les besoins, y compris lorsque de nouveaux corps
de métier et sous-traitant arrivent sur le chantier.

-3 Enregistrer les résultats par écrit et les traiter dans le plan de santé et
sécurité.

.4 Conserver des copies de l”évaluation sur le chantier, pour toute la durée des
travaux.

PROJET/CONDITIONS DU CHANTIER

A Voici les dangers potentiels pour la santé, I’environnement et la sécurité
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1.11

-3

-4

sur le chantier pour lesquels les travaux peuvent comporter des contacts

avec :

1 Conditions environnementales et site latents connus :

-1 Travail dans le domaine de la circulation (maritime et automobile).
-2 Travailler par mauvais temps.

.3 Travailler prés de la faune.

.4  Surfaces de travail inégales.

.5 Travailler avec les marées.

2 Covid-19 mesures pour protéger I’entrepreneur, les employés, les
consultants, le Représentant du Ministére et les utilisateurs du port.
Mettre a jour ces mesures au besoin. Discuter de toute préoccupation tout
au long du contrat avec le Représentant du Ministére.

A Inclure les mesures mises en place pour 1’éloignement physique vers
et depuis le site, pendant les pauses, le déjeuner, le souper et
1’hotel.

-3 Opérations en cours de I”’installation :
A L”entrepreneur collaborera avec les utilisateurs des installations

existantes. Maintenir 1”accés a la structure actuelle du quai et
consulter le Représentant du Ministére pour connattre les limites
d’acces au site.

.2 En cas d’interférence, suivre les directives du Représentant du
Ministére.

-3 Ne pas encombrer inddment le site de matériaux.

-4 Déplacer les produits ou I’équipement entreposés qui nuisent aux
opérations.

.5 Se conformer a tous les réglements et autorités ayant compétence sur

les travaux.

Les éléments ci-dessus ne doivent pas étre interprétés comme étant complets et
englobant les risques potentiels pour la santé et la sécurité rencontrés pendant
les travaux.

Inclure les éléments ci-dessus dans 1”évaluation des risques des travaux.

Les Fiches signalétiques des produits dangereux et controlés pertinents entreposés
sur place peuvent étre obtenues auprés du Représentant du Ministére.

REUNIONS

-1

Assister a la réunion de pré-construction sur la santé et la sécurité, convoquée

et présidée par le Représentant du Ministere, avant le début des travaux, a 1”heure,

a la date et a I’endroit déterminés par le représentant du Ministére. Veiller

a ce que :

1 Le Chef du chantier.

.2 Le surveillant responsable de santé et de sécurité, désigné par
1’Entrepreneur.

-3 Les sous-traitants.

Tenir réguliéerement, des réunions botte a outils sur la santé et la sécurité
pendant la durée des travaux conformément aux reglements sur la santé et la sécurité
au travail.
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.3 Conserver les documents sur place.
1.12 PLAN DE SANTE ET DE SECURITE

1 Avant d’entreprendre les travaux, établir par écrit, un plan de santé et de sécurité
propre au chantier. Mettre ce plan en «xuvre et en assurer le respect pendant la
durée des travaux, jusqu’a la démobilisation de tout personnel du chantier.

2 Le plan de santé et de sécurité doivent comprendre les éléments suivants :

A La liste des dangers individuels pour la santé et des risques pour la sécurité
identifiés lors du processus d’évaluation des risques.

.2 Les mesures de contréle utilisées pour pallier les risques et les dangers
identifiés.

-3 Un plan d’intervention en cas d’urgence selon les prescriptions ci-dessous.

-4 Un plan de communication sur le chantier tel que précisé ci-dessous.

.5 Le nom du représentant désigné de I’Entrepreneur responsable de la santé

et de la sécurité sur le chantier, avec les documents prouvant ses
compétences et son lien hiérarchique dans la compagnie de I”’Entrepreneur.

-6 Les noms, compétences et liens hiérarchiques d”autres personnels embauchés

pour la surveillance de la santé et sécurité sur le chantier.
-3 Le plan d’urgence en cas d’urgence doit comprendre :

A Les procédures, les mesures d’évacuation et le processus de
communication a mettre en cuvre en cas de situation d’urgence sur le
chantier.

2 Plan d’évacuation : plan d’aménagement du chantier indiquant les vois

d’évacuations et les zones de regroupement. Les détails sur les méthodes
de déclanchement d’alarme, les exercices d’évacuation, I”emplacement du
matériel de lutte contre les incendies et tous autres donnes connexes.

-3 les noms, les taches et les responsabilités des personnes désignées comme
agents de secours d’urgence et les suppléants.
-4 Personnes a contacter en cas d’urgence : les noms et les numéros de

téléphones des proposes-ressources en cas d’urgence : nom et numéro de
téléphones des fonctionnaires de :

1 Entrepreneur général et sous-traitants.
2 Ministéres et autorités fédéraux et provinciaux compétents.
-3 Organismes locaux de ressources d’urgence.

.5 Harmoniser le plan avec les plans d’intervention d’urgence et

d’évacuation de I’installation. Le représentant du Ministére fournira
les données pertinentes, y compris le nom des personnes-ressources
de TPSGC et de la Gestion des installations.

-4 Plan de communication sur place :

A Procédures de partage de I”information sur la sécurité liée au travail
avec les travailleurs et les sous-traitants, y compris les mesures
d’urgence et d’évacuation.

2 Liste des activités de travail critiques a communiquer au gestionnaire
de I’installation qui risquent de mettre en danger la santé et la
sécurité des utilisateurs de I”installation.

.5 Aborder toutes les activités des travaux, y compris celles des sous-traitants.
.6 Examiner réguliérement le plan de santé et de sécurité pendant les travaux. Mise

a jour lorsque les conditions le justifient pour tenir compte des risques et dangers
émergents, comme chaque fois que de nouveaux professionnels ou sous-traitants
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-8

arrivent sur le chantier.

Le Représentant du Ministere répondra par écrit lorsque des lacunes ou des
préoccupations sont notées et peut demander que le Plan soit soumis de nouveau
avec correction des lacunes ou des préoccupations.

Afficher une copie du plan et des mises a jour bien en évidence sur le site de
travail.

1.13 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

-1

.2

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la
santé et de la sécurité, et I affecter aux travaux.

Le représentant de la santé et de la sécurité sur le chantier peut étre le
surintendant des travaux ou toute autre personne désignée par l’entrepreneur et
se voit attribuer la responsabilité et les pouvoirs suivants :

A Mettre en cuvre, surveiller et faire respecter quotidiennement les
exigences en matiére de santé et de sécurité des travaux

2 Surveiller et appliquer le plan de santé et de sécurité propre au
site de I’entrepreneur.

-3 Tenir une séance d’orientation sur la sécurité du site a I’intention
des personnes qui ont accés au lieu de travail.

.4 Veiller a ce que les personnes autorisées a accéder au site soient

informées et formées en matiéere de santé et de sécurité se rapportant
a leurs activités sur le site ou soient escortées par une personne
compétente sur le site de travail.

.5 Arréter les travaux s’il le juge nécessaire pour des raisons de santé
et de sécurité.

Le représentant du site de santé et de sécurité doit :

1 Etre une personne qualifiée et compétente en matiére de santé et de
sécurité au travail.

2 Posséder une expérience de travail propre aux activités des travaux.

.3 Etre sur le chantier en tout temps pendant l’exécution des travaux.

Tous les membres du personnel de supervision affectés aux travaux doivent également
étre des personnes compétentes.

Inspections :

A Effectuer des inspections de sécurité périodiques des travaux au moins
deux fois par semaine. Consigner les lacunes et les mesures
correctives prises.

2 Effectuer des inspections officielles au moins une fois par mois.
Utiliser des formulaires d’inspection de sécurité normalisés.
Distribuer aux sous-traitants.

.3 Assurer le suivi et veiller a ce que des mesures correctives soient
prises.

Collaborer avec le représentant de la santé et de la sécurité au travail de
I’établissement si celui-ci est désigné par le représentant du Ministére.

Conserver sur place les rapports d’inspection et la documentation relative a la
supervision.
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1.14 FORMATION

A NZutiliser que des travailleurs qualifiés sur le chantier qui ont recu une
formation efficace sur les procédures et les pratiques de santé et de
sécurité au travail pertinentes a la tache qui leur est assignée.

2 Tenir a jour les dossiers des employés et les preuves de la formation recue.
Mettre les données a la disposition du représentant du Ministére sur demande.

-3 Lorsque des dangers ou des conditions imprévus ou particuliers liés a la
sécurité se produisent pendant I’exécution des travaux, suivre les
procédures en place pour le droit de I’employé de refuser de travailler
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente et en
informer le représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.15 REGLES MINIMALES DE SECURITE SUR LE SITE

A Sans égard aux exigences, veuillez respecter les réglementations fédérales et
provinciales sur la santé et sécurité. Les régles de sécurité suivantes doivent
étre considérées comme les exigences minimales a respecter par toutes les personnes
a qui on a accordé l’acces au chantier.

1 Porter I1’EPI approprié au travail ou a la tache assignée; le minimum
étant un casque de sécurité, un gilet de sécurité, des chaussures
de sécurité, des lunettes de sécurité et une protection auditive.

.2 Signaler immédiatement les conditions dangereuses sur le site, les
quasi-accidents, les blessures et les dommages.
-3 Veiller a ce que le site et les aires d’entreposage soient bien rangés
et exempts de risques de blessures.
.4 Respecter les panneaux d”avertissement et les étiquettes de sécurité.
.2 Informer les personnes des protocoles disciplinaires a prendre pour

non-conformité. Afficher les regles sur place.

1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l"autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére.

.2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

-3 Le Représentant du Ministére peut ordonner I"arrét des travaux si I"Entrepreneur
n"apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiere de santé et de sécurité.

1.17 DECLARATION DES INCIDENTS

A Enquéter et rapporter les incidents et les accidents suivants :

A Incidents qui nécessitent un avis au Ministére Provincial de la
Sécurité et de la Santé au travail, Travail Sécuritaire N.B. ou a
un autre organisme de réglementation.

2 Blessures liées a 1’aide médicale.

-3 Dommages matériels de plus de 10 000 $
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.4 Interruptions de I’exploitation de I’installation entratnant une
perte opérationnelle pour un ministére fédéral de plus de 5 000 $.

.2 Soumettre le rapport par écrit.
1.18 PRODUITS DANGEREUX

A Se conformer aux exigences du Systéeme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

2 Conserver les fiches signalétiques pour tous les produits livrés sur place.
1 Afficher sur place.
.2 Soumettre une copie au représentant du Ministére.
.3 Pour les travaux a I’intérieur d’une installation occupée, afficher
une copie supplémentaire dans une ou des endroits plus accessibles
au public.

1.19 DYNAMITAGE

A Le dynamitage ou toute autre utilisation d"explosifs sont autorisés seulement
avec l’autorisation écrite du Représentant du Ministeére.

1.20 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1 Veuillez ne pas utiliser des dispositifs a cartouche avant d’avoir la permission
écrite du Représentant du Ministére.

1.21 ESPACES CLOS

A Respecter les réeglements sur la santé et la sécurité au travail concernant le
travail dans des espaces clos.

2 Obtenir un permis d’entrée conformément a la partie XI du Réglement canadien sur
la santé et la sécurité au travail pour entrer dans un espace clos identifié
existant situé dans I’installation ou les lieux de travail.

A Obtenir un permis du gestionnaire de I”installation.
2 Conserver une copie du permis délivré.
.3 Sécurité des inspecteurs :

1 Fournir de I1’EPI et de la formation au Représentant du Ministére et aux
autres personnes qui doivent entrer dans un espace clos pour effectuer des
inspections.

2 Etre responsable de I’efficacité de I’équipement et de la sécurité des

personnes pendant leur entrée et leur occupation dans l’espace clos.

1.22 RAPPORT DE CHANTIER

A Conserver sur le lieu de travail une copie de la documentation et des rapports
relatifs a la sécurité qui doivent étre produits conformément aux lois et aux
reglements des autorités compétentes et aux documents précisés aux présentes.

.2 Sur demande, mettre a la disposition du représentant du Ministére ou de 1”agent
de sécurité autorisé pour inspection.
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1.23 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S"assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements
de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

2 Afficher d”autres documents tels que précisés dans le présent document, y compris :
1 Plan de santé et de sécurité propre au site
.2 Feuilles de données du SIMDUT
.3 Exigences en matiére d’incendie et de sécurité
.4 Procédures spéciales relatives aux exigences de cadenassage.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.01

1.02

1.03

1.04

GENERALITES

EX1GENCES CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a Soumettre

2 Section 02 41 16 — Démolition de Structure

-3 Section 35 31 23.13 — Brise-Lames en Enrochements

GENERAL

A Toutes les mesures d’atténuation environnementale sont la responsabilité de

I’entrepreneur en vertu de ce contrat. Toutes les mesures visant a atténuer la
présence de matiéres dangereuses dans les cours d’eau, toutes les lois et tous
les réglements et mesures d’atténuation, les mesures énumérées dans la présente
section, sont la responsabilité de I’entrepreneur pour la durée du contrat.

A Les travaux de construction doivent étre surveillés quotidiennement et des
mesures d’atténuation doivent étre établies au besoin. Ajuster et mettre
a niveau, les éléments au besoin pour respecter les lois municipales,
provinciales et fédérales, selon le cas.

2 L”entrepreneur doit fournir et installer une fléche de limon autour des
travaux de construction pour empécher le limon de pénétrer dans le cours
d’eau en tout temps.

EX1GENCES DE SUBJUGATION

-1

Elaborer un PLAN D>ATTENUATION ENVIRONNEMENTALE écrit, fondé sur le projet

spécifique avant le début des travaux sur le site et continuer de mettre en cuvre,

de tenir a jour, et d’appliquer le plan qui sera utilisé jusqu’a la démobilisation

du site.

Elaborer des MESURES DE CONTROLE DE L”EROSION PROPRES AU SITE en fonction du plan

expressément au projet dans le cadre du présent contrat.

A L”’entrepreneur doit prévoir la fourniture et I”installation d”’une fléche
de limon capable de contenir tout le Limon qui s”échappe de la zone de dragage
ou de construction, en tout temps.

1 L”entrepreneur doit fournir les moyens d”installer la fleche de limon
pour empécher le piégeage des poissons vivants dans la zone de
construction.

Le Représentant du Ministére peut répondre par écrit lorsque des lacunes ou des
préoccupations sont notées et peut demander un nouveau plan d’atténuation avec
correction des lacunes ou des préoccupations.

A Le Représentant du Ministere peut demander la mise a jour d”un document
en tout temps pendant la période de construction en vertu du présent contrat,
si les mesures prises sur place ne respectent pas les lois et les réeglements
précisés dans le présent contrat.

EXIGENCE REGLEMENTAIRES.

-1

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réeglementaires.
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1.05 CONDITION DE PROJET/CHANTIER

1.06

1.07

-1

.2

Les travaux sur le chantier comporteront des contacts avec:

.1 Vents élevés

2 Zone de travail inégal

.3 Mauvaise condition atmosphériques

.4 Limitations d’acces

.5 Circulation continue, sur l’eau ou sur terre

Tous les bateaux doivent pouvoir accéder en toute sécurité au lieu de travail
en tout temps et recevoir de 1”aide au besoin.

ARRET DE TRAVAIL

A Accorder la priorité a la sécurité et a la santé du public et du personnel du
site ainsi qu’a la protection de I’environnement, par rapport aux considérations
relatives au colt et au calendrier des travaux.

REFERENCES

A Loi sur la Marine Marchande du Canada, (CSA) 2001, modifié 2017-12-12 ou dernieére
édition.

.2 Reglementation Garde Cotiére Canadienne, Péches et Océans Canada.

-3 Loi Canadienne sur I”évaluation environnementale, 2012, modifié 2017-06-22.

-4 Loi Canadienne sur la protection de I’environnement, 1999, modifié 2018-04-04.

.5 Loi sur les péches, 1985, Péche et Océan Canada, modifié 2016-04-05.

-6 Lignes directrices concernant I utilisation d’explosifs a I’intérieur ou a
Proximité des eaux de péche Canadiennes, 1998.

.7 Loi de 1984 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, modifié
2017-12-12.

-8 Loi sur la protection de la navigation, 1985. Transports Canada, modifié
2017-06-22.

-9 Nouveau-Brunswick — Une étude sur d’impact sur l’environnement, Loi sur
I’assainissement de l1’environnement.

.10 Lol sur les espéces en péril, 2002, modifié 2018-05-30.

211 Politique fédérale sur la conservation des terres humides, 1991, Environnent
Canada.

.12 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992, Transports Canada,
modifié 2017-01-01.

.13 Loi sur la conservation du patrimoine, Nouveau-Brunswick.

.14  Guide Technique sur Le Réglement sur la modification des cours d’eau et des terres
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.15

.16

.17

humides au Nouveau-Brunswick.

Matériel et machinerie lourde:

1 Véhicules routiers : LCPE-DORS/2003-2, Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs et LCPE-DORS/2006-268, Reglement
modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs.

2 Véhicules hors route a destination de : EPA CFR 86.098-10 et EPA CFR
86.098-11.

Les travaux doivent étre conformes a toutes les conditions du permis délivré par
Transports Canada en vertu de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez a ce que les activités du projet soient conformes a la Politique de
protection des zones coétiéeres du GNDE. La politique définit les zones cotieres
vulnérables comme les plages, les dunes, les plateformes rocheuses, les marais
cotiers et les terres endiguées, qui devraient étre prises en compte dans les
plans et les approbations réglementaires. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec le gestionnaire, Section de la protection des eaux de
surface, au 506-457-4850.

1.08 DEFINITIONS

1

Ressources archéologiques : toutes les preuves tangibles d’activités humaines
d’intérét historique, culturel ou scientifique. Exemples : caractéristiques,
structures, objets archéologiques (artefacts) ou vestiges d’un site archéologique
ou objet enregistré comme découverte archéologique isolée. Un « artefact » est
un objet fabriqué, utilisé, déplacé ou autrement modifie par les étres humains,
y compris tous les déchets et sous-produits de ces processus.

Zone tampon : terre végétalisée qui protéege les cours d”’eau contre les utilisations
des terres adjacentes. 1l s”agit des terres adjacents aux cours d’eau, comme les
ruisseaux, les rivieres, les lacs, les étangs, les océans et les terres humides,
y compris la plaine inondable et les terres transition entre les cours d’eau et
les zones hautes, terres plus séches.

Substance Nocive:
(2 toute substance qui, lorsqu’elle est ajoutée a I’eau, dégraderait,
altérerait ou ferait partie d’un processus de dégradation ou
d’altération de la qualité de I’eau, afin qu’elle soit rendue ou
qu’elle soit susceptible d’étre rendue nocive pour le poisson ou
a I”habitat du poisson ou a I’utilisation par 1’homme de poissons
qui fréquente cette eau,

Ou

(b) toute eau qui contient une substance en une telle quantité ou
concentration, ou qui a été traité, traité ou modifié, par la chaleur
ou par d’autres moyens, d’un état naturel que, s’il était ajouté a
toute autre eau, se dégraderait ou se modifierait ou faisait partie
d’un processus de dégradation ou d”altération de la qualité de cette
eau, afin qu’elle soit rendue ou qu’elle soit susceptible d’étre

x x

rendue nocive au poisson ou a son habitat ou a I’utilisation par
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I1’homme qui péche fréquemment cette eau.

.4 Habitat du poisson : frayéres et autres zones, y compris la pépiniére, 1’élevage,
les zones d’approvisionnement alimentaire et de migration, dont les poissons
dépendent directement ou indirectement pour mener a bien leurs processus vitaux.

.5 Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme utilisé a I’origine; il
s’agit de marchandises dangereuses ou de matiéres qui peuvent avoir des effets
nocifs sur I”’environnement ou nuire a la santé des personnes; les animaux ou les
végétaux lorsqu’ils sont rejetés dans I’environnement.

.6 Espéces envahissantes ou exotiques : désigne une espéce OUu une sous-espece
introduite en dehors de sa distribution normale dont I’établissement et la
propagation menacent les écosystemes, les habitats ou les especes ayant des effets
néfastes sur I’économie ou l”environnement.

.7 Eaux navigables : un canal et tout autre plan d’eau créé ou modifié a la suite
de la construction de tout ouvrage.

-8 Cours d’eau de surface : désigne le lit et le rivage d’une riviére, d’un cours
d’eau, d’un lac, d’un ruisseau, d’un étang, d’un marais, d’un estuaire ou d’un
plan d”eau salée qui contient de 1”’eau pendant au moins une partie de chaque année.

-9 Zones humides : terres ou la nappe phréatique se trouve a la surface, a proximité
ou au-dessus de la surface ou qui sont saturées pendant une période suffisamment
longue pour favoriser des caractéristiques comme les sols et la végétation
tolérante a 1’eau. Les terres humides comprennent les terres humides, les terres
« tourbiéeres » et les terres humides minérales ou les sols minéraux qui sont
influences par 1’excés d’eau, mais qui produisent peu ou pas de tourbe.

1.09 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillon a
Soumettre.

2 Soumettre un plan d’atténuation, en milieu aquatique, spécifique a I’emplacement :
dans les 7 jours suivant la date d”avis de poursuivre et avant le début des travaux.

1 Mesures d’atténuation pour prévenir la sédimentation.

.2 Mesures d’atténuation visant a prévenir la contamination de I’eau par des
matiéres dangereuses.

-3 L’emplacement et le type de matériaux utilisés pour les routes d’acces
temporaires et les mesures visant a rétablir 1”’acces a son état initial
ou a un meilleur état, le représentant du Ministéere sera le seul juge de
ce qu’il juge acceptable comme produit final.

-3 Soumettre une copie numérique des mesures d’atténuation dans 1’eau de
I’entrepreneur au Représentant du Ministére 7 jours avant le début des travaux,
pour examen.

.4 Présenter les copies des rapports ou des directives émis par les inspecteurs
municipaux, fédéraux ou provinciaux de la santé et de la sécurité.
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.10

Le Représentant du Ministére examinera le plan de mesures d’atténuation en milieu
aquatique, de I’entrepreneur et fera part de ses commentaires a l’entrepreneur
dans les trois jours suivant la réception du plan. Réviser le plan au besoin,
et le soumettre de nouveau au Représentant du Ministére dans les cing jours suivant
la réception des commentaires du Représentant du Ministére.

L”examen par le Représentant du Ministére du plan d’atténuation final de
I’entrepreneur dans 1”eau ne devrait pas étre interprété comme une approbation
et ne réduit pas la responsabilité globale de I’entrepreneur a 1”égard des mesures
d’atténuation environnementale dans I’eau pendant la construction du présent
contrat.

Aviser la Garde cotiére canadienne, Services de communication et de trafic
maritimes (SCTM) au (902)564-7751 ou sans frais au 1-800-686-8676 suffisamment
avant le début des travaux ou au moment du déploiement ou de I’enlévement des
marquages du site pour permettre l’envoi d’Avis a la Marine marchande/mesures
appropriées.

Elaborer et soumettre au Représentant du Ministére, un plan d”intervention
d’urgence, qui doit étre mis en cuvre immédiatement, en cas de rejet ou de
déversement de sédiments, d’une substance nocive. Inclure les coordonnées de la
personne-ressource provinciale en cas d’urgence environnementale et celles du
Représentant du Ministere.

L”entrepreneur doit donner un préavis d’au moins 48 heures au Représentant du
Ministére avant de commencer les activités de dragage.

Avant de commencer les activités de construction ou la livraison des matériaux
sur le site, 1’entrepreneur doit soumettre un plan de protection de 1”environnement
(PPE) pour examen et approbation par SPAC. Le PPE doit comprendre un apercu complet
des questions environnementales connues ou potentielles qui seront abordées
pendant la construction ou le projet.

1.10 TRANSPORTATION

1

Transporter les matiéeres dangereuses et les déchets dangereux conformément a la
Loi sur Transport des marchandises dangereuses.

Tous les camions transportant des déblais de dragage doivent étre munis de boTtes
étanches.

Garder les camions propres et exempts de boue, de saleté et d’autres matiéres
étrangeres.

Fixer le contenu contre les déversements de panneaux libres lors de I’excavation,
du chargement et du transport des matériaux. Ne surchargez pas les camions lors
du transport de matériaux et évitez tout déversement potentiel de matiéeres
étrangeres sur les routes, les routes et les voie d’acces utilisées pour les
travaux. Nettoyer immédiatement tout déversement de sol et les sols dans la mesure
prescrite par l’autorité compétente.
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-5

Tous les matériaux et le matériel utilisés pour la construction doivent étre
marqués conformément au Réglement sur les abordages de la Loi de 2001 sur la Marine
Marchande du Canada lorsqu’ils sont situés sur la voie navigable.

Les chaussées temporaires, apres approbation du Représentant du Ministére, doivent
étre construites a 1”écart du corps d’eau a I’aide d’un tissu filtrant/rideau
de limon ou d”un batardeau.

1.11 ROUTES TERRESTRES TEMPORAIRES

-1

Avant le début des travaux de construction, l’entrepreneur doit présenter une
demande d’examen :

1 Un plan indiquant I”emplacement des routes temporaires et le type de matériel
proposé d’étre utilisé;

.2 L”entrepreneur doit décrire comment les routes temporaires seront enlevées;

.3 Emplacement d”élimination des matériaux de remplissage temporaires a la
fin du projet;

-4 Méthode proposée de restauration des zones perturbées pour des acces
temporaires, a son état initial ou meilleur.

.5 Tous les matériaux utilisés pour construire des routes temporaires dans

1’ eau seront transportés vers une installation environnementale enregistrée
pour accepter les matériaux ou a un endroit prédéterminé en vertu du présent
contrat. Il incombe a I’entrepreneur d’éliminer le matériel a son

emplacement approuvé. Les bordereaux de cession doivent étre présentés au
Représentant du Ministére avant que le paiement final ne soit effectué en
vertu du présent contrat. Remarque : La roche solide, libre ou organique,

n’a pas a étre éliminée dans une installation enregistrée.

Les matériaux de construction et le débris ne doivent pas se faire transporter
par origine hydrique.

Les outils, I7équipement, les véhicules, les structures temporaires ou leurs
parties utilisés ou entretenus aux fins de la construction ou de la mise en place
d’un ouvrage dans les eaux navigables ne doivent pas demeurer en place apres la
réalisation du projet.

Maintenir une distance minimale de 300 m de toutes les zones occupées par la
concentration d’oiseaux marins et d”’oiseaux aquatiques. Se déplacer a des vitesses
stables a proximité des colonies d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques, se
déplacant parallélement au rivage, plutét que d’approcher directement la colonie.
Eviter tout bruits aigus ou forts, ne klaxonnez pas ou ne sifflez pas et maintenez
des niveaux de bruit constants avec les moteurs. Ne poursuivez pas les oiseaux
de mer ou les oiseaux aquatiques nager a la surface de 1’eau et éviter la
concentration de ces oiseaux sur l’eau.

L”’entrepreneur doit utiliser les emprises publiques dans la mesure du possible
et doit fournir du personnel de contréle de la circulation, conformément aux
sections 01 51 00 — Services d’Utilités Temporaire, 01 52 00 Installations de
Chantier.

L”’entrepreneur doit s’assurer que les surfaces de la route demeurent exemptes
de déblais de dragage, d’argile, de boue, etc. tout au long des activités de
transport des déchets.
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1.12 CHAUSSEES/ROUTES TEMPORAIRES

1

L”entrepreneur aura la responsabilité d’accéder a la zone de travail. La
construction et I’enlévement des chaussées temporaires et des routes d’acces
seront conformes au plan d”atténuation environnemental soumis par 1”’entrepreneur
ainsi que I’enléevement et I’élimination des routes d’acces/chaussées. De plus,
veuillez inclure si la route temporaire est dans I’eau salée, si la route sera

éliminée a une installation environnementale agréée pour accepter le type de
matériel proposé, ou a un endroit prédéterminé, précisé dans le présent contrat.

Tous les matériaux utilisés pour la construction de chaussées temporaires et de
routes d’accés doivent étre propres et exempts des agrégats fins, de matiéeres
organiques, de débris et de matieres non toxiques (c’est-a-dire exempts de
carburant, d’huile, de graisse et/ou de tout autre contaminant), non minéralisé
et provenant d’une source d’eau non approuvée par la province.

Les chaussées temporaires et les voies d’acces doivent étre construites a une
élévation telle que la machinerie et 17équipement fonctionnent complétement hors
de I’eau a tous les stades de la marée. Par contre, si les travaux de marées sont
effectués, la machinerie et 1’équipement doivent étre replacés a une élévation
appropriée pour éviter de fonctionner dans des eaux submergées. Les
soumissionnaires sont priés de consulter les tables de marées publiées par Péches
et Océans afin de s’assurer des conditions de marées qui affectent les travaux.

L”’entrepreneur doit entretenir des bouées temporaires pour marquer la position
de la route d’acces, y compris le pied extérieur, au fur et a mesure de la
construction. Toutes les bouées doivent satisfaire aux exigences de la norme
applicable de la Garde Cotiere Canadienne et étre équipées de réflecteurs radars.

Le défrichage requis pour les routes d’acces et les aires d’élimination devrait
étre planifié de maniere a éviter la période de nidification régionale des oiseaux
migrateurs. Dans les provinces Maritimes, la période de nidification régionale
s’étend de la mi-avril a la fin aodt, a I’exception du sud-ouest de la
Nouvelle-Ecosse, ou elle s’étend du début avril jusqu’a la fin aodt.

Aucun matériaux de construction ou de remplissage ne peut étre obtenu a partir
d’une caractéristique cotiéere, dessus une plage, une dune ou une zone humide
cotieére.

Des chaussées temporaires doivent étre construites, sur approbation du
Représentant du Ministere, a I7écart du plan d’eau, a 1’aide d”un tissue
filtrant/Rideau de limon ou d’un batardeau.

1.13 UTILISATION DE MACHINERIE

-1

Veuillez a ce que les machines arrivent sur le site dans un état propre et a ce
qu’elles soient exemptes de fuites, d’especes envahissantes et de mauvaises herbes
nuisibles.

Dans la mesure du possible, utiliser la machinerie sur la terre ferme au-dessus
de la ligne des eaux hautes, sur la glace ou a partir d’une barge flottante de
maniere a minimiser les perturbations aux rives et au lit du plan d’eau.
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Laver, ravitailler et entretenir les machines et entreposer le carburant et les
autres matériaux pour les machines de maniére a empécher toute substance nocive
de pénétrer dans l1’eau.

Les fluides biodégradables devraient étre envisagés a la place des produits
pétroliers, dans la mesure du possible, comme norme pour les pratiques exemplaires.

Toutes les activités dans I’eau devraient étre effectuées par vent faible, vagues
et conditions météorologiques favorables. Prévoir suffisamment d’espace adjacent
au site du projet pour la conduite des opérations. Faire preuve de prudence afin
de ne pas obstruer ou endommager la propriété publique ou privée dans la zone.
Ne pas interférer avec les opérations quotidiennes normales en cours sur le site.
Toutes les dispositions relatives a I’espace et a 1”’acces seront prises par
I’entrepreneur et soumises pour examen au Représentant du Ministére. Coordonner
I’utilisation des locaux avec l’administration portuaire et le représentant
ministériel.

Veuillez laisser les machines en marche, seulement pendant leur utilisation, sauf
lorsque les températures extrémes interdissent de les arréter.

Ne pas effectuer de nettoyage et de lavage dans une zone tampon de 30 métres d’une
zone humide, d”un cours d’eau ou d’une autre zone écosensible identifiée. Veillez
respecter les exigences et les recommandations de Péches et Océans Canada —

Programme de protection des péches pour le nettoyage et le lavage de 1”’équipement.

1.14 ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

1

Aucune création de stationnement pour véhicules ou d’équipement ou de matériel
n~aura lieu sur une plage, une dune, un milieu humide ou d’autres zones
écosensibles.

1.15 CONFINEMENT ET GESTION DES DEVERSEMENT

1

Se conformer aux exigences fédérales (Reglement sur les systémes de stockage de
produits pétroliers de la LCPE et Reglement sur les produits apparentés) et
réglements provinciaux, codes, des normes et des lignes directrices pour le
stockage de carburant et de produits apparentés sur place.

En cas de déversement de pétrole, informer immédiatement le Représentant du
Ministére et la Garde Cotiére Canadienne (GCC) au 1-800-565-1633 (ligne de compte
rendu de 24 heures). Effectuer le nettoyage conformément a tous les réglements
et procédures stipulés par I”autorité compétente.

Veuillez ne pas déverser aucuns produits pétroliers ou d”autres substances nocives
sur terre ou dans I’eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
les déversements et la contamination de la terre et de 1’eau (a la fois en surface
et sous la surface) lorsque la manutention des produits pétroliers sur la place
et pendant le ravitaillement et I’entretien des véhicules et de l’équipement.

Toujours avoir sur le chantier, un équipement d’urgence approprié en cas de
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-10

déversements, devrait comprendre au moins : une trousse de retenue d’au moins
250 litres (55 gallons) pour le confinement et le nettoyage des déversements.

Maintenir les véhicules et 1’équipement en bon état de fonctionnement afin de
prévenir les fuites sur le site.

Les matériaux comme la peinture, les appréts, les abrasifs de sablage, les solvants
antirouille, les dégraissants, le coulis ou d”autres produits chimiques ne doivent
pas pénétrer dans aucun cours d’eau.

Elaborer et soumettre au Représentant du Ministére un plan d”intervention
d’urgence qui devra étre mis en place immédiatement en cas de rejet ou de
déversement de sédiments ou d’une substance nocive. Le plan d’urgence devra
comprendre les coordonnées de la personne-ressource provinciales en environnement
ainsi que celles du Représentant du Ministére.

S”assurer que les matériaux de construction utilisés dans un cours d’eau ont été
manipulés et traités de maniere a prévenir le rejet ou le lessivage de substances
dans I’eau qui peuvent étre nocives pour les poissons.

En cas de découverte d’un oiseau de mer mazouté, une méthode de manipulation et
de rejet des oiseaux marins et migrateurs décrite dans le Protocole sur les oiseaux
mazoutés d”Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) — Service canadien
de la faune (SCF), sera mise en cuvre. Une demande de permis doit étre obtenue
du SCF-ECCC avant la mise en cuvre du présent protocole.

1.16 MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES

-1

Entreposer et manipuler les matiéres dangereuses conformément aux réeglements,
aux codes, aux normes et aux lignes directrices fédéraux et provinciaux
applicables. Entreposer dans un emplacement qui préviendra les déversements dans
1’environnement.

Etiqueter les contenants conformément aux exigences du SIMDUT et conserver les
fiches signalétiques sur place pour toutes les matiéres dangereuses.

Tenir un inventaire des matieres dangereuses et des déchets dangereux entreposés
sur place. Enumérer les articles par nom de produit, quantité et date
d’entreposage.

Entreposer et manipuler les matieres inflammables et combustibles conformément
au Code National de Prévention des Incendies.

Les travailleurs qui sont en contact avec des matiéres dangereuses doivent étre
munis d’un équipement de protection individuelle, et en avoir I’équipement
nécessaire réglementé, et une formation pour savoir comment manipuler les
différentes matiéres dangereuses pour la santé et la sécurité, conformément aux
reglements environnementaux.

1.17 ELIMINATION DES DECHETS

1

Ne pas enterrer les déchets, les débris de construction et de démolition (c.-a-d.,
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le béton, bois de créosote, acier, matériaux de sol impactés, etc.) et déchets
sur le site.

2 Eliminer et recycler les débris et les déchets de construction et de démolition
conformément au Reglement provincial sur la gestion des déchets et au projet les
exigences en matiére de gestion des déchets précisées a la section 02 41 16 —
Travail de Chantier, Démolition et Enlévement.

-3 Ne pas éliminer les déchets dangereux, de matieres volatiles (comme les eaux-de-vie
minérales, les peintures, les diluants, etc.) et de produits pétroliers dans les
cours d’eau, les égouts pluviaux ou sanitaires ou les sites d’enfouissement des
déchets.

-4 Eliminer les déchets dangereux conformément aux réglements, aux codes, aux normes
et aux lignes directrices fédéraux et provinciaux applicables.

.5 Eliminer les débris liés a la construction, y compris les lits d’enfant démolis
les matériaux et le bois coupé dans un site d’enfouissement approuvé qui est
autorisé a éliminer le bois de créosote ou d”une maniére approuvée par la province.

.6 Ne procéder pas au déversement de matiéres résiduelles et au nettoyage des camions
qu’a I’usine de béton. Respecter les reglements environnementaux et les bonnes
pratiques approuvés par le Ministere provincial de I’Environnement et les autres
autorités compétentes.

7 La végétation écaillée peut étre utilise comme paillis, mais ne doit pas étre
répandue dans les cours d’eau ou une zone humide.

.8 Tous les stocks récupérables de bois de créosote doivent étre situés au minimum
a 500 métres de tout logement ou puits d’eau et a au moins 100 métres de tout
cours d’eau/milieu humide ou zone écosensible. Toute réserve doit étre confinée,
hors du sol, sur le territoire domanial, a moins d’étre approuvée par le
Représentant du Ministere.

-9 Les débris qui pénétrent dans le milieu marin doivent étre immédiatement récupérés
lorsqu’il est sécuritaire de le faire.

.10 Déchets de béton:
A Ne pas déverser aucun béton résiduel ou rejeté sur le site.
.2 Nettoyer immédiatement tout rejet accidentel de béton, sur place, avant
la solidification.

211 L”entrepreneur doit fournir le manifeste des déchets du matériel de déconstruction

au Représentant du Ministére avec la demande de remboursement provisoire.

1.18 QUALITE DE L’EAU

A Effectuer les travaux a I’intérieur ou a proximité d’un cours d’eau, de maniére
a limiter la turbidité et réduire la suspension de sédiments dans 1”eau au minimum
absolu en tout temps :
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.1 Maintenir la vitesse de production et I”élan appropriés de l1’équipement
d’excavation. Faire les ajustements nécessaires et approuvés par le
Représentant du Ministere.

2 Mettre en position d’une maniére stratégique, l’équipement d’excavation

et les véhicules de transport de facon a éviter les balancements d’eau de
matériaux plus fins (déblais de dragage) autant que possible.

Entrepreneur doit:
1 Utiliser des contrdoles opérationnels et techniques appropriés (p. ex.,
rideau de vase), approuvés par le Représentant du Ministére, aux alentours
I1’aire de travail ou tel que précisé par le Représentant du Ministére.

Lorsque les travaux peuvent nuire a la qualité de 1’eau a proximité des lignes
de prises d’eau, utilisés pour le stockage de homard, les installations de
transformation du poisson et les autres utilisateurs du port; planifier les travaux
en collaboration avec le Port pour Petits Bateaux, I1”’Administration Portuaire,
les propriétaires d’usines, ce qui doit réduire, au minimum, le brouillage et
le répercussions pour les utilisateurs du port, ou a la demande du Représentant
du Ministeére.

Veuillez ne pas laver 1”équipement a I’intérieur d’une zone tampon, de 30 métres
d’une zone humide, d’un cours d’eau ou d’une zone écosensible identifiée.

Aux besoins, veuillez installer des mesures efficaces, de contréle des sédiments,
avant de commencer les travaux, pour empécher 1”’entrée ou la remise en suspension
de sédiments, dans le cours d’eau. Faire l’inspection des mesures de contréles
des sédiments réguliérement, pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et
effectuer toutes réparations nécessaires, lorsqu’il y a des dommages. A la fin
de I’utilisation, veuillez retirer ces mesures de controle, de maniere a empécher
1’évacuation des sédiments.

1.19 QUALITE DE L’AIR

1

.2

Garder au minimum la poussiére et la saleté en suspension dans I’air, résultant
des travaux sur le chantier.

La lutte contre la poussiére par I’application d’eau doit étre utilisée, au besoin.
Appliquer les mesures de lutte contre la poussiére, sur les routes, les
stationnements et les aires de travail.

Faire I’application d’eau sur les surfaces poussiéreuse, tout autre produit

indiqué sur le plan d’environnement. Utilisez du matériel ou des machines

spécialement concus a cet effet et appliquez-les en quantité et en fréquence

suffisantes pour obtenir un résultat efficace et un contréle continu de la

poussiere, tout au long du travail.

Pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz a effet de serre,

mettez en cuvre une politique sur la marche au ralenti qui comprend :

A L”équipement diesel de construction sera éteint lorsqu’il n”est pas utilisé
activement.
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.2 Les véhicules qui tournent au ralenti, pendant plus que 5 minutes, devront

1.20

étre désactivés. Les échauffements matinaux des véhicules seront limites
de 3 a 5 minutes. Une zone de rassemblement sera établie pour les camions
en attente de chargement/déchargement afin de minimiser I’exposition du
public aux émissions. Les restrictions relatives a la marche, au ralenti,
ne s’appliqueront pas lorsque :

A Le moteur doit alimenter 1’équipement auxiliaire (p. ex., treuil,
ascenseur, ordinateurs, feux de sécurité, etc.);
.2 les conditions météorologiques extrémes (-10 degrés Celsius ou moins

/ +30 degrés Celsius ou plus) ou toute autre circonstance ou le
chauffage ou la climatisation est nécessaire pour la santé et la
sécurité des travailleurs

-3 Le fabricant de 1’équipement d’origine recommande expressément une
période de marche au ralenti plus longue pour un fonctionnement normal
et efficace du véhicule, auquel cas cette période recommandée ne doit
pas étre dépassée;

-4 L”entretien et le diagnostic des véhicules et de 1’équipement;

HABITAT DES OISEAUX

1

Veuillez se familiariser avec la Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs et s’y conformer (LCOM) en ce qui concerne la protection des oiseaux
migrateurs, de leurs «cufs, de leurs nids et de leurs petits, lorsqu’ils sont
rencontrés sur place et a proximité.

Veuillez réduire au minimum les perturbations pour tous les oiseaux sur le site
et dans les zones adjacentes pendant toute la durée des travaux.

Veuillez a ce qu’aucun déchet (y compris les déchets alimentaires) ne soit pas
laissé dans les zones coOtiéres.

N~”approchez pas des concentrations d’oiseaux de mer, de sauvagine et d’oiseaux
de rivage lors de I’ancrage de I’équipement, de I”’accés aux quais ou du transport
des fournitures.

Veuillez ne pas utiliser les plages, les dunes, les zones humides cétieres et
toutes autres zones naturelles ainsi que les zones non perturbées du chantier
pour effectuer des travaux, a moins qu’elles aient été expressément approuvées
par le Représentant du Ministére.

Afin d’éviter le risque de destruction des nids, I”’Entrepreneur doit éviter le
défrichage de végétation pendant la période la plus critique de la saison de
reproduction des oiseaux migrateurs, soit du 1 mai au 31 aolt.

A Lorsque le défrichage aurait lieu a I’intérieur du 1 mai jusqu’au 31 aoQt,
un biologiste qualifié doit inspecter la perturbation ou la perte possible
des activités liées a I’habitat pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’effets
négatifs sur les oiseaux et la faune.

Lorsque les nids ou des oisillons d’oiseaux migrateurs ou de rapaces sont

rencontrés pendant le travail, arréter immédiatement le travail dans cette zone

et en informer le Représentant du Ministére pour les directives a suivre.

A Sur le chantier, veuillez ne pas perturber aucune nidification et la
végétation avoisinante, avant la fin de la nidification.
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.2

-3

Réduire au minimum, les travaux a proximité immédiate de ces zones jusqu’a
ce que la nidification soit terminée.

Le promoteur doit s”’assurer que, si un nid ou un poussin d’un oiseau migrateur
est détecté dans la zone du projet, les travaux dans la zone doivent : étre
interrompu et le Service canadien de la faune doit étre consulté au (902)
426- 9152.

Lorsqu”un nid d’oiseaux migrateurs ou de rapaces est rencontré pendant le
travail, le travail a proximité du nid doit étre interrompu. Le nid
d’emplacement doit étre protégé jusqu’a ce que les oisillons aient quitté
naturellement la zone, avec une zone tampon appropriée a 1”’espéce, veuillez
consulter les organismes de réglementation appropriés (ECCC-SCF pour les
especes protégées en vertu de la LCOM (Ministere provincial de ressources
naturelles pour les rapaces). En regle générale, pour les petits oiseaux
terrestres, une zone tampon appropriée pour les activités de défrichage
peut étre de 10 - 50 m, mitigation additionnel selon le niveau d’activité
et I’espéce. Le tampon doit rester en place jusqu’au 31 aol(t ou le moment
ou les oisillons ont pris leur envol naturellement de la zone. Aucun nid
ne doit étre marqué, ni I”arbre ou I”’arbuste dans lequel il est situé, en
utilisant le ruban de signalisation ou autre matériau similaire, ce qui
augmente la visibilité du nid et le risque de prédation.

Protéger ces zones en suivant les recommandations du Service Canadien de
la faune.

Le déplacement des navires a proximité des Tles de nidification pour les
oiseaux de mer et les oilseaux aquatiques devrait se faire a une vitesse
constante, en se déplacant paralléelement au rivage, plutdét que de
s’approcher directement de 1°Tle.

Les sites d’immersion de dragues peuvent fournir un habitat propice a la
nidification au sol et aux oiseaux fouisseurs, y compris les espéces
préoccupantes pour la conservation comme I1’Engoulevent d’Amérique et
I’Hirondelle de rivage. Pendant la saison de reproduction, il est important
que les nids ne soient pas perturbés par des mesures de prévention et de
contrble de 17érosion ou par des activités d’excavation et de construction.
Si les stocks se trouvent sur place ou seront sur place, toute perturbation
de ces stocks de drague doit étre entreprise pendant la période de
nidification régionale des oiseaux migrateurs, des recherches de
nidification doivent étre entreprises par un observateur expérimenté avant
les activités de construction. et tout nid découvert doit étre protégé par
une zone tampon appropriée pour l’espeéce.

Des travaux intrusifs menés dans un habitat potentiel de nidification
d’oiseaux migrateurs devraient étre planifiés pour éviter la période de
nidification d’oiseaux migrateurs régionaux. Dans les provinces maritimes,
la période de nidification régionale s’étend de la mi-avril a la fin aolt.

1.21 PROTECTION DES POISSONS

1 Veuillez a ce que toutes les activités dans 1”’eau ou les structures connexes dans
I’eau, ne nuisent pas au passage des poissons, ne réduisent pas la largeur du
chenal ou ne réduisent pas le flux.
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1.22

Filtrer les prises d’eau ou les tuyaux de sortie pour empécher I’entratnement
ou I”impact sur le poisson. L’entratnement se produit lorsqu’un poisson est aspiré
dans 1’eau, prise d’eau et ne peut pas s’échapper. 11 y a impact lorsqu”un poisson
piégé est maintenu en contact avec 1”écran d’admission et n’est pas capable de
se libérer.

Tenir le registre d’assurance a jour, d’un projet a l’autre. Sur demande,
soumettre le registre au Représentant du Ministére pour I”examen.

L”’Entrepreneur ne doit pas effectuer de nettoyage et de lavage dans une zone tampon
de 30 métres d’une zone humide, d’un cours d’eau ou d’une autre zone écosensible
identifiée. Veillez respecter les exigences et les recommandations de Péches et
Océans Canada — Programme et protection des péches pour le nettoyage et le lavage
de 1’équipement.

L”introduction de substances nocives dans un cours d’eau n’est pas autorisée.

Effectuer les travaux dans un cours d’eau, pendant les périodes a faible débit
ou a marée basse afin de réduire d’avantage, le risque pour les poissons et leur
habitat, ou de permettre aux travaux dans l’eau d’étre isolés des flux.

Les activités de travail doivent respecter toutes les conditions de I”autorisation
en vertu de la Loi sur les péches ou de la lettre d”avis émise par Péches et Océans
Canada. Une copie de 1’autorisation en vertu de la Loi sur les péches doit étre
conservée sur place en tout temps.

ESPECES ENVAHISSANTES

1

Afin de réduire au minimum les risques de contamination de I”habitat du poisson
et de propagation d’espéces aquatique envahissantes, tout I’Equipement de
construction qui sera immergé dans l’eau, dans un cours d’eau, ou ayant la
possibilité de venir en contact avec cette eau, au cours des travaux, doit étre
nettoyé et lavé pour s’assurer qu’ils sont exempts de croissance marine et
d’espéces exotiques, avant la mobilisation sur le site.

A L*équipement comprend : les bateaux, Ules barges, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les pompes, les conduites et
d’autres outils, divers équipements déja utilisé en milieu de travail
marin.

.2 Le nettoyage et 1le lavage de [17équipement doivent étre effectués
immédiatement a leur arrivée sur le site et avant leur utilisation dans
le plan d’eau ou au-dessus de celui-ci.

Effectuer les opérations de nettoyage et le lavage suivant:

A Gratter et enlever la forte accumulation de boue et I’éliminer de facon
appropriée.
.2 Laver toutes les surfaces de I1”’équipement a 1”’aide d”une source d’eau douce,

sous pression.
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.3 Suivre immédiatement avec I1”application d’un enduit pulvérisé lourd de
vinaigre non dilué ou autre agent nettoyant approuvé pour l”environnement
éliminer complétement toute matiere végétale, les animaux et les sédiments.

-4 Vérifier et enlever toutes les matieres végétales, animales et sédimentaires
de toutes les cales et de tous les filtres.

-5 Egoutter 1’eau stagnante de I’équipement, et en laisser sécher complétement
avant de l’utiliser.

.6 Apreés avoir retiré 1’eau, égoutter I’eau stagnante de I’équipement et

laisser 1”équipement sécher complétement avant de I’enlever du site.

Registre d’assurance:
A Tenir un registre permanent, de I’utilisation passée et actuelle, et des

lavages de tout I”équipement pour illustrer les mesures d”atténuation prises
contre la contamination de 1”habitat du poisson et par des espéces exotiques.
.2 Inscrire les données dans un journal de bord relié a une couverture rigide,
notamment:
.1 Date et lieu ou I’équipement a déja été utilisé dans un cours d’eau
ou une zone humide
.1 Type de travail effectué.
.2 Dates de lavage pour chaque piéece d’équipement.
.3 Méthode de nettoyage et les agents de nettoyage utilisés.
Tenir le registre d’assurance a jour d’un projet a l’autre. Sur
demande, soumettre le registre au Représentant du Ministére pour
examen.

.3 Le Représentant du Ministére a le droit de faire la demande d’une inspection
vidéo de 1’équipement, y compris des coques, afin de s’assurer qu’il ne
contient aucune plantes marines, ni d’espéces exotiques, avant la
mobilisation sur le site.

1.23 ARCHEOLOGUE

-1

Tout le personnel de construction est responsable de signaler tout matériel
culturel, qui peut étre des ressources archéologiques, mis a jour pendant la
construction par le superviseur de la construction. Disant que la découverte est
considérée comme une ressource archéologique, le superviseur de construction
doit : immédiatement arréter les travaux a proximité de la découverte et en
informer le Représentant du Ministére.

Si un élément d”importance archéologique et/ou historique (une ressource

archéologique) est découvert au cours des travaux, les travaux dans le secteur

sera arrété immédiatement et le Représentant du Ministére sera contacté ainsi

que I”unité provinciale des services archéologiques.

A Personne Ressource pour la Direction des Service Archéologiques de la
Province du Nouveau-Brunswick, Tricia Jarratt, au (506)238-3512.

Aux alentours de la découverte archéologique, les travaux ne peuvent pas reprendre,
sans avoir l”autorisation du Représentant du Ministére, qui devra avoir recu
I”approbation de l7autorité provinciale.

Lorsqu’une découverte de restes humains possibles ou de preuves possibles
d” inhumations humaines, les travaux cesseront immédiatement. Disant qu’il y a
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1.24 PLAN
1

une découverte est potentielle, mais ne s’agit pas de restes humains, veuillez
communiquer avec le Représentant du Ministére, ainsi qu’avec 1’unité des Services
Archéologiques de la Province du Nouveau-Brunswick. Disant que, les matériaux
découverts sont sans aucun doute des restes humains, le Représentant du Ministéere
ou le superviseur de la construction communiquera immédiatement avec 1’organisme
d”application de la loi le plus proche. Jusqu’a preuve au contraire, les restes
humains éventuels doivent étre traités comme des preuves d”un cadavre d”une enquéte
criminelle. Si les restes humains éventuels sont trouvés dans le seau d’équipement
lourd, le seau ne doit pas étre vidé, car les preuves physiques peuvent étre
détruites par cette action. La section de travail devrait étre immédiatement
désignée « hors de limite » pour tout le personnel et le public. Selon les
conditions météorologiques et autres, les restes humains potentiels devraient
étre protégés de facon non intrusive, par exemple en les recouvrant d’une toile
ou d’une bache de toile (de préférence non plastique).

DE CONTROLE DE L?EROSION ET DES SEDIMENTS PROPRES AU SITE

L”entrepreneur est responsable de I’élaboration d”’un plan de contréle pour la
mitigation d’érosion et de sédimentation expressément pour ce contrat, pour le
contréle qui réduit au minimum le risque de sédiments du plan d”’eau pendant toutes
les phases des travaux. Le plan doit étre présenté conformément a la section 01
33 00, pour I’examen par le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur doit mettre
des mesures de contrdle de 1”’érosion et des sédiments, doit en faire la maintenance
Jusqu’a ce que tous les sols perturbes aient été stabilisés de facon permanente,
et que les sédiments en suspension se soient pas réinstallés dans le lit du plan
d’eau ou le bassin de décantation ainsi que les eaux de ruissellement sont clairs.
Le plan devrait, en cas échéant, inclure:

-1 Au besoin, pour des mesures de contrdole des sédiments efficaces (p.ex.,
cléture a vase, barrages de contréle) doivent étre une premiéere étape de
la construction séquence pour empécher I’entrée ou la remise en suspension
de sédiments dans le plan d’eau. Des notes sur l’inspection, les
réparations et les préléevements sont présentées ci-dessous.

2 Inspecter régulierement les mesures de contrdéle des sédiments pour s’assurer
qu’elles fonctionnent correctement et faire toutes les réparations
nécessaires en cas de dommages. A la fin de I’utilisation, retirer ces
mesures de contrble de maniéres a empéché les sédiments sédimentés de
s”échapper.

-3 Mesures de gestion de I”eau qui s’écoule sur le site, ainsi que de 1’eau
qui est pompée ou détournée du chantier, de maniére a fFiltrer les sédiments
avant que I’eau ne peut pas pénétrer dans un plan d’eau. Par exemple, le
pompage ou le détournement de I’eau vers une zone végétalisée, la
construction d’un tassement pour bassin ou un autre systeme de Filtration.
L”eau sera pompée dans un bassin a sédiments ou dans un sac filtrant pour
assurer que la concentration de la quantité de sédiments rejetée est
inférieure aux criteres réglementés, avant d’atteindre un plan d’eau.

-4 Mesures d’isolement du site (p. ex., fleche de limon ou rideau de limon)
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1.25

1.26

pour contenir les sédiments en suspension. Il faudra comprendre des mesures
pour les stocks de matiéres (p.ex., baches)

.5 Mesures de confinement et de stabilisation des déchets (p. ex., déblais
de dragage, déchets et matériaux de construction, déchets forestiers
commerciaux, plantes aquatiques déracinées ou coupées, débris accumulés)
au-dessus de la marque d”eau élevée des plans d”eau avoisinants pour empécher
la rentrée.

.6 Description de 1”approche de gestion des impacts potentiels sur
I’environnement local, y compris les rideaux de limon, les cldtures a
sédiments, les balles de foin, le traitement, etc.

-7 Méthodologie de surveillance des conditions météorologiques, notamment les
pluies et les tempétes, et modification du plan de travail pour les
conditions météorologiques défavorables.

MESURES D”ATTENUATION PENDANT LES COULEES DE BETON

1

Le coulage du béton devrait s’arréter durant des pluies modérées a fortes de 2,6
a 7,6 mm/h ou plus comme mesure de prévention pour le lessivage des contaminants
dans le milieu aquatique.

Lorsque des travaux de remplacement du béton sont nécessaires sur les structures,
des étageres en bois seront placées a coté de la taille pour empécher le béton
de tomber dans l’eau, ou un batardeau sera construit pour entourer la zone de
travail.

Pendant les réparations sous I’eau de la coulée en béton et du pilier, le béton
doit étre entiérement durci avant que les coffrages soient enlevés et que la
réparation soit exposée au courant d’eau.

Les formulaires auront des coins calfeutrés pour prévenir les fuites.

Des panneaux d’éclaboussure seront utilisés pendant la coulée pour empécher la
matiére de pénétrer dans le milieu aquatique.

Tout rejet accidentel de béton sera éliminé avant la solidification.

Les travaux cesseront jusqu’a ce que le déversement soit mattrisé et que la source
de la fuite puisse étre identifiée.

L”Entrepreneur doit informer le Représentant du Ministéere de tout déversement
accidentel de béton dans les eaux poissonneuses et communiquer immédiatement avec
les organismes de réglementation fédéraux et provinciaux.

MESURES D”ATTENUATION AVANT ET PENDANT LE DYNAMITAGE

-1

Sauf si le contrat 1’exige, éviter d’utiliser des explosifs dans I’eau ou a
proximité de celle-ci. L’utilisation d’explosifs dans 1’eau ou a proximité de
I’eau produit des ondes de choc qui peuvent endommager la vessie d”’un poisson
et rompre les organes internes. Les vibrations de dynamitage peuvent également
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tuer ou endommager les «ufs ou les larves de poisson.

.2 Si des explosifs sont requis dans le cadre d’un projet (p. ex., enlévement de
structures comme des piliers, des pieux, des semelles, dragage de catégorie A,
enlevement d’obstacles comme des barrages de castors, ou prise d’eau), les effets
potentiels sur le poisson et son habitat devraient étre réduits au minimum par
la mise en xuvre des mesures suivantes :

-1

Placer des tapis de dynamitage au-dessus des trous pour minimiser la
dispersion des débris de dynamitage autour de la zone.

Ne pas utiliser d’explosifs a base de nitrate d”ammonium dans l’eau ou a
proximité en raison de la production de sous-produits toxiques.

Retirer tous les débris de dynamitage et tout autre équipement ou produit
connexe de la zone de dynamitage.

Les activités de dynamitage doivent étre menées conformément a la Loi sur
les explosifs et aux reglements fédéraux. Pour de plus amples
renseignements, voir : Wright, D.G., et G.E. Hopky. 1998. Guidelines for
the use of explosives in or near Canadian fisheries waters. Can. Tech. Rep.
Fish. Aquat. Sci. 2107 : iv + 34p.

Dans la mesure du possible, entreposer les agents de dynamitage hors site
dans une installation approuvée, en n’apportant que la quantité nécessaire
sur place pour une journée de travail.

Il ne doit pas y avoir d’oiseaux plongeurs a moins de 100 m de 1”eau libre
pendant le dynamitage. Le dynamitage ne doit pas avoir lieu lorsqu’une espéce
de la LEP inscrite comme étant en voie de disparition par le COSEPAC ou
une espece aviaire inscrite comme étant menacée ou préoccupante se trouve
a moins de 250 m du lieu de travail. Le dynamitage peut reprendre lorsque
les espéces aviaires en péril ont naturellement quitté la région. La zone
sera inspectée avant le dynamitage pour s’assurer qu’il n’y a pas de nids
d’oiseaux sur la roche avant le dynamitage. Si les nids sont identifiés,
le dynamitage ne doit pas commencer avant que tous les oiseaux alent pris
leur envol et quitté le nid.

L”’entrepreneur retiendra les services d’une entreprise spécialisée pour
effectuer un levé sismographique avant le début de I”’excavation de la roche,
afin de déterminer le maximum les charges qui peuvent étre utilisées a
différents endroits dans la zone d’excavation ou de dragage. Apres le
sondage, un rapport complet détaillant les exigences en matiere de contrble
tout au long du projet sera envoyé au Représentant du Ministére avant le
début du dynamitage. Le rapport ou toute partie de celui-ci ne dépassera
pas les exigences de 1”autorité locale compétente, a moins que les exigences
de rapport soient plus conservatrices.

Des relevés préalables au dynamitage doivent étre effectués dans tous les
puits résidentiels environnants a moins de 250m avant tout dynamitage au
port. Avant le dynamitage, des données de référence sur la qualité de I”eau
(équivalentes a 1’analyse des emballages et des bactéries DENV *1 du N.-B.)
seront recueillies dans tous les puits situés a moins de 600 m de toute
zone ou le dynamitage aura lieu. Un programme de surveillance de la qualité
de 1”eau sera mis en cuvre a proximité des wagons de homard dans le bassin
adjacent pendant le dragage et peut-étre pendant le dynamitage. Les niveaux
de turbidité ne doivent pas dépasser 25mg/L les niveaux de fond.

-3 Il est interdit d’utiliser des explosifs avant de soumettre un plan de dynamitage

x

et un levé sismographique a I’examen du Représentant du Ministére.
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1.27 RESTRICTIONS SOCI0-ECONOMIQUES

1.28

1.29

-1

-6

Respecter les réglements municipaux et provinciaux pour toute restriction sur
les travaux effectués pendant la nuit et sur I”éclairage des crues du site. Veillez
obtenir les permis nécessaires.

Placez les feux de crue dans la direction opposée des zones résidentielles et
commerciales adjacentes.

L”équipement de travail et la machinerie doivent étre munis de silencieux
spécialement concus pour réduire le bruit sur le site, au niveau le plus bas
possible. Maintenir les silencieux en bon état de fonctionnement en tout temps.

11 faut éviter d’utiliser des voyants lumineux a combustion solide ou a pulsation
lente la nuit. 11 faut au moins utiliser des voyants stroboscopiques pendant la
nuit, I”intensité et le nombre minimal d’éclairs par minute (durée la plus longue
entre les bouffées) permis par Transports Canada, sont recommandés. Les lumiéres
doivent complétement s’éteindre entre les éclairs.

Les lumiéres LED doivent étre utilisés aux places de d”autres types de lumiéres,
dans la mesure du possible. Les lumieres LED sont moins enclins a I’intrusion
de la lumiére (c’est-a-dire, qu’ils dirigent mieux la lumiere, la ou elle doit
étre et ne la diffusent pas dans la zone environnante).

Les sons tels que les coups de sifflet et les cornes seront limites ou remplacés,
dans la mesure du possible, par des communications radio.

AFFICHAGE DE DOCUMENTS

-1

2

Veiller a ce que les articles, avis et ordres applicables soient affichés, bien

a la vue sur place, conformément aux lois et reglements de la province compétente
et en consultation avec le Représentant du Ministere.

S”assurer que le permis de dragage est conservé sur place en tout temps.

ELIMINATION DES DEBLAIS DE DRAGAGE A TERRE

1

Les articles comme les pneus en caoutchouc, les bouteilles, les canettes et les
autres débris ou déchets doivent étre enlevés du lieu d’élimination apres le
remarquérent. Le fait de ne pas enlever ces débris peut constituer une infraction
en vertu des réglements applicables.

Contréler le ruissellement de 1”’eau contenant des matiéres en suspension ou

d”autres substances nocives les substances conformément aux exigences de toutes
les autorités fédérales, provinciales et municipales compétentes.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE

A Exécuter les travaux conformément au Code National du Batiment du Canada (CNB),
y compris les modifications jusqu’a la date de cléture de 1”appel d’offres et
d’autres codes d”application provinciale ou locale, a condition qu’en cas de
conflit ou de divergence, des exigences plus strictes s’appliquent.

.2 Respecter ou dépasser les exigences de :
1 Documents contractuels.
2 Normes, codes et documents de référence précisés.

1.02 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux
doivent étre respectés.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 REFERENCES

A Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2-94, Contrat a prix stipulé.

1.02 INSPECTION

1 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Lorsqu’une partie
des travaux ou des ouvrages est exécutée a l"extérieur du chantier, I acces a
cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

.2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere
ou exigés aux termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande
dans un délai raisonnable.

-3 Lorsque 1"Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu-il
ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis,
il doit découvrir I"ouvrage en question, voir a I"exécution des inspections ou
des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre
1"ouvrage dans son état initial.

.4 Le Représentant du Ministere peut ordonner IT"inspection de toute partie de
1"ouvrage dont la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si,
apres examen, l"ouvrage en gquestion est déclaré non conforme aux exigences des
Documents Contractuels, I"Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
rendre I"ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d"inspection et de réparation.

1.03 ORGANISMES D"ESSAI ET D" INSPECTION INDEPENDANTS

1 Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d"organismes
d"essail et d"inspection indépendants. Le coldt de ces services sera assumé par
le Représentant du Ministére.

.2 Fournir les matériels nécessaire par les organismes désignés, pour la réalisation
des essais et des inspections.

-3 Le recours a des organismes d"essai et d"inspection ne dégage aucunement
I1"Entrepreneur de sa responsabilité concernant I"exécution des travaux
conformément aux exigences des Documents Contractuels.

.4 Lorsque des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I"organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et I"importance de ces défauts.
L*Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere, I’Entrepreneur doit assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.



TPSGC

CONTROLE DE LA QUALITE SECTION 01 45 00

ROCHES DE PROTECTION PAGE 2

QUAI

DE BURNT CHURCH

COMTE DE NORTHUMBERLAND, N.-B.
NUMERO DE PROJET: R.112032.001

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d"essai et d"inspection d"avoir accés au chantier ainsi
quTaux ateliers de fabrication et de faconnage situés a lI"extérieur du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
quTils disposent des moyens d"accées voulus.

PROCEDURES

A Aviser d"avance I"organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu™il
faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais

selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I"exécution des travaux.

-3 Fournir la main-d’cuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également 1" espace requis pour I"entreposage et le durcissement des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels
et rejetés par le Représentant du Ministéere, soit parce qu"ils n"ont pas été
exécutés selon les régles de I7art, soit parce qu”ils ont été réalisés avec des
matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s"ils ont déja été intégrés
a I"ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des Documents Contractuels.

.2 Dans un cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs
qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

-3 Lorsqu’il y a un avis par le Représentant du Ministére de travaux rejetés, il

n"est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux
Documents Contractuels, le Mattre de l"ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre I"ouvrage exécuté et celui prescrit dans les Documents
Contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant
du Ministere.

RAPPORTS

1 Soumettre une copie électronique des rapports d’inspection et d’essai au
Représentant du Ministére.

2 Fournir des copies aux sous-traitants des travaux inspectés ou mis a l’essai.

ESSAIS ET MODELES DE MELANGE

1 Fournir les résultats des essais et les modéles de mélange comme demandé.

.2 Le colt des essais et de la conception des mélanges au-dela de ce qui est exigé
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dans les documents contractuels ou de ce qui est exigé par la loi sur le lieu
de travail sera évalué par le Représentant du Ministére et pourra étre autorisé
a recouvrer.

2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION



TPSGC SERVICES D UTILITES SECTION 01 51 00
ROCHES DE PROTECTION TEMPORAIRES PAGE 1

QUAI DE BURNT CHURCH

COMTE DE NORTHUMBERLAND, N.-B.

NUMERO DE PROJET: R.112032.001

1 GENERALITES

1.01 NORMES DE REFERENCE

A U.S. Environnemental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.02 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

1 Fournir les documents conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons
a Soumettre

1.03 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d"utilisation nécessaires des services d utilités temporaires
pour permettre I"exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I"évacuer du chantier lorsqu®on n"en a plus besoin.

1.04 ASSECHEMENT DU TERRAIN

A Prévoir les installations temporaires d’asséchement et d’écoulement nécessaires
pour maintenir les excavations et le terrain exempts d"eau stagnante.

1.05 ALIMENTATION DE L”EAU

A Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
I"entreprise d"utilité concernée, et assumer tous les frais d"installation,
d"entretien et de débranchement.

1.06 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de

I"entreprise d"utilité concernée, et assumer tous les frais d"installation,
d"entretien et de débranchement.

2 L*alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous
un courant aux caractéristiques supérieures a celles qui sont mentionnées au
paragraphe précédent sera fournie par I"Entrepreneur.

.3 Assurer l1"éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et
veiller a I"entretien du réseau.

1.07 INSTALLATION DE TELECOMMUNICATIONS TEMPORAIRES

A L*Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systémes de traitement des
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre
usage et a I"usage du Représentant du Ministere; I’Entrepreneur doit assurer le
raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les colts
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de tous ces services.

1.08 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d"assurance
compétentes et par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer
I"entretien.

.2 1l est interdit de bridler des matériaux de rebut et des déchets de construction
sur le chantier.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L"EROSION ET DES SEDIMENTS

A Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 1"érosion et le dépdt de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement
des eaux pluviales ou de I"érosion par le vent, et I"entratnement de ce sol sur
les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes
aux exigences des autorités compétentes, qui est conforme a la norme EPA
832/R-92-005 ou aux exigences des autorités compétentes, selon ce qui est le plus
rigoureux.

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I"entretien et les réparer
au besoin jusqu®a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 NORMES DE REFERENCE

1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d"extérieur, brillante, aux résines alkydes.
.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d"impression, d"extérieur, aux résines alkydes,

pour le bois.

.2 Groupe CSA (CSA)
1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

-3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) Clauses et conditions

uniformisées d’achat (CCUA)-ID : R0202D, Titre : Conditions générales "C", en
vigueur le : 14 mai 2004.

1.02 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d"accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I"exécution des travaux dans les plus brefs
délais.

2 Démonter le matériel et I"enlever du chantier lorsqu®on n"en a plus besoin.

1.03 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer
autour des excavations profondes.

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes selon les indications.

1.04 VOIES D"ACCES AU CHANTIER

A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier.

1.05 CIRCULATION ROUTIERE
A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les

fusées de signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires
pour l"exécution des travaux et la protection du public.

1.06 VOIES D"ACCES POUR VEHICULES D"URGENCE

1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d"urgence et prévoir a cet égard
des dégagements en hauteur suffisants.

1.07 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage
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pouvant résulter de I"exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l"entiéere responsabilité des dommages causés.

1.08 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21
- GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.01

1.02

1.03

GENERALITES

NORMES DE REFERENCE

1

.2

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
A CCDC 2-94, Contrat a prix stipulé.

Les références aux normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section
du devis.

Se conformer a ces normes de référence, en tout ou en partie, conformément aux
spécifications.

Lorsqu” il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systéemes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit d’en
faire la vérification, par des essais.

Les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du
Ministére, sinon ils devront étre assumés par l"Entrepreneur, si les produits
ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels,

QUALITE

1

Les produits, les matériaux, les appareils et les piéces utilisés pour I"exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant
la nature, 1"origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n"ont
pas pour objet de dégager I"Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement
de réduire les risques d"omission ou d"erreur. L"Entrepreneur devra assurer
I1"enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et
il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

Lorsqu’il y a un cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits,
seul le Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur
les exigences des Documents Contractuels.

Favoriser une certaine uniformité en s"assurant que les matériaux ou les éléments
d"un méme type proviennent du méme fabricant, sauf indication contraire dans le
devis.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en cuvre ne sont pas acceptables, sauf
si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur
du matériel installé dans des locaux d"installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D"OBTENTION DES PRODUITS

1

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Lorsqu’il
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y a des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le
Représentant du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs

x

nécessaires, et ce, suffisamment a I"avance pour ne pas retarder les travaux.

Lorsque le Représentant du Ministere n"a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles, au début des travaux, et qu"il semble probable que I"exécution des
travaux s"en trouvera retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit
de substituer aux produits prévus, d"autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit augmenté.

1.04 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

1

-8

Manipuler et entreposer les produits d’une maniére a éviter de les endommager,
de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le
cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d"origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I"emballage, l"étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou
délier les produits avant le moment de les incorporer aux travaux.

Les produits susceptibles d"étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I1"épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou
sur un plancher en béton, et ne doit pas étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches pour mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, sur des
supports rigides, plats, pour qu ils ne se reposent pas directement sur le sol.
Veuillez donner une faible pente afin de favoriser I"écoulement de l"eau de
condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction
du Représentant du Ministere.

1.05 TRANSPORT

-1

Payer les frais de transport des produits requis pour l"exécution des travaux.

1.06 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les
produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Veillez
obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
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1.07

1.08

1.09

1.10

.2

Le Représentant du Ministere doit étre avisé par écrit, de toute divergence entre
les exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu"il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n"ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére peut exiger, sans que le prix du contrat soit augmenté, I"enléevement
et la réinstallation des produits qui ont été mis en place ou installés
incorrectement.

QUALITE D"EXECUTION DES TRAVAUX

-1

La mise en cuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Veuillez aviser le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter
sont tels qu®ils ne permettront vraisemblablement pas d"obtenir les résultats
escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n"ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d"interdire I"accés au chantier de toute personne
Jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministéere peut régler les litiges concernant la qualité
d"exécution des travaux et les compétences de la main-d’cuvre, et sa décision
est irrévocable.

COORDINATION

1

.2

Veiller assurer la coopération des travailleurs dans la préparation des travaux.
Maintenir une supervision efficace et continue.

Etre responsable de la coordination et de I’emplacement des ouvertures, des
manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

1

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I"ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés d’une maniere qu aucune partie de l"ouvrage soit endommagée ou risque
de 1"étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

-1

.2

L*emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Veillez informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé
par le choix de I"emplacement d"un appareil et procéder a I"installation suivant
ses directives.
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1.11 FIXATIONS - GENERALITES

-1

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que I"élément a assujettir.

Veuillez éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux
de nature différente.

Utiliser des attaches et des ancrages en acier galvanisé a chaud non corrosifs
pour fixer les travaux extérieurs, a moins que l”acier inoxydable ou d’autres
matériaux ne soient expressément demandés dans la section des spécifications visée

Placer les ancrages a I’intérieur de la limite de charge individuelle ou de la
capacité de cisaillement et veuillez s’assurer qu’ils fournissent un ancrage
permanent positif. Le bois, ou tout autre matériau organique comme bouchons ne
sont pas acceptables.

Utiliser le moins possible des fixations apparentes; les espacer de facon uniforme
et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l"effritement ou la fissuration de
d’un élément avec lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.12 RESEAUX D*"UTILITES EXISTANTS

1

Lors de I’entrée par effraction ou de la connexion a des services publics ou a
des services existants, exécuter les travaux a des moments prescrits par les
autorités locales, en dérangeant le moins possible les travaux et/ou les occupants
du quai et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir les services actifs existants. Lorsque des
services sont rencontres, plafonner d’une maniére approuvée par l’autorité
compétente. Jalonner et enregistre I’emplacement du service plafonne.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1

Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

-1

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 REFERENCES

-1

2

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2-94, Contrat a prix stipulé.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) Clauses et conditions
uniformisées d’achat (CCUA)-ID : R0202D, Title : Conditions générales 'C", en
vigueur le : 14 mai 2004.

1.02 PROPRETE DU CHANTIER

1

.2

-10

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux,
de rebut, sauf ceux générés par le MaTtre de I"ouvrage ou par les sous-traitants.

Enlever les débris de construction et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les enlever du chantier selon
les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent
pas étre brilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I"élimination des débris et des matériaux de rebut.

Fournir des conteneurs sur place pour la collecte des déchets et des débris

Fournir et utiliser des bacs distincts marques pour le recyclage. Voir la section
01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Entreposer les déchets volatils dans des contenants métalliques couverts et les
retirer des lieux a la fin de chaque journée de travail.

Assurer une ventilation adéquate pendant I’utilisation de substances volatiles
ou nocives. L’utilisation de systémes de ventilation des batiments n’est pas
autorisée a cette fin.

Utiliser uniquement le matériel de nettoyage recommandé par le fabricant de la
surface a nettoyer et recommandé par le fabricant du matériel de nettoyage.

Planifier les opérations de nettoyage de facon a ce que la poussiére, les débris
et les autres contaminants qui en résultent ne tombent pas sur les surfaces
mouillées nouvellement peintes ni sur les systémes du batiment.

1.03 NETTOYAGE FINAL

1

Lorsque les travaux se rendre a I"achevement substantiel, veuillez enlever les
matériaux en surplus, les outils ainsi que 1"équipement et les matériels de
construction qui ne sont plus nécessaires a lI"exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I"exception de ceux générés par
les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a s’étre occuper.
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-3 Avant I"inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
1"équipement et les matériaux de construction.

-4 Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Mattre
de I"ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

.5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou
les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I"élimination des débris et des matériaux de rebut.

.7 Enlever la saleté et toute autre forme de défiguration des surfaces extérieures.

.8 Balayer et laver les surfaces pavées.

1.04 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

21 Trier les déchets conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE

1

2

Contré6le maximal des déchets solides de construction.

Préserver I’environnement et prévenir la pollution et les dommages causés a
I”’environnement.

1.02 DEFINITIONS

-1

.2

-3

Classe 111 : déchets non dangereux - déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Remplissage inerte : déchets inertes - exclusivement asphalte et béton.

Programme de tri a la source des matiéres (MSSP) : Série d’activités continues
visant a séparer les matieres résiduelles réutilisables et recyclables en
catégories de matiéeres d’autres types de déchets au point de production.

Recyclable : La capacité d"un produit ou d"un matériau d"étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et d"étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par
d autres.

Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les
convertir en produit neuf qui sera réutilisé par d"autres.

Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution
des déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser
sous une forme altérée. Le recyclage exclut le brilage, I"incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les
revendre ou pour qu”ils soient réutilisés par d"autres.

Condition distincte : désigne les déchets triés en types individuels.

Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets
au fur et a mesure de leur production.

1.03 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

-1

.2

-3

Entreposer les matériaux a réutiliser, a recycler et a récupérer dans les endroits
prescrits par le représentant du Ministére.

Sauf indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
1’entrepreneur.

Protéger, stocker, entreposer et cataloguer les articles récupérés.

Séparer les matériaux non récupérables des articles récupérés. Transporter et
livrer les articles non récupérables aux installations d”élimination autorisées.

Protéger les composants structuraux qui ne sont pas enlevés pour la démolition
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GESTION ET ELIMINATION SECTION 01 74 21

1.04

1.05

1.06

-6

contre les mouvements ou les dommages.

Soutenir les structures touchées. Si la sécurité du batiment est menacée, cesser
les opérations et aviser immédiatement le Représentant du Ministére

Protéger le drainage de surface, les systéemes mécaniques et électriques contre
les dommages et les obstructions.

Séparer et entreposer les matériaux produits pendant le démontage des structures
dans les zones désignées.

Prévenir la contamination des matériaux a récupérer et a recycler et manipuler
les matériaux conformément aux exigences d’acceptation par les installations
désignées.

1 La séparation a la source sur place est recommandée.

2 Retirer les matériaux mélangés a I’installation de traitement hors site
pour les séparer.

-3 Fournir des feuilles de route pour les matériaux séparés.

ELIMINATION DES DECHETS

-1

.2

Ne pas enterrer les déchets.

Ne pas jeter de déchets, de matieres volatiles, d’essences minérales,

d’huile, de diluant a peinture dans les cours d’eau, les égouts pluviaux
ou sanitaires.

Tenir des registres des déchets de construction, notamment :

A Nombre et taille des bacs.

.2 Type de déchets de chaque bac.

.3 Tonnage total généré.

.4 Tonnage réutilisé ou recyclé.

.5 Destination des déchets réutilisés ou recyclés.

Retirer les matériaux de la déconstruction a mesure que les travaux de
déconstruction/démontage progressent.

Préparer le résumé du projet pour vérifier la destination et les quantités,
matériel par matériel, comme indiqué dans la vérification préalable a la
démolition.

UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS

A Exécuter les travaux avec le moins d’interférence ou de perturbation
possible a I utilisation normale des locaux.
PLANIFICATION
A Coordonner le travail avec d”’autres activités sur le site pour assurer I”avancement

rapide et ordonné des travaux.
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PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

A Manipuler les déchets qui ne sont pas réutilisés, récupérés ou recyclés
conformément aux réglements et aux codes appropriés.

3.02 NETTOYAGE

1 Retirer les outils et les déchets a la fin des travaux et laisser 1’aire de travail

propre et ordonnée.

2 Nettoyer I’aire de travail a mesure que les travaux progressent.
.3 Trouver des matériaux distincts a réutiliser ou a recycler dans des zones de tri
précises.

3.03 DETOURNEMENT DE MATIERES

1 A partir de la liste suivante, séparer les matiéres du flux général des déchets
et les stocker dans des piles ou des contenants distincts, comme 1’a examiné le
Représentant du Ministere, et conformément aux reglements sur les incendies

applicables.

1 Marquer les contenants ou les aires de stockage.
2 Fournir des instructions sur les pratiques d’élimination.
.2 La vente sur place de matériaux récupérés, réutilisables et recyclables n’est

pas autorisée.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Procédure de réception des travaux

-1

Inspection effectuée par I"Entrepreneur : L"Entrepreneur doit inspecter
les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des Documents
Contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois I"inspection
de I"Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que
les corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant du Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére :

A Le Représentant du Ministere effectuera avec l"Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L*Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Taches a accomplir : présenter des certificats écrits en francais ou en

anglais attestant que les taches ont été effectuées comme suit :

A Travaux : terminés et inspectés aux fins de conformité aux documents
contractuels.

2 Défectuosités : corrigées et défectuosités corrigées.

.3 Travaux : terminés et préts pour I’inspection finale.

Inspection finale :

A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a
I1"inspection finale, laquelle sera effectuée par le Représentant du
Ministére et I’entrepreneur.

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministeére,
terminer les éléments qui n"ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d*"inspection.

Déclaration d"achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministeéere

considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les

exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter
une demande de production d"un certificat d"achévement substantiel des
travaux.

Début du délai de garantie et de la période d"exercice du droit de rétention

: La date d"acceptation par le Maitre de I"ouvrage de la déclaration

d"achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la

période d"exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf
prescription contraire par la réglementation relative au droit de rétention
en vigueur au lieu des travaux.

Paiement final :

A Lorsque le Représentant du Ministéere considére que les défaillances
et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles
sont entierement satisfaites, présenter une demande de paiement
final.

Paiement de la retenue : Aprés l"émission du certificat d"achéevement

substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue

conformément aux dispositions de l"entente contractuelle.
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Veillez noter : Les dessins de balisage de ligne rouge pour 1”ouvrage fini doivent
étre présentés avant la publication de la version finale.

1.02 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I équipement.

.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - GESTION
ET ELIMINATION DES DECHETS.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

1 Réunion de pré-garantie :

-1

Convoquer une réunion une semaine avant la conclusion du contrat avec le
représentant de I’entrepreneur et le Représentant du Ministére,
conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet, pour :

1 Vérifier les exigences du projet.

Le Représentant du Ministére établira des procédures de communication pour:
A Aviser les défauts de garantie de construction.

.2 Déterminer les priorités pour le type de défauts.

.3 Déterminer un délai de réponse raisonnable.

Coordonnées de I’entreprise cautionnée et titulaire d’une licence pour les
travaux sous garantie : fournir le nom, e numéro de téléphone et I”adresse
de I’entreprise autorisée pour les travaux sous garantie.

Veiller a ce que la personne-ressource soit située dans la zone de service
locale de construction justifiée, qu’elle soit disponible en permanence

et qu’elle réponde aux demandes de renseignements concernant les mesures

de garantie.

1.02 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 Fournir les documents conformément & la section 01 33 00 — Documents/Echantillons
a soumettre.

1.03 DOCUMENTS TELS QUE CONSTRUIT ET ECHANTILLONS

1 Tenir, en plus des exigences énoncées dans les conditions générales, sur place
pour le Représentant du Ministére, une copie des documents suivants :

1 Dessins contractuels.
2 Spécifications.
.3 Addenda.
.4 Ordres de modification et autres modifications au contrat.
.5 Examen des dessins d’atelier, des données sur les produits et des
échantillons.
.6 Dossiers des essais sur le terrain.
-7 Certificats d’inspection.
.8 Certificats du fabricant.
2 Entreposer les documents et les échantillons dans un bureau sur le terrain, a

I”exception des documents utilisés pour la construction.

-1

Fournir des fichiers, des supports et un entreposage sécuritaire.

-3 Consigner les documents et les dossiers sur I’étiquette conformément aux listes
des numéros de section dans la liste du contenu du présent manuel de projet.

-1

Etiqueter chaque document « DOSSIER DE PROJET » en lettres nettes, grandes
et imprimées.
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1.04

1.05

-4

-5

Conserver les documents dans un état propre, sec et lisible.
A Ne pas utiliser les documents d’enregistrement a des fins de construction.

Tenir un registre des documents et des échantillons disponibles pour inspection
par le Représentant du Ministere.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

-1

.2

-7

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le
Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I"aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme iImportant.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient
été consignés.

Dessins contractuels et dessins d"atelier : indiquer chaque donnée de maniére
a montrer les ouvrages tels qu™ils sont, y compris ce qui suit.

A Emplacements horizontaux et verticaux mesurés des services publics
et des accessoires souterrains, en référence aux améliorations
permanentes de surface.

2 Mesure de I’emplacement des services publics internes et des
accessoires, en fonction des caractéristiques visibles et accessibles
de la construction.

.3 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et
aux détails des ouvrages.

-4 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

-5 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels
d origine.

-6 Les normes de référence aux dessins d"atelier et aux

modifications connexes.

Spécifications : marquer chaque élément pour enregistrer la construction réelle,

y compris :

A Le fabricant, le nom commercial et le numéro de catalogue de chaque produit
réellement installé, en particulier les articles facultatifs et les articles
de remplacement.

2 Modifications apportées par les addenda et les ordres de modification.

Autres documents : tenir a jour les attestations du fabricant, les attestations
d’inspection, les dossiers d’essais sur le terrain, exigés par les différentes
sections des spécifications.

Fournir des photos numériques, sur demande, pour les dossiers du site.

CERTIFICAT D"ARPENTAGE DEFINITIF

1

Présenter les coordonnées finales de chaque tuyau d”acier conformément a la section
01 33 00- Documents/Echantillons a Soumettre, attestant que les élévations et
I’emplacement de travaux sont conformes aux documents contractuels.
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SECTION 01 78 00
PAGE 3

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



