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1.0 Description du projet 
 
L’Agence Parcs Canada (APC) lance un processus de demande de propositions pour des services de 
construction afin de réaliser les travaux préliminaires de la phase 2 de notre projet de terrain de camping 
Trout Brook. En 2015, une inondation importante a provoqué des glissements de terrain et des brèches 
dans le bassin hydrographique de la rivière Chéticamp, causant des dommages importants dans la 
section inférieure du terrain de camping de Chéticamp qui a dû être complètement évacué en même 
temps que la section supérieure du terrain de camping. Une étude de Stantec Consulting Ltd. a conclu 
que le déclassement de la section inférieure du terrain de camping et l’offre d’un nouveau terrain de 
camping à moindre risque étaient nécessaires. Trout Brook a été choisi comme emplacement, car il 
offre des vues spectaculaires et l’espoir d’une grande expérience de camping pour ce qui est considéré 
comme un accroissement de la popularité du camping.  
 
Le projet est en bonne voie, cette phase étant la dernière de ce qui va suivre – l’ouverture d’un tout 
nouveau terrain de camping écologique, adjacent à la célèbre piste Cabot. Le projet a connu différentes 
phases de travaux – Phase 1 : travaux préliminaires sur les conduites d’eau, les égouts et la fosse 
septique, les campings, le puits et l’installation de traitement des eaux; phase 2 : travaux sur l’enveloppe 
des bâtiments et les finitions intérieures. L’étape finale consiste en l’installation d’un système électrique 
alimenté par l’énergie solaire, le nivellement final des stationnements et des voies d’accès, le sentier et 
la passerelle piétonne d’accès à l’océan, les escaliers de sortie du site et l’aménagement paysager. 
 
Le soumissionnaire retenu devra suivre tous les plans et spécifications fournis par Parcs Canada par 
l’intermédiaire d’une entreprise d’ingénieurs professionnels. 
 

2.0 Calendrier 
 
Parcs Canada prévoit l’ouverture du nouveau terrain de camping au printemps 2021. Les délais suivants 
sont donc essentiels pour achever cette phase du projet avant l’arrivée de l’hiver. 
 
Soumission des demandes de propositions et attribution                15 juillet 2020                                           
Phase de construction et achèvement                                             31 octobre 2020 

 
3.0 Mode de réalisation du projet 

 
Le projet de « travaux préliminaires, phase 2 du terrain de camping Trout Brook » est une continuation 
des travaux précédents effectués en 2018 dans le cadre du « dossier de travaux préliminaires du terrain 
de camping Trout Brook ». Parcs Canada sera chargé de fournir toute information nécessaire pour 
faciliter la transition entre la phase précédente de travaux préliminaires et la construction dans le cadre 
de la phase 2.  
 

4.0 Portée du projet 
 
Le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton prévoit ouvrir un nouveau terrain de camping le long 
de la célèbre piste Cabot, au printemps 2021. Pour concrétiser ce projet, les travaux préliminaires de la 
phase 2 doivent se poursuivre là où les travaux préliminaires de la phase 1 se sont arrêtés. Cela 
comprend le nivellement final et l’aménagement paysager, la construction d’une structure d’accès à la 
plage et d’un chemin d’accès, la construction d’escaliers de sortie du site, et l’installation et le 
raccordement d’un système de panneaux solaires sur le site, comme le décrivent les plans et 
spécifications fournis dans les annexes A et B. 
 
 
 



 

 
5.0 Documents existants 

 
Les documents suivants sont inclus et Parcs Canada peut également fournir toute information disponible 
sur le site : 
- Annexe A : Dessins du projet 
- Annexe B : Spécifications du projet 
- Annexe C : Analyse d’impact environnemental de base du projet 
- Annexe D : Addenda à l’analyse d’impact environnemental de base 

 
6.0 Produits livrables du projet 

 
Achèvement de la phase 2 du dossier de construction du terrain de camping Trout Brook selon les plans 
et les spécifications fournis, ainsi que la date d’achèvement. 

             
       

 
 
 
                        

               
 

             
 


