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Description du projet

L’Agence Parcs Canada (APC) lance un processus de demande de propositions pour des services de
construction afin de réaliser les travaux préliminaires de la phase 2 de notre projet de terrain de camping
Trout Brook. En 2015, une inondation importante a provoqué des glissements de terrain et des bréches
dans le bassin hydrographique de la riviere Chéticamp, causant des dommages importants dans la
section inférieure du terrain de camping de Chéticamp qui a di étre complétement évacué en méme
temps que la section supérieure du terrain de camping. Une étude de Stantec Consulting Ltd. a conclu
que le déclassement de la section inférieure du terrain de camping et I'offre d’'un nouveau terrain de
camping a moindre risque étaient nécessaires. Trout Brook a été choisi comme emplacement, car il
offre des vues spectaculaires et I'espoir d’'une grande expérience de camping pour ce qui est considéré
comme un accroissement de la popularité du camping.

Le projet est en bonne voie, cette phase étant la derniére de ce qui va suivre — I'ouverture d’un tout
nouveau terrain de camping écologique, adjacent a la célébre piste Cabot. Le projet a connu différentes
phases de travaux — Phase 1 : travaux préliminaires sur les conduites d’eau, les égouts et la fosse
septique, les campings, le puits et l'installation de traitement des eaux; phase 2 : travaux sur I'enveloppe
des batiments et les finitions intérieures. L’étape finale consiste en l'installation d’'un systéme électrique
alimenté par I'énergie solaire, le nivellement final des stationnements et des voies d’accés, le sentier et
la passerelle piétonne d’acces a I'océan, les escaliers de sortie du site et 'aménagement paysager.

Le soumissionnaire retenu devra suivre tous les plans et spécifications fournis par Parcs Canada par
l'intermédiaire d’'une entreprise d’'ingénieurs professionnels.

Calendrier

Parcs Canada prévoit I'ouverture du nouveau terrain de camping au printemps 2021. Les délais suivants
sont donc essentiels pour achever cette phase du projet avant I'arrivée de I'hiver.

Soumission des demandes de propositions et attribution 15 juillet 2020
Phase de construction et achévement 31 octobre 2020

Mode de réalisation du projet

Le projet de « travaux préliminaires, phase 2 du terrain de camping Trout Brook » est une continuation
des travaux précédents effectués en 2018 dans le cadre du « dossier de travaux préliminaires du terrain
de camping Trout Brook ». Parcs Canada sera chargé de fournir toute information nécessaire pour
faciliter la transition entre la phase précédente de travaux préliminaires et la construction dans le cadre
de la phase 2.

Portée du projet

Le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton prévoit ouvrir un nouveau terrain de camping le long
de la célébre piste Cabot, au printemps 2021. Pour concrétiser ce projet, les travaux préliminaires de la
phase 2 doivent se poursuivre la ou les travaux préliminaires de la phase 1 se sont arrétés. Cela
comprend le nivellement final et 'aménagement paysager, la construction d’'une structure d’accés a la
plage et d’'un chemin d’acceés, la construction d’escaliers de sortie du site, et I'installation et le
raccordement d’un systéme de panneaux solaires sur le site, comme le décrivent les plans et
spécifications fournis dans les annexes A et B.
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Documents existants

Les documents suivants sont inclus et Parcs Canada peut également fournir toute information disponible
sur le site :

- Annexe A : Dessins du projet

- Annexe B : Spécifications du projet

- Annexe C : Analyse d’'impact environnemental de base du projet

- Annexe D : Addenda a 'analyse d’'impact environnemental de base

Produits livrables du projet

Achéevement de la phase 2 du dossier de construction du terrain de camping Trout Brook selon les plans
et les spécifications fournis, ainsi que la date d’achévement.
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