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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 RENSEIGNEMENTS

1 Toutes demandes de renseignements concernant, entre autres, la date prévue de

commencement, le calendrier des travaux, les laissez-passer de sécurité, I'accés au
batiment, I'entreposage, ou tous autres renseignements doivent étre effectuées par
I’entremise du Représentant du Ministere:

i Nom: Glenn Gervais
2 Adresse: 1010 Somerset West, 2™ étage, Ottawa ON, K1A 0K9
3 Numéro de téléphone: 613-913-5270
A Numéro de Facsimilé: 613-946-6321
.5 Courriel: Glenn.Gervais@ pwgsc-tpsgc.gc.ca
1.02 PHASES DES TRAVAUX
i Commencer les travaux conformément a I'avis d’acceptation et compléter les travaux

selon I'échéancier apprové. Les travaux sont divisés en deux (2) phases saisionniéres,
automne 2020 et printemps 2021.

i Phase 1 Automne 2020: Investigations non destructives de la facade en
magonnerie.
2 Phase 2 Printemps 2021: Investigations invasives des éléments en magonnerie.
2 Fournir tous les installations, matériaux et matériels, et équipements nécessaires afin

d’exécuter les travaux d’une maniere soignée, professionnelle, et a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

3 La mobilisation et la démobilisation sont nécessaires a chaque phase.
1.03 DEFINITIONS ET RESPONSABILITES
1 Définitions :
i "Superviseur du chantier" signifie I'employé ou le représentant de

I'entrepreneur désigné par le contrat qui doit étre présent sur le chantier
lorsque les travaux sont en cours et qui doit étre disponible en tout temps
pendant la durée du projet.

2 "Personne compétente" signifie une personne possédant les connaissances, la
formation et I'expertise nécessaire pour organiser les travaux et leur exécution,
une personne connaissant tout danger potentiel ou réel pour la santé et la
sécurité au travail.

3 "Travailler seul" signifie I'exécution de toute fonction par un employé qui est le
seul employé sur le lieu de travail a tout moment ou un employé qui n’est pas a
portée de vue ou a distance d’audition d’un autre employé pendant plus de cing
minutes.
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A4 "Occupants" signifie le personnel employé par I’Agence du revenu du Canada

(ARC) travaillant dans le batiment du projet, dont les bureaux comprennent tous
les espaces utilisateurs dans le batiment du projet.

.5 "Heures normales de travail" signifie le travail effectué entre le lundi et le
vendredi de 6h a 18h.

.6 "En dehors des heures normales de travail" signifie le travail effectué entre le
lundi et le vendredi de 18h a 6h, les fins de semaine, et les jours fériés.

7 "Evaluations non destructives (END)" signifie des évaluations effectués par le

Représentant du Ministére a I'aide d’appareils de numérisation et a rayons X
portatifs et montés sur poteau. Tous les END sont effectués a l'intérieure des
limites des ZONES identifiés.

.8 "ZONE(S)" signifie les zones de travaux désignés pour 'END. L'emplacement et
les dimensions des ZONES sont indiqués sur les dessins.
.9 "OUVERTURE(S)" signifie les zones de travaux d’enlévement localisé de pierre

de magonnerie a des fins d’investigations. L'emplacement et les dimensions des
OUVERTURES sont indiqués sur les dessins.

.10 "Copie électronique" identifie les documents électroniques en format PDF a
soumettre au Représentant du Ministére a fin d’examen.

2 Exigences spécifiques :

A Lors de l'attribution du contrat, soumettre un calendrier des travaux de
diagramme a barres Gantt afin d’identifier les travaux et les étapes
d’avancement prévues dans le délai de réalisation. Lorsque le calendrier des
travaux a été examiné par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le
calendrier des travaux sans aviser le Représentant du Ministére.

2 S’assurer que le personnel de l'entrepreneur employé sur le chantier se
familiarise, respecte, et obéit aux reglements, y compris les reglements en
matiere de sécurité, d’'incendie, de trafic routier, et de slireté.

3 S’assurer que le personnel de I'entrepreneur employé sur le chantier se
familiarise avec les reglements, respecte, et obéit les exigences liées a I'usage
continue du batiment afin d’éviter toutes interruptions ou interférences avec
I'utilisation normales des lieux.

3 Sous-traitance:

i La totalité ou des parties des travaux ne peuvent étre sous-traitées par
I’entrepreneur sans le consentement écrit du Représentant du Ministére.

2 L'entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministere par écrit de son
intention de sous-traiter des travaux.

3 L'entrepreneur doit identifier les parties des travaux a sous-traiter ainsi que les
sous-traitants retenus et en aviser le Représentant du Ministére par écrit.

4 Si le Représentant du Ministére s’oppose a une sous-traitance en vertu,
I’entrepreneur ne doit pas conclure la sous-traitance prévue.

.5 Un sous-traitant ou le consentement du Représentant a un sous-traitant

employé par I'entrepreneur ne dégage pas |'entrepreneur de toute obligation
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en vertu du contrat et n’'impose pas de responsabilités au Gouvernement du
Canada.

.6 Si le Représentant du Ministére donne son accord au sous-traitant, toutes
exigences de documents ou d’échantillons a soumettre du présent contrat
s’appliquent. Les documents et les échantillons a soumettre doivent étre
examinés par le Représentant du Ministére avant que le sous-traitant ne soit
autorisé a travailler sur le chantier.

1.04 PHASES DES TRAVAUX ET COORDINATION

i Planifier les travaux afin d’assurer I'utilisation continue des lieux pendant chaque phase
des travaux et afin de permettre I'accés au Représentant du Ministere pour effectuer les
ENDs et les examens d’ouvertures.

i Fournir des photos de format numérique montrant les propriétés, objets et
structures adjacents pouvant étre endommagés ou étre sujet a des réclamations
subséquentes. Fournir les copies de toutes les photos de format numérique au
Représentant du Ministere conformément a la section 01 33 00 -
Documents/échantillons & soumettre.

2 Coordonner avec le Représentant du Ministere avant de prélever des
échantillons de mortier a chaque OUVERTURE identifiée. Le Représentant du
Ministere doit soumettre le RDS a I’entrepreneur avant que celui-ci procéde aux
OUVERTURES. Se référer a la section 01 14 25 — Matiéres Dangereuses et a la
section 04 03 00 — Ouvertures de magonnerie exploratoires.

3 Le Représentant du Ministere confirmera par écrit les emplacements exacts de
chaque OUVERTURE en fonction des résultats des ENDs.
4 Prévoir une (1) journée compléte pour I'examen et la documentation des

OUVERTURES dans chaque ZONE par le Représentant du Ministere. Le
Représentant du Ministére se réserve le droit de donner des instructions
supplémentaires en fonction des résultats des examens d’OUVERTURES si
I’enlévement supplémentaire de matériaux de maconnerie est nécessaire. Les
dimensions des OUVERTURES ne devraient pas dépasser les dimensions
identifiées dans le contrat.

.5 Effectuer I'enlevement supplémentaire de matériaux de macgonnerie selon les
directives du Représentant du Ministére.
.6 Prévoir une (1) journée compléte pour I'examen final et la documentation des

OUVERTURES dans chaque ZONE par le Représentant du Ministére.

1.05 NORMES MINIMALES

i Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes
minimales applicables de ['Office des normes générales du Canada (ONGC), de
I'Association canadienne de normalisation (CSA), de I’édition la plus récente Code
national du batiment du Canada 2015 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus
strictes prévaudront.
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2 L'approbation de matériaux alternatifs doit étre recue en écrit de la part du

Représentant du Ministere avant la limite de réception des soumissions.

1.06 MESURES

A Les mesures, tailles, nombre exact, et les dimensions sont la responsabilité de
I’entrepreneur. Vérifier tous les dessins, mesures et retenues, et les omissions avant de
commencer les travaux.

2 Vérifier toutes les conditions et dimensions avant la fabrication et la construction.

3 Aviser le Représentant du Ministére de tout écart ou divergences par rapport aux
dessins avant de poursuivre.

1.07 ASSURANCE DE QUALITE
N L'édifice Connaught est désigné édifice fédéral du patrimoine. Les travaux doivent étre
gérés, enchainés, planifiés, et exécutés de facon a préserver la valeur patrimoniale du
batiment.
2 Effectuer les travaux par un entrepreneur qui détient une licence valide émise pas la

province dans laquelle les travaux sont contractés.

3 Désigné un superviseur de chantier qui un employé de I'entrepreneur et qui doit étre
présent sur le chantier lorsque les travaux sont en cours et qui doit étre disponible en
tout temps pendant la durée du projet.

4 Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi de I'Ontario concernant la formation professionnelle et Ila
qualification de la main d’ceuvre.

.5 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage d’Ontario d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

.6 Déterminer les activités et les taches permises aux apprentis d'aprés le niveau de
formation recu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.
1.08 EXPLACEMENTS ET IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL

1. Etre responsable et assumer le role d’entrepreneur tel que décrit dans la Loi sur la santé
et la sécurité au travail de I'Ontario et les reglements relatifs aux projets de
construction.

1.09 MATERIAUX RECUPERES

1. Les unités de maconnerie indiqués pour la récupération ou remise en état doivent étre
temporairement entreposé sur le chantier dans la zone de dépé6t a la satisfaction et
approbation du Représentant du Ministére.

1.10 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Sauf indications contraires, les matériaux enlevés deviennent la propriété de
I’entrepreneur et doivent étre évacué du chantier.
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2 Retirer immédiatement du chantier les matériaux enlevés. Ne pas permettre les

matériaux enlevés de s’accumuler sur le chantier a moins que les matériaux enlevés
soient indiqué pour remise en état.

3 Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Réglement de I'Ontario
Reg.0. 102/94 et Reg.0. 103/94 pour le programme de gestion des déchets de
construction et de démolition.

A Les déchets et le recyclage doivent étre enlevés du chantier a la fin de chaque journée
de travail.
.5 Retirer du chantier et disposer des matériaux d’emballage dans les installations de

recyclage appropriées.

.6 Collecter et séparer le papier, le plastique, le polystyréne, le matériel d’emballage en
carton ondulé, et les palettes afin de disposition ou recyclage.

7 Le métal non-utilisé doit étre détourné du site d’enfouissement vers une installation de
recyclage des matériaux tel qu’approuvé par le Représentant du Ministere.

.8 Les matériaux de magonnerie non-utilisés ou endommagés doivent étre détournés du
site d’enfouissement vers une installation locale approuvé par le Représentant du
Ministere.
1.11 NETTOYAGE
i Nettoyer le chantier au fur et a la mesure de I'avancement des travaux. A la fin de

chaque période de travail, et plus souvent selon Reg.0. 213/95, par. 35(1) ou a la
demande du Représentant du Ministére, retirer les débris du chantier, empiler
soigneusement les matériaux a utiliser, et nettoyer en général.

2 Nettoyer les zones comprises dans le contrat a un état au moins égal a celui avant le
commencement des travaux et a I'approbation du Représentant du Ministéere.

3 Nettoyer les routes, les trottoirs, les places publiques, les jardins, et les terrains
adjacents a la fin de chaque quart de travail et aussi souvent que nécessaire afin de
prévenir un danger conformément aux réglements et a la demande du Représentant du
Ministere.

1.12 ENTREPOSAGE DE CHANTIER

i Entreposer les matériels et matériaux dans les limites cloturées du chantier. Les petites
zones d’entreposage doivent étre équipées et entretenues par I'entrepreneur. Les
matériels et matériaux peuvent étre entreposés sur le toit existant sans surcharger ce
dernier.

2 Ne pas encombrer le chantier de fagon déraisonnable avec des matériels et matériaux.
Coordonner I'étendue du chantier avec le Représentant du Ministere.

3 Déplacer les produits ou I'équipement entreposé qui interfére avec les opérations
normales des lieux et la circulation véhiculaire.
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A4 Assurer que les matériels et matériaux sont attachés et sécurisés afin de résister les

soulévements sous |'action du vent.

.5 Obtenir et payer pour l'utilisation additionnelle de zones d’entreposage ou de zones de
travail nécessaires aux opérations.

1.13 DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT
N Couper les surfaces existantes tel que requis afin d’accommoder I'accés tel qu’indiqué.
2 Enlever tous les éléments indiqués ou prescrits.
3 Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la

satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.Propriété de sa majesté

1 L’entrepreneur sera responsable envers Sa Majesté de toutes pertes ou dommages a
toutes propriétés de Sa Majesté découlant de I'exécution des travaux, que cette perte
découle ou non de causes indépendantes de sa volonté.

1.14 DOCUMENTS REQUIS AU CHANTIER
i Conserver sur le chantier au moins une copie imprimée des documents suivants:
i Les dessins de construction.
2 Le devis.
3 Les addendas.
4 Les dessins d’ateliers révisés.
.5 Une liste des dessins d’ateliers en suspens.
.6 Les autorisations de modification.
7 Les modifications au contrat.
.8 Les rapports des essais sur le terrain.
.9 Le calendrier des travaux approuvés.
.10 Le plan de santé et de sécurité et tous autres documents en lien avec la sécurité.
A1 Tous autres documents tel que spécifié.
1.15 GUARANTIES
N Soumettre une garantie d’au moins douze (12) mois sous I'en-téte de I'entreprise de
I’entrepreneur.
2 Sur avis du Représentant du Ministere, tous défauts de matériaux ou de fabrication

doivent étre corrigé par I'entrepreneur sans frais supplémentaires pour Sa Majesté dans
les douze (12) mois suivant la date d’acceptation.

3 Effectuer une inspection des travaux et identifier les lacunes, les défauts, et les
réparations a faire afin que les travaux soient conforment au contrat. Aviser le
Représentant du Ministére par écrit de 'achévement satisfaisant de I'inspection.

4 Le Représentant du Ministére et I'entrepreneur effectueront une inspection des travaux
pour identifier les défauts et les lacunes évidentes. L'entrepreneur doit corriger le travail
en conséquence.
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.5 Soumettre un certificat écrit attestant que les éléments suivants ont été effectués:
i Les travaux ont été complétés et inspectés et sont conformes au contrat.
2 Les défauts ont été corrigés et comblés.
3 L'équipement et les systemes ont été mis a l'essai et sont pleinement
opérationnels.
A Le fonctionnement des systemes a été démontré au Représentant du Ministére.
.5 Les travaux sont terminés et préts pour l'inspection finale.
.6 Demander une inspection finale des travaux au Représentant du Ministére lorsque les

éléments susmentionnés sont terminés. Si les travaux sont jugés incomplets par le
Représentant du Ministere, compléter les travaux et demander une nouvelle inspection.

PARTIE 2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET
i Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
i Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 PROCEDURE

i Désigner un Agent de liaison pour étre le principal contact avec le Représentant du

Ministére. L’agent de liaison devra maintenir un registre journalier du personnel ayant la
cote de sécurité minimale pour travailler sur le chantier.

2 Soumettre au Représentant du Ministére a l'intérieur des cing (5) jours ouvrables
suivant I'octroi du contrat, une liste du personnel nécessitant acces au site pour le début
prévu des travaux. Cette liste doit contenir les noms complets, la compagnie
représentée et la date de naissance du personnel. Tout le personnel nécessitant acces
au chantier doit avoir la cote de sécurité minimale de FIABILITE.

3 Continuer a soumettre les noms du personnel additionnel qui nécessitera un acces au
chantier.
4 L’agent de sécurité d’entreprise (ASE) de I'entrepreneur et de chaque sous-traitant doit

gérer le processus d’attestation de sécurité de leur personnel nécessitant I'accés au lieu.

N Si le demandeur n’a pas la cote de sécurité requise, il doit compléter et
soumettre les formulaires de sécurité suivants, disponible a:
https://www.canada.ca/fr/services/defense/securitenationale/verification.html

i Vérification des empreintes digitales.
2 Vérification de crédit obligatoire.
3 Vérifications hors pays.
4 Autres documents a I'appui, au besoin.
2 Le temps de révision des demandes peut varier selon I'information transmise

par le demandeur et le nombre de demandeurs a traiter au moment de la
demande. Allouer un minimum de 30 jours pour ce temps de révision pour tout
formulaire soumis conformément. Durant le temps de révision, chaque
demandeur sera informé de leur cote de sécurité leur aptitude d’accéder au

chantier.

.5 Dans le cas ou la cote de sécurité n’est pas attribuée pour des individus spécifiques,
s’assurer que le personnel de remplacement est disponible pour le début prévu des
travaux.

.6 Le fait de ne pas obtenir ou d’obtenir en retard la cote de sécurité nécessaire pour le

personnel aura un impact direct sur I'échéancier des travaux et les colts qui en
résultent pour I'entrepreneur, lesquels ne seront pas remboursables par le
Représentant du Ministere.

1.02 SECURITE
i La cote de sécurité minimale pour accéder I'édifice Connaught et le chantier de
construction est FIABILITE.
2 Une requéte d’Autorisation d’Accés au Batiment (ABA) doit étre faite pour accéder au

batiment. Seuls ceux qui ont la cote de sécurité requise peuvent accéder au batiment.
Soumettre les noms, dates de naissance, et noms de d’entreprise de tout le personnel et
inclure la date, durée, 'objectif de la visite proposée, et les espaces précis (incluant le
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numéro de local) pour la visite du batiment. Soumettre I’ABA au Représentant de
Ministre douze (12) jours ouvrables avant la visite.

3 Les ouvriers et membres du personnel doivent obtenir un laissez-passer d’entrepreneur
(carte d’identité avec photo), valide pour la durée du projet, a se procurer au bureau de
la sécurité I'édifice Connaught localisé au 555 avenue Mackenzie, Ottawa. Le laissez-
passer doit étre porté sur eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail,
apres le controle de sortie.

A4 Agent de sécurité :

i Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnés d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des taches en tout
temps et a toute heure.

2 Les agents de sécurités sont fournis par la sécurité de I'immeuble de I'ARC et
seront attribués au moment que les laissez-passer d’entrepreneur sont
attribués.

3 Soumettre toute demande d'agent de sécurité au Représentant du Ministére au

moins (10) jours ouvrables avant la visite. Cette période de préavis peut
augmenter si plus d’un agent de sécurité est requis ou si plusieurs projets
exigent des agents de sécurités.

4 Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de I'agent
de sécurité sera payé par le Représentant du Ministere. Dans le cas des
demandes tardives, le co(t sera imputé a I'entrepreneur.

.5 Toute demande d'agent de sécurité peut étre annulée sans frais si l'avis est
donné au moins quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation
est recu trop tard, le colit de I'agent de sécurité sera imputé a l'entrepreneur.

.6 Le co(t sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour
une période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et
d'au moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

.5 Une requéte d’Autorisation pour acces de véhicule (AAV) doit étre faite pour les
véhicules qui ont besoin d’acces aux lieux. Soumettre au Représentant du Ministere, 5
jours ouvrables avant I'acces requis, le nom des chauffeurs, la marque et le modéle, la
couleur, et le numéro d’immatriculation de tous les véhicules entrant sur la propriété
pour accéder au chantier.

.6 Le Représentant du Ministere informera I'entrepreneur si I’'AAV n’a pas été approuvée
un minimum de 48 heures suite a la réception de I'information.

PARTIE 2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET
1. Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.01 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 ACCES AU CHANTIER

A Concevoir, construire, et maintenir des moyens temporaires d'acces au chantier,

notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que
des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer |'entretien.

2 Les portes donnant accés aux zones de dépot, d’entreposage et zones de travail doivent
rester fermées en tout temps a I'exception des déplacements de matériels et des
matériaux et du personnel.

3 Fournir des barrieres et des clotures de sécurité au périmetre du chantier
conformément a la section 01 56 00 — ouvrages d’acces et de protection temporaire.

1.02 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

i Les lieux resteront occupés pendant la période de construction pour I'exécution des
opérations normales.

2 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment ainsi
que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec
le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

3 Coordonner I'utilisation des lieux et I'attribution des espaces avec le Représentant du
Ministere. L'utilisation des lieux pour les travaux, I'entreposage et I'acces aux travaux
est limitée. Prévoir I'usage continue des lieux.

4 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules. Les interruptions de services et d’accés ne sont pas prévues
pour les travaux prescrits dans le présent contrat.

.5 Le Représentant du Ministéere mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'entrepreneur et ce dernier devra en assurer |'entretien.

.6 Une remorque de chantier ne sera pas autorisée sur le chantier.

7 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier. L'entrepreneur est responsable de
son propre stationnement. Le chantier est au centre-ville et il y a un stationnement
public a proximité.

.8 Utilisations supplémentaires des lieux:

1 Le Représentant du Ministére assurera un approvisionnement continu d’eau
potable au courant des travaux. Le robinet d’arrosage situé dans le
stationnement sous-terrain.

2 Le Représentant du Ministere fournira le service er assumera les frais associés a
I'alimentation temporaire en courant électrique jusqu’a un maximum de 120V,
15 A, monophasé. . La prise électrique est située dans le stationnement sous-
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terrain. Connecter a I'alimentation électrique existante conformément au Code
canadien de I'électricité.
3 Retirer toutes installations temporaires des lieux apres utilisation.

.9 Utiliser l'acces vertical extérieur pour le déplacement du personnel et des
matériels/matériaux et afin d’accéder aux ZONES et aux OUVERTURES. L’utilisation des
ascenseurs et des escaliers est limitée en dehors des heures normales de travail.
Coordonner I'acces avec le Représentant du Ministére. Les ascenseurs ne donnent pas
acces au toit.

| Prévoir de la protection visuel et de sécurité au batiment existant tel qu’indiqué
et approuvé par le Représentant du Ministére avant l'utilisation de I'acces
vertical.

.2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages

causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

1.03 EXIGENCES PARTICULIERES
1 Coordonner I'étendue des travaux et leur durée prévue avec le Représentant du
Ministere.
2 Donner au Représentant du Ministére un préavis d’au moins cing (5) jours ouvrables

pour exécuter les travaux bruyants et les travaux qui génerent des vibrations et des
odeurs. Ces travaux doivent étre exécutés en dehors des heures normales de travail.
Coordonner I'horaire des travaux causant du bruit, des vibrations et des odeurs avec le
Représentant du Ministere afin de minimiser les perturbations avec les occupants et de
faciliter I'utilisation normale des lieux.

3 S'assurer que les membres du personnel de I'entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

4 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

.5 Accéder le chantier avec des véhicules conformément a la section 01 01 10 — Exigences
de sécurité.

.6 Veiller a ce que les matériaux et matériels soient livrés en dehors des heures de pointe,
entre 18 h et 6 h, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministere.
Planifier toutes les livraisons de construction avec le Représentant du Ministére.

7 Coordonner I'emplacement, I'utilisation, et I’horaire de déplacement de matériaux et de
matériels sur le toit via I'équipement d’accés motorisé en dehors des heures normales
de travail avec le Représentant du Ministére.

1.04 PLANIFICATION DES TRAVAUX
i Coordonner I'utilisation des lieux avec le Représentant du Ministere.
2 Exécuter les travaux selon les besoins de chaque phase, y compris mais sans s’y limiter:
i Mise en place des voies de contournement.

2 Installation des cl6tures de sécurité au périmeétre du chantier.
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3 Installation de I'accés vertical et des ouvrages d’acces et de protection
temporaires.
4 Travaux de magonnerie.
.5 Démantelement de I'accés vertical et des ouvrages d’acces et de protection
temporaires.
.6 Nettoyer et rétablir le site.
3 Planifier les travaux de maniere que les occupants puissent utiliser les lieux de fagon

continue pendant les travaux. Les occupants occuperont les lieux pendant toute la
durée des travaux et poursuivront leurs activités normales durant cette période.
Coordonner avec le Représentant du Ministere a la planification des travaux, de maniere
a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par les occupants.

4 Planifier les travaux de maniére a permettre |'utilisation continue des lieux par le public.
Maintenir I'acces des lieux au public tant que I'état d'avancement des travaux empéche
d'offrir une solution de rechange.

.5 Les travaux nécessitant I'obstruction de voies de circulations ou des entrée/sorties du
batiment doivent étre réalisés la fin de semaine du vendredi apres 21h00 jusqu’au lundi
6h00.

.6 Périodes d'arrét de travail: I'entrepreneur et le Représentant du Ministére

coordonneront et établiront un systeme de communication et une procédure pour les
arréts de travail. Fournir les noms des personnes contact et personnes auxiliaires pour
tous les sous-traitants dans I'éventualité que l'arrét de travail nécessite d’étre
communiqué.

N Inclure dans le montant de la soumission cing (5) jours aléatoires d’interruption
de travail afin d’accommoder l'utilisation continue des lieux par les Occupants.
Assumer les frais résultants et maintenir la sécurité pendant les périodes d'arrét
de travail.

2 Pendant les périodes d'arrét de travail, utiliser tout le personnel sur place a
d’autres travaux. Pour le personnel qualifié, si aucun autre travail ne peut étre
trouvé, ceci constituera une période "d'arrét de travail" incluse dans I'allocation

prescrite.

3 Le colt de ces arréts de travail doit inclure tous les frais de main d'ceuvre, de
machinerie, de perte de production, majorés des colts d'administration et
profits.

4 Le chantier doit étre laissé en état sécuritaire a ces moments.

.5 Les retards causés par ces arréts doivent étre absorbés a l'intérieur de
I’échéancier au moyen de contingences.

.6 Les arréts de travail ordonnés pour cause de non-respect du Contrat ou des

reglements applicables concernant la santé et la sécurité au travail ne seront
pas considérés comme des périodes d'arrét de travail.

1.05 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
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1.06 PLAN DE GESTION DE CIRCULATION DES ROUTES ET DES PIETONS

i Le plan de gestion de circulation et sa mise en ceuvre sur le chantier et les lieux ainsi que

I'utilisation des routes et voies piétonniéres doivent étre approuvés par le Représentant
du Ministere.

i Les travaux prévus dans le contrat ne doivent pas entraver I|'utilisation du
batiment occupé et I'acces aux lieux.

2 Appliquer pour et acquérir tous les permis et autorisations nécessaires afin de
modifier la circulation routiére et piétonniére.

3 Maintenir le contréle de la poussiere sur les routes tel que requis par le

Représentant du Ministere afin d’assurer leurs fonctionnement sécuritaire.

.2 Soumettre un plan de gestion de circulation sur un plan de site détaillé conformément a
la section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre au Représentant du
Ministere a fin d’examen a l'intérieur des dix (10) jours aprés I'adjudication du contrat.

A Identifier la circulation des véhicules et leurs dimensions, le cas échéant.

2 Identifier les installations temporaires de I'équipement d’accés et
d’entreposage.

3 Identifier les zones sécuritaires pour la circulation piétonniere.

4 Inclure les panneaux de signalisation et les barrieres proposés pour la gestion

de circulation des routes et des piétons.

3 Fournir des mesures de protection et de déviation de la circulation, incluant
I’'approvisionnement de surveillants et de signaleurs, I'érection de barricades, la mise en
place de luminaires autour et en avant de I'’équipement et des travaux, et I'érection et
I’entretien de signalisation de mise en garde et de danger adéquate.

PARTIE 2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET
1. Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.01 SANS OBJET
1. Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 REFERENCES
A Législations fédérales
A Code canadien du travail, Partie II, sections 124 et 125.
N Réglements canadiens sur la santé et la sécurité au travail.
2 Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3 Norme sur la gestion de I'amiante de SPAC
4 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
i Reéglement sur les revétements (DORS/2016-193).
.5 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1 Réglements sur les BPC (DORS/2008-273).
2 Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).
2 Législations provinciales
A Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi refondue de
I’Ontario 1990.
1 Reéglement ontarien 490/09 — Substances désignées.(Reg.0 490/09)
2 Réglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans les
chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation.
3 Réglement ontarien 213/91 pour les projets de construction
(Reg.0213/91).
2 Loi de I'Ontario sur la protection de I’environnement-Loi refondue de I'Ontario
de 1990 :
A Réglement ontarien 347/90, General — Waste Management,
2 Réglement ontarien 463/10, Substances appauvrissant I'ozone et
d’autres Halocarbures.
3 Loi de I'Ontario sur le transport des marchandises dangereuses
3 Office des normes générales du Canada (CGSB).

A4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-294.4-18;
sélection, utilisation et soins des respirateurs.

.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1.02 DEFINITIONS
A Matériaux contenant de I'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou

plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le Réglement de I'Ontario 278/05.

2 Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere par pression de la main et qui comprennent, entre autres matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.
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3 Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LEMPT): la concentration

1.03

aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail ou au
cours d’'une semaine de travail, selon les prescriptions a ce sujet dans le Réglement
ontarien 490/09 Substances désignées tel que modifié.

SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer aupres du Représentant du Ministere, qu’aucune autre substance désignée
additionnelle n’aura été apportée a l'intérieur de la zone du projet, avant le début des
travaux.

Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles peuvent exister a
I’extérieur des zones accessibles mais au-dela de I'’étendue de ce projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, tous
dérangements de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate des
travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; et I'on devra faire
immédiatement part au Représentant du Ministere, et ne poursuivre les travaux
gu’apres avoir recu des instructions écrites a ce sujet.

N ACRYLONITRILE: non identifié
2 ARSENIC: non identifié
3 AMIANTE: présumé
i Le mortier non friable (le mortier peu profond et de litiere) est présumé

étre un matériau renfermant de I'amiante a moins que les analyses en
vrac prouvent le contraire. Des échantillons seront prélevés pour
analyses au début du projet, une fois que I'équipement est en place
pour accéder aux zones élevées de travaux. SPAC effectuera I'analyse
des échantillons et donnera les résultats en ce moment-la.

2 Des échantillons de mortier historique peu profonds prélevés d’autres
zones de I'édifice ne renferment pas de I'amiante.

4 BENZENE : non identifié

5 EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
6 OXYDE D’ETHYLENE: non identifié

7 ISOCYANATES: non identifiés

.8 PLOMB: présumé

i Toutes les surfaces de revétement devraient étre présumés renfermer
du plomb a moins de preuve contraire par I'échantillonnage en vrac.

2 Le mortier pourrait renfermer du plomb. Des échantillons seront
prélevés pour I'analyse au début du projet une fois que I'équipement
est en place pour accéder aux zones élevées de travaux. SPAC
effectuera I'analyse des échantillons et donnera les résultats en ce
moment-la.

.9 SILICE : identifié
i Basé sur la composition historique des matériaux de construction, la

silice est supposée étre présente dans :
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A Le béton;
2 Les briques; et
3 Le mortier.

.10 MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié
A1 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPCs): non identifies

1.04 RECOMMANDATIONS
1 AMIANTE

i Tous les travaux qui pourraient perturber les matériaux renfermant de I'amiante
(MCA) doivent étre effectués en accord avec les reglements sur la santé et la
sécurité au travail du Canada (tels que modifiés), la norme sur la gestion de
I’'amiante de SPAC, et le Réglement ontarien 278/05 (tel que modifiée). En cas
de conflit entre le reglement provincial et fédéral, les procédures les plus
contraignantes doivent étre appliquées

2 La perturbation des matériaux renfermant de I'amiante (MCA) dans les projets
de construction et de démolition est reglementée par les réglements sur la
santé et la sécurité au travail du Canada, la norme sur la gestion de I'amiante de
SPAC, et dans la province de I'Ontario par le réglement ontarien 278/05 tel que
modifié. Ces réglements classe toutes les perturbations de 'amiante comme a
risque faible (Type 1), a risque modéré (Type 2), a haut risque (Type 3), chacun
d’eux ayant des mesures de précautions définies. Tous les matériaux d'amiante
sont soumis a des précautions particulieres a la manipulation et I’élimination, et
doivent étre enlevés avant la démolition. Le Ministére du Travail de I'Ontario
(Mol) doit étre avisé de tout projet impliquant la perturbation de plus d’une
guantité mineure (Par Exemple typiguement 1 meétre carré) de matériau
d’amiante friable.

3 L’élimination des déchets d’amiante doit se faire en conformité avec le
Réglement de I'Ontario 347/90 et ses modificatifs a date « General — Waste
Management » Reg.0.347/90 (tel que modifié) et ce, en vertu de la Loi de
I’Ontario sur la protection de I'’environnement, de la Loi de I'Ontario sur le
transport des marchandises dangereuses et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Les déchets doivent étre éliminés dans un dépotoir
autorisé. Un avis approprié doit étre remis au représentant ministériel avant le
transport des déchets.

2 PLOMB

i Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministere du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: «Directives concernant
I’exposition au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne directrice
classifie toutes les perturbations de plomb comme étant des travaux de type 1,
de type 23, de type 2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque classification.

2 2. Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du personnel
nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de plomb dans I'aire qui dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau
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PARTIE 2
2.01

A

PARTIE 3

1

2

3

SILICE
A

d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05 milligramme par metre
cube (mg/m?) prescris par le Réglement ontarien 490/09.

L’élimination de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 - General Waste Management tel
que modifié, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de I’environnement,
de la loi ontarienne sur le transport des marchandises dangereuses et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. La classification dépend
des résultats de I’essai ou des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre
classés comme des « déchets dangereux », des « déchets non dangereux » ou
des « déchets solides assujettis a I'enregistrement », selon les résultats obtenus
lors des essais de lixiviation.

Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des travaux
qui pourraient perturber des matériaux contenant la silice.

La poussiere de silice peut étre produite lors de travaux tels que le dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux contenant de la
silice. Comme la silice est supposément présente dans certains matériaux dans
la zone de projet, une protection respiratoire et une ventilation appropriée
doivent étre fournies durant les travaux.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «directives concernant
I'exposition a la silice sur les chantiers de construction». Ce document classifie
toutes les perturbations de silice comme étant des travaux de type 1, de type 2
ou de type 3 et attribue différents niveaux de protection respiratoire et de
procédures de travail pour chaque classification. Ces procédures de travaux
devront étre suivies pour les travaux impliquant le la perturbation de matériaux
renfermant de la silice.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans Objet.

EXECUTION

Au début de I'attribution du contrat, procéder immédiatement avec les investigations et
les essais tel qu’indiqué dans la présente section.

Les investigations nécessitent la réalisation des OUVERTURES, se référer a la section 04

0300-

Ouvertures de magonnerie exploratoires.

Aprés la complétion des ouvertures pour les investigations RMD, fournir des
échantillons de matériaux pour essais réalisés par le Représentant du Ministere.

FIN DE SECTION



No. de projet R.076864.236 Section 01 33 00

Edifice Connaught investigations extérieures DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
20/09/24 Page 1 of 5
PARTIE 1 GENERALITES
1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES

| Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder

I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou
encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (Sl), des
valeurs converties peuvent étre acceptées.

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences du
contrat, et en exposer les motifs.

7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien l'entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces complétes et exactes.

.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces conformes aux exigences du contrat.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chague document soumis.

A1 Satisfaire toutes les exigences des soumissions indiquées dans la présente section ainsi
gue toutes les exigences de soumission indiquées dans les sections ou les travaux sont
principalement défini.
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1.02

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que
doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de I'Ontario, Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere en conformité avec les exigences du contrat. Au moment de soumettre les
dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des modifications qui
ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi et porter ou
indiquer ce qui suit :

N la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A I’entrepreneur;
2 le sous-traitant;
3 le fournisseur;
4 le fabricant.
4 I'estampille de I'entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences du contrat;

.5 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

.6 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

Section 01 33 00
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Page 2 of 5
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3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
.5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
7 la masse opérationnelle;
.8 les schémas de cablage;
.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.
.8 Distribuer les copies électroniques des dessins d'atelier et des fiches techniques au

Représentant du Ministere une fois que I'entrepreneur en a terminé la vérification.

.9 Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministéere.

.10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de 'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une copie électronique des fiches techniques ou de Ia
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées
par le Représentant du Ministére.

11 Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

i Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester
que des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

12 Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

il Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les
produits, matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

.13 Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

i Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

14 Soumettre une copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministere.
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.15 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du

fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systemes installés aux instructions du fabricant.

.16 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

17 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

.18 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures
ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau
étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris.

.19 L'examen des dessins d'atelier par Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

i Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a
toutes les exigences des travaux et du contrat.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que l'entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de fagconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

1.03 ECHANTILLONS

i Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions
des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et
leur destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
travaux.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute

la gamme d'échantillons nécessaires.

.5 Si les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére font
varier la valeur du projet, en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des travaux.
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7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

1.04

Nt
1.05

1

2

3

A
PARTIE 2
2.01

i
PARTIE 3
3.01

1

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 Q00 -
Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les semaines et selon les directives du Représentant du Ministére, une
(1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute résolution, en
format JPG, présenté sur support électronique, et organisé par date et emplacement.

N Qualité: bien éclairée, durée d’exposition appropriée, mise au point nette, sans
éblouissement ou de flou de bougé.

Identification: désignation et numéro du projet, emplacement, orientation et date de
prise de la photo. Indiquer le numéro de I’'OUVERTURE et le numéro de la ZONE tel que
requis.

Nombre de points de vue: les points de vue et leur emplacement seront déterminés par
le Représentant du Ministere.

Fréquence de soumission des photos: quotidiennement.
il Minimum de 10 photographies quotidiennes documentant I’'avancement des

travaux.
PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION




No. de projet R.076864.236 Section 01 35 29.06

Edifice Connaught investigations extérieures SANTE ET SECURITE
20/09/24 Page 1 of 7
PARTIE 1 GENERALITES
1.01 NORMES DE REFERENCE
i Code canadien du travail, partie 1l, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail
2 Province de I'Ontario :
i Loi sur la santé et la sécurité au travail relatif aux projets de construction, L.R.O.

1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et Réglement 213/91 édition courante
(Reg.0. 213/91).

2 Loi sur la santé et la sécurité au travail relatif aux projets de construction, L.R.O.
1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et Réglement 490/09 édition courante
(Reg.O. 490/09).

1.02 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

i Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

2 Les soumissions qui ne comprennent pas les exigences suivantes ne seront pas prises en
considération.

3 Au plus tard 24 heures aprés la date de signification de |'ordre d'exécution et avant la
mobilisation de la main-d’ceuvre, soumettre les documents suivants au Représentant du
Ministere:

i Soumettre une preuve d’assurance responsabilité et un certificat de décharge
de la Commission de la sécurité professionnelle et de I'assurance contre les
accidents du travail (WSIB) et/ou Commission des normes, de I'équité, de la
Santé et de la Sécurité du Travail (CNESST).

4 Soumettre, au plus tard 24 heures avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de
santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-
apres.

N Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Politique de santé et de sécurité de I'entreprise.

4 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

.5 Mise en ceuvre prévue des mesures de gestion du trafic.

.5 Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par

I'entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours
ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, I'entrepreneur révisera son
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plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere
au plus tard 24 heures apres réception des observations du Représentant du Ministére.

.6 L'examen du Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par l'entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation
de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'entrepreneur en
matiere de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

7 Soumettre, rapidement et de facon ordonnée pour ne pas causer de retard aux travaux,
au Représentant du Ministére tous les documents et échantillons exigés a fin d’examen.
Ne pas commencer les travaux affectés par les documents ou échantillons soumis tant
qgue I'examen du Représentant du Ministére n’est pas terminé.

.8 Aviser immédiatement le Représentant du Ministere de visites d’autorités fédérale ou
provincial, ou d’inspecteurs de santé et sécurité. Soumettre des exemplaires des
rapports ou des directives préparés par de telles autorités dans les 24 heures suivant la
visite.

9 Aviser immédiatement le Représentant du Ministere d’un incident, accident, blessure,
quasi-accident, incendie, explosion, ou déversement de produits chimiques qui a lieu sur
le chantier. Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents dans les
24 heures suivant I'événement.

.10 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

A1 Soumettre des preuves de formation et de qualification de I'entrepreneur, du
personnel, des remplagants, et des personnes responsables de la santé et de la sécurité
du chantier y compris, mais sans s’y limiter, ce qui suit:

N Exigences relatives aux dangers présents sur le site.

2 Formation a I'utilisation de I’équipement de protection individuelle.

3 Preuve d’assurance responsabilité. L’assurance doit étre propre au site et TPSGC
doit étre indiqué.

A4 Formulaire d’inscription complété du Ministére du travail (forme 1000) des
entrepreneurs et des employeurs engagés.

.5 Certificats de travail en hauteur du personnel.

.6 Certificats SIMDUT du personnel.

12 Exécuter les travaux au chantier conformément a I'appendice A Protocoles relatifs a la

COVID-19 sur les chantiers de construction des SGC de SPAC.

1.03 VALIDITE DES DOCUMENTS
i Le Représentant du Ministere se réserve le droit de vérifier I'applicabilité et la validité
de tous les documents soumis.
1.04 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

i Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes et en garder une copie sur les lieux de travail.
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1.05

1.06

1.07

1.08

L'entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

REUNIONS

Assister a la réunion de santé et sécurité avant le début des travaux.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN CEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

i Silice (identifié).
2 Plomb (présumé).
3 Amiante (présumé).

Le personnel chargé des travaux sur le chantier impliqueront :

i Des acceés verticaux complexes.

RESPONSABILITE

Etre responsable de la santé et de la sécurité des personnes sur le chantier, de la
sécurité des biens sur le chantier, de la protection du public adjacent au chantier, et a
I’environnement dans la mesure ou ils peuvent étre affecté par les travaux.

L’entrepreneur sera responsable et assumera le réle d’entrepreneur tel que décrit dans
la Loi sur la santé et la sécurité de I'Ontario et le Reglement de I'Ontario des chantiers
de construction.

Respecter et faire respecter par le personnel les exigences de santé et de sécurité du
contact. Se conformer aux lois, réglements et ordonnances fédéraux, provinciaux et
locaux, ainsi qu’au plan de santé et de sécurité du chantier.

Ne pas permettre a personne de travailler seule conformément aux réglements
provinciaux.
EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer aux normes et réglementations spécifiées pour assurer un
fonctionnement sécuritaire sur le chantier contenant des matériaux dangereux ou
toxiques.

Loi sur la santé et la sécurité au travail relatif aux projets de construction, L.R.O. 1990,
c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et Réglement 213/91 édition courante (Reg.O.
213/91).

Se conformer au plus récent Code provincial d’électricité.

Se conformer a la norme CSA 7462 - Sécurité électrique au travail.
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1.09 MESURES DE SECURITE - INCENDIE

i Se conformer au Code national du batiment du Canada 2015 (CNB) et au Code national

de prévention des incendies 2015 (CNPI) pour ce qui touche la protection des
personnes dans les batiments occupés comme suit :

N Code national du batiment (CNB): pour les caractéristiques de sécurité et de
protection contre l'incendie qui doivent étre incorporées dans un batiment
pendant la construction.

2 Code national de prévention des incendies (CNPI):
i L'entretien et l'utilisation continus des dispositifs de sécurité et de
protection contre I'incendie incorporés dans le batiment.
2 La conduite d’activités pouvant entrainer des risques d’incendie sur les
lieux.

Limitations des matiéres dangereuses sur les lieux.
L’établissement de plans de protection contre les incendies.

Protection contre les incendies sur les chantiers de construction et de
démolition.

2 Aucun travail a haute température, ou travail induisant des incendies, flammes, ou des
produits chimiques ou composés explosifs sont autorisés sur les lieux.

1.10 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

i En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

1.11 LISTES DE VERIFICATION DE LA SECURITE DE LA CONSTRUCTION

Nt Compléter la liste de vérification d’orientation générale de la sécurité du TPSGC du
Représentant du Ministére avant le commencement des travaux.

2 La liste de vérification d’orientation générale de la sécurité du TPSGC sera conservée sur
le chantier dans un classeur a trois anneaux, sauf sous indications contraires.

3 Examiner et mettre en ceuvre les réglements applicables sur la santé et la sécurité
conformément a la liste de vérification d’orientation générale de la sécurité du TPSGC
fourni par le Représentant du Ministére.

1.12 MATIERES DANGEREUSES

i Se conformer aux exigences actuelles du Systeme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) concernant I’utilisation, la manipulation,
I’entreposage, et la disposition des matiéres dangereuses et aux exigences actuelles
concernant I'étiquetage et I'approvisionnement des fiches signalétiques (FS).
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2 La démolition de lI'amiante peut étre dangereuse pour la santé. Si des matieres

ressemblants a de la pulvérisation ou de la truelle appliquée a I'amiante sont
découvertes au courant des travaux, arréter les travaux, prendre les mesures
préventives, et aviser immédiatement le Représentant du Ministére. Ne pas poursuivre
avec les travaux avant d’avoir recu des instructions écrites du Représentant du
Ministere.

3 Fournir au Représentant du Ministéere un préavis d’au moins quinze (15) jours ouvrables
pour les travaux impliquant des substances désignées (Reg.0. 490/09), des substances
dangereuses, et avant de commencer des travaux de calfeutrage ou d’utiliser des
adhésifs.

A Dans I'éventualité que des matiéres dangereuses sont apportées sur le chantier,
I’entrepreneur fournira les fiches signalétiques (FS) au Représentant du Ministere. Les
FS seront conservées au chantier dans un relieur a 3 anneaux.

1.13 EXIGENCES DU SUPERVISEUR DU CHANTIER

i Embaucher une personne compétente a titre de superviseur du chantier qui sera
présent sur le chantier pendant I’exécution des travaux et pour appliquer les exigences
de sécurité du contrat, des lois, réglements, et des ordonnances fédéraux, provinciaux
et locaux applicables, et du plan de santé et de sécurité du chantier.

1.14 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

i Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé
et de la sécurité, et I'affecter aux travaux; le superviseur du chantier peut assumer ce
role. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit répondre aux critéres suivants.

i Posséder une expérience pratique sur un chantier ol sont menées des activités
associées aux :

il La démolition et la reconstruction de magonnerie.
2 Travail en hauteur.

3 Matieres dangereuses.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de l'entrepreneur, en
matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes
qui ont complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux.

A4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
|'entrepreneur.

.5 Etre présent sur le chantier durant |'exécution des travaux.
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1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes en matiére de la santé et de la sécurité identifiées par l'autorité compétente
ou par le Représentant du Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministere peut ordonner l'arrét des travaux si l'entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité.

1.17 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

i Les dispositifs a cartouches ne sont pas autorisés dans les lieux occupés a moins d’une
autorisation écrite du Représentant du Ministre.

1.18 DISPOSITIFS DE FIXATION POSES MECANIQUEMENT

1. Les dispositifs de fixation posés mécaniquement ne sont pas autorisés dans les lieux
occupés a moins d’une autorisation écrite du Représentant du Ministre.

1.19 ARRET DES TRAVAUX

i Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et au calendrier
des travaux.

.2 Attribuer au superviseur du chantier la responsabilité d’arréter ou de débuter les
travaux lorsque, et a la discrétion du superviseur du chantier, cela est nécessaire ou
souhaitable pour des considérations de santé et de sécurité. Le Représentant du
Ministere peut également arréter les travaux pour des raisons de santé et de sécurité.

1.20 SECURITE DU PUBLIQUE

i Prendre des précautions pour ne pas exposer le public a des risques indus. La zone de
risque doit étre adéquatement barricadée et des panneaux d’avertissement écrits dans
les deux langues officielles ou des lumieres doivent étre installés sur chaque section des
barricades. Les barricades ne doivent pas avoir d’ouvertures.
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Section 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
Page 7 of 7

PARTIE 2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
i Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 INSPECTION

1 Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou

des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également
lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations,
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

3 Si I'entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

4 Les documents de construction représentent les travaux qui doivent étre appliqués aux
conditions existantes du batiment. Dans un délai raisonnable, examiner les conditions
des lieux avant et durant la mise en ceuvre des travaux. Si des conditions imprévus non-
conformes aux intentions et exigences de conception sont découvertes, informer
immédiatement le Représentant du Ministére par écrit.

.5 Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage
dont la conformité au contrat est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
guestion est déclaré non conforme aux exigences du contrat, I'entrepreneur doit
prendre les mesures nécessaires pour rendre |'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est
déclaré conforme aux exigences du contrat, le Représentant du Ministere assumera les
frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.02 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
i Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.
2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et

des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministéere, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le colt
des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.03 ACCES AU CHANTIER

i Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux

ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

1.04 PROCEDURE

N Aviser d'avance le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais afin
que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également |'espace
requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

1.05 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

i Enlever les éléments défectueux jugés non conformes au contrat et rejetés par le
Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de
I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et
ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en
guestion selon les exigences du contrat.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministere déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministere.

1.06 RAPPORTS

1 Soumettre une copie électronique des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministere.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au faconneur des matériels inspectés ou mis a
|'essai.

3 Le co(t des rapports qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes du contrat ou

des réglements locaux visant le chantier sera soumis a |'approbation du Représentant du
Ministere et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

1.07 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
i Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés

aux termes du contrat ou des reglements locaux visant le chantier sera soumis a
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I'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un
remboursement.
1.08 ECHANTILLONS D'OUVRAGES
i Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences

du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere, or désignés dans la section visée.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder |'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

.5 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

.6 Il est précisé, dans chaque section du devis ol il est question d'échantillons d'ouvrages,
si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront
étre enlevés, le cas échéant.

7 Certains échantillons d’ouvrages doivent étre coordonnés avec d’autres sections et
d’autres échantillons d’ouvrages. Coordonner les échantillons d’ouvrages tel qu’indiqué
dans les sections du devis.

.8 Echantillons d’ouvrages alternatifs : des échantillons d’ouvrages alternatifs peuvent étre
suggérer ou combinés a d’autres échantillons d’ouvrages. Soumettre les échantillons
d’ouvrage alternatifs au Représentant du Ministére afin d’examen et coordination. Ne
procédez pas aux échantillons d’ouvrages alternatifs a moins d’avoir obtenu
I"autorisation écrite du Représentant du Ministére.

1.09 ESSAIS EN USINE

il Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.

PARTIE 2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET
i Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.01 SANS OBIJET
i Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 NORMES DE REFERENCE
1 Province de I'Ontario :
i Loi sur la santé et la sécurité au travail relatif aux projets de construction, L.R.O.

1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée, et Réglement 213/91 édition courante
(Reg.0. 213/91).

1.02 ACCES VERTICAUX

i Concevoir, installer, inspecter, maintenir, et démanteler les échafaudages temporaires,
les plateformes de travail, les tours d’escaliers, les plateformes suspendues motorisées,
et tout autre équipement d’acces requis pour chaque phase des travaux conformément
aux reglements municipaux, provinciaux, et fédéraux applicables et conformément a
Reg.0. 213/91.

2 L’acces vertical aux ZONES spécifiés est requis au long des fagades et de la toiture du
batiment. L’accés a partir de plateformes est requis pour les travaux sous-mentionnés :

i Evaluation non-destructive (END) par le Représentant du Ministére.
2 Echantillons de mortier.
3 OUVERTURES y compris les révisions et la documentation par le Représentant
du Ministere.
4 Travaux de magonnerie.
3 Conditions actuelles des lieux: les emplacements identifiés par I’entrepreneur et les

sous-traitants pour [linstallation des échafaudages, d’équipement d’accés, de
machinerie, et tout autre équipement doivent étre révisés pour la pertinence
structurelle. Les étais temporaires doivent étre identifiés, congus, et certifiés. Référer au
plan de site pour les conditions actuelles des lieux incluant les niveaux du sol et
I’emplacement du tunnel sous-terrain sous la plaza Mackenzie.

A4 SUBTITUS: Le type d’acces vertical associé aux ZONES est identifié dans les documents
de construction. Un type d’acces vertical alternatif pour effectuer les END et les
OUVERTURES peut étre soumis au Représentant du Ministere aux fins d’examen.

1.03 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A Soumettre les dessins d’ateliers conformément a la section 01 33 00 — Documents/
Echantillons a soumettre.

2 Dessins d’ateliers :

i Soumettre les dessins d’atelier concgus, signés, scellés, et estampillés par un
ingénieur reconnu ou habilité a exercer en Ontario. Les dessins d’ateliers
doivent contenir I'emplacement et l'installation des étais temporaires, les
échafaudages, les plateformes suspendues motorisées, les enceintes, et tout
autre équipement d’accés ou d’installation. L'ingénieur doit approuver par écrit
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tout ajout ou modification apportés aux échafaudages et plateformes
suspendues motorisées. Inclure les éléments suivant dans les dessins d’atelier :

i Emplacement de I'équipement d’accés et des étais temporaires.
2 Accés, assemblage, et emplacement de I'équipement.
3 Etais temporaires du batiment existant et les conditions des lieux pour
soutenir les échafaudages, I’équipement d’acces, et la machinerie.
2 Soumettre les dessins d’atelier congus, signés, scellés, et estampillés par un

ingénieur reconnu ou habilité a exercer en Ontario de levages de grue si une
grue doit étre utilisé pour l'installation des échafaudages ou pendant la durée
des travaux.

1.04 INSTALLATION ET DEMANTELEMENT

i Coordonner avec les sous-traitants les installations de préparation et les installations de
chantier afin d’exécuter les travaux rapidement.

2 Coordonner les autorités gouvernementales en vue d'obtenir les permis nécessaires.
3 Retirer du site toutes les installations ayant servi a accomplir les travaux apres
I'inspection finale et I'approbation de la construction d’assainissement.
1.05 EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT

1 Fournir tous les monte-charges, grues, ou poutres stabilisatrices nécessaires pour
installer et utiliser les échafaudages et les plateformes suspendues motorisées.

2 Les points de fixations existants doivent étre inspectés conformément a la norme CSA
Z91-17. Soumettre le rapport d’inspection au Représentant du Ministere.

3 Les conditions actuelles des lieux doivent étre examinées par un ingénieur afin d’établir
un chargement acceptable pour les échafaudages, les nacelles élévatrices a bras articulé,
et tout autre équipement ou machinerie.

1.06 CRITERES DE CONCEPTION

i Les échafaudages et plateformes suspendues motorisées doivent étre congus de fagon a
résister aux charges dues au vent, a la pluie et a la neige inhérente aux chantiers de
construction, en vertu du Code national du batiment (2015) et du Code du batiment de
['Ontario (2012).

2 La conception des échafaudages doit respecter les normes actuelles de I'Association
canadienne de normalisation (CSA) et de la Scaffold Industry Association of Canada
(SIAC).

3 Les échafaudages et plateformes suspendues motorisées doivent accéder toutes les

ZONES identifiant I'accés vertical par échafaudage ou plateformes suspendues
motorisées. Les OUVERTURES identifiés doivent étre effectuées tel que décrit.

1.07 EXIGENCES GENERALES EN MATIERE D'ECHAFAUDAGE

i Fournir I'échafaudage tel que définit la présente section.
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2 L'échafaudage doit étre congu comme suit:

PARTIE 2

2.01

2.02

i Les échafaudages doivent étre équipés d'escaliers ou d’échelles, de trappes
d’acces, de garde-corps, et d’amarrage appropriés.

2 Les échafaudages doivent constitués de sections modulaires dans la mesure du
possible afin de faciliter I'installation et le calendrier des travaux.

3 Les accessoires d'échafaudage doivent étre compatibles a la capacité du
systeme congu et certifié par un ingénieur.

4 Les plateformes doivent étre congues pour supporter le poids des ouvriers et
des pierres de magonnerie.

.5 Toutes les plateformes doivent comporter des garde-corps, ainsi que des

plinthes, des traverses intermédiaires et des mains-courantes, sur tout leur
périmetre et a proximité des ouvertures.

.6 La conception et l'assemblage des échafaudages doivent étre effectués
conformément a Reg.0. 213/91 et des réglements connexes fédéraux,
provinciaux, et municipaux en vigueur.

7 Les plateformes doivent former une surface uniforme, étre amarrées a chaque
niveau, et ne doivent pas comporter d'éléments pouvant entrainer un risque de
trébuchement.

.8 La hauteur libre des escaliers et des plateformes doit étre suffisante pour que
les ouvriers puissent circuler debout, facilement, et effectuer les travaux
identifiés.

Des coussinets en néopréne de 12 mm d'épaisseur doivent étre insérés entre les

échafaudages et les murs de maconnerie.

L'ancrage aux les batiments historiques est interdit.
Respecter les exigences concernant les méthodes d’évacuation d’urgence selon Reg.O.
213/91, et des réglements connexes fédéraux, provinciaux, et municipaux en vigueur.

PRODUITS

ECHAFAUDAGE

Les échafaudages et les systemes d’accés temporaires doivent étre congus, signés,
scellés, et estampillés par un ingénieur reconnu ou habilité a exercer en Ontario.

Protéger les composants des échafaudages de maniére a ce que la corrosion n’affecte
pas les surfaces adjacentes du batiment.

Des alternatives au systeme d’échafaudages seront considérées.

Les composants et accessoires doivent étre conformes aux exigences de l'ingénieur
reconnu ou habilité a exercer en Ontario.

PLATEFORME SUSPENDUE MOTORISEE

Les plateformes suspendues motorisées doivent étre congues, signées, scellées, et
estampillées par un ingénieur reconnu ou habilité a exercer en Ontario.
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2 Protéger les composants des plateformes suspendues motorisées de maniere a ce que

la corrosion n’affecte pas les surfaces adjacentes du batiment.

3 Les composants et accessoires doivent étre conformes aux exigences de l'ingénieur
reconnu ou habilité a exercer en Ontario.

PARTIE 3 EXECUTION
3.01 INSTALLATION
N Installer les échafaudages et plateformes suspendues motorisées conformément a LSST

et des reglements connexes fédéraux, provinciaux, et municipaux en vigueur.

.2 L'assemblage des échafaudages et plateformes suspendues motorisées doit étre
supervisé par un travailleur compétent.

3 L'ingénieur reconnu ou habilité a exercer en Ontario ayant préparé les dessins d'atelier
devra:
1 Inspecter les échafaudages et plateformes suspendues motorisées avant
utilisation pour assurer leurs conformités aux dessins d'atelier.
2 Fournir des rapports écrits chaque mois pour certifier que I'installation continue

a étre utilisée dans I'objectif pour lequel elle a été congue.
4 Installations d’ingénierie :

1 Situer et installer les étais temporaires congus par un ingénieur reconnu ou
habilité a exercer en Ontario, I'équipement d’acces, et la machinerie
conformément aux dessins d'atelier.

2 Protéger le batiment historique en tout temps. Utiliser des espaceurs en
caoutchouc entre les étais temporaires, I'équipement d’accés, et la machinerie
et les murs en pierre du batiment historique.

3.02 OPERATION DES PLATEFORMES SUSPENDUES MOTORISEE ET DES NACELLES
ELEVATRICES A BRAS ARTICULE
1. Les opérateurs d’équipement d’acces vertical motorisé doivent étre certifiés et assurés.
2. Fournir des opérateurs d’équipement d’accés motorisé quand le Représentant du

Ministére a besoin de I'équipement.

3.03 DEMANTELEMENT

N Retirer soigneusement tous les éléments temporaires et le matériel de surplus; protéger
le batiment historique.

2 Nettoyer les lieux de travail et les laisser exempte de déchets, d'outils ou d'autres
matériaux.
3 Le démantélement doit étre coordonné avec l'inspection finale des travaux, incluant les

déficiences et leur correction.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

i Concevoir, construire, et entretenir des moyens temporaires d'acces et d’évacuation au

chantier ainsi que des séparations temporaires et sécuritaires pour le chantier et les
espaces adjacentes. La protection temporaire peut inclure des palissades, une cloture,
de la signalisation, des escaliers, des voies de circulation, des rampes, des échelles, et
des échafaudages distincts des ouvrages finis et conformément aux réglements
municipaux, provinciaux, nationaux, et autres.

2 Fournir des systémes de control pour les ouvrages d’accés et de protection temporaires
afin d’exécuter les travaux rapidement et de séparer, guider, et protéger le public ainsi
que I'entrepreneur et son personnel.

3 Des systemes de barriere comprenant des cones, des signalisations, et des signaleurs
doivent étre mis en ceuvre autour des travaux qui ne dureront pas plus d’une (1) jour
ouvrable. L'utilisation et la mise en ceuvre des systémes de barrieres doivent étre
conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre.

4 Systemes de protection en hauteur temporaire: protéger I'accés au batiment et aux
lieux tel qu’indiqué. La protection temporaire peut étre des palissades en hauteur
autoportantes ou des systémes de palissades/filets. Ne pas fixer les ouvrages d’acces et
de protection temporaire aux surfaces existantes.

.5 Une fois les travaux terminés, enlever les ouvrages d’acces, la protection temporaire, et
les matériaux en surplus. Remettre en bon état les défauts constatés a ce stade.

1.02 CLOTURES DE SECURITE AU PERIMETRE DU CHANTIER

N Clotures de sécurité masqué décrites ci-dessus doivent étre installées autour des zones
de travail et d’entreposage temporaires qui resteront en place durant plus d’un (1) jour,
mais moins de quatre (4) semaines ou un (1) mois.

2 Fournir des emplacements d’entrée identifiés et installer des cl6tures temporaires de
sécurité du chantier aux emplacements ou les travaux exigeront qu’un acces au niveau
du sol soit établi pendant plus d’'un jour. Les clotures de sécurité au périmétre de
chantier doivent répondre aux exigences suivantes :

A Systeme unitaire mobile;

2 Unités d’enclenchement ;

3 Des attaches de sécurité entre les unités telles que des boulons, des cables, ou
tout autres éléments dissuasifs au démontage;

Fini en noir;

Entierement obstrué visuellement avec un tissue opaque noir ou un filet noir;
Hauteur minimale de 244cm;

Autoportant — aucun ancrage au sol n’est permis;

Non grimpable:

o N o s
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.9 Les accessoires doivent répondre aux exigences d’acces de I'entrepreneur et aux
conditions du chantier, et comprennent, mais sans s’y limiter:
A Des pinces de cl6tures;
2 Balancgoire de porte;
3 Mécanismes de verrouillage des portes, avec serrures et clés.
3 Fournir la méthodologie écrite et les dessins d’atelier pour toutes les barrieres et les

clotures de sécurité au périmetre du chantier au Représentant du Ministére avant la
mobilisation au chantier. Coordonner I'examen de la méthodologie et des dessins avec
le Représentant du Ministere et obtenir une approbation écrite afin de procéder avec
les travaux.

4 Au besoin, fournir de la signalisation permanente et a I'épreuve des intempéries dans
les deux langues officielles, fixée a la cloture de sécurité au périmetre du chantier
indiquant les emplacements des bornes fontaines et les pieces de jonction double. Les
dimensions et le type de signalisation et les emplacements définitifs doivent étre
approuvés par le Représentant du Ministere.

.5 Ne pas bloquer ou occulter les issues ou les voies d’issues du batiment et chantier.
1.03 GARDE-CORPS ET BARRIERES
1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer le long de

la bordure des toits et conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.04 ECRANS PARE-POUSSIERE

i Fournir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ol sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le
public, et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
3 Se conformer a la section 01 14 25 — Rapport sur les matieres dangereuses.
1.05 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
il Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour

accéder au chantier.

1.06 CIRCULATION ROUTIERE

i Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barrieres, les feux et les luminaires nécessaires pour |'exécution des
travaux et la protection du public.

1.07 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

i Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.08 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

i Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant

résulter de I'exécution des travaux. Le cas échéant, assumer |'entiére responsabilité des
dommages causés.

1.09 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
N L’édifice Connaught est désigné édifice fédéral du patrimoine. Les travaux doivent étre
gérés, enchainés, planifiés, et exécutés de facon a préserver la valeur patrimoniale du
batiment.
2 Ne pas fixer les ouvrages d’acceés et de protection temporaire aux surfaces existantes. A

la fin des travaux, retirer les ouvrages d’accés et de protection temporaire, passer
I'aspirateur et nettoyer, et remettre en état toutes les surfaces existantes a
I"approbation du Représentant du Ministére.

3 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces completement ou partiellement finies de 'ouvrage. Maintenir et déplacer les
protections temporaires pour la mise en phase des travaux jusqu’a ce que ceux-ci soient
terminés.

4 Protéger les ouvrages adjacents contre la propagation de la poussiere et de la saleté au-
dela des zones de travail.

.5 Systéme de paravents: Coordonner la conception, l'installation, 'emplacement, et la
planification des systemes de paravents ou de systémes alternatifs pour répondre aux
exigences de confidentialités des Occupants avec le Représentant du Ministére trois (3)
jours ouvrables avant l'installation des éléments de protection.

.6 Assumer |'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.10 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A Soumettre les fiches techniques et les dessins d’ateliers conformément a la section 01
33 00 — Documents /échantillons a soumettre pour les éléments suivants :

A Systéme/unités de barriéres.
2 Cloture de sécurité au périmétre du chantier.

1.11 INDENTIFICATION ET SEPARATION DU CHANTIER

1. Coordonner et communiquer les travaux et les activités reliés aux travaux lorsque les
employés chargés du fonctionnement de I'immeuble et le Représentant du Ministere
ont besoin d’accéder I'’équipement pour les opérations normales du batiment.

2 Afin de faciliter les travaux dans les ZONES et les OUVERTURES, soumettre
I'emplacement de I'entreposage, de la zone de dépot, et des zones d’acces au
Représentant du Ministere pour révision et approbation.
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PARTIE 2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET

i Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.01 SANS OBIJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.01 NORMES DE REFERENCE
N Association canadienne de normalisation (CSA/CSA International).
1 CSA A179-F14, Mortier et coulis pour la grosse macgonnerie.

2 CSA-A371-F14, Magonnerie des batiments.

1.02 PHASAGE
i Les travaux dans cette section seront complétés durant la Phase 2, Printemps 2021.
1.03 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION
N Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
— Documents/Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques :
1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du

fabricant concernant les accessoires de magonnerie et les mortiers. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Dessins d’ateliers :

1 Soumettre les dessins d’ateliers pour les OUVERTURES et les enlevements de
pierres de magonnerie qui ont une incidence sur la structure de magonnerie
inhérente.

2 Indiquer la séquence prévue d’enlevement et de remise en état de toutes les
pierres de magonnerie, et inclure les limites.

3 Indiquer les détails du support et/ou du contreventement temporaire requis,

lesquels doivent étre congus pour résister aux surcharges dues au vent, aux
efforts latéraux, et pour supporter la structure et les éléments du mur pendant
I’enlevement et la remise en état de la maconnerie tout au long des travaux de
mise en ceuvre.

4 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur expérimenté avec les structures de magonnerie historiques et
compétent reconnu ou habilité a exercer en Ontario, Canada.

4 Echantillons :
i Soumettre un (1) échantillon de chaque type d’accessoire de maconnerie,
d’ancrage, et de renforcement.
2 Soumettre un (1) contenant en plastique de 500 ml de chaque type de mortier

de remplacement avec un couvercle vissé.

.5 Documentation photographique :
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i Soumettre des photos démontrant I'emplacement des OUVERTURES avant

1.04

d’enlever les pierres de magonnerie afin de documenter la disposition de la
macgonnerie existante et faciliter la remise en état exacte.

Soumettre une méthodologie écrite pour les travaux d’enlévement et de remise en état
au Représentant du Ministére afin d’examen et d’approbation avant de commencer les
travaux.

Soumettre une liste d’outils qui sera utiliser pour effectuer les travaux de magonnerie au
Représentant du Ministere afin d’examen et d’approbation avant de commencer les
travaux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Echantillons de I'ouvrage

i Construire les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Controle de la qualité.

2 Réaliser I'échantillon de I'ouvrage de la remise en état de la magonnerie a
I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére.

3 Construire I’échantillon de I'ouvrage de la remise en état de la magonnerie sous

la supervision du Représentant du Ministere afin de démontrer une
compréhension complete des procédures spécifiées avant de débuter les

travaux.
i Construire I'’échantillon d’ouvrage afin de démontrer :

i Le rejointoiement, le remplissage des joints, et I'application du
mortier d’assise;

La remise en état exacte de la maconnerie d’origine;
Compétences de remise en état de macgonnerie historique
appropriées;

2 Les échantillons de I'ouvrage serviront aux fins suivantes:

i Evaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du
support/subjectile, le fonctionnement du matériel, et la mise en
ceuvre des matériaux.

2 Afin de vérifier la conformité des éléments aux exigences de
performance prescrites.

3 La qualité et le degré de finition requis.

4 Laisser 24 heures au Représentant du Ministére pour examiner I'échantillon de

I'ouvrage. Ne commencer les travaux qu'une fois I'échantillon de I'ouvrage
approuvé par écrit par le Représentant du Ministere.

.5 Répéter ou modifier les échantillons de I'ouvrages jusqu’a ce des résultats
satisfaisants soient obtenus par écrit par le Représentant du Ministére.
.6 Une fois accepté par le Représentant du Ministére, I'échantillon de I'ouvrage

constituera la norme minimale a respecter en ce qui a trait aux travaux faisant
I'objet de la présente section. Il pourra faire partie de I'ouvrage fini.

7 Seuls ceux ayant effectué un échantillon de I'ouvrage de maniéere satisfaisante
seront permis d’effectuer la tache.
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i Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministére pour

modifier le personnel.

1.05 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer, et manutentionner les matériaux et le matériel conformément
aux instructions écrites du fabricant.

2 Il est défendu d’utiliser des matériaux qui ont dépassés la durée de conservation
recommandée par le fabricant.

1.06 CONDITIONS AMBIANTES

1 Exécuter tous les travaux de mortiers lorsque la température et le taux d’humidité
ambiant du mortier rencontrent les exigences spécifiées pour les mortiers traditionnels.

2 Lorsque les conditions atmosphériques ne rencontrent pas les exigences prescrites,
fournir de la protection temporaire autour des travaux pour assurer que les conditions
atmosphériques soient maintenues durant la période de cure. Prendre les précautions
nécessaires pour éviter le surchauffage de la macgonnerie.

3 Soumettre, afin d’examen par le Représentant du Ministere, les ouvrages de protection
temporaires conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection
temporaires et a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

PARTIE 2 PRODUITS
2.01 MATERIAUX
Nl Mélange de mortier historique :
i 1 partie ciment Portland blanc, type 1.
2 2 parties chaux de Type SA.
3 8 parties de sable.

i Sable: conforme a la norme ASTM C144-18, anguleux, sable de carriere
siliceux tamisé (no. 8) et nettoyé, exempt substances organiques,
granulométrie selon les prescriptions, provenant des puits de sable de
granit localisé a Renfrew, Ontario, a I'approbation du Représentant du
Ministére. Couleur chamois / créme (veine de sable Gilian) selon
|"approbation du Représentant du Ministére.

2 Remplacement d’ancrage de macgonnerie :
il Remplacer les ancrages corrodés par des ancrages en acier inoxydable de la

série 300.

2 Les remplacements doivent correspondre aux originaux en termes de style,

d’intention, d’extension et de captage, et d’installation.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.01 INSPECTION

A Vérification des conditions : vérifier les surfaces en magonnerie ainsi que les aires de

transit et d'entreposage, puis informer le Représentant du Ministére par écrit de toute
condition qui empécherait de réaliser les travaux conformément aux prescriptions et de
les terminer dans les délais impartis.

i Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministere.

2 Informer par écrit le Représentant du Ministere de toute zone détériorée de la
magonnerie qui n'a pas déja été décelée.

3 Avant de commencer les travaux, obtenir I'approbation du Représentant du

Ministere, de méme que ses instructions concernant la réparation et le
remplacement des éléments de magonnerie.

2 Coordonner avec le Représentant du Ministére et prélever des échantillons de mortier a
chaque OUVERTURE avant de procéder aux travaux. Les travaux ne peuvent étre
entrepris qu’aprés réception du Rapport de substances désignés et de la confirmation
écrite du Représentant du Ministére que des matieres dangereuses ne sont pas
présentes dans les échantillons de mortier.

i Interrompre les travaux immédiatement si I'on décele la présence de matiéres
dangereuses et signaler le probleme au Représentant du Ministere.

3.02 PROTECTION

1 Obturer et protéger les ouvertures, portes, fenétres, et les secteurs adjacents pour
prévenir les dommages et infiltrations de poussiére due a la construction, eau et autres
matériaux dans le batiment conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et
de protection temporaires.

.2 Prendre les mesures nécessaires pendant I'enlevement du mortier et des pierres de
maconnerie afin de protéger les ouvriers, les occupants, et I'environnement de la
contamination a la silice. Se référer a la section 01 14 25 — Rapport sur la matiere
dangereuses.

3 L’édifice Connaught est classé Edifice fédéral du patrimoine. Protéger et prendre les
mesures nécessaires pour s’'assurer que les surfaces, les éléments sculpturaux, et les
seuils de macgonnerie existants ne sont pas endommagés durant les travaux. Remédier
aux dommages causés aux surfaces historiques. .

A4 Protéger les ouvrages en macgonnerie et les autres ouvrages contre les marques et les
dommages dus a un impact. Protéger les ouvrages terminés des bavures de mortier.
Utiliser des baches de protection qui ne tachent pas.

3.03 TECHNIQUES PARTICULIERES

i Numéroter et identifier les pierres et les autres éléments dans un dossier de
photographies.

2 Avant d'enlever les pierres, indiquer sur un dessin ou sur un tableau les dimensions de
chaque pierre numérotée située dans la zone de démantelement.
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3 Marquage provisoire et constitution d'un dossier :
i Avant de les enlever, marquer les pierres sur leur face de parement au moyen

d'un produit de marquage qui puisse étre entierement effacé, au besoin, sans
gue cela n'endommage I'élément de magonnerie; a cette fin, utiliser ce qui suit.

i Un stylo a bille; faire le marquage sur un diachylon qui sera apposé sur
la pierre.
2 Une craie sans cire; faire le marquage directement sur la pierre.
.2 Marquage :
i Marquer les pierres et les autres éléments ou composants de maniéere a

les identifier et a en indiquer la position.

2 Marquer les plates-formes en bois et autres composants matériels
utilisés pour transporter et entreposer les pierres.

3 Identifier les aires de travail et les aires d'entreposage.

Indiquer les endroits ou des pierres ont été enlevées sur les dessins, sur
les photographies, ou sur le tableau.
3 Systeme d'enregistrement de I'emplacement des pierres :

N Préparer un tableau ou un fichier aux fins suivantes :
i Repérer les pierres ou les éléments au besoin.
2 Vérifier la disponibilité des plates-formes.
3 Vérifier la disponibilité des aires de travail et d'entreposage.

2 Garder a jour le tableau et en produire quotidiennement une copie au
besoin.
4 S'assurer que les marques provisoires résisteront aux intempéries, a la
manutention et au nettoyage, et dureront jusqu'a la remise en état des pierres.
.5 Enlever les marques et les adhésifs en évitant d'endommager les éléments de
macgonnerie.

A Utiliser une brosse en fibres végétales, a sec ou avec de I'eau.
2 Ne pas utiliser de solvant, d'acide ni d'autre produit chimique.

3.04 ETAIEMENT TEMPORAIRE

i Construire les étais et autres éléments temporaires nécessaires pour supporter
I'ouvrage, ou certaines de ses parties, pendant le démantélement et en attendant la
remise en place selon les dessins d'atelier approuvés.

3.05 DEGARNISSAGE DES JOINTS

i Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier
adhérant aux éléments de magonnerie.

2 Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les éléments de macgonnerie au cours des
opérations de dégarnissage des joints.

3 L’'emploi d’outils mécaniques n’est pas autorisé a moins d’approbation écrite de la part
du Représentant du Ministere.




No. de projet R.076864.236 Section 04 03 00
Edifice Connaught investigations extérieures OUVERTURES DE MACONNERIE EXPLORATOIRES
20/09/24 Page 6 of 8
4 Lorsque le Représentant du Ministére juge approprié I'emploi d'outils mécaniques pour
enlever le mortier et confirme ce jugement par écrit, faire ce qui suit.

N Procéder au dégarnissage a l'aide de lames d'un diamétre maximal de 86 mm,
au centre du joint seulement. Le mortier doit rester en place de chaque c6té du
trait de scie. Le dégarnissage ne doit pas atteindre les éléments de maconnerie.
Ne pas couper les pierres de magonnerie.

2 Aviser le Représentant du Ministére s'il est nécessaire d'inspecter le
dégarnissage avant d'enlever le mortier restant avec des outils a main.

3 Enlever le mortier restant avec des outils a main.

.5 Réparer la pierre endommagée a la suite d'un dégarnissage des fragments sciés effectué
sans prendre les précautions adéquates.
3.06 DEMONTAGE, ENLEVEMENT, ET DEPLACEMENT DES PIERRES
N Eviter d'endommager I'aréte des pierres au moment du dégarnissage des joints et du
descellement des éléments de maconnerie.
2 Enlever I'excés de mortier au moyen d'outils a main.
3 Utiliser des coins en bois, au besoin, pour enlever ou déloger les pierres.

il Utiliser des barres-leviers plates recouvertes d'un matériau destiné a absorber
les chocs (toile, carton).

4 Utiliser au moins deux (2) courroies de levage en nylon inspectées régulierement par
pierre.

.5 Empécher que les courroies de levage n'endommagent les pierres au moment ou ces
derniéeres sont soulevées de leur position ou manutentionnées le long de la paroi.

i A cette fin, utiliser des séparateurs ou des cales en bois.

.6 Si les pierres sont endommagées, aviser le Représentant du Ministere et les réparer.

Réparer les dommages décelés sans frais supplémentaires.

Une fois les réparations exécutées, les faire examiner et approuver par le Représentant

du Ministere.

.9 Assumer que la profondeur de chague OUVERTURE comprend :

i Une (1) paroi de pierre de face;

2 Au moins deux (2) parois de brique derriere la pierre de face.

.10 Aviser le Représentant du Ministere de tous éléments d’acier cachées et découverts
durant les travaux et permettre au Représentant du Ministere d’examiner ces derniers.

Le Représentant du Ministere fournira des directives si des travaux supplémentaires

reliés a I'acier de construction exposé ou tout autre travaux sont nécessaires.

A1 Protéger la magonnerie entreposée et les OUVERTURES des impacts environnementaux.
3.07 REMISE EN ETAT DES PIERRES
i Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise, et la largeur des joints avec ceux de

I'ouvrage existant dans la zone désignée par le Représentant du Ministere.

2 Débarrasser de la poussiere et des fragments de pierre chaque cavité ou une nouvelle

pierre sera insérée.
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3 Avant de mettre une pierre en place, la laver avec de |'eau et une brosse a soies souples

en fibres naturelles.

4 Avant de commencer les travaux de remise en état, examiner, en présence du
Représentant du Ministere, les surfaces nettoyées et les OUVERTURES.

i Prévenir la pénétration des matériaux dans les cavités des murs du batiment.
Rapporter au Représentant du Ministére les matériaux trouvés dans les cavités
avant de continuer les travaux.

.5 Poser les ancrages, les goujons, les happes et les crampons.

i Faire approuver la mise en place de ces éléments par le Représentant du
Ministere avant d'appliquer le mortier.

A Placer les ancrages, les attaches, et les éléments métalliques devant
étre encastrés dans la paroi extérieure, a au moins 75 mm depuis la face
intérieure de la paroi extérieure.

2 Utiliser jusqu’a quatre (4) ancrages en métal non corrosifs pour fixer les plaques
de parement en pierres, selon les indications. Assumer des ancrages hélicoidaux
ou a joint en acier inoxydable

.6 Mouiller les parois des cavités avant d'appliquer le mortier.
7 Appliquer le mortier d'assise.

i Poser les pierres a bain de mortier.

2 Poser les pierres lourdes et les pierres saillantes une fois que le mortier des
rangs sous-jacents a suffisamment durci pour en supporter le poids.

3 Etanconner et ancrer les pierres saillantes jusqu'a ce que les rangs supérieurs
aient suffisamment durci.

4 Poser les pierres de grande taille sur des coins en bois de résineux imbibés d'eau
afin de maintenir les pierres bien alignées jusqu'a ce que le mortier ait durci.
Lorsqu'ils sont secs, enlever les coins sans les briser.

.5 Poser les pierres selon l'alignement des pierres adjacentes, sur une généreuse
couche de mortier, en enduisant les faces de joint et en remplissant les joints
verticaux.

.6 Remplir complétement les trous percés pour les ancrages, les goujons et les
dispositifs de levage ainsi que les vides laissés par le dressage des arétes trop
saillantes.

.8 Enduire les faces de joint verticales des éléments de magonnerie puis remplir les joints
verticaux de la surface de parement ainsi que ceux réalisés entre les parois.
.9 Faconner les joints. Refouiller avec un fer a joint rond pour confectionner des joints

lisses, bien tassés et uniformément concaves.

.10 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au moins 25 mm puis préparer les
surfaces a recevoir le mortier de jointoiement.

Nl Assurer la cure par voie humide du mortier d'assise pendant une période d'au
moins trois (3) jours avant de procéder au jointoiement.
2 A mesure que les travaux progressent, passer une éponge le long des joints pour

les débarrasser des bavures de mortier et enlever, avant la prise, les souillures
de mortier de la face de parement des pierres.
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3.08

3.09

3.10

REJOINTOIEMENT
Maintenir la magonnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.

Par mesure de protection, maintenir la température de la magonnerie entre 5 et 25
degrés Celsius pendant la durée des travaux. Se référer a la section 01 56 00 — Ouvrages
d’acces et de protection temporaires pour la protection requise pour les travaux inclus
dans cette section.

Remplir completement les joints de mortier.

A Si les arétes des éléments de magonnerie sont usées et arrondies, refaire les
joints en retrait de la surface de ces derniers afin de conserver la méme largeur
de joint.

2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.

3 Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.

4 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 25 mm d'épaisseur.

1 Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.
2 Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur
profondeur.

Faconner et finir les joints de maniere qu'ils s'harmonisent aux anciens joints adjacents.

Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu'elles
ne séchent.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Les tolérances indiquées dans les notes de la norme CAN/CSA-A371 s'appliquent.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instruction générales.

i Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Effectuer le nettoyage apres l'installation pour enlever la saleté de construction et la
saleté environnementale accumulée.

Nettoyage final : une fois les travaux d’installation terminés, évacuer du chantier les
matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrieres de sécurité.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage,
conformément a la section 01 00 10 — Instruction générales.

i Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE SECTION

Section 04 03 00
OUVERTURES DE MACONNERIE EXPLORATOIRES
Page 8 of 8


http://www.techstreet.com/cgi-bin/joint.cgi/innova/cgi-bin/detail?product_id=1880988

SGC COVID-19 mai 2020

Protocoles relatifs a la COVID-19 sur les chantiers de
construction des SGC de SPAC

Ce document concerne tous les visiteurs, les entrepreneurs et les consultants qui entreront sur les chantiers de
construction et s’applique a toutes les visites du chantier durant la construction.

Protocoles relatifs a la COVID-19 sur les chantiers

O

Garder une distance physique minimale de deux metres (2 m) des autres si c’est possible. Les
travailleurs a deux meétres des autres courent moins de risques d’étre exposés au virus. L'EPI est
utilisé quand les travailleurs courent un risque accru d’étre exposés. SPAC a comme priorité la
protection des travailleurs, mais ne veut pas contribuer a la pénurie d’EPI destiné aux travailleurs de
premiere ligne. L’utilisation d’EPI est seulement requise quand les travailleurs ne peuvent pas rester
éloignés.

Si les travailleurs doivent se trouver a moins de deux metres les uns des autres, de I'EPI
supplémentaire est requis selon I’évaluation des risques de I'employeur.

Des couvre-visage au minimum sont exigés quand les travailleurs ne peuvent pas rester a deux
meétres les uns des autres.

Les couvre-visage peuvent étre portés quand les travailleurs peuvent rester a deux metres les uns
des autres, mais ils ne sont pas requis.

A titre d’information : les couvre-visage non médicaux (comme les masques en tissu faits a la
maison) peuvent étre portés pour réduire les risques de contracter et de transmettre le virus, mais
ils ne doivent pas étre considérés comme remplagant le lavage des mains approprié, la distanciation
physique et les autres mesures de protection. Les couvre-visage devraient étre fabriqués et utilisés
en suivant les lignes directrices publiées par I’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui se
trouvent a I'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-

nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html.
Tousser dans un mouchoir ou dans votre coude, pas votre main.
Jeter tous les mouchoirs sales dans une poubelle avec sac dés que possible, pas sur le plancher.
Ne pas partager les biens ou articles personnels, comme un téléphone, des stylos, des carnets, des
outils, de I'EPI, etc.
Eviter les salutations physiques habituelles, comme les poignées de main.
Utiliser et enlever I'EPI avec soin, en prenant garde aux surfaces possiblement contaminées.

e Les personnes doivent se laver les mains aprés avoir manipulé de I'EPI utilisé.

e Apres usage, I'EPI doit étre jeté dans un sac a poubelle ou mis dans un sac scellé jusqu’au

nettoyage.

Salubrité du chantier

O

SPAC posséde une orientation des travailleurs et un protocole de contrdle des travailleurs pour le
chantier.

SPAC s’assure que les travailleurs sur le chantier ont acces a des installations sanitaires appropriées,
y compris des postes de lavage. (Evaluez leur emplacement.)

SPAC fournira de I'eau courante et des toilettes a chasse d’eau si possible. Si ces dernieres ne sont pas
disponibles, SPAC peut utiliser des toilettes portatives. Les toilettes portatives et les endroits souvent
touchés devraient étre nettoyés au moins deux fois par jour et plus souvent si nécessaire, comme les
toilettes d'immeuble.
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o Si des toilettes portatives sont utilisées, des installations séparées et portatives pour le lavage des
mains devraient aussi étre fournies pour permettre aux travailleurs de se laver les mains sans entrer
dans les toilettes portatives.

o Se laver les mains avec du savon et de I'eau pour au moins 20 secondes aprés avoir utilisé la toilette,
avant de manipuler des aliments, aprés s’étre mouché, avoir toussé ou éternué et avant de fumer.

o Eviter de se toucher le visage, les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées.

o Si vos mains ne sont pas visiblement sales et que du savon et de I'eau ne sont pas disponibles, du
désinfectant pour les mains a base d’alcool peut étre utilisé.

o Laver et désinfecter souvent les objets et les surfaces touchées, y compris tout I'EPI réutilisable. Sur
les chantiers de construction (consulter les protocoles de I'immeuble si vous utilisez les installations
d’un immeuble), les entrepreneurs et les consultants doivent fournir leur propre matériel de
nettoyage pour leur zone de travail, leurs outils et leur équipement, etc. Par exemple, les endroits
souvent touchés sur un chantier peuvent comprendre, entre autres :

e dans les toilettes : robinets, manches de débouchoir, distributeurs de savon, distributeurs
d’essuie-mains, sieges de toilette, couvercles de poubelle, réceptacles a déchets et poignées
de porte, poignées de chasse d’eau, interrupteurs d’éclairage, leviers des distributeurs de
savon et d’essuie-mains, boutons des séche-mains, poignées des portes de sortie et loquets
de porte, points de contact sur les portes des cabines et les portes d’entrée, les fontaines;

e dans les bureaux et les aires communes : points de contact, portes, interrupteurs d’éclairage,
mains courantes d’escalier, meubles de salle d’attente et surfaces de foyer, plaques
d’interrupteurs d’éclairage, poignées de porte, thermostats;

e dans la cuisine ou la salle de pause : comptoirs, poignées d’armoires, de réfrigérateur, poignée
et boutons de four a micro-ondes, cafetiéres, distributrices, refroidisseurs d’eau et boutons;

e mains courantes d’escalier mécanique, boutons-poussoirs d’ascenseurs et de monte-charge;

e dans les aires d’accueil, les postes de sécurité, les aires d’attente publiques : fontaines,
surfaces des bureaux, stylos, poignées de porte, mains courantes d’escalier;

e au quai de chargement et d’expédition : mains courantes, boutons-poussoirs, poignée de
porte élevée du monte-charge;

e téléphones publics, chaises (accoudoirs et leviers);

e dans les salles de conférence, salles de réunion, salles d’entrevue, salles de formation,
cafétérias, poste de photocopie : dessus de table, chaises (accoudoirs et leviers), appuis de
fenétres, surfaces de table ou de bureau, poignées de tiroir ou d’armoire.

Remarque : SPAC sera responsable de désinfecter tous les objets et toutes les surfaces souvent

touchés par les travailleurs et les visiteurs, comme les poignées de porte d’entrée et de sortie,

les interrupteurs d’éclairage des aires communes, les tables et les chaises du bureau de

chantier, les toilettes et les éviers du chantier.

A titre d’information : Santé Canada a fait savoir qu’une solution contenant une partie d’agent de blanchiment (5 %
d’hypochlorite de sodium) et neuf parties d’eau peut servir a désinfecter la plupart des surfaces. Santé Canada a aussi
publié une liste des désinfectants de surface dure qui sont efficaces contre le coronavirus (COVID-19).

Remarques :
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