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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

1.2
EXIGENCES
REGLEMENTAIRES

1.3 DOCUMENTS
REQUIS

Se reporter a la section 01 14 00 -
Restrictions visant les travaux.

Il est interdit de fumer a 1’intérieur du
batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a 1’usage du tabac sur la
propriété de 1’ immeuble.

Découverte de matieres dangereuses

.1 Si des matériaux appliqués par projection
ou a la truelle susceptibles de contenir de
1’amiante, des polychlorobiphényles (BPC),
des moisissures ou toute autre substance
désignée et (ou) matiere dangereuse sont
découverts au cours des travaux de
démolition, interrompre immédiatement ces
derniers.

.2 Ne pas reprendre les travaux avant
d’avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministeére.

Entreprendre les travaux conformément au
Code national du batiment - Canada, (NBC),
2015 et ce, y compris les modificatifs
apportés jusqu’a la date de fermeture de
1’ appel d’'offres; aussi, a tous les code
provinciaux et municipaux applicables. En
cas de divergence ou de contradiction, les
exigences les plus strictes prévaudront.

Apres 1l’adjudication du contrat,

1’Entrepreneur se devra de prévoir ce qui suit :-

.1 Une copie des enregistrements de
formation en matiere de santé et de sécurité
et une copie du certificat de corps de
métier.
.2 Les procédures de 1l’Entrepreneur et ce,
en matieres de santé et de sécurité.
.3 Plans de sécurité :-

.1 Un plan de sécurité s’appliquant

spécifiquement au site et ce, pour
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L2
1.4 EXAMEN ET .1
PREPARATION

.2
1.5 DOCUMENTS ET il
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

l’ensemble des travaux généraux.
.4 Une copie de 1’Avis de projet, en
provenance du ministere du Travail.
.5 Les nom et date de naissance de chaque
travailleur affecté au présent site.

Sur le site des travaux, l’on se devra de
garder la documentation requise par le
Représentant du Ministere. Par documents
ici, 1’on peut parler de 1’énumération
suivante :- dessins du contrat, devis,
dessins d’atelier et autres documents
requis. La liste exacte des documents requis
sera confirmée par le Représentant du
Ministére et ce, au moment de la réunion de
mise en route de la construction.

Inspecter le chantier et examiner les
conditions susceptibles d’influer sur

1’ exécution des travaux et s’assurer de bien
connaitre les conditions existantes du
chantier.

Avant le début des travaux, définir 1’étendue
et l’emplacement des canalisations de
services publics qui se trouvent dans la zone
des travaux et en informer le Représentant du
Ministeéere.

Dessins d'atelier
.1 Soumettre a 1l’examen du Représentant du
Ministere une copie électronique de chaque
dessin d’atelier.

.2 L’'’examen des dessins d’atelier a pour
seul objectif de s’assurer de leur
conformité avec le concept général. Cet
examen ne signifie pas que le Représentant
du Ministére approuve les détails de
conception rattachés aux dessins d’atelier,
responsabilité qui demeure celle de
1l"Entrepreneur.

.3 Cet examen ne dégage nullement
1’Entrepreneur de sa responsabilité quant
aux erreurs ou aux omissions dans les
dessins d’atelier ni de sa responsabilité de
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satisfaire a toutes les exigences des
documents contractuels.

.4 Faire examiner les dessins d’atelier par
les Autorités compétentes et ce, avant de
commencer a commander des matériaux et (ou)
a les fabriquer.

.2 Fiches techniques
.1 Soumettre une copie électronique (en
format pdf) des données sur les produits.
.2 Supprimer les renseignements qui ne
s’appliquent pas au projet.

.3 Indiquer des renvois entre 1’information
des fiches techniques et les parties
pertinentes des documents contractuels.

.3 Echantillons de produits
.1 Soumettre des échantillons de produits
exemples de matériaux, de matériel, de
qualité, de finis et de mode d’exécution.
.2 Sur demande des Autorités compétentes,
soumettre les échantillons requis et ce, en
conformité avec les identifications
comprises dans d’autres sections du devis.
.3 Les échantillons examinés et approuvés
1.6 MATERIAUX A deviendront la norme de référence a partir
ENLEVER de laquelle la qualité des matériaux et la
qualité d’exécution des ouvrages finis et
installés seront évalués.

.1 Sauf prescription contraire, les matériaux a
enlever deviennent la propriété de
1"Entrepreneur et il doit les retirer du
chantier.

1.7 GESTION DES

DECHETS .1 Se conformer a la Loi sur la protection de
1’environnement, Réeglements de 1’Ontario,
Regl. de 1’0Ont. 102/94 - Waste Audits and
Waste Reduction Work Plans et Regl. de
1’0Ont. 103/94 - Industrial, Commercial and
Institutional Source Separation Programs,
pour ce gqui est du programme de gestion des
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1.8 DOCUMENTS/
ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

.1

déchets dans le cadre de projets de
construction et de démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de
déterminer quels déchets seront produits
lors des activités de construction et de
démolition. Rédiger un « plan de réduction
des déchets » et mettre en cuvre les
principes en vue de la réduction, de la
réutilisation/du réemploi et du recyclage
des matériaux dans la mesure du possible.

Fournir un « programme de tri des matériaux
a la source » pour démonter et recueillir,
d’une maniere ordonnée, parmi les « déchets
généraux », les « matériaux destinés a une
élimination écologique » ci-apres.

.1 Carton ondulé.

.2 Plaques de platre (non finies).

.3 Acier.

.4 Bois (a 1l’exception du boit peinturé,
traité ou lamellé).

Soumettre des registres complets de tous les
matériaux enlevés du chantier comme

« matériaux destinés a une élimination
écologique » et comme « déchets généraux »,
y compris les renseignements ci-aprés

.1 L’ heure et la date des travaux
d’enlevement;

.2 La description des matériaux et des
quantités.

.3 La preuve que les matériaux ont été
recus a un site de traitement des déchets
approuvé ou a un site d’élimination des
déchets certifié, selon le cas.

Manuels d’exploitation et d’entretien :-
Deux (2) semaines avant toute séance de
formation prévue au calendrier, soumettre au
Représentant du Ministére deux (2) copies
électroniques et sur clés USB du Manuel
d’exploitation et d’entretien approuvé, dans
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les deux (2) langues officielles et
présentées de la facon ci-apreés :-

.1 Y ajouter la page frontispice portant le
tire « Manuel d’'exploitation et

d’entretien » ainsi gque le nom du projet, la
date et la table des matieres. Le nom du
projet doit également figurer sur la page
couverture et sur une clé USB.

.2 Regrouper les parties du projet en
sections qui suivent 1’ordonnancement du
devis descriptif.

En plus des données spécifiées, ajouter les
renseignements ci-apres.
.1 Les directives d’entretien relatives aux
surfaces et matériaux finis.
.2 Un exemplaire des nomenclatures de
quincaillerie et de peinture.
.3 Description : Les directives
d’exploitation du matériel et des réseaux
définissant la mise en marche, 1l’arrét et
les mesures d’urgence, ainsi que tout
ajustement fixe ou réglable qui pourrait
influer sur l’efficacité de 1l’exploitation.
Donner les renseignements de la plaque
signalétique, tels que la marque, les
dimensions, la capacité et le numéro de
série.
.4 Entretien : Utiliser des dessins ou des
schémas nets, ou la documentation détaillée
du fabricant portant précisément sur les
points qui suivent
.1 Les produits de graissage et les
calendriers d’application.
.2 Les méthodes de dépannage.
.3 Les techniques de réglage.
.4 Les vérifications de
fonctionnement.
.5 Cette section doit également
comporter les noms, adresses, numéros de
téléphone et produits des fournisseurs.
Pour chaque produit mentionné, fournir
une description et le numéro de piece du
fabricant.
.5 Les diverses garanties donnant les
renseignements ci-apres
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1.9 DOSSIERS
D'ARCHIVES

.1 Le titre et 1’adresse des projets.
.2 La date d’entrée en vigueur de la
garantie (date du certificat provisoire
d’ achevement des travaux) .
.3 La durée de la garantie.
.4 La description claire et précise de
ce qui fait 1’objet de la garantie et
des mesures correctives a apporter en
vertu de la garantie.
.5 La signature et le sceau de la
personne qui fournit la garantie.
.6 Tout autre matériau supplémentaire
utilisé pour la réalisation du projet et
inscrit sous différentes sections avec le
nom du fabricant et la source
d’ approvisionnement.
L Cette section doit également comporter
les noms, adresses, numéros de téléphone et
produits des fournisseurs. Pour chaque
produit mentionné, fournir une description
et le numéro de piece du fabricant.

Piéces de rechange : Enumérer toutes les
pieces de rechange qu’il est recommandé de
stocker sur place pour assurer un maximum
d’efficacité des travaux. Donner la liste de
tous les outils spéciaux destinés a des
emplois particuliers. Chaque énumération de
pieéces ou d’outils doit étre accompagnée du
nom du fabricant, du numéro de piéce du
fabricant et du nom et de 1’adresse du
fournisseur.

Ajouter au document un jeu complet des
dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections
et des modifications apportées lors de 1la
fabrication et de 1’installation.

Au fur et a mesure de 1’avancement des
travaux, l’Entrepreneur doit maintenir un
état détaillé de tout écart par rapport aux
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1.10 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

1.11 NETTOYAGE

.1

dessins contractuels. Juste avant

1’ inspection du Représentant du Ministere,
préalable a la délivrance du certificat
définitif d’achevement des travaux, fournir
au Représentant du Ministere un (1) jeu
complet des diazocopies, sur lesquelles tous
les changements auront été portés proprement
a l’encre. Le Représentant du Ministere
fournira deux (2) jeux de diazocopies
propres a cette fin.

Avant 1’achévement des travaux, recueillir
tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au
Représentant du Ministere.

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a
mesure de l’avancement des travaux. A la fin
de chaque journée de travail, ou plus
souvent si le Représentant du Ministére le
juge a propos, enlever les rebuts du
chantier, ranger soigneusement les matériaux
a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les
échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus.
Réparer les défectuosités constatées a ce
stade.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs,
les pieces de quincaillerie, les carreaux de
céramique, les surfaces chromées ou
émaillées, les surfaces de stratifié, les
éléments en aluminium, en acier inoxydable
ou en émail-porcelaine, les planchers ainsi
que les appareils sanitaires. Nettoyer les
articles fabriqués conformément aux
instructions écrites du fabricant.



Projet n° R.112395.001

Instructions générales Section 01 00 10
Page 8
2020-07 =27

Nettoyer les zones utilisées pour
1’exécution des travaux et les remettre dans
un état au moins équivalent a celui qui
existait avant le début des travaux; le
nettoyage doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére.
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1 GENERALITES

1.01 SEQUENCE DES TRAVAUX

.1

Construire les travaux en stades, afin de tenir compte de 1l’utilisation
en continu des lieux par le Représentant du Ministére et ce, tout au long
de la construction.

Coordonner le calendrier d’avancement des travaux et coordonner
1’ occupation des lieux durant la construction et ce, concurremment avec
le Représentant du Ministere.

1.02 RESTRICTIONS EN RAPPORT AVEC LE SEQUENCEMENT DES TRAVAUX

.1

.2

Assurer le maintien d’un accés a 1’Installation et ce, en tout temps.

Assurer le maintien et la protection de toutes les routes d’entrée et de
sortie de secours et ce, en tout temps pendant la durée entieére des travaux.

Assurer le maintien de toutes les commandes et (ou) voies d’acces et de
protection contre les incendies et ce, en tout temps.

Ne pas déranger les services du badtiment. L’on se devra de prévoir des
services temporaires advenant que des interruptions soient requises.

La construction pour le projet en cours devra avoir lieu alors que les travaux
de la Chambre sont arrétés; en outre, le tout devra étre conforme aux
exigences suivantes :-

.1 Les activités connexes aux travaux de construction et a 1’intérieur
des bétiments occupés par les Sénateurs et les Membres du Parlement
et qui dérangeront vraisemblablement les occupants desdits batiments
devront étre réalisés du lundi au vendredi, durant les heures normales
d’arrét, soit entre 18 h et 6 h le lendemain matin; aussi, durant
les samedis, les dimanches et les jours fériés.

1.03 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS PAR L'ENTREPRENEUR

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale
des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter 1'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 1l'acces
au chantier au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité devient réduite en raison des travaux, il faudra alors
coordonner des moyens temporaires pour assurer le maintien de la sécurité
et ce, concurremment avec le Représentant du Ministére. Des escortes de

sécurité seront requises.

Le Représentant du Ministere mettra des installations sanitaires a la
disposition du personnel de l'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer

l'entretien.

Utiliser seulement les ascenseurs dont est doté le batiment pour assurer
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le déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.
Coordonner le cheminement du mouvement des matériaux et ce, a 1l’avance et
concurremment avec le Représentant du Ministere.

.1 Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures
par des moyens acceptés par le Représentant du Ministere.
.2 Accepter toutes les responsabilités d’endommagement, de sécurité de

1’"équipement et de surcharge de 1’appareillage existant.

.6 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires Jjusqu'a ce que les
fermetures permanentes soient installées.

1.04 MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du
batiment, les occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des
lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour faciliter 1'exécution des travaux prescrits.

1.05 SERVICES EXISTANTS

.1 Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics
de 1'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des
raccordements a ces réseaux, aviser le Représentant du Ministére 20 jours
avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des
systémes mécaniques. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi
courte que possible. Faire les interruptions apres les heures normales de
travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

.3 Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

.4 Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 -
Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

1.6 ENTREE ET SORTIE DES VEHICULES

.1 Soumettre l'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.06 -
Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique

.2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent
sur le chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment
les reéglements sur la sécurité incendie, la circulation routiere et la
sécurité au travail.

.3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

.4 L’entrée au site et la sortie de celui-ci des véhicules de 1’Entrepreneur
devront se faire comme suit. Les exigences a ce sujet comprennent le
processus d’autorisation, les exigences d’exploitation des véhicules et
celles en rapport avec 1l’obtention des permis des conducteurs, le
stationnement et ainsi de suite :-

.1 Chaque chauffeur de véhicule désirant se rendre sur les terrains de
la Colline du Parlement se devra d’avoir en sa possession un formulaire
d’autorisation d’acces de son véhicule, lequel formulaire se devant
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d’étre émis par le Représentant du Ministere (Les SPAC entrent les
données du véhicule dans le systeme de sécurité du site et partagent
ces données avec 1’Organisme d’examen des véhicules, pour ainsi
faciliter 1’accés aux terrains susmentionnés.).

L’on ne permettra pas aux véhicules d’obstruer la circulation ni le
stationnement, sauf si le tout fait préalablement 1’objet d’une
coordination avec les Partenaires parlementaires et d’une approbation
a ce sujet de ceux-ci.

Il sera interdit de laisser les véhicules a 1l’état non accompagné
a 1l’'intérieur des zones autorisées.

Afin de réduire le bruit et la production de fumées, 1’on vous demande
ici d’éteindre votre véhicule ainsi que toute autre machinerie
lorsqu’ils se trouvent a 1l’état inactif.

Sauf dans le cas d’une approbation antérieure a ce sujet de la part
des Partenaires parlementaires, il sera interdit de stationner des
véhicules de construction a 1’intérieur de la cité parlementaire et
de ses terrains et ce, y compris les places de stationnement a
1’intention des Partenaires parlementaires.

I]1 sera interdit de stationner des véhicules personnels a 1’/ intérieur
des sites de construction.

.5 Expédier les matériaux en se fondant sur les exigences ci-aprés. A noter
qu’il faudra procéder au scannage de tous les matériaux et produits avant
leur transport au site des travaux. Se reporter a 1’alinéa 1.7 afin de
retrouver les détails en rapport avec 1’Installation de scannage :-

.1

Il faudra expédier et décharger les matériaux a 1’intérieur des zones
de déchargement ou de chantier approuvées a 1l’avance. S’il s’avere
impossible de réaliser les opérations de cette facon, le déchargement
devrait alors se faire a proximité du point d’entrée a la zone de
construction et ce, afin de déranger le moins possible les opérations
des Partenaires parlementaires. L’Entrepreneur se devra de minimiser
le temps consacré au déchargement; en outre, il ne devra pas permettre
aux matériaux ni a 1l’équipement de demeurer a 1’extérieur des zones
assorties de palissades. Toutes les expéditions et la zone
proprement dite de dépdt de la marchandise se devront de faire 1’objet
d"une coordination avec les Partenaires parlementaires et d’une
approbation de leur part.

L’Entrepreneur est responsable du chargement et du déchargement des
matériaux; en outre, il se devra de fournir son propre appareillage
de manutention des matériaux (par exemple, des camions ou wagons
plateformes, des diables, des transpalettes et ainsi de suite).
Les expéditions et les enlevements nécessitant des camions gros
porteurs articulés et (ou) des véhicules assortis de gréages pesants
ou de grand format devront faire 1’objet de 1’établissement de
calendriers et d’accords et d’ententes entre les Partenaires
parlementaires et ce, au moins deux (2) jours a 1l’avance.

L’on se devra de placer des panneaux indicateurs, des barrieres et
des articles du genre; en outre et au besoin, 1’on se devra d’avoir
recours au service de signaleurs et de contrdleurs de la circulation,
pour ainsi s’assurer de l’exploitation sécuritaire des véhicules a
1’intérieur de la Colline du Parlement ou a ses abords.

Enfin, 1’on se devra de minimiser le délai d’attente des véhicules
se rendant sur la Colline du Parlement.

.6 L’utilisation d’embarcadéres pour les expéditions et les opérations
d’enleévement se devra de faire 1’objet d’une programmation et d’une
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coordination avec le Partenaire parlementaire approprié et ce, au moins
deux (2) jours ouvrables a 1l’avance, pour ainsi minimiser 1’ impact pouvant
affecter les opérations du client.

.1 Des restrictions en rapport avec les embarcaderes se devront d’étre
validées et ce, pour chaque endroit.
.2 Apreés les heures normales de travail, 1’on se devra d’avoir recours

aux services d’une escorte de sécurité pour s’en servir. Et toute
demande du genre se devra d’étre approuvée par le Partenaire approprié
et ce, au moins deux (2) jours ouvrables a 1’avance.

.3 L’acces a 1’'embarcadére se devra d’étre identifié sur 1’Autorisation
connexe d’acces aux bédtiments et ce, pour les travaux en cause.
.4 Les matériaux se devront d’étre déchargés et immédiatement

transportés a la zone désignée de rangement des matériaux. Ni les
matériaux ni 1’ équipement ne se devront de demeurer dans le voisinage
des embarcadéeres.

1.7 SCANNAGE DE SECURITE DE L’EQUIPEMENT ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

.1 Toutes les expéditions se devront d’étre balayées ou scannées a un poste
d’inspection (Emplacement A) et ce, avant d’étre expédiées au site
(Emplacements B, C et D). Les emplacements B, C et D constituent les
emplacements définitifs d’expédition.

Emplacement A) Groupe ISC,
2303, promenade Stevenage,
Ottawa (Ontario) K1G 0z1
Téléphone : 613-219-4905,
Aux soins de : Brian Dodds
Horaire :- De 7 h a 15 h.
Emplacement B) La Colline Parlementaire -
Edifices de la Confédération
229, rue Wellington,
Ottawa (Ontario) KI1A 0AG6
Emplacement C) La Colline Parlementaire -
Edifice de la Justice,
249, rue Wellington,
Ottawa (Ontario) KI1A 0J1
Emplacement D) La Colline Parlementaire -
Edifice de Souvenirs de vaillance,
151, rue Sparks,
Ottawa (Ontario) K1P 5E3

.2 L’Entrepreneur se devra d’utiliser une remorque ou un fourgon grand volume
et verrouillable au Centre ou a 1’installation de scannage. Ici, 1’on vous
prie de communiquer avec le Centre d’inspection pour retrouver 1l’ensemble
des détails a ce sujet.

.3 Concurremment avec le Représentant du Ministere, le Fournisseur se devra
de coordonner toutes les expéditions ainsi que les dates d’installation
et ce, en conformité avec les détails ci-apreés.

.4 Les groupes arrivant au Centre ou a l’installation pour le traitement de
leurs marchandises seront servis selon le principe du premier arrivé,
premier servi.

.5 Les articles a scanner se devront d’étre sortis du véhicule de transport
et ce, a des fins de traitement. Et par la suite, les articles seront alors
remontés dans le véhicule de transport de 1’Entrepreneur et ce, a des fins
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de scellage.
.6 Le numéro de scellage est communiqué du personnel de 1’ISC au personnel

de réception sur place et ce, aux emplacements B, C et D.

.7 Aucun avis préliminaire pour de petits chargements ne sera requis a 1’ISC.
Mais dans le cas de plus gros chargements (par exemple, des vans ou des
remorques de 53 pieds), l’on se devra de donner un préavis. Et les détails
requis a ce sujet sont comme suit :-

.1 Au moins cing (5) jours ouvrables avant 1’expédition de la marchandise
au site, le Fournisseur se devra de donner des données en rapport
avec 1’Autorité du projet de la Chambre des Communes et ce, compte
tenu des renseignements suivants :-

.1 La date et 1l’heure de 1l’expédition.

2 La description du véhicule.

.3 Le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
4 Les noms des employés, y compris le nom du chauffeur.

1.08 SECURITE

.1 Concurremment avec le Représentant du Ministere, prévoir des moyens
temporaires et préliminaires de maintien de la sécurité et ce, advenant
que celle-ci soit réduite en raison des travaux faisant 1'objet du présent

contrat.
.2 Escorte de sécurité
.1 Les membres du personnel embauchés pour la réalisation des travaux

de ce projet devront étre escortés alors que les portes de bureaux
se doivent de demeurer a 1’état ouvert pour 1’exécution des travaux.
Et les portes en cause se devront de demeurer a 1l’état ouvert alors
que se poursuivent les travaux a l’emplacement de ces portes.

.2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministere au
moins 4 jours ouvrables en avance. Dans le cas des demandes soumises
dans les délais prescrits, le colt de l'escorte sera payé par le
Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le colt
sera imputé a l'Entrepreneur.

1.09 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

.1 Se conformer au Code national du b&timent - Canada 2015 et au Code national
de prévention des incendies - Canada 2015 pour la sécurité des personnes
dans le badtiment en cas d’ incendie et pour la protection des bétiments contre
les effets d’un incendie, selon les indications ci-apreés.

.1 Se conformer au Code national du batiment - Canada (CNB) en ce qui
concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les
travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la
prévention des incendies.

.2 Se conformer au Code national de prévention des incendies - Canada
(CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apres
.1 L’utilisation et 1l’entretien continus des dispositifs wvisant

la sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés
dans les batiments.

.2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques
d’incendie dans les batiments et autour de ces derniers.
.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les

badtiments et autour de ces derniers
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.4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.

.2 Soudage et découpage

.1

Au moins 4 jours avant le début des travaux de découpage, soudage
ou brasage, fournir au Représentant du Ministere les éléments indiqués
ci-apres.

.1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le
moment et la durée de 1l’isolation ou de la dérivation.

.2 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere des
1’achevement des travaux pour lesquels celui-ci avait été
délivré.

Avant d’entreprendre des opérations de soudage, de meulage, de forage

de carottes et de forage et (ou) de coupage dans des ouvrages en béton,

1’on se devra d’obtenir un permis a ce sujet du Service de prévention
des incendies et ce, en conformité avec les directives du Représentant
du Ministere.

Des 1’achevement des travaux, remettre en service les systémes de

protection contre 1’incendie et vérifier que tous les dispositifs

fonctionnent parfaitement bien.

Aviser l’organisme de surveillance d’alarme incendie et le service

d’incendie local immédiatement avant la mise hors service du systeme

et immédiatement aprés sa remise en service.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m

de matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation

ou par conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de
sécurité-incendie, tel que défini dans la norme CI.

1.10 INTERRUPTION OU ARRET DES TRAVAUX

.1 I1 se peut que des travaux soient interrompus en raison d’événements spéciaux
ou d’événements se rapportant au projet ou de Sessions parlementaires
tardives. En tels cas, le Représentant du Ministere fera part de toute
demande d’arrét ou d’interruption des travaux a 1’Entrepreneur. Ici, il
se peut que 1’on exige de 1’Entrepreneur un arrét des travaux pendant trois

(3)

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

jours.

.1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION



PROJET N° R.112395.001 REUNIONS DE PROJET SECTION 01 31 19

PAGE 1
2020-07-27
1 GENERALITES
1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES
A Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des
travaux, a la demande du Représentant du Ministére.
.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d"une réunion

quatre (4) jours avant la date prévue. Quatre (4) jours avant la date de
chaque réunion, le Représentant du Ministére distribuera un avis écrit de
la réunion a venir.

-3 Le Représentant du Ministére doit prévoir un local ou autre espace pour
la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

-4 Le Représentant du Ministére doit présider les réunions de projet.

.5 Le Représentant du Ministere doit rédiger le proces-verbal des réunions.
Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes. Préciser les
actions entreprises par les différentes parties.

-6 Faire des copies du procées-verbal et les distribuer aux participants et
aux parties concernées absentes de la réunion dans les trois (3) jours
suivant la tenue de la réunion.

1.02 REUNIONS SUR L"AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront tous les mois durant
le déroulement des travaux et 2 semaines avant I "achévement de ces derniers.

2 Le Représentant du Ministére s’occupera de confirmer les noms des
participants.

-3 Aviser les parties au moins 5 jours avant la tenue des réunions.

-4 Le Représentant du Ministere doit rédiger le proces-verbal de ces réunions

et les transmettre aux participants ainsi qu"aux parties concernées absentes
de celles-ci, dans les 4 jours suivant la tenue de chacune.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

21 Sans objet.
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FIN DE SECTION
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1 GENERALITE
1.01 ALLOCATIONS
.1 SANS OBJET.
1.2 NORMES DE REFERENCE
21 Normes du Project Management Institute (PMI)

1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
- Fourth Edition.
2 Practice Standard for Scheduling - 2011.

1.3 DEFINITIONS

1 Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d"un projet. Une activité
a normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en téaches.

2 Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : représentation graphique de
données relatives au calendrier d"exécution d"un projet. Dans le diagramme
a barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont
présentés de haut en bas, a gauche du graphe, tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates.

-3 Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux
ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée
du projet.

.4 Flux de trésorerie : projection des demandes de paiement d"acompte d"apreés

le calendrier de construction tenant compte de la trésorerie.

.5 Jalon d"achévement : événement correspondant a la délivrance du certificat
d"achévement substantiel et du certificat définitif d"achévement.

.6 Contrainte : restriction ou limite applicable, interne ou externe au projet,
ayant des répercussions sur la réalisation du projet. Tout élément qui a
une iIncidence sur le moment d"exécution d"une activité.

.7 Contréle : comparaison de I"exécution réelle et de l"exécution prévue,
analyse des écarts, évaluation des solutions possibles et mise en oeuvre
des mesures correctives appropriées.

.8 Activité critique : activité située sur le chemin critique.
A Elle est le plus souvent établie par la méthode du chemin critique.
-9 Chemin critique : séquence d"activités qui détermine la durée du projet.

Le chemin critique est généralement le chemin le plus long entre le début

et la fin du projet.

21 Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités
ont une marge inférieure ou égale a une certaine valeur, souvent fixée
a zéro.
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.10

211

212

.13

.14

.15

.16

217

.18

.19

.20

.21

.22

Méthode du chemin critique : technique d"analyse de réseau qui permet de
déterminer la souplesse de la séquence d"activités (marge) sur différents
chemins de réseau logique dans le réseau du calendrier des travaux, et de
déterminer la durée de projet totale minimale.

Date de mise a jour : date a laquelle 1"état et la progression du projet
ont été déterminés et rapportés la derniere fois aux fins d"analyses, comme
la séquence d"activités et les mesures de performance.

Durée : nombre total requis de périodes de travail (sauf les congés et les

autres périodes chdomées) pour I"exécution d"une activité ou d"un autre

élément du projet.

21 La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de travail.

Date de fin au plus tdét : selon la méthode du chemin critique, moment le

plus hatif ou une activité (ou le projet) peut se terminer compte tenu de

la logique du réseau et, le cas échéant, des contraintes imposées par le

calendrier.

A La date de fin au plus tét peut changer selon I"avancement du projet
et les modifications apportées au plan du projet.

Date de début au plus tét : Selon la méthode du chemin critique, moment

le plus hatif ou une activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de

la logique du réseau et, le cas échéant, des contraintes imposées par le

calendrier.

A La date de début au plus tdt peut changer selon 1"avancement du projet
et les modifications apportées au plan du projet.

Date de fin : moment ou une activité se termine.

21 On lui associe plus souvent un déterminant, par exemple : date de
fin réelle, prévue, estimative, planifiée, au plus tét, au plus tard,
de référence, cible ou courante.

Marge : durée dont une activité peut étre retardée a partir de sa date de
début au plus tdét, sans que cela repousse la date de fin.

Analyse des répercussions : technique d"analyse de calendrier qui simule
un retard dans un calendrier de construction accepté, afin de permettre
de déterminer les conséquences possibles du retard sur la fin du projet.

Décalage négatif : modification d"une relation logique qui retarde
I"exécution de I activité suivante.

Date de fin au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment le
plus tardif ou une activité (ou le projet) peut se terminer sans retarder
I"atteinte d"un jalon déterminé (habituellement la date de fin du projet).

Date de début au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment
le plus tardif ou une activité peut débuter sans retarder I atteinte d"un
jalon déterminé (habituellement la date de fin du projet).

Décalage positif : modification d"une relation logique qui permet
d"accélérer I"exécution de la tache suivante.

Réseau logique : voir Graphe de projet.
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.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

-30

231

.32

.33

.34

.35

.36

Calendrier général : programme sommaire indiquant les principaux produits
livrables; structure de décomposition des téches et jalons-clés.

Jalon : point ou événement important dans la réalisation du projet,
correspondant le plus souvent a I"achévement d"un produit (livrable)
important.

Suivi : collecte d"informations sur l"exécution du projet, analyse,
habituellement par comparaison avec le plan adopté; production de rapports.

Activité non critique : activité dont le retard n"influe pas sur la durée
du contrat.

Systéme de controle de projet : systeme informatisé fonctionnant a I"aide
de logiciels du commerce.

Graphe de projet : représentation schématique des relations logiques entre

les activités d"un projet.

A Cette représentation est toujours concue pour étre lue de gauche a
droite.

Plan de projet : document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi

bien I"exécution que le contrdle du projet.

A Le plan du projet sert principalement a étayer les hypothéses et les
décisions de planification, a faciliter la communication entre les
parties prenantes ainsi qu“a établir les références de base relatives

a la portée, au coldt et au calendrier de référence du projet.
.2 Un plan du projet peut étre sommaire ou détaillé.

Planification de projet : élaboration et tenue a jour du plan du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrbéle de projet : systéeme global
géré de facon a assurer le suivi de 1"exécution des travaux en regard d"étapes
ou de jalons déterminés.

Calendrier d"exécution : dates fixées pour l"exécution des activités et
I"atteinte des jalons d"un projet.

Durée du travail : nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail
de cing (6) jours, moins les jours fériés.

Risque : événement ou situation plus ou moins prévisible, dont 1"occurrence
aura une incidence positive ou négative sur les objectifs du projet.

Date de début : moment ou une activité débute. On lui associe plus souvent
un déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative,
au plus tét, au plus tard, de référence, cible ou courante.

Structure de décomposition des taches : décomposition hiérarchique, qui

prend en considération le produit (livrable) a réaliser, des travaux que
1"Entrepreneur doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet et créer
les produits (livrables) requis. Cette structure organise et définit la

portée totale du projet. La définition de la tache est davantage détaillée
a mesure qu"on passe a un niveau inférieur. La structure de décomposition
des téches se décompose en lots de travaux.
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1.04 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunions de projet :

A Participer a une réunion lors de réunions ordinaires d’avancement
du projet et ce, avec le Représentant du Ministére et afin d"établir
les exigences des travaux et de définir 1"approche de mise en oeuvre
pour leur exécution.

.2 Ordonnancement :

A S"assurer que le processus de planification est i1tératif et quil
conduit généralement a un traitement descendant, davantage de détails
s"ajoutant au fur et a mesure du déroulement de la planification et
de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions
de rechange/remplacement.

.2 S"assurer que le calendrier d"exécution est respecté en exercant un
suivi du projet en détail pour assurer ITintégrité du chemin critique,
en comparant I"avancement réel des activités individuelles avec
I "avancement prévu; examiner I"avancement des activités en cours mais
non achevées.

.3 Faire le suivi a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre
de déceler immédiatement les causes des retards et de les éliminer.

.3 Suivi et rapports :
1 Au fur et a mesure de I"avancement du projet, informer 1"équipe des
modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles.
2 Employer des rapports narratifs lorsqu”il s"agit de donner un avis

sur la gravité des difficultés et sur les moyens a mettre en oeuvre
pour les éliminer.

.3 Commencer le rapport narratif par un énoncé sur le statut général
du projet, suivi d"un sommaire des retards, des problémes potentiels,
des correctifs et de la criticité du statut du projet.

-4 Exigences relatives a la méthode du chemin critique
1 STassurer que le plan d"ensemble et le calendrier d"exécution sont
exploitables et qu”ils respectent la durée prescrite du contrat.
.2 Réviser les calendriers général et d"exécution jugés inexploitables

par le Représentant du Ministére, puis les soumettre de nouveau aux
fins d"approbation.

-3 Le premier jalon du calendrier général ou d"exécution sera assorti
d"une date de début au plus tdét corncidant avec la date d"attribution
du contrat.

.4 Les dates d"atteinte des jalons doivent étre calculées a partir du
plan d"ensemble et du calendrier d"exécution a I"aide des durées
prescrites au contrat.

.5 Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, doit corncider
avec la date calculée.
.6 Il est interdit d utiliser, entre autres, les moyens suilvants pour

supprimer les marges : contraintes intégrées au logiciel de gestion,
ségquencage préférentiel, restrictions spéciales de logique de
décalage positif/négatif, durées prolongées d activités.

.7 Tenir compte d”’un Plan directeur et le présenter aux Autorités
compétentes; en outre et ici, 1’on se devra de détailler un calendrier
englobant des conditions atmosphériques adverses et normalement
anticipées.

.8 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation,
sur le chantier et hors chantier, des sous-traitants et des
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fournisseurs, selon les exigences du Représentant du Ministére, a
la planification, la programmation et la mise a jour du réseau et
au suivi de l"avancement des travaux.

1 Une approbation par le Représentant du Ministére des réseaux
initiaux et des réseaux modifiés ne libére pas I"Entrepreneur
des fonctions et des responsabilités qui lui incombent selon
les termes du contrat.

-9 L*attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d"avancement des travaux, la délivrance du certificat d"achévement
provisoire et du certificat d"achevement définitif constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du
contrat.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

-1

Retenir les services d"un personnel expérimenté, qualifié en
ordonnancement, pour une période allant du début de la construction jusqu®a
la délivrance du certificat d"achevement définitif, y compris la mise en
service.

1.06 STRUCTURE DE DECOMPOSITION DES TACHES

-1

Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard 10 jours

ouvrables apres la date d"attribution du contrat.

A Elaborer la structure sur cing (5) niveaux au moins : projet, étapes
du projet, éléments, sous-éléments et lots de travaux.

1.7 JALONS DU PROJET

1

Les travaux du projet en cours sont programmés pour une exécution durant
I1’intersession hivernale de 2021, laquelle commencant le 11 décembre 2020
et se terminant le 24 janvier 2021. A noter que la construction sur place
se limitera a I’intérieur de ce délai d’intersession.

Des jalons de projet obligatoires et recommandés constituent les dates

cibles et ce, et pour le Calendrier principal et pour le Calendrier de détails

du systeme de réseau de construction fondé sur la Méthode du chemin critique.

A Jalon recommandé :- Travaux de réglage et de finition d’intérieur
et travaux d’électricité et de mécanique, a réaliser le ou avant le
24 janvier 2021.

.2 Jalon recommandé :- Certificat intérimaire (réalisation
substantielle des travaux), le ou avant le 10 janvier 2021.
-3 Jalon recommandé :- Certificat définitif de réalisation

substantielle des travaux, le ou avant le 24 janvier 2021.

1.8 CALENDRIER GENERAL

1

2

Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition
des téches afin de maintenir I"uniformité durant tout le projet.

Préparer un calendrier général complet (représenté par réseau logique avec
chemin critique) et des projections conséquentes de besoins de trésorerie,
au plus tard 5 jours ouvrables aprés I"accord de finalisation, afin de
confirmer la validité des jalons définis ou des solutions de rechange.
1 Le calendrier général servira de document de référence.

A Réviser la référence de base selon les conditions et les
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exigences du Représentant du Ministére.

.2 A mesure que les travaux progresseront, le Représentant du
Ministére examinera la référence de base et la retournera,
vérifiée, au plus tard 5 jours ouvrables apres.

Faire concorder les révisions du calendrier général et des projections de
trésorerie avec le document de référence précédent afin de disposer d"une
piste continue de vérification.

Les calendrier généraux initiaux et subséquents devront comprendre les
éléments ci-aprés :

CD contenant des informations sur le calendrier et sur les flux de
trésorerie, avec étiquette indiquant clairement la date de mise a

jJjour, les caractéristiques de la mise a jour et le nom de la personne
qui en est responsable.

Diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les
dates de début/fin au plus tét/tard, la marge totale, le pourcentage
d"avancement, l"état actuel et les dépenses budgétaires.

Réseau illustrant le codage, la séquence (logique) des activités,

la marge totale, les dates au plus tét/tard, le statut actuel et les
durées.

Flux mensuels réels/projetés de trésorerie, exprimés sur une base

mensuelle et présentés sous formes graphique et numérique.

Fournir, au plus tard 10 jours ouvrables aprés la date d"attribution du
contrat, un calendrier d"exécution (représenté par diagramme logique avec
chemin critique) illustrant la séquence des activités, leurs
interdépendances et les durées estimatives. Joindre au calendrier les étapes
correspondant aux activités suivantes :

Dessins d"atelier.
Echantillons.

Approbations.

Achats.

Construction.

Installation.

Essai .

Mise en service et acceptation.

Détailler le calendrier de la méthode du chemin critique, pour ainsi couvrir
en détail les opérations de mise en cuvre et ce, depuis la date d’adjudication
du contrat.

Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu”il
reste a exécuter jusqu®au moment de la délivrance du certificat
définitif d"achévement. Les détails doivent étre indiqués au fur et
a mesure de l"avancement du projet.

Le calendrier doit donner le détail complet et approfondi des
activités pour toute la durée du projet.

Faire concorder les activités du calendrier d"exécution avec les activités
de base et avec les jalons approuvés indiqués dans le calendrier général.

.3
4
21
.2
.3
.4
1.09 DETAIL
21
21
.2
.3
4
.5
.6
7
.8
2
21
.2
.3
4

Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et I"interdépendance
des activités de construction et indiquer ce qui suit :

-1

Début et achévement de tous les lots de travaux, y compris de leurs
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eéléments principaux; dates d"achévement des jalons intermédiaires.

.2 Activités nécessaires pour I"achat, la livraison et I"installation
de chaque piéce d"équipement, fourniture, matériau et matériel
importants, et pour I"achéevement des travaux connexes, y compris les
éléments suivants :

A Le temps nécessaire pour soumettre une premiére et une deuxieme
fois les documents/échantillons requis, et pour leur
vérification.

2 Le temps nécessaire a la fabrication et a la livraison des
produits manufacturés.

-3 L*interdépendance entre les activités d"achat et les activités
de construction.

.3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre

d"assurer une planification et une exécution adéquates des travaux.
En général, les activités doivent durer de trois (3) a 15 jours
ouvrables.

-5 Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et
I"interdépendance des taches définies par le contrat et permettre la
coordination et le suivi des activités. Le déroulement du projet doit étre
représenté en continu, de gauche a droite.

.6 S"assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c"est
possible, sont calculées et indiquées clairement sur le réseau logique,
sous la forme d"une succession ininterrompue d"activités définissant le
« chemin critique ». Plus le diagramme présente d"activités critiques, plus
le calendrier est considéré a risque.

.7 Insérer les ordres de modification a I"endroit approprié et dans la suite
logique du calendrier d"exécution. Apres vérification du calendrier,
indiquer clairement et signaler au Représentant du Ministére toutes les
répercussions de I"ajout d"un nouvel ordre de modification, pour que
celui-ci puisse les examiner.

1.10 EXAMEN DU CALENDRIER D"EXECUTION DES TRAVAUX

A Prévoir 10 jours ouvrables pour que le Représentant du Ministére examine
le calendrier d"exécution proposé.

.2 Apres avoir recu le calendrier d"exécution vérifié, apporter les corrections
nécessaires au calendrier initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé
au Représentant du Ministére, aux fins d"examen, au plus tard 10 jours
ouvrables apreés réception du calendrier vérifié.

-3 Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant
du Ministére, I"information additionnelle nécessaire pour valider le
caractére exploitable du calendrier d"exécution.

.4 Le fait de soumettre le calendrier d"exécution signifie que ce dernier

satisfait aux exigences du contrat et qu®il sera mis en oeuvre suivant la
séquence représentée par les diagrammes.

1.11 CONFORMITE AU CALENDRIER D"EXECUTION

.1 Se conformer au calendrier d"exécution vérifié.



PROJET N° R.112395.001 ORDONNANCEMENT DES SECT 01 32 16.06
TRAVAUX - METHODE DU PAGE 8
CHEMIN CRITIQUE 2020-07-27

.2 Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui
entratnent des retards, peuvent étre exécutés seulement aprés réception
de I"approbation écrite du Représentant du Ministére.

.3 Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour
rattraper les retards.

A Les mesure peuvent comprendre ce qui sult :

1 Accroissement du personnel sur le chantier pour I%exécution
des activités ou des lots de travaux viseés.

.2 Augmentation de la quantité de matériaux et de matériel.

.3 Recours au temps supplémentaire.

.4 Soumettre au Représentant du Ministére la justification, les données
relatives au calendrier des travaux et les éléments a I appul nécessaires
pour faire approuver, au besoin, une prolongation du délai d"achévement
de I"ensemble des travaux ou du délai d"achévement d"un jalon intermédiaire.
Soumettre entre autres ce qui suilt :

1 Documents écrits établissant qu"il existe un retard fondé sur la
révision de la logique des activités, de la durée et des colts,
comprenant une analyse des répercussions sur la durée, et illustrant
les conséquences de chaque modification ou de chaque retard par
rapport au calendrier approuvé.

.2 Calendrier de syntheése indiquant comment les modificatifs seront
incorporés au diagramme logique global. L"impact percu doit étre
démontré en se fondant sur la date du modificatif. Doit également
étre indiqué I état des travaux a ce moment.

-3 Tout autre élément a I "appui demandé par le Représentant du Ministére.

.4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d"en avoir regu
I"approbation écrite du Représentant du Ministére.

.5 En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d"exécution
que la marge prévue d"exécution des travaux a été épuisée sans que cela
compromette la marge accumulée.

1 Le Représentant du Ministére déterminera le nombre de jours de
prolongation du contrat pouvant étre accordés pour I"activité et la
tache visées, suivant les mises a jour du calendrier et d"autres
renseignements preécis.

2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d"un retard de
construction pour justifier de repousser la date d"achévement des
travaux prévus au contrat.

1.12 SUIVI ET RAPPORTS DE L"AVANCEMENT

1 Le calendrier d"exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base
continue, I"état d"avancement actualisé. Prendre les arrangements
nécessaires pour faire participer, sur le chantier et hors chantier, les
sous-traitants et les fournisseurs, selon les besoins, a la planification,
a la programmation, a la mise a jour et au suivi de I"avancement. Inspecter
les travaux au moins une (1) fois par mois, en compagnie du Représentant
du Ministére, afin de déterminer 1"état d"avancement de chaque activité
courante figurant sur les réseaux pertinents.

.2 Au fur et a mesure de I"avancement du projet et des modifications qui lui

sont apportées, mettre a jour la structure de décomposition et les codes
des téches puis les publier a nouveau.



PROJET N° R.112395.001 ORDONNANCEMENT DES SECT 01 32 16.06

TRAVAUX - METHODE DU PAGE 9
CHEMIN CRITIQUE 2020-07-27
-3 Mettre a jour le calendrier d"exécution une (1) fois par mois. La mise a

jJjour doit correspondre a I"état réel d"avancement du projet au dernier jour
ouvrable du mois (qui est la date de mise a jour). Cette mise a jour doit
refléter les activités achevées a cette date, les activités en cours, ainsi

a

que les modifications a la logique du réseau et a la durée du projet.

-4 1l est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début
et de fin & I7aide des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

-5 Soumettre au Représentant du Ministére des exemplaires du calendrier
d"exécution a jour.

-6 Les suivis et les rapports mensuels d"avancement serviront de base aux
demandes de paiement d"acompte.

-7 Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier
d"exécution, avec indication des travaux réalisés a ce jour, comparaison
de I"avancement réel des travaux a l"avancement prévu et présentation des
prévisions courantes. Le rapport doit comprendre un résumé de I avancement
du projet, signaler les probléemes en plus d"indiquer les retards anticipés
au regard du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions
de rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et d"atténuer tout
retard potentiel. Le rapport doit également comprendre les informations

suivantes :

A Description de I"avancement des travaux.

2 Eléments en suspens et statut des permis, des dessins d"atelier, des
ordres de modification et des prolongations possibles des délais.

-3 Statut des différents jalons et de la date d"achévement du projet.

.4 Problémes courants et anticipés, retards potentiels et mesures
correctives.

-5 Examen de 1"avancement du projet et du statut du chemin critique.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 NORMES DE REFERENCE
1 Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité
et la santé au travail.
.2 Province de I"Ontario
.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.0O. 1990, c.0.1 telle

quelle a été amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de
construction de I"Ontario tel qu™il a été amendé - Mise a jour le
10 décembre 2019; aussi, selon le reglement ontarien 213/91 et ses
modificatifs a date, soit les modificatifs du 2 octobre 2019.

1.02 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 00 10 - Instructions générales; Documents Requis.

.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de
1"ordre d"exécution et avant la mobilisation de la main-d“oeuvre, un plan
de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant
les éléments ci-apres :

A Résultats de 1"évaluation des risques/dangers pour la sécurité
propres au chantier.
.2 Résultats de I analyse des risques ou des dangers pour la santé et

la sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant
dans le plan des travaux.

-3 Plan du site, lequel se rapportant spécifiquement & ce site, lequel
comprenant ce qui suit :- Emplacement des salles de toilettes et zone
de rassemblement et (ou) de route d’évacuation en cas d’urgence.

-4 Le plan se devra d’étre mis a jour au fur et a mesure de I”avancement
des travaux; alternativement, selon les directives du Représentant
du Ministere.

-3 Soumettre au Représentant du Ministéere, une fois par semaine, 3 exemplaires
des rapports de I"inspection de santé et de sécurité effectuée sur le
chantier par le représentant autorisé de l"Entrepreneur.

.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux.

.5 Soumettre des exemplaires des rapports d"incidents et d"accidents et ce,
en deca des 24 heures dudit accident ou incendie.

.6 Le Représentant du Ministéere examinera le plan de santé et de sécurité
préparé par 1"Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations
dans les 10 jours suivant la réception de ce document. Au besoin,
I1"Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra
de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard 5 jours apreés réception
des observations du Représentant du Ministére.
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1.03

1.04

1.05

1.06

.7 L"examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de
sécurité préparé par I"Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre
interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la
responsabilité globale de I1"Entrepreneur en matiéere de santé et de sécurité
durant les travaux de construction.

.8 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la
certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Demander au Représentant du Ministére une certification
additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

.9 Plan d"intervention en cas d"urgence : énoncer les procédures et les marches
a suivre en cas de situation d"urgence sur le chantier. Coordonner le tout
avec le Représentant du Ministére.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce
chantier et ce, en ce qui a trait a I"exécution des travaux. L’évaluation
en soi se devra d’englober toutes les parties des travaux en voie de
réalisation sur le site du projet; et le tout se devra d’étre passé en revue
et mis & jour aussi souvent qu’il le faut et ce, au fur et a mesure de
Iavancement des travaux et (ou) selon les demandes du Représentant du

Ministére.
REUNIONS
1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére

avant le début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales; Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur
1"évaluation préalable des risques/dangers, avant d"entreprendre les
travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous
points jusqu"a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan
de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

.2 Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si
le plan comporte des anomalies ou s"il souléve des préoccupations, et il
peut exiger la soumission d"un plan révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d"éliminer ces préoccupations.

-3 Sur demande des Autorités compétentes, 1’on se devra de soumettre la
documentation des Fiches de données de sécurité et des stratégies
d’atténuation au Représentant du Ministére et ce, au moins cing (5) jours
avant leur utilisation.
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1.07 RESPONSABILITE
1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes

présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur
le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de l"environnement dans la mesure ou ils sont
touchés par les travaux.

2 L*Entrepreneur doit assumer le rb6le de constructeur décrit par la Loi sur
la santé et la sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets
de construction de I"Ontario.

.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere
de sécurité énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les
lois et les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour
le chantier.

-4 Remplir un Permis de travail hebdomadaire et le présenter au Représentant
du Ministére, en identifiant les travaux en voie de réalisation a I”intérieur
de I’ espace de construction et a 1’ intérieur des heures de travail définies.
Des évaluations de danger se devront d’étre présentées concurremment avec
chaque ampleur de travail identifié dans le Permis de travail.

-5 Si I’Entrepreneur rencontre une substance non identifiée au préalable et
que I7on soupcgonne d’étre contaminée ou de correspondre a une substance
désignée, le Constructeur se devra alors d’immédiatement en faire part au
Représentant du Ministére; il se devra aussi d’arréter ou d’interrompre
tous les travaux qui pourraient déranger la substance en cause et ce, jusqu’a
ce que le Représentant du Ministere formule des directives sur ce qu’il
faudrait faire en pareil cas.

.6 S”assurer de mettre en place des mesures sécuritaires d’étanchéité a la
poussiere a I’emplacement du projet et ce, en tout temps et de facon a ne
pas affecter négativement le grand public ni les occupants des
Installations.

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITE

.1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I"Ontario,
L.R.O. 1990, c.0.1, et au Reglement 213/91 relatif aux projets de
construction de I"Ontario.

1.9 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant I"exécution des travaux,
observer les procédures mises en place concernant le droit de I"employé
de refuser d"effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux
reglements de la province de I"Ontario, et en informer le Représentant du
Ministére de vive voix et par écrit.
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1.10 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
21 S"assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis

1.11

1.12

1.13

2.01

3.01

pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux
lois et aux reglements de la province de 1"0Ontario, et en consultation avec
le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

21 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jJjugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par
1"autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises
pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé
et de sécurité.

-3 Le Représentant du Ministére peut ordonner I arrét des travaux si

1"Entrepreneur n"apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne
les conditions jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 L>on préfére 1’utilisation d’outils fonctionnant & 1’électricité.

N utiliser des dispositifs a cartouche qu*avec la permission écrite du
Représentant du Ministére.

ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du

chantier, et a la protection de I"environnement, la priorité sur les
questions liées au colt et au calendrier des travaux.

.2 Se reporter a la section 11, qui s”intitule comme suit :- Lignes directrices
pour réaliser des travaux a l’intérieur et autour d’Edifices occupés par
des Partenaires parlementaires et ce, compte tenu de la révision 3.0.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET
A Sans objet.
FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 NORMES DE REFERENCE
21 Sans objet.
1.2 INSPECTION
1 Le Représentant du Ministére inspectera I’ensemble de la construction avant

de fermer les murs et (ou) les plafonds. La fermeture des murs ne pourra
pas se faire tant et aussi longtemps que tous les travaux ne seront pas
approuvés par le Représentant du Ministére.

1.03 ACCES AU CHANTIER

1 Permettre aux organismes d"essal et d"inspection d"avoir accés au chantier
ainsi quTaux ateliers de fabrication et de faconnage situés a l"extérieur
du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour quTils disposent des moyens d"accées voulus.

1.04 PROCEDURES

A Aviser d"avance 1"organisme approprié et le Représentant du Ministére
lorsqu™il faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause
puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant
un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l"exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d"oeuvre et les installations nécessaires pour prélever
et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier.
Prévoir également 1"espace requis pour l"entreposage et la cure des
échantillons.

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents
Contractuels et rejetés par le Représentant du Ministéere, soit parce qu™ils
n"ont pas été exécutés selon les regles de I"art, soit parce qu ils ont
été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme
s"ils ont déja été intégrés a 1"ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments
en question selon les exigences des Documents Contractuels.

.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs
qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.
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1.06 RAPPORTS
21 Fournir des exemplaires électroniques des rapports des essais et des
inspections au Représentant du Ministére.
.2 Fournir des exemplaires de ces rapports [aux sous-traitants responsables
des ouvrages inspectés ou mis a l"essai.
1.07 ECHANTILLONS D"OUVRAGES
A Sans objet.
1.08 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
1 Soumettre les rapports de réglage et d"équilibrage des systémes mécaniques
et électriques et des autres systemes de batiment.
2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET
A Sans objet.
3 EXECUTION
3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 NORMES DE REFERENCE
A Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-0121-17, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

2 Master Painters Institute (MPI)
A MP1 Architectural Painting Specifications Manual, 2013

.3 Office des normes générales du Canada (CAN/CGSB)
1 CAN/CGSB 1.119-2000 Produit d”imperméabilisation et d’impression,
pour I’intérieur.

1.02 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d"accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I"exécution des travaux dans les
plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I"évacuer du chantier lorsqu®on n"en a plus besoin.

1.3 PALISSADES

A Sans objet.

1.04 ECRANS TRANSLUCIDES ET PARE-POUSSIERE
A Prévoir des écrans translucides et pare-poussiére ou des cloisons isolées
pour fermer les espaces ou sont exécutées des activités génératrices de
poussiere, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces
ou les secteurs finis de l"ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu"a ce que ces activités
soient terminées.

1.05 VOIES D"ACCES AU CHANTIER

21 Se reporter a la section 01 14 00 Restrictions visant les travaux.

1.06 CIRCULATION ROUTIERE

A Se reporter a la section 01 14 00 Restrictions visant les travaux.

1.07 VOIES D"ACCES POUR VEHICULES D"URGENCE

21 Se reporter a la section 01 14 00 Restrictions visant les travaux.
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1.08 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout
dommage pouvant résulter de l"exécution des travaux.

.2 Le cas échéant, assumer l"entiére responsabilité des dommages causés.

1.09 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Pendant toute la période d"exécution des travaux, protéger le matériel ainsi
que les surfaces complétement ou partiellement finies de l"ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

-3 Trois (3) jours avant I"installation des éléments de protection, confirmer

avec le Représentant du Ministére I"emplacement de chacun ainsi que le
calendrier d"installation.

.4 Assumer I"entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d"un manque de protection ou d"une protection inappropriée.

1.10 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Se reporter a la section 01 00 10 Instructions générales.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 NORMES DE REFERENCE
A Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon

les prescriptions du devis.

2 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains
produits ou systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére
se réserve le droit de la vérifier par des essais.

-3 Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels,
les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant
du Ministére, sinon ils devront étre assumés par l"Entrepreneur.

1.2 QUALITE

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces
utilisés pour I"exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état
et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au
besoin, fournir une preuve établissant la nature, 1"origine et la qualité
des produits fournis.

.2 La politique d"achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles
contenant le plus grand pourcentage possible de matieres recyclées et
récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité.
Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d"exécution des
travaux.

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés,
quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les
inspections n"ont pas pour objet de dégager 1"Entrepreneur de ses
responsabilités, mais simplement de réduire les risques d"omission ou
d"erreur. L"Entrepreneur devra assurer 1"enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards
et des codts qui en découlent.

.4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité
en s"assurant que les matériaux ou les éléments d"un méme type proviennent
du méme fabricant.

-5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou
si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d"installations
mécaniques ou électriques.

1.03 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager,
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.10

de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant,
le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d"origine les produits groupés ou en lots;
laisser intacts l"emballage, 1"étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas
déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer a

1" ouvrage.

Les produits susceptibles d"étre endommagés par les intempéries doivent
étre conservés sous une enceinte a 1"épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol
ou sur un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit
demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir
de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en
panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu"ils ne reposent pas
directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I1"écoulement de I"eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et
bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministéere les surfaces finies
en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d"origine. 1l est interdit
d*appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques
signalétiques.

Se reporter a la section 01 14 00 Restrictions visant les travaux.

1.04 TRANSPORT

-1

.2

Payer les frais de transport des produits requis pour I"exécution des
travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére
seront assumés par le Représentant du Ministére. Assurer le déchargement,
la manutention et l"entreposage de ces produits.

1.05 INSTRUCTIONS GENERALES

-1

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place
les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux
indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec
les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre
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les exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére quil
puisse prendre les mesures appropriées.

1.6 QUALITE D"EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs
disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux
a exécuter sont tels qu”ils ne permettront vraisemblablement pas d"obtenir
les résultats escomptés.

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n"ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant
du Ministére se réserve le droit d"interdire I1"acces au chantier de toute
personne jugée incompétente ou négligente.

-3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la
qualité d"exécution des travaux et les compétences de la main-d"oeuvre,
et sa décision est irrévocable.

1.07 COORDINATION

A S"assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
1"ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a 1"Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et
a la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

1.08 ELEMENTS A DISSIMULER

-1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et
les cables électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds
des piéces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministéere
de toute situation anormale. Faire I"installation selon les directives du
Représentant du Ministére.

1.9 REMISE EN ETAT

21 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer
les parties ou les éléments de I"ouvrage trouvés défectueux ou
inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus
touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent
étre exécutés de maniére qu”aucune partie de l"ouvrage soit endommagée ou
risque de I"étre.

1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L*emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.
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1.11

1.12

1.13

1.14

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé
par le choix de I"emplacement d"un appareil et procéder a ITinstallation
suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

1

-6

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de Fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que I"élément a
assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de
nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau
sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour
assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a 1"épreuve
de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer l"espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d"assurer un ancrage
franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique
ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon
uniforme et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l"effritement ou la fissuration
de I"élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

1

.2

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l"usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de
qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier
inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d"une
longueur supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et
des rondelles de blocage en téle avec garniture souple aux endroits ou il
y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D"EXECUTION

-1

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
I"autorisation écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou
de percer un élément d"ossature ou d"y passer un manchon.

RESEAUX D"UTILITES EXISTANTS

-1

Lors d”une rupture a I’emplacement d”installations ou de services existants
ou lors d’une connexion a ces installations ou services, il faudra alors
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exécuter les travaux requis aux moments prescrits par le Représentant du
Ministére et en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou
les occupants du batiment.

.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d utilités
qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les

travaux, les obturer de maniere approuvée par les autorités responsables,
repérer les points d"obturation et les consigner.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 00 10 - Instructions générales.
.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage
et de ragréage susceptibles d"avoir des répercussions sur ce qui suit :
A I"intégrité structurale de tout élément de I"ouvrage;
2 I"intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;
-3 I"efficacité, I entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
.5 les travaux du Représentant du Ministére ou d"un autre entrepreneur.
.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
A la désignation du projet;
2 I"emplacement et la description des éléments touchés;
-3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d"effectuer les
travaux de découpage et de ragréage demandés;
.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront
utilisés;
-5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
-6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux
effectués par le Représentant du Ministére ou par un autre
entrepreneur;
.7 la permission écrite de l"entrepreneur concerné;
.8 la date et I heure ou les travaux seront exécutés.

1.02 MATERIAUX/MATERIELS

A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I"identique.

.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I objet
d"une demande de substitution conformément & la section 01 00 10 -
Instructions générales, 1.5 Documents et échantillons a soumettre.

1.03 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Inspecter le chantier afin d"examiner les conditions existantes et de
repérer les éléments susceptibles d"étre endommagés ou déplacés au cours
des travaux de découpage et de ragréage.

.2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever
toute condition susceptible d"influer sur l"exécution des travaux.

.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que
les conditions existantes ont été acceptées.

.4 Fournir et installer des supports en vue d"assurer I7intégrité structurale
des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes
destinés a protéger les autres éléments de I"ouvrage contre tout dommage.
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1.04

1.05

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées
aux intempéries par suite de la mise a découvert de 1"ouvrage; garder les
excavations exemptes d"eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

1

2

-3

-4

-5

.10

211

212

.13

Exécuter les travaux de découpage, d"ajustement et de ragréage nécessaires
a la réalisation de 1"ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu®ils s"intégrent
bien au reste de l"ouvrage.

Mettre 1"ouvrage a découvert de maniére a permettre l"exécution des travaux
qui, pour une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un
autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l"ouvrage pour
les traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n"endommageront pas les autres éléments de
1"ouvrage et qui permettront d"obtenir des surfaces se prétant aux travaux
de ragréage et de finition.

Retenir les services de I"installateur initial pour le découpage et le
ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi
que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d"une scie a maconnerie ou d"un
foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d utiliser des

outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en maconnerie.

Remettre I"ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des Documents Contractuels.

Ajuster I"ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits d*air
et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux points de pénétration dans des constructions de murs, de plafonds et
(ou) de planchers de type ignifuge, il faudra complétement sceller ou
imperméabiliser les vides a 1”aide d’un matériau d”ignifugeage, lequel
matériau se devant d’étre de la méme épaisseur ou de 1”épaisseur complete
de 1’élément de construction.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements
de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la
finition jusqu"a la plus proche intersection entre deux éléments; dans le
cas d"un assemblage d"éléments, refaire la finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d"air
et le cablage dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et
des aires finies.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

-1

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
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conformément a la section 01 00 01 Instructions générales.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
21 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 08 71 00 Quincaillerie pour portes.
1.02 MODALITES ADMINISTRATIVES

21 Deux (2) semaines avant la date de I"achévement substantiel des travaux,
effectuer, a I"intention du personnel du Représentant du Ministére, les
démonstrations prévues du fonctionnement et des opérations d"entretien des
appareils, matériels et systémes installés.

2 Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel
qui doivent suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur
participation aux séances organisées a cette fin.

.3 Travaux préparatoires :

21 S"assurer que les conditions d"exécution des démonstrations du
fonctionnement des appareils, des matériels et des systemes ainsi
que des séances de formation sont conformes aux exigences.

2 S"assurer que les personnes désignées sont présentes.

.3 S"assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été
inspectés et mis en marche conformément a la section 08 71 00
Quincaillerie pour portes.

-4 S"assurer que lI"essai, le réglage et I"équilibrage ont été exécutés
et que les appareils, les matériels et les systéemes sont entiérement
opérationnels.

-4 Démonstration et formation :

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, 1"exploitation,
la commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l"entretien et la
maintenance de chaque appareil, matériel et systeme, aux moments
prévus, a l"endroit ou se trouvent ces éléments.

.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de 1"exploitation
et de I entretien des appareils, matériels et systémes a I aide des
manuels d"exploitation et d"entretien fournis.

.3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére
a expliquer tous les aspects de I"exploitation et de I"entretien.

.4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires
a la formation et les insérer dans les manuels d"exploitation et
d"entretien.

.5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque
appareil, matériel ou systeme selon les iIndications ci-apres.

1 Section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes :- Trois (3) heures
d’instructions.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMAT ION

21 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 00 10 - Instructions générales - Documents et échantillons a soumettre.

2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant
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du Ministére, aux Fins d"approbation, un calendrier indiquant la date et
1"heure prévues pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil,
matériel et systeme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les
documents confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation
appropriée a été donnée de maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I"heure de chaque démonstration effectuée ainsi que
la liste des personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d"exploitation et d"entretien
qui serviront a la démonstration du fonctionnement des appareils, des
matériels et des systemes ainsi qu"aux séances de formation connexes.

1.04 ASSURANCE DE LA QUALITE

2

A Lorsqu”il est prescrit dans certaines sections qu"un représentant autorisé
du fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et
systémes installés :

A veiller a assurer la formation du personnel du Représentant du
Ministére.

.2 fournir un document écrit confirmant qu“une telle démonstration a
été effectuée et que la formation connexe a été donnée.

PRODUITS

2.01 SANS OBJET

3

1

Sans objet.

EXECUTION

3.01 SANS OBJET

-1

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 SOMMAIRE
.1 La présente section comprend ce qui suit
.1 Démolition et enlévement de parties sélectionnées des composants et
des revétements de finition intérieure d'un batiment.
.2 Procédures de réparation dans le cadre d'une démolition sélective.
.2 La présente section exclut ce qui suit
.1 Enlevement de matieres dangereuses ou désamiantage.
.2 Démolition des composants ou des éléments structuraux situés a
l'extérieur d'un batiment.
.3 Matériel mécanique ou électrique, exception faite du matériel requis

pour exécuter des modifications mineures et permettre 1l'achévement
des travaux.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 14 00 Restrictions visant les travaux.

1.3 NORMES DE REFERENCE

.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) :
.1 ASTM C 475/C 475M-17, Standard Specification for Joint Compound and
Joint Tape for Finishing Gypsum Board

.2 Ministere de la Justice Canada (Jus)
.1 Lol canadienne sur 1l'évaluation environnementale (LCEA), 2012
.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 2012
.1 Reglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2003-2.
.2 Reglement modifiant le Reglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
.3 Loi de 1992 sur le transport des matieres dangereuses (LTMD),
ch. 34.
.4 Loi sur la sécurité automobile, 1995
.5 Loi sur le contrdle des renseignements relatifs aux matieres

dangereuses, 1985

.3 National Fire Protection Association (NFPA)
.1 NFPA 241 13, Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and
Demolition Operations

1.04 DEFINITIONS

.1 Démolir : Démonter des éléments faisant partie de la structure existante
et les transporter a l'extérieur du site pour les éliminer en tenant compte
de la réglementation, a moins gqu'il ne soit indiqué de les enlever et de
les récupérer ou de les enlever et de les réinstaller. Les opérations de
suppression se devront d’étre conformes aux exigences pertinentes de la
section 01 00 10 - Instructions générales : Gestion des déchets.
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.2 Enlever et récupérer : Démonter les éléments de la construction existante

et les livrer au Représentant du Ministére.

.3 Enlever et réinstaller : Démonter les éléments de la construction existante,
les préparer en vue de leur réutilisation et les réinstaller a 1l'endroit
indiqué.

.4 Eléments existants & conserver : Eléments de la construction existante qui

doivent demeurer en place et qu'on n'a pas prévu d'enlever et de récupérer
ou d'enlever et de réinstaller.

.5 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de
1'Entrepreneur chargé de la supervision de toutes les activités liées a
la gestion des déchets et de la conformité a toutes les exigences concernant
les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

.6 Plan de gestion des déchets de construction provisoire : liste détaillée
des matériaux dont le batiment est composé, laquelle indique la quantité
estimative de matériaux a réutiliser, a recycler et a enfouir. La liste

est préparée conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales
Gestion des déchets.
.1 Quantifier en volume et en poids les matériaux et les déchets générés

pendant le projet de construction, de démolition, de déconstruction
ou de rénovation.

.7 Plan de gestion des déchets de construction provisoire : plan écrit traitant
des possibilités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des
matériaux et rédigé conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales : Gestion des déchets.

.8 Rapport de gestion des déchets de construction : rapport écrit indiquant

les matériaux qui ont été utilisés dans le plan de gestion des déchets de

construction relativement a la réduction, a la réutilisation ou au recyclage

des matériaux, conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales
Gestion des déchets.

.9 Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits
dangereux pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, l'amiante, le
mercure, le plomb, les BPC, les poisons, les agents corrosifs, les matieres
inflammables, les substances radioactives ou tous les autres matériaux qui,
mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou encore sur l'environnement et qui sont définis
dans la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985), du gouvernement
fédéral, y compris les dernieres modifications.

1.05 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

.1 Coordination : Les prescriptions de la présente section doivent étre
coordonnées comme suit avec le Représentant du Ministére pour ce qui est
de la propriété des matériaux
.1 Exception faite des éléments ou des matériaux destinés a étre
réutilisés, récupérés, réinstallés ou qui demeurent la propriété du
Représentant du Ministere, les matériaux découlant de la démolition
deviendront la propriété de 1l'Entrepreneur et seront enlevés du site
du projet.

.2 Coordonner les travaux de démolition sélective de maniere a ce que
les travaux visés par la présente section adheérent aux criteres
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esthétiques établis dans les Dessins ainsi qu'aux dimensions
prescrites pour tous les éléments dans le plan en plus de maintenir
leurs rapports avec tous les autres éléments du bdtiment; dimensions
selon les dessins.

.2 Réunion préalable a la démolition : Convoquer une réunion préalable a la
démolition une (1) semaine avant le début des travaux faisant 1l'objet de
la présente section et de 1l'exécution des travaux , avec l'Entrepreneur
et le Représentant du Ministére, conformément a la section 01 31 19 - Réunions
de projet. La réunion aura pour but de discuter de ce qui suit

.1 Confirmer la quantité de matériaux récupérés et de matériaux démolis.
.2 Examiner le plan de démolition de 1'Entrepreneur.
.1 Vérifier les conditions existantes a proximité de 1l'endroit
ou seront exécutés les travaux de démolition.
.2 Coordonner les travaux avec ceux qui sont exécutés par les

autres corps de métiers.

.3 Tenir des réunions hebdomadaires.
.4 S'assurer de la présence du personnel clé.
.5 A chaque réunion, le coordonnateur de la gestion des déchets doit fournir

un rapport écrit concernant les activités de valorisation des déchets.

.6 Le cas échéant, le Représentant du Ministére avisera les personnes
concernées par écrit, 24 heures a l'avance, de toute modification au
calendrier des réunions établi lors de l'attribution du contrat.

1.06 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Documents et échantillons a soumettre pour approbation : Soumettre les
documents et les échantillons suivants avant de débuter les travaux visés
par la présente section
.1 Calendrier des activités de démolition sélective : Coordonner les

prescriptions avec celles de la section 01 32 16.16 - Ordonnancement

des travaux - Méthode du chemin critique, et indiquer les informations
suivantes

.1 Ordonnancement détaillé des travaux de démolition sélective
et d'enlevement, y compris les dates de début et d'achevement
de chaque activité.

.2 Coordonner les activités courantes sur le chantier avec le
Représentant du Ministére et le groupe d'utilisateurs et
limiter le nombre d'interruptions durant les heures
d'ouverture.

.3 Interruption des services publics.

.4 Coordination de 1l'interruption de l'alimentation, du
débranchement, de 1l'obturation et du maintien des services
publics.

.5 Utilisation des ascenseurs et des escaliers.

.6 Emplacement des cloisons temporaires et des moyens

d'évacuation; cette prescription s'applique aussi aux autres
usagers touchés par les activités de démolition sélective.
L7 Coordination avec l'occupation continue de parties du batiment
existant par le Représentant du Ministeére et avec l'occupation
partielle de l'ouvrage fini par le Représentant du Ministéere.
.2 Plan de démolition : Soumettre un plan de la zone de démolition
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indiquant les installations temporaires et les étais, les méthodes

d'enlévement et de démolition; le plan, qui sera préparé par un

ingénieur conformément aux exigences de l'autorité compétente,

comprendra ce qui suit

.1 Mesures proposées de dépoussiérage et de lutte contre le bruit

Soumettre une déclaration ou un dessin indiquant les mesures

proposées concernant l'utilisation, les emplacements proposés
et le calendrier d'opération proposé. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d'apporter des modifications
lorsque les méthodes proposées génent les activités courantes
du Représentant du Ministere.

.2 Dresser une liste des éléments enlevés et récupérés une fois
la démolition sélective terminée.

.3 Preuves d'enfouissement : Indiquer la date a laquelle un site
d'enfouissement certifié a accepté les déchets dangereux.

.4 Photographies ou bande vidéo préalables a la démolition

Soumettre des photographies ou une bande vidéo sur 1'état des
ouvrages et des aménagements adjacents avant le commencement
des travaux. Documenter la finition des surfaces afin d'éviter
que des dommages existants ne soient imputés aux travaux de
démolition sélective.

Documents et échantillons a soumettre pour information : Soumettre les

documents et les échantillons suivants a la demande du Représentant du

Ministere

.1 Données sur les compétences : Soumettre de l'information sur
1l'expérience des entreprises et de leur personnel ainsi que sur leur
capacité d'exécuter les travaux prévus dans la présente section, y
compris mais de facon non limitative, la liste des chantiers réalisés
avec le nom des projets et leur adresse ainsi que le nom et 1l'adresse
du Représentant du Ministere, pour des travaux d'une complexité et
d'une portée similaire.

1.07 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1

Exigences réglementaires : Exécuter les travaux en appliquant les appliquer

les exigences les plus strictes en cas de différence entre les

administrations municipales, provinciales et fédérales

.1 Exigences provinciales et fédérales : Exécuter les travaux
conformément aux exigences et a la réglementation de l'autorité
compétente relativement aux avis de type environnemental.

.2 Exigences municipales : Le transport et 1'élimination doivent étre
conformes a la réglementation de 1l'autorité compétente.

Qualifications : Fournir des preuves de qualification a la demande du
Représentant du Ministere
.1 Qualifications de la firme de démolition : Firme compétente

spécialisée dans les travaux de démolition similaires a ceux du projet
sur le plan des matériaux et de la portée

.1 Conforme a la réglementation provinciale en matiere de santé
et de sécurité.

.2 Conforme a la réglementation sur l'indemnisation des accidents
du travail.

.3 Conforme a la réglementation de la municipalité de municipalité

locale régissant ce type de travaux.
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1.08 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

.1 Seront occupées toutes les portions du batiment immédiatement adjacent a
la zone de démolition sélective :-
.1 Exécuter les travaux de démolition sélective de fagon a ce que les
activités du Représentant du Ministére ne soient pas génées.
.2 Se reporter a la section 01 14 00 Restrictions visant les travaux.

.2 Maintenir 1l'accés aux moyens d'évacuation existants, aux allées piétonnes,
aux couloirs, aux sorties et aux installations adjacentes qui sont occupées
ou utilisées conformément a la section 01 14 00 Restrictions wvisant les
travaux
.1 Obtenir la permission écrite des Autorités compétentes avant de

bloquer ou d'obstruer les moyens d'évacuation, les allées piétonnes,
les couloirs, les sorties ou les autres installations qui sont
occupées ou utilisées.

.3 Le Représentant du Ministere n'assume aucune responsabilité concernant la
condition des zones de démolition sélective.
.1 Les conditions présentes pendant 1'inspection effectuée aux fins de
soumission seront maintenues par le Représentant du Ministeére dans
la mesure du possible.

.4 Découverte de matieres dangereuses :- L’on ne s’attend pas a la rencontre
de substances dangereuses lors de 1’exécution des travaux; aviser
immédiatement le Représentant du Ministere si des matériaux sont soupcgonnés
de contenir des matieres dangereuses, puis accomplir les taches suivantes

.1 Se reporter a la section 01 00 10 - Instructions générales; Exigences
réglementaires pour des directives sur des types de matériaux précis.

.2 Matieéres dangereuses s'entend de celles qui sont définies dans la
Loi sur les produits dangereux.

.3 Les matieres dangereuses seront enlevées par le Représentant du
Ministere avant le début des travaux.

.4 Eviter de perturber l'emplacement si des matériaux susceptibles de

contenir des matieres dangereuses sont découverts; aviser sans délai
le Représentant du Ministere. Les matieéres dangereuses seront
enlevées par le Représentant du Ministere en vertu d'un marché
distinct ou d'une modification aux travaux.

2 PRODUITS

2.01 DESCRIPTION

.1 La présente partie des travaux comprend, mais non de facon limitative, ce
qui suit
.1 La démolition, l'enléevement complet du site et 1'élimination de
1l'ensemble des composants, des matériaux, du matériel et des débris
identifiés
.2 Les travaux de démolition sélective qui visent a intégrer les murs,

les plafonds, les cloisons, et les matériaux neufs a la construction
existante, tel qu'indiqué

.3 Tout le matériel produit par les travaux de démolition doit étre enlevé
du site sans délai. La récupération, la vente, le tri et le brllage
sont interdits sur le site
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.4 Retenir les éléments indiqués sur les dessins en vue de les réutiliser

dans les travaux de construction

2.02 DEBRIS

.1 Prendre toutes les dispositions concernant le transport et l'enlevement
des matériaux démolis sur le site.

2.03 MATERIEL

.1 Fournir tout le matériel requis pour accomplir de maniére sécuritaire et
appropriée les travaux de démolition a l'intérieur des batiment spécifiés.
Aux fins de respect des tolérances de niveau établies pour assurer une
exploitation appropriée des cloisons, il se peut que soit requis le meulage
de dalles de plancher a 1l’emplacement de cloisons démontables.

2.04 MATERIAUX DE RAGREAGE

.1 Utiliser des matériaux de ragréage identiques aux matériaux existants
.1 En 1'absence de matériaux identiques ou de matériaux destinés aux
surfaces exposées, utiliser des matériaux qui se marient visuellement
aux surfaces adjacentes autant que faire se peut.

.2 Utiliser un matériau dont la durée de vie apres installation égale
ou surpasse celle du matériau existant.
.3 Satisfaire aux exigences relatives aux matériaux et a 1'installation

fournies dans diverses sections.

.2 Composés de ragréage et de lissage de plancher : Composés a base de ciment,
applicables a la truelle, autonivellants et compatibles avec les finis pour
sol prescrits; les composés a base de gypse ne conviennent pas aux travaux
prévus dans la présente section.

.3 Composé a joints pour plaques de plédtre : selon la norme ASTM C 475/C 475M,
composé d'assise et de finition, dilué jusqu'a obtenir la consistance d'un
enduit afin de ragréer et de préparer les murs en plaques de platre existants
en vue d'y appliquer une nouvelle finition, conformément a la section09
21 16.08 - Eléments en plaques de platre réalisés dans le cadre de travaux
de petite envergure.

.4 Palissades et écrans pare-poussiere : Se reporter a la section 01 56 00.

2.05 MATERIAUX EXISTANTS

.1 Les éléments a conserver afin de les réutiliser dans la construction
comprennent notamment ce qui suit
.1 Piéces composantes de travaux d’ébénisterie.
2 Portes.
.3 Quincaillerie.
4 Avant d'éliminer un article, confirmer aupres du Représentant du

Ministére s'il n'y a pas lieu de le récupérer.

.5 Confirmer auprés du Représentant du Ministere avant d'installer un
article qui devait étre réutilisé mais dont la condition est
inacceptable.
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3

EXECUTION

3.01 INSPECTION

Confirmer que les services publics ont été débranché et obturés.

Vérifier les conditions existantes et coordonner avec les exigences
indiquées afin d'établir la superficie de la structure qui doit étre démolie
de facon sélective.

Dresser un inventaire des éléments a enlever et a réinstaller ainsi que
des éléments a enlever et a récupérer.

Aviser le Représentant du Ministére lorsque des éléments existants de type

mécanique, électrique ou structurel entrent en conflit avec la fonction

ou le concept prévu

.1 Procéder a un examen des éléments dont on ne soupgonnait pas la
présence et mesurer la nature ainsi que la portée de ces éléments.
Soumettre sans délai un rapport écrit au Représentant du Ministére.

.2 Le [Représentant du Ministere donnera des directives additionnelles
ou modifiera les dessins pour corriger le conflit, au besoin.

Procéder a des inspections au fur et a mesure que les travaux avancent afin
de détecter les risques découlant des activités de démolition sélective.

3.02 SERVICES PUBLICS

Coordonner les services publics existants a conserver et les protéger contre
les dommages pendant les activités de démolition sélective, conformément
a la section 01 14 00.

Localiser, identifier, débrancher et obturer ou sceller les services publics
qui alimentent les aires qui feront 1l'objet d'une démolition sélective.

.1 Prendre des dispositions auprées des services d'utilité publique pour
que l'alimentation des services touchés soit coupée.
.2 Services publics qui doivent étre démolis, relocalisés ou abandonnés

avant de commencer la démolition sélective, mettre en oeuvre des
installations de dérivation temporaires qui contournent les aires
de démolition sélective et maintiennent la continuité des services
publics dans les autres parties du batiment.

.3 Couper les tuyaux ou les conduits dans les murs ou les cloisons a
enlever. Sceller, obturer ou munir d'un robinet la partie restante
des tuyaux ou des conduits aprés la mise en oeuvre des installations
de dérivation.

.4 Couper les tuyaux ou les conduits a une distance minimale de 25 mm
sous la dalle et enlever les débris de béton. Ragréer le béton a 1'aide
de coulis a base de liants hydrauliques.

Coordonner les prescriptions avec celles des divisions sur l'installation
mécanique et électrique pour ce qui est de 1'interruption de 1'alimentation,
du débranchement, de l'enlevement et du scellement ou de 1l'obturation des
services publics.

Attendre que le débranchement et le scellement des services publics ait
été achevé et vérifié par écrit avant de commencer les travaux de démolition
sélective.
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3.03 PREPARATION
.1 Identifier et marquer tout le matériel et tous les matériaux que le

Représentant du Ministére conservera ou qui seront réutilisés pour des
travaux de construction ultérieurs. Trier et entreposer les éléments a
conserver dans une zone éloignée de l'aire de démolition et les protéger
contre une élimination accidentelle.

.2 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

.3 Confirmer que les canalisations des branchements électriques et
téléphoniques n'ont pas toutes été débranchées.

.4 Ne pas couper ni briser les canalisations en service ou sous tension qui
traversent le site de démolition.

.5 Fournir et ériger des barricades, des panneaux indicateurs de danger et
du matériel de protection pour les travailleurs et le public pendant toute
la durée des travaux. Lire les dessins de facon attentive et ce, afin de
pouvoir tenir compte de la portée des protections requises.

.6 Identifier tous les matériaux a réutiliser et les entreposer dans un endroit
sr jusqu'au moment de les réinstaller.

.7 Ajuster les boites de jonction et les boitiers d'interrupteurs pour qu'ils
soient d'affleurement avec le nouveau mur lorsque la pose de couches
additionnelles sur l'ossature existante a été indiquée.

.8 Enlever les lignes de signalisation permanentes utilisées ou présentes sur
les surfaces exposées ainsi que sur les surfaces destinées a recevoir des
matériaux de finition. Enlever mécaniquement les lignes de signalisation
permanentes et les supports connexes ou des lignes de signalisation
permanentes sont présentes et ragréer la surface. Il n'est pas permis
d'appliquer un produit d'étanchéité ou une couche d'impression sur les
lignes de signalisation permanentes.

3.04 DEMOLITION SELECTIVE

.1 Démolir et démonter les ouvrages de facon soignée et ordonnée ainsi que
conformément a la réglementation.

.2 A la fin de chaque journée de travail, vérifier la stabilité et la sécurité
de 1'ouvrage pour éviter tout effondrement ou basculement de 1'un ou 1l'autre

de ses composants.

.3 Exécuter les travaux de démolition de maniére a minimiser la poussiere et
a en empécher la migration.

.4 La vente et le brlage de matériaux sur le site sont interdits.
.5 Enlever les socles en béton en les coupant et en les brisant. Prendre des
précautions afin d'éviter de fissurer la dalle et de 1l'endommager. Meuler

les rives et les ragréer avec du coulis autolissant.

.6 Enlever les portes et (ou) la quincaillerie destinées a étre démolies. Se
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servir d’un outil a couper ou d’un routeur pour enlever les bdtis de portes
existants ainsi que les portes et les moulures de bois actuelles et ce,
en conformité avec les exigences, pour ainsi pouvoir tenir compte du montage
ou de la prévision de 1’infrastructure requise pour de nouveaux mécanismes
de mancuvre de portes ou de nouvelles commandes d’acces.

.7 Ragréer et réparer tous les murs, les planchers et les plafonds endommagés
pendant la démolition. Utiliser des matériaux agencés aux surfaces
adjacentes et les préparer en vue de la pose de nouveaux revétements de
finition.

.8 Ragréer et réparer tous les cabinets de radiateur, le matériel mécanique
et les appareils d'éclairage endommagés ou exposés pendant la démolition
de facon a agencer toutes les surfaces finis adjacentes.

3.05 RAGREAGE ET REPARATION
.1 Planchers et murs
.1 Dans les zones ou les murs ou les cloisons a démolir se prolongent
d'une aire finie a une autre, ragréer et réparer la surface des
planchers et des murs de la nouvelle aire.

.2 Produire une surface de niveau et lisse dont la finition est de
couleur, de texture et d'apparence uniformes.
.3 Enlever les revétements de plancher et de mur existants et les

remplacer avec des matériaux neufs, le cas échéant, de maniere a

obtenir une couleur et une apparence uniformes.

Ragréer au moyen de joints durables et aussi invisibles que possible.

.5 Fournir les matériaux et se conformer aux exigences d'installation
prescrites dans les autres sections mentionnées par renvoi dans le
présent document.

.6 Retouches de peinture : appliquer une couche d'impression et une
couche intermédiaire sur la zone a retoucher et appliquer une couche
finale sur la totalité de la surface continue ou se trouve la zone
a retoucher. Appliquer des couches additionnelles jusqu'a ce que la
retouche s'uniformise avec les surfaces adjacentes.

.7 Dans la mesure du possible, soumettre a 1'essai et inspecter les zones
retouchées afin de démontrer 1l'intégrité de l'installation.

IS

.2 Plafonds : ragréer et réparer les plafonds ou suspendre de nouveau les
plafonds suspendus, au besoin, afin d'obtenir une surface plane d'apparence
uniforme.

3.6 PROTECTION

.1 Prendre les moyens nécessaires pour empécher que les débris obstruent les
avaloirs et le réseau de drainage superficiel, et protéger le matériel,
les systeémes électriques et les services qui doivent demeurer fonctionnels.

.2 Veiller a ce que l'acces ou la sortie demeure sécuritaire dans les aires
adjacentes qui sont occupées.

.3 Fournir le matériel de protection incendie et les systémes d'alarme, les
entretenir et faire en sorte gqu'ils demeurent accessibles pendant la
démolition.
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3.07 NETTOYAGE
.1 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux

faisant 1'objet de la présente section, conformément a la section 01 00
10 Instructions générales; Gestion des déchets.

.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 00
10 Instructions générales; Gestion des déchets, ainsi qu'aux prescriptions
suivantes
.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer

les matériaux en les acheminant aux installations appropriées.

.3 Nettoyer le site au fur et a mesure que les travaux avancent et en enlever
tous les déchets ainsi que les matériaux excédentaires. Enlever les déchets
produits par les travaux de démolition sur une base quotidienne.

.4 Veiller a ce que les sorties ne soient pas obstruées pendant 1l'enlevement
des débris.

.5 Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique
en faisant appel aux entreprises de camionnage et aux organisations
acceptant des déchets indiquées dans le plan de gestion des déchets de
construction et conformément a la réglementation pertinente.

.6 Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une
élimination écologique, conformément aux reglements pertinents.
.1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de gestion

des déchets de construction.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 09 21 16.08 Eléments en plaques de platre réalisés dans le cadre

de travaux de petite envergure.

1.02 NORMES DE REFERENCE
.1 Groupe CSA (CSA)
.1 CSA B111-1974(C2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches
et cavaliers en fil d'acier).

.2 CSA 0121-17, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
.3 CSA 0141-05(C2014), Bois débité de résineux.
.4 CSA 0151-17, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
.5 CAN/CSA-0325-16, Revétements intermédiaires de construction.
.6 CAN/CSA-7z809-16, Aménagement forestier durable.
.2 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
.1 Code national du badtiment - Canada 2015 (CNB).
.3 Forest Stewardship Council (FSC)
.1 FSC-STD-01-001-V5-2, FSC Principle and Criteria for Forest
Stewardship.
.4 Green Seal Environmental Standards (GS)
.1 GS-11-2015, Paints, Coatings, Stains, and Sealers.
.5 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
.1 Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien 2017.
.6 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State,
Regulation XI. Source Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1113-A2011, Architectural Coatings.
.7 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
.1 SFI-2010-2014 Standard.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 00 10 Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.

.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions
et la documentation du fabricant concernant les travaux de
charpenterie. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

1.04 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE
.1 Matériaux/matériels supplémentaires
.1 Fournir et installer les panneaux nécessaires au montage de
l'appareillage électrique, selon les indications. Utiliser des
panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur, posés sur un cadre
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en éléments de 19 mm x 38 mm, renforcé par des éléments de méme grosseur
posés a intervalles d'au plus 305 mm.

1.05 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par
le Conseil d'accréditation de la commission canadienne de normalisation
du bois d'oeuvre.

.2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes
CSA pertinentes.

.3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revétements intermédiaires
de construction en panneaux composites dérivés du bois : marque de
classification conforme aux normes CSA pertinentes.

.4 Certification en matiere de développement durable
.1 Bois certifié : Soumettre une liste des produits du bois utilisés
et satisfaisant a la norme CAN/CSA-7Z809 ou FSC ou SFI.

1.06 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant
le nom et l'adresse du fabricant.

.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne
reposent pas sur le sol, a 1'intérieur, au sec, dans un endroit propre,
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant et
a 1l’approbation du Représentant du Ministere.

.2 Entreposer le bois de maniere a le protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés

par des matériaux et des matériels neufs.

.4 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux
faisant 1'objet de la présente section, conformément a la section 01 00
10 Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.

2 PRODUITS

2.01 MATERIAUX/MATERIEL

.1 Bois de construction : sauf indication contraire, bois de résineux, au fini
S4S (blanchi sur 4 cbtés), ayant un degré d'humidité ne dépassant pas 19
%, et conforme aux normes et regles suivantes
CAN/CSA-0141.
NLGA, Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
Panneaux en bois certifié CAN/CSA-7Z809 ou FSC ou SFI.

W N -~
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.2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, bétis d'attente,

tasseaux et chanlattes, membrons, fonds de clouage pour bordures de toit
et lambourdes

.1 Les éléments au fini S2S sont acceptables lorsqu’il s’agit d’éléments
non apparents.

.2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.

.3 Bois de dimension : classification « charpente légere (claire) »,

catégorie « standard » ou supérieure.

.3 Panneaux
.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a
la norme CSA 0121, classification « construction », catégorie «
standard ».

.4 Primaires, peintures et enduits selon les recommandations du fabricant
en fonction de 1'état des surfaces
.1 Primaire : teneur maximale en COV de 100 g/L, selon la norme GS-11,
le reglement numéro 1113 du SCAQMD.
.2 Peinture : teneur maximale en COV de 50 ou de 150 g/L, selon la norme
GS-11, le reglement numéro 1113 du SCAQMD.
.3 Enduit : teneur maximale en COV de 100, 275, 350 ou 650 g/L, selon

la norme GS-11 et le réglement numéro 1113 du SCAQMD.

2.02 ACCESSOIRES

.1 Fixations : selon la norme CAN/CSA-Gl64.

.2 Clous, fiches et cavaliers : conformes a la norme CSA Bl1l1l.

.3 Boulons : 12,5 mm de diametre, sauf indication contraire, avec écrous et
rondelles.

.4 Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles

avec tire-fond, vis avec douilles en plomb ou en fibres inorganiques,
dispositifs de fixation a cartouche explosive, recommandés par le fabricant.

3 EXECUTION

3.01 EXAMEN

.1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la
charpenterie, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis
en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet
de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministeéere.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute
condition inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé

les conditions inacceptables et recu 1l'approbation écrite du
Représentant du Ministeéere.

3.02 TRAVAUX PREPARATOIRES

.1 Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les
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installer.
3.03 INSTALLATION
.1 Procéder selon les exigences du Code national du badtiment - Canada (CNB),

et conformément aux prescriptions ci-apres.

.2 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et
supporter les armoires, les éléments de finition des murs et des plafonds,
les revétements, les bordures, les soffites, les revétements de finition
extérieurs et les autres ouvrages prescrits.

.3 Installer les fourrures et les cales de maniére a assurer la planéité et
la verticalité des ouvrages, l'écart admissible étant de 1:600.

.4 Installer autour des baies les bédtis d'attente, les bandes de clouage et
les garnitures destinés a supporter les bdtis et les autres ouvrages.

.5 Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions
nécessaires. Utiliser des collecteurs de poussieére et porter un appareil
respiratoire de qualité supérieure.

.6 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniere
a leur assurer la solidité et la rigidité nécessaires.

.7 Au besoin, fraiser les trous de maniere que les tétes de boulon ne fassent
pas saillie.

3.04 NETTOYAGE

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 00 10 Instructions générales; Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus,

les déchets, les outils et 1'équipement conformément a la section 01 00
10, Instructions générales; Nettoyage.

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 Instructions
générales; Gestion des déchets.

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer
les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 08 14 16 Portes planes en bois
.2 Section 09 91 00.08 Peintures - Travaux de petite envergure
1.02 NORMES DE REFERENCE
.1 American National Standards Institute (ANSI)
.1 <B>ANSI A208.1-2016, Particleboard.
.2 <B>ANSI A208.2-2016, Medium Density Fibreboard (MDF) for Interior
Applications.
.3 ANSI/HPVA HP-1-10, American National Standard for Hardwood and
Decorative Plywood.
.4 ANSI/BHMA Al156.16 - 2018 Auxiliary Hardware.
.5 ANSI/ASME 18.6.1 1981 (R2016) Wood Screws (Inch Series).
.2 Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC) and
Architectural Woodwork Institute (AWI)
.1 Architectural Woodwork Quality Standards, 2nd edition, 2014.
.3 ASTM International
.1 ASTM A 153/A 153M-16a, Standard Specification for Zinc Coating
(Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.
.2 ASTM E 1333-14 Standard Test Method for Determining Formaldehyde

Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using
a Large Chamber.

.3 ASTM F 1667-18a Standard Specification for Driven Fasteners: Nails,
Spikes and Staples.

.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-11.3-M87, Panneaux de fibres durs.
.5 Groupe CSA (CSA)
.1 CSA 0121-17, Contreplaqué en sapin de Douglas.
.2 CSA 0151-17, Contreplaqué en bois de résineux canadien.
.3 CSA 0153 :19, Contreplaqué en peuplier.
.4 CAN/CSA-7809-16, Aménagement forestier durable.
.6 Forest Stewardship Council (FSC)
.1 FSC-STD-01-001-V5-2, FSC Principle and Criteria for Forest
Stewardship.
.7 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT)
.1 Fiches de données de sécurité (FDS).
.8 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State,

Regulation XI. Source Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.
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.9 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
.1 SFI-2015-2019 Standard.
.10 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S104-15, Méthode normalisée des essais de comportement au
feu des portes.
.2 CAN/ULC-S105 :2016, Spécification normalisée pour batis de portes

coupe-feu.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément & la section
01 00 10 - Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.

.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises et la documentation du
fabricant ainsi que les pages de catalogue concernant les produits
spécifiés. Indiquer les caractéristiques des produits, les criteres
de performance, les dimensions, les profils, les limites et la

finition.

.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux
termes du SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et
sécurité.

.3 Dessins d'atelier

.1 Préparer et soumettre les dessins d'atelier conformément aux Normes
de menuiserie architecturale de 1'AWMAC.

.2 Indiquer les profils et les dimensions, les techniques d'assemblage,

le jointoiement, les méthodes de fixation et de finition des
extrémités ainsi que les autres détails connexes.

.3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs
et les pieces de quincaillerie.

.4 Fournir une liste des différents éléments ou un plan repéere.

.5 Fournir des profils, des élévations et des détails selon les échelles
recommandées dans les Normes de menuiserie architecturale de 1'AWMAC.

.6 Indiquer l'emplacement et le type de calage et d'appui requis dans

les éléments, le cas échéant.

.4 Echantillons
.1 Fournir trois échantillons représentatifs de chaque article de
menuiserie, d'une longueur de 300 mm.
.1 Boiseries : 300 mm de longueur.
.2 Echantillons avec enduit appliqué en atelier
.1 Produit de finition transparent : soumettre deux échantillons

de chaque essence et placage de bois faconné a utiliser et dont
la finition sera identique aux échantillons ou tel que spécifié.
.2 Finition opaque : soumettre deux échantillons de chaque
couleur, dont la finition sera identique aux échantillons ou
tel que spécifié.
.3 Echantillons de finition appliquée sur place
.1 Fournir a 1'Entrepreneur quatre échantillons de chaque élément
de menuiserie et de panneau composite pour la préparation des
échantillons dont la finition est appliquée sur place.
.4 Soumettre des doubles des échantillons de chaque article de
quincaillerie exposé apres l'achevement des travaux de construction.
Les échantillons ne seront pas retournés en vue de les incorporer
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a l1l'ouvrage.
.5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant

que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques, aux criteres de
performance et aux exigences des normes mentionnées par renvoi.

.6 Rapports des essais et rapports d'évaluation : soumettre les rapports des
essails des éléments en bois composite, délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, les matériaux et les
matériels sont conformes aux prescriptions gquant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

1.04 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1 L’exécution des travaux de la présente section releve de 1l’Entrepreneur
en menuiserie.

.2 Echantillons de 1'ouvrage
.1 Sans objet.

1.05 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits, aux recommandations des NMA et aux exigences ci-apreées.

.2 Livrer la menuiserie seulement lorsque l'aire de travail est fermée, que
1'enduit et les ouvrages de béton sont secs, que l'aire a été balayée et
que les conditions environnementales sur le site conviennent a
l'installation.

.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére gqu'ils ne reposent
pas sur le sol, a l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec
et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Maintenir la température et l'humidité intérieur a 1l'intérieur de
la fourchette recommandée par les normes de qualité de 1'AWMAC pour
l'emplacement du projet.

.3 Entreposer les produits sur le site tel que spécifié pendant une
période minimale de 72 heures avant 1l'installation.

.4 Entreposer la menuiserie de maniére a la protéger contre 1'humidité,
les marques, les rayures et les ternissures.

.5 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux

et du matériel neufs.

.4 Gestion des déchets d'emballage et de construction : selon la section 01
00 10 - Instructions générales; Gestion des déchets.
2 PRODUITS

2.01 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

.1 Badtis et panneaux en bois présentant un degré de résistance au feu
homologués par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes,
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selon les exigences de la norme NFPA 252 pour ce qui est des cotes et degrés
de résistance au feu prescrits ou indiqués.

Des batis coupe-feu homologués doivent étre prévus dans le cas des ouvertures
devant étre obturées par des éléments présentant un degré de résistance
au feu. Les produits doivent étre éprouvés conformément a la norme

<B>CAN4-35104 ou a la norme NFPA 252 et étre homologués par un organisme
reconnu a 1'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine.

2.02 CARACTERISTIQUES LIEES AU DEVELOPPEMENT DURABLE

.1

Bois d'oeuvre massif et produits en bois composite : selon les normes
CAN/CSA-7Z809 FSC ou SFI.

Produits en bois composite : émissions de formaldéhyde selon les limites

suivantes lorsque mis a l'essai conformément a la norme ASTM E 1333.

.1 Contreplaqué en feuillus et a &dme en placage (HWPW-VC) : 0,05 ppm.

.2 Contreplaqué en feuillus et a ame composite (HWPW-CC) : 0,05 ppm.

.3 Panneau de particules (PB): 0,09 ppm.

.4 Panneau de fibres a densité moyenne (MDF) : 0,11 ppm.

.5 Panneau de fibres a densité moyenne de faible épaisseur (de moins
de 8 mm) (tMDF) : 0,13 ppm.

Enduits

.1 Vernis transparent : teneur en COV d'au plus 350 ou 550 g/L, selon
la norme GS-11 et le réglement 1113 du SCAQMD.

.2 Peintures : teneur en COV d'au plus 50 ou 100 g/L, selon la norme

GS-11 ou le reglement 1113 du SCAQMD.

2.03 QUALITE

.1

Fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux prévus dans la

présente section conformément au grade régulier des Normes de menuiserie

architecturale de 1'AWMAC, sauf avis contraire ainsi que dans les cas

suivants

.1 Catégorie :- De qualité supérieure et ce, pour tous les nouveaux batis
de portes, y compris les boiseries et les moulures.

En cas de divergence entre les documents contractuels et les exigences de
qualité des Normes de menuiserie architecturale de 1'AWMAC, les documents
contractuels ont priorité.

2.04 MATERIAUX/MATERIELS

.1

Bois mous et bois de feuillus : bois sain satisfaisant aux exigences

contenues dans les Normes de menuiserie architecturale pour ce qui est des

grades, séché au four afin d'en abaisser le taux d'humidité jusqu'au niveau

convenant a l'emplacement des travaux.

.1 Le bois possédant une cote de résistance mécanique est acceptable
pour tous les travaux.

Panneaux de fibres de densité moyenne (MDF) : selon la norme ANSI A208.2,

d'une masse surfacique de 769 kg/m?, de catégorie, et de 19 mm d'épaisseur;

sauf indication contraire.

.1 Utiliser un matériau résistant a l'humidité de qualité MR pour les
revétements de comptoir et les dosserets destinés a l'installation
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d'appareils de plomberie.
.3 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a la norme

CSA 0121, classification (construction), catégorie « standard ».

.4 Contreplaqué en bois de résineux canadien : conforme a la norme CSA 0151,
classification « construction », catégorie « standard ».

.5 Contreplaqué en bois de feuillus : conforme a la norme ANSI/HPVA HP-1.

.6 Contreplaqué en peuplier : conforme & la norme CSA 0153, classification
« construction », catégorie « standard ».

.7 Panneaux de fibres durs : conformes & la norme CAN/CGSB-11.3.

2.5 BOISERIES USINEES

.1 Boiseries intérieures
.1 Catégorie :- De catégorie supérieure.
.2 Batis, en bois plein; il devra s’agir ici d’érable blanc.
.3 Se reporter aux dessins d’architecture afin de retrouver le profil.

2.06 BATIS USINES

.1 Moulures d’intérieur autonomes et de course :-
.1 Matériau :-
.1 En stock plein et ce, pour un fini transparent; en érable blanc.

2.07 PANNEAUX USINES EN BOIS MASSIF

.1 Panneaux en « MDF » :- Panneaux d’une épaisseur de 19 mm et a fini pour
la peinture.

2.08 DISPOSITIFS DE FIXATION

.1 Fournir les vis, les boulons, les tampons expansibles et les autres
dispositifs de fixation requis pour une installation satisfaisante.

.2 Les dispositifs de fixations apparents doivent avoir le méme fini que la
quincaillerie.

.3 Clous et agrafes : conformes a la norme ASTM F 1677, au fini cuivré.

.4 Vis a bois : conformes a la norme ANSI/ASME 18.6.1, fraisées a affleurement

a moins d'avis contraire, dimensionnées en fonction de 1l'application, au
fini cuivré ou en acier inoxydable dans le cas des autres ouvrages.

.5 Clavettes : en bois.
.6 Adhésif a panneau : type adapté a l'application.
.1 Teneur en COV d'au plus 50 ou 200 g/L, selon le reglement 1168 du

SCAQMD et la norme GS-36.

2.09 QUINCAILLERIE

.1 Tous les articles de méme type doivent provenir du méme fabricant.
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.2 Dispositifs de fixation de la quincaillerie
.1 Fournir les vis, les boulons, les tampons expansibles et les autres
dispositifs de fixation requis pour une installation satisfaisante.
.2 Les dispositifs de fixations apparents doivent avoir le méme fini
que la quincaillerie.
.3 Employer des dispositifs de fixation compatible avec les matériaux
qu'ils traversent.
3 EXECUTION
3.01 EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des

éléments de menuiserie en bois et en produits dérivés du bois, s'assurer
que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les
travaux conformément aux exigences de tolérance des NMA et des documents

contractuels.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministere.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministeére de toute
condition inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé

les conditions inacceptables et regu l'approbation écrite du
Représentant du Ministere.

3.02 PREPARATION

.1 Enduire d'un apprét avant la pose, selon les NMA.

3.03 INSTALLATION

.1 Poser les éléments de menuiserie finie selon le grade spécifié dans les
NMA de 1'AWMAC pour chacun d'eux.

.2 En cas de divergence entre les documents contractuels et les exigences de
qualité des Normes de menuiserie architecturale de 1'AWMAC, les documents
contractuels ont priorité.

.3 Poser la menuiserie finie aux endroits indiqués sur les dessins.
.1 Poser les éléments avec précision, de niveau, d'aplomb et d'équerre.
.2 Fixer et ancrer solidement.

.4 Tracer et tailler les éléments de maniere qu'ils s'ajustent correctement

aux surfaces et aux murs adjacents, aux renfoncements et aux cueillies,
ainsi qu'aux tuyaux, aux colonnes, aux appareils sanitaires et électriques,
aux prises de courant, de méme qu'a tout autre objet saillant, pénétrant
ou traversant.

.5 Réaliser les joints de facon a dissimuler le retrait des éléments.

3.04 CONSTRUCTION

.1 Fixation des éléments
.1 Positionner les éléments de menuiserie de niveau, d'aplomb et
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d'équerre, et les fixer ou les ancrer fermement.

.2 Choisir des dispositifs de fixation convenant aux dimensions et a
la nature des éléments a assembler. Utiliser des dispositifs brevetés,
selon les recommandations du fabricant.

.3 Noyer la téte des clous de finition en prévision du rebouchage des
cavités. Lorsque des vis sont utilisées, pratiquer des fraisures
lisses et y insérer des bouchons de bois assortis au matériau de
1'élément fixé.

.4 Remplacer les éléments de menuiserie dont la surface comporte des
marques de coups de marteau ou d'autres dommages.

.2 Bédtis intérieurs
.1 Positionner les bétis de maniere que les montants soient d'aplomb,
de niveau, puis les fixer en place.

.3 Boiseries
.1 Abouter et contre-profiler les joints internes des plinthes de maniere
a obtenir des liaisons serrées. La ou les plinthes et le chambranle
forment des angles droits, réaliser des joints a onglet.

.2 Caler fermement les plinthes et le chambranle contre le mur, de maniére
a éliminer tout espace entre ceux-ci et le mur.

.3 Assembler les plinthes en réalisant, au besoin, des joints a mi-bois
taillés en biseau de 45 degrés.

.4 Installer autour des portes et des fenétres des moulures d'un seul

tenant, sans enture.

.4 Panneaux
.1 Fixer les panneaux et les bordures au moyen d'un adhésif recommandé
a cette fin par le fabricant. Obturer les trous laissés par les clous
de fixation temporaire au moyen d'un élément de remplissage de méme
teinte que le bois.

.2 Fixer les panneaux et les bordures au moyen de dispositifs de fixation
non apparents.
.3 Fixer les panneaux et les bordures au moyen de vis et pratiquer des

fraisures destinées a recevoir des bouchons de bois assortis.

.5 Articles de quincaillerie
.1 Installer la quincaillerie requise.

3.05 NETTOYAGE

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales; Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus,
les déchets, les outils et 1l'équipement conformément a la section 01 00
10 - Instructions générales; Nettoyage.

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi

et de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 Instructions
générales; Nettoyage.

3.06 RETOUCHES ET PROTECTION

.1 Remplir et retoucher toutes les marques, les éclats et les égratignures
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pour redonner a l'élément et aux matériaux supports leur fini d'usine,
conformément aux NMA. Remplacer les éléments endommagés qui ne peuvent étre
réparés selon les normes des NMA.

.2 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant
les travaux de construction.

.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
l'installation des éléments de menuiserie.

.4 Les éléments a finir sur place doivent étre préts a étre finis conformément
a la section 09 91 00.08 - Peintures - Travaux de petite envergure.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 06 20 00 Menuiserie.
.2 Section 08 71 00 Quincaillerie pour portes.
.3 Section 09 91 00.08 Peintures - travaux de petite envergure.

1.02 NORMES DE REFERENCE

.2

.10

Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC) .

.1 Quality Standards for Architectural Woodwork 1998.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

.1 CAN/CGSB-71.19-M88, Adhésif par contact, vaporisable.

.2 CAN/CGSB-71.20-M88, Adhésif par contact, applicable au pinceau.

Groupe CSA (CSA)

.1 CSA A440.2 :19/CSA A440.3 :19, Energy Performance of Windows and
Other Fenestration Systems.

CSA 0115-M1982 (R2001), Hardwood and Decorative Plywood.
CAN/CSA-0132.2-Series-90 (R2003) , Wood Flush Doors
CAN/CSA-0132.5-M1992 (R1998), Stile and Rail Wood Doors.
CAN/CSA-7z808-16, Aménagement forestier durable : un document-guide.
CSA, Programme de certification des fenétres et des portes 2000.

g W wN

Programme Choix environnemental (PCE).

.1 DCC-045-92, Produits d'étanchéité et de calfeutrage.

.2 DCC-046-92, Adhésifs.

National Fire Protection Association (NFPA).

.1 NEFPA 80-1999, Standard for Fire Doors and Fire Windows.

.2 NEFPA 252-1999, Standard Method of Fire Tests of Door Assemblies.

Laboratoire des assureurs du Canada (ULC).

.1 CAN-45104M-80(C1985), Méthode normalisée des essais de comportement
au feu des portes.

.2 <B>CAN4-S105M-85 (C1992), Spécification normalisée pour batis des
portes coupe-feu satisfaisant aux exigences de rendement de la norme
CAN4-S104.

Forest Stewardship Council (FSC)
.1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest
Stewardship.

Sustainable Forestry Initiative (SFI)
.1 SFI-2010-2014 Standard.

Green Seal Environmental Standards (GS)
.1 GS-03-97, Environmental Criteria for Anti-Corrosive Paints.

.2 GS-11-2015, Standard for Paints and Coatings.

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State,
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Regulation XI. Source Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1113-A2011, Architectural Coatings.
.2 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.

.11 California Air Resources Board (CARB) 93120 Airborne Toxic Control Measure

.12 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM E 90-09. Standard Test Method for Laboratory Measurement of
Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.

.13 American National Standards Institute (ANSI)

.1 ANSI/WDMA I.S. 1A-13 Industry Standard for Interior Architectural
Wood Flush Doors

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits conformément
a la section 01 00 10 - Instructions générales; Documents et
échantillons a soumettre.
.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches de données de sécurité

pertinentes du SIMDUT (Systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail) conformément a la section 01 00
10 - Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.
Les fiches techniques doivent préciser le taux d'émission de COV des
produits ci-apres

.1 Produits de calfeutrage et d'étanchéité, pendant la mise en
oeuvre et la période de cure.
.2 Matériaux et adhésifs utilisés pour la fabrication des portes.
.2 Dessins d'atelier
.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01
00 10 - Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.
.2 Les dessins doivent indiquer les types de portes ainsi que les

ouvertures, les dimensions, les détails de 1'dme, les détails de
1'imposte, ainsi que les ouvertures requises pour celle-ci.

.3 Certification du bois : soumettre le numéro de certificat de la chaine
de tracabilité du vendeur ou du fabricant du bois certifié
CAN/CSA-7809 FSC ou SFI.

.4 Matériaux a faible émission
.1 Soumettre une liste des adhésifs et des produits d'étanchéité

ainsi que des peintures et des enduits utilisés a l'intérieur
du badtiment, indiquant gque ces produits respectent les limites
et les restrictions concernant leur teneur en COV et leur
composition chimique.

.1 Reglement 1113-A2016 du SCAQMD et ce, en rapport avec
des enduits décoratifs.
.2 Reglement 1168-A2005 du SCAQMD et ce, en rapport avec

1’application de colles et de produits
d’ imperméabilisation.
.5 Soumettre le rapport d’essai acoustique en conformité avec les
exigences pertinentes de la norme ASTM E90-09; ici, le tout se devra
d’étre préparé par un laboratoire indépendant.
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1.04 ECHANTILLONS
.1 Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.
.2 Soumettre, a titre d'échantillon, un coin de 305 x 305 mm de cbété, pour

chaque type de porte en bois proposé. Peindre le fini pour qu’il s’assortisse
au fini de peinture existant des portes adjacentes sur place.

.3 Instructions du fabricant
.1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant
que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant
aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

.3 Réunion préalable a la mise en oeuvre : tenir une réunion au cours de laquelle

on examinera les exigences des travaux, les instructions d'installation
du fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

1.06 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Entreposage et protection des portes
.1 Protéger les portes contre 1l'humidité. Planifier leur livraison au
chantier apres l'achevement des travaux générant une humidité
excessive.
.2 Entreposer les portes dans un local bien aéré et de maniere qu'elles

ne reposent pas directement sur le sol, conformément aux
recommandations du fabricant.

.3 Protéger les portes contre les éraflures, les marques causées par
la manutention et tout autre dommage. Les emballer ou les mettre en
caisse.

.4 Entreposer les portes de maniere qu'elles ne soient pas exposées au

rayonnement direct du soleil.

1.07 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers
des installations appropriées de recyclage.

.2 Placer les matériaux d'emballage en carton ondulé, en polystyréne et en
plastique dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de
recyclage, conformément au programme de gestion des déchets en vigueur sur
le chantier.

.3 Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé de collecte des matieres
dangereuses, approuvé par le Représentant du Ministere.

.4 Il est interdit de déverser des produits de peinture inutilisés dans les
égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit
ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.
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2 PRODUITS
2.01 PORTES PLANES
.1 Portes a ame pleine : conformes a la norme ASI/WDMA 1.S.1A-13
.1 Fabrication
.1 Meneaux ou montants :- De type structurel et de 30 mm, en bois

d’euvre de type composé, avec un bois dur de surface et de 22
mm, lequel devant d’assortir aux travaux de facade.

.2 Rails := 84 mm et ce, au haut et au bas.
.3 Noyau :- A noyau d’insonorisation.
.2 Panneaux de facade :-
.1 Panneaux de placage, en bois dur :- Catégorie du placage; il

doit s’agir ici d’érable blanc et de catégorie I et a place
sur dosse; a 2 épaisseurs.

.3 Adhésif : type I; a rétucilation et au « PVA », pour portes
d’intérieur.
.4 Coefficient de transmission du bruit; a valeur « STC » de cote 46

et ce, selon la norme ASTM E 90-09.

2.02 FABRICATION

.1 Chants verticaux des portes recouverts d'un placage s'harmonisant avec le
placage de parement.

.2 Chants verticaux des portes ouvrant d'un seul cé6té, chanfreinés a raison
de 3 mm par 50 mm cdété serrure, et de 1,5 mm par 50 mm cdété charnieres.

3 EXECUTION

3.01 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications
écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions
d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.02 INSTALLATION

.1 Sortir les portes de leur emballage et les protéger conformément a la norme
de la série CAN/CSA-0132.2, a 1’Annexe A.

.2 Installer les portes et leurs piéces de quincaillerie selon les instructions
écrites du fabricant et les exigences de la norme de la série CAN/CSA-0132.2,
a 1’Annexe A.

.3 Ajuster les pieces de quincaillerie de facon que les portes fonctionnent
correctement.

3.03 AJUSTEMENT DES PORTES

.1 Juste avant 1'achevement de la construction du batiment, ajuster de nouveau
les portes et leurs piéces de quincaillerie afin qu'elles fonctionnent
convenablement.
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3.04 NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales; Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
.2 Une fois l'installation des portes terminée, procéder au nettoyage du

chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables
aux travaux de construction et a l'environnement.

.3 Enlever toute trace de peinture d'impression et de produit de. Nettoyer
les portes et les batis.

.4 Nettoyer les surfaces vitrées avec un produit de nettoyage non abrasif
approuvé.
.5 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les

matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrieres
de sécurité.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 06 20 00 Menuiserie

.2 Section 08 14 16 Portes planes en bois
1.02 NORMES DE REFERENCE

.1 American National Standards Institute (ANSI) / Builders Hardware

Manufacturers Association (BHMA)

.1 ANSI/BHMA A156.1-2016, American National Standard for Butts and
Hinges.

.2 ANSI/BHMA A156.2-2017, Bored and Preassembled Locks and Latches.

.3 ANSI/BHMA A156.3-2014, Exit Devices.

.4 ANSI/BHMA A156.4-2019, Door Controls - Closers.

.5 ANSI/BHMA A156.5-2020, Auxiliary Locks and Associated Products.

.6 ANSI/BHMA A156.6-2015, Architectural Door Trim.

.7 ANSI/BHMA A156.8-2015, Door Controls - Overhead Stops and Holders.

.8 ANSI/BHMA A156.10-2017, Power Operated Pedestrian Doors.

.9 ANSI/BHMA A156.12-2018, Interconnected Locks and Latches.

10 ANSI/BHMA A156.13-2017, Mortise Locks and Latches Series 1000.

11 ANSI/BHMA A156.14-2019, Sliding and Folding Door Hardware.

12 ANSI/BHMA A156.15-2015, Release Devices - Closer Holder,
Electromagnetic and Electromechanical.

.13 ANSI/BHMA Al156.16-2018, Auxiliary Hardware.

.14 ANSI/BHMA A156.17-2004 (R2010), Self-closing Hinges and Pivots.

.15 ANSI/BHMA A156.18-2016, Materials and Finishes.

.16 ANSI/BHMA A156.19-2019, Power Assist and Low Energy Power - Operated
Doors.

.17 ANSI/BHMA A156.20-2017, Strap and Tee Hinges and Hasps.

.18 ANSI/BHMA A156.21-2019, Thresholds.

.19 ANSI/BHMA A156.22-2017, Door Gasketing and Edge Seal Systems.

.2 Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

.1 LEED Canada-NC, version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systeéme d'évaluation des batiments
écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes
(Trousse de référence) (y compris 1l'addenda 2007).

.2 LEED Canada-CI, version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systéme d'évaluation des batiments durables
pour l'aménagement intérieur des espaces commerciaux.

.3 Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association

(CSDMA) /Association canadienne des fabricants de portes d'acier (ACFPA)

.1

CSDMA Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel Doors
and Frames - 2009.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 00 10 - Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.
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.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions

et la documentation du fabricant concernant la gquincaillerie pour
portes. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites
et la finition.

.3 Echantillons
.1 Soumettre un échantillon de chaque type d'article de gquincaillerie
aux fins d'examen et d'acceptation.
.2 Les échantillons seront remis a l'Entrepreneur, qui devra les
incorporer a l'ouvrage.
.3 Poser sur chaque échantillon une étiquette indiquant le paragraphe

correspondant du devis, le numéro et la marque de commerce, le fini
et le numéro de lot des articles de quincaillerie.

.4 Une fois les échantillons approuvés, ils seront remis a
1'Entrepreneur, qui devra les incorporer aux travaux.

.4 Liste des articles de gquincaillerie
.1 Soumettre une liste des articles de quincaillerie pour portes.
.2 La liste doit énumérer les articles de quincaillerie prescrits et

indiquer la marque, le modele, le matériau, la fonction et le fini,
de méme que tout autre renseignement pertinent.

.5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les
produits et les matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant

aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

.6 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation
fournies par le fabricant.

1.04 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 00 10
- Instructions générales.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives

a l'utilisation et a 1'entretien de la quincaillerie pour portes, lesquelles
seront incorporées au manuel d'E et E.

1.05 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

.1 Matériaux/matériels supplémentaires
.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement/d'entretien
requis, conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales.
.2 Outils
.1 Fournir [(2) deux jeux des clés nécessaires a l'entretien des

ferme-porte et des serrures.

1.06 ASSURANCE DE LA QUALITE

.1 Exigences des organismes de réglementation
.1 La quincaillerie pour portes de sortie a l'extérieur (portes d'issue)
et pour portes montées dans des cloisons coupe-feu doit étre certifiée
par un organisme canadien de certification accrédité par le Conseil
canadien des normes.
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.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant
que les produits et les matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions
quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

1.07 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant
le nom et l'adresse du fabricant.

.3 Emballer les articles de quincaillerie, y compris les fixations, séparément
ou par groupe d'articles semblables, et étiqueter chaque emballage selon
la nature et la destination de l'article.

.4 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne
reposent pas sur le sol, a 1'intérieur, au sec, dans un endroit propre,
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

.2 Entreposer la quincaillerie pour portes de maniere a la protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.

.3 Protéger les surfaces finies au moyen d'un emballage protecteur.

.4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux

et des matériels neufs.

2 PRODUITS

2.01 GENERALITES

.1 Tous les articles de méme type doivent provenir du méme fabricant.

2.02 ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR PORTES

.1 Serrures et verrous
.1 Serrures et verrous a mortaiser : conformes a la norme ANSI/BHMA
A156.13, séries 40H et 45H, avec loquet a mortaise de la société Best,
classe 1, a fonction et type de clé selon la liste des articles de

quincaillerie.

.2 Poignées a levier :- De conception 14H.

.3 Rosettes : de forme ronde.

.4 Gaches ordinaires : de type boitier, avec languette affleurant le
montant.

.5 Cylindres/Barillets : a clé faisant partie du systeme de clés selon
les instructions; clé maitresse générale, clé maitresse et ainsi de
suite.

.6 Fini : 613.

.2 Charnieres de chant et autres charnieres
.1 Charnieres de chant et autres charnieres : conformes a la norme

ANSI/BHMA Al156.1; charnieres de poids lourd ou de type ultra-robuste,
en bronze et a 5 charnons et a mortaise; avec ensemble dissimulé de
roulement & billes. A aménager avec des chevilles inviolables et ce,
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a des fins de sécurité; au fini 613. Qualité requise : Ives Allegion.

.3 Ferme-porte et accessoires
.1 Accessoires pour portes - cale-portes fixés en haut des portes
conformes a la norme ANSI/BHMA Al56.8, figurant sur la liste des
articles de quincaillerie, fini 613.
.2 Butoir de porte a déclic de désamorcage a 1’aide du pied; de montage
en surface et au fini 613.

.4 Dispositifs de manoeuvre des portes
.1 Portes a ouverture assistée et portes a ouverture et fermeture
automatiques a faible énergie cinétique : conformes a la norme

ANSI/BHMA Al156.19, figurant sur la liste des articles de
quincaillerie, fini 613.

.2 L’ensemble d’amorcage des dispositifs de mancuvre devra étre
interconnecté a la commande d’acceés (lecteurs de cartes).
.3 Mécanismes amorceurs, selon les énumérations comprises dans la

Nomenclature des pieces de quincaillerie.

.5 Serrures auxiliaires et produits associés : conformes a la norme ANSI/BHMA
A156.5, figurant sur la liste des articles de quincaillerie, fini 613.
.1 Clenche électrique, au fini 613 et ce, selon les énumérations
comprises dans la Nomenclature des pieces de quincaillerie.
.2 Cylindres ou barillets :- Prévoir des noyaux de construction. Le
Représentant du Ministére s’occupera de fournir et d’installer des
barillets définitifs de sécurité.

.6 Accessoires de quincaillerie décoratifs (architecturaux) pour portes
conformes a la norme ANSI/BHMA A156.16, figurant sur la liste des articles
de quincaillerie

.1 Garnitures d’étanchéité de portes :- Garnitures d’étanchéité
autocollantes et ce, pour le contrdle de la fumée, de la lumiere et
du son. Qualité requise et ce, en rapport avec le produit :- Zero
188S.

L7 Coupe-bise de bas de porte : coupe-bise robustes constitués d'un bati en

aluminium extrudé avec bande d'étanchéité en néoprene a cellules fermées,
réglables, avec mécanisme d'escamotage automatique a 1l'ouverture de la
porte; au fini anodisé au bronze foncé. Qualité requise et ce, en rapport
avec le produit :- Zero, de la série 360.

2.03 FIXATIONS

.1 Seules des fixations fournies par le fabricant peuvent étre utilisées. Le
non-respect de cette exigence peut compromettre les garanties et invalider
les étiquettes d'homologation, le cas échéant.

.2 Fournir les vis, les boulons, les tampons expansibles et les autres
dispositifs de fixation nécessaires a un assujettissement satisfaisant et
au bon fonctionnement des articles de quincaillerie.

.3 Les pieces de fixation apparentes doivent avoir le méme fini que l'article
de quincaillerie posé.

.4 La ou i1l faut une poignée a tirer sur 1l'une des deux faces, et une plaque
a pousser sur l'autre face des portes, fournir les pieces de fixation
nécessaires et les poser de facon que la poignée soit assujettie de part
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2.04 CLES

en part de la porte. La plaque doit étre posée de maniere que les fixations
soient masquées.

Utiliser des piéces de fixation en matériau compatible avec celui qu'elles
traversent.

Les loquets de portes se devront de présenter des clés différentes,
lesquelles se devant d’étre rattachées au systeme de clés existant et ce,
selon les directives. Préparer une liste détaillée des clés en collaboration
avec le Représentant du Ministere.

Fournir deux (2) clés pour chacune des serrures prévues aux termes du présent
contrat.

Fournir trois (3) passe-partout pour chaque groupe de passe-partout ou de
passe-partout partiels.

Estamper les numéros de code de serrure sur les clés et les barillets.
Fournir les rotors provisoires, qui seront utilisés durant la construction.

Remettre au Représentant du Ministere la totalité des rotors définitifs,
avec leurs clés.

3 EXECUTION

3.01 INSTALLATION

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations
et spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques
et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits
et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques.

Fournir aux fabricants des portes et des bédtis métalliques les gabarits
d'installation et les instructions completes qui leur permettront de
préparer leurs produits a recevoir les articles de quincaillerie prescrits
dans la présente section.

Fournir, avec chaque article de quincaillerie, les instructions
d'installation du fabricant.

Installer les articles de quincaillerie aux positions normalisées conformes
aux exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular
Construction), élaboré par 1'ACFPA.

Si 1'installation est telle que la butée touchera la poignée, poser la butée
de facon qu'elle en heurte le bas.

Installer une armoire de contrdle des clés.

N'utiliser que les dispositifs de fixation fournis par le fabricant.
.1 Les dispositifs de fixation rapide, sauf s'ils sont spécifiquement
fournis par le fabricant, ne seront pas acceptés.
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3.02 REGLAGE
.1 Régler les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoceuvre et de

commande ainsi que les ferme-porte de fagon qu'ils fonctionnent en
souplesse, qu'ils soient sécuritaires et qu'ils assurent une parfaite
étanchéité a la fermeture.

.2 Lubrifier les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre et
de commande ainsi que toutes les pieces mobiles.

.3 Ajuster les articles de quincaillerie pour portes de maniere qu'ils assurent
un contact parfait entre les portes et leur bati.

3.03 NETTOYAGE

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales; Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyer les articles de gquincaillerie avec un chiffon humide et un
produit de nettoyage non abrasif, et les polir conformément aux
instructions du fabricant.

.3 Enlever la pellicule de protection recouvrant les articles de
quincaillerie, le cas échéant.
.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en

surplus, les déchets, les outils et 1l'équipement conformément a la
section 01 00 10 Instructions générales; Nettoyage.

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales; Gestion des déchets.

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer
les matériaux aux installations appropriées.

3.04 DEMONSTRATION

.1 Organisation du systéme et de l'armoire de contrdle des clés
.1 Organiser un systeme de contrdle des clés comprenant : étiquettes
des clés de référence, étiquettes des doubles, index numérique, index
alphabétique, index des changements de clés, porte-étiquette,
registre et fiches de réception des clés.

.2 Placer les clés de référence et les doubles dans l'armoire a clés,
sur leurs crochets respectifs.
.3 Verrouiller l'armoire des clés et en remettre la clé au Représentant

du Ministere.

.2 Information donnée au personnel d'entretien
.1 Donner au personnel d'entretien l'information nécessaire sur ce qui

suit

.1 Les méthodes appropriées de nettoyage et d'entretien des
articles de quincaillerie.

.2 Les caractéristiques, la fonction, la manipulation et
l'entreposage des clés.

.3 Fonction, manipulation et entreposage des clés servant au

réglage des ferme-porte et des serrures.

.3 Faire une démonstration du fonctionnement des éléments, ainsi que des
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caractéristiques de réglage et de lubrification.
3.05 PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant
les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
l'installation de la quincaillerie pour portes.
3.06 LISTE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE
.1 Se reporter a la Nomenclature des pieces de quincaillerie,

1’ Annexe "A".

FIN DE SECTION



PROJET N° R.112395.001 ELEMENTS EN PLAQUES DE SECT 09 21 16.08

PLATRE REALISES DANS LE PAGE 1
CADRE DE TRAVAUX DE
PETITE ENVERGURE 2020-07-27
1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 06 08 99 Charpenterie - Travaux de petite envergure.
.2 Section 09 91 00.08 Peintures - Travaux de petite envergure.
1.02 NORMES DE REFERENCE
.1 ASTM International (ASTM)
.1 ASTM C 1396/C 1396M-17, Standard Specification for Gypsum Wallboard.
.2 ASTM C 475/C 475M-02-17, Standard Specification for Joint Compound
and Joint Tape for Finishing Gypsum Board.
.3 ASTM C 514-04(2020), Standard Specification for Nails for the
Application of Gypsum Board.
.4 ASTM C 645-18, Standard Specification for Nonstructural Steel
Framing Members.
.5 ASTM C 754-20, Standard Specification for Installation of Steel
Framing Members to Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products.
.6 ASTM C 840-20, Standard Specification for Application and Finishing
of Gypsum Board.
.7 ASTM C 954-18, Standard Specification for Steel Drill Screws for the
Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel
Studs from 0.033 in. (0.84 mm) to 0.122 in. (2.84 mm) in Thickness.
.8 ASTM C 1002-18, Standard Specification for Steel Self-Piercing
Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal
Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs.
.9 ASTM C 1047-19, Standard Specification for Accessories for Gypsum
Wallboard and Gypsum Veneer Base.
.10 ASTM C 1178/C 1178M-18, Standard Specification for Glass Mat
Water-Resistant Gypsum Backing Board.
.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102 :2018, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques

de combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages.

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément & la section
01 00 10 - Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.

.2 Fiches techniques

.1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions
et la documentation du fabricant concernant les plaques de pléatre,
les ossatures et les produits d'étanchéité. Les fiches techniques

doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.04 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
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conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les

produits et aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant
le nom et l'adresse du fabricant.

.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne

reposent pas sur le sol, a 1'intérieur, au sec, dans un endroit propre,
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

.2 Entreposer les matériaux et les matériels a l1l'intérieur, sur une
surface de niveau, et les protéger, par un moyen approprié, contre
les intempéries, les dommages attribuables aux travaux de
construction ou a toute autre cause ou activité, conformément aux
instructions écrites du fabricant.

.3 Manutentionner les matériaux et les matériels de maniere a ne pas
endommager les bords et les surfaces des éléments. S'assurer que les
accessoires et les garnitures métalliques ne sont pas pliés ou
endommagés.

.4 Entreposer les matériaux des cloisons de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

.5 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux
et des matériels neufs.

2 PRODUITS

2.01 MATERIAUX/MATERIELS

.1

.3

Exigences de performance
.1 Cloisons : construction non combustible.

Ossatures métalliques non porteuses

.1 Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : poteaux de
92 mm conformes a la norme ASTM C 645, en tdle d'acier laminée et
galvanisée par immersion a chaud de 0,53 mm d'épaisseur, congus pour
permettre le vissage des plaques de platre et munis de trous pré-percés
disposés a 460 mm d'entraxe pour le passage de canalisations
d'utilités.

.2 Lisses supérieures et inférieures : conformes a la norme ASTM C 645,
de largeur appropriée a la dimension des poteaux et munies d'ailes
de 32 mm de hauteur.

Plaques de pléatre

.1 Plaques ordinaires : conformes a la norme ASTM C 1396/C 1396M de type
ordinaire, de 16 mm d'épaisseur, de 1 200 mm de largeur et de la plus
grande longueur utile possible, avec rives équarries aux extrémités
et rives biseautées sur les cdtés.

.2 Profilés de fourrure pour cloisons seches : en acier galvanisé, a
dme de 0,5 mm d'épaisseur, permettant la fixation des plaques de
platre au moyen de vis.

.3 Vis taraudeuses en acier : conformes aux normes ASTM C 514, ASTM C 954
et ASTM C 1002.

.4 Moulures d'affleurement, renforts d'angles, joints de retrait et
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bordures : conformes a la norme ASTM C 1047; a enduit de zinc par

processus d’ immersion a chaud ou enduit de zinc fondé sur le processus
électrolytique, d'une épaisseur a nu de 0,5 mm, a ailes perforées,
d'un seul tenant.

.4 Panneaux d’acces en gypse renforcés de fibre de verre sans soudure

.1 Conformes a la norme ASTM E84-80; Propagation de la flamme : 0; Indice
de fumée : 0; Construction non combustible.

.2 Composé de renforcement en fibre de verre et de ciment de gypse
semi-hydraté a haute résistance et de granulés de verre expansé.

.3 Composé d'un cadre et d'une porte escamotable; 500 mm x 500 mm avec
coins arrondis.

.4 Couleur de gypse blanc naturel et lisse, préte pour la finition de

peinture sur site.

2.02 ACCESSOIRES

.1 Isolant acoustique :- Laine minérale semi-rigide.
.2 Produits d’étanchéité insonorisants :- Conformes a la norme ASTM C 475.
.1 Teneur maximale en COV de 250 g/L, selon le reglement numéro 1168
du SCAQMD.

3 EXECUTION

3.01 EXAMEN

.1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des
cloisons, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en
oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet
de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministere.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute
condition inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé

les conditions inacceptables et recu 1l'approbation écrite du
Représentant du Ministere.

3.02 MONTAGE DE L'OSSATURE

.1 Sauf indication contraire, installer les éléments d'ossature pour permettre
la pose de plaques de plétre vissées, selon la norme ASTM C 754.

.2 Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision,
puis les fixer a au plus 610 mm d'entraxe.

.3 Poser les poteaux a la verticale, a 400 mm d'entraxe et a 50 mm au plus
des murs adjacents, et en poser de chaque cdté des ouvertures et des angles.
Fixer les poteaux dans les lisses supérieures et inférieures. Contreventer
les poteaux d'acier, au besoin, de facon a assurer la rigidité de 1'ossature,
conformément aux instructions du fabricant.
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.10

11

.12

.13

.14

.15

3.03 POSE

Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place
des poteaux métalliques.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations
de services publics. Poser les poteaux de facon que les ouvertures ménagées
dans leur ame soient bien alignées.

Jumeler les poteaux, sur toute la hauteur de la piece, de chaque c6té des
baies et des ouvertures d'une largeur supérieure a l'entraxe prescrit pour
les poteaux. Espacer de 50 mm les poteaux ainsi jumelés et les assujettir
1'un a 1'autre avec des attaches a pression ou autres dispositifs de fixation
approuvés, placés le long des pattes d'ancrage de 1l'ossature.

Aux bailes et autres ouvertures, poser des poteaux simples en acier de forte
épaisseur en guise de montants.

Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenétres et sous
les appuis des fenétres et des jours latéraux de facon a pouvoir y fixer
les poteaux intermédiaires. Assujettir les lisses a chaque extrémité des
poteaux, conformément aux instructions du fabricant. Poser les poteaux
intermédiaires au-dessus et au-dessous des baies, de la méme facon et selon
le méme espacement que les poteaux formant l'ossature murale.

Assujettir des poteaux ou des profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux
principaux de facon a permettre la fixation des appareils sanitaires et
des divers accessoires, tels que les cuvettes de lavabo, les W.-C., les
accessoires de salles de bains et autres éléments, y compris les barres
d'appui et les porte-serviettes, aux cloisons sur ossatures a poteaux
d'acier.

Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux
principaux en vue de la fixation des boites de jonction et autres matériels
électriques.

Sauf indication contraire, prolonger les cloisons jusqu'au plafond.

Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de facon
que les charges permanentes ne puissent é&tre transmises aux poteaux.
Réaliser un joint de dilatation dans les lisses en doublant les profilés
qui les composent.

Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux des
surfaces non isolées.

Poser une bande isolante au-dessous des poteaux et des lisses, au périmetre
des cloisons insonorisantes.

Placez les panneaux d'acces a la vue de 1l'équipement et assurez-vous que
1'égquipement est accessible pour le fonctionnement, 1l'inspection, le
réglage et l'entretien sans utiliser d'outils spéciaux. Installez une
charpente ou un bloc de bois massif pour soutenir les cadres des panneaux
d'acces selon les instructions du fabricant.

DES PLAQUES DE PLATRE ET DES ACCESSOIRES

Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des plaques de
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plédtre conformément a la norme ASTM C 840.
.2 Installer de 1’isolant insonorisant ainsi que des produits
d’ imperméabilisation insonorisants dans les cloisons.
.3 Poser les plaques de plétre dans le sens qui permettra de réduire au minimum
le nombre de joints d'aboutement. Décaler les joints d'extrémité d'au moins
250 mm.
3.04 POSE
.1 Poser les plaques de plédtre apres que les batis d'attente, les ancrages,
les cales, les matériaux acoustiques isolants ainsi que les installations
électriques et mécaniques aient été approuvés.
.2 Visser une (1) seule épaisseur de plaques de platre sur les éléments

d'ossature ou sur les fourrures. Disposer les vis a 300 mm d'entraxe.

3.05 INSTALLATION

Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir
solidement dans le plan prévu. Utiliser des pieces pleine longueur lorsque
c'est possible. Faire des joints bien ajustés, alignés et solidement
assujettis. Tailler les angles a onglet et les ajuster parfaitement, sans
laisser de bords rugueux ou irréguliers. Fixer les éléments a 150 mm
d'entraxe avec de la colle de contact appliquée sur toute leur longueur.

Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.

Poser des moulures d'affleurement a la jonction des plaques de plétre et
des surfaces sans couvre-joint, ainsi qu'aux divers endroits indiqués.
Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.

Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de plétre et
des moulures d'affleurement, a leur jonction avec les batis métalliques
des fenétres et des portes extérieures, afin qu'il n'y ait pas de pont
thermique.

Poser des trappes de visite pour les appareils électriques et mécaniques

prescrits dans les sections appropriées.

.1 Assujettir fermement les cadres de montage aux fourrures ou aux
éléments d'ossature.

Finir les joints entre les plaques et dans les angles rentrants au moyen
des produits suivants : pate a joint, ruban et enduit pour ruban. Appliquer
ces produits selon les recommandations du fabricant et lisser en amincissant
le tout de fagon a rattraper le fini de la surface des plaques.

Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les
garnitures, de deux (2) couches de pédte a joint et d'une couche d'enduit
a ruban lissées et amincies de fagon a rattraper le fini de la surface des
plaques.
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.10

Finir les Jjoints entre les plaques et les cadres de panneau d’accés avec
deux (2) couches de pate a joint et d'une couche d'enduit a ruban lissées
et amincies de facon a rattraper le fini de la surface des cadres de panneau,
selon les instructions du fabricant.

Remplir les dépressions laissées par la téte des vis avec de la pédte a joint
et de 1'enduit a ruban jusqu'a 1l'obtention d'une surface unie d'affleurement
avec les surfaces adjacentes des plaques de pléatre, de facon que ces
dépressions soient invisibles une fois la finition terminée.

Une fois la pose terminée, 1'ouvrage doit étre lisse, de niveau ou d'aplomb,
exempt d'ondulations et d'autres défauts, et prét a étre revétu d'un enduit
de finition.

3.06 NETTOYAGE

.1

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales; Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus,
les déchets, les outils et 1'équipement conformément a la section 01 00 10
- Instructions générales; Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 Instructions
générales; Nettoyage.

3.07 PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant
les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
l'installation des cloisons.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
.1 Section 06 20 00 Menuiserie.
.2 Section 08 14 16 Portes planes en bois.
.3 Section 09 21 16.08 Eléments en plaques de platre réalisés dans le cadre

de travaux de petite envergure.

1.2 NORMES DE REFERENCE

.1 Green Seal Environmental Standards (GS)
.1 GS-11-2015, Edition 3.2, Paints, Coatings, Stains and Sealers.
.2 Santé Canada/Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT)
.1 Fiches de données de sécurité (FDS).
.3 The Master Painters Institute (MPI)
.1 Architectural Painting Specification Manual - current edition.
.2 Maintenance Repainting Manual - current edition.
.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
.1 Code national du badtiment - Canada 2015 (CNB).

1.03 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément & la section 01
00 10 - Instructions générales; Documents et échantillons a soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions

et la documentation du fabricant concernant les peintures et les
enduits. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites
et la finition.

.2 Soumettre [deux (2) exemplaires des fiches de données de sécurité
requises aux termes du SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06
- Santé et sécurité.

.3 Echantillons
.1 Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen
et d'acceptation.
.2 Les échantillons seront remis.
.3 Soumettre deux (2) panneaux échantillons de 200 mm x 305 mm de chaque

peinture, teinture, revétement incolore, de chaque couleur, chaque
texture et chaque degré de brillant ou de lustre requis conformément
aux exigences du MPI Painting Specification Manual.

.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant
que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux
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prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteéres de
performance.

1.04 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits et aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant
le nom et l'adresse du fabricant.

.3 Entreposage et manutention

.1 Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, a ambiance contrdlée et
protégée contre l'eau et 1'humidité, et en assurer l'entretien.

.2 Entreposer les matériaux et les produits de peinture a 1'écart des
sources de chaleur.

.3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré,
dont la température se situe dans les limites recommandées par le
fabricant.

.4 Exigences relatives a la sécurité incendie

.1 Fournir un (1) extincteur a poudre chimique pour feux ABC de 9 kg
et le placer a proximité de l1l'aire d'entreposage.

.2 Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons

huileux, les déchets, les contenants vides et les matieres
susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants du
chantier chaque jour.

.3 Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les
matériaux/matériels inflammables et combustibles conformément aux
exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

1.05 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

.1 Chauffage, ventilation et éclairage
.1 Assurer la ventilation des espaces clos.
.2 Coordonner l'utilisation du systéme de ventilation existant avec le

Représentant du Ministéere et, au besoin, veiller a le faire
fonctionner pendant et apres 1l'exécution des travaux.

.3 Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau
d'éclairement de 323 lux au moins sur les surfaces a peindre.

.2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile

.1 Appliquer la peinture lorsque la température ambiante et la
température du subjectile, au lieu des travaux, peut étre maintenue
dans les limites prescrites par le MPI et le fabricant pendant toute
la durée des travaux de mise en oeuvre et pendant la période de cure.

.2 Effectuer des essais sur les surfaces en enduit de platre, en béton
et en maconnerie afin de déterminer leur alcalinité.
.3 Appliquer la peinture sur un subjectile adéquatement préparé, lorsque

la teneur en humidité de ce dernier est inférieure a la teneur limite
indiquée par le fabricant du produit.

.3 Exigences supplémentaires concernant la mise en oeuvre
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.1 Appliquer la peinture dans des endroits ou les activités de

construction ne sont plus susceptibles de générer de la poussiere
ou lorsque les conditions de vent ou de ventilation ne sont pas
susceptibles d'entrainer le transport et le dépdt de particules qui
pourraient compromettre la qualité du fini des surfaces.

.2 Dans les installations et les batiments occupés, procéder aux travaux
de peinture pendant les heures d'inoccupation seulement. Faire
approuver le calendrier des travaux par le Représentant du Ministere
et prévoir un temps de séchage et de cure suffisant avant la
réintégration des occupants.

2 PRODUITS

2.01 MATERIAUX

.1 Tous les produits formant le systéme de peinture choisi doivent provenir
du méme fabricant.

.2 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux revétements
de peinture, y compris celles visant la préparation des surfaces et
l'application de primaire ou de peinture d'impression.

.3 Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés
présentée dans le MPI - Architectural Painting Specification Manual et le
MPI - Maintenance Repainting Manual.
.1 Prescrire des produits figurant sur la Liste des produits approuvés
du MPI et ayant obtenu la mention E2 ou E3 pour satisfaire, le cas
échéant, aux exigences visant la qualité de l'air intérieur.

.2 Primaire : Teneur maximale en COV de 100 g/L, selon la norme GS-11
et le reglement numéro 1113 du SCAQMD.
.3 Peinture : Teneur maximale en COV de 100 g/L, selon la norme GS-11

et le reglement numéro 1113 du SCAQMD.

.4 Couleurs
.1 Soumettre la liste des couleurs proposées au Représentant du Ministere
aux fins d'examen.
.2 La liste des couleurs sera établie d'apres la sélection de cing (5)

couleurs de base et de trois (3) couleurs d'accentuation.

.5 Mélange et mise en couleur
.1 Effectuer la mise en couleur des produits de revétement avant leur
transport vers le chantier, conformément aux recommandations écrites
du fabricant. Cette mise en couleur doit au préalable étre autorisée
par écrit par le Représentant du Ministere.

.2 Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, étre ajoutée a la
peinture, conformément aux recommandations du fabricant.
.1 Le kérosene ou tout solvant organique similaire ne doit pas
étre utilisé pour diluer les peintures a l'eau.
.3 Diluer la peinture a appliquer au pistolet conformément aux
recommandations écrites du fabricant.
.4 Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture

dans son contenant pour défaire les matiéres agglutinées, pour assurer
la dispersion complete des pigments déposés, et pour préserver
l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.
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.6 Degré de brillant (lustre)
.1 Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture

mise en oeuvre, selon les valeurs présentées dans le tableau qui suit

Degré de brillant Brillant a 60 degrés Lustre a 85 degrés

Degré de brillant 1 - fini au plus 5 au plus 10
mat
Degré de brillant 2 - au plus 10 de 10 a 35
velours
Degré de brillant 3 - de 10 a 25 de 10 a 35
coquille d'oeuf
Degré de brillant 4 - satin de 20 a 35 au moins 35
Degré de brillant 5 - de 35 a 70
semi-brillant
Degré de brillant 6 - de 70 a 85
brillant
Degré de brillant 7 - trés plus de 85
brillant
.2 Les degrés de brillant des surfaces revétues de peinture doivent étre
conformes aux indications et a la nomenclature des revétements de
finition.
L7 Peintures - travaux neufs extérieurs
.1 Bois d'oeuvre raboté - portes, bédtis de porte et de fenétre, moulures
et boiseries, etc.
.1 INT 6.3A - Produit au latex, fini semi-brillant.
.2 Enduits et plaques de platre - revétements muraux en plaques de plétre,
panneaux « Sheetrock », cloisons séches, etc.
.1 INT 9.2A - Produit au latex, fini coquille d'oeuf (sur produit
d'impression au latex).
.2 INT 9.2C - Produit aux résines alkydes, fini brillant.
.8 Peintures - travaux de remise a neuf intérieurs
.1 Enduits et plaques de platre - revétements muraux en plaques de plétre,
cloisons séches, panneaux « Sheetrock »,, etc.
.1 RIN 9.2A - Produit au latex, fini coquille d'oeuf.
3 EXECUTION

3.01 GENERALITES

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux
spécifications écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique
disponible, aux instructions relatives a la manutention, a 1l'entreposage
et a 1'installation des produits et aux indications des fiches techniques.

.2 Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer
les travaux de peinture conformément aux exigences du MPI Architectural
Painting Specifications Manual et du MPI - Maintenance Repainting Manual.

3.02 INSPECTION

.1 Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut
compromettre la préparation adéquate des surfaces a revétir de peinture
ou d'enduit. Avant de commencer les travaux, signaler au Représentant du
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Ministéere, le cas échéant, les dommages, défauts ou conditions
insatisfaisantes ou défavorables décelés.

.2 Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces
a peindre a l'aide d'un humidimétre électronique correctement étalonné;
la teneur en humidité des planchers de béton doit cependant étre évaluée
par un simple « contrdle du pouvoir couvrant sur surface de référence ».
Ne pas commencer les travaux avant que 1l'état des subjectiles ne soit jugé
acceptable, selon la plage de valeurs recommandée par le fabricant.

3.03 TRAVAUX PREPARATOIRES

.1 Protection des ouvrages en place
.1 Protéger les surfaces du bédtiment et les structures voisines qui ne
doivent pas étre revétues de peinture ou d'enduit contre les
mouchetures, les marques et autres dommages a l'aide de couvertures
ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en question sont
endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les
instructions du Représentant du Ministere.

.2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes
d'homologation de résistance au feu des portes et des bédtis par
exemple.

.3 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit

de finition.

.2 Préparation des surfaces

.1 Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les
appareils d'éclairage, la quincaillerie posée en applique sur les
portes, les accessoires de salles de bains et les autres pieces de
matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en surface
avant de commencer les travaux de peinture. Identifier tous les
articles déposés et les ranger dans un endroit slr; les reposer une
fois le revétement de peinture achevé.

.2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les
matériels transportables afin de faciliter les travaux de peinture.
Remettre ces éléments et ces matériels en place au fur et a mesure
de 1l'avancement des travaux.

.3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées
pendant l'exécution des travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés
par le Représentant du Ministere.

.4 Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux
exigences énoncées dans le MPI - Architectural Painting Specification
Manual et le MPI - Maintenance Repainting Manual et aux
recommandations du fabricant du produit.

.5 Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre

les couches subséquentes, empécher que les surfaces nettoyées ne
soient contaminées par des sels, des acides, des alcalis, des produits
chimiques corrosifs, de la graisse, de l'huile et des solvants.
Appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout
autre produit de traitement préalable le plus tdt possible apres le
nettoyage, avant que la surface ne soit de nouveau contaminée.

.6 Dans la mesure du possible, appliquer une couche d'impression sur
les surfaces dissimulées des nouveaux ouvrages en bois avant de les
mettre en place. Utiliser pour ce faire les produits d'impression
prescrits pour les surfaces apparentes.

.1 Appliquer un produit d'impression vinylique conforme aux



PROJET N° R.112395.001 PEINTURES - TRAVAUX DE SECT 09 91 00.08

PETITE ENVERGURE PAGE 6
2020-07-27

exigences visant le produit numéro 36 de la liste des produits
du MPI sur les noeuds, la gomme, la séve et les surfaces

résineuses.

.2 Obturer les fissures et les trous de clous a l'aide d'un
bouche-pores.

.3 Teindre le bouche-pores avant son application sur des ouvrages

en bois teint.
Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin,
pour assurer une bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer
tout défaut visible a une distance de 1 000 mm ou moins.
Nettoyer les surfaces métalliques a peindre en les débarrassant des
traces de rouille, des écailles de laminage, du laitier de soudage,
de la saleté, de l'huile, de la graisse et des autres matieres
étrangeres conformément aux exigences du MPI.
Retoucher les surfaces revétues d'un primaire/produit d'impression
appliqué en atelier avec le produit approprié, selon les indications.

3.04 APPLICATION

.1

.10

Appliquer la peinture sur les surfaces préparées seulement apres qu'elles
ont été acceptées par le Représentant du Ministere.

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant
du Ministere.

.1

Appliquer le produit selon les recommandations du fabricant.

Appliquer chaque couche de peinture de maniere a obtenir un film continu,
d'une épaisseur uniforme.

.1

Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince
avant d'appliquer la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement aprées le nettoyage et
entre chaque couche successive, en attendant le temps minimum recommandé
par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer
les défauts apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de
vision conformément aux prescriptions applicables aux surfaces voisines,
y compris le dessus des armoires et des rangements et les éléments en saillie.

Finir 1'intérieur des armoires et des rangements selon les prescriptions
relatives aux surfaces apparentes.

Finir les alcdves et les placards selon les prescriptions relatives aux
piéces attenantes.

Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément
aux prescriptions relatives aux faces de parement des portes, aprés que
ces dernieres ont été ajustées.

Matériels électriques et mécaniques

.1

A moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur
la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation,
les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques
et mécaniques intérieurs apparents de facon que la couleur et le fini
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des surfaces peintes s'harmonisent a ceux des surfaces contigués.

.2 Ne pas peindre les plaques signalétiques.

.3 Ne pas peindre les tétes des extincteurs automatiques.

.4 Peindre [en rouge] toute la tuyauterie du systéeme de sécurité
incendie.

.5 Appliquer une peinture-émail rouge sur les interrupteurs du systeme
d'alarme incendie et du systeme d'éclairage de secours.

.6 Peindre en jaune toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel.

.7 Peindre les deux faces et les cotés des tableaux de branchement du
matériel électrique et téléphonique avant 1l'installation de ces
derniers.

.1 Laisser le matériel dans son état d'origine, a 1l'exception des

retouches nécessaires le cas échéant, et peindre les conduits,
les accessoires de montage et les autres éléments non finis.

3.05 NETTOYAGE

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 00 10 - Instructions générales; Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus,
les déchets, les outils et 1'équipement conformément a la section 01 00
10 - Instructions générales; Nettoyage.

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi
et de leur recyclage, conformément a la section 01 00 10 Instructions
générales; Nettoyage.

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer
les matériaux aux installations appropriées.

.4 Entreposer dans des contenants ou dans des endroits désignés les peintures,
les teintures et les peintures pour couches primaires, y compris les tubes
et contenants de produit, qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

FIN DE SECTION
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