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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO

L TITLE-TITRE D’IDENTIFICATION

PLAN DE GESTION DU CYCLE DE VIE DED 4.4.1

3. DESCRIPTION / PURPOSE - DESCRIPTION / OBJET

Le plan de gestion du cycle de vie vise a fournir un cadre systématique pour le Bureau du systéeme d’alerte du Nord (BSAN) en vue
de définir la gestion de la configuration, la vérification du rendement et les exigences du systéme afin d’atteindre les objectifs de la
mission et la durée de vie de I’équipement, comme I’indique I’énoncé des travaux (EDT). Le plan englobe la prévision du rendement
futur d’un bien ou d’un groupe de biens, en fonction des scénarios et des stratégies de maintenance.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICA:E}LE

DATE BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) PROGRAMME D'ECHANGE DE
D’APPROBATION DONNEES PERTINENT
Juillet 2020 Autorité technique (AT) du BSAN S.0.

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

Consulter la LDEC-4.4.1 et le paragraphe 4.4.1 de I'ET.
La présente DED énonce les instructions de rédaction et de mise en forme des données produites lors de I’exécution des taches
décrites dans I’'EDT pour I’opération et la maintenance (O&M) du Systéme d’alerte du Nord (SAN).

8. ORIGINATOR - AUTEUR 9. APPLICABLE FORMS - FORMULAIRES PERTINENTS

AT BSAN AUCUN

10. PREPARATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES

10.1 Document source
Section 4 de ’EDT du SAN, paragraphe 4.4.1

10.2 Contenu et format

10.2.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en place et administrer un plan de gestion du cycle de vie. Le plan doit étre livré
neuf mois aprés I’octroi du contrat.

10.2.2 Le plan de gestion du cycle de vie doit décrire en détail et employer des programmes complets de gestion du cycle de vie du
matériel (GCVM) et de gestion du cycle de vie des installations (GCVI) en vue de maximiser le cycle de vie du matériel
installé et des installations du Systéme d’alerte du Nord tout en respectant ou en dépassant les exigences de la mission.

a. Qualifications

(1) \Veiller a ce que les exigences relatives aux qualifications et a la formation de I’ensemble du personnel soient
équivalentes aux exigences établies dans le présent énoncé des travaux (EDT).

(2) Etablir et administrer un plan de maintenance préventive (PMP) comportant des routines de maintenance pour le
matériel et les systemes installés du SAN, ainsi que pour les batiments et les autres biens immobiliers, et
garantissant que toutes les exigences du programme respectent les normes énoncées dans le présent EDT;

(3) Gérer les pieces de rechange pour le matériel et les systémes installés du SAN, ainsi que les batiments et les autres
biens immobiliers, afin de s’assurer de respecter ou de dépasser les exigences de la mission définies dans le
présent ET;

(4) Assurer la conformité aux reglements du matériel et des systémes installés du SAN, ainsi que des batiments et des
autres biens immobiliers.

(5) Tenir a jour toute la documentation technique, y compris les dessins;
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10.2.3

10.2.4

(6) Assurer la conformité aux reglements du matériel et ses systémes installés du SAN, ainsi que pour les batiments et
les autres biens immobiliers et enregistrer les dessins des batiments et des autres biens immobiliers.

(7) Procéder a une analyse des défaillances découlant de la cause fondamentale du matériel et des systemes
défectueux;

(8) Déterminer les carences de qualité dans le rendement d’un systeme donné ou d’un élément d’un systéme;

(9) Réaliser une analyse des tendances;

(10) Etablir des rapports d’état non satisfaisant (RENS);

(11) Préparer une analyse des options de I’analyse de rentabilisation (AOAR) pour les RENS approuves;

(12) Préparer les plans de mise hors service et d’aliénation pour le matériel et les systemes jugés désuets et les plans de
déconstruction des batiments et des autres biens immobiliers;

(13) Préparer les avis de modification de document (AMD).

b. Services de GCVM et de GCVI
Des services de GCVM doivent étre fournis pour les éléments suivants :

(1) raddmes de terminal terrien de satellite (SGT);

(2) équipement radio sol-air-sol (S-A-S) ultra-haute fréquence (UHF) et trés haute fréquence (VHF) et équipement
auxiliaire;

(3) systemes a autocommutateurs privés (PBX), incluant les systémes de sonorisation (PA);

(4) réseau de communications longue portée (LHCN);

(5) réseau de sécurité et de vidéosurveillance (SAVMN);

(6) matériel mobile de soutien (MMS);

(7) ensemble de I’équipement de technologies de I’information (T1);

(8) contrdleur de communication d’interface a distance (RICC) des systemes de surveillance, terminal a distance
(RTU), systéme de surveillance et de contrle (CMS), automate programmable (PLC) et systéme de controle et
d’acquisition de données (SCADA);

(9) systemes radar AN/FPS-117 et AN/FPS-124;

(10) systeme automatisé d’observations météorologiques (SAOM);

(11) équipement d’essai automatisé (ATE);

(12) tours de radiodiffusion;

(13) batiments et structures;

(14) systemes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA);

(15) systemes de production d’énergie (SPE);

(16) systemes électriques;

(17) systemes de stockage et de manutention de carburant en vrac;

(18) systemes d’approvisionnement en eau potable;

(19) systemes de traitement des eaux usées;

(20) réseaux d’incendie;

(21) mise a la terre et protection contre la foudre.

d. L’entrepreneur doit employer des experts en la matiére (EM) pour travailler sur I’équipement suivant avec les GCVM
des Etats-Unis et les autorités techniques (AT) canadiennes :
(1) systemes radar AN/FPS-117 et AN/FPS-124, incluant leurs radémes et les radios sol-air-sol (S-A-S);
(2) systeme automatisé d’observations météorologiques (SAOM), en collaboration avec les AT canadiennes;
(3) équipement d’essai automatisé (ATE).

L’entrepreneur doit avoir I’autorité générale de gérer toutes les phases du cycle de vie du matériel et des installations, y
compris la conception, I’acquisition, le soutien en service et I’élimination, et il doit étre chargé de la gestion des articles
configurés du SAN, comme le définit I’énoncé des travaux (EDT).

Le plan de GCVM et de GCVI doit étre dans le format proposé par I’entrepreneur et accepté par I’AT BSAN ou I’Etat. 11
doit étre révisé au moins une fois par année ou plus souvent si les circonstances le justifient. L’AT BSAN se réserve le droit
de demander en tout temps a I’entrepreneur de modifier le format et le contenu du plan. Toute modification du plan doit étre
apportée dans les 15 jours ouvrables, et le plan doit étre disponible en ligne.
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