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CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST
LISTE DES DONNEES ESSENTIELLES AU CONTRAT

A. Systeme/ARTICLE

Opérations et maintenance du Systeme d’alerte du Nord (SAN)

B. NUMERO DU CONTRAT OU DE
LA DP
Numeéro du contrat

C. IDENTIFICATEUR DE L’EDT D. CATEGORIE DE DONNEES E. ENTREPRENEUR
EDT Régime de prestation de services
(RPS) — Biens immobiliers
2. TITRE OU DESCRIPTION DES
DONNEES 3. SOUS-TITRE
Plan d’examen de I’acceptation du RPS
LDEC18.121 et documentation connexe
3632;?R'TE (numéro de I’élementde |5 perrRENCE DUCONTRAT |6, BUREAU DEMANDEUR
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mises a jour .
transition
8. CODE 11. EN DATE 13. DATE DE ) VERSION
D’APPRO- DU SOUMISSION DPEAG EBAUCHE FINALE
BATION (SRC)
Voir le bloc 16 Voir le bloc 16 REG |REP
16. REMARQUES AT BSAN 1
16.1 L’entrepreneur doit soumettre un plan d’examen d’acceptation du RPS AC
conformément au calendrier de transition et a I’'EDT.
16.2 L entrepreneur doit soumettre un tableau de bord sur les risques dans les deux AUTRE
semaines suivant la livraison du plan d’examen d’acceptation, mis a jour en fonction de
I’évolution des circonstances.
16.3 L’entrepreneur doit soumettre les renseignements requis a I’appui de I’étape clé de
I’examen d’acceptation critique, avant d’entreprendre les opérations, conformément au
calendrier de transition.
16.4 L’entrepreneur doit soumettre les spécifications relatives au RPS aux fins
d’acceptation conformément au calendrier de transition.
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