ENONCE DE PROJET

RENOVATIONS A L’ECOLE DE FIELD — PARC NATIONAL YOHO — 2020
AGENCE PARCS CANADA

SECTION 1 Description du projet

1.1 INTRODUCTION

L’Agence Parcs Canada fait appel aux services d’un entrepreneur en construction professionnel
('entrepreneur) pour rénover l'intérieur d’'un batiment récemment acquis, I'école de Field, situé a
Field (Colombie-Britannique), dans le parc national Yoho. Le batiment doit étre rénové afin d’adapter
et de rafraichir 'espace existant pour y aménager des bureaux professionnels au go(t du jour.

1.2 OBJECTIF

Afin de mieux répondre aux nouvelles fonctions de ce batiment, diverses modifications sont
nécessaires, notamment : reconfiguration de I'espace et modifications a 'aménagement; connectivité
accrue aux réseaux de communication et ajout de prises électriques; espacement et sécurité
appropriés pour les différents utilisateurs. Ce projet comprendra toutes les modifications aux
systemes électriques et mécaniques a I'alarme incendie, au systéme de sécurité ou a la structure
nécessaires a 'atteinte de tous les objectifs en conformité avec tous les codes et réglements
pertinents. L'entrepreneur assurera la coordination des travaux avec le représentant de I’Agence
Parcs Canada et exécutera tous les aspects du travail, a moins d’avis contraire.

1.3 CONTEXTE

L’école de Field a été officiellement inaugurée vers 1960, et elle a accueilli des éléves jusqu’en 2018.
Le batiment a été modifié a maintes reprises en fonction de I'évolution des besoins en locaux. Depuis
la derniére rénovation intérieure, qui remonte a 2007, ’Agence est locataire de I'école et occupe la
partie ouest du batiment. Récemment, en 2020, elle a acquis le batiment, qui sera rénové, puis
occupé.

SECTION 2 Portée des travaux

2.1 GENERALITES

Effectuer 'ensemble des travaux de planification, d’approvisionnement, de coordination, de gestion
de la construction et de construction nécessaires pour convertir I'espace intérieur existant de I'’école
afin qu'il corresponde aux plans conceptuels présentés dans le présent document. Les travaux
consistent entre autres a abattre des parties de murs et de couloirs existants, y compris les toilettes,
et a les remplacer selon le nouvel aménagement proposé. Les travaux incluent les services publics,
les modifications, les luminaires, les appareils ménagers mentionnés, les services et les finitions.

2.2 SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux suivants doivent étre réalisés dans le cadre du projet. Les éléments qui ne sont pas
précisément mentionnés, mais sont associés a la bonne exécution des travaux, ou qui doivent étre
réalisés au préalable, sont considérés comme accessoires au travail lui-méme.

.1 Exercice de toutes les responsabilités qui lui sont confiées pendant toute la durée du projet
en tant qu’entrepreneur principal.
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Préparation et soumission des documents, plans ou soumissions, de méme que de toute
modification ou nouvelle soumission connexe.

Examen de tous les plans et rapports conceptuels, suivi de visite(s) sur le chantier avec le
représentant de ’Agence afin de bien établir et confirmer les travaux a faire : portée, objectif,
calendrier, contraintes et vision du produit final.

Etablissement du calendrier des travaux de maniére a ce que les locaux 213 et 214, au
deuxiéme étage, soient achevés et puissent étre occupés avant tous les autres espaces.

Paiement, coordination et supervision de tout service public ou sous-traitant tiers nécessaire
a la réalisation des travaux (Telus, BC Hydro, Superior Propane, Bluewave Energy, etc.).

Démolition et élimination appropriée des éléments de construction existants, y compris
I'élimination des matiéres dangereuses, le cas échéant, pour assurer la construction selon le
plan final tout en respectant le calendrier du projet.

Approvisionnement, installation, modifications et mise en service des services publics
nécessaires, y compris : raccords et conduits électriques (sans oublier les prises, I’éclairage
et les controles), appareils et cables de communication ou de connectivité, systeme d’alarme
incendie ainsi que toutes les modifications requises des systémes mécaniques (notamment
la plomberie, les canalisations et les systémes/dispositifs de régulation de chauffage). Toutes
les prises électriques et le cablage d’éclairage seront raccordés a un sous-panneau fourni et
installé par I'entrepreneur dans la salle électrique 103. Toutes les connexions téléphoniques
se feront au 127. Tous les connecteurs pour transmission de données seront étiquetés et
raccordés au 108, et laissés de maniére ordonnée avec suffisamment de cablage pour la
connexion finale. Les prises de courant et les points de distribution du réseau de
communication indiqués sur les plans conceptuels comprennent les suivants : prises de
courant doubles de 15 amperes (avec fil de calibre 12), une prise de téléphone et deux ports
de connexion des données.

Construction de nouvelles cloisons/sections de mur et d’éléments d’aménagement intérieur
touchés par les rénovations, notamment : sections de murs; installation de portes intérieures
et extérieures; sections de menuiserie; revétements de sol; cloisons pour les salles de bains.

Installation compléte et finition du systéme de plafonds suspendus par sections : 110, 117,
118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133.

Approvisionnement et installation de tous les accessoires, composants ou appareils
électriques et mécaniques nécessaires a I'achévement des espaces visés, y compris :
luminaires et interrupteurs, toilettes, éviers, robinets, conduits de ventilation/chauffage, ainsi
que portes et quincaillerie pour porte.

Excavation et installation d’'une nouvelle conduite d’égout sanitaire de 10 cm a partir de la
salle 105 a environ 5 m de la bordure sud du batiment, y compris toute la ventilation requise
selon les codes pertinents. Ce travail comprend toute la coordination avec les services
publics, y compris le repérage et la réfection des trottoirs et de I'asphalte (le cas échéant).

Finition ou réparation de tous les espaces intérieurs, y compris : installation des panneaux de
gypse et finition; préparation et peinture de toutes les surfaces murales nouvelles et déja
peinturées; surfaces de plancher abimées ou enlevées (pour correspondre aux surfaces
existantes); moulures, cadres de portes et de fenétres, et plinthes, grilles et diffuseurs de
systémes mécaniques; ainsi qu’interrupteurs, commandes, plaques et finition des systémes
électriques et d’alarme incendie.

Essais finaux, inspection et mise en service de tous les systemes applicables tels que les
systemes électriques et mécaniques, et le systéme de protection contre le feu.

Nettoyage final de tous les espaces selon la norme d’occupation.

Présentation finale et transfert de possession des espaces rénovés, y compris une
orientation sur la mise en service a l'intention du personnel d’entretien de I'’Agence.



.16 Soumission et présentation de tous les renseignements relatifs aux garanties et aux produits,
des modes d’emploi, des photos du projet ainsi que des dessins, indiquant au trait rouge les
rénovations terminées.

2.3 CODES ET REGLEMENTS APPLICABLES

.1 Les normes, codes et réeglements a utiliser pour I'exécution de ce projet doivent étre les
plus récents (y compris 'ensemble des modifications, des suppléments et des
révisions) :

a. Code national du batiment du Canada (incluant toutes les normes
d’accessibilité).

Code national de la plomberie du Canada.

Code canadien de I'électricité.

Code national de prévention des incendies du Canada.

Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Réglements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail.
Code canadien du travail (y compris les plus récentes versions de tous les
reglements).

h. Lois et autres textes Iégislatifs provinciaux applicables.

i. Normes et exigences techniques et architecturales applicables.

j. Législation en matiére d’hygiéne et de sécurité au travail.
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.2 L’entrepreneur principal peut consulter d’autres réglements, normes et codes que ceux
énumeérés ci-dessus, s'il le juge nécessaire, comme solution de rechange pour la
réalisation des travaux, mais cela doit &tre approuvé par le représentant de ’Agence au
préalable.

2.4 EXIGENCES RELATIVES AUX PRODUITS

Les spécifications ou produits suivants seront utilisés pour chacun des produits énumérés ci-
dessous. Les demandes de produits de substitution seront prises en compte et examinées aprés
l'octroi du contrat, et pourraient étre approuvées. L’entrepreneur doit respecter la couleur et la finition
standard du fabricant, mais doit obtenir 'approbation du représentant de '’Agence avant de procéder
a I'achat et d’effectuer les travaux. Les portes existantes a l'intérieur du batiment dont on ne prévoit
pas la démolition resteront en place. Toutes les portes comprennent I'installation compléte, le
montant, les charniéres, la quincaillerie et les éventuels joints d’étanchéité/finitions.

a. Portes intérieures simples : 91 cm de largeur, 203 cm de hauteur, noyau en bois massif,
finition en bois moiré.

b. Portes intérieures doubles : Largeur hors tout d’au moins 177 cm, hauteur minimale de
203 cm, bois massif y compris le montant, les charniéres et toute la quincaillerie, finition en
bois moiré, y compris une fenétre renforcée d’au moins 76 x 50 cm pour chaque section de
porte.

c. Portes extérieures : 91 cm de largeur, 203 cm de hauteur, porte d’entrée en acier, isolée, fini
peint, fenétre scellée renforcée d’au moins 76 x 50 cm.

d. Quincaillerie pour porte intérieure : levier, serrure a clé a I'extérieur, bouton-poussoir a
lintérieur.

e. Quincaillerie pour porte intérieure double : Ouverture du cété droit : Serrure a clé avec
poignée et loquet, dispositif de sortie a barre de poussée du coté opposé. Ouverture du codté
gauche : Dispositif de sortie a barre de poussée du c6té opposé.

f.  Quincaillerie pour porte extérieure : Clavier électronique programmable comprenant un péne
dormant a I'extérieur avec poignée a levier, un dispositif de sortie a barre de poussée a
l'intérieur.

g. Quincaillerie pour porte de salle de bains : Levier, bouton-poussoir de verrouillage a
l'intérieur, accés d’urgence extérieur et indicateur d’intimité.



Luminaires — Eclairage a DEL, interrupteurs manuels.
Evier, cuisine : American Standard, modéle 20CR8272083.075
Robinet, cuisine : Delta, modéle 26C3942
Lavabos, salle de bains : American Standard, modele 0346403.020
Robinets, salle de bains : Delta, modele 21C142
. Toilettes (normales et adaptées) American Standard, modéle 3461001.020
Robinet de chasse d’eau : Delta, modéle 81T201
Comptoirs de cuisine et de salles de bains : Surface en corian uni, minimum 1 cm
d’épaisseur.
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2.5 EXPERIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES

.1 L’entrepreneur doit avoir au moins dix ans d’expérience en gestion de la construction applicable a
la construction de batiments et aux rénovations intérieures, et doit pouvoir maitriser tous les
éléments du projet.

.2 Tout directeur de travaux, contremaitre ou superviseur représentant I’entrepreneur doit avoir un
minimum de cing ans d’expérience dans son domaine de gestion de la construction et de la
coordination de projet.

.3 Tout sous-traitant ou toute personne de métier doit étre titulaire d’'une attestation valide dans son
domaine d’expertise et compter au moins cinq ans d’expérience.

2.6 CALENDRIER

.1 Le calendrier du projet est décrit ci-dessous. Les dates d’achévement des principaux jalons du
projet sont les suivantes :

Attribution du contrat : février 2020

Soumission de tous les documents pour la phase de préparation des travaux : deux
semaines aprés I'attribution du contrat

Installation de I'entrepreneur : deux semaines aprés I'attribution du contrat
Achévement de la démolition et des rénovations du deuxieme étage : 26 mars 2021
Achévement de la démolition et des rénovations du premier étage : 28 mai 2021
Achévement de la porte de la salle d’activités et de la salle de bains : 4 jeune 2021
Achévement définitif et présentation de tous les produits livrables demandés : 2 jury 2021
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2.7 EXIGENCES LIEES AU CHANTIER

.1 L’entrepreneur veillera a ce que le chantier soit sécurisé et controlé, et que seules les
personnes effectuant des travaux y aient accés.

.2 Les employés de I'’Agence et tout autre locataire devront quitter les lieux pendant toute la
durée des travaux. Le client pourrait demander I'accés a des secteurs qui ne sont pas en
construction tant que cela est jugé raisonnable et n’a pas d’incidence sur d’autres travaux.

.3 L’entrepreneur est responsable de toutes les mesures et de I'arpentage nécessaires a
I'exécution des travaux, et confirmera toutes les mesures existantes ou les mesures figurant
sur les plans conceptuels afin de garantir I'installation correcte des équipements et des
matériaux.



.4 Utilisation du chantier :

a. L’Agence précisera les limites du chantier, et celui-ci ne doit étre utilisé que pour les
besoins des travaux.

b. L’entrepreneur gardera le chantier propre et exempt de toute accumulation de
déchets et de rebuts, quelle qu’en soit la source. La neige sera éliminée au besoin
par I'entrepreneur aux fins de I'exécution et de l'inspection des travaux.

c. L’entrepreneur prévoira des installations sanitaires réservées aux ouvriers,
conformément aux réglements et ordonnances en vigueur.

d. Sil'entrepreneur ou un sous-traitant cause des dommages sur le chantier, il
réparera ceux-ci a ses frais et ne recevra aucune compensation de quelque nature
que ce soit.

e. L’entrepreneur pourra effectuer les travaux entre 7 h et 18 h, tous les jours. Aucun
travail ne sera autorisé les jours fériés, sauf avec I'approbation du représentant de
'Agence.

2.8 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

A

L’entrepreneur respectera le reglement adopté par la Workers Compensation Board de la
Colombie-Britannique.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions et les mesures nécessaires afin d’éviter les
blessures ou les préjudices aux personnes et aux biens sur le chantier et a proximité de
celui-ci.

L’entrepreneur prendra, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires
(réparation, remplacement ou dédommagement) en cas de perte ou de dommage causé
par I'entrepreneur a tout bien.

2.9 ELIMINATION DES DECHETS

.1 Tous les matériaux excédentaires ou inadéquats et les déchets seront retirés du chantier

pour étre éliminés de maniére appropriée a I'extérieur du parc national Yoho.

Les colts liés a I'élimination des déchets sont jugés accessoires aux travaux, et aucun
paiement supplémentaire ne sera versé.

L’entrepreneur fera tous les efforts raisonnables pour trier les déchets en vue d’un
recyclage et d’'une élimination appropriés, et conservera et remettra au représentant de
I’Agence, sur demande, tout certificat ou preuve de recyclage approprié lorsque celui-Ci
est réglementé, comme en cas d’élimination de déchets dangereux.

2.10 GARANTIE

L’entrepreneur fournira une garantie d’'un an aprés I'achévement de tous les éléments des travaux,
y compris tous les produits, les matériaux et la main-d’ceuvre. Il interviendra promptement pour
prendre des mesures correctives visant tout élément sous garantie précisé durant cette période.
Les éléments restaurés bénéficient d’'une garantie d’'un an apres la restauration.

2.11 HYPOTHESES

Afin d’accélérer le début des travaux, les éléments suivants seront pris en compte tout au long de
la procédure d’appel d’offres :



.1 L’élimination des matiéres dangereuses vise uniquement celles précisées dans le rapport
d’évaluation des matieres dangereuses intitulé « Field Elementary School Asbestos
Inventory — December 2011 ».

.2 Tous les équipements, appareils, luminaires et matériaux liés a ce projet seront neufs.
Aucun élément existant enlevé ou modifié dans le cadre des travaux ne sera réutilisé.

.3 L’approvisionnement et I'installation de mobilier de bureau transportable ne sont pas inclus
dans la portée de ce projet (chaises, tables, bureaux et cloisons mobiles).

SECTION 3 Administration du projet

3.1 GENERALITES

Les exigences administratives stipulées a la section 3 s’appliquent a toutes les phases de la réalisation
du projet et sont complémentaires aux modalités mentionnées dans les documents d’appel d’offres.

Dans toutes les phases du projet :
.1 L’entrepreneur principal s’engage a assumer toutes les responsabilités qui lui sont confiées.

.2 L’entrepreneur désigne un chef de chantier qui sera présent dés que des activités liées aux
travaux sont entreprises, y compris celles des sous-traitants et des gens de métier, ainsi que
pour la livraison ou le ramassage des matériaux et des ressources sur le chantier.

.3 L’entrepreneur obtiendra toutes les autorisations ou inspections de sécurité requises pendant
toutes les phases des travaux, et couvrira tous les co(ts ou assurera les travaux de coordination
connexes. L’Agence délivrera un permis de construction sans frais a I'entrepreneur.

.4 L’entrepreneur obtiendra et conservera une licence d’exploitation valable pour le parc national
Yoho.

3.2 SANTE ET SECURITE

L’entrepreneur doit :

.1 Elaborer et soumettre par écrit, aux fins d’examen et d’approbation, un plan de santé et de
sécurité propre au chantier basé sur une évaluation des risques effectuée par I'entrepreneur
avant tout travail sur le terrain. |l continuera a mettre en ceuvre, a mettre a jour et a appliquer le
plan selon les besoins. Le plan de santé et de sécurité propre au chantier couvrira toutes les
activités qui sont supervisées par I'entrepreneur et inclura :

a. la politique en matiére de sécurité de I'entrepreneur;

b. la description des obligations applicables en matiére de conformité;

c. lorganigramme de tous les membres de I’équipe de projet, y compris les
coordonnées de tous les membres ou services énumérés;

I'évaluation des risques propres au chantier;

les normes de sécurité générale;

les méthodes de travail sécuritaires propres au chantier;

les politiques et mécanismes d’inspection;

les politiques et méthodes de déclaration et d’enquéte en cas d’incident;
'apergu du calendrier des réunions de Santé et sécurité au travail (SST);
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j- les procédures de communication et de conservation des documents de SST.

.2 Coordonner ses travaux avec les opérations ou les activités de I’Agence a I'intérieur ou a
proximité du ou des site(s) du projet.

.3 Veiller a la santé et a la sécurité de tous sur le chantier ainsi qu’a la protection du grand public et
du personnel de ’Agence dans le secteur des travaux.

.4 Afficher sur place toutes les fiches signalétiques pertinentes.

3.3 GESTION DE LA QUALITE

.1 L’entrepreneur élaborera un programme de contrdle de la qualité et de mise en service dans le
but de veiller a 'exécution des travaux selon les exigences contractuelles.

.2 Le programme présentera un systéme permettant de suivre et de documenter le contrdle de la
qualité des travaux ainsi que de documenter le processus de mise en service afin de garantir la
qualité du produit final.

.3 L’entrepreneur exécutera une vérification indépendante de tous les travaux. Les membres du
personnel qui effectuent une tache donnée ne peuvent pas vérifier la qualité et la précision de
cette méme tache.

.4 L’entrepreneur donnera au représentant de ’Agence I'accés au chantier pendant toute la durée
du projet.

.5 L’entrepreneur retirera les travaux défectueux ou de mauvaise qualité relevés par le représentant
de I'Agence, et remplacera les éléments ou reprendra les travaux afin qu’ils respectent une
norme acceptable, sans frais ou compensation supplémentaire.

3.4 MISE EN SERVICE

.1 L’entrepreneur est responsable de I'élaboration et de la distribution, avant 'achévement du projet,
d’'un manuel de fonctionnement et d’entretien bien structuré en format .pdf. Les éléments
suivants doivent y figurer :

a. Tous les renseignements techniques, brochures et guides pour I'entretien et
I'exploitation des nouveaux équipements, produits et contréles associés.

b. Tous les documents, rapports, certificats ou résultats de la mise en service.

.2 Avant 'achévement, I'entrepreneur organisera une réunion de mise en service sur le chantier et
une visite pour tous les gens de métier et les employés d’entretien de I’Agence concernés afin
d’examiner le travail final et de discuter de tous les éléments énumérés dans le manuel de
fonctionnement et d’entretien

3.5 DOCUMENTS A SOUMETTRE

.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 L’entrepreneur devra soumettre au gestionnaire de projet les documents énumérés ci-
dessous et dans toutes les sections, rapidement et dans un ordre logique, afin de ne pas
retarder les travaux. Le non-respect des délais ne sera pas considéré comme une raison



suffisante pour que le contrat soit prolongé, que son exécution soit retardée ou qu'une
indemnisation supplémentaire soit accordée.

.2 Tous les documents doivent étre envoyés par voie électronique en format .pdf, sauf
approbation contraire du représentant de 'Agence, et doivent inclure un cachet d’examen
ou une attestation selon laquelle le document a été entierement examiné et approuvé par
'entrepreneur.

.3 Le représentant de '’Agence examinera tous les documents et les retournera dans les cinq
jours ouvrables, avec les mentions suivantes : approuvé, examiné et accompagné de
commentaires ou a réviser et soumettre de nouveau. Toute modification au document doit
étre retournée au représentant de ’Agence dans les cinq jours ouvrables.

.4 L’examen et 'approbation des documents par le représentant ministériel ne dégagent pas
I'entrepreneur de sa responsabilité pour les erreurs et omissions, ou les écarts par rapport
aux exigences.

.5 Les documents doivent étre accompagnés d’une lettre de transmission ou d’une page titre
sur laquelle figurent les éléments suivants :

Date.

Titre du projet.

Nom et adresse de I'entrepreneur.

Renseignements généraux et contenu de chaque document.
Toute autre donnée pertinente.

or W

.2 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

.1 Le terme « dessins d’atelier » désigne les dessins, les schémas, les illustrations, les
calendriers, les tableaux de rendement ou toutes autres données que doit fournir
I'entrepreneur pour illustrer les détails d’'une partie des travaux.

.2 Lorsque les codes ou réglements applicables I'exigent, I'entrepreneur remettra des dessins
estampillés et signés par un ingénieur enregistré ou agréé dans la province de la Colombie-
Britannique, au Canada.

.3 DOCUMENTS REQUIS

Les documents de projet et les dates de soumission respectives sont les suivantes tout au long
du projet :

.1 Calendrier du projet comprenant les détails, les ressources et le format de présentation du
diagramme de GANTT : dans les deux semaines suivant I'octroi du contrat, et version mise
a jour au minimum toutes les deux semaines pendant la durée du projet.

.2 Plan de santé et de sécurité propre au chantier : dans les deux semaines suivant 'octroi du
contrat.

.3 Programme de contrble de la qualité et de mise en service : dans les deux semaines
suivant I'octroi du contrat.

.4 Dessins d’atelier pour tous les produits finis, équipements ou matériaux utilisés pendant la
construction : au minimum deux semaines avant les travaux en cause, y compris des
échantillons de produits si le représentant ministériel le juge nécessaire.



.5 Manuel de fonctionnement et d’entretien : avant 'achévement définitif.
3.6 PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES
L’entrepreneur veillera a ce que les travaux soient effectués conformément :

.1 aux ordonnances, lois, régles et réglements énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux du
Canada;

.2 al'évaluation d'impact courante préapprouvée pour les sites dans I'avant-pays (2019) — voir
'annexe A.

3.7 COMMUNICATION
L’entrepreneur doit :

.1 Sauf sur I'indication contraire du représentant de 'Agence, mener toute communication relative
au projet avec tout autre membre du personnel de I’Agence par l'intermédiaire du représentant
ministériel uniquement.

.2 Ne modifier en aucun cas, dans les communications, les dispositions propres a la portée, au
budget ou au calendrier du projet, sauf si le représentant de '’'Agence en donne I'instruction par
écrit au moyen d’'une modification de contrat ou d’une autorisation de modification.

.3 Maintenir une communication claire, organisée et fréequente avec le représentant de 'Agence
pendant toute la durée du projet.

3.8 MEDIAS

L’entrepreneur principal dirigera les demandes de renseignements ou les questions des médias ou du
public concernant le projet au représentant de I’Agence.

3.9 ACCEPTATION DES TRAVAUX

.1 L’Agence Parcs Canada se réserve le droit de rejeter tout travail indésirable ou insatisfaisant.
L’entrepreneur doit obtenir des autorisations du représentant de ’Agence a chaque phase du projet.

.2 L’acceptation ne libére pas pour autant I’entrepreneur de la responsabilité déontologique qui lui
incombe relativement aux travaux a réaliser et au respect de ses obligations contractuelles. Les
acceptations de Parcs Canada n'empéchent pas le rejet de travaux jugés insatisfaisants a une étape
ultérieure de 'examen.

3.15 REUNIONS ET RAPPORTS SUR L’ETAT D’AVANCEMENT

L’entrepreneur et le chef de chantier doivent convoquer et organiser les réunions suivantes, et assister a
celles-ci. Pour toutes les réunions, le représentant de ’Agence distribuera, dans les deux jours ouvrables,
les détails et le procés-verbal de la réunion, qui comprendra les décisions et les mesures a prendre.

.1 Dans les deux semaines suivant I'octroi du contrat, une réunion en personne aura lieu avec le
représentant de I’/Agence pour présenter les éléments suivants et en discuter :

a. Résumé de I'approche globale des travaux.
b. Calendrier initial du projet.

c. ldentification des membres de I'’équipe.

d. Préoccupations ou questions en suspens.



.2 Des réunions sur 'avancement des travaux, en personne ou par téléconférence, avec le
représentant de ’Agence auront lieu toutes les deux semaines pendant toute la durée du projet
et porteront notamment sur les sujets suivants :

Avancement du projet.

Résumé des activités prévues pour les deux semaines suivantes.
Mesures de suivi des activités en suspens.

Mise a jour ou répercussion sur les étapes prévues.
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SECTION 4 Sommaire des documents de référence

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents mentionnés dans I’énoncé de projet :
1. Rénovations a I'école de Field 2020 — Plans d’étage existants et conceptuels
2. Evaluation d’'impact courante préapprouvée — Sites dans I'avant-pays (2019)

3. Field Elementary School Asbestos Inventory — December 2011



