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Édifice Sir John Carling – Démolition de l’annexe ouest 

 
ADDENDA NO. 1 

12 avril 2021 
 
  
 
Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent 
addenda fera partie des documents contractuels. 

GÉNÉRAL 
Point N° 1. Désamiantage 

1.1 Les soumissionnaires sont avisés que du désamiantage de plafond texturé fut 
antérieurement complété dans 2 endroits indiqués en jaune sur les plans aux 
pages 97 et 98 du RSD, qui fut inclus dans les documents de sollicitation, et tel 
qu’indiqué dans la Lettre de complétion en date du 4 avril 2019. 
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4 avril, 2019 

Nettoyage préliminaire du Sir John Carling – Lettre de complétion 

L’unité de santé et sécurité liée à l’immeuble des Services d’environnement, santé et sécurité, SPAC; a été 
engagée par Denis Guibord en novembre 2018 afin de régler les inquiétudes face au protocole d’entrée à 
l’annexe ouest du Sir John Carling (AOSJC) et ses impacts liés au processus de planification de la 
démolition. L’AOSJC a été la proie de la moisissure, des vandales et de l’infiltration d’eau importante depuis 
la démolition du reste du complexe en 2014. Des débris, de la vitre et tubes fluorescents cassés, des 
meubles et autres items accumulés se retrouvaient à la grandeur de l’édifice, devenant ainsi des dangers 
de trébuchement ou à la santé et sécurité en général. Des matériaux amiantés en mauvais état se 
retrouvaient aussi à des endroits variés lors de la mise à jour du rapport de substances désignées daté du 
11 janvier 2016. La moisissure a été identifiée comme répandue sur toutes les surfaces de l’édifice, ce qui a 
engendré la création du protocole d’entré afin de protéger tous les visiteurs contre l’amiante et la 
moisissure. 

Une demande de soumission (DDS) a été créée afin de ramener l’édifice à un état qui pourrait accueillir des 
visiteurs avec une exigence d’équipement de protection (ÉPI) moins importante. Le protocole d’entrée 
nécessitait l’utilisation de combinaison complète imperméable à la poussière, couvres-bottes, appareil 
respiratoire couvrant le visage ou couvrant à mi-visage avec protection oculaire, gants; ainsi que l’exigence 
de décontaminer leur ÉPI à la sortie de l’immeuble. 

La DDS nécessitait les travaux suivants de l’entrepreneur: 
- Retirer le fini de plafond texturé amianté en mauvais état dans le hall d’entrée au 1er étage ainsi 

que dans la cage d’escalier près du quai de chargement.  
- Retirer un brin d’isolant amianté de raccord de tuyau retrouvé dans une boite dans la salle de 

bains des femmes au sous-sol. 
- Déplacer les meubles et objets à des endroits centraux aux 1er étage et sous-sol supérieur. 
- Nettoyer le reste des planchers aux deux niveaux des débris et de la poussière accumulés. 
- Installer un mur en polyéthylène afin d’empêcher aux visiteurs l’accès au sous-sol inférieur, 

présentement inondé. 

Des matériaux amiantés et la moisissure sont toujours présents sur les autres surfaces, mais les visiteurs 
ne devraient pas perturber ces substances en marchant à travers l’édifice, et ils doivent éviter de toucher 
toute autre surface pour empêcher la dispersion de spores de moisissures et fibres d’amiante. 

Le consultant environnemental engagé pour superviser le nettoyage et qui évaluera les niveaux de 
moisissures à mesure que la température augmente; a retenu les services d’un mycologue pour inspecter 
les niveaux actuels de moisissure. Plusieurs échantillons d’air, avec une méthode adaptée aux 
températures basses, ont été prélevés le 20 mars 2019. L’analyse de ces échantillons démontre la 
présence de moisissure, et le mycologue recommande d’utiliser un masque anti-poussière N95 pour les 
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visiteurs et des appareils respiratoires filtrés à cartouche P100 pour toute personne qui travaille dans 
l’édifice. 

Le rapport de substances désignées sera mis à jour pour le 1er étage et le sous-sol supérieur dans les mois 
qui suivent afin de faciliter le projet de démolition. Le consultant engagé pour superviser la démolition devra 
compléter toute enquête intrusive additionnelle, si requise.  

En conclusion, les visiteurs peuvent accéder au site avec au minimum un masque anti-poussière N95 ou 
appareil respiratoire à cartouche P100 pour des travaux de plus longue durée dans l’édifice. Des mises à 
jour seront fournies de façon hebdomadaire quant à l’évaluation en continu des spores de moisissure 
aéroportées. 

Si vous avez des questions par rapport à ce projet, SVP contacter le soussigné. 

Bien à vous, 

Olivier Brazeau 
Coordonateur régional de l’amiante 
Environnement, santé et sécurité  
Services techniques 
Services immobiliers 
SPAC 
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