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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

A Le présent projet se déroulera au quai commercial de La Romaine (Gethsémany) en

Basse-Cote-Nord. Cette localité se trouve a environ 460 km de Sept-iles et est accessible
par voie aérienne et par la desserte maritime opérée par Relais Nordik.

2 Les travaux faisant I’objet du présent contrat consistent principalement en un renforcement
de certains pieux situés a I’intérieur du quai, I’ajout de moises a I’extérieur des palplanches
et en une réparation des palplanches. Divers travaux d’entretien sont ¢galement inclus au
présent contrat.

3 La liste suivante des travaux n’est pas nécessairement compléte et ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaires, propres a compléter avec satisfaction les travaux prévus au
présent contrat :

A Le renforcement de 45 pieux en H situés a I’intérieur du quai (sous le plancher de
charge) dans le secteur des postes d’amarrage, par 1’ajout de profilés et plaques
d’acier boulonnés et/ou soudés;

2 L’ajout d’une moise en acier a I’extérieur des palplanches d’acier aux faces D et J,
par I’allongement les tirants existants a travers la paroi;

3 La réparation des palplanches d’acier au moyen de plaques d’acier soudées, selon
diverses configurations;

Les travaux de mise a niveau de la protection cathodique;

La réparation d’une trappe d’acces existante en facade de la palplanche du quai;
La réparation de cinq (5) bases de béton de bornes d’amarrage;

La modification des supports de défenses aux faces D et J du quai;

L’installation des défenses existantes de la face J sur la face D;

o o 9 o L »

La fourniture et I’installation des nouvelles défenses sur la face J;
.10 La fourniture et I’installation des nouvelles défenses sur les faces E a I;

A1 La réparation des échelles de service par I’ajout d’échelons;
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13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre le programme d'avancement des travaux conformément a la section 01 32 16.19
— Ordonnancement des travaux - Diagramme a barres (GANTT).

3 Soumettre un plan de travail et un plan de santé et sécurité particuliers au site,
conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

1.4 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux par étapes, de maniére a assurer une continuité de services aux usagers
et que Transports Canada puisse utiliser les lieux de fagcon continue pendant les travaux.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de 'occupation des lieux
par Transport Canada, Relais Nordik, Harnois et la Fiducie pendant les travaux de
construction.

3 Maintenir 1'accés aux fins de la lutte contre l'incendie.

4 Protéger la sécurité des ouvriers et du public.

1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

.1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux afin de
permettre :

A La poursuite des opérations du navire effectuant la desserte maritime de la
Basse-Cote-Nord du Groupe Desgagnés, opérée par ’entreprise Relais Nordik;

2 La livraison du carburant par Harnois, pour le compte de la Fiducie en
approvisionnement de carburant de la Basse-Cote-Nord.

2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les indications aux plans et les directives du
Représentant du Ministere.

3 Lors des escales de la desserte maritime, retenir les services d’un contrdleur placé a ’entrée
du quai afin d’y limiter I’acces qu’aux personnes autorisées, ainsi qu’aux équipements et
véhicules requis pour le déchargement et chargements de la cargaison. En dehors de ces
activités, maintenir en tout temps la barriére a I’entrée du quai fermée.

4 Le cas échéant, trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires
a l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coft.

5 Se reporter a la section 01 51 00 — Services d'utilités temporaires, a la section 01 52 00 —
Installations de chantier et a la section 01 56 00 — Ouvrages d'accés et de protection
temporaires, pour les installations temporaires, les voies de service et les aires de
stationnement, la régulation du trafic et les services publics.
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.6 Enlever ou modifier 'ouvrage existant afin d'éviter d'endommager les parties devant rester
en place.

i Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de 1'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

.8 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état identique, équivalent
ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.
1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A Transport Canada occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter 1'utilisation des lieux par ce dernier.

3 Assurer I’acces en tout temps au batiment.
1.7 FAMILIARISATION AVEC LES LIEUX
A Aucune visite ne sera organisée par le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur peut

toutefois visiter les lieux afin d’examiner les conditions du chantier et I’état des
installations, d’évaluer les contraintes et les difficultés pouvant entraver I’exécution des
travaux, dont entre autres la présence des marées, la rigueur des conditions
météorologiques et de 1’exposition du chantier a ces derniéres, ainsi que de toutes autres
conditions pouvant influer sur I’exécution des travaux.

2 L’Entrepreneur doit prendre connaissance des conditions de marée sur le site
«https://www.waterlevels.gc.ca/fra/station?sid=2530».

3 L’ignorance des conditions locales ne pourra étre évoquée pour justifier une réclamation
ou une prolongation du délai d’exécution.

1.8 REUNIONS DE PROJET

A Le Représentant du Ministere organisera les réunions de chantier qui se tiendront toutes les
trois (3) semaines et se chargera d’en rédiger le procés-verbal.

2 L’Entrepreneur doit prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre
les arrangements nécessaires.

1.9 IMPLANTATION DES TRAVAUX

A Assumer D’entiére responsabilit¢ de 1’implantation des travaux et assurer 1’exécution
compléte selon I’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
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1.10

1.11

Avant de commencer les travaux, I’Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place
et aviser le Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance.

Toutes les élévations indiquées aux plans sont référées au zéro des cartes marines
(zéro marégraphique).
SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a 'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a 1'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieéres conformément a la section 01 56 00 — Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.
DOCUMENTS REQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
1 Dessins contractuels.
Devis.
Addenda.

Directives de chantier.

Liste des dessins d'atelier non revus.

2

3

4

.5 Dessins d'atelier revus.
6

7 Ordres de modification.
8

Autres modifications apportées au contrat.
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9 Rapports des essais effectués sur place.
.10 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
A1 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

12 Autres documents indiqués.

1.12 METHODE DE MESURE POUR FIN DE PAIEMENT

GENERALITE

A L’Entrepreneur doit inclure les cofits des items non-décrits au bordereau dans le cofit des
ouvrages ou ils sont requis.

METHODE DE MESURAGE

1 La fourniture de I’expertise, les matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, 1’équipement,
la protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc.,
nécessaires a la compléte exécution des travaux du présent contrat, sont compris dans
chacun des postes décrits ci-apres, sauf indication contraire.

2 Les prix soumissionnés doivent également inclure le cotit des menus travaux qui, bien
qu’ils ne soient pas spécifiés dans les documents contractuels, sont usuels et nécessaires au
parachévement des divers ouvrages requis par le contrat, afin que ces ouvrages soient
conformes a I’'usage auquel ils sont destinés. Les prix soumissionnés doivent inclure toutes
dépenses incidentes.

3 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage, d’équipement ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :

A POSTE N° 01 — ORGANISATION DE CHANTIER

1 Ce poste est mesuré comme une unité globale. Il comprend tous les travaux
ainsi que les exigences décrites aux sections de la division 01 du devis
ainsi que tous éléments ne pouvant pas étre affectés a un autre poste de
mesurage.

2 L’organisation de chantier est payée selon la ventilation détaillée de
I’Entrepreneur.

3 Ce poste inclut également les items spécifiques suivants :

1. Continuité des services :

Ce poste comprend tous les travaux requis et les moyens
pris pour assurer la continuité de service du Relais Nordik
et de Harnois, incluant les pertes de temps associées.
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ii. Pertes de temps et protection :

Ce poste comprend toutes les dépenses induites par de
mauvaises conditions météorologiques, incluant la
protection des ouvrages en période de démolition, de
construction ou déja construits.

iii. Travaux en espace clos :

Ce poste comprend tous les frais reliés aux exigences en
maticre de santé et sécurité pour espace clos, incluant,
sans s’y limiter, les équipements, la main d’ceuvre
supplémentaire et les pertes de temps associés.

iv. Demande de permis :

Ce poste comprend tous les frais associés a I’obtention de
tous les permis.

v. Frais associées a la navigation :

Si requis, ce poste comprend tous les frais associés a la
navigation des équipements flottants de I’Entrepreneur.

vi. Eclairage

Les frais reliés a I’éclairage du site des travaux, pour toute
la durée des travaux, selon les besoins de I’Entrepreneur.

2 POSTE N° 02 — MOBILISATION ET DEMOBILISATION

1 Ce poste est mesuré comme une unité globale. Il comprend tous les
¢léments requis pour la mobilisation et démobilisation de I’Entrepreneur,
et ce, pour toute la durée du projet.

2 La mobilisation et la démobilisation sont payées selon la ventilation
détaillée de I’Entrepreneur.

3 POSTE N° 03 — DEFENSES

.1 Ce poste est mesuré a I’unité.

2 Ce poste comprend, sans s’y limiter, les matériaux, la main d’ceuvre et les
équipements requis pour les travaux suivants aux faces D et J du quai :

i. L’enlévement, la récupération et [’entreposage des

défenses actuelles. Il inclut également la remise d’une de
ces défenses a Transport Canada, a proximité du garage;

ii. La démolition des attaches de défenses existantes et la
construction des nouveaux supports de défense.
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Ce poste inclut la réinstallation des défenses sur la face D du quai.

Ce poste inclut la fourniture et 1’installation de nouvelles défenses sur la
face J du quai. L’Entrepreneur doit se référer a la section 01 32 16.19 —
Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres de Gantt pour les
exigences particuliéres concernant les délais de livraison des défenses.

Ce poste inclut, sans s’y limiter, les matériaux, la main d’ceuvre et les
équipements requis pour les travaux suivants aux faces E a I du quai :

i. L’enlévement, la récupération et la remise a Transport
Canada des défenses actuelles;

ii. La fourniture et Dl’installation de nouvelles défenses.
L’Entrepreneur doit se référer a la section 01 32 16.19 —
Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres de
Gantt pour les exigences particuliéres concernant les
délais de livraison pour ces travaux.

Au tableau des prix unitaires, ce poste est réparti et subdivisé comme suit :
3.1 Récupération des défenses des faces D et J

3.2 Modification des supports et réinstallation des défenses de la face D
3.3 Modification des supports des défenses face J

3.4 Fourniture et installation des défenses face J

3.5 Récupération des défenses existantes et fourniture et installation
nouvelles défenses aux faces E a I.

4 POSTE N° 04 — AJOUT DE MOISES SUPERIEURES A L’APPROCHE DU

QUAI EN PALPLANCHES

1 Ce poste est mesuré comme une unité globale.

2 Ce poste comprend, sans s’y limiter, les matériaux, la main d’ceuvre et les
équipements requis pour, notamment, les travaux suivants aux faces D et J
du quai :

i. Soudage des corniéres aux palplanches;

ii. Percement de la paroi de palplanches, insertion du
tube HSS, excavation manuelle, nettoyage du tirant et
I’enlévement de 1’écrou en place s’il y a lieu;

iii. Installation des manchons, des tirants, des plaques d’acier
et des moises.

iv. L’injection de coulis dans les tubes HSS.

3 Ce poste comprend la préparation de surface et le soudage des plaques,

cales et supports.
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5 POSTE N° 05 — REPARATION DES PIEUX EN H SOUS LE QUAI

A Ce poste est mesuré a [’unite.

2 Ce poste comprend, sans se limiter, un relevé sous-marin préalable aux
travaux, dans le but de localiser, valider et mesurer les pieux devant étre
réparés. Les €lévations et les épaisseurs devront également étre vérifiées,
pour s’assurer que le concept proposé peut étre employé. Des gabarits
devront étre utilisés pour vérifier sommairement 1’épaisseur des semelles
de I’ensemble des pieux, pour s’assurer que d’autres éléments que ceux
montrés au plan ne représentent pas un enjeu de sécurité.

3 Ce poste comprend la fourniture, la fabrication et la mise en place des
¢léments de réparation des pieux, les gabarits, systtmes de levage, les
installations temporaires, de méme que tous les éléments requis pour
I’ajustement sur place, le tout, tel que montré aux plans.

4 Ce poste comprend également une inspection finale avec vidéo des
réparations effectuées pour I’acceptation des travaux.

.6 POSTE N° 06 — MISE A NIVEAU DE LA PROTECTION CATHODIQUE

A Ce poste est mesuré comme une unité globale.

2 Ce poste comprend, sans s’y limiter, les matériaux, la main d’ceuvre et les
équipements requis pour réaliser tous les travaux aux plans et couvert,
notamment, par la section 26 42 30 — Protection cathodique du devis.

T POSTE N° 07 — REPARATION DES PALPLANCHES D’ACIER

1 Ce poste est mesuré au métre carré de plaque fournie et installée.

2 Ce poste inclut, sans s’y limiter, le relevé nécessaire a 1’établissement des
dimensions réelles des plaques de réparation, la fourniture, la fabrication,
I’inspection sur place avec le Représentant du Ministére, la préparation de
surface et le soudage des plaques et autres éléments requis pour la
réparation. Il est trés important de noter que les détails montrés au plan
sont prévus pour indiquer le principe de réparation et qu’il est attendu que
I’Entrepreneur doit adapter le concept selon 1’alignement et la géométrie
des éléments retrouvés sur le site, qui varient selon la localisation.

3 Les surfaces de réparation sont établies au début des travaux avec
le Représentant du Ministére suite a une inspection conjointe.
L’Entrepreneur doit fournir toutes les plaques requises au plan, mais
seulement les surfaces réparées sont payables. Tous les frais reliés a la
fourniture des plaques non installées doivent étre inclus a ce poste.
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.8 POSTE N° 08 — REPARATION DE BASE DE BORNE D'AMARRAGE

A Ce poste est mesuré a [’unite.

2 Ce poste inclut, sans s’y limiter, la délimitation de la zone & démolir avec
des traits de scie, la démolition du béton et la disposition des matériaux de
démolition, le nettoyage et la préparation de surface de la zone a réparer.
Ce poste inclut la fourniture et mise en place des ancrages chimiques, les
coffrages (et leur enlévement), de tout I’acier d’armature requis pour la
réparation, du béton, de la cure, le tout, tel qu’indiqué aux plans.

9 POSTE N° 09 — REMPLACEMENT D'ECHELONS AUX ECHELLES DU

QUAI

1 Ce poste est mesuré a [’unité.

2 Ce poste inclut, sans s’y limiter, la fourniture et mise en place des échelons
d’acier a ajouter aux échelles de services existantes, tel qu’indiqué aux
plans. Ce poste inclut la préparation des surfaces d’acier et le soudage et
toute dépenses incidentes. L’Entrepreneur est avisé que certains échelons
peuvent se trouver sous le niveau de 1’eau.

.10 POSTE N° 10 — REPARATION DE LA TRAPPE D'ACCES

1 Ce poste est mesuré a I’unité.

2 Ce poste inclut, sans s’y limiter, la fourniture, I’assemblage et |’installation
de tous les matériaux requis pour I’installation de la trappe d’acces tel que
montré aux plans. Il inclut tous les travaux préparatoires, la démolition
partielle et d’ajustement requis en chantier pour assurer 1’installation
adéquate.

3 Ce poste inclut également la récupération des éléments de 1’ancienne
trappe tombée sur fond marin.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 ACCES AU CHANTIER

A Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des

escaliers, des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes
a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer 'entretien.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
¢gard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter
l'exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 La sécurité des lieux ne peut étre réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les licux.

4 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a 1’achévement complet des
travaux.
14 SERVICES EXISTANTS
A L’exécution des travaux ne doit avoir aucun impact sur les équipements de la Fiducie

(conduite hors-sol, boite de raccordement, new-jerseys, glissiere de sécurité, etc.). En cas
de bris, I’Entrepreneur devra réparer les dommages dans les meilleurs délais et selon les
directives de la Fiducie.

2 11 est interdit de placer des matériaux sur la conduite hors-sol ainsi que sur le cabinet de
raccordement, ni de les utiliser de quelques autres fagcons. Consulter le représentant local
de Harnois au besoin.

1.5 EXIGENCES PARTICULIERES

A S'assurer que les membres du personnel de 1'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements de la sécurité au
travail.

2 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.
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1.6 CAPACITE DES OUVRAGES EXISTANTS

1.7

Le projet de réfection est requis par les conditions existantes des composantes structurales
du quai. L’Entrepreneur doit donc planifier la réalisation des travaux en tenant compte de
1’état du quai.

Surcharges admissibles :

A Entreposage sur de grandes surfaces sur le tablier du quai : maximum de 20 kPa
(1 360 kg/m?).

2 Charges ponctuelles et charges associées aux équipements roulants :
A Restriction compléte a moins d’un métre de la facade du quai.
2 Sollicitation par des surcharges sur le dessus du quai provoquant, au

niveau de la dalle de transfert, une surcharge maximale de 20 kPa en
considérant une répartition de la charge dans les remblais du quai, selon
une méthode de calcul d’ingénierie reconnue.

3 L’Entrepreneur devra fournir les fiches techniques des équipements qu’il
entend utiliser, accompagnées de sa méthode de travail, au plus tard
deux (2) semaines avant sa mobilisation au site, pour fin de validation par
le Représentant du Ministére. Les charges au sol créées par les
équipements en condition chargés doivent étre fournies.

3 Toute situation de charge particuliere devra au préalable étre soumise au
Représentant du Ministére pour approbation. Prévoir un délai de trois (3) jours
ouvrables pour en permettre 1’analyse.

ZONE D’EXCLUSION

Lors des travaux d’ajout de moises aux faces D et J, une zone d’exclusion doit étre
délimitée sur le dessus du quai. La zone d’exclusion s’applique a toute forme de surcharge,
tel que, sans s’y limiter, I’entreposage de matériaux, circulation routiére ou d’équipement.
Le quai doit étre complétement libre dans la zone d’exclusion.

La dimension de la zone d’exclusion équivaut a la zone d’influence d’un tirant montré au
plan. Elle consiste en une bande de 4 m de large de chaque c6té du tirant en travaux.

La zone d’exclusion devient effective dés le découpage des palplanches et n’est plus
requise dés qu’une des conditions suivantes est remplie :

1 L’écrou existant est laissé en place et la plaque de renfort fermant le trou en fagade
est soudée;
2 Le nouveau manchon de liaison est appuyé sur la moise existante et la plaque de

renfort fermant le trou en fagade est soudée;

3 L’installation de la nouvelle moise est complétée.



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 01 14 00

Renforcement structural du quai — La Romaine RESTRICTIONS VISANT
Projet n® R.112748.001 LES TRAVAUX
Avril 2021 Page 3 de 4

4 Les travaux requérant une zone d’exclusion doivent étre coordonnés avec le Représentant

1.8

1.9

du Ministére et le gardien du quai en fonction des opérations au quai. Les zones d’exclusion
ne doivent pas géner les opérations sur le quai.

Les travaux aux tirants doivent étre coordonnés de maniére a ce que les zones d’exclusion
ne se chevauchent pas. Il est interdit de débuter les travaux sur des tirants adjacents,
excepter pour la soudure des corniéres.

DESSERTE MARITIME

Assurer la navigation, I’accostage et I’amarrage sécuritaires, ainsi que le libre accés au quai
au navire de desserte maritime N/M Bella Desgagnés, opérée pour la compagnie Relais
Nordik.

Pour connaitre 1’horaire de la saison 2021, ainsi que les heures d’arrivée et de départ
prévues au quai de La Romaine, se rendre sur le site www.relaisnordik.com.

Pour les informations en lien avec les opérations de Relais Nordik sur le quai, notamment
les zones d’entreposage réservées, se référer au plan SO1.

LIVRAISON DE CARBURANT

L’Entrepreneur est informé que Harnois prévoit 4 livraisons de produits pétroliers pour
I’année 2021, soit en mai, juillet, septembre et décembre.

Assurer la navigation, 1’accostage et I’amarrage sécuritaires au quai du pétrolier, de méme
que la libre circulation sur le site aux représentants de Harnois, responsables des opérations
de déchargement du carburant du pétrolier aux réservoirs pétroliers.

Libérer le quai suffisamment longtemps avant 1’arrivée du pétrolier afin de permettre au
personnel de Harnois de préparer les lieux pour le déchargement. L’Entrepreneur doit se
coordonner avec le représentant local de Harnois a La Romaine et se conformer a ses
directives. L’Entrepreneur peut reprendre ses travaux seulement une fois les opérations de
Harnois terminées ou suite a I’autorisation du représentant local de Harnois.

L'Entrepreneur doit respecter les espaces prévus sur le quai pour ses besoins afin de laisser
suffisamment d’espace libre pour permettre le déploiement complet de la conduite flexible
du navire jusqu’au poste de raccordement.


http://www.relaisnordik.com/
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.5 L’Entrepreneur doit communiquer avec M. Jean-Patrick Brisson, chef des burecaux de

Harnois de la Cote-Nord (cellulaire : 418-409-7678) afin de lui faire part de ses besoins en
produits pétroliers pour la durée des travaux.

.6 Les informations complémentaires visant les opérations de livraison de produits pétroliers
sont indiquées au plan SO1.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués par

le laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans les diverses
sections du devis.
1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

A Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

A Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
'Entrepreneur.

3 Les essais en usine et les certificats de conformité.

4 Les essais qui doivent étre effectués par 1'Entrepreneur sous la supervision du

Représentant du Ministere.
.5 Les essais supplémentaires spécifiés au paragraphe 1.2.2.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le cott
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

A Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
A Permettre 1'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai.
2 Faciliter les inspections et les essais.
3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les

¢échantillons.
2 Informer le Représentant du Ministére au moins 48 heures a l'avance de la tenue des

opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir
le calendrier des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs.
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4 Payer le cotit des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages

qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et
approuvés par le Représentant du Ministére.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 01 32 16.19

Renforcement structural du quai — La Romaine ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
Projet n® R.112748.001 DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
Avril 2021 Page 1de 5
Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 DEFINITIONS

A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement

une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
tre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe
tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité
est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme
a barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

i Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et 1'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a I'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de controle repose sur le calendrier d'exécution pour
la réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.3 EXIGENCES

.1 L’Entrepreneur doit débuter les travaux immédiatement apres avoir obtenu confirmation

de I’octroi du contrat.

2 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

3 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

.5 L’Entrepreneur est responsable de planifier I’ensemble de ses travaux et des échéanciers
en tenant compte de la continuité des services qu’il a a assurer et des autres indications,
tel que prescrits a la section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

.6 Lorsqu’il est prévisible que les dates butoirs ou la date d’achévement des travaux ne seront
pas respectées, I’Entrepreneur doit, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le
Représentant du Ministére, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la
main-d’ceuvre, augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le
retard des travaux.

1.4 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard 10 jours ouvrables apres l'attribution
du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble
et sera utilis¢ pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports
d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cinq (5) jours
ouvrables apres 'acceptation du plan d'ensemble.

4 L’Entrepreneur est responsable de I’information requise a 1’élaboration du calendrier
d’exécution des travaux. L’Entrepreneur doit faire parvenir au Représentant du Ministére
I’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la ventilation
des travaux en activités et la durée de ces activités.

.5 Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de 1’acceptation du Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére peut exiger des calendriers ou comptes rendus
additionnels afin de démontrer 1’achévement ponctuel des travaux ou toute autre date butoir
du projet ou I’indication de performances non réalistes.

.6 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministére ne dégage en
rien ’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents
contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministére des échéanciers soumis ne
rend pas le Représentant du Ministére responsable de dépassements de temps ou de cofits
résultant des retards aux calendriers.
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1.5

Le calendrier d’exécution des travaux et les mises a jour du calendrier mensuelles sont
remis au Représentant du Ministére pour révision avec chaque demande de paiement en
guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.

Le Représentant du Ministére et 1I’Entrepreneur doivent réviser le calendrier d'exécution
des travaux mis a jour a chaque réunion d’avancement. L’Entreprencur doit réviser
I’échéancier afin d’incorporer les changements faits a 1’échéancier lors des réunions

d’avancement.

JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.

.1 Les travaux doivent étre réalisés en considérant les contraintes suivantes, sans
toutefois s’y limiter :

1

Aucune interruption de service n’est permise. Le quai doit étre laissé libre
pour les opérations de chargement et déchargement du Relais Nordik.

L’Entrepreneur devra se coordonner avec le représentant local de Harnois
a La Romaine et se conformer a ses directives lors des livraisons de
produits pétroliers. L’Entrepreneur pourra reprendre ses travaux une fois
que les opérations de Harnois seront terminées ou suite a 1’autorisation du
représentant local de Harnois.

I1 ne doit pas y avoir de zone d’exclusion sur le quai, tel que décrit a la
section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux, lors des opérations au
quai. L’Entrepreneur doit cesser ses activités susceptibles de créer une
zone d’exclusion sur le quai suffisamment a 1’avance pour ne pas géner les
opérations du Relais Nordik ou de Harnois.

2 Les travaux peuvent étre planifiés en considérant une interruption des travaux.

L’Entrepreneur est avisé que la livraison des nouvelles défenses peut s’avérer trés

longue et qu’une seconde mobilisation au chantier peut étre requise.

3 Tous les travaux doivent étre terminés avant le 1° décembre 2021.
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1.6 PLAN D'ENSEMBLE

1.7

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, 1'organisation
et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'avoir recu.

Le calendrier révis¢ accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

A Attribution du contrat.

2 Elaboration et approbation du programme de prévention.

3 Réalisation des relevés terrain.

4 Dessins d'atelier, échantillons.

5 Commande, fabrication et livraison des matériaux et éléments d’ouvrages.

.6 Commande, fabrication et livraison des matériaux dont le délai de livraison est
long, tel que les défenses.

i Permis.

8 Mobilisation.

9 Travaux aux défenses.

.10 Réparation des pieux en H.

A1 Travaux des moises.

12 Travaux de la protection cathodique.

13 Réparation de la trappe d’accés.

.14 Réparation des palplanches.

15 Réparation des bases de borne d’amarrage.
.16 Ajout d’échelons aux échelles de service.
17 Nettoyage et remise en état du site.

18 Démobilisation.
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1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour toutes les deux (2) semaines de maniére qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

1.9 REUNIONS DE PROJET

A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les
dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 NORMES DE REFERENCE

A Sans objet.
1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution

des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que l'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les

échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépot des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examings par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des picces
complétes et exactes.
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9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant

.10

14

du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifi¢ de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir 1'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de 1'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur détenant une licence lui
permettant d'exercer dans la province de Québec, Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis
et aux dessins d'avant-projet.

Laisser sept (7) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent &tre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

.1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
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.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 l'estampille de 1'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques techniques;
5 les normes de référence;
.6 la masse opérationnelle;
i les liens avec les ouvrages adjacents.
9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le

Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministére.

A2 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été approuvés conformément aux exigences prescrites.
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13 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques

.14

15

.16

17
18

19

.20

du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systéemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I’attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents pré-imprimés décrivant la méthode d’installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulicres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s’appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu’aucune
erreur ou omission n’a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées,
les travaux de faconnage et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fagconnage et d’installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministeére vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve
I’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilit¢ qui
incombe a I’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I’obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des Documents Contractuels.
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2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de

1.5

1.6

1.7

préciser que 1’Entreprencur est responsable de I’exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d’installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d’examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d’affaires du Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
¢chantillons de produits, des écarts qu’ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I’objet d’une prescription, soumettre toute la
gamme d’échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministere par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des Documents Contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de 1'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 — Controle
de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les mois avec le rapport d’avancement des travaux, une (1) copie du dossier
de photographies numériques en couleur, haute résolution, en format jpg, présenté sur
support électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue : huit (8).

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministere.
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4 Fréquence de soumission des photos : tous les mois ou selon les directives du Représentant

1.8

1

2
1.9

1
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

.1

du Ministére.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la Commission des normes de 1’équité de la santé et
de la sécurité au travail immédiatement apres l'attribution du contrat.
L’Entrepreneur doit :

A Soumettre les certificats du fabricant au Représentant ministériel, lorsque spécifié
aux sections du devis, en quantités requises.

2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences
demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les
« affidavits » et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.

3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passé€s pourront étre soumis,
mais devront étre approuvés par le Représentant du Ministere.

FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS

L’Entrepreneur doit :

A Soumettre le nombre de copie requis pour sa part ainsi qu’une (1) copie
¢lectronique au Représentant du Ministere.

2 Fournir chaque copie de 1'identification du produit applicable, soit le modéle, les
options et autres spécifications. Fournir les informations supplémentaires obtenues
du fabricant s'appliquant a ce projet.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du

personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient toujours préséance
sur les questions reliées aux cofts et au calendrier des travaux.

1.2 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA).
2 Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail
3 Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé
Canada.

A Fiche signalétique (FS).
4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1 (édition en vigueur).

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au Représentant du Ministére, a la CNESST et a 1’ Association paritaire en
santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a I’article 1.8, au plus tard
trois (3) semaines avant la mobilisation de la main d’ceuvre. Le Représentant du Ministére
examinera le plan de santé et de sécurité préparé par I’Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de ce
document. Au besoin, I’Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard trois (3) jours ouvrables
aprés réception des observations du Représentant du Ministére.

3 L’examen par le Représentant du Ministére du plan final de sant¢ et de sécurité préparé par
I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I’Entrepreneur en matiére de santé
et de sécurité durant les travaux de construction.

4 Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a 1’article 1.12.1.

.5 Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

.6 Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour

tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.
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i

.10

A1

12

13

Transmettre au Représentant du Ministeére toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois (3) jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour 1’application du programme de prévention, notamment :

A Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction;

2 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

3 Certification de formation en plongée professionnelle;

4 Travaux en espaces clos;

.5 Cadenassage;

.6 Toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’ Entrepreneur
doit :

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a I’ouverture
du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et & mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées
par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier : 1’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission des normes, de 1’équité de la santé et de la sécurité au travail avant le début
des travaux, avec copie au Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi étre
affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre
transmis a la CNESST, avec copie au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la
CNESST et au Représentant du Ministere une copie signée et scellée par un ingénieur de
tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une
autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en
tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CNESST : 1’Attestation de conformité est un
document délivré par la CNESST confirmant que I’Entrepreneur est en régle avec la
CNESST, c’est-a-dire qu’il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat
donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du Ministere a la fin des travaux.
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1.5

1.6

1.7

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier.
Avant D'utilisation d’un équipement mécanique, 1’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien qualifié.
Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I’arrét immédiat de 1’équipement et exiger une deuxiéme inspection
par un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer que
les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant du Ministere.
REUNIONS

Un représentant décisionnel de 1’Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions telles que
requises par le Code de sécurité pour les travaux de construction.
EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN / DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux €léments suivants et doit
en tenir compte dans son programme de prévention :

1 Travaux réalisés en bordure d’un plan d’eau;

2 Travaux sur les pieux réalisés dans un milieu a obstacles;
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1.8

1.9

Travaux sur les pieux réalisés dans un espace restreint (espace clos);
4 Travaux en plongée dans un milieu a obstacles, en espace clos;

.5 Maintien des opérations portuaires, soit entre autres celles reliées au navire
N/M Bella Desgagnés ainsi qu’au hangar et celles reliées a la réception de produits
pétroliers.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derni¢re étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a I’article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de ’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le cout total des travaux, 1’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;
Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

SCNC NIRRT N

L’identification des risques en relation avec les tiches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

%

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
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1.10

1.11

L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

A La procédure d’évacuation;

2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, dispensaire, etc.);

3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;

4 L’identification des secouristes;

.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne qualifiée comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens
a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par
le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de 1’application et du respect des
exigences en matieére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels,
la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis
de correction émis par la Commission des normes, de I’équité de la santé et de la sécurité
au travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout
au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention,
de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des
travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre
leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes sur
le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les informations
transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont regu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

.1 Avis d’ouverture du chantier;
2 Identification du maitre d’ccuvre;

3 Politique de I’entreprise en matiére de SST;
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Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

© o 9 L »

Nom des secouristes;

.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des travaux,
I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant
ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute
sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : accorder a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la
sécurité toute I’autorité nécessaire pour ordonner 1’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il
juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra
faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la
protection de I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au coit et
au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout temps
ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’environnement.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés sur ce chantier.
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1.15

1.16

1.17

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4).

Tout autre dispositif a cartouches doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et réglements applicables.

TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d’une flamme ou
pouvant produire une source d’inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le
coupage, le meulage, le brillage et le chauffage.

Avant le début des travaux, recevoir du gardien de quai, qui est responsable du lieu de
travail, le « Permis de travail a chaud », lorsque les travaux a effectuer comportent du
travail a chaud. Un permis doit étre émis pour chaque quart de travail.

De méme, s’assurer avant le début des travaux de 1’absence de toute trace d’hydrocarbure
dans I’eau.

Un extincteur portatif fonctionnel et adéquat pour le risque d’incendie doit étre disponible
et facilement accessible dans un rayon de cinq (5) m de toute flamme et source d’étincelles
ou de chaleur intense.

Désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de
soixante (60) minutes aprés la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis
et le remet au responsable du lieu de travail (ou la personne qu’il désigne) apres le délai de
soixante (60) minutes.

L’entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme
CAN/CSA-B149.2-F00, code sur I’emmagasinage et la manipulation du propane, en plus
de respecter les conditions particuliéres énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent
étre entreposées a 1’extérieur, dans un endroit sir, a I’abri de toute manipulation non
autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet, solidement maintenue en
position verticale et verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n’y a pas de
déplacement de véhicules a moins qu’elles ne soient protégées par des barrieres ou
I’équivalent.

Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d’un
collet congu pour protéger le robinet.

Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, & moins qu’une procédure
conforme a la norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant
du Ministere.

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord avec les articles
3.13 « Alimentation en gaz comprimé » et 3.14 « Soudage et découpage » du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.6.
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2 Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui

concerne le risque d’incendie sur les chantiers. Les précautions suivantes doivent &tre
prises lors de ce type de travaux :

A Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que
la pi¢ce soit bien aérée.

2 Ranger toutes les bouteilles d’oxygene a une distance minimale de six (6) métres
de bouteilles de gaz inflammable (ex. : acétyléne) ou d’une matiére combustible
telle de I’huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison
faite de matériau incombustible tel que spécifié a I’article 3.13.4 du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

3 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

4 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

.5 Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec des métaux tels 1’argent, le mercure, le

cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65 % de cuivre, afin d’éviter le risque
d’une réaction explosive.

.6 Vérifier que 1’équipement de soudage a ’arc électrique ait la tension requise et
qu’il soit mis a la terre.

i S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient pas
endommaggs.

.8 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries.

9 Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se trouver a proximité
du poste de soudage.

.10 Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.

A1 Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont effectués

a proximité de canalisations, de réservoirs ou d’autres récipients contenant des
maticres inflammables.

A2 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur un
récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance
inflammable ou explosive a moins que :

A Des échantillons d’air aient été prélevés indiquant que le travail peut étre
fait sans danger; ou

2 Des dispositions aient été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.18 LEVAGE DES MATERIAUX

A Positionner les appareils de levage de sorte que les charges ne soient pas transportées
au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public, et qu’elles respectent les
charges de service du quai.

2 Transmettre au Représentant du Ministére une procédure de travail, incluant entre autres
la position de la grue, la longueur du mat et la masse maximale des charges a manipuler.
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1.19

Toutes les grues mobiles fabriquées apres le 1¢ janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cébles, sauf si elles servent a d’autres fins que le levage de
charges, doivent étre munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.

Pour tous les appareils de levage, transmettre au Représentant du Ministére un certificat
d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de 1’équipement sur le chantier.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir, a bord de la cabine, le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

Inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage; s’assurer que ceux qui
sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a 1’aide d’un panier spécialement
congu a cet effet.

ECHAFAUDAGES

Assises :

A Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de facon a ne
pouvoir ni glisser, ni basculer.

Assemblage, contreventement et amarrage :

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés
conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité
pour les travaux de construction.

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de
I’échafaudage (ex. : croisillons), soumettre une procédure d’assemblage signée et
scellée par un ingénieur attestant que 1’échafaudage ainsi assemblé permettra
d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront

appliquées.
3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure
a trois (3) m, fournir un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.
Planchers :
1 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux

dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés,
conformément aux dispositions de I’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les
travaux de construction, édition en vigueur.

3 Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.
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1.20

Nonobstant ce qui précede, les échafaudages de quatre sections et plus (ou 6 m) de
hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous
les 3 m ou fraction de 3 m et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun
temps étre déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

4 Garde-corps :

1 Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme
garde-corps.

3 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou 6 m) et plus de hauteur ou des
planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces
paliers au début des travaux rester en place jusqu’a la fin des travaux.

5 Moyen d’acces :

A S’assurer que les moyens d’acces a 1’échafaudage ne compromettent pas la sécurité
des travailleurs.

2 Lorsque les planchers de 1’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre installées pour que les madriers qui dépassent n’entravent pas la
montée ou la descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction,
installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de
montants et six sections et plus (ou 9 m) de hauteur.

.6 Protection du public et des occupants :
1 Délimiter et barricader son aire de travail de fagon a en limiter 1’accés aux

travailleurs autorisés seulement.

TRAVAUX REALISES EN BORDURE D’UN PLAN D’EAU

A Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent

étre rencontrées :

1.

2.

3.

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau, I’Entrepreneur doit respecter
les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter 1’article 2.10.13 du Code
de sécurité pour les travaux de construction.

Dans la mesure du possible, I’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre
en place des mesures de sécurité empéchant tout travailleur de tomber dans I’eau.
Le recours a ces mesures de sécurité doit étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant permettant de maintenir la téte de
I’utilisateur hors de I’eau et de pouvoir flotter sans effort des bras.

Transmettre a la CNESST et au Représentant du Ministére, avant le début des travaux,
les documents suivants :

1 Informations relatives aux travaux (dates des travaux, lieu, plan d’eau,
descriptions des travaux, etc.);

2 La liste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant
les travaux en spécifiant leur usage respectif;
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3 Une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par

Transport Canada pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou

non autopropulsée;

4 Un plan de transport sur 1’eau des travailleurs (si applicable);

Un plan de sauvetage spécifique a ces travaux comprenant notamment les

informations suivantes et s’assurer que tous les travailleurs concernés par

ce plan de sauvetage ont recu la formation et 1’information nécessaires
pour I’appliquer :

1 Une description compléte des procédures, y compris les
responsabilités des personnes a qui est permis 1’acces au lieu de
travail;

2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.

5. L’Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer que le conducteur de chacune des
embarcations a les connaissances et les habiletés requises pour accomplir ses taches de
facon sécuritaire.

6. S’assurer qu’'une embarcation de sauvetage amarrée au quai, est disponible en tout
temps et qu’elle est située a moins de trente (30) metres des travailleurs.

1.21 TRAVAUX DE PLONGEE
A Se conformer a toutes les exigences du Reéglement sur la santé et la sécurité du travail

(8-2.1,1.19.1), plus spécifiquement la section XX VLI intitulée Travail effectué en plongée.

Se conformer également a la norme CSA Z275.2 — Régles de sécurité pour les travailleurs

en plongée, ainsi que les normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA Z275.4 —

Normes de compétences pour les opérations de plongée, les éditions les plus récentes.

En cas de différence entre deux exigences pour un méme point, I’exigence la plus sévere

s’applique.

2 Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont exécutés, se

conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du Ministére les documents

suivants, selon le contenu exigé dans le Réglement sur la santé et la sécurité du travail :

A L’attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
1’équipe de plongée ou le document attestant la reconnaissance des compétences
de ces personnes selon la norme de compétence pour les opérations de plongée,
CAN/CSA Z 275.4-02, conformément a I’article 312.8 de ce réglement;

2 L’attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre
de I’équipe de plongée;
Le certificat médical de chaque membre de 1’équipe de plongée;

4 Pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée tel
que requis par le Réglement sur la santé et la sécurité du travail;

.5 Un avis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service d’urgence
médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de
plongée.
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4

.10

1.22

Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage au site
tel qu’exigé a I’article 312.31 du Reéglement sur la santé et la sécurité du travail.

Compléter de fagon quotidienne et transmettre au Représentant du Ministere une grille de
vérification confirmant la présence et I’état des équipements requis sur le site de plongée
selon le plan de plongée.

S’assurer que tous les autres documents exigés dans la section XXVI du Reéglement sur la
santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de plongée,
journal des plongeurs, etc.).

Se conformer aux exigences des articles 355 a 357 du Réglement sur la santé et la sécurité
du travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent a la
surface de I’eau.

L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et
adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence :

A Présence d’un systeme de protection cathodique par courant imposé sur le site.
Ilest donc a prévoir une procédure de cadenassage pour ces conditions
particuliéres.

2 Pour les travaux réalisés a I’intérieur du quai (vide technique), I’Entrepreneur doit
considérer que ceux-ci seront réalisés en condition d’espace clos et dans un milieu
a obstacles.

Si le poste de plongée est a plus de deux (2) meétres au-dessus de I’eau, transmettre au
Représentant du Ministere :

A Le plan d’équipement utilis€ pour mettre le travailleur a I’eau si un équipement
autre qu’une nacelle est utilis¢é comme moyen de mise a 1’eau;

2 Le plan de I’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de 1’autre équipement,
a moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fléche.

Si la plongée est effectu¢e a partir d’'une embarcation, transmettre au Représentant du
Ministere les documents suivants :

A Preuve de qualification du conducteur de 1’embarcation;

2 Attestation de conformité de I’embarcation émise par Transport Canada.

TRAVAUX REALISES DANS LE VIDE TECHNIQUE DU QUAI

En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos,
I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants. De plus,
I’Entrepreneur devra laisser la trappe ouverte (ne pas installer la trappe) pour créer une
sortie de secours en cas d’obturation de I’acces existant durant les travaux.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit, selon le niveau de compétences en matiére
d’espaces clos démontré par I’Entrepreneur, d’exiger a ce dernier d’utiliser les services
d’une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos pour faire 1’analyse des
risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d’entrée, pour effectuer la
surveillance des travaux ou pour toute autre tiche reliée aux travaux en espaces clos.
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3 L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des

travaux en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini a
I’article 297 du Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre
présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes les
exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont
respectées. Elle doit notamment compléter et émettre le permis d’entrée en espace clos.

4 Formations obligatoires :

A Toutes les personnes ayant accés a un espace clos, ainsi que la personne
responsable et le surveillant de 1’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur
I’entrée en espaces clos.

2 Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour
I’accés aux espaces clos doivent avoir suivi une formation sur 1’utilisation de tels
appareils.

3 Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent
avoir suivi une formation sur le sauvetage en espaces clos.

4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par
une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

.5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent étre
transmis au Représentant du Ministére avant le début des travaux en espaces clos.

.5 Evaluation des risques a I’intérieur du quai (vide technique).
A L’Entrepreneur doit procéder a I’évaluation des risques inhérents a 1’espace clos et

qui sont relatifs entre autres :

A A I’atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de I’oxygéne, des
gaz et des vapeurs inflammables;

2 A P’insuffisance de ventilation naturelle;
3 A son encombrement et & la présence possible de débris et de matériaux
de construction sur le fond marin;
4 A la variation des profondeurs d’eau;
.5 A toute autre circonstance particuliére.
2 Cette évaluation des risques doit étre faite et signée par la personne responsable de

la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos. Elle doit étre transmise au
Représentant du Ministére pour analyse au minimum dix (10) jours avant la date
prévue pour les travaux en espaces clos.

.6 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére pour analyse au minimum
cing (5) jours avant la date prévue pour les travaux a I’intérieur du quai, une copie du
permis d’entrée. Les permis d’entrée doivent étre complétés par la personne responsable
de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos, et doivent comprendre au minimum
les informations suivantes :

A Description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail;
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2 Description des risques et des mesures de controle correspondantes, en fonction

des résultats de 1’évaluation des risques inhérents a I’espace clos faite au préalable
et en fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter;

3 Equipements de sécurité qui seront utilisés pour controler les risques des espaces
clos (ex : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de
protection individuels, etc.);

4 Procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :
A Moyen de communication entre le surveillant de I’espace clos et les
travailleurs a I’intérieur de 1’espace clos;
2 Equipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos;
3 Confirmation que le service d’intervention d’urgence de la municipalité a

été avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le
présent chantier et qu’il peut intervenir pour faire un sauvetage a I’ intérieur
d’un espace clos; sinon 1I’Entrepreneur doit identifier les travailleurs du
chantier qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou de tels sauveteurs
doivent accéder a I’intérieur de 1’espace clos (formation en sauvetage
obligatoire);

4 Emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service
d’intervention d’urgence de la municipalité (si applicable);

Date du permis d’entrée;
Nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;

Nom du surveillant et nom de son employeur;

0 9 o W

Nom des travailleurs qui doivent entrer dans I’espace clos et nom de I’employeur
de chacun.

i L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un certificat médical datant
de moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection
respiratoire a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer 1’aptitude de chaque personne a
utiliser ce genre d’appareil.

.8 Exigences pendant les travaux en espaces clos.

A Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer
des relevés de concentration d’oxygeéne, de gaz inflammables et de tous les gaz
toxiques susceptibles d’étre présents dans 1’espace d’air entre le dessous du quai
et la surface de 1’eau et consigner les résultats de ces relevés sur le permis d’entrée
exigé précédemment. Ces mesures doivent étre prises a différents endroits sous le
quai (dans les coins et autres endroits ou 1’air peut étre stagnant).

2 Aucun travailleur ne peut accéder a I’espace clos si les exigences suivantes ne sont
pas respectées :

.1 la concentration d’oxygene doit étre supérieure ou égale a 19,5 % et
inférieure ou égale a 23 %;

2 la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure ou
égale a 10 % de la limite inférieure d’explosion;
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3 la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a

I’annexe | du Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,1.13).

3 Si les concentrations d’oxygeéne et de gaz mesurées respectent les valeurs
réglementaires, la personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de
prévention indiquées sur le permis sont en place et doit finir de compléter le permis
d’entrée (date, heure, signatures, etc.) avant d’émettre le permis et de permettre
I’acces a I’espace clos.

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; I’Entrepreneur doit
émettre un nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

4 Au cours des travaux a ’intérieur de 1’espace clos, la concentration des gaz doit
étre mesurée en continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone
respiratoire des travailleurs. Si les conditions prévalant a I’intérieur de I’espace
clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas entendre/voir 1’alarme du
détecteur, I’Entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant de I’espace
clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la prise de
mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.

Si les travaux sont organisés de fagon que des travailleurs peuvent se retrouver
¢loignés les uns des autres dans un espace clos de grandes dimensions,
I’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs de gaz supplémentaires.

5 L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit
étre en mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et
ajustés par la personne responsable ou par une personne qualifiée, et selon les
recommandations du fabricant. En tout temps, le Représentant du Ministére peut
faire vérifier I’exactitude des appareils de 1I’Entrepreneur. En cas de défaillance
d’un appareil de détection, les travaux doivent immédiatement étre suspendus et
tous les travailleurs doivent quitter 1’espace clos.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

.6 A P’entrée d’un espace clos et durant I’exécution des travaux dans des conditions
exemptes de plongée, I’Entrepreneur devra sans interruption procéder
continuellement a la ventilation mécanique pendant quarante-huit (48) heures
avant de permettre [’acces sous le quai. Le systéme de ventilation devra étre de
puissance suffisante pour maintenir les concentrations de contaminants en dessous
des limites de concentration réglementaires.

i Si I’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir
de I’espace clos. Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le
permis d’entrée. L’ Entreprencur doit alors identifier la source de contamination, la
neutraliser, ventiler ’espace clos pour ¢éliminer les résidus de contaminants et
n’autoriser 1’acces a I’espace clos que lorsque les concentrations d’oxygene et de
gaz sont revenues a la normale.

.8 Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a
I’intérieur des espaces clos : ces équipements doivent rester a I’extérieur et ne
doivent pas bloquer I’accés ou la sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées
correctement.
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9 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent

étre mis a la terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout
I’équipement doit étre branché sur un interrupteur de circuit en cas de fuite a la
terre ou sur un transformateur abaisseur. L’Entrepreneur doit, a ses frais, faire
modifier par un électricien qualifié les prises d’alimentation et/ou les disjoncteurs
qu’il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces critéres.

.10 Si pour la réalisation des travaux a chaud, I’Entrepreneur doit obtenir un permis de
travail a chaud et doit respecter les exigences spécifiées a 1’article 1.15 de la
présente section.

A1 L’Entrepreneur doit assigner une personne qualifiée pour assumer les fonctions de
surveillant. Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit
demeurer constamment a I’extérieur de 1’espace clos tant qu’il reste un travailleur
a I’intérieur. De plus, il doit :

A Vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a coté de
I’espace clos;

2 Bien connaitre la procédure de travail spécifique a I’espace clos et
s’assurer qu’elle est bien respectée;

3 Assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents
dans I’espace clos.

4 S’assurer que I’équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;

.5 Bien connaitre les systémes de ventilation d’appoint et en assurer le bon
fonctionnement pour toute la durée des travaux, le cas échéant;

.6 Empécher I’acces aux personnes non autorisées;

i S’assurer que les conditions de la zone environnant 1’espace clos ne

portent pas atteinte a la santé et a la sécurité des travailleurs a I’intérieur
de I’espace clos.

.8 Déclencher la procédure d’urgence au besoin.

12 La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne
responsable de la santé et sécurité¢ des travaux en espaces clos, a condition de
pouvoir satisfaire a toutes les exigences de ces deux fonctions.

1.23 CADENASSAGE

1 Pour tout travail sur de I’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre mis en
marche de facon accidentelle, I’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en application
une procédure de cadenassage et transmettre cette procédure au Représentant du Ministere.

2 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours
« Les techniques de cadenassage » offert par ’ASP Construction ou un cours équivalent
donné par un autre organisme.
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1.24

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

MATERIEL FLOTTANT

Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la plus
contraignante des réglementations suivantes :

A CNESST : Commission des normes, de 1’équité de la santé et de la sécurité au
travail;

2 Réglementation de la Garde Cétiére Canadienne;

3 Reéglement international pour prévenir les abordages en mer;

Assurer un service d’écoute radio a bord.

Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce,
pour toute la durée du contrat.

L’Entrepreneur devra, de fagon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses
équipements flottants aux Services de Communications et de Trafic Maritime de Québec
(SCTM Québec). 1l devra également rapporter au SCTM les heures des débuts et fins de
toutes les périodes de construction.

L’Entrepreneur devra également aviser le représentant local de Transports Canada de tous
les déplacements de ses équipements flottants afin que des avis a la navigation soient émis.

L’Entrepreneur doit aviser la Garde cétiére canadienne pour 1’émission d’un avis a la
navigation pour la durée des travaux.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.

1.2 DEFINITIONS

A Pollution et dommages a I’environnement : présence d’éléments ou d’agents

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-&tre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les
humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important pour
ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou historique de
I’environnement.

2 Protection de I’environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de ’habitat et de I’environnement durant la construction.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre une (1) copie électronique des fiches signalétiques requises aux termes
du SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur
le chantier, soumettre un plan de protection de I’environnement (PPE) au Représentant du
Ministére aux fins d’examen et d’approbation avant la livraison des matériaux et du
matériel sur le chantier ou le début des activités de construction.

4 Le PPE doit présenter un aper¢u complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

.5 Les actions comprises dans le plan de protection de I’environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

.6 Le plan de protection de 1’environnement doit comprendre ce qui suit.

1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires de travail, d’entreposage et de
circulation.

3 Le plan d’urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre

en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

4 Un plan d’élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux.
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.5 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a

mettre en ceuvre pour la gestion et I’évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux de
lavage/nettoyage de I’équipement et de 1’outillage utilisés pour les travaux de

bétonnage.
1.4 ELIMINATION DES DECHETS
1 11 est interdit d’enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
2 Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits.
3 Il est interdit d’éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils, comme les

essences minérales, les huiles ou les diluants a peinture, en les déversant dans un cours
d’eau ou un égout pluvial.

1.5 DRAINAGE

1 S’assurer que 1’eau pompée vers un cours d’eau, un réseau d’égout ou un systéme
d’évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

2 Assurer ’évacuation ou 1’élimination des eaux contenant des mati€res en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
1.6 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D’EAU

A Les engins de construction doivent étre utilisés a partir du quai ou depuis le rivage
seulement.

2 Les cours d’eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
Tout débris ou autre matériau introduit accidentellement devra étre retiré dans les plus brefs
délais.

3 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d’un bord a 1’autre des cours
d’eau.
1.7 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1’érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I’outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres maticres étrangéres de contaminer 1’air et
les voies d’eau au-dela de la zone d’application.

A Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministere.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris.

5 Entreposer et manipuler les hydrocarbures et autres matiéres dangereuses pour
I’environnement a plus de trente (30) métres d’un plan d’eau, incluant I’alimentation de la
machinerie et des camions en carburant, et leur entretien.
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.10

1

12

13

.14

15

.16

Utiliser une huile biodégradable de type HF pour la machinerie et I’équipement en contact
ou utilisé sur un plan d’eau.

Utiliser des équipements et de la machinerie propre et en bon état de fonctionnement. Elle
ne doit présenter aucune fuite de carburant, d’huile ou de graisse. Fournir a la demande du
Représentant du Ministére une attestation de leur bon état (certificat d’inspection
mécanique).

Eviter de laisser fonctionner inutilement les moteurs de la machinerie qui n’est pas utilisée.

Le nettoyage, l'entretien et le ravitaillement de la machinerie ainsi que 1’entreposage des
hydrocarbures devra se faire a plus de 30 m de la rive, sur une surface étanche, ou au-dessus
d’une zone de confinement de volume approprié. Ces activités doivent toujours étre faites
sous surveillance continue et une trousse d’urgence contenant un minimum de matériel
absorbant doit étre disponible a proximité.

Eloigner la machinerie de tout plan d’eau, cours d’eau ou milieu humide dés qu’elle n’est
plus utilisée.

S’assurer que la machinerie et I’équipement sont propres et exempts de fuites, d’espéces
envahissantes et de mauvaises herbes nuisibles a son arrivée sur le site et la maintenir dans
cet état pour toute la durée des travaux.

L’Entrepreneur doit disposer en permanence d’une trousse d’urgence de récupération de
produits pétroliers comprenant les boudins de confinement, rouleaux absorbants ainsi que
les contenants et les équipements connexes (gants, etc.) essentiels pour parer au
déversement de petite envergure. Ce type de trousse est disponible aupres de fournisseurs
spécialisés et celle-ci doit étre approuvée par le Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit sensibiliser le personnel de chantier aux méthodes de récupération par
une séance d’information avant le début des travaux.

Advenant le cas d’un bris des équipements, ce dernier devra étre réparé immédiatement et
les mesures d’urgence usuelles seront appliquées afin de contréler la situation : la zone
touchée et contaminée par les substances toxiques sera contenue et nettoyée, et le matériel
contaming sera enlevé et acheminé a un site autoris¢ par le ministere de I’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

En cas d’urgence environnementale, I’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin de minimiser les impacts et notamment se conformer au « Guide sur le
transport des matiéres dangereuses » du ministére des Transport du Québec (MTQ).
L’Entrepreneur doit également aviser le Représentant du Ministére aussitdt que les
premicres mesures pour minimiser les impacts environnementaux sont prises. Tout
déversement doit étre déclaré immédiatement au Représentant du Ministére, aux services
d’urgence d’ECCC (1-866-283-2333), au service Urgence environnement du ministére de
I’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC)
(1-866-694-5454) et au réseau d’alerte de la Garde cotiere canadienne si incident en milieu
aquatique (1-800-363-4735).

L’Entrepreneur doit disposer en permanence d’une embarcation et des équipements
nécessaires (vestes de flottaison) pour récupérer tout matériel échappé accidentellement en
milieu marin.
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17 Des méthodes de travail appropriées devront étre utilisées pour prévenir tout apport de

18

.19

.20

21

22

23

24

25

1.8

débris et de produits dangereux dans le milieu aquatique. Aucun débris ne doit étre jeté a
’eau ou dans le milieu naturel et tout débris qui y aura été introduit accidentellement devra
&tre retiré dans les plus brefs délais et disposé conformément a la réglementation.

Au fur et a mesure des travaux, effectuer un nettoyage complet du milieu aquatique pour
récupérer tous les débris provenant des travaux.

Recouvrir les matériaux secs et les débris afin d’éviter que le vent ne souléve la poussicre
ou n’entraine les débris.

A la fin de la période d’utilisation du site, les aires de travail devront étre débarrassées des
équipements, pi¢ces de machinerie, matériaux de démolition, déchets, rebuts, décombres
et déblais provenant des travaux, et ce, le plus rapidement possible. Ces matériaux devront
étre gérés dans des sites autorisés a les recevoir en fonction des réglements applicables et
ce, pour tous les types de rebuts qui seront produits dans le cadre des présents travaux.

L’Entrepreneur doit prendre les mesures requises afin de diminuer au maximum I’émission
de poussieres. Utiliser au besoin un abat-poussiere pour réduire les émissions de poussieres
sur les surfaces de travail.

Réaliser les travaux lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Suspendre les
travaux lorsque les conditions météorologiques se détériorent.

Les eaux usées ne doivent pas étre déversées sur le site, ni dans aucun plan d’eau, entre
autre celles provenant du mélange et du nettoyage de la bétonnicére ou des équipements
ayant servi au malaxage du béton.

Les travaux nécessitant la manipulation ou la coulée de béton ou de coulis doivent se
réaliser de fagon a ce que ces produits et les particules qu’ils contiennent ne se déposent
pas directement ou indirectement dans le milieu aquatique et sur le sol.

Le matériel qui s’égoutte ou ruisselle du béton coulé sur place et des bétonniéres doit &tre
piégé sur place par des fossés d’interception, des bassins de décantation, des lacs de retenue
ou autres installations. Le sédiment doit pouvoir se décanter et atteindre un pH neutre avant
que I’eau clarifiée ne soit libérée dans le systéme de drainage ou qu’elle puisse s’écouler
dans le sol.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Il est de la responsabilit¢ de I’Entrepreneur de prendre les mesures requises afin de
connaitre et respecter les lois ou réglements applicables a ses activités et d’obtenir des
permis ou recommandations auprés d’autres autorités compétentes le cas échéant.

Un avis de non-conformité écrit sera émis a 1’Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un
permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I’environnement mis en ceuvre par I’Entrepreneur.

Apres réception d’un avis de non-conformité, I’Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en ceuvre avec I’approbation
de ce dernier.
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1 L’Entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu [’approbation par écrit du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.
4 Le Représentant du Ministére ordonnera I’arrét des travaux jusqu’a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.
.5 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour 1’arrét des
travaux.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 S’assurer que les cours d’eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts

de déchets et de matériaux volatils éliminés.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I’équipement, conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 INSPECTION

A Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou

des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, 1'acces a cet endroit doit également lui
tre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait ét€¢ soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre 'ouvrage dans son état initial.

4 Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de l'ouvrage dont
la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, apreés examen, 1'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifices, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des Documents Contractuels, le
Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engages.

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le coiit de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et

des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.
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1.5

1.6

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder 1'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été¢ exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des Documents Contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommaggs lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de I'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Maitre de 1'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.
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1.7

1.8

1.9

1.10

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le coit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des Documents Contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultéricurement faire 1'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera 1'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 01 51 00

Renforcement structural du quai — La Romaine SERVICES D’UTILITES
Projet n® R.112748.001 TEMPORAIRES
Avril 2021 Page 1 de 2
Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /

INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents et échantillons a soumettre.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
A Fournir le service et assumer les frais associés a 1’alimentation temporaire en courant
¢lectrique nécessaire a 1’éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.
2 Assurer 1’éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a

I’entretien du réseau et assumer les frais associés. Les appareils doivent assurer un niveau
d’éclairement d’au moins 10 lux.

3 L’Entrepreneur sera autorisé a se raccorder a 1’entrée électrique située dans le batiment
de Transports Canada pour les besoins uniquement en alimentation électrique des
bureaux de chantier. Le raccordement devra étre réalisé par un entrepreneur en électricitg,
conformément au Code canadien de 1’¢lectricité. Assumer tous les frais de raccordement
et de débranchement.

4 Les installations électriques mises en place par 1I’Entrepreneur devront étre conformes
aux normes, codes et réglements en vigueur.

1.5 TELECOMMUNICATIONS

A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopiecurs un lien internet, les imprimantes avec
numeériseur, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et
a l'usage du Représentant du Ministére; il doit assurer le raccordement de ces installations
aux réseaux principaux et assumer les cotts de tous ces services.
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1.6 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance

compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer 'entretien.

2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Général

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

NORMES DE REFERENCE

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00 , Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Groupe CSA (CSA)

.1 CSA-A23.1/A23.2-04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entreprencur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation de la
cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.
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2

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Fournir les échafaudages, les échelles, les plates-formes, les escaliers temporaires
nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer 'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confi¢e a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents
Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre 1'intégrité.

S’assurer que les limites de charge autorisées sur le quai sont en tout temps respectées.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier et a I’intérieur des limites de la
propriété de Transports Canada.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier pour les équipements et en assurer
l'entretien.

Nettoyer les voies de circulation qui ont été utilisées par de 1'équipement de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apreés les heures de travail et
pendant les jours de congg, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.
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3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit

ou ils peuvent s'installer.

4 Bureau du Représentant du Ministére.
1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministere.
2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de

largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du
sol, ainsi que 2 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est
de -20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

.5 Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial,
a éclairage direct avec 10 % de la lumiere dirigée vers de haut, & monter en
applique, et étre munis d'un réflecteur.

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de
300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a trois tiroirs,
d'un support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

i Fournir et entretenir une fontaine d’eau potable.

.8 Garder les lieux propres.

1.11 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a 1'épreuve des intempéries, destinées a 1'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 L’entreposage des matériaux pourra se faire a I’intérieur des espaces réservés montrés aux
plans. Si ’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il doit prendre
entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au
Représentant du Ministere.

3 Les terrains doivent étre laissés dans le méme état qu’avant leur utilisation par
I’Entrepreneur et 1’attestation, de leur acceptation par leurs propriétaires, remise au
Représentant du Ministere.
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1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires, isolées et chauffées en période froide, pour les

ouvriers et le Représentant du Ministére, conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

3 Les installations sanitaires permanentes de Transports Canada ne pourront étre utilisées.
1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER
A Prévoir un panneau de chantier constitué¢, d'une ossature et d'un élément de 1 200 mm x

2 400 mm formant la surface support.

.1 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
2 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,
conforme a la norme CSA O121.

3 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

4 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé¢ par
immersion a chaud.

.5 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l'inscription
d'identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministére.

2 Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére et le
monter de la fagon indiquée ci-apres.

A Réaliser la fondation en béton ou masse d’ancrage en béton, monter 1'ossature et
fixer le panneau de contreplaqué a cette derniére.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d'une
couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

3 Transmettre au Représentant du Ministeére les demandes d'approbation pour I'installation
d'un panneau d'identification de 1'Entrepreneur et de ses sous-traitants. L'aspect général
de ce panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent
étre rédigées dans les deux langues officielles.
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4 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité

doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

.5 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministere le demande.

1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministere.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation sur les
lieux (stationnement et quai). Retenir au besoin les services de signaleurs.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

i Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

.8 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
1.15 EMBARCATION A L’USAGE DU REPRESENTANT DU MINISTERE
A Fournir une embarcation sécuritaire, appropriée pour les conditions du site, au

Représentant du Ministére, comprenant un moteur ayant une force minimale de
25 chevaux-vapeur, le carburant, les gilets de sauvetage et tous les équipements requis
selon la réglementation de la Garde cétiére canadienne.

2 L’embarcation avec son opérateur doit étre accessible en tout temps par le Représentant du
Ministére, et ce, pour toute la durée des travaux.

3 L’Entrepreneur pourra utiliser I’embarcation a ses propres fins aprés avoir obtenu le
consentement du Représentant du Ministére.
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4 En plus de fournir I’embarcation au Représentant du Ministére, fournir, a sa demande, les

ouvriers et le matériel requis pour permettre I’inspection et la surveillance des travaux.

1.16 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition a
I’extérieur des limites du quai, a un endroit autorisé par le Représentant du Ministére.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires

nécessaires pour permettre 1'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des

zones de travail.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes
et selon les directives du Représentant du Ministére.

14 ENLEVEMENT DE LA NEIGE

A Pendant toute la durée du contrat, en période de travaux, prendre en charge le
déneigement des zones occupées par 1’Entrepreneur. Le déneigement du chemin d’acces
et des zones situées a 1’extérieur des limites d’occupation et des travaux, sera assuré par
Transports Canada.

2 L’enlévement et la disposition hors du site de la neige doivent étre effectués dans le
respect des lois et réglements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. En aucun
temps I’accumulation de neige sur le site ne sera tolérée.

1.5 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

1.6 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

A Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.7 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages causés.
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

ala section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de construction.

Produit
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 NORMES DE REFERENCE

.1 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou

systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

2 Si les produits ou les systémes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par 1'Entrepreneur.

1.3 QUALITE

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d'achat vise a acquérir, a un colit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de maticres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager 1'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des cotts qui
en découlent.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que

les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.
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.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées

en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

14 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

.1 Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent &tre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment & 1'avance pour ne pas
retarder les travaux.

2 Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmentg.

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent €tre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Les liants hydrauliques ne doivent pas &tre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser 1'écoulement de 1'eau de condensation.

7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.
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.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du

Représentant du Ministere.

9 Retoucher & la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

1.6 TRANSPORT
A Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
2 Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le

Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et 1'entreposage de
ces produits.

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére

pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire 1'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.9 COORDINATION

.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.
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2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place

1.10

.1
1.11

1

2
1.12

1

2
Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

.1

des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Avant de dissimuler des ¢léments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.
REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de manicre qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.
1.2 PROPRETE DU CHANTIER

.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

3 Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors
du chantier.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

) Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de construction.

7 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

.10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.
1.3 NETTOYAGE FINAL

.1 A T'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
l'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'€équipement et les

matériels de construction.
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4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage.

.5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

i Nettoyer les bornes d’amarrage, les garde-roues, les bollards de protection et les
boitiers/panneaux électriques et le cas échéant, réparer les égratignures et dommages
selon les directives du Représentant du Ministére.

.8 Nettoyer le réflecteur des luminaires.

9 Nettoyer et niveler les chaussées en gravier affectées par les travaux.

.10 Balayer et nettoyer toutes les surfaces extérieures revétues en dur affectées par les
travaux, et enlever les taches et les marques relevées selon les directives du Représentant
du Ministere.

A1 Débarrasser le vide technique sous le quai de tout matériau ou installation temporaire.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 19 — Gestion
et élimination des déchets de construction.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 01 74 19

Renforcement structural du quai — La Romaine GESTION ET ELIMINATION DES
Projet n® R.112748.001 DECHETS DE CONSTRUCTION
Avril 2021 Page 1 de 3
Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 02 41 16.09 — Démolition de structures — Version abrégée
1.2 DEFINITIONS

A Déchets propres : Non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,

des produits d'étanchéisation ou d'autres matiéres similaires.

2 Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels englobent
habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les
gravats produits par les travaux de construction, de remaniement, de réparation et de
démolition.

3 Matiéres dangereuses : Matiéres qui posseédent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que l'inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

4 Matiéres inoffensives : Matiéres qui ne possédent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que l'inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

5 Matiéres non toxiques : Matiéres qui n'ont pas d'effet toxique immédiat sur les humains,
ni d'effet aprés une longue période d'exposition.

.6 Recyclable : La capacité d'un produit ou d'un matériau d'étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et d'étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

i Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

.8 Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le brilage, l'incinération ou la destruction thermique
des déchets.

9 Retourner : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d'obtenir un remboursement.

10 Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.

A1 Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les revendre ou
pour qu'ils soient réutilisés par d'autres.

12 Sédiments : Terre et autres débris produits par 1'érosion et transportés par les orages ou
les eaux de ruissellement.
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13 Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a

mesure de leur production.

.14 Matiéres toxiques : Matiéres qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
aprés exposition, soit aprés une longue période d'exposition.

A5 Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler ou récupérer.

.16 Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction. Ces composés libérent des gaz avec le temps :

A Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;
2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;
3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de

fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des
problémes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

17 Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a l'usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

2 Avant I’émission du certificat d’achévement substantiel, soumettre ce qui suit.

A Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en
tonnes, en meétres cubes ou en pourcentage) par type de matiére récupérée pour
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, dans les décharges, centres de
recyclage, dépdts de réutilisation et autres installations de traitement de déchets.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus
d’¢élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux
de rebut réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

14 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I’utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour I’installation. Mettre en ceuvre

les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministere.
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1.5 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A L’Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Exigences d'entreposage : Mettre en ceuvre un programme de recyclage/réutilisation
comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, au besoin. Ce
programme s'appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation
disponibles dans la région ou le projet se situe.

2 Exigences en matiere de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d'enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés.

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d'adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage.

2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de
recyclage ou de réutilisation appropriées.

3 Matiéres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux réglements applicables.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Procédure de réception des travaux

1 Inspection effectuée par 1'Entrepreneur : I'Entrepreneur doit inspecter les travaux,

repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que
tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministére.

2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére :

A Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

3 Acheévement des taches : soumettre un document rédigé en francais certifiant que

les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents Contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.
3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,

réglés et équilibrés, et ils sont entiérement opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Maitre de
I'ouvrage.

5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
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4 Inspection finale
A Lorsque toutes les tidches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.
2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant du Ministére, terminer les €léments qui n'ont pas été
exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.
1.3 NETTOYAGE FINAL
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 19 — Gestion et
¢limination des déchets de construction.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1 Gestion et élimination des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 19

— Gestion et élimination des déchets de construction.

1.3 CONDITIONS EXISTANTES

.1 L’Entrepreneur a la responsabilit¢ de se familiariser avec les conditions existantes, y
compris les limitations d’acces aux zones de travail.

14 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

A L’Entrepreneur doit protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les
matériaux qui doivent étre récupérés. S’ils sont endommageés, en aviser immédiatement le
Représentant du Ministére afin de les réparer ou de les remplacer au choix et a la
satisfaction du Représentant du Ministére, et ce, aux frais de I’Entrepreneur.

Partie 2 Produit
2.1 EQUIPEMENT
A Arréter I'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des

conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

2 Faire la démonstration que les outils, I'équipement et la machinerie sont utilisés de fagon
a permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.

Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
.1 Vérifier les conditions existantes et coordonner avec les exigences indiquées afin d'établir

la superficie de la structure qui doit étre démolie.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
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2 Protection

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 — Protection de

3.3

I'environnement.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, l'affaissement ou
I'endommagement de quelque autre facon que ce soit des canalisations d'utilités,
des ouvrages adjacents et des parties de l’ouvrage a conserver. Assurer
I'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

3 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

4 Protéger les appareils, les équipements, les bornes d’amarrage, les installations
mécaniques et électriques ainsi que les canalisations d'utilités.

.5 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique,
téléphonique et de télécommunications. Poser des repéres de mise en garde sur les
canalisations et les matériels électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les
travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités
qui sont en service ou sous tension et qui traversent les lieux.
DEMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE

Les informations concernant les ouvrages/éléments existants données aux plans sont
partielles et conséquemment, devront étre complétées sur place.

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux de démolition en dehors des
limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du
Ministére.
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3 Base de borne d’amarrage

1

L’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére deux (2) semaines
avant le début des travaux de démolition, la méthode de travail qu’il entend
utiliser.

La méthode de démolition choisie par I’Entrepreneur ne doit en aucun temps
endommager ou affaiblir les parties de la dalle du quai a conserver.

Les équipements de démolition retenus par 1’Entrepreneur ne doivent en aucun
cas affecter la stabilité et I’intégrité structurale du tablier de béton.

Les surfaces de béton a démolir montrées aux plans sont approximatives. La
localisation et I’étendue exactes des travaux de démolition doivent étre établies
sur place par le Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit faire un trait de scie de 25 mm de profondeur au pourtour de
la zone de démolition.

L’Entrepreneur doit démolir le béton sur une profondeur minimale, tel
qu’indiqué aux plans ou tel qu’exigé par le Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur peut rencontrer de I’acier d’armature dans le béton. Aucun frais
supplémentaire ne sera accordé da a la présence d’acier d’armature. Les mesures
suivantes doivent étre prises :

A L’Entrepreneur doit prendre des précautions en tout temps pour ne pas
endommager les barres d’armature a conserver.

2 Les aciers d’armature suffisamment amincis par la corrosion doivent étre
remplacés conformément aux directives du Représentant du Ministére.

3 L’Entrepreneur doit enlever le béton au moins 25 mm derriére 1’acier
d’armature existant lorsque plus de la moitié de la circonférence des
aciers d’armature est apparente lors de la démolition du béton. La surface
démolie doit étre nettoyée au jet d’air sous pression de sorte que la
poussiere et le débris soient entiérement retirés. Le matériel utilisé pour
le jet d’air doit étre muni d’un filtre qui capte I’huile. L’efficacité du
filtre doit étre démontrée avant 1’utilisation du matériel.

En aucun cas les ancrages des bornes d’amarrage doivent étre coupées ou
endommaggées.

34 EVACUATION DU CHANTIER

A Eliminer les autres matériaux conformément a la réglementation pertinente, dans des

installations approuvées. Il est interdit d'acheminer les matériaux ailleurs sans avoir

obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministere.
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3.5 REPARATIONS

A Généralités : réparer sans délai les dommages causés a la construction adjacente par les

opérations de démolition de structure.

3.6 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine ou dans un état

correspondant a celui des surfaces adjacentes non perturbées, les surfaces qui ont été
touchées par les travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 03 30 00.09 — Béton coulé en place (version abrégée).
1.2 NORMES DE REFERENCE

A Groupe CSA (CSA)

.1 CAN/CSA A23.1/A23.2-F14, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA 086-F14, Régles de calcul des charpentes en bois

CSA O121-F08 (C2013), Contreplaqué en sapin de Douglas

CSA O151-F09 (C2014), Contreplaqué en bois de résineux canadien
CSA 0153-13, Contre-plaqué en peuplier.

CAN/CSA 0325.0-16, Revétements intermédiaires de construction.

SCTRS NV S R VC R

CSA 0437 Série-F93(C2011), Normes relatives aux panneaux de particules
orientées et aux panneaux de grandes particules.

.8 CSA S269.1-F16, Ouvrages provisoires et coffrages
9 CAN/CSA S269.3-M92 (R2003), Concrete Formwork

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matériaux exclusifs utilisés. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément aux sections 01 35 29.06 — Santé et sécurité et la
section et 01 35 43 — Protection de l'environnement.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 03 10 00
Renforcement structural du quai — La Romaine COFFRAGES ET ACCESSOIRES
Projet n® R.112748.001 POUR BETON

Avril 2021

Page 2 de 4

1.5

Partie 2

2.1

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, au sec dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les coffrages de maniére a les protéger contre les dommages.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produit

MATERIAUX
Matériaux de coffrage

A Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particuliéres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés
du bois conformes aux normes CSA 0121, CAN/CSA 086 et CSA 0437 Série
CSA O153.

Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur
fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface
du béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm minimum.

Agent de décoffrage : matériau exclusif, non volatil qui ne tachera pas le béton ou qui ne
nuira pas a l'application subséquente de revétements de finition ou d'enduits sur la surface
du béton, dérivé de sources agricoles, sans hydrocarbures, non toxique, biodégradable et
a faible teneur en COV.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA S269.1.
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Partie 3 Exécution
3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE

.1 L’Entrepreneur demeure le seul maitre d’ceuvre des moyens et des méthodes d’exécution,

et en assume seul la responsabilité. L’intervention du Représentant du Ministére ne
dégage pas I’Entrepreneur de ses responsabilités; inversement, sa non-intervention ne
constitue pas pour autant une approbation de ses moyens ou méthodes.

2 Avant d'entreprendre la construction des coffrages, vérifier les lignes, les niveaux et les
entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

3 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministere avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

4 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.

.5 Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

.6 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA A23.1/A23.2.

i Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a 'eau.
A Réduire au minimum le nombre de joints.

.8 A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.

.9 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation

et de retrait doivent étre conformes aux indications.

.10 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

A S'assurer que les ancrages et les pieces noyées ne font pas saillie sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

A1 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA
A23.1/A23.2.
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3.2 DECOFFRAGE

3.3

Apres avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période
appropriée, selon les indications ci-apres.

1 Trois (3) jours pour les bases de borne d’amarrage.

Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'é¢taiement temporaires, sous réserve des
exigences de la norme CSA A23.1/A23.2.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 19 — Gestion et
¢élimination des déchets de construction.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A 03 30 00.09 — Béton coulé en place (version abrégée).
1.2 NORMES DE REFERENCE

A American Concrete Institute (ACI)

A SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.
2 ASTM International

A ASTM A123/A123M - 15 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Products.

2 ASTM A143/A143M-07(2014), Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure
for Detecting Embrittlement.

3 ASTM A641/A641M-092a(2014), Standard Specification for Zinc-Coated
(Galvanized) Carbon Steel Wire.

4 ASTM A775/A775M-17, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing
Steel Bars.

5 ASTM A884/A884M-14, Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Wire
and Welded Wire Reinforcement.

.6 ASTM A 1064/A 1064M-17, Standard Specification for Carbon-Steel Wire and
Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete.

3 Groupe CSA (CSA)

.1 CSA A23.1-F14/A23.2-F14, Béton : Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F14, Calcul des ouvrages en béton.
3 CSA G30.18-F09(C2014), Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.

4 CSA G40.20/G40.21-F13(C2014), Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction.

.5 CSA WI186-FM1990(C2016), Soudage des barres d'armature dans les
constructions en béton arme.

4 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/TAAC)

1 TIAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.
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1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Dessins d'atelier :

A Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur détenant une
licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec, Canada.

2 Indiquer sur les dessins d’atelier la liste des ancrages, des barres d’armature
requises, le nombre d’éléments et de barres d’armature nécessaires et les détails
de pliage de ces dernicres, les dimensions, 1’espacement et I’emplacement des
armatures ainsi que les jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est
approuvée par le Représentant du Ministére. Les armatures qui y sont montrées
doivent étre marquées selon un code d’identification permettant de les placer
correctement sans devoir consulter les dessins de structure. Les dessins des
armatures doivent &tre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées, publié par 1’Institut d’acier d’armature du Canada.

3 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de
recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3,
type B.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Les barres d’armature doivent provenir d’une aciérie canadienne qui détient un certificat

d’enregistrement conforme a la norme ISO 9001 : 2015 « Systéme de management de la
qualité ». Fournir au Représentant du Ministére, au moins deux semaines avant la
livraison des barres au chantier ou a 1’usine de fabrication, le nom de I’aciérie qui a
fabriqué I’armature.

2 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit
étre autorisé par écrit par le Représentant du Ministére.

3 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400W, conformes a la norme CSA G30.18.

4 Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié,
conformes a la norme CSA G30.18.

.5 Fil a ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme
ASTM A1064/A1064M.
.6 Revétement de protection par galvanisation a chaud conforme a la norme

ASTM A123/A123M ayant une épaisseur minimale de galvanisation de 87 um.

i Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme
CSA A23.1/A23.2.

2.2 FACONNAGE

A Les armatures en acier doivent &tre faconnées conformément aux normes
CSA A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées,
publié par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2 Le Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

4 Les barres galvanisées doivent étre pliées apres galvanisation.
2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,

remettre au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport des essais ayant été
effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de l'acier
d'armature.
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2 Informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour
les matériaux a fournir.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
.1 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilit¢ des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A143/A143M.
3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
A Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.
2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.
3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
33 MISE EN PLACE DES ARMATURES
A Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place et
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
2 Demander au Représentant du Ministeére d'accepter les armatures et leur mise en place au
moins 24 heures avant de couler le béton.
3 Veiller a préserver 'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
34 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
A A Tl'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou
coupées des armatures galvanisées de maniére a obtenir un revétement continu.
3.5 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 1'équipement conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 03 20 00 — Armature pour béton.
1.2 REFERENCES

A ASTM International
1 ASTM D260, Standard Specification for Boiled Linseed Oil.

2 ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for
Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient
Bituminous Types).

2 Office des normes générales du Canada (ONGC)

A CAN/CGSB-19.24, Mastic d’étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai

et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003,
A3004 et A3005).

3 CAN/CSA-G30.18, Barres d’acier en billettes pour 1’armature du béton.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant d’entreprendre les travaux, fournir un certificat
attestant que la formule de dosage choisie produira du béton ayant la qualité, la résistance
et la performance prescrites, et qu’elle est conforme aux exigences de la norme
CAN/CSA — A23.1/A23.2/A23 4.

3 Fournir un certificat attestant que le matériel et les matériaux qui seront utilisés pour la
fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1 /
A23.2/A23.4.
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14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANNUTENTION

1.5

1.6

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit sec et aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Ne pas utiliser les sac déchirés.

CONDITIONS AMBIANTES

Il est interdit de couler du béton lorsque la pluie ou les intempéries risquent de
I'endommager.

Protéger de la pluie ou des intempéries le béton fraichement coulé, conformément a la
norme CSA A23.1/A23.2.

Protection par temps froid :

A Conserver sur les lieux du matériel de protection prét a servir.

2 Utiliser ce matériel lorsque la température ambiante est inférieure a 5 °C, ou
lorsque la température risque de chuter en deca de 5 °C avant que le béton ne
durcisse.

3 I1 est interdit de couler du béton sur une surface ou contre une surface lorsque la

température est inférieure a 5 °C.
Protection par temps chaud :

A Protéger le béton contre les rayons directs du soleil lorsque la température
ambiante est supérieure a 27 °C.

2 Empécher la température des coffrages de monter de fagon excessive avant le
coulage du béton. Appliquer des méthodes reconnues pour abaisser la température
des coffrages sans endommager le béton.

Protection contre 1'asséchement.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Béton pré mélangé en sac figurant sur la liste des matériaux relatifs au béton éprouvés par

le laboratoire des chaussée du MTQ, fourni en annexe.

2 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
3 Barres d’armature : de nuance 400W, selon la norme CAN/CSA-G30.18.
4 Treillis d’acier a mailles soudées : selon la norme ASTM A185.
.5 Fonds de joint prémoulés
1 Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751.
.6 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise,
selon la norme CAN/CGSB-19.24.
i Autres constituants du béton : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
8 Coulis cimentaire sans retrait a haute performance ayant les propriétés suivantes :
1 Cone d’écoulement selon la norme CSA A23.2-1B de 20-35 sec;
2 Expansion plastique selon la norme CSA A23.2-1B de 0,8 %;
3 Changement de volume selon la norme ASTM C 827 de 1,4 %;
4 Temps de prise finale selon la norme ASTM C 191 de 7,2 h;
) Expansion durcie selon la norme ASTM C 1090 de 0,04 %;
.6 Adhérence a ’acier selon la méthode Lane and Best > 0,2 MPa;
i Essai des vides sous la plaque selon la méthode H.A. Simons/Levelton de 0,2 %;
.8 Résistance a la compression selon la norme CSA A23.2-1B apres un jour de
25 MPa, apres 3 jours de 42 MPa, aprés 7 jours de 50 MPa et aprés 28 jours de
62 MPa;
9 Porosité selon la norme ASTM C642 de 9,3 % d’absorption par ébullition;
.10 Résistivité selon la méthode H.A. Simons/Levelton de 6220 Ohm-cm;
A1 Perméabilité aux ions de chlorure a 28 jours selon la norme AASHTO T277 de
2760 coulombs.
9 Produit d’ancrage chimique

L’époxy adhésif assurant la liaison entre les ancrages et le béton doit avoir les
caractéristiques suivantes :

A Adhésion selon la norme ASTM C882, a deux jours de durcissement et a sept jours
de durcissement de 10,8 MPa;

2 Résistance a la compression selon la norme ASTM D-695 de 82,7 MPa;
3 Module de compression selon la norme ASTM D-695 de 2600 MPa;
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.10

2.2

Partie 3

3.1

3.2

3.3

4 Résistance a la traction a sept jours selon la norme ASTM D-638 de 49,3 MPa;
5 Allongement de rupture selon la norme ASTM D-638 de 1,1 %;
.6 Température de flexion selon la norme ASTM D-648 de 650 °C;
7 Absorption selon la norme ASTM D-570 de 0,18 %;
.8 Contraction linéaire a la polymérisation selon la norme ASTM D2566 de 0,008;
Les matériaux doivent satisfaire les exigences des normes 3101, 5101, 3501 3801 et
31001 du MTQ.
BETON DE REPARATION POUR BASE DE BORNE D’AMARRAGE
Préparer et fournir le béton pré-mélangé en sac selon les recommandations du fabricant :
A Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa;

2 Teneur en air: 4a 9 %.

Exécution

PREPARATION

Donner au Représentant du Ministére un préavis de 24 heures avant le début de chaque
séquence de bétonnage.

Placer les armatures selon les indications aux plans ou les directives du Représentant du
Ministére.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
A 11 est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de
maniére & minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage a 1’ouvrage ou aux structures existantes.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

MISE EN (EUVRE

Couler le béton en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

FINITION DES SURFACES
Revétements en dur des surfaces en béton apparentes

1 Finition a la régle jusqu’a I’obtention de surfaces planes, suivie d’une finition a la
taloche en aluminium.

2 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a 1’aide des
outils courants.
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3 Lissage a la truelle et brossage 1éger en vue d’obtenir un fini antidérapant.

3.4 CURE DU BETON

3.5

3.6

3.7

3.8

Utiliser des produits de cure compatibles avec les revétements de finition des surfaces en
béton, ne contenant aucun liant et conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Le béton doit étre soumis a des essais exécutés par le laboratoire d’essai désigné selon la
norme CSA A23.1/A23.2 et le cotit de ces essais doit étre assumé par le Représentant du
Ministére.

MISE EN PLACE DE COULIS CIMENTAIRE

Le coulis cimentaire sans retrait de haute performance doit étre mis en place selon les
recommandations du fabricant. L’Entrepreneur doit soumettre pour approbation sa
méthode de travail au Représentant du Ministére, au moins 10 jours avant le début des
travaux.

ANCRAGE CHIMIQUE

L’Entrepreneur peut rencontrer des barres d’armature lors du forage dans le béton existant.

A moins d’une indication contraire dans les plans et devis, les caractéristiques des trous a
forer pour les ancrages sont les suivantes :

A Le diametre du trou a forer doit étre d’au moins 3 mm plus grands que le diameétre
hors tout de la tige métallique a insérer;

2 La profondeur minimale doit étre de 200 mm; sauf sur indication contraire.

Les parois des trous doivent étre nettoyées selon les recommandations du fabricant du
produit d’ancrage chimique. Si un jet d’air est utilisé, ce dernier doit étre muni d’un filtre
qui capte I’huile; I’efficacité du filtre doit étre démontrée avant 1’utilisation du matériel.

Pour les ancrages dont la profondeur du trou théorique est égale ou supérieure a 300 mm,
ou pour les ancrages installés en position au plafond, I’Entrepreneur doit utiliser un piston
d’injection compatible avec le type de résine et le diameétre du trou utilisé. L’ injection doit
commencer du fond du trou et progresser vers I’extérieur.

L’Entreprencur doit suivre les recommandations du manufacturier pour le forage et la
préparation des trous, de méme que la mise en place du produit d’ancrage chimique.

Mettre en place les ancrages dans le béton selon les détails montrés aux plans.

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.
Prévoir des pulvérisateurs a gachette a raccorder a des tuyaux d’arrosage.

Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d’eau propre
et le volume d’eau de ruissellement.
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4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément a la section 01 35 43 — Protection de

I’environnement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.
1.2 NORMES DE REFERENCE

A ASTM International (ASTM)

.1 ASTM A 53/A 53M-12, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and
Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A269M-15a, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic
Stainless Steel Tubing for General Service.

3 ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60,000 PSI Tensile Strength.

4 ASTM A108-18, Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-
Finished

) ASTM AS576-17, Standard Specification for Steel Bars, Carbon, Hot-Wrought,
Special Quality

.6 ASTM A615-20, Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel
Bars for Concrete Reinforcement

2 Groupe CSA (CSA)

A CSA G40.20-F13/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé / Acier de construction

2 CAN/CSA G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliere.

3 CSA S16-14, Design of Steel Structures (Régles de calcul des charpentes en

acier).
4 CSA W48-F14, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
.5 CSA W59-F13, Construction soudée en acier (soudage a l'arc) (unités métriques)
3 Soudures sous-marines réalisées conformément a la norme AWS D3.6
1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION
A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques et les tubes
proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
habilité a exercer dans la province de Québec, Canada.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de
I'ame, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les appuis, les ¢éléments de renfort, les détails et les
accessoires.

3 Fournir par écrit la description des méthodes de soudure pour approbation du
Représentant du Ministére deux (2) semaines avant le début des travaux lorsque
requise par ce dernier.

4 Fournir par écrit la description des méthodes de soudure approuvées par le
Bureau canadien de soudage ou par un ingénieur certifié en métallurgie, habilité
a exercer dans la province du Québec. Les dessins d’atelier doivent porter le
sceau de cet ingénieur, le cas échéant.

.5 Les dessins de montage doivent inclure la méthode de travail et I'ordre de
montage des éléments.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.
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3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de manicre qu'ils ne reposent pas sur le
sol dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.
2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministere.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Profilés et plaques en acier : de nuance 300W ou 350W, selon la norme CSA
G40.20/G40.21.
2 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
3 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48 et AWS D 3.6.
Les ¢lectrodes de soudage seront de type Broco « SofTouch » ou équivalent.
4 Boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307.
5 Boulons : ASTM A325 galvanisé.
.6 Manchon de liaison et écrou de tirant : ASTM A108/ASTM A576.
i Tirant : ASTM A615, grade 75
.8 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance minimale de 15 MPa
apres 24 heures.
2.2 SOUDURES
.1 Les soudures en dehors de 1'eau doivent étre conformes a la norme CAN/CSA W59.
2 Les soudures sous-marines doivent étre conformes a la norme ANSI/AWS D3.6.
Les soudures doivent étre de type B.
3 Avant le début des travaux de soudure, obtenir I’autorisation du gardien du quai.
2.3 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES
A Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions

prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 05 50 00

Renforcement structural du quai — La Romaine OUVRAGES METALLIQUES

Projet n° R.112748.001

Avril 2021 Page 4 de 7
2 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et

livrés préts a monter.

3 Les soudures apparentes doivent &tre continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent étre limées ou meulées de manicre a présenter une surface lisse et unie.

24 FINITION
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,

s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

2 Vérifier les dimensions des éléments existants avant 1’installation.
3.2 MONTAGE - GENERALITES
A A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la

norme CSA W59 et AWS D3.6.

2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

3 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément a la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

4 Assembler les ¢léments sur place a 'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par
soudage.
3.3 ECHELLES DE SERVICE
A Ajouter les échelons de 32 mm aux montants existants tel qu’indiqué aux plans. Nettoyer

les piéces d’acier devant étre soudées de sorte qu’il n’y ait plus de rouille, de matiére
organique ou tout autre contaminant sur les zones de soudure.
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3.4 TRAPPE D’ACCES

A Nettoyer les surfaces d’acier devant de sorte qu’il n’y ait plus de rouille, de maticre

organique ou tout autre contaminant sur les surfaces en contact.

2 Percer les éléments a 1’aide d’un gabarit.

3 Ajouter des plaques de renfort, si requis, aux endroits indiqués par le Représentant du
Ministere.

4 Obtenir I’autorisation du Représentant du Ministére avant d’installer la trappe. La trappe

doit demeurer ouverte lors des travaux dans le vide technique du quai.

35 MOISES

A Nettoyer les surfaces d’acier devant de sorte qu’il n’y ait plus de rouille, de maticre
organique ou tout autre contaminant sur les surfaces en contact.

2 Souder les corniéres préalablement au percement de la paroi.

3 Délimiter la zone d’exclusion tel que décrit a la sections 01 14 00 — Restriction visant les
travaux préalablement au percement de la paroi.

4 L’Entrepreneur doit prévoir une soudure d’angle de 6 mm ou équivalent aux endroits ou
la soudure n’est pas spécifice.

.5 Les cales sont a titre indicatif, les dimensions doivent étre adaptées aux conditions
réelles. L’Entrepreneur doit prévoir des plaques additionnelles, le cas échéant. Aucun
frais supplémentaire et aucun retard ne peut €tre attribu¢ a la fourniture de ces éléments.

.6 L’allongement doit se faire selon les étapes suivantes :
A Nettoyage du tirant.
2 Si un minimum de 75 mm de tirant en bonne condition est disponible pour le

manchon d’accouplement, laisser 1’écrou existant en place. Dans le cas contraire,
enlever I’écrou existant et la plaque existante si requis.

3 Procéder a I’allongement de tous les tirants avant 1’installation de la nouvelle
moise. Les tirants ne doivent pas étre en saillie des moises.

4 Prévoir un minimum de 2 trous pour ’injection : le trou du bas pour I’injection et
celui du haut pour 1’évent. L’Entrepreneur doit prévoir la perte de coulis dans le
remblai et ajuster des méthodes et quantités en conséquence.

3.6 REPARATION DES PALPLANCHES

A Nettoyer les surfaces d’acier devant de sorte qu’il n’y ait plus de rouille, de matiére
organique ou tout autre contaminant sur les surfaces en contact.
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2 Le Représentant du Ministére doit préalablement approuver les surfaces devant étre

réparées. A cet effet, au début des travaux, une inspection conjointe entre I’Entrepreneur
et le Représentant du Ministére est réalisée afin de cibler les surfaces devant étre
réellement réparées.

3 Réaliser les réparations selon les différents détails au plan. L’Entrepreneur est
responsable de choisir le détail applicable, demander 1’avis du Représentant du Ministére
au besoin. Prévoir une soudure d’angle de 6 mm ou équivalent aux endroits ou la soudure
n’est pas spécifiée.

4 Protéger les défenses lors des travaux a chaud.
3.7 SOUDURES SOUS-MARINES
A L’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de la norme American Welding Society

— American Standards Institute — Specification for underwater welding (ANSI/AWS
D 3.6), catégorie C.

2 Le personnel de I’Entrepreneur doit é&tre qualifié pour ce type de soudure.
Le Représentant du Ministére exigera des preuves de qualification des soudeurs.

3 Le Représentant du Ministere peut également exiger des essais pour chacun des types de
soudures. Les essais sont a la charge de I’Entrepreneur.

3.8 CONTROLE ET INSPECTION

A Fournir par écrit la description des méthodes de soudage pour approbation du
Représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant le début de travaux.

2 Le Représentant ministériel se réserve le droit de procéder a l'examen non destructif des
soudures faites au chantier. Les colts des examens seront aux frais de I’entrepreneur.

3 Fournir au Représentant du Ministére toutes les facilités et I’aide nécessaires a I’examen
des soudures, et ce, sans frais.

4 Si les contrdles révelent un défaut, la soudure doit étre réparée ou reprise le cas échéant.
L’Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudage de maniére a éliminer les défauts
relevés.

.5 Permettre au Représentant du Ministére de procéder a des inspections a 1’usine de

fabrication et/ou de montage.

.6 Rapporter au Représentant du Ministére toute faille dans le matériel ou toute difficulté
d'assemblage au chantier. Les corrections apportées s'il y a lieu devront étre faites a la
satisfaction du Représentant du Ministére.
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3.9

3.10

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 19 — Gestion et
¢limination des déchets de construction.

PROTECTION

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION
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PROTECTION CATHODIQUE
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION

A Cette partie inclut les clauses techniques particuliéres au projet pour la réalisation des

travaux d'installation des éléments de la protection cathodique.

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 00 — Description des travaux
2 Section 01 61 00 — Exigences générales
3 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
1.3 REFERENCES
A L'Entrepreneur doit se soumettre aux exigences des codes, normes et réglements, ainsi

qu'aux pratiques recommandées par les associations énumérées ci-dessous, s'appliquant a
la nature des travaux a réaliser. Les lois et réglements fédéraux ont préséance sur les autres
codes et normes.

—

ACNOR, Association Canadienne de Normalisation
ANSI, American National Standards Institute

API, American Petroleum Institute

ASME, American Society of Mechanical Engineers
ASM, American Society for Metals

ASTM, American Society for Testing and Materials
AWS, American Welding Society

AWWA, American Water Works Association

BNQ, Bureau de Normalisation du Québec

CEMA, Canadian Electrical Manufacturers Association
CEQ, Quebec Electrical Code

CND, Code National du Batiment

CPQ, Quebec Plumbing Code

CSST, Code de sécurité pour les travaux en construction
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MDDEP, Ministere du développement durable, de I'environnement et des parcs
du Québec

.16 NACE, National Association of Corrosion Engineers
17 NFPA, National Fire Protection Association

18 ONGC, Office des Normes du Gouvernement Canadien
.19 SSPC, Steel Structures Painting Council

.20 ULC, Underwriters Laboratory of Canada
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2 L'édition applicable des normes, lois et réglements mentionnés, est celle en vigueur a la

date de publication de l'appel d'offres. De plus, I'Entrepreneur ne doit pas s'en tenir
uniquement a l'application des normes énumérées plus haut, mais il doit tenir compte de
I'ensemble des normes auxquelles son travail pourrait s'appliquer.

14 GARANTIE DE L'OUVRAGE

A Nonobstant les clauses des conditions générales du contrat, lors de la période de garantie,
s'il y a arrét du systéme de protection cathodique suite au mauvais fonctionnement du
systéme en partie ou en totalité, la période d'arrét sera ajoutée a celle de garantie, de maniére
a ce qu'a la fin, le Canada bénéficie au total d'une garantie de deux (2) ans de
fonctionnement du systéme de protection cathodique.

2 Apres avoir avisé I'Entrepreneur, le représentant ministériel peut faire des ajustements au
systéme de protection cathodique pendant la période de garantie sans affecter les conditions
de la garantie.

1.5 VleRIFICATION DES DONNEES DE BASE NECESSAIRES A LA
REALISATION DU PROJET

A Sur les plans, il est indiqué a titre d'information la bathymétrie approximative. Avant de
commencer les travaux de fabrication des anodes, I'Entrepreneur doit vérifier la
bathymétrie pour prendre les mesures exactes de l'emplacement des équipements et vérifier
si des obstacles empéchent d'exécuter le travail. Par aprés, la bathymétrie sera envoyée au
représentant ministériel avec les plans d'atelier de montage des anodes et des connexions
de cébles pour approbation.

1.6 TRAVAUX EN ATELIER

1 Trois (3) jours aprés la réception de 1’avis d’acceptation de 1’offre, I'Entrepreneur doit
fournir au Représentant Ministériel la liste des travaux qu'il prévoit effectuer en atelier
avant le début des travaux sur le chantier.

2 Des inspections par le Représentant Ministériel sont prévues pour la partie des travaux
effectués en atelier. L'Entrepreneur doit faciliter l'acceés sur le site au Représentant
Ministériel et permettre 'inspection des composantes et des montages lors des étapes de
fabrication.

3 Ces inspections ne diminuent en aucune fagon la responsabilité¢ de 1'Entrepreneur quant a
la qualité des matériaux utilisés et a 'ouvrage qu'il exécute.

1.7 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le quai est protégé cathodiquement par plusieurs circuits d’anodes. Les systémes existants
sont montrés sur les plans fournis. L’Entrepreneur doit faire des modifications aux
systémes de protection, installer les équipements demandés et vérifier que les circuits de
courant sont fonctionnels. Sans étre limitatifs, les travaux a effectuer sont les suivants.

.1 Au début des travaux au chantier, une inspection sous-marine doit étre effectuée par
I’Entrepreneur pour vérifier 1’état actuel des circuits d’anodes. L’Entrepreneur doit
transmettre au Représentant Ministériel les informations sur :

- L’état des anodes et des cables des circuits A et B installés sur la surface
extérieure des palplanches du quai;
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L’état des anodes et des cables des circuits C et D installés sur la surface intérieure
des palplanches du quai;

L’état des anodes et des cables des circuits E’ F et G installés a travers les pieux
du quai;

L’état des cables collecteurs d’anodes des circuits E, F et G de méme que des
conduits de passage de ces cables a la surface du quai;

L’¢état des électrodes de référence existantes et la récupération des coupons de
corrosion pour inspection;

La bathymétrie a I’extérieur et a I’intérieur du quai aux endroits ou des anodes
seront installées.

2 Toujours au début du chantier, I’Entrepreneur doit faire les travaux suivants en surface du

quai :

Vérifier 1’état des HSS protecteurs des cables d’anodes installés au long des
garde-roues des faces E, G et [ du quai;

Ouvrir les profilés installés pour la protection des jonctions des cables d’anodes
avec les cables collecteurs d’anodes. A ces endroits, 1’Entrepreneur doit vérifier
Iétat des épissures et remplacer les profilés de protection par d’autres profilés
boulonnés afin de permettre 1’ouverture pour des inspections futures. Les
connexions boulonnées seront en acier inoxydable. Soumettre les dessins de
fabrication pour approbation du systéme proposé;

Vérifier I’état des conduits souterrains de passage des cdbles du nouveau
redresseur RS et les circuits d’anodes;

Prendre des relevés de I’emplacement des redresseurs actuels R2, R4 et R5-7 a
I’intérieur du conteneur électrique et la soumettre au Représentant Ministériel.

3 Par apres, I’entrepreneur doit faire les ajustements suivants pour les circuits d’anodes A,
B,CetD:

Enlever et disposer le redresseur R1/R3. Ce redresseur est installé dans un bac
d’huile et ’entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour
I’enlévement, le transport et la disposition de cet équipement de fagon sécuritaire
et selon les lois en vigueur dans la Province de Québec;

Installer le nouveau redresseur R8 dans le conteneur électrique situé a I’extrémité
du quai. Lors de la fabrication du redresseur, 1’Entrepreneur doit s’assurer que ce
redresseur est de dimensions qui permettent son installation dans 1’espace
disponible dans le conteneur électrique;

Connecter les cables collecteurs du circuit A entre les anodes A9 et A10;
Connecter les cables collecteurs du circuit B entre les anodes B8 et B9;
Connecter les cables collecteurs du circuit C entre les anodes C7 et C8;
Connecter les cables collecteurs du circuit D entre les anodes D8 et D9;

Les cables collecteurs d’anodes mentionnés plus haut seront installés dans un
HSS au long des garde-roues des faces D et I du quai selon les indications sur les
plans;
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- Dans le conteneur ¢électrique, les cables collecteurs des circuits A et B seront
connectés au nouveau redresseur R8 et les cables collecteurs des circuits C et D
seront connectés respectivement aux redresseurs existants R2 et R4.

4 Pour le circuit d’anodes #3 qui protége les pieux intérieurs du quai, les travaux suivants
doivent étre exécutés par I’Entrepreneur :

- Installer trois séries d’anodes supplémentaires (H, K et L) selon les indications
fournies sur les plans. Ces circuits doivent étre connectés a la borne positive DC
du redresseur R55-7 existant dans le conteneur électrique;

- Les cables collecteurs d’anodes des circuits H, K et L doivent étre montés a la
surface du quai a travers le conduit existant installé sur la face G du quai. Le
conduit doit étre nettoyé et réparé si nécessaire afin de permettre le passage des
nouveaux cables collecteurs d’anodes;

- Selon I’état actuel des anodes des circuits existants E, F et G, ces anodes doivent
étre conservées ou enlevées selon la demande du Représentant Ministériel;

- La position finale de l’installation des anodes des circuits H, K et L sera
déterminée apres 1’inspection sous-marine que 1’Entreprencur doit effectuer au
début du chantier. La fabrication des anodes de ces circuits doit commencer apres
cette inspection pour permettre des modifications si nécessaires en fonction des
observations du profil marin a ’intérieur du quai.

.5 L’Entrepreneur doit installer également des anodes sacrificielles d’aluminium marin sur les
faces D, E, I et J du quai. L’emplacement, et le nombre d’anodes a installer sur chacune
des faces du quai sont indiqués sur les plans fournis. Les dimensions et les caractéristiques
de ces anodes sont également indiquées dans les documents fournis.

.6 Le suivi du fonctionnement de la protection cathodique est effectué de la fagon suivante :

- A laide d'un systéme d'acquisition de données contrdlé a distance; a cette fin,
L’entrepreneur doit installer un nouveau systéme d’acquisition de données a
vingt (20) canaux dans le cabinet du RMU existant a ’endroit indiqué sur les
plans. Par apres il doit faire les connexions des cébles d’instrumentation déja
installés dans ce cabinet et ajouter les cables d’instrumentation pour le voltage et
I’intensité du courant du nouveau redresseur de courant R-8. L’Entrepreneur doit
faire la calibration du RMU pour les électrodes de référence et les quatre
redresseurs de courant et assister le Représentant Ministériel pour la mise en
fonction du RMU et des redresseurs de courant;

- Par des coupons de corrosion et des ¢lectrodes de référence installés sur les
palplanches. L’entrepreneur doit installer 14 coupons de corrosion aux endroits
indiqués sur les plans a des élévations qui seront déterminés au chantier. Les
¢électrodes de référence existantes doivent étre vérifiées lors de I’inspection sous-
marine.

i Afin d’aider L’Entreprencur a prendre connaissance du site, en annexe il y a quelques
photographies montrant des détails reliés aux travaux de cette section du devis. Cependant,
les travaux que I’Entrepreneur doit exécuter dans ce projet ne se limitent pas seulement aux
détails présentés dans cette section du devis et pour déterminer les autres travaux connexes
nécessaires a I’exécution du projet, une visite des lieux est recommandée.
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1.8

1.9

Partie 2

2.1

2.2

EXIGENCES MINIMALES

Au niveau ¢électrique, les plans fournis sont schématiques et 1'Entrepreneur doit s'assurer
que l'installation est conforme aux codes en vigueur. Par apres, les travaux doivent étre
effectués par un personnel qualifié.

Avant de faire le branchement électrique, un document d'attestation de la conformité des
travaux signé par une personne autorisée selon les lois en vigueur au Québec, doit étre
fourni au Représentant Ministériel.

DONNEES DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN

Au plus 15 jours apres la fin des travaux, remettre en six (6) exemplaires un manuel
d'entretien rédigé en francais.

Inclure dans le document les informations suivantes;

A La description et les instructions d'entretien et de fonctionnement des divers
appareils, y compris la liste compléte de I'équipement et la liste des piéces
constituantes.

2 Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des sous-traitants et des
professionnels.

3 Les garanties et leur durée.

Le nom du manufacturier et l'origine des matériaux utilisés dans la présente
construction.

.5 L'action a prendre en cas d'urgence.

La procédure lors de 1'amarrage des navires et pendant que les navires sont amarrés
au quai.

i La vérification des composantes pour prévenir les accidents et particuliérement les

chocs électriques.

Produits

ANODES DE NIOBIUM PLATINE

Les caractéristiques des anodes du systéme de protection par courant imposé sont indiquées
sur les plans.

Les anodes seront de type Anomet 40 de 3,15 mm (0,125 po) de diamétre avec une
épaisseur de film de platine de 5 microns (200 micropouces). La longueur active des anodes
est indiquée sur les plans. Les tiges d’anode sont installées dans des montages indiqués sur
les plans.

La jonction anodes-conducteurs €lectriques est assurée par une connexion mécanique et par
une soudure a l'argent. La connexion est protégée par une gaine thermo rétractable et
enrobée en €poxy, ou autre protection. L’entrepreneur doit soumettre pour approbation le
mode de protection de la connexion.

ELECTRODES DE REFERENCE

Les ¢lectrodes de référence sont de type Borin Stelth, modele SRE-004-SFB, congues
spécifiquement pour 1'eau de mer (électrodes d'argent-chlorure d'argent).
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2 Les électrodes de référence seront protégées par un conduit en PVC, selon les indications

sur les plans.

2.3 COUPONS DE CORROSION

A Les coupons de corrosion sont fabriqués dans un acier 350 W. Les supports des coupons
doivent &tre en contact électrique avec les coupons a travers les boulons de connexion.
La continuité électrique doit étre vérifice.

2 Les surfaces des coupons doivent étre polies et I'oxyde enlevé.
Les coupons de corrosion seront installés seulement au moment du démarrage du
redresseur.

24 REDRESSEUR R8

A Le redresseur de courant doit étre spécifiquement congu pour la protection cathodique en
milieu marin.

2 Les caractéristiques générales du redresseur sont principalement les suivantes :
A Alimentation au primaire en 600 VAC triphasé.
2 Refroidissement du redresseur a 1’air.
3 Le redresseur est de type voltage constant avec 25 points d’ajustement.
4 Batis entiérement en acier recouvert de peinture cuite au four.
5 Supports du redresseur ancré a la dalle avec des ancrages en acier inoxydable.
.6 Ventilation avec protection thermique et remise en marche automatique.
i Protection contre la foudre et mise a la terre.
.8 Bornes de mesure du voltage et d'ampérage.

9 Borne pour l'interruption locale de courant.
.10 Circuit pour une interruption de courant a distance.
A1 Protection de courant limite.
12 Ampéremetre et voltmétre.
3 Au secondaire, le redresseur R8 doit fournir 300 A a 18 VDC Le redresseur doit étre

protégé en courant maximal.

2.5 CABLES ELECTRIQUES ET CONNEXIONS

.1 Tous les cables de courant AC sont de construction et de dimension selon le Code de
I'Electricité en vigueur.

2 Tous les céables de courant DC a immersion permanente dans l'eau de mer doivent étre
congus spécifiquement et I'Entrepreneur doit fournir la certification en ce sens. Les cables
d'anodes doivent étre a double isolation de type Hallar et H.M.W.P.E. et protégés par un
conduit flexible dans les sections non protégées par un profilé métallique.

3 Les cables collecteurs des anodes et les cables négatifs du redresseur sont de type RU 90.

4 Les autres cables DC doivent étre congus pour une application en environnement marin.
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5 Les épissures pour immersion doivent étre congues pour &tre résistantes a 1'eau de mer.

L'Entrepreneur doit remettre au représentant du Ministere une attestation du fournisseur en
ce sens. Pour se guider dans la fabrication des épissures, I'Entrepreneur doit tenir compte
des exigences suivantes :

La connexion des cables sera double : mécanique et par soudure.

2 C'est la responsabilité de I'Entrepreneur de faire le design et par apreés la fabrication
des épissures selon les critéres précédents ou autrement. L'Entrepreneur peut
proposer d'autres types d'épissures ou améliorer celles décrites plus haut. Dans
tous les cas, I'Entrepreneur doit produire un dessin d'atelier et un prototype de son
design au moins une semaine avant qu'il prévoie la fabrication des épissures.

3 I1 est spécifiquement indiqué que le coulis d'époxy doit se faire en atelier dans des
conditions de température et d'humidité contrélées selon la fiche technique du
produit.

.6 Les cables électriques et les épissures en surface sur le quai doivent étre protégés par des

gaines métalliques aux endroits ou le public peut avoir accés de maniére a empécher qu'une
personne puisse avoir acces directement aux cables.

i Les cables des électrodes de référence et les cables négatifs sont a double isolation de type
Hallar et HMWPE, n° AWG 8.

2.6 AUTRES COMPOSANTES ELECTRIQUES

1 Sur le circuit d'alimentation électrique en courant AC du redresseur R8, 'Entrepreneur doit
installer un couteau électrique protégé par de fusibles.

2 Tous les appareils doivent rencontrer les exigences du Code de 1'Electricité en vigueur.
C'est la responsabilité de 1'Entrepreneur de s'assurer que les équipements et I'installation
des équipements seront selon les codes électriques en vigueur.

2.7 ANODES D’ALUMINIUM
A Les anodes sacrificielles sont indiquées sur les plans.
2 Les dimensions et les détails de fabrication des anodes sont indiqués sur les plans.
3 Dans tous les cas, I’ame en acier de I’anode doit étre fabriquée de maniére a ce que I’anode

soit agrippée efficacement a 1’ame. Avant le début de la fabrication des anodes, le
fournisseur doit soumettre pour approbation les détails de construction de I’ame centrale.
L’ame doit étre fabriquée dans un acier carbone soudable, a carbone équivalent inférieur a
0.40%. Enlever I’oxyde sur I’ame par jet de sable.

4 Une attention particuliére doit étre accordée lors de la coulée des anodes pour éviter la
formation de poches de gaz a I’intérieur et pour éviter le retrait a la surface des anodes.
Le remplissage de retraits apres la solidification n’est pas permis. Une tolérance maximale
en poids de & 3% est acceptable. Toutes les anodes seront inspectées avant la livraison sur
le chantier. L’inspection sera faite chez I’entrepreneur ou a tout autre endroit situ¢ dans la
Province de Québec. Les colits de déplacement et manutention des anodes seront au frais
de I’entrepreneur.
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La composition chimique des anodes doit correspondre a ce qui suit :
Zn: 2,8% a6,5%
In: 0,01% a 0,02%
Si: 0,08%a0,2%
Cu: 0,006% max
Fe: 0,12% max
Al : balance

Les anodes activées au mercure ne sont pas acceptées. Avant I’inspection des anodes,
I’entrepreneur doit fournir le certificat des analyses chimiques ainsi que le poids de chacune
des anodes. Toutes les anodes doivent étre identifiées par leur numéro et par le numéro de
coulée. Toutes les caractéristiques des anodes doivent correspondre a la norme NACE
SP0387 et/ou aux exigences du devis.

Le potentiel en circuit fermé des anodes doit étre de -1.08 V et la capacité des anodes de
2600 Ah/Kg. Ajuster la composition chimique des anodes pour obtenir ces propriétés. Les
essais doivent étre faits selon NACE TM 0190. Fournir les certificats des analyses de
laboratoire du fabricant des anodes.

La surface de chaque anode correspondant au c6té de la palplanche d’acier doit étre revétue
d’une couche de peinture époxy. La peinture doit étre compatible avec la surface
d’aluminium de 1’anode et résister a I’immersion dans I’eau de mer. Avant I’application, le
fournisseur doit soumettre pour approbation le systéme qu’il préconise d’utiliser.
L’entrepreneur doit préparer les surfaces selon les indications du fabricant de peinture.
L’application doit étre également soumise a I’approbation et un échantillon sera remis au
Représentant du Ministére. L’application du revétement sera effectuée en atelier dans des
conditions d’humidité et de température, selon les instructions du fabricant de la peinture.
Dans tous les cas, les surfaces doivent étre préparées par sablage pour créer le profil
nécessaire a 1’adhérence et avant de peinturer, doivent étre nettoyées avec un solvant
compatible. Le temps de séchage sera conforme a la fiche technique de la peinture. Lors du
transport, les surfaces peinturées doivent étre protégées contre les égratignures.

AUTRES EQUIPEMENTS
Les autres équipements doivent étre fabriqués selon les normes en vigueur et protégés
contre I'accés du public.

MATERIAUX UTILISES

Il n'est pas permis d'utiliser d'autres matériaux ou équipements que ceux approuvés
ACNOR.

Tous les matériaux doivent étre choisis pour résister a l'environnement marin.

RMU

Le suivi du fonctionnement de la protection cathodique est assuré par un systéme
d'acquisition de données et de contréle (RMU) et par un systéme de communication.
Le modéle choisi est de type Mobiltex avec une transmission de données par satellite.
Fournir I’équipement qui permet le contrdle local du RMU.
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Partie 3

3.1

Le systéme d'acquisition des données et de controle doit pouvoir effectuer les opérations
suivantes.

A Faire l'acquisition des données selon une programmation établie a distance.
Au total, le RMU doit avoir 20 canaux de prise de mesures de potentiel des
¢lectrodes de référence (12 canaux) et du voltage et de I’intensité des quatre
redresseurs de courant (8 canaux). L’entrepreneur doit connecter au RMU les
cables d’instrumentation des électrodes et des redresseurs de courant.

2 Faire 'acquisition de ces paramétres en temps réel et en méme temps.

3 Enregistrer en mémoire non volatile les paramétres de programmation.

4 Enregistrer en mémoire a intervalles réguliers les données présentées plus haut.

.5 Faire la lecture et/ou l'enregistrement des données en mode interruption (ON/OFF)
selon des cycles établis par programmation a distance.

.6 Permettre l'arrét a distance du redresseur.

La communication a distance est assurée par la programmation dont les caractéristiques
importantes sont les suivantes :

A Permettre la visualisation en temps réel des données recueillies par le systéme
d'acquisition des données.
2 Permettre d'effectuer des interruptions (ON/OFF) et d'examiner les données

présentées antérieurement.
3 Permettre de programmer les cycles d'acquisition des données et d'interruption

Permettre d'enregistrer sur disque et d'imprimer les données.

Exécution

PREPARATION DES ANODES DE PLATINE

La préparation des anodes sera exécutée en atelier. Les anodes doivent étre inspectées
attentivement par 'Entrepreneur avant de commencer le montage. Aucun dommage du film
de platine n'est toléré.

L'Entrepreneur doit exécuter les montages selon les plans fournis. La longueur active des
anodes doit étre respectée.

L'attache de 1'anode au conducteur électrique sera effectuée d'abord par une connexion
mécanique suivie par une soudure a 'argent.

Dans l'autre extrémité, I'Entrepreneur doit protéger I'ame en cuivre et la gaine en niobium
par soudure de maniére a ce qu'elles ne soient pas en contact avec I'eau. Cette soudure doit
étre exécutée par le fournisseur d’anodes.

La partie non active de 1'anode et l'attache du céable a I'anode doivent étre scellées avec de
I'époxy. L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette zone
ne soit pas en contact avec l'eau.

Le cable d'anode doit étre protégé par un tuyau flexible en PVC. L'extrémité de ce tuyau
doit étre également scellée avec de 1'époxy.

Les connexions filetées du tube en PVC, des bouchons et des manchons faisant partie de
I'anode doivent également étre scellées avec de I'époxy.
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3.2 PREPARATION DES ELECTRODES DE REFERENCE

A Les ¢électrodes de référence seront installées dans des tuyaux en PVC de la méme maniére
que les anodes.

2 La partie active des électrodes de référence doit étre dégagée pour permettre la lecture de
potentiel de la structure.

3 Les ¢électrodes de référence doivent étre calibrées sur le site lors de I'installation en présence
du Représentant Ministériel.

33 PREPARATION DU REDRESSEUR R8

A Le redresseur doit étre inspecté lors de la réception par I'Entrepreneur pour déterminer s'ils
rencontrent les exigences demandées.

2 Si des modifications sont apportées par I'Entrepreneur, le travail doit étre effectué par du
personnel qualifié. Ces modifications doivent étre approuvées par le fournisseur du
redresseur.

3 Le redresseur doit étre approuvé ACNOR.

34 INSTALLATION DES ANODES DE PLATINE

A Les anodes seront installées dans la partie concave des palplanches.

2 L'anode sera attachée sur une plaque d’acier selon les indications sur les plans.

3 L'Entrepreneur doit vérifier si les connexions boulonnées sont serrées suffisamment.

4 Au-dessus de 1'anode, I'Entrepreneur doit installer une corniére de protection de l'anode
contre la poussée des glaces.

3.5 INSTALLATION DES CABLES

A Les cébles des anodes seront fixés sur les palplanches a 1'aide de profilés en acier soudés
aux endroits indiqués sur les plans.

3.6 INSTALLATION DU REDRESSEUR R8

A Le redresseur sera installé dans le batiment des redresseurs a I’endroit indiqué sur les plans.

2 Les fixations des supports du redresseur seront en acier inoxydable ancrées dans le
plancher.

3 A la borne positive du redresseur, 'Entrepreneur doit installer le cable collecteur des
anodes.

4 A la borne négative du redresseur, 1'Entrepreneur doit installer le cable provenant de la
structure a protéger.

3.7 VERIFICATION ET REPARATION SI NECESSAIRE DES CABLES NEGATIFS

A Les cables électriques du négatif des quatre redresseurs R2, R4, R5-7 et RS seront vérifiés
et si nécessaire seront attachés aux endroits prévus sur les plans.

2 La piece métallique qui sert d'attache sera soudée avec un cordon continu. Par apres,

l'attache, la palplanche et la fixation boulonnée du cable négatif seront protégées avec du
Petroleum Petro-40. La région aux alentours de l'attache sera remplie avec du matériel qui
permet un bon drainage de I'eau.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

INSTALLATION DES AUTRES EQUIPEMENTS

Les autres composantes et équipements seront installés selon les régles de 1'art et normes
et codes en vigueur.

PROTECTION DU PUBLIC

Pendant les travaux, I'Entrepreneur doit s'assurer que le public n'a pas acces aux zones
dangereuses. Il doit créer des zones de travail protégées.

Toutes les composantes électriques doivent étre installées de manicre a ce que le public n'y
ait pas acces.

L'Entrepreneur doit installer les affiches nécessaires en frangais et en anglais avertissant le
public du danger d'électrocution.

AUTRES INSTALLATIONS

Les autres installations doivent étre faites selon les normes en vigueur.

VERIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Avant le commencement des travaux sur le site, I'Entrepreneur doit vérifier par son
ingénieur que l'ensemble des matériaux utilisés et l'installation de l'ensemble de la
protection cathodique correspondent aux exigences du Code de 1'¢électricité et des régles de
l'art. Ceci doit étre approuvé par une autorité habilitée et reconnu au Québec. Ses
recommandations ont préséance sur tous documents fournis a 'Entrepreneur.

Une fois le systéme installé, la vérification de l'installation €lectrique sera faite par une
autorité habilitée et reconnue au Québec. Une attestation de sa part fournie au Représentant
Ministériel est nécessaire avant que les essais soient effectués. Il est spécifiquement
défendu de brancher le systéme avant que cette approbation soit obtenue et fournie au
Représentant Ministériel. Advenant le refus, les modifications nécessaires seront effectuées
par 'Entrepreneur a ses frais.

MISE EN MARCHE DES SYSTEMES DE PROTECTION CATHODIQUE

Une fois toutes les composantes du systéme de protection cathodique par courant imposé
installées, I'Entrepreneur doit procéder a la mise en marche.

L'Entrepreneur doit assister le Représentant Ministériel pour des essais de mise en marche
et prévoir le temps nécessaire en ce sens et ceci a la satisfaction Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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VOIES D’EAU ET OUVRAGES MARITIMES
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.
1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
.1 Mesurer les défenses en unités, selon le nombre de défenses fournies et incorporées a
I'ouvrage.
1.3 NORMES DE REFERENCE
.1 ASTM International
A ASTM D 395, Test Methods for Rubber Property — Compression Set.

2 ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Rubbers and Thermoplastic Elastomers-Tension.

3 ASTM D429-08, Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to Rigid
Substrates.

4 ASTM D471, Test Method for Rubber Property - Effect of Liquids.
5 ASTM D 573, Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven.

.6 ASTM D2240-05(2010), Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.

i ASTM D 1053, Test Method for Rubber Property - Stiffening at Low
Temperatures : Flexible Polymers and Coated Fabrics.

14 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
habilité a exercer dans la province de Québec, Canada.

2 Indiquer les éléments ci-apres :
.1 L'agencement général des défenses.
2 L'agencement et la méthode de fixation.
3 La quincaillerie.

3 Rapports des essais et rapports d'évaluation : soumettre les documents signés par le
fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont conformes aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
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1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
lasection 01 61 00— Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le

sol, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
A Défenses en « V » de 300 mm d’épaisseur et de 4 000 mm de longueur pour les faces E a |

du quai :
A Propriétés
o Méthode .
Propriété d'essai Exigences
Résistance minimale a la rupture | ASTM D412 14 MPa
. .Avant Allongement minimal a la rupture | ASTM D412 500 %
vieillissement
Dureté, au durométre Shore A ASTM D2240 70 +/-5
Résistance minimale a la rupture | ASTM D412 14 MPa
. 'A.pres Allongement minimal a la rupture | ASTM D412 500 %
vieillissement
Dureté, au durométre Shore A ASTM D2240 70 +/-5
Résistance minimale a la déchirure ASTM D 624 | 70 kN/m min.
Résistance a la compression (22h a 70 °C) ASTM D 395 30 % max.
2 Capacité minimale d'absorption de I'énergie = 30 kN.m/m et une réaction avec

une déformation 52,5 % = 240 kN/m.



Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Section 35 59 13.19

Renforcement structural du quai — La Romaine DEFENSES D’ACCOSTAGE
Projet n® R.112748.001 EN CAOUTCHOUC
Avril 2021 Page 3 de 4

2 Défenses en extrusion en forme de « D » de 250 mm d’épaisseur et de 3 400 mm de long

pour les faces D et J du quai :

A Propriétés
. Méthode .
Propriété d'essai Exigences
Résistance minimale a la rupture | ASTM D412 14 MPa
. 'A.V;mt Allongement minimal a la rupture | ASTM D412 500 %
vieillissement
Dureté, au duromeétre Shore A ASTM D2240 70 +/-5
Résistance minimale a la rupture | ASTM D412 14 MPa
. ’A.pres Allongement minimal a la rupture | ASTM D412 500 %
vieillissement
Dureté, au duromeétre Shore A ASTM D2240 70 +/-5
Résistance minimale a la déchirure ASTM D 624 | 70 kN/m min.
Résistance a la compression (22h a 70 °C) ASTM D 395 30 % max.
2 Capacité minimale d'absorption de I'énergie = 8,9 kN.m/m et une réaction avec
une déformation 100 % = 191 kN/m.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des défenses d'accostage en

caoutchouc, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministeére.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition

inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

2 Les défenses seront situées dans la zone d'éclaboussement et pourront, de plus, étre
partiellement submergées par 1'eau de mer.
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3.2

3.3

Les éléments constitutifs du systeme de défenses sont susceptibles de recevoir des jets
directs d'huile.

L’eau de mer peut étre contaminée par des produits pétroliers

Les valeurs minimale et maximale des moyennes annuelles de température sont
respectivement de -44 degrés Celsius et de 28 degrés Celsius.

Présence de glace de mer.

INSTALLATION

Installer les défenses selon les indications aux plans et conformément aux instructions du
fabricant.

Ne pas modifier les parties constituantes des systémes de défenses sans la permission écrite
du Représentant du Ministere.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 —
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Photographies du quai




ANNEXE A

QUAI LA ROMAINE

Photographies prises lors de I'inspection du quai

Les photographies sont fournies pour donner une vue générale du quai et ne
refletent pas nécessairement la situation réelle au moment des soumissions. La
visite des lieux est fortement recommandée.



VUES GENERALES












FACED









AT T T







FACE E



























FACESFGH









LA ROMAI

6







FACE 1





















EEE EIEF-I &l ¥







FACE J









BT TTUMRSES 7 AL

> . "
i!f |

£

i

i







Annexe B
Liste des matériaux de béton




Transports

Québec rars

LISTE DES MATERIAUX RELATIFS AU
BETON EPROUVES PAR LE
LABORATOIRE DES CHAUSSEES
(VERSION 2019)

13 mai 2019



Mise en garde

Ce document présente la mise a jour de la liste des matériaux qui ont fait I'objet
d’'une évaluation ou d’'un examen de la part de la Direction des matériaux
d’infrastructures du ministére des Transports.

Cette liste constitue un document de référence destiné a fournir au personnel et
aux mandataires des informations sur divers matériaux qui ont déja fait I'objet
d’'une évaluation.

Les essais réalisés pour évaluer les divers produits sont basés sur les normes en
vigueur ou sur des procédures adaptées par le Ministére pour ses propres
usages.

A des fins contractuelles, I'utilisation de cette liste ne doit pas étre restrictive, car
la conformité des produits peut étre reconnue par d’autres organismes
compétents ou laboratoires accrédités par le Conseil canadien des normes. En
aucun cas, elle ne doit étre considérée comme une liste des produits
homologués par le Ministére.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de cette liste d’effectuer, s’il le juge
pertinent, le contréle de la qualité des matériaux utilisés en chantier. Compte
tenu du nombre de matériaux et de la complexité des essais réalisés, une
réévaluation systématique de tous les produits n’est pas effectuée annuellement.

Cette liste peut étre consultée sur le site Web du Ministére a I'adresse suivante :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-

routier/chaussees/Documents/Liste-materiaux-beton-eprouves-lab-
chaussees.pdf

Pour toutes informations concernant les produits ou pour soumettre un produit
pour évaluation, vous pouvez communiquer avec :

Nadia Pouliot, ing., Ph.D.
Direction des matériaux d’infrastructures
2700, rue Einstein
Québec, Québec
G1P 3w8

Téléphone : (418) 644-0181, poste 2234
Télécopieur : (418) 646-6692
Courriel : nadia.pouliot@transports.gouv.gc.ca
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Béton de ciment (Structures & Chausseées)

ACCELERATEUR DE PRISE, BETON PROJETE A SEC

Norme: Exigence MTQ

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE

Eucon DSC Euclid Canada 1996 Aluminate 1,5% du ciment max.

ZC-2 Leedem Ltd. 2008 3-4% du ciment
ADJUVANT ANTILESSIVAGE Norme: ASTM C-494-S
NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
MasterMatrix UW 450 BASF Canada 2000 Cellulose ancien RHEOMAC UW 450
MasterMatrix VMA 450 BASF Canada 2014 Cellulose ancien RHEOMAC VMA 362
EUCON AWA Euclid Canada 2002 Welan gum

V-MAR 3 GCP Canada 2008 Welan gum

SIKAMENT 100 SC Sika 2008 Bi-Polymeére 1a 3L parm3

STABILIZER AQUAGEL Sika 2012 Welan gum Ancien Aquagel
STABILIZER 300SCC Sika 2008 Polymeére sulfonaté 20 a 240 ml

STABILIZER 4R Sika 2013 65-455 ml/100 kg ciment
ADJUVANT COLLOIDAL Norme: ASTM C-494-S
NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
MasterMatrix VMA 358 BASF Canada 2009 Welan gum ancien RHEOMAC VMA-358
MasterMatrix VMA 362 BASF Canada 2006 Welan gum ancien RHEOMAC VMA-362
CHRYSO PLAST V90 Chryso 2009 Béton autoplagant
VISCTROL Euclid Canada 1999 Welan gum Béton autoplagant

EUCON ABS Euclid Canada 2010 Béton autoplagant/autoniv
VISCTROL P Euclid Canada 2015 En poudre Bétons pré-ensachés
V-MAR 3 GCP Canada 2005 Biopolymer Béton autoplagant
STABILIZER 300SCC Sika 2008 Polymere sulfonaté 20 a 240 ml

STABILIZER AQUAGEL Sika 2012 Welan gum Ancien Aquagel
SIKAMENT 100 SC Sika 2008 Bi-Polymeére 1a3L parm3

STABILIZER 4R Sika 2013 65-455 ml/100 kg ciment
ADJUVANT ENTRAINEUR D'AIR Norme: ASTM C-260
NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE

MasterAir VR 10 BASF Canada 1993 R.V.N. ancien MB-VR

MasterAir AE 90 BASF Canada 1994 R.B. ancien MB AE 90
MasterAir AE 200 BASF Canada 1993 A.G. ancien MICRO-AIR
MasterAir AE 210 BASF Canada 2009 A.G. ancien MICRO-AIR |
MasterAir AE 400 BASF Canada 2013 ancien EVERAIR PLUS
CHRYSO AIR NVR Chryso 2007



0,4 -1,0 kg/100 kg ciment

20-100 ml
20-100 ml

6 a 260 ml par 100 kg lia
En poudre
6 a 260 ml par 100 kg lia

45-200 ml
30-320 ml

10 & 400 ml/100 kg

10 a 195 ml/100 kg ciment
30-315 ml

60-100 ml

30 a 3000 ml/100kg

10 & 95 ml/100 kg

Norme: ASTM C-494-S

REMARQUE

ancien ECLIPSE FLOOR

Norme: ASTM C-494

REMARQUE

PRISE NORMALE (200-390 ml
ancien POZZOLITH 210
RETARDATEUR DE PRISE (250
ancien GLENIUM 7500

ancien GLENIUM 7700

Ancien PS1466

PRISE NORMALE (130-780 ml
RETARDATEUR DE PRISE (260
REDUCTEUR ET SUPERPLASTIF
REDUCTEUR ET SUPERPLASTIF
REDUCTEUR ET SUPERPLASTIF

CHRYSO R2 Chryso 2007

PRO AIR 260 Chryso 2009

AIREX-L Euclid Canada 1993 H.S.

AIREXTRA Euclid Canada 1993 AG.

EUCON AIR 40 Euclid Canada 2009

EUCON AIR MAC12 Euclid Canada 2012

EUCON AIR MIX 200 P Euclid Canada 2013

EUCON AIR MAC6 Euclid Canada 2015

Darex AEA EH GCP Canada 1997 A.G.

Darex Il AEA GCP Canada 1993 A.G.

Darex AEA ED GCP Canada 2008 A.G.

DARAVAIR 1000 GCP Canada 2012

Mapeair SA-50 Mapei 2018

MULTI-AIR 25 Sika 2010

SIKA AIR 260 Sika 2012 AG.

SIKA AIR 360 Sika 2012 A.G.

SIKA AIR 60 Sika 2017

TRIAIR LX Tri-Tex 2018

ADJUVANT REDUCTEUR DE RETRAIT

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
MasterLife SRA 20 BASF Canada 2011 Remplace le TETRAGARD AS20
Masterlife CRA 007 BASF Canada 2014 Béton avec air entrainé
MasterLife SRA 035 BASF Canada 2016 Béton avec air entrainé
CHRYSO SERENIS Chryso 2009 Béton sans air entrainé
EUCON SRA+ Euclid Canada 2008 Béton avec air entrainé
EUCON SRA Euclid Canada 1999 Béton sans air entrainé
EUCON SRA-XT Euclid Canada 2013 Béton avec air entrainé
ECLIPSE 4500 GCP Canada 2011 Béton avec air entrainé
ECLIPSE FLOOR 200 GCP Canada 2008 Béton sans air entrainé
CONTROL 40 Sika 2012 Béton avec air entrainé
CONTROL-75 Sika 2015 Béton avec air entrainé
ADJUVANT REDUCTEUR D'EAU

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
MasterPolyheed 997 BASF Canada 1993 POLYHEED 997
MasterPozzolith 210 BASF Canada 2003

MasterSet R 100 BASF Canada 1993 POZZOLITH 100-XR
MasterGlenium 7500 BASF Canada 2009 Polycarboxylate
MasterGlenium 7700 BASF Canada 2009 Polycarboxylate
MasterGlenium 1466 BASF Canada 2001 Polycarboxylate
MasterPolyheed 980 BASF Canada 2018

MasterSet DELVO BASF Canada 2018

CHRYSO FLUID OPTIMA 203 Chryso 2007

CHRYSO FLUID PREMIA 180 Chryso 2007

CHRYSO FLUID PREMIA 190 Chryso 2007

CHRYSO PLAST 460 Chryso 2007



CHRYSO PLAST 500
CHRYSO PLAST 850
CHRYSO PLAST CER

CHRYSO PLAST OMEGA 101

CHRYSO TARD CHR
CHRYSO ENVIROMIX 300
CHRYSO ENVIROMIX 380
CHRYSO ENVIROMIX 728
EUCON 727

EUCON A+

EUCON DX

EUCON LW

EUCON MR

EUCON PRO-FINISH
EUCON WR

EUCON WR-75
PLASTOL 341

EUCON STASIS

EUCON RETARD P
EUCON RETARDER 100
EUCOSHOT S
DARATARD HC
DARATARD-17

WRDA 82

ZYLAR

ZYLA 630

ADVA XT2

Recover

Mapeplast R815
Mapetard 800
PLASTOCRETE 161
SIKAMENT 686
SIKAPLAST 500
PLASTIMENT
PLASTOCRETE 10N
PLASTIMENT RX
SIKAPLAST 200
PLASTOCRETE 161N
TRISET SL

Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso

Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
Mapei

Mapei

Sika

Sika

Sika

Sika

Sika

Sika

Sika

Sika

Tri-Tex

2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
1993
2000
1993
2006
1997
2006
1997
1993
2003
2013
2013
2014
2015
1993
1993
1993
2012
2014
2016
2017
2018
2018
2008
2008
2008
2009
2012
2012
2012
2012
2018

AH.C.

AH.C.

L.S.
L.S.
L.S.-GLUC.

AH.C.
AH.C.
L.S.

ancien WRDA 20

Ligno+polyméres
Polycarboxylate

Polycarboxylate

C.H.-GLUC.
AH.C.

L.S.-GLUC.

ADJUVANT STABILISATEUR D'AFFAISSEMENT

NOM

RheoTEC Z-60
PLASTOL AMP-X2
ADVA XT2
ViscoFlow-2020

FABRICANT

BASF Canada
Euclid Canada
GCP Canada
Sika

ANNEE DESCRIPT

2013
2012
2016
2015

Maintien de I'affaissement
Maintien de I'affaissement
Maintien de I'affaissement

Maintien de I'affaissement

REDUCTEUR & RETARDATEUR

RETARDATEUR

RETARDATEUR DE PRISE (150

PRISE NORMALE (200-250 ml
PRISE NORMALE

PRISE NORMALE (260-900 ml
PRISE NORMALE

PRISE NORMALE

PRISE NORMALE (125-250 ml
PRISE NORMALE
RETARDATEUR DE PRISE (260
RETARDATEUR DE PRISE
RETARDATEUR DE PRISE
Retardateur (béton projet
RETARDATEUR DE PRISE (125
RETARDATEUR DE PRISE (125
RETARDATEUR DE PRISE (240
Retardateur de prise

Prise normale (195 a 325
Maintien de I'affaissemen
Retardateur de prise

195 a 325 ml/100 kg
RETARDATEUR DE PRISE (130
130 a 260 ml

195 a 780 ml

195 a 780 ml

RETARDATEUR DE PRISE
PRISE NORMALE (150 ml)
RETARDATEUR DE PRISE (160
PRISE NORMALE (195-780 ml
PRISE NORMALE (250 ml)
RETARDATEUR DE PRISE (130

Norme: ASTM C-494-S

REMARQUE

Combiner avec un polycarb



ADJUVANT SUPERPLASTIFIANT

NOM

MasterRheobuild 1100
MasterRheobuild 1000
MasterGlenium 3030
MasterGlenium 3400
MasterGlenium 7102
MasterGlenium 7500
MasterGlenium 7700
MasterGlenium 1466
MasterGlenium 7511
MasterPolyheed 980
CHRYSO FLUID AG
CHRYSO FLUID OPTIMA 100
CHRYSO FLUID OPTIMA 203
CHRYSO FLUID OPTIMA 216
CHRYSO FLUID PREMIA 100
CHRYSO FLUID PREMIA 180
CHRYSO FLUID PREMIA 190
CHRYSO FLUID OPTIMA 256
CHRYSO FLUID OPTIMA 126
CHRYSO FLUID PREMIA 196
CHRYSO FLUID OPTIMA 306
CHRYSO FLUID OPTIMA 300
ENVIROMIX 159

EUCON 37

EUCON 537

EUCON MR

EUCON SPC

PLASTOL 341

PLASTOL 5000

PLASTOL 5500

PLASTOL 5700

PLASTOL 6000

PLASTOL 6200EXT
PLASTOL 6400

PLASTOL P

PLASTOL ULTRA 209
PLASTOL 6420

PLASTOL 5000 SCC
ADVACAST 575

ADVACAST 540

ADVACAST 555
DARACEM-19

ADVA FLEX

ADVA 140M

FABRICANT
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
BASF Canada
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso
Chryso

Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada
GCP Canada

ANNEE DESCRIPT

1993 CONCHEM SPN
1993 RHEOBUILD 1000
2003 GLENIUM 3030 NS
2010 Polycarboxylate
2007 Polycarboxylate
2007 Polycarboxylate
2008 Polycarboxylate
2001 Polycarboxylate
2016 Polycarboxylate
2018

2007 PMS

2007 Amino Phosphonate Polyox
2007

2007 Polycarboxylate
2007 Polycarboxylate
2007

2007

2008

2008

2009 Polycarboxylate
2009

2009

2009 Polycarboxylate
1993 N.S.S.

1993 N.S.S.

2000

2006 Polycarboxylate
2003

2001 Polycarboxylate
2006 Polycarboxylate
2006 Polycarboxylate
2008 Polycarboxylate
2008 Polycarboxylate
2010 Polycarboxylate
2013

2015 Polycarboxylate
2016 Polycarboxylate
2018 Polycarboxylate
2008 Polycarboxylate
2005 Polycarboxylate
2006 Polycarboxylate
1993 N.S.S.

2008 Polycarboxylate
2008 Polycarboxylate

Norme: ASTM C-494-A&F

REMARQUE

PRISE NORMALE (500-2000 m
PRISE NORMALE (650-1600 m
PRISE NORMALE

ancien GLENIUM 3400 NV
ancien GLENIUM 7102

ancien GLENIUM 7500
GLENIUM 7700 (préfab)
Ancien PS1466

PRISE NORMALE (130-780 ml

TRES LONGUE OUVRABILITE
REDUCTEUR ET SUPERPLASTIF

REDUCTEUR ET SUPERPLASTIF
REDUCTEUR ET SUPERPLASTIF

PRISE NORMALE (400-2000 m
RETARDATEUR DE PRISE (440

PRISE NORMALE (195-78 ml)

PRISE NORMALE (195-520 ml
PRISE NORMALE (130-391 ml
PRISE NORMALE (195-780 ml
PRISE NORMALE (195-780 ml
195 a 780 ml par 100 kg d

En poudre

130 & 650 ml par 100 kg d

PRISE NORMALE (750-1250 m



ADVA 190 GCP Canada 2008 Polycarboxylate
DARACEM-190 GCP Canada 2008 Polycarboxylate
ADVA 405 GCP Canada 2009 Polycarboxylate
ADVA CAST 585 GCP Canada 2014 Polycarboxylate
ADVA 390 GCP Canada 2014 Polycarboxylate
ADVA Cast 535 GCP Canada 2010 Polycarboxylate
MIRA 95 GCP Canada 2015 Polycarboxylate
ADVA 198 GCP Canada 2015 Polycarboxylate
ADVA 150M GCP Canada 2016 Polycarboxylate
CLARENA MC2000 GCP Canada 2017 Polycarboxylate
CONCERA SA8080 GCP Canada 2017 Polycarboxylate
CONCERA SA8080 GCP Canada 2018 Polycarboxylate
Dynamon SX Mapei 2018 Polycarboxylate
VISCOCRETE 2100 Sika 2008 Polycarboxylate
VISCOCRETE 6100 Sika 2008 Polycarboxylate
SIKAMENT 300 N Sika 2008 Naphtaléne
VISCOCRETE 2110 Sika 2010 Polycarboxylate
SIKAMENT SP-MN Sika 2012 N.M.S.S.
VISCOCRETE 1000 Sika 2015 Polycarboxylate
SIKAMENT-475 Sika 2017

TRIPLAST RMX Tri-Tex 2012 Polycarboxylate
TRIPLAST RMC Tri-Tex 2013 Polycarboxylate
BETON AUTOPLAGANT (EN SAC)

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Ambex SCC Ambex 2002

Ambex RS-SCC Ambex 2005

MS-S10 SCC Matériaux King 1999 Avec fumée de silice
RS-S10 SCC Matériaux King 2013

MS-S6 SCC Matériaux King 2014 Avec fumée de silice
Target Flowcrete FS SCC Produits Daubois 2017 Avec fumée de silice
Sikacrete-08 SCC Sika 2009

Solhydcrete A.N. Solhydroc 2012

Solhydcrete SCC-06 Solhydroc 2014 Granulats 6 mm
Solhydcrete SCC-10 Solhydroc 2014 Granulats 10 mm
Meadow-Crete FNP W.R.Meadows 2007

BETON PRE-MELANGE (EN SAC)

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Ambex RSLMC Ambex 2011 Avec Ambexcrete SB-39
AMBEX5000QC Ambex 2018

AMBEX LMC-15 Ambex 2018 Avec Ambexcrete SB-39
Béton MS-S10 Matériaux King 2009 Avec fumée de silice
Béton LM-S10 Matériaux King 2009 Béton latex 15%
Béton HP-S10 Matériaux King 2011 Béton 25 MPa a 12h
Béton RS-S10 Matériaux King 2013 A prise rapide
Sikacrete-211 Flow PLUS Sika 2017 Avec affaissement 190 mm

(195-980 ml)

PRISE NORMALE (390-1300 m

130 a 650 mL/100 kg
130 a 650 mL/100 kg
Ancien EXP 684

130 a 1000 ml/100kg

520 a 1305 ml/100kg

520 a 1305 mL/100 kg

200 a 975 ml/100 kg

130 a 780 ml

195 a 780 ml

390 a 1300 ml

195 a 520 ml/100 kg cimen

PRISE NORMALE (615-2500 m

195 a 1170 ml/100 kg

200 & 980 mi/100 kg
100-1000 ml/100 kg de cim
100-1000 mi/100 kg de cim

Norme: MTQ 3101 XIV-S

REMARQUE

A prise rapide

A prise rapide
Pierre 6 mm

Pierre 2,5-10 mm

Norme: MTQ 3101

REMARQUE

A prise trés rapide

Pierre 2,5-10 mm
Pierre 2,5-10 mm
Pierre 2,5-10 mm
Pierre 2,5-10 mm

Granulats 8 mm



BETON PROJETE A SEC (EN SACS)

NOM

Ambex 99A

Ambex 99B

Ambex 99C

Ambex 99D

Target Superstick SD22011S30
Target Superstick SD22011X10
Target Superstick SD22011X15
MS-D1 X MTQ, 2520045
MS-D1 MTQ, 2520070

MS-D1 MTQ, 2525020

MS-D1 X MTQ, 2525054
MS-D1 MTQ, 2525120

RS-D1 SY G2

FABRICANT

Ambex

Ambex

Ambex

Ambex

Les produits Daubois
Les produits Daubois
Les produits Daubois
Matériaux King
Matériaux King
Matériaux King
Matériaux King
Matériaux King

Matériaux King

ANNEE DESCRIPT

1999 Ciment type GUb-SF
1999 Ciment type GUb-SF
1999 Ciment type HE
1999 Ciment type HE
2016 Liant Gub-SF

2016 Liant Gub-SF

2016 Liant Gub-SF

2006 GUb-SF + Acc

2001 Ciment type GUb-SF
2001 Ciment type GUb-SF
2006 GUDb-SF + Acc

2006 Ciment type GUb-SF
2015 Ciment Rapid Set

BETON PROJETE HUMIDE (EN SACS)

NOM
MS-W1, 2520093

FABRICANT

Matériaux King

ANNEE DESCRIPT
2005 Ciment type GUb-SF

LATEX A BETON ET MORTIER

NOM

Styrofan 1186

Concentrated latex adhesive
Dow Modifier A

SBR Latex

Planicrete AC

Albitol Concentrate

FABRICANT
BASF

CPD

Dow Chemical
Euclid Canada
Mapei

Sika

ANNEE DESCRIPT

1985 Styréne-Butadieéne
2003 Styréne-butadiéne
1985 Styréne-Butadiéne
1997 Styréne-Butadiéne
2011 Acrylique

2001 Styréne-Butadiéne

MATERIAU DE CURE, CATEGORIE : Colorant fugace

NOM

FABRICANT

Resin Cure J11WD avec teinture Dayton Superior

Chemorseal AW-25
Sealtight 1100

Tri-Tex
W.R.Meadows

ANNEE DESCRIPT

2015 A base d'eau
2007 A base d'eau,Type Il
1999 A base d'eau

MATERIAU DE CURE, CATEGORIE : Pigmenté blanc

NOM

Safe-Cure 3000

White Resin Cure J10HS
Super Aqua Cure Vox

Chemorseal S23 Low VOC Blanc

Sealtight 1215
Sealtight 1220
Sealtight 2250 White

FABRICANT
ChemMasters
Dayton Superior
Euclid Canada
Tri-Tex
W.R.Meadows
W.R.Meadows
W.R.Meadows

ANNEE DESCRIPT

2007 A base d'eau
2015 A base d'eau
1998 A base d'eau
2015 A base de solvant
2002 A base d'eau
2002 A base d'eau
1998 A base d'eau

MATERIAU DE CURE, CATEGORIE : Translucide

NOM

FABRICANT

ANNEE DESCRIPT

Norme: MTQ 3201

REMARQUE

Sans accélérateur
Avec accélérateur
Sans accélérateur
Avec accélérateur
Sac de 30 kg

Sac de 1000 kg
Sac de 1500 kg
Sac de 30 kg

Sac de 30 kg

Sac de 1000 kg
Sac de 1000 kg
Sac de 1500 kg

Avec fibres
Norme: MTQ 3301

REMARQUE
Sac de 30 kg

Norme: FHWA RD # 78-35

REMARQUE

Utilisé dans le béton

Utilisé dans le béton
Utilisé dans le béton
Utilisé dans le béton

Utilisé dans le béton
Norme: MTQ 3501

REMARQUE

Norme: MTQ 3501

REMARQUE

autres usages

autres usages

Pavage en béton,MTQ 3501

Norme: MTQ 3501

REMARQUE



MasterKure CC 300 XS

BASF 2012

CPD Clair CPD 1997
Cipadeck Cure & Seal (Solvant) CPD 2010
Cipadeck WB CPD 2012
Clear Resin Cure J11W Dayton Superior 2015
Super Diamond Clear Vox Euclid Canada 2014
Certi-Vex AC 309 National Concrete Accessoirie 2007
Florseal WB 18 Sika 2008
Florseal WB 25 Sika 2008
Chemorseal AW-25 Tri-Tex 2007
Chemorseal AW-10 Tri-Tex 2007
Chemorseal S23 Low VOC (transp Tri-Tex 2015
Sealtight 1100 W.R.Meadows 1999
Sealtight CS-309 W.R.Meadows 1998
Vocomp-25 W.R.Meadows 2016

A base de solvant Ancien Kure-n-seal 30 ES
A base de solvant
A base de solvant Taux de 5,9 m2/L
A base d'eau

A base d'eau

A base d'eau

A base d'eau

A base d'eau

A base d'eau

A base d'eau, Type |
A base d'eau

A base de solvant
A base d'eau

A base de solvant Pas de film en surface,

A base d'eau



Matériaux relatifs aux chaussées

Norme: ASTM D-5249

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
Hot Rod XL Industrial Thermo Polymer 2005 Polyéthyléene HD Couleur BEIGE uniqguement
Sealtigh Cera Rod W.R.Meadows 1996 Polyolefin Couleur ROSE

Norme: ASTM D-2628

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
Neoprene E-686 D.S. Brown 2011 Neoprene
Neoprene S-816 Elastomer Seals inc. 1999 Neoprene
WB 812 Watson Bowman Acme 2004 Neoprene

Norme: Exigence MTQ

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
Wabo Elastopatch BASF 2012 Mortier élastomére Réparation chaussée en bé
Delpatch D.S. Brown 2010 Mortier élastomeére Réparation chaussée en bé

Norme: ASTM E-488

Note: Voir les produits d'ancrage des goujons et tirants dans la section Matériaux relatifs aux structures

Norme: ASTM C-881

Note: Voir les produits d'injection de fissures dans la section Matériaux relatifs aux structures.



Matériaux relatifs aux structures

COUCHE D'ACCROCHAGE (MEMBRANE ) Norme: Exigence MTQ
NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
Bakor 930-18 Cie Henry Canada 2003 Solvant

Bakor Aquatac Cie Henry Canada 2003 Base d'eau

Blueskin LVC Cie Henry Canada 2012 Solvant

Adhésif Blueskin Cie Henry Canada 2012 Solvant

Roofcraft Iko 2003 Solvant

Roofcraft Aquabarrier WB Iko 2003 Base d'eau

Apprét Antirock Soprema 2003 Solvant

Apprét Antirock Emulsion Soprema 2003 Base d'eau
Elastocol Stick Soprema 2008 Solvant
COULIS CIMENTAIRE EN SAC Norme: MTQ 3901
NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE
Rapid Set Cement All Ambex 2001 Prise trés rapide
Masterflow 928 BASF 2012

Masterflow 555 BASF 2012

Masterflow 4316 BASF 2015

Fix 331 Industriel Condor Chimique 2010

H.E.S. High Early Strength CPD 2003

Non-Shrink Grout Pre-mix CPD 2003

Coulis sans retrait pour compactior CPD 2012

CPD Cable Grout CPD 2018

Sure Grip High Perf. Dayton Superior 2003

1107 Advantage Grout Dayton Superior 2014

N.S.Grout Euclid Canada 1997

Hi-Flow Grout Euclid Canada 2007

Coulis de précision PG Hilti 2010

Coulis a usages multiples MG Hilti 2010

Planigrout 712 Mapei 2009

In-Pakt Construction Matériaux King 2007

In-Pakt Precision Matériaux King 2007

MS Cable Matériaux King 2007

In-Pakt Precision CT Matériaux King 2012 Jusqu'a 5°C

Target Coulis Expansif a base de ¢ Produits Daubois 2017 Sans retrait Durcissement normal
Target Coulis pour base d'équipen Produits Daubois 2018 Pour base d'équipement

Target Coulis a la fumée de silice [ Produits Daubois 2018 Pour boulon d'ancrage

Target Coulis Expansif a base de ¢ Produits Daubois 2018 Sans retrait Durcissement rapide
M-Bed Standard Sika 1979

Sikagrout 212 Sika 2001

Sikagrout 212 HP Sika 2001

Sikagrout 428 FS Sika 2015 Prise rapide

Precast Slab Dowel Grout Solhydroc 2008 Pour dalles préfabriquées
Solhydgrout GC Solhydroc 2009



Solhydflow Grout-6% SF

Chemorgrout 200
CG 86

Solhydroc
Tri-Tex
W.R.Meadows

2018
1988
1995

COULIS CIMENTAIRE EN SAC (POST-TENSION)

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Masterflow 1205 BASF 2003

Euco Cable Grout PTX Euclid Canada 2004

Special Grout 400 Five Star 2007

PT Precision Matériaux King 2007

SikaGrout 300 PT Sika 2004

Cable Duct Grout 1121 Target Product 2016

DOUBLURE DE COFFRAGE

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Hyroform-2000 ConMat Inc. 1998

Zemdrain MD-2 Dupont 1999

Zemdrain Classic (black) Dupont 2009

Pira-Form Industries Pirrandello 2002

Peridrain-Fabric Peri 2004

Drainaform R Solmax 1999

Textaforme Textaforme inc. 2002

ENDUIT DE SURFACE TYPE 1

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Ambexcoat SBNF Ambex 2000 Acrylique
MasterSeal 581 BASF 2005 Cimentaire
MasterProtect HB 300 SB BASF 2011 Acrylique
Chemdur L Type S Chemdur 2011 Acrylique
Cem Kote Flex Plus Gemite 2006 Cimentaire
Cem Kote Flex ST Gemite 2006 Cimentaire
Astec 5000 HB Isotherm 2000 Acrylique
Planiseal 288 Mapei 2018 Cimentaire
Miracote Par Spec 1996 Cimentaire
B97-155 Sherwin Williams 2012 Acrylique
Sikagard 550 W Sika 2009 Acrylique
Sikagard 670 W Sika 2009 Acrylique
HY-TEX Solhydroc 2004 Acrylique
Stef 200 Stef Coatings 2002 Cimentaire
Chemorlast Tri-Tex 2007 Acrylique
ENDUIT DE SURFACE TYPE 2

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Lankolastic 228 Lanko 2003 Cimentaire
Mapelastic Mapei 2011 Cimentaire
Miraflex Membrane C Par Spec 2014 Cimentaire
Chemorlastic Tri-Tex 2015 Cimentaire

Norme: MTQ 3901

REMARQUE

Norme: MTQ 31001

REMARQUE

Norme: MTQ 31101

REMARQUE

Texture sablée

Ancien Thoroseal

Ancien Super Colorcoat VO
Texture sablée

Texture sablée

Texture sablée

Texture sablée

Texture sablée

Texture sablée

Texture sablée

Avec Sikagard Elastic Base Coat
Avec Sikagard Elastic Base Coat
Texture sablée

Ancien Primer

Texture sablée
Norme: MTQ 31101

REMARQUE
Texture sablée
Texture sablée
Texture sablée

Texture sablée
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IMPERMEABILISANT A BETON : Silane- Solide 40% ou Plus

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Ambex Silane 40 Ambex 1999 Silane

Isoflex 618 Ambex 2001 Silane
MasterProtect H 1000 BASF 2001 Silane
MasterProtect H 400 BASF 2001 Silane a base d'eau
MasterProtect 8000ClI BASF 2016 Liquide organofonctionnel
Silane MTQ Brenntag 2005

Silres BS Creme Brenntag 2005

Chemdur S M 40 Chemdur 2011 Silane

Weather Seal SL 100 CPD 2003 Alkyl Alkoxy Silane
Cipadam S-40 CPD 2014 Silane

Weather Worker 100% J29A Dayton Superior 2015 Silane

Drytrete 40 Dre Industries 1997 Alkyl Alkoxy Silane
Baracade Silane 100 C Euclid Canada 2011 Silane

Planiseal WR 100 Mapei 2015 Silane

Loxon Sherwin Williams 2012 Silane

Sikagard SN100 Sika 2010 Silane

Sikagard SN40 Lo-VOC Sika 2010 Silane
Solhydseal 40 Solhydroc 2009 Silane
Solhydseal 100 Solhydroc 2010 Silane
Solhydseal Aqua 40 Solhydroc 2014 Silane

TexNov Met-40 S Stef Coatings 2010 Silane
Termaseal TR 3340 Termarust 2005 Silane
Rainstopper 140 Tex-Cote 1991 Silane
Chemorseal N-100 Tri-Tex 1994 Silane
Chemorseal N-40 Tri-Tex 1991 Silane

Pentreat 244-40 OTC W.R.Meadows 2016 Silane

Pentreat 244-100 W.R.Meadows 2016 Silane
MEMBRANE POUR JOINTS

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Bakor Modified Plus NP 180 Tack Cie Henry Canada 2000 3 mm

Bakor Modified Plus NP 180p/p  Cie Henry Canada 2013 3 mm
Armourbond 180 IKO 1997 3mm

Sopralene Flam 180 Soprema 1998 3 mm

Sopralene Flam stick Soprema 1998 3 mm
MEMBRANE D'ETANCHEITE EN FEUILLE

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Bakor Thermoseal/NP 250 GT5  Cie Henry Canada 1994 A base de S.B.S.
ArmourBridge-pont IKO 1993 A base de S.B.S.
Antirock Soprema 2001 A base de S.B.S.
Antirock Starter Soprema 2017 A base de S.B.S.

MORTIER CIMENTAIRE EN SAC: Catégorie N

NOM

FABRICANT

ANNEE

DESCRIPT

Norme: MTQ 3601

REMARQUE

Taux de 3.0 2 6.0 m2/|
Taux de 4.9 m2/|
Ancien Hydrozo 100
Ancien Enviroseal 40

Avec inhibiteur de corros

100% solide

Taux de 4.9 m2/
Taux de 4.9 m2/I (100% si

Taux 4,87 m2/|
Taux de 4,4 m2/I

Taux 5,5 m2/l (100% solid

Taux de 4.9 m2/|
Taux de 5.5 m2/I (100% so

Norme: Exigence MTQ
REMARQUE

Sans granules, autocollan
Sans granules, thermosoud
Sans granules, autocollan
Sans granules, thermosoud

Sans granules, autocollan
Norme: MTQ 3701

REMARQUE

Norme: MTQ 3801

REMARQUE
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MasterEmaco N 423 RS
MasterEmaco S 440 MC

MasterEmaco S 440
HD 50

Perma Patch VO
Verticoat Supreme
Tammspatch Il
Eucocrete Supreme
Eucocrete

Planitop 15
Planitop X

Planitop 12
Super-Top

Sikatop 111 PLUS
Sikatop 121 PLUS
Meadow-Crete H

Sealtight Meadow Crete GPS
Sealtight Meadow-Patch T2

BASF

BASF

BASF

Dayton Superior
Dayton Superior
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Mapei

Mapei

Mapei
Matériaux King
Sika

Sika
W.R.Meadows
W.R.Meadows
W.R.Meadows

1995
2001
2001
1993
1993
1997
2007
2012
2012
1999
2008
1995
2015
1996
1996
1994
2001
2001

Mortier polymere
Autoplagant
Mortier polymere
Polymeére et fibre
Ciment et fibre
Latex acrylique
Mortier polymere
Mortier au latex
Inhibiteur de corrosion
Mortier cimentaire
Mortier polymere
Mortier de ciment
Mortier polymeére
Latex acrylique
Latex acrylique
Ciment et fibre
Mortier polymeére

Mortier polymeére

MORTIER CIMENTAIRE EN SAC: Catégorie R

NOM

MasterEmaco S 488 CI

CPD Fastcrete HS
CPD Fastcrete Ultra

Concrete Top Supreme

Euco Speed

Thin Top Supreme
Lanko 703

Lanko 735
Clavexpress 700
Lankorep 731
Mapecem 202
Planitop 23
Planitop 25
Fortatop
SikaRepair 223
Sikatop 122 PLUS
Sikatop 123 PLUS
Sika MonoTop-622 F
Structuroc H-Ultra
Structuroc V Plus

Repar-Mix

FABRICANT
BASF

CPD

CPD

Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Lanko

Lanko

Lanko

Lanko

Mapei

Mapei

Mapei
Produits Daubois
Sika

Sika

Sika

Sika
Solhydroc
Solhydroc
Tech-Mix

ANNEE
2011
2016
2016
1997
1997
1997
2004
2004
2003
2003
1995
1995
1999
2017
1996
1996
1996
2017
2008
2018
1999

DESCRIPT

Avec inhibiteur de corrosion

Mortier de ciment
Mortier de ciment
Latex acrylique
Mortier cimentaire
Latex acrylique
Mortier de ciment
Mortier de ciment
Mortier de ciment
Mortier de ciment
Polymere
Polymere et fibre

Mortier polymere

Mortier de ciment
Latex acrylique

Latex acrylique

Mortier de ciment
Mortier de ciment

Mortier de ciment

MORTIER CIMENTAIRE EN SAC: Catégorie TR

NOM

Repair Mortar DOT, Rapid Set

FABRICANT

Ambex

Mortier polymére cement-all a retre Ambex

ANNEE
2001
2016

DESCRIPT

Mortier de ciment

ancien Emaco FS

Ancien LA Repair Mortar
Ancien LA40 Repair Mortar

ancien Day-Chem Perma Pat

Granulats 10 mm

Granulats 10 mm

Avec Planicrete AC

Norme: MTQ 3801

REMARQUE
Ancien Emaco S88 ClI

Avec polymeére liquide V-P

Norme: MTQ 3801

REMARQUE

Avec Ambexcrete SB-23



MasterEmaco T 415 BASF 1993 Mortier de ciment
MasterEmaco T 545 BASF 1995 Phosphate magnesium
MasterEmaco T 545 HT BASF 1988 Phosphate magnesium
MasterEmaco T 1060 BASF 2001 Mortier de ciment
MasterEmaco T 1061 BASF 2012 Mortier de ciment

CPD Rapidcrete CPD 2016 Mortier de ciment
Euco speed MP Euclid Canada 1996 Phosphate magnesium
Versaspeed Euclid Canada 2005 Mortier de ciment
Structural Concrete ES Five Star 2008 Mortier de ciment
Fondag Lafarge 1994 Ciment fondu
Magna-Crete Loctite Fixmaster 2009 Phosphate magnesium
Planitop 18 Mapei 2002 Mortier de ciment
RS-S2 Matériaux King 2015 Ciment Rapid Set avec latex
Sika Pronto 11 Sika 2001 Acrylates

Sika Set 45 Sika 2003 Phosphate magnesium
Sikadur LT Grout Sika 2001 Vinyl esther

Sikadur VPC Sika 2001 Béton polymere
Structuroc H Solhydroc 1999 Mortier de ciment
Futura 15 W.R.Meadows 2016 Mortier de ciment
MORTIER DE MACONNERIE

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT

King 1-1-6 Matériaux King 2017 Type N

Bétomix Plus Type S Produits Daubois 2017 Type S

Bétomix Plus Type N Produits Daubois 2017 Type N

SikaMur 1-1-6 BrikMix Sika 2017 Type N

MOUSSE D'URETHANE

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT

Prime Flex 930 Ambex 2000

Concresive 1250 UG BASF 2005

Dural Aqua Dam Euclid Canada 2011

Dural Aqua Dam LV Euclid Canada 2011

J Thane Flex Krytex 1995

J-Thane Krytex 2000

Resfoam HB 45 Mapei 2018

Resfoam SS75 Mapei 2018

F 1000 Poly-Tech M.P. 2000

H 100 Poly-Tech M.P. 2000

SikaFix PU Sika 2001

Chem Semirigid Solhydroc 2001

PRODUIT D'ANCRAGE DES GOUJONS ET TIRANTS

Ancien Emaco T415
Ancien Set 45 régulier
Ancien Set 45 temps chaud
Ancien 10-60 Rapid Mortar
Ancien 10-61 Rapid Mortar

Norme: CSA A179

REMARQUE

Norme: Procédure MTQ
REMARQUE

Uréthane hydrophobe semi-
Uréthane hydrophobe flexi
Avec Dural Aquaccelerator
Avec Dural Aquaccelerator
Uréthane hydrophaobe flexi
Uréthane hydrophobe semi-
Avec Resfoam HBA 5

Avec Resfoam HBA 5
Uréthane hydrophaobe flexi

Uréthane hydrophobe semi-

Uréthane hydrophobe semi-

Norme: ASTM E-488

Note: L'utilisation sous charge de traction soutenue ou en surplomb doit étre validée avec le fournisseur (fluage)

NOM
Ambex AAC
Ambex ARC

FABRICANT

Ambex

Ambex

ANNEE DESCRIPT
1994 Ciment fondu
2007 Cimentaire

REMARQUE



MasterEmaco ADH 1420
H.E.S. High Early Strength
Non-Shrink Grout Pre-mix
Dayton J-50

Sure Grip High Perf.

All Weather J51 AW
Pro-Poxy 500
Chem-Stud Capsule

AC 100 Plus Gold

PE 1000 Plus

Pure50+

Pure110+

AC200+

N.S. Grout

Euco # 452 Gel

Dural Fast Set Epoxy Gel
Dural 452 Gel

Dural 452 MV

HP Anchor Gel

RS Anchor Gel

Hit Ice

Hit RE-500

Hit HTE 50

Hit HY 10 Plus

Hit HY 200

Hit HY 100

Hit RE-500 V3

Hit RE-100

Ancrage adhésif a capsules HVU
Hit RE-10

Epcon Acrylic 7

Epcon Ceramic 6
Granite 5

Epcon C6+

Epcon A7+

Red Head C6+
Planigrout 712
Planibond AE

Planibond AE Fast

MS Cable

VEP 600

VT+410

VE 500

BASF

CPD

CPD

Dayton Superior

Dayton Superior

Dayton Superior

Dayton Superior
DeWalt/Powers
DeWalt/Powers
DeWalt/Powers
DeWalt/Powers
DeWalt/Powers
DeWalt/Powers

Euclid Canada

Euclid Canada

Euclid Canada

Euclid Canada

Euclid Canada

Five Star

Five Star

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

Hilti

ITW Construction Products
ITW Construction Products
ITW Construction Products
ITW Construction Products
ITW Construction Products
ITW Construction Products
Mapei

Mapei

Mapei

Matériaux King

Outillage Verner 2000
Outillage Verner 2000
Outillage Verner 2000

Target Coulis pour base d'équipen Produits Daubois
Target Coulis a la fumée de silice [ Produits Daubois
Sika Pronto 11 Sika

1995
2003
2003
1994
1995
2015
2016
2000
2008
2008
2013
2013
2016
1997
2008
2008
2013
2013
2011
2011
2002
2001
2009
2012
2012
2013
2015
2015
2016
2018
1998
1997
1997
2015
2016
2017
2013
2015
2016
2007
2012
2012
2015
2018
2018
2001

Epoxy

Coulis cimentaire
Coulis cimentaire
Epoxy

Coulis cimentaire
Epoxy

Epoxy
Epoxy,cartouche de verre
Epoxy acrylate
Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Coulis cimentaire
Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Ancrage chimique
Ancrage chimique
Epoxy

Résine de méthacrylate

Ancrage chimique
Ancrage chimique
Ancrage chimique
Ancrage chimique
Acrylic latex
Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Coulis cimentaire
Epoxy

Epoxy

Coulis cimentaire
Epoxy

Vinylester

Epoxy

Ancien Concresive 1420

Jusqu'a-18 °C

Jusqu'a -15 oC

remplace le Hit HY 150 MA

Pour tiges filetées

Jusqu'a -10°C

Coulis cimentaire
Coulis cimentaire

Mortier méthacrylate modifié



Sikadur LT Grout Sika 2001 Vinyl esther

Sikagrout 212 Sika 2001 Coulis cimentaire

Sikagrout 212 HP Sika 2001 Coulis cimentaire

Sika AnchorFix-3001 Sika 2014 Epoxy

Sika AnchorFix-2 Arctic Sika 2014 Epoxy acrylate (jusqu'a -26°C)

Sikadur Chemroc 800 Sika 2000 Epoxy/acrylate Ancien Chemroc 800
Sika AnchorFix-2020 Sika 2018 Acrylate époxy (jusqu'a -10°C Remplace Sika AnchorFix-2
Set 22 High Strength Simpson Strong-Tie 1999 Epoxy

AT-XP Simpson Strong-Tie 2015 Acrylic

SET-XP Simpson Strong-Tie 2018 Epoxy

SET-3G Simpson Strong-Tie 2018 Epoxy

Chemorset 100 M Tri-Tex 2009 Epoxy

Chemorset 100 G Tri-Tex 2009 Epoxy

Hac 16 UCAN 1999 Epoxy, cartouche de verre

Flo-Rok FR5 MAX UCAN 2003 Epoxy acrylate Essai a -20°C et 23°C
Flo-Rok FR6-SD UCAN 2013 Epoxy

Poly-Grip W.R.Meadows 2001 Polyester

Rezi-Weld GEL W.R.Meadows 1994 Epoxy

PRODUIT D'INJECTION DE FISSURES Norme: ASTMC-881
NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT REMARQUE

Seal Rez EP 0127 Ambex 1995 Type 1,11 Inj. et collage de 2 béto
PN-0665 Ambex 2003 Type IV Inj. sous pression
Masterlnject 1380 BASF 1991 Type 1V Inj. sous pression (SCB C
Masterlnject 1500 BASF 1995 Type 1,11 Inj. sous pression (Concr
Cipadite 25 CPD 2003 Epoxy Inj. sous pression ou gra
Dayton J-56 Dayton Superior 1994 Epoxy

Eucopoxy Injection Resin Euclid Canada 2012 Type Il Liaisonnement béton frais
Dural 452 LV Euclid Canada 2014 Type l et IV

Epoxy-scel-80 Krytex 1993 Type 1,11 Inj.et liaisonnement béto
Epoxy-scel-300 Krytex 1991 Type 11 Inj.et liaisonnement béto
Epojet LV Mapei 2015 Type Il

Epojet Mapei 2016 Type Il

Sikadur 35 Hi-mod LV Sika 1985 Type 1,11,IV,V Inj. sous pression ou gra
Sikadur 52 Sika 2001 Type | Inj. sous pression ou gra
Sikadur 55 SLV Sika 2001 Type 1,11 Injection de fissures par
Solhydweld Thixo Solhydroc 2008 Type I, 1l Inj. sous pression ou gra
Solhydweld Thixo 20 Solhydroc 2008 Type I, 1l Inj. sous pression ou gra
Solhydweld Thixo 50 Solhydroc 2008 Type I, 1l Inj. sous pression ou gra
Solhydweld Low Pressure Solhydroc 2008 Type I, 1l Inj. sous pression ou gra
Chemorset 100LV Tri-Tex 2007 Type | Inj. sous pression
Rezi-weld LV W.R.Meadows 1992 Type 1,11,111 Inj. sous pression
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Produit divers

COLLE AU LATEX

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Ambex Grout VM / SB-23 Ambex 2003 Styrene-Butadiéne
MasterEmaco A 660 BASF 2005 Acrylique
Adhésif au latex CPD 2001 Styréne-Butadiéne
Day Chem Ad/Bond J40 Dayton Superior 1993 Acrylique
Flex-Con Euclid Canada 1997 Acrylique
Hey'DI SB Euclid Canada 2008

DURALPREP A.C. Euclid Canada 2008 Ciment-Epoxy
Laticrete 3701 Laticrete (Ceratec) 1985 Styréne-Butadiene
Laticrete 4237 Laticrete (Ceratec) 1985 Styréne-Butadiéne
Laticrete 8510 Laticrete (Ceratec) 1985 Acrylique
Planibond 3C Mapei 2003 Ciment-Epoxy
Planicrete AC Mapei 1993 Acrylique

Sika Latex R Sika 2001 Acrylique
Chemorcrete WR Tri-Tex 1985 Acrylique
Bondlock W.R.Meadows 1995 Polysulfure
Intralok W.R.Meadows 1985 Acrylique
COLLE EPOXY

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Pro Prime EPX Adhésifs PROMA 2017 Type Il

EP 0419 Ambex 2005 Type 1, 11
Prime Rez 1200 Low Mod LV Ambex 2003 Type Il

EP 0150 Ambex 2005 Type, 1,11
EP-1343 Ambex 2003 Type IV

EP 0127 Ambex 1995 Type 1,11
MasterEmaco ADH 1420 BASF 1991 Type 1V
MasterEmaco ADH 326 BASF 1995 Type 1
MasterEmaco ADH 327 BASF 1995 Type 1,1V
MasterSeal 370 BASF 2011 Type Il
MasterEmaco ADH 1090 RS BASF 2013 Type Il
Masterlnject 1500 BASF 2013 Type IV

Kemko 009 SP Paste Chemco 2012 Type Il
Cipadite 35 CPD 2003 Type Il
Cipadite Gel 15 CPD 2003 Type Il
Sure-Anchor Epoxy (J-50) Dayton Superior 1993 Type 1,11

Sure Bond J58 Dayton Superior 2014 Type Il

Euco # 452 LV Euclid Canada 1997 Type 1,11,1V,V
Euco # 452 MV Euclid Canada 1997 Type 1,11,1V,V
Dural Fast Set Epoxy LV Euclid Canada 2008 Type 1,11,1V,V
Euco # 452 Gel Euclid Canada 2008 Type 11
Eucopoxy Injection Resin Euclid Canada 2011 Type Il

Dural 452 Gel Euclid Canada 2013 Type 1 et 11

Norme: ASTM C 1059

REMARQUE

Ancien Acryl 60

Collage de deux bétons

Latex deux composants

Norme: ASTM C-881

REMARQUE

Liaisonnement de deux bét
Collage de 2 bétons durci
Liaisonnement

Injection et collage de 2
Collage de deux bétons
Collage de deux bétons
Liaisonnement béton frais
Liaisonnement de deux bét
Liaisonnement de deux bét
Liaisonnement béton frais
Liaisonnement béton frais
Ancien Concresive Standar
Liaisonnement béton frais

Liaisonnement béton frais

Liaisonnement béton frais

Liaisonnement béton frais

Liaisonnement béton frais
Liaisonnement béton frais

Liaisonnement béton frais
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Dural 452 MV Euclid Canada 2013 Type 1 et 11
Dural 452 LV Euclid Canada 2011 Type l et IV
Epoxy-scel-80 Krytex 1993 Type 1,11
Epoxy-Scel-300 Krytex 1991 Type 11
Planibond EBA Mapei 1993 Type 1,11
Epojet LV Mapei 2015 Type Il

Epojet Mapei 2016 Type Il
Sikadur 30 Sika 2001 Type IV
Sikadur 31 Hi-mod gel Sika 1991 Type 1,11,IV.V
Sikadur 32 Hi-mod Sika 1991 Type 1,11,IV.V
Sikadur 55 SLV Sika 2001 Type 1,11
Chemorlit Tri-Tex 1986

Chemorbond Tri-Tex 1984 Type 11
Chemorset 100 G Tri-Tex 1987 Type 1
Chemorset 100 M Tri-Tex 1984 Type 1,11
Chemorset 100LV Tri-Tex 2007 Epoxy,type | et Il
Chemorbond 100 Tri-Tex 2007

Rezi-weld Gel W.R.Meadows 1993 Type 1,11
Rezi-weld 1000 W.R.Meadows 1993 Type 1,11,111
Rezi-weld rapid set W.R.Meadows 1993 Type 1,111
COULIS EPOXY

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
Masterflow 648 BASF 2016 Epoxy
Cipadite E-500 Grout CPD 2003 Epoxy

J55 Epoxy Grout Dayton Superior 2014 Epoxy

E3-F Euclid Canada 2011

Coulis époxyde (EG) Hilti 2010

Sikadur 42 Grout Pak Multi-Flo Sika 2001 Epoxy

Sikatop Armatec 110 Sika 1991 Ciment-Epoxy
REZI-WELD Epoxy grout patch ~ W.R.Meadows 1995 Epoxy

ENDUIT PROTECTEUR POUR LES ARMATURES

NOM
MasterEmaco ADH 326
MasterEmaco P 124

MasterProtect P 8100 AP

Perma Prime 3C
Dural Prep AC
Planibond 3C
Mapefer 1K

Sikatop Armatec 110
Chemorclad 9600

FABRICANT
BASF

BASF

BASF

Dayton Superior
Euclid Canada
Mapei

Mapei

Sika

Tri-Tex

ANNEE
1992
2000
2012
2015
2008
2003
2011
1995
2007

DESCRIPT

Brouillard salin
Brouillard salin
Brouillard salin
Brouillard salin
Brouillard salin
Brouillard salin
Brouillard salin
Brouillard salin

Brouillard salin

IMPERMEABILISANT A BETON : Siloxane ou Silane - Solide < 40%

NOM
MasterProtect H 200

FABRICANT
BASF

ANNEE
2012

DESCRIPT

Silane

Liaisonnement béton frais
Injection et collage de 2
Injection et liaisonnemen
Collage béton frais-durc
Collage, ancrages et fiss
Liaisonnement béton frais
Injection de fissures
Utilisé avec le CarboDur
Ancrage et collage de deu
Ancrage et collage de deu
Injection de fissures par
Adhésif pour le roc
Liaisonnement béton frais
Collage de deux bétons du

Fissures,collage béton fr

Liaisonnement béton durci
Collage et ancrages

Ancrages
Norme: MTQ 3901

REMARQUE

Granulats 3 mm diamétre

Collage de deux bétons

Norme: ASTMB-117

REMARQUE

Ancien Concresive LPL
Ancien Emaco P 24
Ancien Zincrich Rebar Pri
Protection des armatures
Protection de I'armature
Protection de I'armature
Protection de I'armature
Protection de I'armature

Protection des aciers d'a
Norme: MTQ 3601

REMARQUE

Ancien Enviroseal 20
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HMRC C.IL.R. 2001

Chemdur S M 20 Chemdur 2011 Silane

Drytrete 30 Dre Industries 1990 Alkyl Alkoxy Silane
Protekrete 25 Dre Industries 1990 Siloxane
Euco-Guard 200 Euclid Canada 1998 Siloxane
Baracade WB 244 Euclid Canada 2011 Siloxane-silane
Krystol Hydrostop Krytex 1989 Silane-siloxane
Hydrofuge NC Poly Protec 2001

Ro-Con AQ-15 Rolfquo 2009 Siloxane

Ro-Con AQ-40 Rolfquo 2009 Siloxane
Bio-Neutra Scelco 1991 Polysiloxane
Bio-Neutra plus Scelco 1991 Polysiloxane
Hydrofuge HP Techniseal 1993 Siloxane
Hydrofuge TS10 Techniseal 1991 Siloxane
Rainstopper 120 Tex-Cote 1991 Silane
Rainstopper 1500 Tex-Cote 1991 Polysiloxane
Chemorseal N-20 Tri-Tex 1991 Silane
Gem-Gard SL-ST (VOC) W.R. Meadows 2017 Silane
INHIBITEUR DE CORROSION

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
MasterLife Cl 222 BASF Canada 1997 Rheocrete 222 +
MasterLife Cl 30 BASF Canada 1999 Rheocrete CNI
MCI 2000 Cortec 1996 Adjuvant a béton
Eucon CIA Euclid Canada 2000 Adjuvant a béton
DCI GCP Canada 1996 Adjuvant a béton
DCI-S GCP Canada 2012 Adjuvant a béton
SIKA CNI Sika 2012 Adjuvant a béton

MASTIC D'ETANCHEITE 1 COMPOSANT

NOM

Adseal

MasterSeal NP1
MasterSeal SL1

Dow Corning 890 SL
Dow Corning 888
Eucolastic 1 Gun Grade
Eucolastic 1 Pourable
Eucolastic 1INS
Eucolastic 1SL
Mapeflex P1
Mapeflex P1 SL
Sikaflex 15 LM
Sikaflex 1a

Sikaflex 1C SL
Sikasil WS-290
Sikasil WS-295

FABRICANT
Adfast

BASF

BASF

Dow Chemical
Dow Chemical
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Euclid Canada
Mapei

Mapei

Sika

Sika

Sika

Sika

Sika

ANNEE
2015
1993
1990
1994
1989
2007
2007
2013
2013
2013
2013
1989
1982
2001
2012
2012

DESCRIPT
Silicone
Polyuréthane
Polyuréthane
Silicone
Silicone
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Silicone

Silicone

Norme: ASTM C 494-S

REMARQUE
Composé organique
Nitrite de Calcium 30%
Esther

Nitrite de Calcium 30%
Nitrite de Calcium 30%
Nitrite de Calcium 30%
Nitrite de Calcium 30%

Norme: ASTM C 920 Type S

REMARQUE

Grade NS, Classe 50
Grade NS, Classe 25 (Sono
Grade P, Classe 25 (Sonol
Grade P, Classe 100/50
Grade NS, Classe 100/50
Grade NS, Classe 25
Grade P, Classe 25

Grade NS, Classe 35
Grade P, Classe 50

Grade NS, Classe 25
Grade P, Classe 25

Grade NS, Classe 25
Grade NS, Classe 25
Grade P, Classe 25
Grade NS, Classe 100/50
Grade NS, Classe 50
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Sikasil 728 SL Sika 2012 Silicone
Sikasil 728 NS Sika 2012 Silicone
Spectrem 800 Tremco 2006 Silicone
Vulkem 116 Tremco 1983 Polyuréthane
Vulkem 200 Tremco 1984 Polyuréthane
Vulkem 45 Tremco 1982 Polyuréthane
Spectrem 900 SL Tremco 2006 Silicone
MASTIC D'ETANCHEITE 2 COMPOSANTS

NOM FABRICANT ANNEE DESCRIPT
MasterSeal NP2 BASF 1990 Polyuréthane
MasterSeal SL2 BASF 1993 Polyuréthane
Neo-Seal Euclid Canada 2007 Polyuréthane
Eucolastic I Euclid Canada 2007 Polyuréthane
Eucolastic 2NS Euclid Canada 2013 Polyuréthane
Eucolastic 2SL Euclid Canada 2013 Polyuréthane
Sikaflex 2C NS EZ Sika 2005 Polyuréthane
Sikaflex 2C SL Sika 2005 Polyuréthane
Vulkem 202 Tremco 1995 Polyuréthane
Vulkem 245 Tremco 1984 Polyuréthane
Sealtight CM-60 W.R.Meadows 1982 Polyuréthane
Sealtight GARDOX W.R.Meadows 1982 Polyuréthane
Sealtight Pourthane W.R.Meadows 1986 Polyuréthane

MEMBRANE D'ETANCHEITE - Bitume caoutchouté

NOM
Superflex 025
Bakor 790-11
Hydrotech 6125
Tremproof 6100
L-73-R

FABRICANT

Bitumar

Cie Henry Canada

Hydrotech
Tremco
W.R.Meadows

ANNEE
1988
1986
1978
2001
1978

DESCRIPT

ancien Tremproof 150

MEMBRANE D'ETANCHEITE, Film mince adhérent au support

NOM
Sinoprene 2000

Eliminator

FABRICANT

Elastomer-Tec

GCP / Stirling Lloyd

ANNEE
1993
1992

DESCRIPT

Grade P, Classe 100/50
Grade NS, Classe 100/50
Grade NS, Classe 100/50
Grade NS, Classe 25

1 composant

Grade P, Classe 25

1 composant

Norme: ASTM C 920 Type M

REMARQUE

Grade NS, Classe 25 (Sono
Grade P, Classe 25 (Sonol
2 composants

Grade NS, Classe 25
Grade NS, Classe 50
Grade P, Classe 25

Grade NS, Classe 25
Grade P, Classe 25

2 composants

2 composants
2 composants
Grade P, Classe 25
Grade P, Classe 25

Norme: Exigence MTQ
REMARQUE

Norme: MTQETLCPC

REMARQUE

Polyurethane

Méthylméthacrylate
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Annexe C
Photographies de la protection cathodique




ANNEXE C

PROTECTION CATHODIQUE

Photographies prises a différentes périodes au quai de La Romaine

Les photographies sont fournies pour donner une vue générale des endroits
nécessitant des interventions de la part de I'Entrepreneur et ne refletent pas
nécessairement la situation réelle au moment des soumissions. La visite des lieux
est recommandée avant de déterminer I'étendue des travaux.



Photographies prises en 2010

Redresseurs R2, R4 et R5-7 installés dans le conteneur électrique.



HSS de protection des cables collecteurs des circuits A’ B, C et D.

Redresseur 1-3 (bac a I'huile).




Photographies prises en 2017

HSS dans I'extrémité du quai.

impose. Lontacter ie system. Contact the
maitre @e port. harbor master®

Panneau électrique (AC) et RMU.



Photographies prises en 2019 et 2020

Exemples des réparations des cables collecteurs d’anodes et des HSS.
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