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DIAGONALS STRENGTHENING

JIN ZHANG, ing.
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CYNTHIA LAVOIE
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2021/02/26

DENIS LÉGARÉ, ing.
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BRAEDEN CHANG, ing. jr / YAN COULOMBE ing.
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NOTES :
- POUR LA LOCALISATION DES MEMBRURES À RENFORCER,

SE REFÉRER AU PLAN D'ENSEMBLE SUR LE DESSIN 02.
- LE POSITIONNEMENT DES PERCEMENTS SUR LES

NOUVELLES CORNIÈRES DOIT CORRESPONDRE AU
PATRON DE PERCEMENT SUR L'EXISTANT.

NOTES :
- FOR THE LOCATION OF THE MEMBERS TO BE STENGTHENED,

REFER TO THE GENERAL LAYOUT ON DRAWING 02.
- THE LOCATION OF THE DRILLING ON THE NEW ANGLES SHALL

MATCH THE EXISTING PATTERN OF DRILLING ON THE
EXISTING.

DIM. APPROX.
(mm)DIM. IMPÉRIALES

DIM. PRÉCISE
(mm)

1" 25± mm 25.4 mm

1-1/2" 38± mm 38,1 mm

3" 76± mm 76,2 mm

4" 102± mm 101,6 mm

5" 127± mm 127 mm

6" 152± mm 152,4 mm

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES IMPÉRIALES À MÉTRIQUE
EQUIVALENCES TABLE FROM IMPERIAL TO METRIC

1-3/4" 44± mm 44,45 mm

SÉQUENCE DES TRAVAUX :
- LE RENFORCEMENT D'UNE CORNIÈRE DE LA DIAGONALE

DOIT ÇTRE  COMPLÉTÉ AVANT DE PROCÉDER AU
RENFORCEMENT D'UNE AUTRE CORNIÈRE.

1.  UN À LA FOIS, ENLEVER MÉCANIQUEMENT LES RIVETS
EXISTANTS ET LES REMPLACER PAR DES BOULONS
TEMPORAIRES.

2.  SUR UNE CORNIÈRE À LA FOIS,  ENLEVER LES BOULONS
TEMPORAIRES UN PAR UN ET LES REMPLACER PAR DES
TIGES D'ASSEMBLAGE.

3. INSTALLER LA PLAQUE DE CALE.
4. INSTALLER LA NOUVELLE CORNIÈRE.
5. UN À LA FOIS, REMPLACER LES TIGES D'ASSEMBLAGE PAR

DE NOUVEAUX BOULONS PERMANENTS.
6. RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 À 5 POUR CHAQUE CORNIÈRE.

CHARGE DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE DES TRAVAUX :
- CHARGE UNIFORME MAXIMALE = 1,0 NPa
- POIDS MAXIMUM D'UN VÉHICULE DE CONSTRUCTION : 50 NN,

UN VÉHICULE À LA FOIS.

WORK SEQUENCE :
- STRENGTHENING OF ONE ANGLE OF THE DIAGONAL SHALL BE

COMPLETED BEFORE THE STRENGTHENING OF ANOTHER
ANGLE.

1.  ONE BY ONE, MECHANICALLY REMOVE EXISTING RIVETS
AND REPLACE THEM WITH TEMPORARY BOLTS.

2.  ONE BY ONE, REMOVE TEMPORARY BOLTS AND REPLACE
THEM WITH DRIFT PINS ON ONE ANGLE AT A TIME.

3. INSTALL THE SHIM PLATE.
4. INSTALL THE NEW ANGLE.
5. ONE BY ONE, REPLACE THE DRIFT PINS WITH NEW

PERMANENT BOLTS.
6. REPEAT STEPS 2 TO 5 FOR EACH ANGLE.

CONSTRUCTION LOAD IN WORKING AREA :
- MAXIMUM UNIFORM LOAD   1.0 NPa
- MAXIMUM WEIGHT OF CONSTRUCTION VEHICLE: 50 NN, ONE

VEHICLE AT A TIME.
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