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Lieu historique national de l’Île-Georges 

Énoncé des travaux  

Enlèvement des substances désignées dans certains bâtiments 
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1. Site 
Le lieu historique national de l’Île-Georges (LHNIG) revêt une importance historique pour le Canada en 
raison du rôle qu’il a tenu dans le Complexe de défense d’Halifax, qui protégeait l’une des principales 
stations navales de l’Empire britannique aux XVIIIe et XIXe siècles, et pour ses exemples représentatifs du 
système de défense côtier. 
Ce lieu se trouve au centre d’un très actif port commercial en exploitation, accessible par bateau nolisé, 
chaland ou hélicoptère. Situé dans le port d’Halifax, il se trouve à 300 ou 400 m du secteur riverain 
d’Halifax. 
 

2. Étendue des travaux 
La langue requise pour ce projet est l’anglais. 

Ce projet exige l’enlèvement des substances désignées dans plusieurs bâtiments situés dans l’aire du 
LHNIG. L’étendue des travaux comprend : 

1) L’enlèvement du calfeutrage contenant de l’amiante; 
2) L’enlèvement de la peinture du plomb; 
3) L’enlèvement des moisissures et l’application d’un inhibiteur; 
4) Application d’un enduit à la chaux dans des bâtiments sélectionnés. 

Tous les bâtiments sont des structures non chauffées et non fermées.  

3. Documents contractuels 
Division 1    

1) 01 10 00  Restrictions relatives aux travaux 
2) 01 14 10 Ordre des travaux 
3) 01 29 00 Éléments servant au calcul du paiement 
4) 01 32 16 Réunions relatives au projet 
5) 01 35 92 Protection des bâtiments patrimoniaux 
6) 01 41 00 Exigences réglementaires 
7) 01 45 00 Contrôle de la qualité 
8) 01 51 00 Services publics temporaires 
9) 01 52 00 Installations de construction 
10) 01 56 00  Barrières temporaires 
11) 01 61 00 Exigences communes aux produits 
12) 01 74 11 Nettoyage 

Division 2    
1) 02 61 33 Rapport sur les substances désignées dangereuses 
2) 02 82 00.01  Atténuation de l’amiante – Précautions minimales 
3) 02 83 10   Atténuation des peintures à base de plomb – Précautions minimales 
4) 02 83 11   Atténuation des peintures à base de plomb – Précautions intermédiaires 
5) 02 87 13 Précautions à prendre pour l’élimination des moisissures 
6) 02 50 00 Décontamination du site 

Documents divers   
1) Rapport d’échantillonnage des matières dangereuses des bâtiments, Englobe Corp.  
2) Rapport de la phase II de l’évaluation environnementale du site (ÉES) du LHNIG, Englobe Corp. 
3) Plans clés  
4) Tableau 1.1: Superficies des murs et plafonds intérieures par bâtiment   
5) Photos  
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4. Calendrier 
Début des travaux :    Dès l’attribution du contrat 
Achèvement des travaux :   27 aout 2021 
Pendant les travaux, le personnel de Parcs Canada et divers entrepreneurs travailleront sur l’île. À partir 

du juillet 2021, l’île sera accessible au public la fin de semaine et le vendredi. Les travaux peuvent avoir 

lieu le vendredi, mais dans des zones désignées et selon le calendrier et l’approbation du représentant 

ministériel. Les travaux menés dans le hangar à charbon et dans le magasin de l’artillerie doivent être 

achevés en priorité et coordonnés avec le représentant ministériel. Au besoin, l’entrepreneur devra 

coordonner les travaux en tenant compte des autres activités en cours sur l’île.  

5. Visite obligatoire du site 
Une visite obligatoire du site sera organisée par l’Agence Parcs Canada. 

6. Transport à destination de l’île 
Parcs Canada coordonnera le transport par bateau pour la visite obligatoire du site seulement. Il 

incombe à l’entrepreneur d’assurer le transport du personnel, de l’équipement et des matériaux à 

destination et en provenance de l’île George pour l’exécution de tous les travaux. 

7. Restrictions de voyage et mesures relatives à la COVID-19 
Tous les soumissionnaires doivent se conformer aux restrictions provinciales en matière de voyages. La 

proposition de frais doit comprendre tous les coûts applicables liés aux restrictions actuelles relatives à 

la COVID-19 telles que la Nouvelle-Écosse les décrit.  

https://novascotia.ca/coronavirus/travel/fr/ 

8. Retards dus à la météo  
Les retards dus aux conditions météorologiques sont fréquents lorsque l’on tente de se rendre sur l’île 

et d’en revenir. L’entrepreneur ne peut pas présenter de facture pour les retards courants en attendant 

le voyage à destination et en provenance de l’île. 

9. Attestation et preuve de conformité en matière de santé et sécurité au travail 
Parcs Canada reconnaît que la législation fédérale sur la santé et la sécurité au travail lui confère 

certaines responsabilités particulières en tant que propriétaire du lieu de travail. Pour s’acquitter de ces 

responsabilités, Parcs Canada a mis en place un régime de sécurité des entrepreneurs qui garantit que 

les rôles et les responsabilités attribués en vertu de la partie II du Code canadien du travail et du 

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail sont mis en application et respectés lorsque des 

entrepreneurs sont appelés à effectuer des travaux dans les lieux de travail de Parcs Canada. Ce contrat 

comporte une condition voulant que, avant le début de tous travaux dans le cadre de ce contrat, le 

gestionnaire de projet convoque une réunion sur la santé et la sécurité avec l’entrepreneur. À cette 

réunion, l’entrepreneur devra remplir et signer l’attestation pour certifier qu’il se conformera aux 

exigences énoncées dans cette attestation et aux conditions du contrat.  

Avant d’effectuer une visite du site et des travaux sur le terrain, l’entrepreneur doit préparer un plan de 

santé et de sécurité conforme à tous les codes et règlements applicables. Le plan de santé et de sécurité 

doit garantir la santé et la sécurité des employés de l’entrepreneur, des sous-traitants et des autres 

https://novascotia.ca/coronavirus/travel/fr/
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personnes présentes sur le site. L’entrepreneur est tenu d’informer les employés, les sous-traitants et 

toute autre personne présente sur le site des risques de contamination et de veiller à la santé et à la 

sécurité de tout le personnel présent sur le site. L’entrepreneur doit s’assurer que le plan est accessible 

sur le site en tout temps.  

Ce plan décrira les dangers possibles, les codes et règlements applicables, les règles de conduite, les 

exigences en matière d’équipement et de vêtements de protection, les dispositifs de sécurité à mettre 

en place, les personnes responsables et toutes les questions connexes. L’entrepreneur doit également 

confirmer avec le représentant ministériel (RM) s’il existe déjà des règles de santé et de sécurité sur le 

site qui doivent être intégrées au plan de santé et de sécurité.  

L’entrepreneur doit assumer la responsabilité de tout accident ou dommage causé par ses employés, ses 

sous-traitants ou son équipement et réparer ces dommages. 

Le plan de santé et de sécurité doit être soumis au représentant ministériel (RM) avant le début des 

travaux sur le terrain. 
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