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MODIFICATION DE L'INVITATION  

Destination: Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(418) 566-6167

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place / Place du Canada
10th Floor /10e étage
9700 Jasper Ave / 9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet Jasper Apartments,  Jasper, Alberta

Solicitation No. - N° de l'invitation
EW038-220340/A
Client Reference No. - N° de référence du client
PCA-EW038-220340
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$PWU-201-12103
File No. - N° de dossier
PWU-1-44032 (201)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Ho (RPC), Hector
Telephone No. - N° de téléphone
(780) 901-0989 (    )
Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

pwu201
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2021-06-29
Date 
003
Amendment No. - N° modif.

02:00 PM
2021-07-13

Mountain Daylight Saving Time MDT
Heure Avancée des Rocheuses HAR
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This amendment has been raised to answer the following questions: 

Q1 We have a question regarding the milestone schedule presented within section 1.6.2 of the 
Architectural & Engineering Services Terms of Reference (TOR). Are proponents 
encouraged to provide a proposed schedule that improves the anticipated timelines listed 
resulting in phase 3 completion ahead of the 2029 completion date? 

A1 As indicated in Section 1.6.1.3 of the TOR, task durations have been extended beyond 
reasonable expectations, due to client funding limitations.  The project schedule is to be 
developed in accordance with the milestone list. 

 
 
Q2 Will the Greening Government Strategy involve specific design requirements beyond the 

LEED Gold standard? 
A2 The Greening Government Strategy referenced in TOR section 1.4.2.1.2. is evolving and 

additional design requirements are likely such as specifying low embodied carbon for 
building materials, net zero carbon emissions for building operations, a grid connected 
photovoltaic generation system, rainwater capture and use system to reduce potable water 
consumption, etc. 

 
 
Q3 Will this project pursue official LEED certification? 
A3 No.  It is not planned for this project to pursue official LEED certification. 
 


