I * I Parks Parcs
Canada Canada
CADRE DE REFERENCE —

Demande pour un arrangement en matiére d’approvisionnement (DAMA) — Travaux d’entreprise générale
pour le parc urbain national de la Rouge

1 OBJECTIFS

Qui?

Quoi?

Quand?

L’Agence Parcs Canada (APC) a besoin d’une variété de fournisseurs, y compris, sans toutefois s’y limiter,
des ouvriers, des techniciens, des manceuvres et des entrepreneurs, etc.

Fournir des services liés, sans toutefois s’y limiter, a I'inspection, a I'évaluation, a I'entretien, aux réparations,
au remplacement, a la modernisation et/ou a la démolition des composants des batiments, des systémes,
des terrains et des structures extérieures.

Sur divers biens situés dans le parc urbain national de la Rouge (résidences louées et vacantes, batiments
agricoles, installations pour visiteurs/récréatives, bureaux, services publics, panneaux/plaques, sentiers,
promenades, chemins, ponts, ponceaux et terrains); voir la section « 7.0 Ressources du parc urbain
national de la Rouge » pour 'emplacement et les limites du parc urbain national de la Rouge.

Selon un calendrier prédéfini et en fonction des besoins, y compris les services d’'urgence en dehors des
heures de travail.

Les contrats résultant du présent arrangement en matiére d’approvisionnement (AMA) comprendront (sans toutefois s’y
limiter) les volets de services suivants :

Volet 1 — Services de chauffage, ventilation et

Volet 14 — Services de serrurerie

2

climatisation (CVC)

Volet 2 — Services de plomberie

Volet 15 — Services d’entreprise générale pour les
travaux d’architecture

Volet 3 — Services électriques

Volet 16 — Services d’entreprise générale pour les
travaux de génie civil

Volet 4 — Services d’entretien et de réparation de
lignes électriques

Volet 17 — Services de manosuvres

Volet 5 — Services de menuiserie générale

Volet 18 — Services d’'aménagement paysager

Volet 6 — Services de toiture

Volet 19 — Services d’arboriculture

Volet 7 — Services de magonnerie

Volet 20 — Services de déneigement

Volet 8 — Services de fondation

Volet 21 — Services de sentiers

Volet 9 — Services de démolition

Volet 22 — Services d’installations septiques

Volet 10 — Services d’isolation

Volet 23 — Services de puits

Volet 11 — Services de lutte antiparasitaire

Volet 24 — Services de terrassement

Volet 12 — Services d’équipement de sécurité-
incendie

Volet 25 — Services d’enléevement des déchets et des

débris

Volet 13 — Efficacité énergétique EnerGuide

CONTEXTE :

L’Agence Parcs Canada geére le premier parc urbain national du Canada — le parc urbain national de la Rouge — au cceur de
la région du Grand Toronto, la région métropolitaine la plus vaste et la plus diversifi€e du Canada. Le parc urbain national de
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la Rouge est I'un des parcs les plus grands et les mieux protégés au monde. Il couvre environ 80 kilométres carrés au sein
des villes de Toronto, Markham, Pickering et du canton d’Uxbridge.

Le parc est composé d’un riche assemblage de paysages naturels, culturels et agricoles présentant de nombreuses
caractéristiques remarquables, notamment une riche biodiversité avec plus de 1 700 espéces de plantes et d’animaux,
certaines des derniéres fermes en activité dans la région du Grand Toronto, des foréts caroliniennes, le seul terrain de
camping de Toronto, 'un des plus grands marais de la région, des plages intactes, des possibilités de randonnée étonnantes
et une histoire humaine remontant a plus de 10 000 ans, y compris certains des plus anciens sites et villages connus des
peuples autochtones du Canada. Le parc abrite également un événement historique national, 'Evénement historique national
du Portage de Toronto, offrant deux sentiers autrefois empruntés par les Autochtones reliant le lac Ontario au sud au

lac Simcoe au nord.

Le parc urbain national de la Rouge posséde une grande variété de biens, dont 210 résidences louées (principalement
construites entre le milieu du XIXe siécle et le début des années 1970), plus d’un millier de batiments agricoles, des
installations pour les visiteurs et récréatives, des bureaux, des services publics, des panneaux de signalisation/plaques, des
sentiers, des promenades, des chemins, des aires de stationnement, des pelouses et des jardins, des ponts pour piétons et
véhicules, des ponceaux et des milieux naturels. Certains de ces biens ont une valeur patrimoniale culturelle.

3 PORTEE DES TRAVAUX

Les travaux prévus dans I'arrangement en matiére d’approvisionnement comprennent la fourniture de 'ensemble de la main-
d’ceuvre, des matériaux, des outils et de 'équipement nécessaires a I'exécution des services requis par
'Agence Parcs Canada (APC) — Parc urbain national de la Rouge (PUNR).

Le tableau suivant donne plus de détails sur les volets de services précis recherchés par 'APC. Tous les fournisseurs
intéressés, y compris, sans toutefois s’y limiter, les ouvriers, les techniciens, les manceuvres et les entrepreneurs, etc.,
qualifiés pour fournir des services dans le cadre d’un ou de plusieurs des volets de services suivants peuvent présenter une
demande pour le présent arrangement en matiére d’approvisionnement.

Tableau des volets de services :

Le tableau suivant est fourni a titre indicatif uniquement — il n’y a aucune garantie que 'APC accordera la méme valeur de
travail chaque année :

Besoin éventuel
Valeur globale d .
o e services
. s s - estimée de tous 5
Volets de services | Description générale, exemple de taches d’urgence
les travaux par
. 24 heures sur 24 et
volet et par an : .
7 jours sur 7
Inspections, évaluations, entretien, réparations,
remplacements et mises a niveau des systemes résidentiels
Volet 1 : de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de leurs Jusqu’a 50 000 $ oui
Services de CVC composants (filtres, réservoirs de mazout, fours, pompes a par an
chaleur, conduits, chaudiéres, brlleurs, refroidissement,
humidificateurs, ventilateurs, etc.)
Volet 2 : Inspections, évaluations, entretien, réparations, ‘x
Services de remplacements et mises a niveau des appareils et installations Jusqu'a 50 000 oui
. MY . o par an
plomberie de plomberie résidentiels (eau et sanitaires).
Inspections, évaluations, entretien, réparations,
Volet 3 : remplacements et mises a niveau des systémes électriques
Servi ) résidentiels. Y compris, sans toutefois s’y limiter, le Jusqu’a 50 000 $ .
ervices A . oui
< . branchement/débranchement des services, le remplacement par an
électriques - e n
du panneau de fusibles pour les disjoncteurs, le cablage,
I'éclairage, le chauffage, etc.
. Installation, entretien, dépannage, réparations et démontage Jusqu’'a 10 000 $ .
Volet 4 : . i . X . : oui
des poteaux du réseau électrique et des systémes électriques par an
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Besoin éventuel
Valeur globale d .
. i L A estimée de tous e services
Volets de services | Description générale, exemple de tiches d’urgence
les travaux par
. 24 heures sur 24 et
volet et par an : .
7 jours sur 7
Services aériens (lignes et cables électriques, conducteurs,
d’entretien et de transformateurs).
réparation de
lignes électriques
Construire, rénover et réparer des maisons, des dépendances
Volet 5 : et des structures en bois, acier, béton et autres matériaux. (par
Service.s de exemple, porche, terrasse, escaliers, rampes, clétures, etc.). Jusqu’a 100 000 $
L Remplacement ou réparation de fenétres. 9 oui
menuiserie - : s . . par an
P Rénovations intérieures, y compris les cuisines, les salles de
générale . N N . RS
bains, les revétements de sol et les rénovations/améliorations
intérieures générales.
Inspection, évaluation, réparation et remplacement des toits, y
compris le revétement en contreplaqué, les solins, les
gouttieres, les soffites, les évents, etc. L’'assemblage de la
Volet 6 : toiture peut comprendre une combinaison de bardeaux Jusqu’a 50 000 $ oui
Services de toiture | d’asphalte, de bardeaux de cédre, d'un revétement métallique | par an
et/ou d’un toit plat multicouche.
Inspection, nettoyage, entretien, réparation et remplacement
des gouttiéres.
Volet 7 : Construction, réparation, remplacement, crépissage et 'a
Services de jointoiement de murs, planchers, arcs, pavages, cloisons, Jl;?c;l;a 250009 non
macgonnerie foyers, cheminées et autres structures en brique et en pierre. P
Inspection, évaluation, réparation, remplacement et
Volet 8 : imperméabilisation des fondations de batiments résidentiels. Jusqua 50 000 $
Services de Y compris, sans toutefois s’y limiter, le remplacement et ar(e‘an oui
fondation l'installation de dalots souterrains, les réparations de la P
structure et des fissures, les pompes de puisard.
Volet 9 : Services de démolition partielle ou complete, pour I'intérieur
Servi : (curage) et I'extérieur, de batiments résidentiels et agricoles en | Jusqu’a 250 000 $
ervices de Y P non
démolition mauvais état, avec ou sans substances désignées. par an
Démolition de la piscine.
Volet 10 : Inspection, évaluation, remplacement ou installation de
Services' I'isolation de batiments résidentiels (du grenier au sous-sol). Jusqu’a 50 000 $ non
d’isolation Et des solutions d’étanchéité a l'air. par an
Imagerie thermique.
Volet 11 : Services de lutte antiparasitaire et d’extermination des petits
Services.de lutte rongeurs et des insectes pour l'intérieur uniquement; services Jusqu’a 25 000 $ oui
antiparasitaire d’atténuation pour tous les autres conflits entre I’'homme et la par an
P faune (c’est-a-dire I'élimination de la faune par ’homme).
Installation, inspection, remplacement, réparation et recharge
Volet 12 : des équipements de sécurité-incendie (détecteurs de fumée,
Services extincteurs, détecteur de CO, éclairage de secours, enseignes | Jusqu’a 10 000 $ non
d’équipement de de sortie, etc.). par an
sécurité-incendie Inspection des batiments pour détecter les risques d’'incendie.
Production de rapports.
Volet 13 :
Evaluation )
EnerGuide de Effectuer des évaluations EnerGuide de I'efficacité énergétique | Jusqu’a 10 000 $ non
I'efficacité des résidences. par an
énergétique des
maisons
Volet 14 : .
Services de Pour les serruriers de batiments résidentiels et commerciaux. J:fgl:]a 100003 oui
serrurerie P
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Volets de services

Description générale, exemple de taches

Valeur globale
estimée de tous
les travaux par
volet et par an :

Besoin éventuel
de services
d’urgence

24 heures sur 24 et
7 jours sur 7

Remplacement, installation et réparation de serrures,
changement de clés, mise en place d’un contrble d’acceés,
conception et mise en place de systemes de contrble des clés.

Volet 15 :
Services
d’entreprise

Services d’entreprise générale pour des rénovations
intérieures/extérieures partielles ou complétes et de nouvelles
constructions.

Le PUNR fournira les exigences, I'entrepreneur fera appel a
ses propres sous-traitants si nécessaire, fournira les fiches

Jusqu’a 450 000 $

générale pour les t(-,:chniques_, les rer,1dus et/ou les dessins d’atelligr aux fins par an non
travaux d appropatlop de 'APC. Pqur les struptures reS|dent|§IIes et
o ! non résidentielles. + Fournir des services de conception
architecture . . .
facultatifs pour les projets de moindre envergure (sans
ingénierie, mais pour répondre aux codes et réglements
applicables).
Services d’entreprise générale pour des projets de génie civil
de petite, moyenne et grande envergure (par exemple,
réparation, remplacement ou construction de ponts, de
Volet 16 : ponceaux, de promenades, d’aires de stationnement, d’allées
Services en gravier et pavées, etc.)
d’entreprise Le PUNR fournira les exigences, I'entrepreneur fera appel a Jusqu’a 200 000 $
générale pour les ses propres sous-traitants si nécessaire, fournira les fiches par an non
travaux de génie techniques, les rendus et/ou les dessins d’atelier aux fins
civil d’approbation de 'APC. + Fournir des services de conception
facultatifs pour les projets de moindre envergure (sans
ingénierie, mais pour répondre aux codes et réglements
applicables).
Effectuer divers travaux manuels non spécialisés.
Travaux d’intérieur : par exemple, installation d’étagéres,
montage de meubles, installation de stores de fenétres,
Volet 17 : fixation d’ceuvres d’art sur les murs, etc. Jusqu’a 50 000 $
Services de Travaux extérieurs : par exemple, peinture ou installation d’'une q oui
manceuvres cléture, pose de panneaux sur une fenétre, installation de paran
mobilier extérieur, installation de panneaux de signalisation,
habitat faunique nécessitant un socle ou une assise, structures
pour chauves-souris et oiseaux, etc.
Construire et entretenir des jardins, des parcs et d’autres
paysages et terrains extérieurs sur demande.
Placage de gazon, aménagement de jardins et de massifs de
Volet 18 : fleurs, tonte de la pelouse, fertilisation, désherbage, aération,
Services taille des arbustes, nettoyage saisonnier, réparation et création | Jusqu’a 25 000 $ non
d’aménagement d’allées, restauration de paysages naturels, etc. par an
paysager Travaux sur les milieux naturels nécessitant un aménagement
paysager (réparation des berges de cours d’eau, enlevement
des souches, cléture d’exclusion de la faune).
Fournir, livrer, installer, niveler et compacter les granulats.
\S,::"\e/?;egs' Enlévement, taille, élagage, plantation d’arbres, évaluation des | Jusqu’a 50 000 $ oui
e h arbres présentant un danger, sur demande. par an
arboriculture
Volet 20 : o . . 'a
Services de Sur demande, déneigement des allées, pglletage des allées, Jusqu’a 50 000 $ oui
déneigement des marches et du porche, salage et gestion des glaces. par an
Volet 21 : . . A . . ‘s
Services de Constr.uctlon, entretien, réparation de sentiers, de sols de Jusqu’a 50 000 $ oui
sentiers fondation et de promenades. par an
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Volets de services

Description générale, exemple de taches

Valeur globale
estimée de tous
les travaux par
volet et par an :

Besoin éventuel
de services
d’urgence

24 heures sur 24 et
7 jours sur 7

Effectuer un entretien régulier, répondre aux appels de

Volet 22 : service, inspecter, réparer et remplacer les installations
Services septiques et leurs composants. Jusqu’a 40 000 $ .
d’installations Pompage de la fosse septique. par an oul
septiques Le PUNR dispose d’installations septiques conventionnelles
ainsi que des systémes Ecoflo et des biofiltres Waterloo.
Volet 23 : Ftc>rag§, Téhabilitation et mise hors service de puits résidentiels Jusqu'a 40 000 $ '
Services de puits et agricoles. . par an oul
Réparations mineures et scellement de puits.
Excavation, creusement de tranchées, nivellement de terrain,
Volet 24 : grands projets d’'aménagement paysager, etc. 'a
Services de Entretien, réparation et remplacement des aires de Jusqu'a 150 000 $ non
terrassement stationnement et des allées de circulation, y compris les sols paran
de fondation et les surfaces finies.
Volet 25 : Transport et enlévement de décharges non contaminées et de
Services déchets, débris. Jusqu’a 25 000 $
d’enlévement des Des efforts doivent étre faits pour réduire les déchets et q oui

déchets et des
débris

soutenir les programmes locaux de réutilisation et de
recyclage.

par an

QUALIFICATION

Les fournisseurs doivent étre bien établis et expérimentés (voir '’Annexe « B » — Ensemble de qualification). Les
fournisseurs retenus doivent s’assurer que tout le personnel et les sous-traitants effectuant les travaux sont qualifiés, formés,
autorisés et/ou certifiés — selon les besoins. Une preuve peut étre demandée par le chargé de projet de 'APC a tout moment.

Les conducteurs de véhicules et d’équipement doivent étre titulaires d’'un permis de conduire valide délivré par la Province
de I'Ontario et/ou d’'un permis équivalent, avec les classes de permis appropriées et les autres certifications requises pour
'équipement utilisé dans I'exécution de tout contrat d’arrangement en matiére d’approvisionnement.

4 PRATIQUES GENERALES DEVANT FAIRE PARTIE DE TOUT CONTRAT RESULTANT DU PRESENT ARRANGEMENT EN MATIERE
D’APPROVISIONNEMENT

Les pratiques générales suivantes doivent étre lues et comprises car elles feront implicitement partie de tout contrat résultant
du présent arrangement en matiére d’approvisionnement avec des fournisseurs qualifiés.

4.1 QUALITE DES TRAVAUX

Chaque contrat créé a partir du présent arrangement en matiére d’approvisionnement doit inclure un plan de qualité,
élaboré et mis en ceuvre par les fournisseurs. Ces derniers effectuent les activités nécessaires a la réalisation des travaux,
en veillant a ne pas altérer la qualité des matériaux, systémes, batiments ou sites nouveaux et existants.

Il appartient au responsable technique de 'APC de décider si les travaux ont été exécutés conformément au contrat et si la
main-d’ceuvre, les matériaux, les outils et 'équipement utilisés étaient appropriés pour I'exécution des travaux. Seuls des
matériaux et des accessoires neufs et de haute qualité doivent étre utilisés.

Le responsable technique de 'APC peut demander des travaux supplémentaires et modifier ou éliminer toute partie des
travaux du contrat initial, selon les besoins, au moyen d’un avenant au contrat.
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4.2 ACCES AU SITE ET SECURITE

Le déplacement des fournisseurs, du matériel et des équipements est soumis a I'approbation préalable du responsable
technique de 'APC.

Il faut tenir compte de la protection des ressources et des activités naturelles, culturelles et agricoles, ainsi que du maintien
des services aux visiteurs et des exigences opérationnelles du parc urbain national.

Toute personne nécessitant un accés sans escorte a l'intérieur d’'un immeuble locatif résidentiel ou d’'un immeuble de
bureaux doit avoir obtenu au préalable une cote de sécurité de niveau fiabilité accordée ou approuvée par la Direction de la
sécurité de '’Agence Parcs Canada (DSAPC); voir la section 4.2.1 a titre de référence.

L’APC recommande que tous les employés clés devant effectuer des travaux dans le cadre du présent AMA se soumettent
des le départ a une vérification de fiabilité, afin que les travaux urgents fassent I'objet d’un devis et soient attribués. L'APC
se réserve le droit de ne demander des devis pour des travaux urgents qu’a des entreprises agréées ayant fait I'objet d’'une
vérification de fiabilité.

Volets de services Classification de sécurité requise

Volet 1 — Services de chauffage, ventilation et
climatisation (CVC)

Volet 2 — Services de plomberie Cote de sécurité de niveau fiabilité

Cote de sécurité de niveau fiabilité

Volet 3 — Services électriques Cote de sécurité de niveau fiabilité

Volet 4 — Services d’entretien et de réparation de

i i X Aucune exigence en matiére de sécurité
lignes électriques

Volet 5 — Services de menuiserie générale Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 6 — Services de toiture Aucune exigence en matiére de sécurité
Volet 7 — Services de magonnerie Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 8 — Services de fondation Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 9 — Services de démolition Aucune exigence en matiére de sécurité
Volet 10 — Services d’isolation Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 11 — Services de lutte antiparasitaire Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 12 — Services d’équipement de sécurité-incendie Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 13 — Efficacité énergétique EnerGuide Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 14 — Services de serrurerie Cote de sécurité de niveau fiabilité

Volet 15 — Services d’entreprise générale pour les
travaux d’architecture
Volet 16 — Services d’entreprise générale pour les
travaux de génie civil

Cote de sécurité de niveau fiabilité

Aucune exigence en matiére de sécurité

Volet 17 — Services de manceuvres Cote de sécurité de niveau fiabilité

Volet 18 — Services d’'aménagement paysager Aucune exigence en matiére de sécurité
Volet 19 — Services d’arboriculture Aucune exigence en matiére de sécurité
Volet 20 — Services de déneigement Aucune exigence en matiére de sécurité
Volet 21 — Services de sentiers Aucune exigence en matiére de sécurité
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Volet 22 — Services d’installations septiques Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 23 — Services de puits Cote de sécurité de niveau fiabilité
Volet 24 — Services de terrassement Aucune exigence en matiére de sécurité
:jlgtl;:itszs — Services d’enlévement des déchets et des Aucune exigence en matiére de sécurits

4.21 Cote de sécurité de niveau fiabilité
Pour les volets ou une exigence de sécurité a été déterminée :

Les membres du personnel de I'entrepreneur ou de I'offrant ainsi que leurs sous-traitants qui nécessitent un accés sans
escorte aux chantiers ainsi qu’aux biens ou aux renseignements de nature délicate* doivent TOUS détenir et conserver une
COTE DE SECURITE DE NIVEAU FIABILITE valide, accordée ou approuvée par la Direction de la sécurité de

'Agence Parcs Canada (DSAPC).

*Les biens de nature délicate peuvent inclure : argent liquide, artefacts, armes a feu, explosifs, clés, véhicules, lieux et
béatiments historiques, équipements électroniques, réseaux informatiques, installations et systemes essentiels, efc.

Les membres du personnel de I'entrepreneur ou de I'offrant ainsi que leurs sous-traitants NE DOIVENT PAS retirer de
renseignements ou de biens de 'APC des chantiers désignés sans le consentement d’'un employé de 'APC, et I'entrepreneur
ou l'offrant doivent s’assurer que leur personnel est informé de cette restriction et la respecte.

4.2.2 Aucune exigence en matiére de sécurité
Pour les volets ou une exigence de sécurité n’a pas été déterminée :

Il N’y a aucune exigence de sécurité tant que I'entrepreneur n’a pas accés a des renseignements protégés ou classifiés ou
a des biens de nature délicate* et qu'il est traité comme un visiteur et DOIT ETRE escorté en permanence si les travaux
doivent étre effectués a l'intérieur de zones opérationnelles ou de zones non publiques restreintes telles que les enceintes ou
les batiments de 'APC.

*Les biens de nature délicate peuvent inclure : argent liquide, artefacts, armes a feu, explosifs, clés, véhicules, lieux et
bétiments historiques, équipements électroniques, réseaux informatiques, installations et systemes essentiels, efc.

Les membres du personnel de I'entrepreneur ou de l'offrant ainsi que leurs sous-traitants NE DOIVENT PAS retirer de
renseignements ou de biens de 'APC des chantiers désignés sans le consentement d’'un employé de 'APC, et I'entrepreneur
ou l'offrant doivent s’assurer que leur personnel est informé de cette restriction et la respecte.

4.2.3 CALENDRIER ET COMMUNICATION

- Pour tout travail requis sur une propriété louée, les fournisseurs doivent communiquer avec I’APC pour obtenir les
autorisations d’accés au site 48 heures a I'avance (sauf s’il s’agit d’'un appel de service d’'urgence).

- Le fournisseur doit fournir une estimation de I'heure de début a moins d’une heure prés.

- Le fournisseur doit effectuer un appel de courtoisie - si le locataire le demande - 30 minutes avant I'arrivée.

- Les fournisseurs doivent fournir un numéro de téléphone permettant de communiquer avec le principal fournisseur de
services avant, pendant ou aprés toute visite du site.

4.3 NETTOYAGE

Les fournisseurs doivent effectuer un nettoyage quotidien a la satisfaction du responsable technique de 'APC :
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a) Les fournisseurs maintiendront I'ouvrage et son site dans un état propre et exempt d’accumulation de déchets, de
poussiére et de débris.

b) Avant la délivrance d’un certificat d’achévement substantiel, les fournisseurs doivent enlever les déchets, la
poussiéere et les débris, ainsi que I'ensemble de I'outillage et des matériaux qui ne sont pas nécessaires a
'exécution des travaux restants et, sauf indication contraire dans les documents contractuels, ils doivent faire en
sorte que I'ouvrage et son site soient propres et aptes a étre occupés par le Canada.

c) Avant la délivrance d’un certificat d’'achévement, les fournisseurs doivent enlever tous les matériaux et I'outillage
excédentaires et tous les déchets, poussiéres et débris du chantier.

4.4 PERIODE D’EXECUTION

Dés I'attribution du contrat, les fournisseurs doivent commencer les travaux et les achever dans leur intégralité, y compris
l'inspection finale et I'acceptation du projet, dans le délai convenu décrit dans I'énoncé des travaux ou convenu au début du
projet. Aucune dérogation a ce calendrier ne sera autorisée sans I'approbation préalable du chargé de projet de 'APC.

4.5 DEVELOPPEMENT DURABLE

Le gouvernement fédéral canadien a lancé une série d'initiatives visant a garantir que les principes du développement
durable soient intégrés dans la politique de toutes les organisations fédérales. Les objectifs de développement durable seront
décrits dans chaque appel d’offres.

4.6 CONFORMITE AUX CODES

Bien que le parc urbain national de la Rouge soit régi par des codes et des reglements nationaux (p. ex. le Code national du
béatiment au lieu du Code du béatiment de I'Ontario), Parcs Canada exige généralement que les régles les plus strictes soient
respectées. Parcs Canada définira les codes et reglements précis a respecter.

4.7 CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES/MESURES D’ATTENUATION

La protection du patrimoine naturel et culturel du Canada fait partie intégrante de I'obligation Iégislative et du mandat de
'Agence Parcs Canada. Tous les fournisseurs de services doivent lire, comprendre et suivre — le cas échéant — les directives
et les mesures d’atténuation suivantes :

471 Pour tout travail en extérieur :

Pratiques exemplaires de gestion nationales de Parcs Canada pour les activités communes (a fournir a
I'attribution de I’arrangement en matiére d’approvisionnement)

Ces pratiques exemplaires de gestion s’appliquent aux activités communes liées a la plupart des projets (par
exemple, construction, démolition, entretien ou modification) qui se déroulent a plus de 30 métres d’'un plan d’eau,
1mesurés a partir de la ligne naturelle des hautes eaux2 et en dehors des périodes critiques pour la faune (par
exemple, nidification, reproduction, migration, mise bas).

Les fournisseurs doivent étre conscients que si un projet requiert des mesures d’atténuation supplémentaires propres
aux ressources aquatiques, a la végétation, aux espéces en péril, aux oiseaux, a la faune, a la lutte contre les
sédiments et I'érosion, ou a d’autres activités non courantes, il peut étre nécessaire d’envisager un autre processus
d’évaluation d’'impact, c’est-a-dire une évaluation d'impact de base ou une évaluation d’'impact détaillée.

1 Plan d’eau : tous les écosystemes aquatiques, y compris les lacs, les étangs, les riviéres, les ruisseaux, les zones humides et les canaux.
2 Ligne des hautes eaux : niveau habituel ou moyen auquel une masse d’eau s’éléve a son point le plus haut et reste pendant un temps
suffisant pour laisser une marque sur la terre (Péches et Océans, 2016).
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4.7.2

4.8

4.9

Pour tous les travaux d’entretien des batiments :

Evaluation d’impact courante préapprouvée — (a fournir a Iattribution de I’'arrangement en matiére
d’approvisionnement)

L’évaluation d'impact courante préapprouvée (EICP) est une mesure de gestion et d’atténuation environnementales
prédéterminée pour une catégorie définie de projets ou d’activités courants et répétitifs dont les effets sont bien compris
et prévisibles. Les EICP approuvées constituent un processus d’évaluation d’impact acceptable, car elles remplissent
les obligations de Parcs Canada en vertu de la Loi sur les études d’impact (LEI) en tant que gestionnaire des terres
fédérales.

Cette EICP s’applique a la modification, a I'entretien, a la réparation, au remplacement, a la mise hors service ou a
'abandon de batiments ou d’autres structures.

SANTE ET SECURITE

Les fournisseurs doivent s’assurer que leurs employés ou sous-traitants respectent le Code canadien du travail et le
Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail pendant 'exécution des travaux.

Les fournisseurs sont responsables de la santé et de la sécurité des personnes sur le site, de la sécurité des biens
sur le site et de la protection des personnes a proximité du site et de I'environnement dans la mesure ou elles
peuvent étre touchées par la conduite des travaux.

Les fournisseurs doivent élaborer un plan écrit de santé et de sécurité propre au site, basé sur I'évaluation des
risques et la pandémie de COVID, avant de commencer les travaux sur le site.

Les travailleurs doivent porter les équipements de protection individuelle requis, tels que les casques, les bottes et
les lunettes de sécurité, les appareils respiratoires, les masques anti-poussiéres, les harnais de sécurite, les
masques d’intervention, les gants de protection, etc.

Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matieres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT) concernant I'utilisation, la manipulation, I'entreposage et I'élimination des matieres dangereuses,

ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches de données de sécurité acceptables pour Travail Canada et

Santé Canada.

APPROVISIONNEMENT AUPRES DES AUTOCHTONES

L’APC se réserve le droit de recourir a diverses stratégies pour améliorer les possibilités offertes aux Autochtones. Dans le
cadre de cet accord, I'APC peut recourir a des stratégies qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, la Stratégie
d’approvisionnement auprés des entreprises autochtones (SAEA), les Plans d’avantages offerts aux Autochtones (PAA) et la
réservation de lots de travaux aux titulaires d’arrangements en matiére d’approvisionnement aupres des Autochtones.

4.10 RESPONSABILITES DE L’AGENCE PARCS CANADA

4.11

5

%

5

%

2

%

5

%

2

%

7
°n

.

3
*

7
°n

Gérer le contrat.

Organiser et programmer toutes les réunions de projet et/ou de site.

Effectuer 'examen sur le terrain et 'administration du contrat lorsqu’il n’y a pas d’expert-conseil impliqué.
Surveillance environnementale du site.

Fournir un accés au site si nécessaire.

Communiquer avec les locataires.

Dans la mesure du possible, il convient de promouvoir les matériaux et les processus ecologiques.

Dans la mesure du possible, les améliorations de I'accessibilité doivent étre encouragées.

RESPONSABILITES DES FOURNISSEURS

R/
0.0
®,
0.0

Rencontrer I'équipe de projet de ’Agence Parcs Canada (APC).
Exécuter les travaux décrits dans la portée des travaux fournie ou dans les instructions.
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5

X3

%

X3

%

X3

8

7
°

LOGISTIQUE

Informer 'APC de tout probléme ou danger imprévu au cours du projet.
Communiquer avec '’APC pour obtenir les autorisations d’accés au site, si nécessaire, 48 heures a I'avance.
Dans la mesure du possible, il convient de promouvoir les matériaux et les processus écologiques.

Dans la mesure du possible, les améliorations de I'accessibilité doivent étre encouragées.

Voici les principales étapes entre maintenant et la création d’un contrat entre 'APC et... peut-étre vous!

Etape 5

Evaluation des offres

Etape 6
Contrat

Etape 7
Travaux ou prestation
de services

ETAPE 1 Tout fournisseur intéressé qualifié pour fournir un ou plusieurs des volets de
Avplicati services suivants peut présenter une demande pour le présent arrangement
pplication o , s
en matiére d’approvisionnement.
) Les fournisseurs a qui I'on peut demander d’entrer sans escorte dans les
Etape 2 résidences ou les bureaux loués doivent obtenir une cote de sécurité de
Sécurité niveau fiabilité accordée ou approuvée par la Direction de la sécurité de
I’Agence Parcs Canada (DSAPC).
Etape 3 Lorsque 'APC détermine un besoin couvert par le présent AMA, elle crée
Besoin un énoncé des travaux définissant clairement le besoin.
Etape 4 L’APC obtiendra des devis d’'un ou plusieurs soumissionnaires
Demande de devis* préapprouvés pour le présent AMA, conformément au tableau suivant.

Offres a évaluer.

Un contrat doit étre créé entre les deux parties.

retenu.

Exécution des travaux ou services convenus par le soumissionnaire

*ETAPE 4 — DEMANDE DE SOUMISSIONS

En fonction du seuil financier du projet, '’APC doit communiquer avec les fournisseurs préapprouvés pour 'AMA,

comme suit :
< 2& 9% $ 10000225000 | 2500024100 000§ | 100000 $ et plus
Seuils financiers* applicables (taxes applicables | (taxes applicables | (taxes applicables
pplica comprises) comprises) comprises)
comprises)
L’APC doit , , .
demander au L’APC doit demander L'APC doit . TOUS. ceux qui
. . . . demander au moins fournissent les
P moins une au moins deux trois soumissions services demandés
offres/Méthode soumission, sur soumissions, sur la . D
; , . sur la base d’'une seront invités a
la base d’une base d’une rotation. . S
, rotation. soumissionner.
rotation.
Traité par les Traité par les
Processus Traité par le Traité par le PUNR Services nationaux | Services nationaux
contractuel PUNR P de passation des de passation des
marchés marchés
Documents BC /25000 % BC /25000 % AO AO
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* A la discrétion de Parcs Canada, nous nous réservons le droit de nous adresser directement a un entrepreneur
particulier dans certaines circonstances (p. ex. visite répétée pour un probléme similaire au méme endroit ou travaux
d’'urgence en dehors des heures de travail).

51 POINTS A CONSIDERER

L’APC se réserve le droit de revalider les qualifications a tout moment.

D’autres volets de services peuvent étre ajoutés au présent AMA a I'avenir au moyen d’avenants au contrat.
L’ensemble de I'exécution sera évalué et documenté. Pour s’assurer que seuls les fournisseurs de services dignes
de confiance, fiables et professionnels restent sur TAMA, 'APC appliquera une période probatoire de deux contrats.
Si 'APC n’est pas satisfaite des travaux ou du service regu, le fournisseur de services sera retiré de 'AMA, sur avis
écrit.

®,
0.0

®,
0.0

6.0 Evaluation de I’exécution

L’exécution du contrat sera évaluée au moyen du formulaire PWGSC-TPSGC 2913, Select - Formulaire du rapport
d’évaluation du rendement de I'entrepreneur (FRERE). Lorsqu’un entrepreneur obtient une cote de rendement

« inacceptable » ou « non satisfaisant » dans le cadre de deux contrats attribués, il sera informé par écrit de I'évaluation et
retiré de 'arrangement en matiére d’approvisionnement. Aprés une période d’un an (365 jours), I'entrepreneur pourra
présenter une nouvelle demande pour I'arrangement en matiére d’approvisionnement.

+« Voici les raisons qui pourraient justifier que 'APC retire un fournisseur de services de ’AMA :

QUALITE DES TRAVAUX EXECUTES

Il s’agit de I'évaluation de la qualité des travaux exécutés. A 'achévement des travaux, la qualité des matériaux et
de I'équipement doit satisfaire les exigences établies dans les plans et devis.
DELAI D’EXECUTION

Il s’agit de I'évaluation du délai d’exécution des travaux en prenant en considération la date actuelle d’achévement
des travaux par rapport a la date originale (ou modifiée) et en tenant compte des conditions indépendantes de la
volonté de I'entrepreneur.

GESTION DU PROJET

Voici I'évaluation de la fagon dont le projet décrit dans les documents contractuels a été géré, y compris la
coordination, le contrble de la qualité, I'élaboration d’un calendrier efficace et la mise en ceuvre.

GESTION DU CONTRAT

Voici I'évaluation de la fagon dont le contrat a été administré conformément aux dispositions comprises dans la
partie « prioritaire » des documents.

SANTE ET SECURITE

Voici I'évaluation de I'efficacité avec laquelle les dispositions relatives a la santé et a la sécurité au travail (dans le
contrat, dans les réglements provinciaux ou territoriaux ou dans tout autre document) ont été gérées et
administrées.

Page 11 de 12



Parks P @
Bol Ce, Fu

CADRE DE REFERENCE —
Demande pour un arrangement en matiére d’approvisionnement (DAMA) — Travaux d’entreprise générale
pour le parc urbain national de la Rouge

7.0 Ressources du parc urbain national de la Rouge
Ce qui suit est destiné a étre une ressource pour I'emplacement et les limites du parc urbain national de la Rouge.

e https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/rouge/visit

e Cartes du parc urbain national de la Rouge (tel que présenté dans les pages suivantes)
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Nombre d’immeubles résidentiels situés a Pickering
(a l'intérieur des limites du PUNR) : 39

Vous trouverez une feuille de calcul en lien
comportant tous les renseignements sur les
propriétés, identifi€¢e comme suit :
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Nombre d’immeubles résidentiels situés a Uxbridge
(a l'intérieur des limites du PUNR) : 21
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