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Part 1 Généralités
1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1 En général, les travaux a réaliser dans le cadre de ce contrat comprennent ce qui suit :

1 Démolition des assemblages et des finitions intérieurs selon les indications.

2 Les travaux d’aménagement des locaux du nouveau locataire, dont les cloisons en
panneaux de gypse, le revétement de sol (béton poli et dalles de tapis), les plafonds
suspendus, la peinture, la menuiserie préfabriquée, les portes vitrées et en acier, ainsi
que les cadres.

3 Le mobilier sera fourni par SPAC. Les postes de travail seront installés avant
I’achévement des travaux de ce contrat et nécessiteront une connexion électrique en
vertu du contrat et la coordination des communications avec les fournisseurs de
service de SPAC (et de Services Partagés Canada).

4 La protection contre 1’incendie, la plomberie, la ventilation et les contrdles ont été
modifiés et un complément pour convenir a I’aménagement du locataire.

5 L’alimentation et les communications ont été modifiées et est un complément pour
convenir a I’aménagement du nouveau locataire. Les luminaires encastrés en place
existants doivent étre retirés et temporairement entreposés pour étre réinstallés dans
le nouveau quadrillage de plafond suspendu, ainsi que I’éclairage supplémentaire
indiqué. Modifications et modernisation des systémes de sécurité et sireté
électronique.

2 Lieu des travaux : Immeuble du gouvernement du Canada, 1045, rue Main, 3¢ étage,
Moncton, N.-B. 1l s’agit d’un immeuble sécurisé ou la supervision des travaux devra étre
assurée par le personnel de sécurité.

1.2 FAMILIARISATION AVEC LES LIEUX

1 Avant de présenter une soumission, il est recommandé que les soumissionnaires
visitent les lieux pour examiner et vérifier le type, la nature et la portée des travaux,
les matériaux, les installations temporaires nécessaires ainsi que les accés au chantier.

1.3 NORMES ET CODES

1 Effectuer les travaux conformément au Code national du batiment du Canada de 2010 et a
tout autre code d’exécution provinciale ou locale, y compris toutes les modifications
survenant avant la date de cloture des soumissions, sauf en cas de divergence ou 1’exigence
la plus contraignante s’applique.

2 S’assurer que les matériaux et la qualité de I’exécution respectent ou dépassent les
exigences des normes, des codes et des documents de référence prescrits.

14 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

1 En complément a I’article relatif & 1’ordre de priorité des conditions générales du contrat, les
sections de la division 01 ont préséance sur les sections consacrées aux caractéristiques
techniques présentées dans les autres divisions du devis.
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15 INGENIEUR MANDATE

1 Sauf mention expresse contraire, I’ingénieur mandaté, lorsque le terme est utilisé dans les

spécifications et sur les dessins, désignera le représentant du Ministére, comme il est défini
dans les conditions générales du contrat.

1.6 MISE EN PLACE DES TRAVAUX

i Assumer la pleine responsabilité du plan d’exécution complet des travaux relativement aux
lignes, élévations et emplacements indiqués, et le réaliser.

Fournir les dispositifs nécessaires a la mise en place et a la réalisation des travaux.

3 Fournir de tels dispositifs en tant que régle de vérification et modeéles exigés pour faciliter
I’inspection des travaux par le représentant du Ministere.

1.7 VENTILATION DES COUTS

A Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts du contrat, selon les directives du représentant du Ministére,
et totalisant le montant global du contrat. Les formulaires requis seront fournis pour
I’application du paiement progressif.

2 Enumérer les éléments des travaux numériquement suivant le méme systéme de
numérotation que le systéeme de division/section du devis et sous-diviser par la suite en
composants d’ouvrage majeurs et systemes de batiment selon les directives du représentant

du Ministére.

3 Une fois approuvée, la ventilation des co(ts servira de base aux paiements au prorata des
travaux.

1.8 DOCUMENTS REQUIS

1 Conserver une copie des documents suivants sur le chantier :
A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
A4 dessins d’atelier révisés;
5 liste des dessins d’atelier en attente;
.6 ordre de modification;
7 autres modifications au contrat;
8 rapports d’essais effectués sur place;
9 copie du calendrier des travaux approuve;

i
o

plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité;

i
H

autres documents, comme il est précisé ailleurs dans les documents contractuels.
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1.9 PERMIS

1 Conformément aux Conditions générales, obtenir le permis de construction et en payer les

redevances, et obtenir également les certificats, les licences et tout autre permis requis par
les autorités municipales, provinciales ou fédérales.

2 Fournir les avis appropriés pour le projet aux autorités d’inspection municipales et
provinciales.
3 Obtenir les certificats de conformité pertinents a 1’exécution de 1’ouvrage, tel qu’il est

prescrit par les dispositions des lois et reglements des autorités municipales, provinciales
ou fédérales en vigueur.

A4 Soumettre au représentant du Ministére une copie des demandes d’application et les
documents d’approbation regus des autorités mentionnées ci-dessus.

1.10 EXECUTION DES TRAVAUX

i L’achévement substantiel des travaux est requis avant la date déterminée par le
représentant du Ministere.

1.11 RESPONSABILITE

1 Seul I’entrepreneur est responsable de la répartition des travaux entre les entrepreneurs des
corps de métiers, les fournisseurs ou les distributeurs.

2 Le représentant du Ministére n’assume aucunement la responsabilité d’agir comme arbitre
afin de déterminer les conditions des sous-contrats entre les secteurs et les disciplines
concernées dans les travaux.

1.12 DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

1 Les dessins, le devis et les nomenclatures sont complémentaires entre eux; ce qui est
prescrit dans un de ces documents lie les parties de la méme fagon que si tous les
prescrivaient.

2 En cas de divergences entre les documents qui laissent un doute quant a I’intention ou a la
signification, se conformer a I’article Préséance des documents ci-dessous ou obtenir des
directives du représentant du Ministére.

3 Les dessins indiquent I’emplacement et 1’acheminement généraux des conduits et des
cables/conducteurs. Installer les conduits ou les cables/conducteurs et la tuyauterie de
plomberie qui ne sont pas montrés ou indiques de fagcon schématique sur les schémas et les
schémas de distribution verticaux pour fournir des ensembles ou des systemes fonctionnels.

4 Installer les éléments de maniere a ne pas diminuer la hauteur libre et minimiser les vides
de fourrures ou les obstructions.

5 Positionner les dispositifs en considérant premiérement une utilisation et un
fonctionnement pratiques.

.6 Examiner les dessins, le devis, les nomenclatures et les ouvrages connexes pour toutes les
disciplines afin de s’assurer que 1’ouvrage peut étre exécuté de fagon satisfaisante.

1 Les conflits ou les travaux additionnels requis autres que ceux décrits doivent étre
portés a I’attention du représentant du Ministere.
1.13 PRESEANCE DES DOCUMENTS

i En cas de divergences dans les documents contractuels, 1’ordre de priorité, du premier au
dernier rang, dans le devis et les dessins est la suivante :
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I’entente contractuelle;

les conditions supplémentaires (s’il y a lieu);
les conditions générales du contrat;

les sections de la division 1 du devis;

U W N R

le devis;

A les sections des divisions 1 & 28 du devis, et
2 les indications sur les dessins.

6 Nomenclatures et notes :
A les nomenclatures contenues dans le devis, et
2 les nomenclatures indiquées sur les dessins.
v Dessins :
1 Dans le cas de dessins tracés a la méme date, les dessins tracés a plus
grandes échelles devront avoir préséance sur les dessins tracés a plus
petites échelles; puis

2 les dimensions présentées dans les dessins devront avoir préséance
sur les dimensions tirées a I’échelle des dessins, puis
3 I’emplacement des sorties d’utilités indiqué dans les dessins détaillés

d’architecture devra avoir préséance sur les positions ou les hauteurs de
montage présentées dans les dessins de mécanique ou d’électricité.

.8 En cas de divergence entre les documents, la décision du représentant du
Ministere prévaudra.

1.14 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT

1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux activités, au public et a I’utilisation
normale des lieux. Prendre les dispositions nécessaires avec le représentant du Ministere
pour faciliter I’exécution des travaux.

2 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison
des travaux faisant I’objet du présent contrat.

3 Lorsqu’il y a des ascenseurs dans le batiment, utiliser seulement les ascenseurs désignés
qui peuvent étre utilisés par I’entrepreneur pour assurer le déplacement des travailleurs.
Avant d’utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens acceptés
par le représentant du Ministere. Accepter la responsabilité des dommages, de la sécurité et
de la surcharge du matériel existant.

A4 Fournir des écrans a poussiére, des barrieres et des panneaux de mise en garde temporaires
aux endroits ou les travaux de rénovation et de transformation sont adjacents aux zones qui
resteront en activité durant ces travaux.

1.15 PLOMBERIE BRUTE

1 Se procurer la documentation du fabricant pour I’exécution adéquate de la mise en place de

la plomberie brute, du raccordement du matériel, des accessoires et des appareils.
1.16 DECOUPAGE, AJUSTEMENTS ET REPARATIONS

1 S’assurer que le découpage et les réparations exiges par tous les corps de métier sont
compris dans le prix offert total soumis pour les travaux.

2 Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de réparation requis pour que les
ouvrages soient bien ajustés.
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3 Aux endroits ou un nouvel ouvrage est raccordé a un ouvrage existant et ou 1’ouvrage

existant est modifié, le nouvel ouvrage doit étre modifié, coupé, réparé et remis en état
pour s’harmoniser a 1’ouvrage existant. Ces éléments comprennent la réparation des
ouvertures dans les travaux en cours, conséquence du retrait de services existants.

4 Ne pas couper, percer ou manchonner des éléments porteurs, sauf si le représentant du
Ministére en a donné 1’approbation.

5 Effectuer des coupes propres, droites et lisses. Rendre les réparations invisibles dans
I’ensemble fini.

.6 Ajuster I’ouvrage de maniere étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits
d’air et conduits électriques.

1.17 ELEMENTS A DISSIMULER

A Dans les zones finies, dissimuler les tuyaux, les conduits et les cables dans les planchers,
murs et plafonds, sauf indication contraire.

1.18 EMPLACEMENT DES ACCESSOIRES

A L’emplacement des équipements, des appareils et des sorties indiqué ou prescrit doit étre
considéré comme approximatif. L’emplacement réel doit étre selon les exigences requises
par les conditions sur place au moment de 1’installation et doit étre raisonnable.

2 Placer le matériel, les appareils et les systemes de distribution de maniére a réduire
I’interférence au minimum et a conserver I’espace disponible maximal et en conformité
avec les recommandations du fabricant en ce qui concerne la sécurité, ’acces et 1’entretien.

3 Aviser le représentant du Ministére lorsqu’une installation imminente est incompatible
avec des éléments neufs ou existants. Se conformer aux directives pour ce qui est de
I’emplacement réel.

4 Soumettre les plans de chantier précisant I’emplacement des divers réseaux et équipements,
les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le représentant du Ministére.

1.19 SERVICES EXISTANTS

1 Lorsque le travail consiste a se raccorder a des services existants, effectuer le travail aux
moments et de la maniére convenus par les autorités gouvernementales, en génant le moins
possible la circulation des piétons et des véhicules ainsi que les activités des locataires.

2 Avant de commencer les travaux, déterminer 1I’emplacement et 1’étendue des conduites de
branchement dans la zone de travail et aviser le représentant du Ministére des
constatations.

3 Soumettre a I’approbation du représentant du Ministére un calendrier des arréts ou des
fermetures d’installations, de secteurs ou de services actifs. Ceci comprend le
débranchement de I’alimentation électrique et des services de communication aux espaces
de travail des locataires. Respecter le calendrier approuvé et aviser les parties concernées.
Fournir des services temporaires selon les directives du représentant du Ministére afin que
les installations techniques essentielles des locataires de I’immeuble soient maintenues en
service.

5 Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir
une circulation piétonne et automobile normale.

.6 Si des services inconnus sont découverts, en aviser immédiatement le représentant du
Ministére et confirmer les conclusions par écrit.
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T Protéger, déplacer ou conserver les services actifs existants selon les besoins. Si des

canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer
d’une maniére autorisée par les autorités compétentes. Noter les emplacements des
canalisations de service conservés, déplacés ou abandonnés.

1.20 NOTATIONS BILINGUES

A Les consignes d’utilisation indiquées sur 1I’équipement qui est fourni et installé dans le
cadre de ce contrat et qui est censé étre utilisé par le public ou les locataires de
I’immeuble (p. ex. articles de quincaillerie pour portes, accessoires de toilette, seche-
mains & bouton-poussoir, rafraichisseurs d’eau, etc.) doivent étre bilingues (anglais et
francais).

2 Les symboles embossés ou encastrés a 1’usine, illustrant le fonctionnement de
1’équipement, sont une solution de rechange acceptable au lettrage.

3 Le matériel fourni avec un lettrage embossé ou encastré a I’usine dans 1’une des
langues officielles, avec une décalcomanie ou un autocollant appliqué représentant la
seconde langue officielle, n’est pas accepté a moins que le représentant du Ministére ne
donne son approbation préalable avant que n’importe lequel de ce matériel ne soit
commandé.

4 Les codes de couleurs reconnus dans le monde entier, comme le rouge et le bleu pour les
pieces maitresses de la robinetterie, sont acceptés.

5 Il n’y aura pas de frais supplémentaires pour la reconstitution de stocks ou le
réapprovisionnement de matériaux et de matériel causés par le manque de I’entrepreneur &
respecter les exigences de signalisation bilingue précisées dans ce document.

.6 S’assurer que tous les corps de métier sont conscients des exigences ci-dessus.
1.21 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Respecter les consignes d’interdiction de fumer.
1.22 PRESENCE D’AMIANTE

1 Si des matériaux ayant I’aspect d’amiante sont découverts au cours de travaux de

démolition, interrompre les travaux et en aviser immédiatement le représentant du
Ministére. Ne pas reprendre les travaux en question avant d’avoir recu les
instructions écrites du représentant du Ministere.

2 Conditions existantes

1 On sait que des matériaux contenant de ’amiante sont présents dans les murs des
cages d’escalier et les murs extérieurs (a I’exclusion des cloisons en panneaux de
gypse) dans la zone de travail.

2 Avant de commencer des travaux qui nécessiteront le désassemblage, la pénétration
ou la perturbation des assemblages contenant des matériaux contenant de 1’amiante,
demander I’approbation du représentant du Ministére et suivre ses instructions.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
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Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 ACCES AU CHANTIER

A Concevoir, construire et entretenir des moyens d’acces au chantier, notamment des

escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages indépendants des
ouvrages finis et conformes aux réglements municipaux, provinciaux et autres.
Maintenir I’acces de la gestion de I’immeuble (BGIS) aux salles de service 4499 en
tout temps pendant la construction.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I"utilisation normale des lieux.
A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le représentant du Ministére pour
faciliter I’exécution des travaux prescrits.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 1’acces au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d’autres moyens temporaires
pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

A4 Le représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I’entrepreneur et ce dernier devra en assurer I’entretien. Garder ces
installations propres.

5 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et du matériel, n’utiliser que les ascenseurs
ou les escaliers mécaniques du batiment.

A Protéger les murs des ascenseurs a I’approbation du représentant du Ministére avant
I’utilisation.

2 Accepter la responsabilité pour les dommages, la sécurité et les surcharges du
matériel existant.

.6 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu’a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

1.3 MODIFICATION, AJOUTS OU REPARATIONS A L’EDIFICE EXISTANT

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et a I’utilisation
normale des lieux. S’arranger avec le représentant du Ministére pour faciliter
I’exécution des travaux.

14 SERVICES EXISTANTS

1 Auviser le représentant du Ministere et les sociétés de service public des interruptions
de services prévus et obtenir les permissions nécessaires.

2 Lorsque les travaux exigent une irruption des services existants, ou un raccordement a
ces derniers, prévenir le représentant du Ministére 48 heures a I’avance pour les
interruptions nécessaires de service mécanique ou électrique durant le déroulement
des travaux. Réduire la durée des interruptions au minimum. Effectuer les
interruptions apres les heures normales de travail des occupants, de préférence durant
les fins de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

A4 Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 —
Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
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15 EXIGENCES PARTICULIERES

1 Les travaux de peinture dans les aires publiques ou dans celles occupées par le représentant

du Ministére doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h seulement, ou
encore le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2 Effectuer les travaux bruyants du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h, et les samedis, les
dimanches et les jours fériés.

3 Soumettre le calendrier des travaux conformément a la section 01 31 16 07 —
Ordonnancement des travaux — diagramme a barres (GANTT).

4 S’assurer que les membres du personnel de I’entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

5 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d’acces.

.6 L’acces au chantier des véhicules de I’entrepreneur doit étre coordonné avec le
représentant du Ministere.

N Veiller & ce que les matériaux et le matériel soient livrés entre 17 h et 7 h et entre 13h et 15
h, sauf indication contraire de la part du représentant du Ministére.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités

11 DOCUMENTS A SOUMETTRE

A A P’attribution du contrat, mais avant d’entreprendre les travaux, soumettre les documents
de gestion des travaux suivants au représentant du Ministere :

1 le calendrier des travaux tel que défini dans les présentes;

2 le calendrier de soumission des dessins d’atelier prescrits a la section 01 33 00;
3 le plan de santé et de sécurité prescrit a la section 01 35 29 06;
4

la liste des travailleurs qui doivent obtenir une autorisation de sécurité et qui
doivent étre inscrits sur la liste de contrble de sécurité du site, conformément a la
section 01 35 54.

5 le plan de contréle de la poussiere prescrit a la section 01 56 00;
.6 le plan de gestion des déchets prescrit a la section 01 74 21.

1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX
i A I’acceptation des soumissions, fournir :
i dans les vingt et un (7) jours civils suivant I’attribution du contrat;
2 dans les vingt et un (21) jours civils suivant I’attribution du contrat;

2 toutes les dates indiquées sur le calendrier civil a partir du début des travaux jusqu’a leur
achévement complet, a I’intérieur des limites de temps indiquées dans la soumission
acceptée;

3 suffisamment de détails dans le calendrier d’exécution préliminaire pour illustrer de
facon claire le plan de mise en ceuvre, décrivant une coordination efficace des taches et
ressources, pour finir les travaux dans les délais et permettre un suivi efficace des progres
des travaux relativement aux étapes définies.

4 Le calendrier préliminaire doit comprendre au minimum les éléments suivants :

1 un diagramme a barres (diagramme de GANTT), indiquant toutes les activités et les
taches des travaux ainsi que les autres éléments relatifs au projet, leur durée
anticipée, les dates prévues pour 1’accomplissement des activités principales et les
principales étapes du projet, documenté par :

2 une description écrite des éléments principaux des travaux illustrés dans le
diagramme a barres, comprenant suffisamment de détails pour démontrer un plan
de mise en ceuvre raisonnable pour compléter le projet dans le délai prévu.

3 De fagon générale, les diagrammes a barres tirés de systémes de gestion de projet
assistés par ordinateur que 1’on trouve dans le commerce sont préférables, mais pas
obligatoires.

5 Planifier les travaux en coopération avec le représentant du Ministere. Inclure dans le

calendrier des travaux détaillé, les éléments déterminés par le représentant du Ministere
pendant I’examen du calendrier préliminaire des travaux.

.6 Une fois terminé, le calendrier des travaux détaillés doit étre approuve par le
représentant du Ministere. Une fois approuvé, prendre les dispositions
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le
calendrier sans 1’approbation du représentant du Ministére.
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N S’assurer que tous les corps d’état du second ceuvre et sous-traitants sont conscients des

contraintes relatives aux travaux et des restrictions précisées.
8 Mises a jour du calendrier d’exécution :
1 a remettre chaque mois a la demande du représentant du Ministere.

2 Donner des renseignements et des détails pertinents expliquant les raisons des
changements nécessaires au plan de mise en ceuvre.

3 Cerner les cas problématiques, les retards prévisibles, les incidences sur le
calendrier d’exécution et les mesures correctives proposéees a prendre.

9 Le représentant du Ministére effectuera des examens périodiques et évaluera
I’avancement des travaux par rapport au calendrier approuvé. La fréquence des examens
sera déterminée par le représentant du Ministere. Aborder les problémes relevés lors des
examens et prendre les mesures correctives en selon les directives du représentant du
Ministére. Mettre le calendrier a jour en conséguence.

10 Dans chaque cas, une modification ou un écart du calendrier d’exécution, peu importe a
quel point le risque ou I’incidence sur la sécurité ou le dérangement subi par le locataire ou
le public puisse paraitre faible, sera soumis a un examen préalable et approbation par le
représentant du Ministere.

1.3 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES

1 L’entrepreneur doit rencontrer le représentant du Ministere chaque semaine pour
déterminer les secteurs ou I’on a I’intention de faire des travaux, les activités et le
calendrier des travaux de la semaine a venir.

2 Le représentant du Ministére se réserve le droit de suspendre certains travaux durant les
heures de travail de jour, si ces derniers produisent un bruit excessif ou trop de poussieére,
et demandera a I’entrepreneur de reprogrammer ces travaux en dehors des heures normales
de travail.

3 Signalisation de sécurité :

1 Fournir et ériger sur le chantier selon les besoins durant I’avancement des travaux,
une signalisation bilingue appropriée, montée sur des supports autonomes, pour
informer le public et les occupants du batiment des activités de construction en
cours.

2 Les inscriptions sur les panneaux doivent étre imprimées de fagon professionnelle.
Les panneaux doivent étre montés sur un support de bois teint et exprimer les
messages en suivant les directives du représentant du Ministére.

3 En regle générale, la taille maximale de la signalisation devrait étre de 1’ordre du
meétre carré (1 m 2). Le nombre d’éléments de signalisation exigé dépendra du
nombre de zones en rénovation en tout temps dans ’installation.

4 Inclure les frais pour la fourniture et I’installation de ces enseignes dans le prix de
la soumission.
4 Controle de la poussiére et des saletés :

1 Voir les sections 01 56 00 et 01 74 11 pour connaitre les exigences en matiére de
contréle de la poussiére.
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2 Planifier et mettre en ceuvre de fagon efficace les mesures de contrdle de la

poussiere et les activités de nettoyage en tant que partie intégrante de toutes les
activités de construction. Revoir toutes les mesures avec le représentant du
Ministere avant d’entreprendre les travaux, surtout pour les activités qui générent le
plus de poussiere.

3 Ne pas permettre I’accumulation des débris et des déchets de construction
contribuant a la propagation de poussiéres sur le chantier.

A4 A mesure que les travaux avancent, maintenir les zones des travaux propres en tout
temps. Eliminer les accumulations de poussiére en nettoyant et en aspirant
immédiatement apres la fin de toute activité importante produisant de la poussiere.

5 Enlever immédiatement tous les débris et la poussiere qui se trouvent dans les
espaces occupés et produits par les travaux effectués pendant les quarts de travail.

.6 Débrancher et sceller les conduits d’air du systéme de CVCA desservant les aires
des travaux afin d’arréter la propagation de la poussiére dans les autres aires de
I’immeuble.

v Eviter les situations et les pratiques qui apportent de la poussiére et des saletés dans
les zones de construction ou de I’extérieur et les déposent dans le batiment.

Empécher les travailleurs aux chaussures sales d’entrer dans le batiment.

9 Informer-les et leur faire comprendre la nécessité de contrdler la poussiére et les
saletés. Appliquer strictement les régles et réglements, et traiter immédiatement
toute non-conformite.

10 Garder les portes d’acces aux zones de travaux fermées en tout temps. N’utiliser
pour les entrées et sorties que les portes désignées en ce sens.

5 « En dehors des heures normales de travail » signifie une période qui se situe
en dehors des heures normales de travail quotidiennes des locataires de
I’immeuble. Dans le cadre de ce contrat, elles sont définies comme sulit :

1 Les soirs et nuits de semaine: entre 17 h et 7 h pour chaque jour de la semaine, du
lundi au jeudi compris.
2 Les fins de semaine : entre 17 h le vendredi soir jusqu’a 7 h le lundi matin.
6 Maintien de la circulation :
1 S’assurer que les entrées, les sorties de secours et les autres voies de circulation

sont libres et dégagées, permettant le passage sécuritaire et ininterrompu des
utilisateurs de I’'immeuble et du public en tout temps pendant la durée des travaux.

2 Garder ces zones propres et libres de tout matériau de construction et de tout
matériel. Fournir des dispositifs temporaires et appropri€s pour s’assurer que les
utilisateurs ne sont pas exposés aux conditions dangereuses de la construction et
qu’ils sont protégés contre 1’exposition a la poussiere, au bruit et aux matieres

dangereuses.
3 Garder les chemins d’évacuation accessibles et les acces pour la lutte contre
I’incendie ouverts en tout temps pour la durée du projet.
A4 Ne bloquer les portes de secours en aucun cas. Ne pas laisser des matériaux de
construction ou des débris dans les entrées et les sorties de I’immeuble.
v Travaux dans les zones occupées :
1 Lorsque des travaux doivent étre effectués dans une zone occupée, ils devront se

dérouler hors des heures normales de travail de 1’installation.



SPAC — Parcs Canada CALENDRIER ET GESTION DES TRAVAUX Section 01 14 10

Aménagement du 3¢ étage, 1045, rue Main Page 4 de 6
Moncton, Nouveau-Brunswick 2021-08
R074120.001

2 Enlever la poussiére, la saleté, les débris, les déchets de construction, les matériaux,
les outils et le matériel des lieux a la fin de chaque quart de travail. Nettoyer les
lieux et les remettre dans un état prét leur utilisation quotidienne par les locataires.

3 Fournir des écrans a poussiére temporaires aux alentours immédiats des zones de
travaux et placer des toiles de protection en fils synthétiques sur les postes de
travail, le matériel et autres ameublements situés a proximité de tels travaux.

4 Prendre les précautions nécessaires pour produire le moins de poussiéres possible et
éviter de contaminer les locaux ou secteurs avoisinants.

5 Discuter avec le représentant du Ministere et obtenir son approbation préalable
quant au type et a I’étendue des écrans a poussiere, des dispositifs de protection et
des mesures nécessaires.

.6 Assumer le déplacement temporaire des postes de travail de bureau, du mobilier de
bureau, des ordinateurs, du matériel de bureau et d’autres objets, nécessaire pour
permettre 1’acces et réaliser les travaux. Reinstaller tous les éléments déplacés a la
fin de chaque quart de travail afin que I’aire soit & nouveau fonctionnelle.
L’entrepreneur général doit présenter un plan de déménagement du mobilier et du
matériel pour examen par SPAC et les locataires afin de s’assurer que les corps de
métier et les techniciens appropriés sont consultés et mobilisés.

4 Débrancher et rebrancher tout systéme d’alimentation et de communication pour les
postes de travail.
8 Nettoyer les zones des travaux ainsi que les corridors et les voies d’accés utiliser
pour I’entrée et 1’acces.
.8 Nettoyage des zones occupées par le locataire et utilisées par I’entrepreneur :
1 Nettoyer les halls, corridors, escaliers et autres chemins de circulation utilises par

les travailleurs pour accéder aux travaux en nettoyant, passant 1’aspirateur et lavant
les sols, murs et autres surfaces salies.

2 Les tentatives insuffisantes pour contréler la poussiéere et les procédures de
nettoyage non professionnelles et inefficaces ne seront pas tolérées.

3 L’entrepreneur qui ne contrdle pas efficacement la poussiére, permettant a cette
derniére et aux saletés attribuables a la construction de s’échapper des zones de
construction et de contaminer les aires occupées et les aires de circulation du
batiment, devra immédiatement faire appel a des services de nettoyage
professionnels qui interviendront sans délai pour remédier a la situation et mener a
bien le nettoyage nécessaire pour satisfaire les exigences données par le
représentant du Ministére. Sinon, ce dernier pourra, a certains moments et a sa
discrétion, obtenir les services d’un organisme indépendant de nettoyage de
I’immeuble lorsque le nettoyage fourni par I’entrepreneur est inefficace ou en
retard. Les cofits de ces services seront facturés a 1’entrepreneur sous forme de
pénalité financiere ou de retenue d’acomptes aux dépens du contrat.

14 REUNIONS DE PROJET

1 Organiser et assurer la direction des réunions de projet tenues au moins deux fois par
mois pour toute la durée des travaux et plus souvent selon les directives du
représentant du Ministeére si considéré nécessaire a cause de I’avancement des
travaux ou d’une situation particuliére.

2 Préparer I’ordre du jour des réunions.
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3 Auviser les participants 7 jours civils avant la date de la réunion.
1 S’assurer que tous les sous-traitants sont présents.

2 Le représentant du Ministére fournira la liste des autres participants a prévenir.

A4 Tenir des réunions sur les lieux du projet ou a I’endroit approuvé par le représentant du
Ministére.

5 Présider les réunions et enregistrer les comptes rendus.
i Indiquer les décisions et les procédures importantes. Déterminer les points a 1’ordre

du jour en fonction des parties concernées.

2 Distribuer le compte rendu par courriel aux participants dans les 3 jours civils
suivant chaque réunion.

Effectuer les révisions lorsque le représentant du Ministére le demande.

4 Le représentant du Ministere indiquera si I’envoi du compte rendu par courriel est
acceptable. La décision sera fondée sur la compatibilité des logiciels entre les
participants.

1.5 COORDINATION DES TRAVAUX

i L’entrepreneur principal est responsable de la coordination des travaux des différents
corps de métier et de la prédétermination de I’endroit ou ces corps de métier interagissent
les uns avec les autres dans les travaux.

1 Désigner une personne parmi ses propres employés, ayant la responsabilité générale
de réviser les documents et les dessins d’atelier, planifier et gérer cette
coordination.

2 L’entrepreneur général doit organiser des réunions avec les corps de métier effectuant
les travaux et s’assurer qu’ils connaissent bien les aires et 1’étendue des travaux des
divers corps de métier.

1 Fournir a chaque corps de métier les plans et devis des zones ou des travaux sont
effectués par divers corps de métier, au besoin, pour les aider a planifier et a
executer leur travail respectif.

2 Concevoir des dessins de coordination illustrant les interférences possibles entre les
travaux de divers corps de métier et les distribuer a toutes les parties touchées, y
compris le commerce structurel.

| Porter une attention particuliére aux travaux dans le vide des plafonds et
a ’intérieur ou & proximité des €léments structuraux du batiment.
2 Des dessins de coordination pour identifier tous les éléments de

I’immeuble, les lignes de services, les points approximatifs, et indiquer
d’ou proviennent les divers services.

3 Examiner les dessins de coordination aux réunions convoquees. Demander aux
sous-traitants d’approuver les dessins et de publier le compte rendu de chaque
réunion.

4 Planifier et coordonner le travail de maniére a réduire au minimum la compensation

des secteurs de service.

5 Soumettre une copie des dessins de coordination et du compte rendu de la réunion
au représentant du Ministere pour information.
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3 La présentation des dessins d’atelier et la commande de matériel préfabriqué ou de

composants préfabriqués ne doivent avoir lieu qu’une fois que la réunion de
coordination de ces éléments a eu lieu entre les corps de métier et que toutes les
conditions touchant le travail des corps de métier qui interagissent ont été connues et
prises en compte.

A4 Coopération dans les travaux :

1 Assurer la coopération entre les corps de métier afin de faciliter I’avancement
général des travaux et d’éviter des situations d’interférence spatiale.

2 Veiller & ce que chaque métier offre a tous les autres métiers une occasion
raisonnable de terminer le travail et de maniére a prévenir les retards inutiles, les
coupures, les correctifs et la nécessité de retirer et de remplacer le travail terminé.

5 Aucuns frais supplémentaires ne seront exigés par le représentant du Ministére a la
suite de 1’échec de I’entrepreneur a coordonner toutes les parties des travaux. Les
conflits entre les différents corps de métier résultant du fait qu’ils n’ont pas été
informés des secteurs et de I’étendue des travaux communs relévent de la seule
responsabilité de D’entrepreneur général et doivent E&tre résolus sans frais
supplémentaires au contrat.

.6 L’entrepreneur général enverra une demande formelle au représentant du Ministere
pour avoir I’approbation de continuer, avant tout arrét mécanique ou électrique. Un
avis de 24 heures devra étre donné a I’utilisateur avant tout arrét mécanique ou

électrique.
Part 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Géneralités
1.1 DEFINITIONS

1 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : représentation graphique de données

relatives au calendrier d’exécution d’un projet. Dans les diagrammes a barres, les activités
ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis
que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a
barres est généré a partir d’un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

2 Calendrier de projet ou calendrier des travaux : dates prévues pour 1’exécution des
activités et dates prévues pour I’atteinte des étapes. Programme dynamique et détaillé des
taches ou activités nécessaires a ’atteinte des jalons d’un projet. Le processus de suivi et
de controle repose sur le calendrier d’exécution pour la réalisation et le controle des
activités; c’est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du
projet.

1.2 EXIGENCES

A S’assurer que le plan directeur et le calendrier détaillé sont pratiques et restent dans les
limites de la durée précisée du contrat.

2 Le calendrier d’exécution doit prévoir la réalisation des travaux selon les étapes prescrites,
dans le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
1’établissement de rapports d’avancement.

A4 L’attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d’avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d’achévement et du certificat définitif
d’achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Présenter les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
présentation.

2 Soumettre au représentant du Ministere, au plus tard 7 jours ouvrables aprés I’attribution
du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d’ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production
de rapports d’avancement.

3 Soumettre le calendrier de projet au représentant du Ministéere dans les cing (5) jours civils
suivant la réception de 1’acceptation du plan directeur.

14 ETAPES D’AVANCEMENT
1 Indiquer les étapes du projet qui sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d’exécution dans les dix (10) jours ouvrables apres la date d’attribution du contrat.

A Le début et ’achévement des travaux de démolition

2 Les travaux de finition et d’aménagement intérieurs, de méme que les installations
électriques et mécaniques.

3 Le certificat provisoire d’achévement (achévement substantiel) des travaux.
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15 PLAN D’ENSEMBLE
1 Structurer le calendrier d’exécution pour permettre de représenter la planification,
I’organisation et I’exécution des travaux de fagon méthodique dans un diagramme a barres
(GANTT).
2 Le représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I’entrepreneur au plus
tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.
3 Réviser le calendrier au besoin, et le remettre de nouveau au plus tard cing (5) jours
ouvrables aprés 1’avoir regu.
4 Le calendrier revu et accepté devient le plan directeur et sert de référence pour les mises a
jour.
1.6 CALENDRIER D’EXECUTION
i Elaborer un calendrier d’exécution détaillé & partir du plan directeur.
2 Le calendrier d’exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

activités ci-apres.

1 Attribution du contrat.

Dessins d’atelier et échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Démolition.

Architecture intérieure (murs, sols et plafonds).
Plomberie.

Eclairage.

© o N o o w N

Electricité.

i
o

Tuyauterie.

i
H

Commandes.

i
N

Chauffage, ventilation et conditionnement d’air.

i
w

Menuiserie préfabriquée.

R
N

Protection incendie.

i
()]

Essais et mise en service.
.16 Equipement fourni dont le délai de livraison est long.

1.7 RAPPORTS DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Mettre a jour le calendrier d’exécution chaque semaine pour tenir compte des changements
au niveau des activites, des activités complétées, ainsi que des activités en cours.

2 Joindre au calendrier d’exécution un rapport narratif qui indique 1’état d’avancement des
travaux, compare 1’avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d’atténuation possibles.
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1.8 REUNIONS DE PROJET

1 Discuter du calendrier de projet lors des réunions réguliéres sur place, déterminer les

activités en retard et fournir des mesures pour rattraper les retards. Sont considérées en
retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuvees figurant au calendrier de référence.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Géneralités
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Prévoir la tenue de réunions de projet au cours de I’avancement des travaux a la demande
du représentant du Ministére.
2 Préparer I’ordre du jour des réunions.
3 Aviser par écrit le représentant du Ministére de la tenue d’une réunion quatre jours
recyclage.
A4 Prévoir un local ou un autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.
5 Présider les réunions de projet.
.6 Consigner le compte rendu de la réunion. Indiquer les procédures et les décisions majeures.

Indiquer les mesures prises par les différentes parties.

7 Faire des copies du compte rendu et les distribuer aux participants et aux parties
concernées absentes de la réunion.

8 Les représentants de 1’entrepreneur, du sous-traitant et des fournisseurs participant aux
réunions seront qualifiés et autorisés a agir pour le compte de la partie qu’ils représentent.
1.2 REUNION DE PREPARATION DES TRAVAUX

1 Dans les 10 jours suivant I’attribution du contrat, demander une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

2 Les représentants principaux du représentant du Ministére, du consultant, de 1’entrepreneur
et des principaux sous-traitants doivent étre présents a cette réunion.

3 Etablir I’heure et I’emplacement de la réunion et prévenir les parties concernées cinq jours
au minimum avant la réunion.

A4 Indiquer les modifications qui ont été mutuellement approuvées dans les documents
contractuels approuvés avant leur signature.

5 Points devant figurer a 1’ordre du jour :
1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, conformément a la section 01 31 16.07 — Ordonnancement
des travaux — diagramme a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d’atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs. Soumettre les documents requis conformément a la
section 01 33 00 — Procédures de présentation.

4 Les bureaux, les remises et installations d’entreposage, les services d’utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et du matériel prescrits.
6 Sécurité du site.



SPAC — Parcs Canada REUNIONS DE PROJET Section 01 31 19

Aménagement du 3¢ étage, 1045, rue Main Page 2 de 3
Moncton, Nouveau-Brunswick 2021-08
R.074120.001

T Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de majoration autorisés, prolongations de délai, heures
supplémentaires et exigences administratives;

8 Produits fournis par le maitre de 1’ouvrage.

Dessins a verser au dossier du projet conformément a la section 01 33 00 —
Procedures de présentation.

10 Manuels d’entretien a présenter conformément a la section 01 78 00 — Documents
et éléments a remettre a I’achévement des travaux.

.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01
78 00 — Documents et éléments a remettre a I’achévement de travaux.

12 Demandes d’acomptes mensuels, procédures administratives, photos et retenues.
.13 Désignation des organismes et des firmes d’inspection et d’essai.

.14 Assurances et relevés des polices.

1.3 REUNIONS SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
1 Etablir un calendrier des réunions qui se tiendront toutes les deux semaines.
2 L’entrepreneur, les principaux sous-traitants participant aux travaux, le consultant ainsi que

le représentant du Ministere doivent étre présents a ces réunions.
Aviser toutes les parties concernées au moins guatre jours avant la tenue des réunions

Consigner le compte rendu de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu’aux
parties concernées absentes de celles-ci, dans les trois jours suivant la tenue de chacune.

5 Points devant figurer a 1’ordre du jour :

Lecture et approbation du compte rendu de la réunion précédente.
Examen de ’avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

o o rx w N R

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

T Révision du calendrier des travaux.

.8 Examen de I’ordonnancement des travaux au cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;

accélération du processus au besoin.
.10 Tenue a jour des normes de qualité.

11 Examen des modifications proposeées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d’achévement de ceux-Ci.

12 Divers.
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Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Géneralités
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Remettre au représentant du Ministere les soumissions devant étre examinées dans les plus

brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I’exécution des travaux.
Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d’échantillons avant que I’examen de I’ensemble des pieces soumises soit terminé.

3 Présenter les dessins d’atelier, les données sur le produit, les échantillons de produits et
d’ouvrages selon le systéme international (SI) d’unités métriques.

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I’entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les éléments a remettre qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

.6 Au moment de la présentation des documents, informer le représentant du Ministére par
écrit des écarts relevés aux exigences des documents contractuels et en donner la raison.

T S’assurer de I’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

8 Le fait que le représentant du Ministére passe en revue les documents et les éléments remis
ne dégage pas I’entreprencur de sa responsabilité quant aux erreurs et omissions qu’ils
peuvent contenir.

9 Le fait que les documents et les éléments a remettre soient examinés par le représentant du
Ministére ne dégage en rien I’entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
documents et éléments conformes aux exigences des documents contractuels.

.10 Conserver sur place une copie de chaque document révisé qui a été remis.

1.2 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS (DDR) SUR L’ ENTREPRENEUR

i Les demandes de renseignements (DDR) sur I’entrepreneur seront traitées et utilisées a des
fins de clarification et d’information seulement.

2 Toutes les demandes transmises sous forme de DDR sont considérées comme un outil
exclusif pour aider I’entrepreneur a clarifier toute question concernant les documents
d’appel d’offres. Cette exigence vise uniquement a aider 1’entrepreneur a respecter le
calendrier des travaux et a obtenir des conseils et des directives. Soumettre toutes les DDR
au moins deux semaines avant la réponse requise.

3 Le temps que doit prendre le représentant du Ministere pour répondre a une DDR transmise
par ’entrepreneur et qui est clairement indiqué dans les documents contractuels sera facturé
a ’entrepreneur.
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1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A Le terme « dessins d’atelier » se rapporte aux dessins, diagrammes, figures, échéanciers,

graphiques de rendement, brochures et autres données devant étre fournies par
I’entrepreneur pour illustrer les détails d’une partie des travaux.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d’exercer au Nouveau-Brunswick (Canada).

3 Indiquer les matériaux, les méthodes de construction et de fixation ou d’ancrage, les plans
de montage, les raccords, les notes explicatives et autres renseignements nécessaires a la
réalisation des travaux. Aux endroits ou des articles ou du matériel se rattachent ou se
raccordent a d’autres articles ou matériel, indiquer que ces €éléments ont été coordonnés,
indépendamment de la section au titre de laquelle des éléments adjacents seront fournis et
installés. Indiquer les renvois aux dessins de conception et aux caractéristiques techniques.

4 Prévoir quatre jours ouvrables pour I’examen de chaque document présenté au représentant
du Ministere.
5 Les adaptations aux dessins d’atelier par le représentant du Ministére ne visent pas a

modifier le prix contractuel. Si les adaptations changent la valeur des travaux, le signifier par
écrit au représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

.6 Modifier les dessins d’atelier selon les directives du représentant du Ministére,
conformément aux documents contractuels. Au moment de retransmettre les dessins, aviser
le représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

4 Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi, en deux copies,
contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 le titre et le numéro du projet;

3 le nom et I’adresse de 1’entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
transmis;

5 tout autre renseignement pertinent.

8 Les documents présentés doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 le titre et le numéro du projet;
3 le nom et 1’adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 le sceau de ’entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I’ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou les réglages
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les capacités;

les caractéristiques de rendement;

les normes.

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

wCo~No M

Distribuer des copies des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le
représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence des sections
techniques du devis et a la fréquence que le représentant du Ministére peut raisonnablement
le demander.

Soumettre une copie électronique des fiches techniques ou des brochures du produit pour les
exigences prescrites dans les sections techniques du devis et de la fagon demandée par le
représentant du Ministere, dans lesquelles les dessins d’atelier ne seront pas faits en raison
de la fabrication standardisée du produit.

Soumettre une copie électronique des rapports d’essai pour les exigences contenues dans les
sections techniques du devis et de la fagon demandée par le représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois années précédant la date
d’attribution du contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats pour les exigences contenues dans les
sections techniques du devis et de la fagon demandée par le représentant du Ministere.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
du matériel et des systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I’attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le représentant du Ministére.

i Un document préimprimé décrivant I’installation du produit, systéme ou matériau, y
compris les notifications spéciales et les fiches techniques sur la sécurité du matériau
traitant de I’impédance, des dangers et des précautions de sécurité.

Soumettre une copie électronique des rapports de terrain du fabricant pour les sections
techniques du devis et exigées par le représentant du Ministere.

Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant pour confirmer la conformité avec les normes du fabricant ou ses instructions.

Soumettre six copies des fiches d’exploitation et d’entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements ne concernant pas le projet.

Ajouter les renseignements standards pour donner les détails s’appliquant au projet.
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.20 Si, lors de ’examen par le représentant du Ministére, aucune erreur ni omission n’a été

découverte, ou si seules des corrections mineures sont apportées, les copies sont retournées
et la fabrication et ’installation prévues dans les travaux peuvent commencer. Si les
dessins d’atelier sont rejetés, une copie annotée est retournée et des dessins d’atelier
corrigés sont de nouveau soumis selon la méme procédure que celle décrite ci-dessus
avant de pouvoir commencer la fabrication et I’installation prévues dans les travaux.

21 L’examen des dessins d’atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) a pour seul but de vérifier la conformité au concept général.

1 Cet examen ne signifie pas que SPAC approuve I’avant-projet détaillé présenté dans
les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a 1’entrepreneur qui les soumet, ne
dégage pas non plus ce dernier de I’obligation de transmettre des dessins d’atelier
complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans restreindre la portée générale de ce qui précede, I’entrepreneur est responsable
des dimensions a confirmer et corréler sur le chantier, des renseignements qui ne
concernent que les processus de fabrication ou les techniques de construction et
d’installation et la coordination du travail des corps de métier secondaires.

14 ECHANTILLONS

A Soumettre les échantillons en double aux fins d’examen, comme il est demandé dans les
sections techniques du devis.
Indiquer I’origine et 1’utilisation prévue des échantillons.

2 Livrer les échantillons en port payé a 1’adresse professionnelle du représentant du Ministére.

3 Informer par écrit le représentant du Ministére, au moment de la soumission, des écarts aux
exigences des documents contractuels dans les échantillons.

A4 Lorsque la couleur, la forme ou la texture sont des critéres, remettre un ensemble complet
d’échantillons.

5 Les adaptations aux échantillons par le représentant du Ministére ne visent pas a modifier le
prix contractuel. Si les adaptations changent la valeur des travaux, le signifier par écrit au
représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

6 Modifier les échantillons selon les directives du représentant du Ministere , conformément
aux documents contractuels.

T Les échantillons examinés et acceptés deviendront la norme de qualité d’exécution et des
matériaux en vertu de laquelle les travaux installés seront vérifiés.

1.5 ECHANTILLONS D’OUVRAGE
1 Réaliser les échantillons de I’ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Controle
de la qualité.
1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
1 Présenter tous les mois avec le rapport d’avancement des travaux, une copie du dossier de

photographies numériques en couleur, de résolutions standards avec 1’état d’avancement
mensuel et selon les directives du représentant du Ministeére.

2 Nombre de points de vue : 4 emplacements.
1 Les points de vue et les emplacements déterminés par le représentant du Ministére.

3 Fréguence de la documentation photographique : chaque semaine.
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1.7 CERTIFICATS ET COMPTES RENDUS

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail du

Nouveau-Brunswick pertinente immédiatement apres 1’attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement aprés ’attribution du contrat.
Part 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE

. Code canadien du travail, partie |1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

2 Province du Nouveau-Brunswick

1 Loi sur I’hygiéne et la sécurité au travail, LN-B - mise & jour en 2009.

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION

OU INFORMATION

. Soumettre les documents/échantillons conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
présentation.

2 Soumettre le plan de santé et de sécurité propre au chantier dans les sept (7) jours suivant
I’ordre d’exécution et avant le début des travaux, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier. Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les éléments

suivants :
1 Résultats de I’évaluation des risques liés a la sécurité sur le chantier.
2 Résultats de I’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés

a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Remettre au représentant du Ministéere deux copies électroniques des rapports de
I’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I’entrepreneur.

4 Remettre la copie des rapports ou des recommandations fournis par les inspecteurs en santé
et sécurité fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Remettre une copie des rapports d’incident et d’accident.
Remettre les FDS du SIMDUT - Fiches signalétiques.

7 Le représentant du Ministére examine le plan de santé et de sécurité propre au site réalisé
par I’entrepreneur et transmet ses commentaires a ce dernier dans les cing (5) jours.

8 L’examen que fait le représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité de
I’entrepreneur ne constitue en aucun cas une approbation et ne diminue en rien la
responsabilité générale de I’entrepreneur sur le plan de la santé et la sécurité sur le chantier
de construction.

9 Surveillance médicale : lorsque la loi, les réglements ou le programme de sécurité
I’exigent, remettre au représentant du Ministere le certificat de surveillance médicale
pour le personnel du chantier avant le commencement des travaux ainsi que les
certifications supplémentaires pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

10 Plan de mesures et d’intervention d’urgence sur le chantier : s’occuper des procédures
opérationnelles standards & mettre en ceuvre dans les situations d’urgence.
1.3 PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET
A Déposer un avis de projet auprés des autorités provinciales avant le début des travaux.

2 L’entrepreneur est responsable et assume le role de maitre d’ceuvre pour chacun des
emplacements de son aire de travail désignée ci-dessus et non 1’entiereté du complexe.
L’entrepreneur doit remettre une attestation écrite de reconnaissance de cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant 1’attribution du contrat.
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L’entrepreneur doit envoyer un avis de réception écrit a la CSST avec I’avis
d’ouverture de chantier.

3 L’entrepreneur doit accepter d’installer une séparation et une identification adéquates sur le
chantier pour préserver le contexte spatio-temporel en tout temps et pendant toute la durée
du projet.

14 EVALUATION DE SECURITE

N Effectuer une évaluation des risques pour la sécurité liés a 1’exécution des travaux sur ce
chantier.

1.5 REUNIONS

N Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du Ministere avant le début
des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Effectuer les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

1.7 CONDITIONS DU PROJET ET/OU DE MISE EN OEUVRE
| Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
A matériaux contenant de I’amiante; se conformer aux indications de la section 02 41
99.
1.8 EXIGENCES GENERALES

1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au site fondé sur I’évaluation du danger avant
de commencer les travaux sur le chantier, et continuer a exécuter, mettre a jour et appliquer
le plan jusqu’a la démobilisation définitive du site. Le plan de santé et de sécurité doit tenir
compte des spécifications du projet.

2 Le représentant du Ministére peut répondre par écrit si des défauts ou des problémes sont
constatés et peut demander de soumettre un nouveau le plan en corrigeant les manquements
et les problémes.

1.9 RESPONSABILITES

A Etre responsable de la santé et de la sécurité des personnes sur le chantier, de la sécurité et
de la propreté du site et de la protection des personnes proches du site et de I’environnement
dans la mesure ou le déroulement des travaux pourrait les toucher.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncees
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux en vigueur, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

1.10 EXIGENCES DE CONFORMITE
N Se conformer au Réglement sur la santé et la sécurité au travail (SST).

2 Se conformer au Code canadien du travail et au Reglement canadien sur la santé et la
sécurité au travail.
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111 RISQUES ET DANGERS IMPREVUS

A Lorsque des éléments, conditions ou dangers particuliers et imprévus reliés a la sécurité se
produisent sécurité se produisent pendant I’exécution des travaux, suivre les procédures en
place pour valider le droit de I’employé de refuser un travail dangereux, conformément aux
lois et reglements provinciaux ayant juridiction, et prévenir verbalement et par écrit le
représentant du Ministere.

2 Lorsque des éléments, conditions ou dangers particuliers et imprévus reliés a la sécurité se
produisent pendant 1’exécution des travaux, prévenir le coordinateur de la santé et de la
sécurité et suivre les procédures conformément aux lois et reglements provinciaux ayant
juridiction, et prévenir verbalement et par écrit le représentant du Ministére.

1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

| Embaucher un représentant compétent et habilité a titre de coordinateur de la santé et de la
sécurité, et I’assigner aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

1 posséder une expérience pratique sur un chantier ot sont menées des activités
associées au corps de métier de ce projet;

2 posséder une connaissance pratique des reglements relatifs a la santé et la sécurité
au travail;

3 assumer la responsabilité des séances de formation de I’entrepreneur, en santé et en

sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succes
la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par 1’entrepreneur;

5 étre sur le chantier pendant la réalisation des travaux, et reléve directement du
superviseur du chantier et est sous la direction de ce dernier.
1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

B S’assurer que les articles, avis et ordres pertinents sont publiés aux emplacements
bien visibles du chantier, conformément aux lois et reglements de la province ayant
juridiction et en concertation avec le représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Régler immediatement les problemes de non-conformité relatifs a la santé et a la sécurite,
relevés par les autorités ayant juridiction ou par le représentant du Ministére.

2 Remettre au représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le représentant du Ministére peut ordonner 1’arrét des travaux si les situations jugées non
conformes en matiére de santé et de sécurité ne sont pas corrigées.

1.15 DYNAMITAGE

.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs n’est pas autorisé sans la réception
préalable d’instructions écrites par le représentant du Ministére.

1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N N’utiliser d’appareils a cartouches qu’apres en avoir regu la permission écrite du
représentant du Ministere.
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1.17 INTERRUPTION DES TRAVAUX

A Accorder la priorité a la santé et a la sécurité du public et du personnel du chantier, ainsi
qu’a la protection de I’environnement, sur les questions liées au cofit et au calendrier des

travaux.
Part 2 Produits
2.1 SANS OBJET
N Sans objet.
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 SEANCE D’INFORMATION DU SERVICE DES INCENDIES

1 Le représentant du Ministére prendra les dispositions nécessaires pour que le chef du service

des incendies puisse transmettre les consignes de sécurité-incendie a I’entrepreneur lors de
la réunion précédant le début des travaux.

1.2 MARCHE A SUIVRE POUR SIGNALER UN INCENDIE

A Avant d’entreprendre les travaux, il importe de vérifier I’emplacement de 1’avertisseur
d’incendie/du téléphone d’urgence le plus pres, et de mémoriser le numéro de téléphone a
composer en cas d’urgence.

2 Tout incendie doit étre immédiatement signalé au service des incendies de la fagon suivante:
1 en actionnant I’avertisseur d’incendie le plus prés; ou
2 par téléphone.

3 La personne qui téléphone aux pompiers doit leur indiquer le nom ou le numéro du batiment

ainsi que I’endroit ou I’incendie s’est déclaré.
1.3 SYS’[EMES D’ALARME ET DE PROTECTION INCENDIE, INTERIEURS ET
EXTERIEURS
1 Les systémes d’alarme et de protection incendie ne doivent en aucun cas étre :
1 obstrués;
2 inactivés ou arrétés; et

3 laissés hors service a la fin d’une période ou d’une journée de travail sans
’autorisation du chef du service des incendies.

2 A moins que le chef du service des incendies I’autorise, les bornes d’incendie, les prises
d’eau et les systemes de canalisations et de robinets armés d’incendie ne doivent pas étre
utilisés a d’autres fins que la lutte contre les incendies.

1.4 EXTINCTEURS

1 Fournir les extincteurs nécessaires a la protection, en cas d’urgence, des travaux en cours et
des installations de I’entrepreneur sur le chantier.

1.5 POSE OU REPARATION DES TOITS - MATERIAUX ET MATERIEL DE
L’ENTREPRENEUR

1 Indiquer au chef du service des incendies I’emplacement des chaudiéres a bitume ainsi que
leurs dates d’utilisation. Veiller a ce que le personnel prenne les précautions suivantes:

1 N’utiliser que des chaudiéres a bitume munies de thermométres ou d’indicateurs en
bon état.

2 Placer les chaudiéres a bitume a un endroit sir a I’extérieur du batiment ou, si le
chef du service des incendies 1’autorise, sur un toit a couverture incombustible.
Dans ce dernier cas, les placer de maniére qu’elles ne puissent enflammer les
matériaux combustibles sous-jacents.
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3 Lors de I'utilisation de chaudiéres a bitume, assurer une surveillance continue et

prévoir des couvercles métalliques pour étouffer les flammes en cas d’incendie.
Fournir des extincteurs d’incendie conformément aux prescriptions de ’article 1.4.

A4 Avant d’entreprendre les travaux, démontrer au chef du service des incendies que
les contenants sont de capacité appropriée.

5 N’utiliser que des manches a vadrouille en fibre de verre pour 1’application d’enduit
de toiture.

6 Ne pas laisser les vadrouilles souillées sans surveillance sur le toit. Les ranger loin
du batiment et des matériaux combustibles,

g et a au moins 3 m de toute construction.

16 OBSTRUCTION DES VOIES D’ACCES
1 Informer a I’avance le chef du service des incendies de tous travaux pouvant faire

obstacle a I’intervention d’un engin d’incendie. Signaler notammentle non-respect
de la hauteur libre minimale prescrite par le chef du service des incendies, la mise
en place de barrieres ou le creusement de tranchées.

1.7 CONSIGNES POUR LES FUMEURS
1 Respecter les réglements concernant les fumeurs.
1.8 DECHETS ET REBUTS DE MATERIAUX
1 Accumuler le moins possible de déchets et de rebuts de matériaux.
2 Il est interdit de brller des rebuts de matériaux
3 Enlévement des déchets et des rebuts de matériaux :
1 enlever les déchets du chantier a la fin de chague journée ou de période de travail ou

plus fréquemment, ou selon les directives.
4 Entreposage:

1 entreposer les déchets imprégnés d’huile dans des contenants approuvés afin
d’assurer une propreté et une sécurité maximales.

2 Déposer dans des contenants approuvés, les chiffons et les matériaux imprégnés
d’huile ou de graisse pouvant s’enflammer de fagon spontanée, puis s’en
débarrasser selon les directives.

1.9 LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

1 Utiliser, manutentionner et entreposer les liquides inflammables et combustibles Code
national de prévention des incendies du Canada 2015 (CNPI).

2 Garder sur le chantier jusqu’a 45 litres d’essence, de naphte, de kéroséne ou d’autres
liquides inflammables et combustibles, pourvu qu’ils soient conservés dans des récipients
approuvés portant le label d’homologation des Laboratoires des assureurs du Canada ou de
la Factory Mutual. L’entreposage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou
combustibles en vue de I’exécution de certains travaux devra €tre approuvé par le chef du
service des incendies.

3 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a I’intérieur des
batiments ou sur les plates-formes de chargement.
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1.10

1.11

1.12

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a proximité de
flammes nues ou de tout dispositif générateur de chaleur.

Les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur a 38 degrés Celsius, par
exemple le naphte ou I’essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni commedes
liquides usés inflammables ou combustibles.

Entreposer les liquides usés inflammables ou combustibles dans des
contenantsapprouvés rangés dans un endroit sir et bien ventilé. Transmettre toute
demande d’évacuation de ces produits au service des incendies lorsque 1’¢élimination est
requise.

MATIERES DANGEREUSES

Exécuter tous les travaux nécessitant I’emploi de matiéres toxiques ou dangereuses, de
produits chimiques ou d’explosifs, ou encore présentant des risques quelconques pour la vie,
la sécurité ou la santé conformément aux exigences du Code national de prévention des
incendies (CNPI) du Canada.

Obtenir du chef du service des incendies une autorisation de travail a chaud pour tous
travaux dans les batiments ou les installations, nécessitant des opérations de soudage ou de
briilage, ou encore I’utilisation de chalumeaux ou d’appareils générateurs de chaleur.

Dans le cas de tous les travaux nécessitant 1’utilisation d’une source de chaleur dans des
endroits ou il y a risque d’incendie ou d’explosion, assurer la présence d’agents de sécurité-
incendie équipés du matériel d’extinction approprié. Le chef du service des incendies
délimitera les endroits ou il y a risque d’incendie ou d’explosion ainsi que les mesures de
sécurité a prendre dans chaque cas. Il incombe a I’entrepreneur de retenir les services
d’agents de sécurité-incendie sur le chantier, selon les modalités établies au préalable avec
le chef du service des incendies.

Assurer une ventilation adéquate et éliminer toutes les sources d’inflammation lorsque des
liquides inflammables tels que des vernis et des produits a base d’uréthanne sont utilisés.
Informer le chef du service des incendies de 1I’emploi de tels produits avant le début et a la
fin des travaux en question.

RENSEIGNEMENTS OU ECLAIRCISSEMENTS

Transmettre toute demande d’éclaircissements ou de renseignements additionnels
concernant les consignes de sécurité-incendie au chef du service des incendies.
INSPECTIONS DE PREVENTION DES INCENDIES

Les inspections du chantier par le chef du service des incendies seront coordonnées par le
représentant du Ministere.

Permettre au chef du service des incendies le libre accés au chantier.

Collaborer avec le chef du service des incendies au cours des inspections périodiques du
chantier.

Corriger immédiatement toute situation jugée dangereuse par le chef du service des
incendies.
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Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1

11

1.2

Généralités
GENERALITES

En raison de la nature de cette installation et des activités du client qui s’y déroulent,
des reglements de sécurité propres au site sont en place pendant les travaux et exigent ce
qui suit :

1 un service d’accompagnement des travailleurs par le personnel de sécurité;
2 les travailleurs devront se soumettre a un processus de vérification de sécurité;

3 le respect rigoureux des régles et des réglementations spécifiques telles que
prescrites dans la présente section et selon les directives du représentant du
Ministere.

Responsabilités de I’entrepreneur :

1 soumettre les documents requis et obtenir une autorisation de sécurité pour tous les
travailleurs;

2 se familiariser avec les regles et les réglementations de sécurité et les respecter;

3 informer tous les travailleurs et les sous-traitants des réglementations de sécurité et
s’assurer qu’ils respectent toutes les régles et les directives.

Le représentant du Ministére coordonne une réunion de préconstruction entre
I’entrepreneur, le gestionnaire de ’installation et le personnel de sécurité qui
permettra de fournir des directives et des détails relatifs au controle et aux
déplacements sur le chantier.

Toute infraction aux réglements de sécurité du chantier de la part de I’entrepreneur, de la
main-d’ceuvre ou de tout sous-traitant employé par I’entrepreneur peut entrainer les
consequences suivantes :

1 des sanctions financiéres sous forme de réduction des paiements d’acompte ou de
retenue d’acompte imposées a 1’entrepreneur; et

2 une demande immeédiate de retrait du site de la partie contrevenante.

PERSONNEL DE SECURITE

Obtenir les services du personnel de sécurité embauché par le Corps canadien des
commissionnaires pour fournir les services d’accompagnement et de sécurité de tous
les travailleurs pendant la durée des travaux du présent contrat.

Les commissionnaires embauchés pour le présent projet doivent avoir une cote de
fiabilité émise par TPSGC.

S’assurer de la présence d’au moins deux (2) commissionnaires sur le chantier en tout
temps lors de I’exécution de travaux, qui auront les responsabilités suivantes :

1 limiter le déplacement des travailleurs a I’intérieur des limites établies par le
représentant du Ministére pour chaque phase des travaux;

2 maintenir la liste de contr6le des travailleurs ayant une autorisation de sécurité
valide pour étre sur le chantier tel que déterminé par I’entrepreneur et le
représentant du Ministére;

3 assurer la distribution et le contrdle des porte-noms des travailleurs;
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A4 accompagner les travailleurs qui doivent circuler sur le chantier au-dela des limites
¢tablies pour I’ouvrage, y compris les corridors, les cages d’escaliers et les
ascenseurs utilisés pour accéder et quitter les aires de travail;

5 accompagner et surveiller les visiteurs a court terme qui doivent avoir accés au
chantier comme pour la livraison de matériaux ou pour effectuer des inspections;

4 fournir des commissionnaires supplémentaires lorsqu’il faut faire de la supervision
ou accompagner, s’il y a lieu, a la suite d’opérations de travail de I’entrepreneur de
sorte qu’aucun travailleur ne soit laissé sans supervision a I’intérieur du batiment.

5 S’assurer que les commissionnaires sont présents sur le chantier pour toute la durée
d’un quart de travail, y compris durant les pauses et pour une certaine période aprés le
quart de travail jusqu’a ce que tous les travailleurs aient quitté le chantier.

.6 Le commissionnaire doit demeurer a I’intérieur de ’aire de construction réelle et assurer la
surveillance de tous les travailleurs et s’assurer que les régles et
les exigences sont respectées et que les déplacements sont limités dans les aires
de travail approuvées du chantier.

7 Accompagner et superviser les travailleurs par le commissionnaire sont requis en tout
temps, gque ce soit sur les heures de travail le jour ou en dehors des heures normales de
travail.

8 Le commissionnaire doit rendre compte directement au représentant du Ministére et

au personnel de sécurité de I’'immeuble et s’assurer que tous les travailleurs suivent les
instructions de sécurité.

1 Donner au commissionnaire le pouvoir de retirer des licux les travailleurs qu’on
peut soupgonner de ne pas respecter les consignes de sécurite.

9 S’assurer que le commissionnaire revét I’équipement adéquat et porte un casque de
protection, des chaussures de sécurité et autre équipement personnel de protection
approuvés adaptés au travail, conformément aux exigences précisées et applicables de
santé et de sécurité au travail selon les indications de la section 01 35 29.06.

13 EXIGENCES RELATIVES AUX ATTESTATIONS DE SECURITE

1 Toutes les personnes embauchées par I’entrepreneur ou par les sous-traitants doivent
étre soumises aux vérifications suivantes :

1 Faire une demande aupres du personnel de TPSGC pour obtenir une autorisation de
sécurité et une cote de fiabilité.

2 Les personnes n’ayant pas d’autorisation de sécurité telle que prescrite ci-dessus,
n’auront pas le droit de circuler librement dans les zones d’acces restreint du
chantier et devront toujours étre accompagnées et sous la surveillance du personnel
de sécurité.

A La zone d’acceés restreint est définie comme : toutes les aires intérieures du batiment
ailleurs que hall d’entrée.

3 Le représentant du Ministere avisera lorsqu’un travailleur aura obtenu son autorisation
de sécurité et si celui-ci peut ou non circuler sans accompagnement du personnel de
sécurité.

4 Moins d’une semaine apres avoir recu 1’avis d’attribution du contrat, soumettre une

demande pour obtenir des cotes de fiabilité de TPSGC.

1 Faire la demande pour tous les employés dans une seule soumission pour faciliter le
processus et limiter les retards.
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5 Pour obtenir une autorisation de cote de fiabilité de TPSGC, I’information suivante

doit étre fournie pour chaque demandeur :

1 Faire remplir le Formulaire de vérification de sécurité de consentement et
d’autorisation du personnel, formulaire TBS/SCT 330-23F (Rév. 2002/07) par
chaque travailleur.

2 La déclaration de I’entrepreneur a Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (Formulaire de sécurité « A ») remplit par 1’entrepreneur certifiant qu’il a
effectué une étude de fiabilité pour chaque travailleur demandeur pour vérifier ses
emplois et les autres données de référence.

3 La preuve d’identité d’un demandeur sous forme de carte d’identité avec photo
comme un permis de conduire canadien pour véhicule & moteur ou une autre carte
d’identité officielle semblable

A4 La preuve de la citoyenneté canadienne du demandeur sous forme de certificat de
naissance émise par une province, un certificat de baptéme, un certificat de
citoyenneté ou un passeport.

5 Joindre les deux formulaires ainsi qu’une photocopie claire et lisible des documents
de citoyenneté et d’identité dans une seule enveloppe pour chaque demandeur.

6 Un exemple des formulaires mentionnés ci-dessus est inclus a la fin de la présente
section du devis aux fins de référence et identifié par I’Annexe « A ».

1 Instructions pour remplir le formulaire TBS/SCT no 330-23F :

1 Partie A : a remplir par le gestionnaire de projet;

2 Partie B : a remplir par le demandeur. Indiquer le nom complet, y
compris le second prénom (pas seulement les initiales). S’assurer que les
adresses inscrites représentent les cing (5) derniéres années du lieu de
résidence et que chaque adresse est compléte avec le code postal.
Inscrire les données clairement et lisiblement.

3 Partie C : seules les cases 1, 2 et 3 doivent étre remplies avec les initiales
du postulant dans la case réservée a cet effet. Nom de I’agent demandé
peut étre le gestionnaire de projet de TPSGC ou 1’agent de sécurité
régional de TPSGC, pourvu que I’entrepreneur soumette le Formulaire
de sécurité « A » de TPSGC indiqué a I’article 3.5.2 ci-dessus.

7 Une Vvérification des empreintes digitales sera aussi requise si :
1 le demandeur indique qu’il a déja eu une condamnation au criminel sur le
Formulaire 330-23F;
2 le processus de recherche d’autorisation de sécurité a révélé qu’il y a deux

personnes ayant le méme nom.

8 Le représentant du Ministére fournira les détails pour ce qui est des procédures a
suivre, du moment et de 1’endroit ou les travailleurs doivent se présenter si des
empreintes digitales sont nécessaires.

9 Durée du processus :

1 Le délai de traitement du ministére de TPSGC pour obtenir toutes les autorisations
de sécurité est estimé a trois (3) semaines a partir de la date de réception de la
documentation requise.
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2 Pour éviter des retards, préparer la documentation des travailleurs aussi tot que
possible en s’assurant de soumettre la documentation pour un demandeur sous un
seul pli et I’information pour I’ensemble des travailleurs comme une seule
demande. S’assurer que les formulaires de sécurité ont été bien remplis, signés et
que toute I’information est claire et lisible et qu’une photo d’identification est
incluse.

3 Prendre note que le délai de traitement pour les demandeurs ayant des
condamnations au criminel peut prendre plus de temps et durer jusqu’a 6 mois.

1 Une entrevue avec ces demandeurs pourra aussi étre requise dans le
cadre du processus d’autorisation de sécurité.

10 Pour faciliter le processus d’obtention des attestations de sécurité, procéder comme suit :

1 Préparer la liste compléte des travailleurs qui auront besoin d’une autorisation de
sécurité pour la durée du projet, y compris les sous-traitants.

2 Fournir une copie de la liste au représentant du Ministére.
Coordonner et transmettre les demandes des divers sous-traitants.

4 Donner des instructions et aider les demandeurs a préparer et a soumettre la
documentation.

5 Vérifier la documentation avec chaque demandeur pour s’assurer qu’elle est
compléte avant de la remettre.

6 S’assurer que chaque travailleur conserve une copie du formulaire d’application
rempli au cas ou la documentation initiale serait perdue.

T Soumettre la documentation de maniére ordonnée avec une lettre

d’accompagnement indiquant clairement le projet pour lequel une autorisation de
sécurité est requise pour le travailleur.

A1 Transmettre les documents directement au représentant du Ministére ou les envoyer a
I’adresse postale approuvée selon les directives du représentant du Ministére.

12 Les personnes qui n’ont pas réussi a obtenir une autorisation de sécurité, apres la
révision de la documentation par TPSGC, ne pourront plus avoir acces au chantier ni
travailler sur le présent projet.

1.4 LAISSER-PASSER DE SECURITE

1 Des étiquettes d’identité de visiteurs ou de travailleurs sont requises pour tout le personnel
demandant un acces a I’intérieur du batiment ailleurs que le
hall d’entrée.

2 Les étiquettes d’identité seront fournies par le personnel de sécurité de I’immeuble, qui les
remettra aux travailleurs autorisés qui devront étre inscrits sur la liste de contréle de
sécurité prescrite ci-dessous.

3 Les personnes présentes sur le chantier doivent porter le porte-nom qui lui a
¢été remis, qu’il s’agisse de travaux de jour ou de nuit.

A4 L’entrepreneur doit obtenir les étiquettes d’identité avant le début des travaux, y
compris celles requises par les sous-traitants et surveiller constamment leur distribution
et leur utilisation par les travailleurs. Envoyer les demandes d’étiquette aussi tot que
possible avant le début des travaux.

5 Pour la durée du présent contrat, toute personne qui ne possede pas une étiquette
d’identité se verra interdire 1’accés au chantier.
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.6 A la fin du projet, remettre au représentant du Ministére toutes les étiquettes d’identité

distribuées aux travailleurs et aux sous-traitants. Le représentant du Ministére
déduira du dernier paiement du contrat 100 $ pour chaque laisser-passer non
retourné, peu importe la raison.

7 Signaler immédiatement tout laisser-passer perdu, volé ou détruit au représentant du
Ministére, aux fins d’examen.

1.5 LISTE DE CONTROLE DE SECURITE
A1 Fournir la liste du nom des employés au service de I’entrepreneur et des sous-traitants
qui seront présents sur le chantier durant les travaux.
2 Celle-ci doit contenir les noms, les adresses et les numéros de téléphone de toutes les
personnes.
3 Remettre la liste au représentant du Ministere et au commissaire responsable de la

sécurité pour le contréle des travailleurs.
Mettre la liste a jour au fur et & mesure gue les travaux progressent.

Veiller a ce que chaque travailleur puisse fournir une preuve d’identité a la demande du
personnel de sécurité de I’immeuble, du représentant du Ministére ou de la direction de
I’immeuble.

1.6 ACCES A L’IMMEUBLE

A Les clés et les cartes d’accés nécessaires pour accéder aux zones réglementées peuvent
étre remises a la discrétion du gestionnaire du batiment et du représentant du Ministere.
Suivre toutes les instructions relatives a I’utilisation, aux précautions a prendre et a la
restitution de toutes les clés et cartes d’accés attribuées de cette fagon.

2 Les clés et les cartes d’accés remises au commissionnaire pour son unigue possession,
tel que déterminé par le représentant du Ministéere, ne doivent dans aucun cas étre
remises a un ouvrier ou un sous-traitant quelconque.

3 En aucun cas, ne demander ni ne permettre aux ouvriers de faire un double des clés
attribuées.
A4 A la fin du projet, remettre au représentant du Ministére toutes les clés et cartes d’accés

attribuées. Le représentant du Ministére déduira 25,00 $ du paiement final pour
chaque article qui n’a pas été retourné, sans égard a la raison.

5 Informer immédiatement le représentant du Ministére de la perte, du vol ou de la
destruction de toutes clés et cartes d’acces.

1.7 SECURITE DU SITE

1 Quand les travaux de ce contrat exigent qu’une porte soit verrouillée en permanence,
I’entrepreneur doit s’assurer que la porte est déverrouillée et verrouillée aprés chaque
utilisation ou de fournir un garde de sécurité compétent, posté a la porte, si cette
derniére doit rester ouverte pendant une longue période lors d’un quart de travail
précis.

1 Awviser le personnel de sécurité de I’immeuble quand les portes de sécurité seront

utilisées et suivre de prés toutes les instructions pour s’assurer que la sécurité du
batiment reste efficace.
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2 Lorsque les travaux doivent étre effectués en dehors des heures normales de travail ou

en dehors des heures de travail convenues préalablement au début des travaux, fournir
un préavis aussi tot que possible afin de minimiser les effets sur la sécurité des

installations.
Part 2 Produits
21 SANS OBJET
Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION



I*I Gouvernement Government PROTEGE (une fois rempli)
du Canada of Canada

) RESERVE A L'ADMINISTRATION
FORMULAIRE DE VERIFICATION DE N°der@f@rence N°duminist@re/de I'organisation | N° de dossier

SECURITE, DE CONSENTEMENT ET
D'AUTORISATION DU PERSONNEL

REMARQUE : Pour consulter I'@nonc@ concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels, voir la section C de ce formulaire. Pour obtenir les directives a
suivre, consulter les DIRECTIVES ci-jointes. Pri@re de dactylographier ou d'@crire en lettres moul@es.

I RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (A remplir par I'agent autoris@ du minist@relde I'organismelde I'organisation)

D Nouvelle D Mise a jour D Rel@vement |:| Transfert |:| Suppl@mentaire |:| R@activation du dossier

Niveau de la (des) v@rification(s) de la fiabilit@/s@-curit@ requis

D Cotedefiabilit@ l:l Niveau | (CONFIDENTIEL) |:| Niveau Il (SECRET) D Niveau lll (TRES SECRET)

[ ]aue

RENSEIGNEMENTS SUR LA NOMINATIONIL'AFFECTATIONILE CONTRAT
P@riode P@riode Secteur Autre (pr@ciser d@tachement /
l:l ind@termin@e d@termin@e |:| Contrat priv@ |:| affectation, etc.)

Justification de la condition du contrdle de s@curit@

Num@rodu poste/concours/contrat Titre Groupe/Niveau
(Grade le cas @ch@ant)

Ne d'identification de I'employ@/CIDP/Grade et num@ro de En cas de nomination pour une Du Au
matricule (le cas @ch@ant) p@riode d@termin@e ou a contrat, >
indiquer la dur@e
Nom et adresse du minist@re / organisme / agence Nom de I'agent N°det@l@phone N°det@I|@copieur
( ) ( )
E?ENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES (A remplir par le postulant)
Nom (de famille) Pr@nomsaucomplet(aucuneinitiale) soulignerouencerclerle pr@nom Nom de famille a la naissance
usuel
Toutautre nom utilis@ (tel que sobriquet) Sexe Date de naissance Pays de naissance Date d'entr@e au Canada sin@ a
|:| Masculin I'ext@rieur du Canada
A M J A M J
F@minin | | | ‘
_ |0 | 1L |1 L]
RESIDENCE (indiquer les adressesdes cingderni@resann@esen N°det@Il@phonedurantlejour Adresse de courriel
commensant par la plus r@cente)
Adresse domiciliaire ( )
N° N° de rue Nom de la rue N° municipal Du A
d'appartement (le cas @ch@ant) A M pr@sentement
1 , | [ ] ]
Ville Province ou Etat Code postal Pays N° de t@I@phone
N° N° de rue Nom de la rue N° municipal Du Au
d'appartement (le cas @ch@ant) A M A M
.| | NERE RN
Ville Province ou Etat Code postal Pays N° de t@l@phone
Avez-vous d@ja rempli auparavant un formulaire de . Pan_s I'affirmi’:'ltive, ind’idqutlar le n(_)fm de votre employeur ainsi que A
v@rification de s@curit@ du gouvernement du Canada? D Oui l:l Non e niveau et l'ann@e de lav@rification. ‘ | | |

CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS CRIMINELLES A L'INTERIEUR ET A LEXTERIEUR DU CANADA (voir instructions)

Avez-vous d@ja @t@ reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle vous n'avez Dans I'affirmative, fournir des renseignements a ce sujet (infraction[s], nom du corps
pas obtenu de pardon? policier, ville, province/@tat, pays et date de la condamnation).

D Oui l:l Non v

Infraction(s) Nom du corps policier Ville

Province/Etat Pays

Date de la
condamnation > ‘ | T | ‘ M ‘ J|

|
1+l
SCT/TBS 330-23F (Rev.2006/02) -1- Ca.na.da.




Gouvernement Government ] ] ) PROTEGE (une fois rempli)
I*I du Canada of Canada FORMULAIRE DE VERIFICATION DE SECURITE, DE
CONSENTEMENT ET D'AUTORISATION DU PERSONNEL

Nom (de famille) et Pr@noms au complet Date de naissance A M J

U . - . Initiales de , Initiales de o
V@rification requise (Voir instructions) la personne Nom de I'agent (lettres moul@es) ragent N° de t@l@phone de I'agent

1. Date de naissance, adresse, @tudes, comp@tences professionnelles,

ant@c@dents professionnels, r@f@rences morales ( )
2. V@rification de I'existence d'un dossier judiciaire ( )
3. V@rification du dossier de cr@dit (@valuation financi@re, y compris de

la solvabilit@) ( )
4, Loyaut@ (v@rification de s@curit@ seulement)
5. Autre (pr@ciser, voir instructions) ( )

Enonc@ concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels

Les renseignements demand@s sur ce formulaire sont exig@s dans le but de fournir une @valuation de s@curit@. lls sont recueillis en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques et de la Politique de s@curit@ du gouvernement du Canada (PSG) et sont prot@g@s par les dispositions de la Loi sur |la protection des renseignements personnels dans
les institutions qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La collecte de ces renseignements est obligatoire. Le refus de fournir les
renseignements demand@s entrainera la tenue d'un examen visant a d@terminer si la personne est admissible a remplir un emploi ou a ex@cuter le contrat qui est associ@ a la pr@sente
Demande d'enqu@te de s@curit@. Tout d@pendant du niveau de s@curit@ exig@, les renseignements recueillis par I'institution gouvernementale peuvent aussi @tre divulgu@s a la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) etau Service canadien du renseignement de s@curit@ (SCRS), qui m@neront les v@rifications ou les enqu@tes n@cessaires en vertu de laPSG, et
ades entit@s a I'ext@rieur du gouvernement f@d@ral (comme des bureaux de cr@dit). Ces renseignements servent a appuyer des d@cisions concernant des particuliers travaillant ou
demandant a travailler par I'entremise d'une nomination, d'une assignation ou d'un contrat, d'une mutation ou d'une promotion. Ills peuvent aussi @tre recueillis afin d'appuyer des
d@cisions ayant trait aux personnes travaillant ou cherchant a obtenir un emploi par le biais d'une nomination, d'une affectation ou d'un contrat, d'une mutation ou d'une promotion. lls
pourront aussi servir dans le contexte de la mise a jour de la cote de fiabilit@, de s@curit@ ou d'acc@s, ou de I'examen des causes justifiant leur attribution, ce qui pourrait donner lieu a une
nouvelle @valuation du type de filtrage de s@curit@ applicable. Les renseignements recueillis par l'institution gouvernementale et les renseignements recueillis au moyen des v@rifications
ou des enqu@tes peuvent servir a @tayer les d@cisions qui pourront entrainer des mesures disciplinaires ou le cong@diement ou I'annulation des contrats. Les renseignements recueillis
sont conserv@s dans les fichiers ordinaires des employ@s POU 917 (Filtrage de s@curit@) dans tous les organismes gouvernementaux, sauf au minist@re de la D@fense nationale eta la
GRC qui utilisentrespectivement les fichiers MDN/P-PE-834 (Dossier d'enqu@te sur las@curit@ etv@rification relative a la fiabilit@) et GRC/P-PU-065 (Dossiers de I'habilitation s@curitaire
etrelative a la fiabilit@), la SCRS qui utilise le SISP/P-PE 815 (Cotes de s@curit@) et TPSGC qui utilise le TPSGC/P-PU-015 (Autorisations de s@curit@ et dossiers de fiabilit@ pour le
personnelde 'industrie priv@e) pour le personnel de I'industrie canadienne. Lesrenseignements personnels li@s aux @valuations de s@curit@ sont @galement conserv@sdans lefichierde
renseignements personnels du SCRS SISP/P-PU-005 (Evaluations de s@curit@/Avis).

Je, soussign@, consens a la divulgation de renseignements susmentionn@s, y compris de ma photographie, a leur v@rification ult@rieure par le gouvernement du Canada et a
leur utilisation dans le cadre d'une enqu@te d'autorisation de s@curit@. En consentant a ce qui pr@c@de, je reconnais que les renseignements susmentionn@s pourront @tre
v@rifi@s ou utilis@s dans le cadre d'une enqu@te pour mettre a jour la cote de fiabilit@, de s@curit@ ou d'acc@s ou de tout autre examen pour les raisons pr@vues dans la
Politique du gouvernement sur la s@curit@. Ce formulaire de consentement deviendra p@rim@ lorsque je ne n@cessiterai plus de cote de fiabilit@, de s@curit@ ou d'acc@s ou
lorsque mon emploi ou mon contrat prendra fin, ou lorsque j'annulerai mon consentement par I'envoi d'un avis @crit a I'agent de s@curit@ autoris@.

Signature Date (A/M/J)

B} EXAMEN (A remplir par I'agent autoris@ du minist@relde I'organismelde I'organisation charg@ de faire remplir les sections A, B et C)

N° de t@l@phone ’7 _\

N° de t@I@copieur

Nom et titre

Adresse

APPROBATION
(A remplir uniqguement par lI'agent de s@curit@ autoris@ du minist@relde I'organismelde I'organisation)

Je, soussign@, a titre d'agent de s@curit@ autoris@, approuve le niveau de s@curit@ ci-apr@s. PHOTO
Cotes de fiabilit@ (pOUI’ Niveau I T.S
I:I Approuv@/Cote de fiabilit@ I:I Non approuv@ etlou surdemande

- voir instructions)

Nom et titre

Signature Date (A/M/J)
V@rification de s@curit@ (le cas @ch@ant)

I:I Niveau | I:I Niveau Il I:I Niveau Il I:I Non recommand@

Nom et titre

Signature Date (A/M/J)

Commentaires

1+l
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I*I Gouvernement Government
du Canada of Canada

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE VERIFICATION DE SECURITE, DE CONSENTEMENT ET
D'AUTORISATION DU PERSONNEL TBSISCT 330-23 F (Rev. 2002102) ]
Une fois rempli, le formulaire doit @tre sauvegard@ et trait@ au niveau de s@curit@ PROTEGE A.

Instructions g@n@rales
Si I'espace allou@ dans une partie est insuffisant, veuillez utiliser une feuille distincte et reproduire la m@me pr@sentation.

1. Section A (Renseignements administratifs) L'Agent autoris@ du minist@relde I'organismelde I'organisation
L'Agentdoitd@terminer, bas@ sur I'historique des cinq derni@res ann@es, ce qui constitue une v@rification suffisante des donn@es personnelles, des
@tudesainsiquedescomp@tences etdesant@c@dents professionnels conform@mentauxdirectives emises par I'agentde s@curit@ minist@riel. Les
r@f@rences se limitent aux noms fournis par le postulant sur le formulaire de demande d'emploi ou d'autres formulaires @quivalents.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES EXIGES

Les personnes d@tenant une ATTESTATION DE SECURITE qui, apr@s I'obtention de celle-ci, se sont mari@es ou qui ont commenc@ & vivre en union
de fait, doivent mettre a jour les sections du Formulaire d'autorisation de s@curit@ (TBS/SCT 330-60) et pr@senter une copie originale du Formulaire
de v@rification de s@curit@, de consentement et d'autorisation du personnel, et remplir les parties suivantes :

Partie A - Tel qu'indigu@ a chaque question.

Partie B - Tel qu'indiqu@ & chaque question, sauf CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS CRIMINELLES A L'INTERIEUR ET A
L'EXTERIEUR DU CANADA.

Partie C - Seules la signature du demandeur et la date sont n@cessaires.

"Autre". Ceci devrait @tre utilis@ pour identifier si le filtrage de s@curit@ est pour Acc@s aux emplacements, NATO, SIGINT

2. Section « B » (Renseignements biographiques)
A remplir par le postulant. Si vous avez besoin de plus d'espace, veuillez utiliser une feuille distincte. Toutes les feuilles doivent @tre sign@es.

Pays de naissance - Pour de nouvelles demandes, si vous @tes n@ de parents canadiens a I'ext@rieur du pays, veuillez fournir une copie de
votre Certificat d'inscription de naissance a I'@tranger. Si vous demeurez au Canada depuis moins de cing ans, veuillez fournir une copie
de votre visa d'immigrant, un enregistrement du document de votre droit d'@tablissement ou une copie de votre passeport.

- Indiguez seulement les condamnations pour les infractions criminelles a I'@gard desquelles vous N'avez PAS obtenu de pardon. S'il y a plus d'une
condamnation, joindre une feuille distincte. On doit faire mention @galement des condamnations a I'ext@rieur du Canada.
- Indiquez @galement les infractions en vertu de la Loi sur la d@fense nationale ainsi que les condamnations prononc@es par une cour martiale.

3. Section « C » (Consentement et v@rification)
Une copie de la Section « C » peut @tre transmise a certaines institutions pour indiquer que le consentement a @t@ accord@.

Lav@rification de I'existence d'un casier judiciaire (des empreintes digitales peuvent @tre requises) et la v@rification de cr@dit ne peuvent @tre
effectu@es que par l'interm@diaire du Bureau de la s@curit@ du minist@re ou de I'agent d@1@gu@.

Consentement : Seule un postulant qui a atteint I'age de la majorit@ peut donner son consentement, sinon il faut la signature d'un parent ou de la
personne qui a la charge I@gale de I'enfant.

L'age de la majorit@ est de : ]
19 ans dans les provinces ou territoires suivants : T.-N., N.-E., N.-B., C.-B., Yukon, et T.N.-O., et Nunavut;
18 ans dans les provinces et territoires suivants : 1.-P.-E., Qc, Ont., Man., Sask. et Alb.

Le postulant doit inscrire ses initiales dans la case r@serv@e aux initiales du postulant.

L'agentquiaeffectu@ lav@rificationd'informationimprimerasonnom, ins@rerasesinitiales etnum@rodet@I|@phone dans les espaces r@serv@s acet
effet.

- V@rification de lafiabilit@ «pour tous les genres de v@rifications identifi@s a la section A» : remplir lesnum@ros 1, 2, et 3le cas @ch@ant.

- Autorisation de s@curit@ «pour tous les genres de v@rifications identifi@s alasection A» : remplirlesnum@ros 1 a4 et5 le cas @ch@ant.

- Autre: lenum@ro5estutilis@ seulementlorsque I'approbation pr@alable du Secr@tariatdu Conseil du Tr@sor du Canadaa @t@ obtenue.

4. Section « D » (Examen)
Doit @tre rempli par I'agent autoris@ du minist@re/de I'organisme/de I'organisation charg@ de faire remplir les sections A & C de la mani@re demand@e.

5. Section « E » (Approbation)

L'Agent de s@curit@ autoris@ du minist@relde I'organismelde I'organisation d@signe les personnes d@l@gu@es par les minist@res, organismes et
organisations qui peuvent v@rifier I'information sur la fiabilit@ et/ou approuver/ne pas approuver les r@sultats des v@rifications de la cote de fiabilit@
et/oude s@curit@. Les cases «Approuv@ Cote de fiabilit@» et Niveau |, Il, Il ainsi que la signature de I'agent de s@curit@ autoris@ ou du gestionnaire
ont @t@ ajout@es uniguement aux fins d'utilisation par le gouvernement du Canada. Les postulants doivent recevoir I'information n@cessaire, en
accuser r@ception et obtenir une copie du document "CERTIFICAT D'ENQUETE DE SECURITE ET PROFIL DE SECURITE - TBS/SCT 330-47".
Remarque : Les organisations du secteur priv@ ne sont pas habilit@es a approuver un quelconque niveau de s@curit@.

Photographies : Les minist@res / organismes / agences doivent veiller a ce que trois photographies de taille passeport en couleur soient jointes au
formulaire pour I'organisme charg@ de I'enqu@te. Les dimensions maximales et minimales de ces photos sont respectivement de 50mm x 70mm et
de 43mm x 54mm. La longueur du visage du menton au sommet de la t@te doit @tre de 25 mm a 35 mm. Ces photographies doivent @tre sign@es par
la personne et un responsable autoris@ de la s@curit@ et doivent avoir @@ prises au cours des six mois pr@c@dents. Les photographies sont
requises pour les nouvelles v@rifications de s@curit@ ou les rel@vements au Niveau Il afin que I'organisme charg@ de I'enqu@te puisse identifier la
personne durant son enqu@te. Cependant, I'organisme charg@ de I'enqu@te peut, en des cas particuliers, exiger une photographie pour les
autorisations de s@curit@ de Niveau | ou Il, lorsqu'une enqu@te est requise.

i+l
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RESIDENCE (Additional Information)

Apartment Street Number Street Name Civic Numb er From Teo
nurmber (if applicable) A M

3
City Province or state Postal code Country Telephone number
Apartment Street Number Street Name Civic Numb er From To
number (if applicable) Y M

4
City Province or state Postal code Country Telephona number
Apartment Street Number Street Name Civic Numb er From To
number (if applicable) Y M

5
City Province or state Postal code Country Telephone number
Apariment S-Ireel MNumber Street Name Civic Numnb er From To
number (if applicable) Y M

6
City Province or state Postal code Country Telephone number

T Name of Police Force

Province/State Country Date of Canviction v
Charge(s) Name of Police Force City
Province/State Country Date of Conviction

Charge(s) Name of Police Force City
Province/State Country Date of Conviction i
Charge(s) Name of Polica Force City
Province/State Country Date of Conviction ¢
Charge(s) Name of Police Force City
Province/State Country Date of Conviction

TBS/SCT 330-23E (Rev. 200R'07)




CONTRACTOR DECLARATION
To
Public Works & Government Services Canada

PROTECTED STATUS When completed)

Date issued:

DIM/Y

Addressed to

(PWGSC Project / Property Manager)

in Reference to PWGSC:
Project Number

Contract Number

Lease Number

For the Dates: From To
D/M/Y D/M/Y

This is to advise that in accordance with the requirements of the Government
Security Policy, the following information concerning employee

whose date of birthis

(individual's ful) name) D/IM/Y

has been checked as part of this Company’s assessment of reliability:

-verification of personal data( ie: date of birth)

-verification of address

-verification of relevant education and professional qualifications

-verification of employment data and

-an assessment of reliability, by checking with previous employers and
identified references

The employment data and reference checks have been verified for the previous
five years, where applicable. Based on the information collected, the
undersigned verifies that the individual is an employee of this company, has been
reliable in current and previous employment and is honest and trustworthy.

{Name of Authorized Company Official) (Title)

(Signature)

(Company Name)

December9,2002 PWGSC Securlty Form 'A’
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Part 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE

A La présente section renvoie aux lois, aux reglements administratifs, aux ordonnances, aux

réglements, aux codes, aux arrétés des autorités compétentes et autres exigences exécutoires
applicables aux travaux et qui sont ou seront en vigueur pendant 1’exécution des travaux.

1.2 RENVOIS AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1 Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment du Canada de 2010
(CNB), y compris les amendements survenant avant la date de cl6ture des soumissions et les
autres codes en vigueur dans la province ou le territoire, a la condition qu’en cas de
divergence ou de contradiction, les exigences les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les exigences relatives a la conception et au rendement énumérées dans les spécifications
ou indiquées dans les dessins peuvent excéder les exigences minimales établies par le code
du batiment mentionné par renvoi; ces exigences auront priorité sur les exigences minimales
indiquées dans le Code du batiment.

1 Satisfaire ou dépasser les exigences :

A des documents contractuels;
2 des normes, des codes et d’autres documents de référence prescrits.

1.3 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

1 Amiante : la démolition d’ouvrages faits ou recouverts a I’aide de matériaux contenant de
I’amiante appliqués par projection ou & la truelle présente des dangers pour la santé. Arréter
les travaux immédiatement si I’on constate la présence de matériaux ressemblant a de
I’amiante appliquée a la truelle ou par projection au cours de travaux de démolition, et en
aviser le représentant du Ministére.

2 BPC (polychlorobiphényles) : si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers, et en aviser le représentant
du Ministére, et en aviser le représentant du Ministére.

3 Moisissures : si des moisissures sont découvsrtes au cours de travaux de démolition, et en
aviser le représentant du Ministére.
1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Exigences réglementaires sauf disposition contraire, le constructeur doit obtenir, moyennant
paiement de tous les frais connexes, les permis, les licences, les certificats et les
approbations requises par les réglements et les documents contractuels, conformément aux
conditions générales du contrat et a ce qui suit :

1 les exigences réglementaires et les tarifs en vigueur a la date de la soumission;
2 une modification aux exigences réglementaires ou aux tarifs prévus qui entrera en

vigueur apres la date de soumission de 1’offre, et dont on a donné un avis public
avant la date de la soumission de I’offre.
1.5 SERVITUDES, DROITS D’USAGE ET PREAVIS

1 Le maitre de I’ouvrage obtiendra toutes les servitudes et tous les droits permanents requis
pour I’exécution des travaux.

2 L’entrepreneur donnera les préavis requis par les exigences réglementaires.
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1.6 PERMIS
1 Permis de construction :
A Le constructeur doit obtenir le permis de construire et en payer les droits au

nom du propriétaire, en plus d’obtenir les autres permis requis pour les
travaux et leurs différentes composantes.

2 Le constructeur exigera que le sous-traitant concerné obtienne les permis requis
des autorités compétentes et qu’il en acquitte les droits lorsque les travaux
confiés requiérent la délivrance de permis.

3 Le constructeur affichera le permis de construire ainsi que les autres permis
dans un endroit bien en vue sur le lieu des travaux.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 INSPECTIONS

A Permettre au représentant du Ministére d’avoir acces aux travaux. Si une partie des travaux

1.2

1.3

14

est en préparation a un emplacement autre que le lieu de travail, permettre ’acces a ces
travaux chaque fois qu’ils sont en cours.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si ’entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il ait é&t¢ soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I’ouvrage en
question, voir a I’exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I’ouvrage dans son état initial.

Le représentant du Ministére peut ordonner 1’inspection de toute partie de ’ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I’ouvrage en
guestion est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, apporter les
correctifs nécessaires pour rendre 1’ouvrage conforme et assumer les frais d’inspection et de
réparation. Si I’ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents
contractuels, le représentant du Ministére assumera les frais d’inspection et de remise en état
ainsi engageés.

ORGANISMES D’INSPECTION INDEPENDANTS

Le représentant du Ministére se chargera de retenir les services d’organismes d’essai et
d’inspection indépendants, et assumera le cofit de ces services. Le cofit de ces services sera
assumé par le représentant du Ministere.

Le recours a de tels organismes ne dégage aucunement 1’entrepreneur de sa responsabilité a
I’égard de I’exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.

Si I’inspection ou les essais révelent des défauts ou des lacunes, I’organisme choisi
demandera des inspections ou des essais supplémentaires pour évaluer la gravité de ces
défauts ou lacunes. L’entrepreneur devra corriger les défauts et les lacunes selon les
directives du représentant du Ministére, sans frais supplémentaires pour lui. L. entrepreneur
assumera le colt des essais et des inspections qui devront étre effectués apreés ces
corrections.

ACCES AUX TRAVAUX

Donner aux organismes d’inspection ou de test I’acceés aux travaux et aux usines de
fabrication et de production situées a 1’extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils
disposent des moyens d’acces voulus.

PROCEDURES

Donner le préavis approprié€ a I’organisme et au représentant du Ministére avant de
demander des essais de facon & pouvoir prendre des arrangements avec les différentes
parties.

Remettre les échantillons et/ou les matériaux/le matériel nécessaires aux essais selon les
exigences du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne
pas retarder 1’exécution des travaux.
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3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les

échantillons et les matériaux et le matériel sur le chantier. Prévoir également 1I’espace requis
pour I’entreposage et la cure des échantillons.

15 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés
par le représentant du Ministere, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les régles de
I’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce,
méme s’ils ont déja été intégrés a I’ouvrage. Remplacer ou refaire conformément aux
documents contractuels.

2 Reéparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommageés lors des
travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si le représentant du Ministére juge qu’il n’est pas avantageux de corriger les travaux
défectueux ou les travaux qui n’ont pas été réalisés conformément aux documents du
contrat, il déduira du prix du contrat la différence de valeur entre le travail exécuté et celui
demandé dans les documents du contrat. Par ailleurs, il déterminera le montant de cette

différence.
1.6 RAPPORTS
1 Fournir quatre (4) copies des rapports des essais et des inspections au représentant du
Ministere.
2 Fournir aussi des copies de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages

inspectés ou mis a 1’essai, ou au fabricant du matériel inspecté ou mis a I’essai.

17 ECHANTILLONS D’OUVRAGE

1 Préparer les échantillons d’ouvrages exigés dans le devis. Inclure ceux-Ci pour les travaux
indiqués dans les sections ou de tels échantillons sont exigeés.

2 Construire ces échantillons aux endroits approuveés par le représentant du Ministere.

3 Préparer les échantillons d’ouvrage pour I’examen du représentant du Ministére dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I’exécution des
travaux.

A4 Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer une raison

suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d’échantillons d’ouvrage, Si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I’ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés.

1.8 EQUIPEMENTS ET SYSTEMES
1 Remettre les rapports de réglage et d’équilibrage des équipements et systémes mécaniques

et électriques de I’'immeuble.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT

A Prévoir les moyens d’utilisation nécessaires des services d’utilités temporaires pour

permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.2 Démonter et enlever ces installations une fois les travaux terminés.

1.2 ALIMENTATION EN EAU

1 Le représentant du Ministére assurera 1’alimentation continue en eau potable nécessaire a
I’exécution des travaux.

1.3 CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRES
| Fournir des appareils de ventilation temporaires dans les endroits fermés, selon les
besoins, pour :
A faciliter I’avancement des travaux;
2 protéger le travail et les produits contre 1I’humidité et le froid;
3 prévenir la condensation de I’humidité sur les surfaces;
4 assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour

I’entreposage, la mise en place et le durcissement des matériaux;
5 assurer une ventilation adéquate pour respecter les reglements sur la
santé afin d’assurer un milieu de travail sécuritaire.

2 Ventilation :

A Prévenir I’accumulation de poussiéres, fumées, brunes, vapeurs ou gaz dans les
zones occupées durant la construction.

2 Fournir une ventilation par aspiration locale pour prévenir 1’accumulation
toxique de substances dangereuses dans 1’atmosphére des zones occupées.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére slire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

A4 Ventiler les aires d’entreposage contenant des matériaux dangereux ou volatiles.

5 Ventiler les installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d’évacuation pendant un certain

temps aprés I’achévement des travaux afin de complétement éliminer les
contaminants nocifs.

3 Il est permis d’utiliser le systéme de chauffage permanent du batiment lorsque celui-Ci est
prét a étre mis en service. Le cas échéant, 1’entreprencur assumera 1’entiére responsabilité
des dommages qui pourraient y étre causés.

4 Le représentant du Ministere paiera les frais de services publics lorsque la source de
chauffage temporaire provient d’un systéme permanent du batiment.

5 Assurer une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et de
ventilation temporaires en veillant a respecter ce qui suit :

1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2 Mettre en pratique des méthodes sdres.

3 Eviter le gaspillage.

A4 Ne pas endommager les revétements de finition.

5 Evacuer a ’extérieur les gaz de combustion des appareils a combustion directe.
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.6 Assumer I’entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de

conditions inappropriées de chauffage ou de protection durant les travaux.

14 ALIMENTATION ET ECLAIRAGE TEMPORAIRES

a1 Le représentant du Ministere assumera les frais associés a I’alimentation temporaire en
électricité nécessaire a 1’éclairage et au fonctionnement des outils électriques pendant les
travaux, jusqu’a un maximum de 230 volts a 30 amperes.

2 L’alimentation électrique temporaire des appareils de levage électrique et des autres
appareils fonctionnant a des tensions supérieures a celles du courant normal susmentionné
devra étre fournie par 1’entrepreneur.

3 Les systemes d’éclairage existants et les systémes d’éclairage installés dans le cadre de ce
contrat ne peuvent étre utilisés pour satisfaire aux exigences des travaux que si le
représentant du Ministére donne son approbation préalable et pourvu que les garanties ne
soient pas touchées. Réparer les dommages électriques causés par 1’utilisation dans le
cadre de ce contrat. Remplacer les ampoules et les lampes qui ont servi pendant plus de
trois mois.

1.5 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

A Fournir et entretenir le matériel temporaire de protection contre les incendies pendant
I’exécution des travaux, exigé par les compagnies d’assurance compétentes, les codes et
les réglements en vigueur.

2 Il est interdit de briler des ordures et des déchets de construction sur le site.
Partie 2 Exécution
2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités

1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes, pour

le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 Association canadienne de normalisation (CSA International) CSA-A23.1/A23.2-
FO04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées
pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-5269.2-FM1987(C2003), Echafaudages d’accés pour les travaux de

construction.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées. Conditions (SACC)-ID: R0202D, Titre : General Conditions 'C',
en vigueur depuis le 14 mai 2004.
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT

1 Préparer un plan du site indiquant I’emplacement suggéré et les dimensions de la zone a
cléturer et utilisée par I’entrepreneur, le nombre de remorques devant étre utilisées, les
chemins d’entrée et de sortie de la zone cloturée et les détails de I’installation de la cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépéts de boue.
Indiquer I’emploi de zones supplémentaires ou d’une autre zone d’entreposage temporaire.

Fournir les installations de construction de fagon a réaliser rapidement les travaux.

3, I NV N

Démonter et enlever ces installations une fois les travaux terminés.

1.3 ECHAFAUDAGES
1 Installer I’échafaudage conformément aux regles CAN CSA-5269.
1 Fournir les échafaudages, les rampes d’acces, les échelles et les plateformes
nécessaires a 1I’exécution des travaux, et en assurer 1’entretien.
1.4 MATERIEL DE LEVAGE

1 Fournir et faire fonctionner les treuils et le matériel de levage nécessaire au déplacement des
travailleurs, de 1’équipement et du matériel de construction. Prendre les arrangements
financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I’utilisation du matériel de levage.

2 La manceuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
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15 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
1 Les ascenseurs et les monte-charge désignés peuvent étre utilisés pour le déplacement des
travailleurs, des matériaux et du matériel avec I’approbation du représentant du Ministere
seulement.
2 Prévoir les protections nécessaires pour les surfaces finies des cabines et des portes des

ascenseurs et des monte-charge.

1.6 ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT SUR PLACE

1 Limiter le travail et les opérations des employés selon les documents contractuels. Ne pas
encombrer les lieux de produits.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 1I’ouvrage afin de ne pas en
compromettre des travaux.

1.7 ZONE DE STATIONNEMENT
1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

1.8 BUREAUX
1 Les bureaux mobiles de construction ne sont pas autorisés sur le chantier.

1.9 ENTREPOSAGE DU MATERIEL, DES OUTILS ET DES MATERIAUX
1 Fournir et entretenir, dans un état propre et rangé, des abris fermés étanches pour le

rangement des outils, du matériel et des matériaux.
2 Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n’ont pas été rangés dans les abris
étanches, mais s’assurer qu’ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES

1 Fournir des installations sanitaires aux ouvriers conformément aux reglements et
ordonnances en vigueur.

2 Publier des préavis et prendre les précautions nécessaires, comme le demandent les régies de
la santé locales. Garder les lieux et le secteur propres.

3 Les installations sanitaires permanentes pourront étre utilisées sur approbation du
représentant du Ministere.

1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
A Les panneaux d’identification de I’entrepreneur sont interdits sur le site.
2 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de sécurité doivent

étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN CSA-Z321.

3 Garder les panneaux et les avis approuves en bon état pendant toute la durée des travaux et
les retirer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le représentant du Ministére
le demande.
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1.12 NETTOYAGE

A1 Les débris, les déchets de construction et les matériaux d’emballage doivent étre enlevés du

chantier chaque jour.
2 Nettoyer les traces de poussiere ou de boue sur les routes pavéees ou en revétement.s
Entreposer les matériaux et le matériel récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux et le matériel neufs ou
récupéres.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Part 1 Généralités
11 NORMES DE REFERENCE

1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées Conditions (SACC)-ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT
A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre 1’exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter et enlever ces installations une fois les travaux terminés.
1.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES
1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des

excavations profondes, des gaines techniques et des cages d’escaliers non fermées, sur les
bords des planchers et des toits.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.
1.4 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenétres,
au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et
les toitures.
2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore monteés; sceller les

autres ouvertures. Aménager des enceintes a I’intérieur du batiment, 1a ou il faut assurer un
chauffage temporaire.

15 ECRANS PARE-POUSSIERE
1 Fournir des écrans ou cloisons étanches aux poussiéres pour circonscrire les activités
générant de la poussiére et protéger les zones de travail finies, les travailleurs et le public.
2 Se reporter aux dessins pour les emplacements et les détails.
3 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que les travaux soient terminés.
1.6 VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’URGENCE
1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir a

cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

1.7 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de 1I’exécution des travaux.
2 Assumer I’enticre responsabilité des dommages causés.
1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
1 Pendant toute la période d’exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces

complétement.
2 Fournir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
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3 Trois jours avant I’installation des éléments de protection, confirmer avec le représentant du

Ministére I’emplacement de chacun ainsi que le calendrier d’installation.

4 Assumer ’entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d’un manque
de protection ou d’une protection inappropriée.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 QUALITE

A Les produits, les matériaux, le matériel et les articles inclus dans les travaux doivent étre

neufs, non endommagés, en bon état de fonctionnement et de la meilleure qualité convenant
a I'utilisation prévue. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, 1’origine et la
qualité des produits fournis.

2 La politique d’approvisionnement consiste a acquérir, au meilleur prix, des articles
permettent de maintenir des niveaux satisfaisants de compétitivité. Déployer des efforts
raisonnables pour utiliser des matériaux recyclés et récupérés et lors de la réalisation des
travaux.

3 Les produits jugés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. L’inspection n’annule pas la responsabilité, mais
représente une précaution contre 1’oubli ou I’erreur. Enlever et remplacer les produits
défectueux a ses propres codts et étre responsable des retards et codts induits par le rejet.

A4 S’il doit y avoir un désaccord sur la qualité ou la condition des produits, la décision, fondée
sur les exigences des documents contractuels, revient rigoureusement au représentant du
Ministere.

5 A moins d’indication contraire dans les spécifications, garder une uniformité de fabrication

pour tout élément particulier ou pour des éléments semblables dans tout le batiment.

6 Les étiquettes permanentes, les marques commerciales et les plaques signalétiques sur les
produits ne sont pas acceptables dans les emplacements bien en vue, sauf dans les endroits
ou c’est exigé pour les consignes d’utilisation ou quand il s’agit de locaux électriques ou
meécaniques.

1.2 FACILITE D’OBTENTION DES PRODUITS

1 Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a
la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le représentant du Ministere afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires suffisamment a 1’avance pour ne pas retarder les travaux.

2 Si le représentant du Ministére n’a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s’il semble probable que 1’exécution des travaux s’en trouvera retardée, le
représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d’autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
Soit pour autant augmenteé.

1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

1 Manipuler et entreposer les produits de fagon & prévenir tout dommage, toute dénaturation,
toute détérioration et toute souillure, et conformément aux instructions du fabricant quand
elles s’appliquent.

2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I’emballage, 1’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a 1’ouvrage.

3 Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I’épreuve de celles-Ci.

A4 Les produits cimentaires ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.
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5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.

Stocker le sable sur des plateformes de bois et le couvrir de baches imperméables pendant
les périodes de mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser 1’écoulement de 1’eau de condensation.

7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

8 Remplacer les produits endommagés sans frais supplémentaires selon les exigences du
recyclage.
9 Retoucher les surfaces finies en usine qui ont été endommagées selon les exigences du

représentant du Ministere. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d’origine. Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur
les plaques signalétiques.

14 TRANSPORT
1 Payer les frais de transport des produits requis pour 1’exécution des travaux.
2 Les frais de transport des produits fournis par le maitre de I'ouvrage devront étre assumés

par le représentant du Ministere. Décharger, manipuler et stocker ces produits.

15 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1 Sauf indication contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
conformément aux instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant une
copie de ses instructions écrites.

2 Prévenir par écrit le représentant du Ministére des contradictions entre les exigences du
devis et les directives du fabricant pour que le représentant du Ministére puisse établir un
plan d’action.

3 Une mauvaise installation ou un mauvais montage de produits, en raison d’un manque de
conformité avec ces exigences, autorise le représentant du Ministeére a exiger 1’enlévement
et la réinstallation sans augmentation du prix ni de la durée du contrat.

1.6 QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1 La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu’ils ne permettront
vraisemblablement pas d’obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour
executer les travaux qui leur sont confiés. Le représentant du Ministére se réserve le droit
d’interdire I’accés au chantier a toute personne jugée incompétente ou negligente.

3 Seul le représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.7 COORDINATION

1 S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de 1’ouvrage.
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2 L’entrepreneur doit veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des traversées,

des manchons et des accessoires.

1.8 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

2 Avant I’installation, informer le représentant du Ministére de toute situation anormale.
Procéder a I’installation suivant les instructions du représentant du Ministere.

1.9 REMISE EN ETAT

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de 1’ouvrage jugés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et le matériel utilisés. Réaliser les travaux de fagcon a ne pas endommager toute
autre partie des travaux ou exposer ces derniers a des risques.

1.10 EMPLACEMENT DES ACCESSOIRES
A Tenir compte de I’emplacement des accessoires, des sorties, et des éléments mécaniques et
électriques indiqué comme approximatif.
2 Informer le représentant du Ministére des installations incompatibles. Installer en suivant les
directives.
111 FIXATIONS
1 Fournir des pieces de fixation métalliques et des accessoires de la méme texture, couleur ou
teinte et du méme fini que les matériaux voisins, sauf indication contraire.
2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
3 Utiliser des ¢léments de fixation et des ancrages d’acier galvanisé a chaud non corrosif pour

les travaux extérieurs, a moins que ’acier inoxydable ou autre matériau ne soit
particulierement requis dans la section du devis concernée.

4 Il importe de déterminer 1’espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organigue ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de pieces de fixation apparentes, les espacer de fagon uniforme et
les poser avec soin.

6 Les piéces de fixation qui pourraient causer 1’effritement ou la fissuration de 1’élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusees.
1.12 MATERIEL DE FIXATION

1 Utiliser des dispositifs de fixation de tailles et de motifs commerciaux standards avec un
matériau et un fini adaptés a leur usage.

2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des de nuance
304 dans le cas des installations extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur
supérieure a leur diamétre.
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A4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils, le matériel et le métal en feuille, et des

rondelles & joint souple & emboitement la ou il y a des vibrations. Utiliser des rondelles
résistantes avec de 1’acier inoxydable.

1.13 PROTECTION DES TRAVAUX EN COURS

1 Prévenir la surcharge de parties du batiment. Ne pas couper, percer ou manchonner des
composants d’une structure porteuse, a moins que ce ne soit spécifiquement indiqué, sans
approbation écrite du représentant du Ministére.

1.14 SERVICES PUBLICS EXISTANTTS

1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des services ou services publics existants, les
exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible
le déroulement des travaux, et les occupants de I’immeuble.

2 Protéger, déplacer ou maintenir les services actifs existants. Si des canalisations sont
découvertes durant les travaux, les obturer d’une maniére autorisée par les autorités
compétentes. Repérer les points d’obturation et les consigner.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SERVICES EXISTANTS

A Avant de commencer les travaux, déterminer 1I’emplacement et I’étendue des conduites de

branchement dans la zone de travail et aviser le représentant du Ministére des constatations.

1.2 EMPLACEMENT DU MATERIEL ET DES APPAREILS D’ECLAIRAGE

A L’emplacement du matériel, des appareils d’éclairage et des prises de sortie indiqué ou
prescrit doit étre considéré comme approximatif.

2 Installer le matériel, les appareils d’éclairage et les systémes de distribution de maniére a
causer le moins d’obstruction possible et a optimiser la superficie utilisable, et ce,
conformément aux recommandations relatives a la sécurité, a ’accés et a I’entretien du
fabricant.

3 Informer le représentant du Ministére de tout obstacle a I’installation et obtenir son
approbation pour I’emplacement réel.

A4 Remettre au représentant du Ministére les plans de chantier précisant I’emplacement des
divers services et installations lorsqu’il les demande.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
OU INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Procedures de présentation.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
réparation susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A I’intégrité structurelle d’un élément du projet;
2 I’intégrité d’éléments exposés aux intempéries ou résistant a 1I’humidité;
3 I’efficacité, I’entretien ou la sécurité d’éléments fonctionnels;
4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 les travaux du maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui sulit :
1 la désignation du projet;
2 I’emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énonceé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de
découpage et les réparations demandés;

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de réparation;

les répercussions des travaux de découpage et de réparation sur ceux effectués par le
maitre de I’ouvrage ou par un autre entrepreneur;

v la permission écrite de I’entrepreneur concerné;
.8 la date et I’heure ou les travaux seront exécutés.
1.2 MATERIAUX ET MATERIEL
A1 Requis pour I’installation originale.
2 Modification des matériaux et du matériel : présenter une demande de remplacement

conformément a la section 01 33 00 — Procédures de présentation.

13 PREPARATION

1 Inspecter I’état actuel, y compris I’état des éléments susceptibles aux dommages ou aux
mouvements pendant le découpage et les réparations.

Apres le découvrement, inspecter les conditions touchant 1’exécution des travaux.
Commencer a découper ou a réparer signifie que I’on accepte les conditions existantes.

Fournir des supports pour assurer I’intégrité structurelle des environs, et fournir des
dispositifs et des méthodes permettant de protéger de tout dégat les autres étapes du projet.
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5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries

par suite de la mise a découvert de I’ouvrage; garder les excavations exemptes d’eau.

14 EXECUTION

1 Exécuter les découpages, ajustements et les réparations nécessaires a la réalisation de
I’ouvrage.

Assembler plusieurs composants pour les intégrer aux autres travaux.

Découvrir les travaux pour installer des travaux programmés au mauvais moment.
Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Enlever les échantillons de travaux installés pour les essais.

o 1 rd w N

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des
installations mécaniques et électriques.

T Réaliser les travaux méthodiquement pour éviter d’endommager d’autres travaux et pour
produire des surfaces convenant aux fins de réparation et de finition.

.8 Faire appel a I’installateur original pour effectuer la découpe et les réparations pour les
¢éléments exposés aux intempéries et résistant a I’humidité et les surfaces exposees a la vue.

9 Découper les matériaux rigides en utilisant une scie de magon ou un carotteur. Les outils
pneumatiques ou a percussion ne sont pas autorises pour les travaux de magonnerie sans
approbation préalable.

.10 Refaire les travaux avec des produits neufs conformément aux exigences des documents
contractuels.

A1 Lors de travaux effectués sur les tuyaux, les manchons, les conduites, les canalisations et
d’autres travaux de pénétration des surfaces.

A2 A la pénétration d’un mur, d’un plafond ou d’un plancher coté pour sa résistance au feu,
sceller complétement les vides avec un matériau pare-feu sur 1’épaisseur compléte de
I’élément de construction.

13 Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas d’un assemblage d’éléments, refaire la finition au complet.

14 Dans les zones finies, dissimuler les tuyaux, les conduits et les cables dans les planchers,
murs et plafonds, sauf indication contraire.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.
FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 PROPRETE DU CHANTIER

1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de rebuts de

matériaux autres que ceux générés par le maitre de I’ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

2 Enlever quotidiennement les déchets du chantier, a des heures réguliéres, ou s’en
débarrasser suivant les instructions du représentant du Ministére. Ne pas briler les rebuts de
matériaux sur le chantier.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes pour
1’élimination des déchets et des débris.

4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs fermés pour 1’évacuation des débris et des rebuts de
matériaux.

5 Fournir et utiliser des poubelles distinctes et marquées pour le recyclage. Se conformer a la
section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

6 Se débarrasser des déchets et des débris en dehors du site.

7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones

exemptes de poussiére et d’autres impuretés durant les travaux en question.

.8 Stocker les déchets volatiles dans des conteneurs en métal avec couvercle et les enlever des
locaux & la fin de chaque journée de travail.

9 Assurer une ventilation adéquate pendant I’utilisation de substances volatiles ou toxiques. Il
est interdit d’utiliser le systéme de ventilation du batiment a cette fin.

.10 Utiliser uniguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

A1 Etablir I’horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent
pas les systémes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

1 Lorsque les travaux sont en grande partie réalisés, enlever les produits, les outils, les
machines de chantier et le matériel en surplus qui ne sont plus nécessaires a I’exécution des
travaux restants.

2 Enlever les débris et les rebuts de matériaux, a I’exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant I’inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I’équipement et du
matériel de construction.

4 Enlever les débris et les rebuts de matériaux, y compris ceux générés par le maitre de
I’ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

5 Enlever quotidiennement les rebuts de matériaux du site, a des heures réguliéres, ou s’en
débarrasser en suivant les directives du représentant du Ministére. Ne pas brdler les rebuts
de matériaux sur le chantier.

6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes pour
1’élimination des déchets et des débris.
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T Nettoyer et polir les vitres, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages muraux, les

surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou
en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer les vitres
brisées, égratignées ou endommagées.

8 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les murs et les planchers.

9 Nettoyer les réflecteurs de lampe, les lentilles et les autres surfaces d’éclairage.

10 Aspirer et dépoussiérer les intérieurs de batiment, a ’arriére des grilles, des persiennes et
des écrans.

A1 Cirer, savonner, sceller ou traiter de facon appropriée les revétements de sol selon les
recommandations du fabricant.

12 Examiner les finis, les accessoires et I’équipement afin de s’assurer qu’ils répondent aux
exigences prescrites guant au fonctionnement et a la qualité d’exécution.

A3 Balayer et nettoyer les couloirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
15 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les margelles.
.16 Balayer et nettoyer les surfaces pavées.

A7 Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres de
tous les équipements.

18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains et les évacuations.
19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des

matériaux.
.20 Enlever la neige et la glace des voies d’accés au batiment.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des

déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1 Avant le début des travaux, rencontrer le représentant du Ministere afin de passer en revue

les objectifs en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets proposé
par 1’entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de rénovation et de
démolition (CRD) générés par le projet.

2 L’objectif de SPAC en matiére de gestion des déchets est de réacheminer les déchets de
construction/démolition vers des sites d’enfouissement. Avant la fin du projet, fournir au
représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation ou de réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

3 Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réduction a la source et le recyclage de déchets solides produits
par les activités de CRD.

A4 Protéger I’environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de 1’environnement.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 Association canadienne de normalisation (ACC)

1 ACC 81-2001: Guide des meilleures pratiques en matiére de réduction des déchets
solides.

2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (SPAC)

1 Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux des travaux de
construction, de rénovation et de démolition, 2002.

2 CRD Waste Management Market Research Report (disponible auprés des Services
environnementaux de SPAC).

1.3 DEFINITIONS

1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : recycleur approuvé par une autorité
provinciale compétente, ou autres recycleurs de matériel approuveés par le représentant du
Ministere.

2 Déchets non dangereux de classe 111 : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : déchets solides de
classe Il non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de
démolition.

4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

5 Recyclabilité : caractére d’un produit ou d’un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

6 Recycler : collecter ou transformer des déchets et des matériaux usagés, en vue de leur
réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

N Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I’utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d’origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I’incinération, ou la destruction thermique des déchets.
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8 Réutilisation/réemploi : usage répété d’un produit sous la méme forme, mais pas

nécessairement pour la méme utilisation. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 la récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/reemployés,
générés par des travaux de modernisation d’une structure ou d’un ouvrage, avant
leur démolition, a des fins de revente, réutilisation, réemploi au sein du méme
projet, ou entreposage en vue d’une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

9 Récupération : enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

.10 Déchets triés : déchets déja classés par type.

A1 Tri a la source : séparation des différents types de produits et de rebuts de matériaux des le
moment ou ils deviennent des déchets.

12 Rapport de réacheminement des déchets : rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie
les poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en
décharge tout au long des travaux. Mesure 1’atteinte des objectifs du plan de réduction des
déchets (PRD) et note les legons apprises.

13 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de 1’entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

14 Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par
le projet. 1l précise les buts en matiere de réacheminement, les procédures de mise en ceuvre
et de production de rapports, les résultats attendus et les responsabilités.

14 DOCUMENTS

A Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un copie de chacun
des documents ci-apres.

1 Le plan de réduction des déchets (PRD).
15 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
OU INFORMATION

A1 Soumettre les documents/échantillons conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
présentation.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
1 Une (1) copie électronique remplie du plan de réduction des déchets (PRD).

3 Préparer et soumettre une fois par mois, tout au long du projet ou a intervalles définis par le
représentant du Ministére, ce qui suit.

1 Recus, billets de pesée, lettres de voiture et/ou regus d’élimination des déchets
indiquant les quantités et types de matériaux réutilises/réemployés, recyclés ou
éliminés.

2 Rapport sommaire mensuel écrit, qui indique en détail les montants cumulatifs des
déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu’un état
sommaire des activités liées a la gestion continue des déchets.
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A4 Avant le paiement final, soumettre ce qui suit.
1 Un rapport de réacheminement des déchets qui indique les quantités finales (en

tonnes) par type de matiére récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou
élimination, dans les décharges, centres de recyclage, dépdts de réutilisation et
autres installations de traitement de déchets.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les recus d’élimination
des déchets qui confirment les quantités et les types de rebuts de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

1.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
1 Préparer et soumettre le PRD au moins 10 jours avant le début des travaux.
2 Le PRD détermine les stratégies pour optimiser le réacheminement par la réduction, la

réutilisation/le réemploi et le recyclage des matériaux et pour se conformer aux réglements
en vigueur, selon les données tirées de I’audit des déchets (AD).

3 Le PRD doit comprendre notamment ce qui sulit :
1 les réglements en vigueur;
2 les buts précis de réduction des déchets, les obstacles existants et les stratégies

visant a les franchir;

3 la destination des rebuts de matériaux indiqués;

4 les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage;

5 les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits;

.6 I’emplacement des bacs a déchets sur place;

v les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur place;

8 les mesures de protection du personnel et des sous-traitants;

9 I’indication précise des aires d’entreposage;

.10 le plan de formation de I’entrepreneur et des sous-traitants;

A1 les méthodes fiables de suivi et de consignation des résultats dans des rapports;

A2 les détails relatifs a la manutention et a I’enlévement des rebuts de matériaux;

A3 les exigences du recycleur;

14 les quantités de rebuts de matériaux qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge;

15 les exigences relatives a la surveillance des activités liées a la gestion des déchets
qui ont lieu sur le chantier;

4 Organiser le plan de réduction des déchets de maniere a accorder la priorité des différentes

mesures et respecter la hiérarchie des 3R, ¢’est-a-dire, dans 1’ordre décroissant
d’importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

5 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

6 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total (en
tonnes) de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier, ainsi que le colt de
1’opération.
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1.7 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I’utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour I’installation et mettre en ceuvre
les mesures de sécurité provisoires approuveées par le représentant du Ministére.
3 Conteneurs de déchets et bennes a ordures :
1 Fournir des chariots a roues et tout autre matériel approprié pour sortir et enlever les

débris de demolition et les déchets du chantier.
Les goulottes d’évacuation de débris sont interdites.

3 Les conteneurs permanents sont interdits.

1.8 SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS

1 Il incombe a I’entrepreneur de chercher et de trouver des ressources de réacheminement des
déchets et des fournisseurs de services. Les rebuts de matériaux récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs.

1.9 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Apres Iattribution du contrat, un examen de I’emplacement obligatoire sera effectué dans le
cadre du présent projet pour I’entrepreneur responsable de la gestion des déchets de
construction, rénovation et démolition/déconstruction.

2 Réunion sur la gestion des déchets : le coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) doit
fournir une mise a jour sur 1’état des activités de gestion et de réacheminement des déchets a
chaque réunion. Le coordonnateur de la gestion des déchets doit fournir un résumé écrit
mensuel du rapport sur le réacheminement des déchets (voir le formulaire de rapport sur le
réacheminement des déchets et le formulaire de suivi des déchets).

1.10 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

1 Entreposer aux endroits indiqués par le représentant du Ministére les rebuts de matériaux
récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les rebuts de matériaux qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de 1’entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéreés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
¢léments non récupérables a ’installation d’élimination autorisée.

5 Protéger les éléments d’ossature laissés en place et les rebuts de matériaux récupérés contre
les déplacements et les dommages.

6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d’étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immeédiatement le représentant du
Ministere.

T Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles pour éviter qu’ils soient

endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

8 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables.

9 Trier et stocker dans les aires désignées les rebuts de matériaux générés par le projet.
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10 Empécher la contamination des rebuts de matériaux destinés a étre récupeéres et recyclés,
conformément aux conditions d’acceptation des installations de traitement désignées.

1 Il est recommandé de trier les rebuts de matériaux a la source.

2 Evacuer les rebuts de matériaux recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a 1’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des rebuts de

matériaux triés retirés du chantier.
4 On considére que les matieres réutilisées/réemployées sur place ont été
réacheminées et qu’elles doivent étre incluses dans les rapports.
1.11 ELIMINATION DES DECHETS
A 11 est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

2 I est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, du diluant a
peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit :
le nombre de bacs et leurs dimensions;
le type de déchets placés dans chaque bac;

A
2
3 le tonnage total de déchets générés;
4 le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés;
5 la destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure que les travaux progressent.
5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut indiqué dans 1’audit des déchets.

1.12 CALENDRIER

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer le déroulement
ordonné des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN OEUVRE
1 Exécuter les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés,

conformément aux codes et aux reglements en vigueur.
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3.2 NETTOYAGE
1 Nettoyage au cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Dernier nettoyage : une fois les travaux terminés, enlever les matériaux excédentaires, les

déchets, les outils et le matériel conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

3.3 RAPPORT DE REACHEMINEMENT DES DECHETS

1 A la fin du projet, rédiger un rapport sur le réacheminement des déchets qui indique les
quantités de matériaux réutilisés, recyclés ou éliminés, et faire ce qui suit :

1 Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer I’atteinte des objectifs du
plan de réduction des déchets.

Documents justificatifs.

3 Bordereaux d’expédition et formulaires de suivi.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
1 Procédure de réception des travaux
1 Inspection effectuée par I’entrepreneur : 1’entrepreneur doit inspecter les travaux,

repérer les anomalies et les défauts et faire les réparations nécessaires pour que tout
soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le représentant du Ministére par écrit une fois I’inspection de
I’entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
représentant du Ministére.

2 Inspection effectuée par le représentant du Ministére :
A Le représentant du Ministére effectuera avec I’entrepreneur une inspection
des travaux dans le but de repérer les défauts ou les anomalies.
2 L’entrepreneur devra apporter les corrections selon les directives.
3 Achevement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en francais
certifiant que les taches indiquées ci-apres ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les anomalies et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corriges.
3 Les équipements, le matériel et les systémes ont été soumis a des essais, et

ils sont entiérement fonctionnels.

Les certificats exigés par les autorités compétentes ont été présentés.

La formation nécessaire quant au fonctionnement des systemes a été

donnée au personnel du maitre de I’ouvrage.

.6 La mise en service des systemes mécaniques a été effectué conformément
aux prescriptions de la section 01 91 13 — Exigences générales relatives a
la mise en service, et une copie du rapport final de mise en service a été
remise au représentant du Ministere.

N

v Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a I’inspection finale.
4 Inspection finale:
1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a I’inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le représentant du
Ministére et I’entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le représentant du Ministere,
terminer les éléments qui n’ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d’inspection.

1.2 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Evacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les déchets, les outils et le

matériel.



SPAC — Parcs Canada ACHEVEMENT DES TRAVAUX Section 01 77 00

Aménagement du 3¢ étage, 1045, rue Main Page 2 de 2
Moncton, Nouveau-Brunswick 2021-08
R.074120.001

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
1 Réunion sur les garanties, préalable a ’achévement des travaux :
A1 Convoquer une réunion une (1) semaine avant la fin du contrat avec le représentant

du Ministére et le représentant de 1’entrepreneur, conformément a la section 01 31
19 : Réunions du projet dans les buts suivants :

A Vérifier les exigences du projet.
2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier et les instructions du
fabricant concernant 1’installation.
2 Le représentant du Ministére doit établir les procédures de communication pour :
| prévenir des défauts couverts par la garantie de construction;
2 déterminer les priorités suivant les types de défauts;
3 déterminer un temps de réponse raisonnable.
3 Coordonnées de la personne-ressource de 1’entreprise cautionnée et autorisée a

effectuer des travaux sous garantie : fournir le nom, I’adresse et le numéro de
téléphone de I’entreprise chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous
garantie.

A4 S’assurer que le contact est situé dans les limites de la zone de service locale des
constructions sous garantie, qu’il est disponible tout temps et qu’il répond aux
demandes d’intervention pour les travaux sous garantie.

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
OU INFORMATION

1 Présenter les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
présentation.

2 Deux (2) semaines avant I’achévement substantiel des travaux, remettre au représentant du
Ministére quatre (4) copies finales des manuels d’exploitation et d’entretien en anglais et en
francais

3 Fournir des produits du méme fabricant et de qualité comparable a celle des éléments
intégrés aux travaux.

4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION

1 Organiser les données sous forme de manuel d’instructions.

2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 8 1/2 x
11 po (216 mm x 279 mm), avec dos et pochettes.

3 Quand plusieurs relieurs a feuilles mobiles sont utilisés, corréler les données en
groupements apparentés cohérents.
1 Indiquer le contenu au dos de chaque reliure.

A4 Couverture : indiquer le titre dactylographié ou imprimé de « Documents du dossier du

projet » sur chaque relieur a feuille mobile;

5 Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et I’ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.
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6 Fournir une feuille volante a onglet pour chaque produit et systéme, avec une description
dactylographiée du produit et des éléments principaux de I’équipement.
7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.
8 Munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.
1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.
14 CONTENUS - DOCUMENTS DU DOSSIER DU PROJET
1 Table des matiéres de chaque volume : indiquer le titre du projet.
A Date d’envoi, noms.
2 Le nom, I’adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I’entrepreneur ainsi
gue le nom de leurs représentants.
3 Calendrier des produits et des systémes, annexé au contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,

ainsi que des distributeurs locaux de matériaux/matériel et de piéces de rechange.

3 Données sur les produits : marquer chaque feuille de fagon & identifier des produits et des
éléments spécifiques, ainsi que les données applicables a 1’installation; supprimer les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : compléter les données du produit pour illustrer les relations des éléments
constitutifs du matériel et des systémes et pour montrer les schémas de flux et de
commande.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner une suite logique d’instructions pour chaque procédure, en y incluant les
directives du fabricant précisées a la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

6 Formation : se reporter a la section 01 79 00 — Démonstration et préparation.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier,
a I’intention du représentant du Ministére, une copie ou un jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;
devis;
addenda.

ordres de modification et autres avenants au contrat;

2
3
4
5 dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
6 registres des essais ou Vvérifications effectués sur place;

T certificats d’inspection;

8 certificats délivrés par les fabricants.

2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents utilisés pour les travaux.
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1.6

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sir.

Etiqueter les documents du dossier et les classer conformément aux listes de numéros de la
section de la table des matieres du manuel du projet.

1 Etiqueter chaque document « DOSSIER DU PROJET » en lettres majuscules de
grande taille et bien lisibles.

Garder les documents du dossier en ordre, au sec et lisibles.

1 Ne pas utiliser les documents du dossier pour la construction.

Le représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d’inspection.

CONSIGNER LES RENSEIGNEMENTS DANS LES DOCUMENTS DU
DOSSIER DU PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le représentant du
Ministére.

Consigner les renseignements a I’aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur ou teinte différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
1 Ne pas masquer les travaux avant que 1’information exigée ne soit consignée.

En ce qui concerne les dessins joints au contrat et les dessins d’atelier, marquer chaque
¢lément pour consigner 1’état réel de la construction, y compris :

1 les profondeurs mesurées des éléments de fondation relativement a la cote de
référence du premier étage fini;

2 les emplacements horizontaux et verticaux mesurés des services publics et
équipements connexes souterrains par rapport aux améliorations de surface
permanentes;

3 les emplacements mesurés des services publics et équipements connexes internes

par rapport aux caractéristiques visibles et accessibles de la construction;
4 les modifications de dimension au chantier et les détails connexes;
5 les modifications apportées en réponse a des ordres de modification;
6 les détails qui ne sont pas dans les dessins originaux joints au contrat;
7 les normes mentionnées dans les dessins d’ateliers et les modifications connexes;

Caractéristiques : inscrire chaque élément de maniére a décrire les ouvrages tels qu’ils sont,
y compris ce qui suit :

1 le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement;

2 les modifications faisant 1’objet d’addenda ou d’ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Fournir des photos numériques, si on le demande, pour les dossiers du site.
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1.7 EQUIPEMENTS ET SYSTEMES

1 Pour chaque appareil et systéme, donner une description de 1’ensemble et de ses piéces
constitutives.

A Indiquer la fonction, les caractéristiques normales d’exploitation ainsi que les
contraintes.

2 Donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des
essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des
pieces pouvant étre remplacées.

2 Fournir les listes des circuits d’alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des appareils installés.

4 Procédures opérationnelles : inclure les instructions et séquences de mise en marche,
d’interruption et d’exploitation normale habituelles.

A Joindre les instructions de régulation, de controle, d’arrét, d’extinction et d’urgence.

2 Joindre les instructions pour 1’été, I’hiver et toutes autres instructions spéciales.

5 Exigences d’entretien : joindre les procédures habituelles et le guide de diagnostic des
pannes; les instructions de démontage, de réparation et de remontage ainsi que les
instructions d’alignement, de réglage, d’équilibrage et de vérification.

.6 Fournir un calendrier d’entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

T Joindre les instructions imprimées du fabricant pour I’exploitation et I’entretien.

8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d’appareils et de dispositifs de commande.

9 Fournir la liste de piéces originales du fabricant, les illustrations, les dessins d’assemblage et
les diagrammes nécessaires a 1’entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande et régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

A1 Fournir les dessins de coordination de I’entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de
la tuyauterie en place.

12 Fournir des cartes des numéros d’étiquette des vannes, avec I’emplacement et la fonction de
chaque vanne, se conformant aux schémas de flux et de commande.

A3 Fournir la liste des pieces détachées originales du fabricant, des prix courants et des
quantités recommandées a garder en stock.

14 Fournir les rapports d’essai et d’équilibrage prescrits a la section 01 91 13 — Exigences
générales relatives a la mise en service.

15 Exigences supplémentaires : conformément & chacune des sections du devis.

1.8 MATERIAUX, MATERIEL ET PRODUITS DE FINITION
1 Produits de construction, matériaux appliqués et finitions : inclure les données du produit

avec le numéro de catalogue, la taille, la composition et les dénominations de la
couleur/teinte et de la texture.

1 Fournir les renseignements pour réassortir les produits fabriqués sur mesure.
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2 Fournir les instructions pour les produits et méthodes de nettoyage, les précautions contre

1.9

1.10

3

1

les produits et méthodes nuisibles et le calendrier recommandé pour le nettoyage et
I’entretien.

Protection contre I’humidité et produits exposés aux intempéries : joindre les
recommandations du fabricant pour les produits et méthodes de nettoyage, les précautions
contre les produits et méthodes nuisibles, et le calendrier recommandé pour le nettoyage et
I’entretien.

Exigences supplémentaires : conformément a chacune des sections du devis.

MATERIAUX ET MATERIEL DE REMPLACEMENT
Piéces de rechange :

1 Fournir les piéces détachées dans les quantités précisées aux sections techniques du
devis.
2 Fournir des produits du méme fabricant et de qualité comparable a celle des

éléments intégrés aux travaux.
Livrer a I’endroit indiqué dans les instructions, déposer et entreposer.

Réceptionner et cataloguer les produits.

A Soumettre la liste d’inventaire au représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
5 Obtenir des regus pour les produits livrés et les soumettre avant le dernier paiement.

Matériaux/matériel supplémentaires:

1 Fournir des matériaux/ et du matériel de remplacement et supplémentaires selon les
guantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.

2 Fournir des produits du méme fabricant et de qualité comparable a celle des
éléments intégrés aux travaux.

Livrer a I’endroit indiqué dans les instructions, déposer et entreposer.

Réceptionner et cataloguer les produits.

A Soumettre la liste d’inventaire au représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.
5 Obtenir des regus pour les produits livrés et les soumettre avant le dernier paiement.

Outils spéciaux :

1 Fournir les outils spéciaux selon les quantités prescrites aux sections techniques du
devis.

2 Fournir les éléments avec des étiquettes indiquant leur fonction et le matériel
associés.

Livrer a I’endroit indiqué dans les instructions, déposer et entreposer.

Réceptionner et cataloguer les produits.

A Soumettre la liste d’inventaire au représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces détachées, les matériaux d’entretien et les outils spéciaux de fagon a
prévenir les dégats ou les détériorations.
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2 Entreposer les produits en état d’origine et intacts avec les étiquettes et le sceau du fabricant
intacts.
3 Entreposer les éléments susceptibles d’étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I’épreuve de celles-Ci.
4 Entreposer les peintures et les matériaux pouvant geler dans des pieces chauffées et
ventilées.
5 Enlever et remplacer les produits endommagés a ses propres colts et soumettre ces derniers

au représentant du Ministére, aux fins d’examen.

1.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

1 Elaborer un plan de gestion des garanties pour inclure les renseignements relatifs aux
garanties.

2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a la fin des travaux, soumettre
le plan de gestion au représentant du Ministére, aux fins d’approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront
de s’assurer que le représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au
contrat.

4 Fournir un plan sous forme narrative et inclure suffisamment de détails pour le rendre

propre & une utilisation future par le personnel d’entretien et de réparation.

5 Transmettre au représentant du Ministére aux fins d’approbation et avant chaque paie
habituelle mensuelle, les renseignements de garantie offerte pendant la phase de
construction.

6 Consigner toute 1’information dans un relieur a remettre au moment de la réception des
travaux.
Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie a I’aide d’un séparateur a onglet repéré selon la liste
donnée dans la table des matieres.

2 Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double copie par les sous-
traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I’achevement du lot de travaux concerné.

4 Vérifier que les documents soient en bonne régle, contiennent toute I’information et
soient notaries.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c’est nécessaire.

Garder les garanties et cautionnements jusqu’au moment précisé pour la
soumission.

T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec 1’autorisation du représentant
ministériel, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d’achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
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1 Roéles et responsabilités afférents au processus de garantie, y compris les personnes-

ressources et les numeéros de téléphone des organisations des entrepreneurs, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs concernés.

2 La liste et I’état d’avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots
faisant I’objet de garanties prolongées, notamment 1’équilibrage des systémes de
CVCA, les systémes d’alarme, les systémes d’extincteurs automatiques, les
systémes mis en service comme les systémes de contrdle d’éclairage et les systémes
de protection contre les incendies.

3 Fournir une liste de chague mateériel, article et élément de construction ou systéme
qui est couvert par une garantie, tout en indiquant :

le nom du produit ;

les numéros de modele et de série;

I’emplacement;

le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs;

le nom, I’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces de

rechange et de matériaux/matériel de remplacement;

les garanties et leurs conditions d’application, dont une garantie

construction générale de un (1) an. Trier et stocker dans les aires

désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.

Un résumé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le maintien de

la garantie.

10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de 1’organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d’intervention et de réparation/dépannage types prévus pour les

différents éléments garantis.

o obrwiik

© o~

4 L’expression de I’intention de 1’entrepreneur d’étre présent aux inspections prévues
quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

5 La procédure d’étiquetage de 1’équipement couvert par une garantie prolongée, et
son ¢tat d’avancement.

.6 L’affichage de copies des instructions d’exploitation et d’entretien pres des pieces
de matériel désignées, dont les caractéristiques d’exploitation sont importantes pour
des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

.10 Répondre dans un délai convenable a une note écrite ou orale de demande de travail de
réparation sous garantie de construction.

A1 Toutes les instructions verbales doivent étre suivies d’instructions écrites.

1 Le représentant du Ministére pourra entreprendre un recours contre 1’entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

1.12 ETIQUETTES DE GARANTIE
1 Etiqueter chaque élément sous garantie au moment de son installation. Utiliser des étiquettes
durables, résistant a 1’eau et a I’huile et approuvées par le représentant du Ministére.
2 Attacher les étiquettes avec du fil de cuivre et vaporiser sur celles-ci un enduit silicone
imperméable.

3 Ne pas inscrire la date d’acceptation avant la réception du projet pour occupation.
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A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

1 Type de produit/matériau/matériel.

2 Numéro de modele.

3 Numéro de série.

A4 Numeéro du contrat.

5 Période de garantie.

6 Signature de I’inspecteur.

T Signature de I’entrepreneur.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de 1’achévement provisoire des travaux, effectuer, a
I’intention du personnel du maitre de I’ouvrage, les démonstrations du fonctionnement et
des opérations d’entretien des équipements et systemes.

Le maitre de I’ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisees a
cette fin.

Préparation :

1 Vérifier que les conditions de la démonstration ainsi que les instructions respectent
les exigences.

2 Veérifier que le personnel choisi soit présent.

3 S’assurer que les appareils, le matériel et les systémes ont été inspectés et mis en
marche.

4 S’assurer que les essais, le réglage et 1’équilibrage ont été effectués et que les
appareils, le matériel et les systemes sont entiérement fonctionnels.

Démonstration et instructions :

1 Démontrer la mise en marche, le fonctionnement, I’ajustement, le diagnostic des
pannes, la réparation et ’entretien de chaque piéce aux moments convenus a
I’endroit ou se trouve 1’équipement.

2 Montrer au personnel les phases de fonctionnement et d’entretien en se fondant sur
les guides d’exploitation et d’entretien.

3 Revoir le contenu du guide en détail pour expliquer les différents aspects de
I’exploitation et de I’entretien.

4 Préparer et insérer au besoin des données supplémentaires dans les guides
d’exploitation et d’entretien pendant I’ instruction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION OU
INFORMATION

Présenter les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Procédures de
présentation.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre a I’approbation du représentant du
Ministere un calendrier indiquant la date et I’heure prévues pour la démonstration du
fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant
que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de maniére
satisfaisante.

Donner la date et I’heure de chaque démonstration, ainsi qu’une liste des personnes
présentes.

Fournir des copies des guides d’exploitation et d’entretien définitifs pour qu’ils soient
utilisés dans les démonstrations et les instructions.
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1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Lorsqu’il est prescrit dans certaines sections qu’un représentant autorisé du fabricant doit

démontrer le fonctionnement des équipements et des systémes installés :

1 Donner la formation approprié¢e au personnel du maitre de I’ouvrage.

2 Fournir un rapport écrit qui indique que la démonstration et les instructions ont été

effectuées.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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EXIGENCES GENERALES Section 01 91 13

Part 1

11

1.2

1

2

3

Généralités

SOMMAIRE
Contenu de la section ;

1

Sigles :

w N o U W N R

Exigences générales relatives a la mise en service des composants, des équipements
et des systemes du projet, précisant les exigences générales relatives a la VR des
éléments, du matériel, des sous-systémes, des systémes et des systemes intégrés.

AFPS — autres formes de prestation de services.
MGB — manuel de gestion du batiment.

MS — mise en service.

SGE — systéme de gestion de I’énergie.

F et E — fonctionnement et entretien.

IP — information sur le produit.

VR — vérification du rendement.

ERE — essai, réglage et équilibrage.

GENERALITES

La MS est un programme coordonné d’essais, de contrdles, de vérifications et autres
procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des systemes et systéemes intégrés
d’un projet, une fois celui-ci terminé. La MS est effectuée apres que le matériel, les
appareils et les systémes ont été installés, lorsqu’ils sont fonctionnels, que I’entrepreneur
s’est acquitté de ses responsabilités en matiére de vérification du rendement et que ce
controle a été approuvé. Objectifs :

1

2
3

S’assurer que les équipements, le matériel et les systemes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres et a I’esprit
de conception.

S’assurer que la documentation appropriée a été versee au MGB.
Former le personnel de F et E.

L’entrepreneur doit collaborer au processus de MS, au fonctionnement des appareils, du
matériel et des systémes, au diagnostic de leurs pannes et a la réalisation des réglages
nécessaires.

1

Faire fonctionner les systemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s’ils fonctionnent correctement et de manicre réguliére a leur efficacité
maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction, selon I’intention
du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux critéres
de conception.

Durant ces Vérifications et ces contrdles, faire les réglages nécessaires pour obtenir
un niveau de rendement satisfaisant aux exigences environnementales ou aux
besoins de I’utilisateur.

Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.
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4 Dans le cas des projets gérés selon les AFPS, le représentant du Ministeére mentionné dans le

devis de mise en service est un fournisseur d’ AFPS.

1.3 APERCU DE LA MISE EN SERVICE

1 La mise en service (MS) doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des codts
préparée par 1’entrepreneur.

2 Les activités de MS complétent les procédures d’essai et de contrdle de la qualité décrites
dans les sections techniques pertinentes.

3 La MS est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle
permet d’identifier les ¢léments de la planification et de la conception qui sont traités durant
les étapes de la construction et de la mise en service, et de s’assurer que le fonctionnement
de I’installation s’avére satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et
occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de MS
comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d’exploitation de
I’installation.

4 Le représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 les documents de MS complétés auront été regus, évalués, puis approuvés par le
représentant du Ministere;

2 les équipements et les systemes et les composants auront été mis en service;
3 la formation sur le F et E sera terminée.

1.4 NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE VERIFICATION DU RENDEMENT

1 Si du matériel, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systeme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le représentant
du Ministere I’exige pour s’assurer que I’installation fonctionne comme il se doit.

2 L’entrepreneur doit assumer les cotts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais
supplémentaires requis pour Vérifier I’acceptabilité et le bon fonctionnement des travaux
jugés non conformes. Ces cofits seront déduits des acomptes ou feront 1I’objet de retenues.

1.5 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
1 Avant le début des travaux :
1 examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au représentant du
Ministere :
A1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 les aspects de la conception et de I’installation pertinents au succes de la
MS.
2 Au cours des travaux :
1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise
en service.
3 Avant le début de la mise en service, s’assurer :
1 que le plan de mise en service est achevé et a jour;
2 que ’installation des composants, du matériel, des systémes et des sous-Systemes

connexes est terminée;
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que I’on comprend les exigences et les procédures relatives a la MS;
que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

que I’on comprend les critéres de conception, I’intention de la conception et les
caractéristiques particuliéres;

6 gue la documentation compléte relative a la mise en marche a été soumise au
représentant du Ministere;

T que les calendriers de MS sont a jour;

8 que les systemes et appareils ont été completement nettoyés;

que les opérations d’ERE du matériel et des systémes sont terminées, et que les
rapports pertinents ont été soumis au représentant du Ministére aux fins d’examen et
d’approbation;

10 que les schémas d’apres exécution du matériel et des systémes sont disponibles.
4 Signaler par écrit au représentant du Ministere les défauts ou anomalies de 1’ouvrage final.
1.6 DIVERGENCES
1 Signaler au représentant du Ministére, avant la mise en marche des équipements et des

systemes, toutes divergences entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

2 A défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION

OU INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Procédures de présentation.

1 Transmettre, au plus tard quatre (4) semaines aprés 1’attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A nom de 1’agent de MS de I’entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au représentant du Ministére et
obtenir I’approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début
de la MS.

3 Soumettre les demandes de changements par écrit au représentant du Ministere et
obtenir I’approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début
de la MS.

A4 Fournir au représentant du Ministere les documents supplémentaires requis sur le

processus de MS.

1.8 DOCUMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

1 Transmettre les documents relatifs a la mise en service au représentant du Ministére aux fins
d’examen et d’approbation.

2 Transmettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
représentant du Ministere.
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1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

A Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de

construction, conformément a la section 01 31 16 07 — Ordonnancement des travaux —
diagramme & barres (GANTT).

2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les éléments
suivants :

1 approbation des rapports de mise en service;
2 vérification des résultats déclarés;
3 réparations, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 cours de formation.
1.10 REUNIONS DE MISE EN SERVICE
1 Convoquer les réunions de MS apreés les réunions de projet conformément a la section

01 31 16 07 - Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT) et selon les
prescriptions de la présente section.

2 But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la MS, surveiller son
avancement et repérer les anomalies.

3 Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu’a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

4 Lorsque les travaux de construction seront acheveés a 60 %, le représentant du Ministere
convoquera une réunion distincte sur la portée de la MS pour examiner I’avancement des
travaux, discuter des activités de mise en marche des équipements et systémes et faire les
préparatifs en vue de la MS. La réunion servira, entre autres, a :

1 Examiner les fonctions et les responsabilités de 1’entrepreneur et des sous-traitants;
a examiner les retards et les problémes éventuels.

2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des
fabricants au processus de mise en service.

5 Par la suite, des réunions devront étre tenues jusqu’a I’achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en marche et d’essai du fonctionnement des
équipements et des systemes.

6 Les réunions seront présidées par le représentant du Ministére, qui en préparera les comptes
rendus et les distribuera.

7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60 % des réunions et
selon les besoins par la suite.
1.11 MISE EN MARCHE ET ESSAIS

1 Assumer les responsabilités et les codts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en marche, 1’essai et le réglage des équipements et des
systémes, de méme que la fourniture du matériel d’essai.

1.12 PRESENCE A LA MISE EN MARCHE ET AUX ESSAIS
1 Donner un préavis de 14 jours avant le début de la mise en marche et les essais.
2 La mise en marche et les essais doivent étre réalisés en présence du représentant du

Ministére.
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3 L’agent de mise en service de I’entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront

étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS
A Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :
i coordonner le moment et I’emplacement des essais;
2 transmettre les documents relatifs aux essais au représentant du Ministere aux fins
d’approbation;
3 prendre les dispositions nécessaires pour que le représentant du Ministére soit

présent aux essais;

4 obtenir du représentant du Ministére 1’approbation écrite des résultats des essais et
des documents connexes avant de livrer sur le site;

2 obtenir les instructions des fabricants concernant 1’installation, la mise en marche et le
fonctionnement de leurs équipements, systeémes et composants, et les examiner avec le
représentant du Ministere;

1 comparer I’installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant;
2 modifier les procédures qui sont nuisibles au rendement des équipements et les
examiner avec le fabricant avant la mise en marche.
3 Validité des garanties :
1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en

marche si cette exigence est précisée dans les autres divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S’assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n’invalideront pas la garantie.
A4 Le personnel du fabricant doit :
1 posséder de I’expérience en conception, en installation et en exploitation des
équipements et des systemes concernés;
2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
1.14 PROCEDURES
1 S’assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu’ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en marche, aux essais et a la MS de
Ceux-Ci.
2 Procéder a la mise en marche et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
1 Livraison et installation :
A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d’atelier approuvés ; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I’installation.
2 Mise en marche : observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter le rendement des équipements et des

systémes.
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4 Veérification du rendement (VR) : le cas échéant, reprendre les essais aprés

correction des anomalies.

5 Vérification du rendement apres 1’achévement substantiel : ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

3 Corriger les anomalies apres 1’achévement de chaque phase, mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir I’approbation du représentant du Ministére.

A4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de la VR approuvés.

L’inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I’équipement ou du systéme par un organisme d’essais indépendant désigné par le
représentant du Ministere. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n’était pas conforme aux exigences et qu’elle a causé des dommages a I’équipement ou au
systeme, mettre en ceuvre la procédure suivante :

1 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le représentant du
Ministére.

2 Si la réévaluation montre 1’existence de dommages majeurs, le représentant du
Ministere refusera 1’équipement.

3 Si la réévaluation montre 1’existence de dommages majeurs, le représentant du
Ministére refusera I’équipement.
1 Tout équipement refusé devra étre retiré du chantier puis remplacé par un

neuf.
2 Soumettre le nouvel éguipement aux procédures de mise en route
prescrites.
1.15 DOCUMENTS DE MISE EN MARCHE
1 Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au représentant du
Ministére, aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service.
2 Les documents de mise en marche doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I’équipement/le systéme
indique.

2 Rapports d’inspection préalable a la mise en marche.

3 Listes de contrdle de I’installation/de la mise en marche signées.

4 Rapports de mise en marche.

5 Description étape par étape des procédures de mise en marche afin de permettre au

représentant du Ministére de reprendre la mise en marche a n’importe quel moment.

1.16 FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES APPAREILS ET DES SYSTEMES

1 Aprés la mise en marche, assurer le fonctionnement et I’entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d’entretien puis le faire
approuver par le représentant du Ministere avant de I’appliquer.

3 Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer 1’entretien aussi longtemps
qu’il le faudra pour permettre I’achévement de la mise en service.
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1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Une fois la mise en service terminée, faire fonctionner les équipements et les systemes et en
assurer I’entretien jusqu’a 1’émission du certificat de réception provisoire.
RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou de la vérification du rendement (VR)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en marche et/ou de VR jusqu’a I’obtention de résultats
acceptables.

Fournir la main-d’ceuvre, les matériauX et le matériel nécessaires a la reprise de la mise en
service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Auviser le représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la MS.

Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du batiment qui influent
sur la mise en marche et sur le contréle de la vérification du rendement (VR) des
équipements et systemes concernés.

INSTRUMENTS ET MATERIEL NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et le matériel a I’examen et a I’approbation du représentant du
Ministere.

1 Fournir une liste compléte des instruments proposes.

2 Fournir également les renseignements pertinents, notamment le numéro de série, le
certificat courant d’étalonnage, la date de 1’étalonnage, la date de fin de validité de
I’étalonnage ainsi que le degré de précision de I’étalonnage.

Fournir au besoin le matériel suivant :

1 Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre matériel et nécessaire a la réalisation de la mise en service.

MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES
Exécuter la mise en service :

1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement,
dans tous les modes;

2 des systemes indépendants et des systémes interactifs.
Il doit étre possible de reprendre les opérations de MS et de confirmer les résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systémes.

On pourra utiliser I’information sur les tendances du SGE en appui a la vérification du
rendement.
PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du représentant du
Ministere, lequel en vérifiera les résultats.
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1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d’essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de controle de I’autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniere a éviter que les essais
soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux exigences de
I’autorité compétente.

Fournir des copies des certificats d’approbation, de réception et de conformité au
représentant du Ministere au plus tard cing (5) jours aprés les essais, et en méme temps que
le rapport de MS.

CONTRAINTES LIEES A LA MISE EN SERVICE

Comme il sera trés difficile d’accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois
I’installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systémes sensibles a I’occupation, aux conditions climatiques et aux
variations saisonniéres, qui se trouvent dans ces aires, avant I’émission du certificat
provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la MS des équipements et des systémes sensibles a I’occupation, aux conditions
climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des conditions
inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour des
charges partielles, sous réserve de I’approbation du représentant du Ministere.
L’extrapolation doit étre effectuée conformément aux directives du fabricant des
équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au moyen
d’une formule approuvée.

ETENDUE DE LA VERIFICATION

Secteurs des laboratoires :

1 Fournir la main-d’ceuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu’a 100 %
de tous les résultats du rapport.

Autres secteurs :

1 Sauf indication contraire dans d’autres sections du devis, fournir la main-d’ceuvre et
les instruments nécessaires pour vérifier jusqu’a 30 % des résultats déclarés.

Le représentant du Ministére décidera du nombre d’instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du contréle doivent étre exécutés dans les mémes conditions que
les essais initiaux, a I’aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des systemes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu’a ce que les résultats soient
acceptables pour le représentant du Ministére, aux fins d’examen.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le représentant du Ministere pour le troisieme contréle et
pour les contrbles subséquents, lorsque
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1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par celui-ci;

2 les résultats du deuxieme contrble ne sont pas non plus approuvés;

3 Le représentant du Ministére estime que la demande de I’entrepreneur de procéder a

un deuxiéme controle était prématurée.

1.27 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
1 Effectuer au fur et & mesure de ’avancement de la MS les réglages et les changements dont
la nécessité est évidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.28 ANOMALIES, DEFECTUOSITES ET DEFAUTS
1 Corriger a la satisfaction du représentant du Ministére les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de du Ministére, aux fins d’examen.

2 Signaler par écrit au représentant du Ministere les anomalies ou les défauts touchant la MS.
Interrompre la mise en service jusqu’a ce que les problémes soient corrigés. Obtenir
I’approbation écrite du représentant du Ministere avant de poursuivre la mise en service.

1.29 ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
1 Une fois la mise en service (MS) achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement
normal.
2 Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le

devis de mise en service, achever la mise en service avant 1’émission du certificat
d’achévement provisoire.

3 La MS n’est considérée terminée qu’une fois que tous les documents relatifs a la mise en
service ont été soumis au représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
1.30 ACTIVITES A L’ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

1 Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires
de MS a jour pour les composants, équipements ou systémes visés par ces changements.

1.31 MATERIEL DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE
1 Fournir, livrer et documenter le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les piéces
de rechange selon les exigences contractuelles.
1.32 OCCUPATION
1 Collaborer entiérement avec le représentant du Ministére durant les différentes étapes de la
réception et de I’occupation de I’immeuble.
1.33 INSTRUMENTS INSTALLES

1 Utiliser pour la vérification du rendement (VR) et pour les opérations d’essai, réglage et
équilibrage (ERE) les instruments installés selon les termes du contrat si :

1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;

2 les certificats d’étalonnage ont été remis au représentant du Ministere.
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2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de

rendement a la condition que 1’étalonnage de ces capteurs ait été effectué et accepté.

1.34 TOLERANCES - VERIFICATION DU RENDEMENT
1 Tolérances de précision :

1 Ecarts admissibles précisés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres
de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systémes, la
marge de tolérance doit étre de /- 10 % des valeurs précisées.

2 Tolérances de précision des instruments :

1 Ordre de grandeur supérieur a celui de 1’équipement ou du systéme mis a I’essai.
3 Tolérances de mesure :

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a /- 2 % des

valeurs enregistrées.

1.35 ESSAIS DE RENDEMENT DU MAITRE DE L’OUVRAGE

1 Les essais de performance de I’équipement ou du systéme effectués par le représentant du
Ministere ne dégageront pas 1’entrepreneur de la conformité aux procédures de mise en
route et d’essai précisées.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION



