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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Documents requis

1.2 Conditions du chantier

1.3 Calendrier des travaux

i

Garder sur le chantier un (1) exemplaire de chacun des documents
suivants :

A Dessins contractuels;

Devis;

Addenda;

Dessins d'atelier révisés/soumission;

Ordres de modification;

Autres avenants au contrat;

Rapports des essais effectués sur place;

Copie du calendrier des travaux approuvé

Instructions d'installation et d'application du fabricant.

G I BN WS, B NI N

Les archives des structures existantes et les rapports
géotechniques peuvent étre consultés aux bureaux de Services
publics et Approvisionnement Canada, unité 101, 4e étage, 1045,
rue Main Moncton, N.-B. Ce matériel n'est pas nécessairement a
jour et est uniquement a des fins d'information. Il devrait étre
complété par des visites de sites et des consultations avec une
expertise appropriée. Le rapport d'enquéte géotechnique le plus
récent est présenté a l'annexe A.

Préparer et soumettre au représentant du Ministéere cing (5) jours
suivant l'avis d'adjudication du contrat, un (1) exemplaire du
calendrier de construction, sous forme d'un graphique a barres,
indiquant les dates du début et de la fin de chaque activité
principale du travaux, y compris ceux des sous-traitants; dates de
soumission, examen et retour de tous les dessins, etc. .; les dates
d'achévement substantiel; et les heures de main-d’ceuvre et
d’équipement prévues pour chacun des principaux travaux. Si le
calendrier tel que présenté est inacceptable de quelque maniere
gue ce soit, soumettez sans tarder un calendrier révisé jugé
satisfaisant par le représentant du Ministére.

Le représentant du Ministére doit aviser I'entrepreneur par écrit de
I'acceptation du calendrier de construction. Respectez les dates du
calendrier de construction en tout temps. Si, pour une raison
guelconque, le calendrier de construction n'est pas suivi, informez
immédiatement le représentant du Ministére des modifications et
soumettez un calendrier révisé pour acceptation. Sur acceptation
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1.4 Mesurage aux fins
de paiement
1.5 Utilisation des

lieux par I’entrepreneur

i

écrite du représentant du Ministére, ce calendrier deviendra le
calendrier de construction.

Le cas échéant, donner des précisions supplémentaires par écrit
concernant ce calendrier. Le fait de soumettre le calendrier de
construction de l'entrepreneur et l'acceptation du représentant
ministériel, ou de fournir des détails détaillés ci-dessus, ne
dégagera pas l'entrepreneur des taches et des responsabilités que
lui attribue le contrat.

Avertir le Représentant du Ministére suffisamment avant le début
des travaux pour permettre le mesurage nécessaire aux fins de
paiement.

Le bassin est du c6té du prolongement du quai (c6té est du T) doit
demeurer accessible a la navigation des bateaux de péche en tout
temps. L’entrepreneur doit coordonner et planifier ses travaux en
conséquence pendant la progression des travaux.

L'étrave du quai, le T du c6té ouest et I'aire de stationnement
doivent étre exempts d’équipement, de matériaux ou d’autres
activités contractuelles des entrepreneurs pendant la saison de
péche au homard, qui se déroule normalement du 1 mai au 30 juin.
Il y compris 2 semaines complétes avant et 1 semaine compléte
apres pour les saisons démarrage et fin des activités de péche.
Coordonner avec I'administration portuaire.

i L'étrave du quai, le T du cb6té ouest et l'aire de
stationnement doivent doit étre accessibles pour les
activités de [I'entrepreneur en dehors du période
susmentionné, en collaboration avec les besoins de
I’Administration portuaire de Val-Comeau.

L'entrepreneur doit prendre des moyens pour s’assurer qu’aucune
contamination de la couche de gravier et des escaliers placés du
coté est de la cellule de confinement utilisée comme
stationnement par I'administration portuaire ne soit causée. Les
dommages ol la contamination seront traités par I'entrepreneur
général a ses frais.
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1.6 Codes et hormes A

Coopérer avec les autorités portuaires et les utilisateurs des
installations existantes. Tous les travaux en cours seront
coordonnés et convenus de maniere a minimiser I'impact sur les
activités quotidiennes du port

Si des interférences se produisent, suivez les instructions du
représentant du Ministere.

Ne pas encombrer le site de maniere déraisonnable avec des
matériaux ou de I'équipement.

Déplacer les produits ou I'équipement stockés qui génent les
activités du représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

Obtenir et payer pour l'utilisation de zones de stockage ou de
travail supplémentaires nécessaires aux opérations.

Se conformer a tous les reglements et autorités ayant juridiction
sur les travaux, que ce soit sur terre ou sur l'eau.

S'assurer que les structures existantes ne subissent aucun
dommage a la suite des opérations. Tout dommage sera réparé aux
frais de 'entrepreneur.

Installer des barrieres temporaires et des panneaux
d'avertissement aux endroits ou les travaux sont adjacents aux
zones utilisées par le public.

Acces restreint a I'épis de quai existant - I'entrepreneur doit utiliser
uniqguement la zone de service existante, et non pas I'épi de quai
existant, pendant les travaux de construction. Maintenir I'acces au
guai existant en tout temps pour les activités en cours du port.

Effectuer les travaux conformément au Code national du batiment
du Canada (CNB) 2015 et a tout autre code provincial ou local, y
compris toutes les modifications a ces codes jusqu'a la date limite
de présentation des soumissions; en cas de conflit ou de
divergence, les exigences les plus strictes prévaudront.

Respecter ou dépasser les exigences des normes, codes et
documents référencés spécifiés. Quand une norme ou un code est
obsolete, la derniere édition remplacera la date de référence.
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1.7 Réunions de projet A

1.8 Implantation des travaux NI

Observer et appliquer les mesures de sécurité relatives a la
construction imposées par le Code canadien de sécurité pour la
construction et le Code de sécurité pour la construction du
Nouveau Brunswick. En cas de conflit entre les dispositions des
autorités susmentionnées, la disposition la plus stricte
s’appliquera.

Code national de prévention des incendies (CNPI) du Canada 2015.

A l'exception de la réunion de lancement initiale, planifier et
administrer réunions de projet, tenues au minimum toutes les deux
semaines, pour durée du travail et plus souvent sous la direction
du Ministéere Représentant si jugé nécessaire en raison de
I'avancement des travaux ou situation particuliére. Enregistrer les
minutes pour la distribution dans les 48 heures de la réunion.

Toutes les réunions de projet auront lieu sur site de travail, sauf
indication contraire dirigé par le Représentant du Ministere.

Le surintendant et les sous-traitants de I’entrepreneur doivent étre
présent a toutes les réunions de projet.

Faites toutes les enquétes de détail nécessaires au travail, y
compris la localisation et I’entretien des points de travail, ainsi que
I’établissement des lignes et des élévations. Effectuez tous les
travaux d’aménagement et conservez soigneusement les repéres,
les points de référence et les piquets.

Fournir les mats, les échafaudages, les planches de repere, les
lignes, les bords droits, les gabarits et autres dispositifs nécessaires
pour faciliter I'aménagement, la construction et l'inspection des
travaux. Si nécessaire, suspendre les travaux pendant le temps
raisonnable jugé nécessaire pour permettre au représentant du
Ministére de vérifier ou d'inspecter toute partie des travaux.
L'entrepreneur n'aura pas droit a une indemnité supplémentaire ni
a du temps pour son exécution en raison de cette suspension des
travaux.
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1.9 Services existants

1.10 Documents contractuels

Les élévations pour les différents niveaux et caractéristiques des
travaux spécifiés doivent étre référencées et associées a un repere,
qui sera approuvé par le représentant du Ministere.

Vérifier toutes les dénivellations, lignes, niveaux et dimensions
indiqués sur les dessins et signaler toute erreur ou incohérence au
représentant du Ministere avant de commencer les travaux.
Fournir et maintenir des panneaux de contrefacon bien construits
en tout point pour faciliter I'avancement des travaux. Etablir tous
les autres dénivellations, lignes, niveaux nécessaires pour faciliter
le travail.

Lorsque les travaux impliquent de pénétrer dans les services
existants ou de s'y connecter, effectuez des travaux a des horaires
définis par les autorités, en perturbant le moins possible la
circulation des piétons et des véhicules, ainsi que les services
correspondants.

Avant de commencer les travaux, établir I'emplacement et le tracé
des canalisations de service et le signaler par écrit au Représentant
du Ministere.

Soumettre le calendrier des fermetures ou des coupures des
services actifs ou des installations au Représentant du Ministére.
Ces travaux comprennent le débranchement de I'alimentation
électrique et I'éclairage. Respecter le calendrier et fournir un avis
aux parties concernées.

Si des services inconnus sont rencontrés, informez immédiatement
le représentant du Ministére et confirmez les conclusions par écrit.

Dessins contractuels:

N Les dessins des travaux comprennent tous les dessins
énumeérés dans ces "Plans et devis" portant la mention "A",
ainsi que tous les dessins supplémentaires publiés a une
date ultérieure par le représentant du Ministére.

2 Le représentant du Ministere peut fournir des dessins
supplémentaires pour faciliter la bonne exécution des
travaux. Ces dessins seront publiés a des fins de clarification
uniguement. Ces dessins auront la méme signification et la
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méme intention que s'ils étaient inclus dans les plans
mentionnés dans les documents contractuels.

3 Les dessins indiquent I'étendue et les dimensions générales
de l'ouvrage. Effectuez toutes les mesures nécessaires pour
vous assurer que le résultat du travail est conforme a
I'intention.

4 Vérifier toutes les conditions existantes sur le terrain avant
de commencer les travaux.

2 Spécifications du contrat:

i Les exigences générales et les spécifications techniques
sont écrites uniguement pour l'entrepreneur général. lls
sont organisés dans le format NMS de divisions et de
sections distinctes.

2 Le libellé de la spécification est du type "Forme abrégée",
par exemple, lorsque le mot "fournir" est utilisé,
I'interpréter comme signifiant "le contractant doit fournir
toute la main-d'ceuvre, le matériel et I'équipement
nécessaires pour effectuer le travail".

3 La présente spécification et les dessins joints sont destinés
a décrire et a fournir un projet terminé. lls sont destinés a
étre complémentaires, et ce que I'un ou I'autre appelle est
aussi contraignant que s’il était demandé par les deux.
L'entrepreneur doit comprendre que les travaux décrits aux
présentes seront complets dans tous les détails, méme si
tous les éléments nécessaires ne sont pas mentionnés en
particulier. L'entrepreneur sera tenu de fournir toute la
main-d'ceuvre, le matériel et I'équipement nécessaires a
I'achévement complet des travaux et ne se prévaudra pas
d'erreurs ou d'omissions.

1.11  Permis et réglements i Demander, obtenir et payer tous les permis, approbations et autres
autorisations nécessaires pour les travaux.

2 Se conformer a tous les reglements, ordonnances et reglements de
toutes les autorités compétentes.
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3 Payer tous les permis municipaux, conformément aux conditions
générales stipulées dans le contrat.

1.12 Coupure, raccordement
et ragréage A Exécuter la coupe (y compris I'excavation), le montage et les
corrections nécessaires pour que le travail soit bien ajusté

2 Faire des coupes avec des bords nets, vrais et lisses. Rendre les
correctifs peu visibles lors de I'assemblage final.

3 Lorsque le nouveau travail est lié au travail existant et ou le travail
existant est modifié, couper, corriger et rapiécer pour
correspondre au travail existant.

4 Obtenir I'approbation du représentant du Ministere avant
d'effectuer des travaux de coupe, de forage, de gainage ou
d'excavation a proximité des éléments porteurs.

1.13  Bilan de construction i A mesure que les travaux avancent, maintenez des registres précis
pour montrer tous les écarts par rapport aux dessins du contrat, en
particulier ceux qui seront masqués. Avant l'inspection des travaux
pour la délivrance du certificat d'achévement définitif, fournir au
représentant ministériel un jeu d'empreintes en blanc des dessins
avec toutes les déviations clairement indiquées.

2 Fournir des coupes transversales « telles que construites » de tous
travaux d'excavation, de dragage ou de remblayage.

1.14 Paiement i Le paiement de tous les travaux effectués dans le cadre du présent
contrat doit étre conforme au contrat.

2 Aucun paiement séparé ne sera effectué pour les travaux spécifiés
dans les Conditions générales, les Conditions supplémentaires ou
toute section des spécifications de la division 01. Le co(t de ces
travaux doit étre considéré comme des frais généraux et étre inclus
dans les prix unitaires du contrat.

3 Les modifications dimensionnelles demandées par le représentant
du Ministere en fonction des conditions existantes, mais
n'entrainant pas de travaux ou matériaux supplémentaires, ne
seront pas considérées comme supplémentaire au contrat.
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1.15 Examen du site A Toutes les parties répondant a I'appel d’offres doivent visiter le site
des travaux avant de soumissionner afin de bien connaitre les
conditions du site, les conditions des éléments existants qui
doivent étre enlevés, les marées, le degré d’exposition et tous les
renseignements nécessaires a la bonne exécution des travaux
mentionnés sur les dessins et le devis. La soumission d’une offre
signifie que I'entrepreneur connait bien les conditions du site.

2 Le représentant ministériel ne tiendra aucunement compte de
toute réclamation de la part de I'entrepreneur résultant du fait que
ce dernier a omis d’effectuer les recherches nécessaires avant de
soumissionner a I'appel d’offres.

1.16 Coopération et assistance

au représentant ministériel .1 Coopérer avec le représentant ministériel pour l'inspection des
travaux.
2 Fournir de I'aide quand il en fait la demande.
3 Fournir une petite embarcation a moteur avec un opérateur et une

chaine de sondage pour 'usage du représentant ministériel quand
il en fait la demande.

1.17 Zéro des cartes i Le systeme de référence auquel il est fait référence dans ce devis
est le systeme de référence graphique. Selon les accords
internationaux, le plan de référence est un plan au-dessous duquel
la marée tombe rarement. Le Service hydrographique du Canada a
adopté le plan de la marée normale la plus basse (L.N.T.). Etant
donné que les marées montent, descendent et que I'amplitude des
marées varie chaque jour, consultez les Tables des marées et des
courants du Canada publiées par le Service hydrographique du
Canada pour connaitre les prévisions des marées et obtenir
d'autres informations sur les marées relatives aux travaux.

1.18 Représentant
de I'entrepreneur i Maintenir en permanence sur le site un représentant autorisé a qui
la communication peut étre adressée et qui sera compétent pour
parler au nom du contractant lors de la discussion des méthodes
de travail.
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1.19 Indemnité d’accident

du travail A

2

1.20 Lois, normes A
1.21 Protection et réparation A

1.22 Emplacement de
I'équipement et appareils NI

1.23 Inspection et essais A
1.24 Disposition de débris A
2

1.25 Condition des sols
existants A

L’entrepreneur et tous les sous-traitants doivent étre enregistrés
dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et doivent fournir
la preuve de couverture.

A la fin du contrat et avant le paiement final, I’entrepreneur
présentera au représentant du Ministere une lettre d’attestation
de la Commission des accidents du travail indiquant que toutes les
évaluations requises sont payées dans le cadre de tous les métiers.

Respectez toutes les lois et normes régissant tout ou partie des
travaux, payez toutes les taxes applicables et payez tous les permis
et certificats nécessaires a I'exécution des travaux. Lorsqu'il existe
des différences entre les exigences des organismes régissant tout
ou partie des travaux, les plus restrictives prévalent, mais en aucun
cas les normes établies par les dessins et la présente spécification,
qui dépassent ces exigences, ne seront réduites.

Réparer tout dommage résultant des opérations effectuées en
vertu du présent contrat.

L'emplacement de I'équipement, des appareils et des accessoires
indiqués doit étre considéré comme approximatif.

Le représentant du Ministéere peut employer un inspecteur et / ou
une entreprise d’essais pour s’assurer que les travaux sont
conformes au contrat

Les débris, y compris les matériaux de construction non incorporés
aux travauy, les produits pétroliers et les conteneurs, ainsi que les
autres matériaux de cette nature, seront éliminés dans des
endroits appropriés a l'extérieur du site. Cela inclut les co(ts
d'élimination des matériaux contaminés tels que le bois traité a la
créosote. L'élimination est la responsabilité de I'entrepreneur.

Les matériaux provenant des travaux ne seront pas autorisés a
dériver ou a devenir une menace pour la navigation.

Toute information relative aux sols et a tous les billots de forage
est fournie par le Représentant du Ministére a titre d'information
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générale uniquement. Les descriptions de forage et les billots ne
doivent pas étre interprétés comme décrivant des conditions a des
emplacements autres que ceux décrits par les trous de forage eux-
mémes.

1.26  Reliques et antiquités A Protéger les reliques, les antiquités, les objets présentant un
intérét historique ou scientifique, tels que les pierres angulaires et
leur contenu, les plagues commémoratives, les tablettes gravées et
les objets similaires trouvés au cours des travaux.

2 Aviser immédiatement le représentant du Ministére et attendre
des instructions écrites avant de commencer les travaux dans cette
zone.

3 Les reliques, antiquités et objets d'intérét historique ou scientifique

demeurent la propriété de Sa Majesté.

1.27 Bouées de navigation
temporaires i L'entrepreneur doit entretenir des bouées temporaires pour
marquer I'emplacement de I'extrémité extérieure de la structure
au fur et a mesure de I'avancement des travaux de construction.
Toutes les bouées doivent satisfaire aux exigences de la norme
TP968 de la Garde cétiere canadienne et étre équipées de
réflecteurs radar.

2 Pendant la construction, la zone d'enlévement / construction du
guai doit étre marquée d'une bouée jaune de mise en garde, qui ne
doit pas étre placée a plus de 10 metres de I'extrémité de la zone
de construction orientée vers la mer, afin d'identifier
I'emplacement du projet de construction.

3 L'entrepreneur doit coordonner l'installation de la bouée avec les
autorités portuaires locales.
A4 L'entrepreneur est responsable de tous les colts associés a la

fourniture, a l'installation et au retrait de toutes les bouées de
navigation temporaires.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Documents a Soumettre A Dés I'attribution du contrat et avant le commencement des
travaux, soumettre au Représentant du Ministere, les documents
ci-dessous portant sur la gestion des travaux:

i Calendrier des travaux selon les prescriptions de la présente
section.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier selon les
prescriptions de la Section 01 33 00.

3 Plan de santé et de sécurité selon les prescriptions de la

Section 01 35 29.

1.2 Calendrier des Travaux N L'Entrepreneur est avisé que les pécheurs et les acheteurs de
poisson utiliseront abondamment les installations pour la péche au
homard débutant en aoit jusqu’a la fin de la saison de péche se
terminant a la fin de |’automne. Toutes les structures adjacentes
seront utilisées sporadiquement tout au long de I'année et doivent
rester opérationnelles pendant toute la durée des travaux.

2 L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux en fonction des
directives des Autorités Portuaires.

3 Sur acceptation de la soumission, soumettre:
| Un calendrier détaillé des travaux (dans les sept (7) jours

civils suivant I'attribution du contrat.
2 Le calendrier doit indiquer toutes les dates entre le

commencement et I'achévement de tous les travaux dans
le délai stipulé dans la soumission acceptée.

3 Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour
montrer clairement le plan de mise en oeuvre au complet,
dans lequel doit étre démontrée la coordination efficace
des taches et des ressources, pour achever I'exécution des
travaux selon le délai prescrit et pour permettre une
surveillance efficace de I'avancement des travaux en
fonction des jalons établis.

4 A Le calendrier des travaux doit comprendre au moins les éléments
suivants:
N Diagrammes a barres (GANTT), indiquant toutes les

activités, taches et autres éléments du projet associés aux
travaux, leur durée prévue et les dates projetées pour
accomplir les activités clés et les principaux jalons du projet.
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.5 Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter les phases
des travaux ainsi que les restrictions opérationnelles selon les
indications des dessins.

.6 Déterminer I'ordonnancement des travaux en collaboration avec le
Représentant du Ministére. Intégrer au calendrier des travaux les
articles identifiés par le Représentant du Ministére lors de
I'examen.

7 Le calendrier des travaux définitif doit étre passé en revue par le
Représentant du Ministére. Prendre les mesures nécessaires pour
achever les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le
calendrier des travaux avant qu'il soit examiné par le Représentant
du Ministeére.

.8 S'assurer que tous les corps d'état du second-oeuvre et tous les
sous-traitants ont été informés des restrictions relatives aux
travaux et des restrictions opérationnelles prescrites.

.9 Mises a jour du calendrier des travaux:
A Soumettre le calendrier sur une base hebdomadaire ou
selon les directives du Représentant du Ministeére.
2 Fournir les renseignements et les détails pertinents

expliquant les raisons des modifications a apporter au plan
de mise en oeuvre.

3 Identifier les secteurs problématiques, les délais prévus,
I'impact sur le calendrier des travaux et les mesures
correctrices proposées.

.10 Le Représentant du Ministére fera des analyses provisoires et
évaluera l'avancement des travaux en fonction du calendrier
approuvé. La fréquence de ces analyses sera déterminée par le
Représentant du Ministeére. Traiter les probleémes et prendre les
mesures correctrices pour les articles identifiés dans le cadre des
analyses, selon les directives du Représentant du Ministére. Mettre
le calendrier des travaux a jour en conséquence.

A1 Dans chaque cas, un changement ou une modification du
calendrier des travaux, aussi minimes que puissent Stre le risque ou
les répercussions sur la sécurité ou les inconvénients pour le public,
doit faire I'objet d'une analyse par le Représentant du Ministére.
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1.3 Restrictions
Opérationnelles

1.4 Réunions de Projets

1.5 Coordination des Travaux

1

L'Entrepreneur doit reconnaitre que les utilisateurs et les activités
du port seront touchés par la mise en oeuvre du présent contrat.
Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit accorder une
attention particuliére a la sécurité et 4 la convenance de tous les
utilisateurs du quai. Toutes les activités de construction doivent
étre planifiées et prévues en gardant cela a I'esprit. L'Entrepreneur
ne sera pas autorisé 4 déranger toute partie du port qui n'aura pas
été dotée d'installations temporaires permettant de traverser,
directement et en toute sécurité, les secteurs dérangés ou
autrement affectés.

Maintien de l'accés a l'installation:

A S'assurer que les entrées, les routes, les zones de
chargement et les autres voies de circulation sont exemptés
en tout temps de tout obstacle ou obstruction pour assurer
un passage sécuritaire et continu aux utilisateurs de
I'installation et au public, et ce, pendant toute la durée des
travaux.

Sauf pour la réunion initiale de lancement du projet, planifier et
gérer les réunions de projet, tenues au moins toutes les deux
semaines, pour la durée complete des travaux et plus souvent
selon les directives du représentant du ministére si cela est jugé
nécessaire en raison de I'avancement des travaux ou d’une raison
particuliére. Rédiger les procés-verbaux pour en faire la
distribution.

Toutes les réunions auront lieu au chantier, sauf indication
contraire du Représentant du Ministere.

Le surintendant de |’Entrepreneur et les sous-traitants doivent
assister a toutes les réunions du projet.

L'Entrepreneur général doit assumer la responsabilité de Ia
coordination des travaux des divers corps de meétier et déterminer
d'avance ou les travaux de ces corps de métier sont inter reliés.

N Il doit désigner une personne parmi ses employés ayant la
responsabilité  globale d'analyser les documents
contractuels et les dessins d'atelier ainsi que de planifier et
de gérer cette coordination.
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2 Coopération dans I'exécution des travaux:
| S'assurer de la coopération entre les corps de meétier de

fagon a faciliter l'avancement général des travaux et
d'éviter des situations ot les corps de métier se généraient
mutuellement.

2 S'assurer que chaque corps de métier offre aux autres corps
de métier le temps raisonnable pour |'achevement des
travaux et agit de maniére a éviter des retards inutiles, ou
d'avoir besoin de défaire et de refaire des travaux achevés.

3 Aucun cout supplémentaire au contrat ne sera accepté par le
Représentant du Ministere parce que |'Entrepreneur n'aura pas
coordonné efficacement toutes les parties des travaux. Les litiges
entre les divers corps de métier découlant du manque
d'information concernant les zones d'interaction des travaux et de
I'ampleur de celles-ci, restera lI'enti¢re responsabilité de
I'Entrepreneur général, qui devra les résoudre a ses propres frais.

1.6 Autres Contrats N D'autres contrats peuvent étre passés pendant la période ou le
présent contrat est en cours.

2 Coopérer avec les autres entrepreneurs dans |'exécution de leurs
travaux respectifs et se conformer a toutes les directives du
Représentant du Ministere a cet effet.

3 Se raccorder comme il se doit aux ouvrages des autres
entrepreneurs et coordonner les travaux avec les leurs.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences des
agences de régulation A Avant d'étre utilisées, les balances doivent étre certifiées
conformes aux exigences des lois du Canada, chapitre 36, Loi de
1985 sur les poids et mesures et ses modifications ultérieures.
Afficher le certificat de facon bien visible. Aucun paiement ne sera
effectué pour les matériaux pesés sur des balances non certifiées.

1.2 Equipement i Balances : d'une capacité suffisante pour peser des véhicules
chargés en une seule opération.

2 Poste de pesage :

i Pour inclure lindicateur de masse et dans lequel le
représentant du représentant ministériel peut effectuer
des travaux et tenir des registres.

2 Pour résister aux intempéries et disposer d'un éclairage
d'au moins 750 Ix, d'une fenétre coulissante faisant face a
la plate-forme de la balance, d'une autre fenétre pour la
ventilation transversale, d'une tablette de bureau d'au
moins 0,6 x 1,8 m, et de la chaleur nécessaire pour
maintenir la température intérieure a 202 C. La porte
d'entrée ne doit pas étre orientée vers le plateau de la
balance.

3 Fournir un nombre suffisant de tickets de pesée approuvés, en trois
exemplaires, avec des numéros de série consécutifs.

1.3 Installation i Fournir, installer et entretenir les balances et le poste de pesage
convenant au site du projet, a un endroit approuvé par le
représentant du ministére. Les rampes doivent étre de niveau pour
une longueur de camion de chaque c6té de la balance.

1.4 Opération i Le représentant du ministére aux balances pésera les matériaux.

1.5 Maintenance i Maintenir la plate-forme et le mécanisme de la balance propres et
exempts de gravier, d'asphalte, de neige, de glace et de débris

2 Maintenir les rampes d'acceés dans un bon état, sans fléchissement
ni orniére.
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3 Avoir les balances testées et certifiées a nouveau si le représentant
ministériel le demande.

FIN DE SECTION
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PARTICULARITES DU PROJET

1.1 Description
des travaux A Les travaux faisant I'objet de ce contrat impliquent le
remplacement de la structure existantes 408 dans le port pour
petits bateaux de Val-Comeau, situé a Val-Comeau, au Nouveau-

Brunswick.

2 Les travaux comprennent, sans toutefois s'y limiter:

i Suppression partielle du té de quai existant pour accueillir
le nouveau mur de berlin, y compris la rampe de transition
existante.

2 Fourniture et installation d'un nouveau mur de berlin.

3 Fourniture et mise en place d'un nouveau tablier en béton
arme.

4 Fourniture et installation d'accessoires de quai, y compris
un garde-roue en profilés d'acier creux et un joint de
dilatation.

.5 Construction d'une nouvelle cellule de confinement.

.6 Dragage des matériaux de classe "B" et élimination dans la
nouvelle cellule de confinement.

7 Pose d'un joint d'étanchéité en asphalte sur la couche de
base existante le long du quai longitudinal.

.8 Travaux électriques tels que détaillés sur les plans.

MESURES DU PROJET
2.1 Généralités A Cette section détaille la méthode de mesure a utiliser a des fins de

paiement. Les éléments accessoires couverts dans les différentes
sections de la spécification doivent étre pris en compte dans la
détermination du prix de chaque élément de paiement.

2 L’entrepreneur sera invité a fournir une ventilation des éléments
de la somme forfaitaire aux fins de paiement apres I'attribution du
contrat.

2.2 Mesures pour fin
de paiement Nl Articles forfaitaires (total cumulé)
Remarque: Tous les articles désignés comme somme
forfaitaire doivent étre combinés en un seul montant
forfaitaire accumulé dans les documents de soumission.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 29 00

Reconstruction de quai
Structure 408 - Phase 2
Val-Comeau, Nouveau Brunswick

Projet No. R.097242.003 Particularités et mesures du projet Page 2
Division 01
.1.1  Mobilisation et démobilisation: Tous les travaux associés a la

1.2

1.3

mobilisation et a la démobilisation de tout le matériel nécessaire
a l'exécution et a la réalisation des travaux décrits dans les
schémas du contrat doivent étre évalués en fonction du paiement
forfaitaire.

Balances : La fourniture, l'installation, |'entretien et I'enlévement
des balances doivent étre évalués en fonction du paiement
forfaitaire.

Controles environnementaux: Tous les contrdles
environnementaux nécessaires a l'achéevement des travaux
doivent étre évalués en fonction du paiement forfaitaire.

Division 26

1.4

Travaux électriques: Tous les travaux électriques indiqués sur les
dessins électriques doivent étre mesurés pour paiement par la
somme forfaitaire. Cela comprend la mise en place des matériaux
et la mise en ceuvre des travaux. Se reporter a la section 26 05 00
pour une description détaillée des travaux.

Division 31

1.5

2

Travaux de chantier, démolition et enlevement: Tous les travaux de
chantier, démolitions et enlevements nécessaires a |'achévement
des travaux doivent étre mesurés pour déterminer leur paiement
par la somme forfaitaire. Toute démolition et tout déménagement
supplémentaire indispensables a la réalisation des travaux seront
considérés comme accessoires a cet objet de démolition.

Articles a prix unitaire
Remarque: Vous trouverez ci-dessous I'unité de mesure des
articles a prix unitaire tels qu'indiqués dans le dossier
d'appel d'offres.
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Division 03
.2.1  Tablier en béton armé: La fourniture et la mise en place de béton

2.2

2.3

2.4

coulé sur place pour le tablier du quai, doivent étre mesurées pour
paiement par métre cube (m3). Tous les inserts et drains sont
accessoires aux travaux. La poutre avec 'aile entaillée pour le mur
de Berlin est incluse dans cet article. L'armature en acier, le
matériel nécessaire pour des garde-roues futures, le coffrage et
tous les matériaux supplémentaires ne seront pas mesurés pour
paiement mais considérés comme accessoires aux travaux.

Béton divers: La fourniture et la mise en place de divers bétons
coulés sur place, non couverts ci-dessus, y compris les blocs
d'ancrage pour le mur de Berlin, et les bases en béton des
luminaires, doivent étre mesurés pour paiement par metre cube
(m3). Tous les inserts et drains sont accessoires aux travaux. Les
armatures en acier, le coffrage et tous les matériaux
supplémentaires ne doivent pas étre mesurés pour paiement,
mais considérés comme accessoires aux travaux.

Systéme de joint de dilatation: La fourniture et l'installation du
joints de dilatation seront mesurées pour paiement par meétre
linéaire (m) installé avec succes. Tout enlevement et installation
de matériel nécessaire a I'achévement des travaux ne doit pas étre
mesurée, mais accessoire a l'ouvrage.

Panneaux en béton préfabriqué: La fourniture et l'installation de
panneaux en béton préfabriqué pour le mur de Berlin doivent étre
mesurées pour paiement par métre carré (m?). Toute la
quincaillerie, les fixations, les barreaux d'échelle, les boulons, les
inserts d'échelle et le pare-glace doivent étre considérés comme
accessoires aux travaux.

Division 05

2.5

Tirants en acier: La fourniture et l'installation de tirants en acier
doivent étre mesurées pour paiement par piece (Ch.). Pour les
besoins de la mesure, l'installation d’un tirant comprendra un
tirant, des écrous et des rondelles et deux raccords de tirant de
liaison au pieu en H, comme indiqué sur les dessins. Les cadres de
coin du mur de Berlin seront considérés comme accessoires a ces
travaux.
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2.6

2.7

Garde-roues en profilés d'acier creux: La fourniture et I'installation
d'un nouveau systéme de garde-roues en acier galvanisé doivent
étre mesurés pour paiement au métre linéaire. La manutention, la
fabrication, le soudage, les boulons d'ancrage, les plaques de
recouvrement et la galvanisation seront considérés comme
accessoires aux travaux.

Accessoires pour pneus protectant: La suppli et I'installation de
nouveaux accessoires de pneus protectant galvanisés doivent étre
mesurées individuellement pour chaque paiement (Ch.). La
manutention, la fabrication, le soudage, les boulons d’ancrage, les
tuyaux en acier et la galvanisation seront considérés comme
incidentales aux travaux.

Division 31

2.8

2.9

.2.10

Remblayage R5: La quantité et le remplissage du remblai R5
doivent étre mesurés pour paiement au moyen de la mesure
metres cubes mesure en place (CMPM) en se basant sur des lignes
bien dessinées tirées des dessins confirmés par des informations
d'arpentage construites fournies par |I'entrepreneur. Tout matériel
placé au-dela des lignes et des élévations indiquées ne sera pas
mesuré pour le paiement. La fourniture et l'installation de tissu
filtrant doivent étre considérées comme accessoires aux travaux.

Remblayage R25: La quantité et le remplissage du remblai R25
pour le bouchon de panneau du mur de Berlin doivent étre
mesurés pour paiement au moyen de la mesure meétres cubes
mesure en place (CMPM) en se basant sur des lignes bien
dessinées tirées des dessins confirmés par des informations
d'arpentage construites fournies par I'entrepreneur. Tout matériel
placé au-dela des lignes et des élévations indiquées ne sera pas
mesuré pour le paiement. La fourniture et l'installation de tissu
filtrant doivent étre considérées comme accessoires aux travaux.

Sous-base granulaire: La fourniture et la mise en place d'une sous-
base granulaire (type 2) pour le tablier en béton doivent étre
mesurées pour paiement par la mesure metres cubes mesure en
place (CMPM) en se basant sur des lignes bien dessinées tirées des
dessins confirmés par des informations d'arpentage construites
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2.11

2.12

2.13

fournies par I'entrepreneur. Cet item comprend la fourniture et
I'installation de gravier, le compactage, le nivellement, la
confirmation par relevé d’arpentage et tout autre travail requis
pour préparer le niveau de sol final comme indiqué sur les dessins.
Tout matériel placé au-dela des lignes et des élévations indiquées
ne sera pas mesuré pour paiement. La fourniture et l'installation
de tissu filtrant doivent étre considérées comme accessoires aux
travaux.

Base granulaire La fourniture et la mise en place d'une sous-base
granulaire (type 1) pour tablier de béton, tirants en acier et blocs
d’ancrage en béton doivent étre mesurées pour paiement par la
mesure metres cubes mesure en place (CMPM) en se basant sur
des lignes bien dessinées tirées des dessins confirmés par des
informations d'arpentage construites fournies par I'entrepreneur.
Cet item comprend la fourniture et l'installation de gravier, le
compactage, le nivellement, la confirmation par relevé
d’arpentage et tout autre travail requis pour préparer le niveau de
sol final comme indiqué sur les dessins. Tout matériel placé au-
dela des lignes et des élévations indiquées ne sera pas mesuré
pour paiement. La fourniture et l'installation de tissu filtrant
doivent étre considérées comme accessoires aux travaux.

Fourniture de pieux de support en H pour le mur de Berlin:
L'installation de pieux de support en H en acier pour le mur de
Berlin, doit étre mesurée par piece pour paiement (Ch.). Tous les
forages, béton de trémie, tubages, quincaillerie, fixations, boulons
et armatures de socle doivent étre considérés comme accessoires
aux travaux. Les corniéres de support des panneaux, les plaques
d'acier des coins extérieurs et le béton de trémie ne seront pas
mesurés mais considérés comme accessoires aux travaux.

Installation de pieux en acier en H: La fourniture de pieux en acier
en H (HP 360x152) seront mesurées pour paiement par métre
linéaire (m) installé avec succes.

Division 32

2.14

Asphalte mélangé a chaud : La fourniture et la mise en place de la
couche d'étanchéité supérieure en asphalte sont mesurées pour
le paiement au metre carré (m2). Tout lI'équipement, la main-
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d'ceuvre, le fraisage et les matériaux nécessaires seront considérés
comme accessoires aux travaux.

Division 35

.2.15

.2.16

.2.17

.2.18

.2.19

Dragage de classe "B" : Cet élément doit étre mesuré pour le
paiement par la mesure de place en métre cube (CMPM) des
matériaux de classe "B" enlevés et placés dans la nouvelle cellule
de confinement. Le SPAC effectuera une étude avant et apreés le
dragage.

Pierre centrale (10 a 60 kg) : L'approvisionnement et la mise en
place de la pierre centrale pour la nouvelle cellule de confinement
devront étre mesurés pour le paiement a la tonne. La fourniture
et linstallation du tissu filtrant sont considérées comme
accessoires aux travaux.

Pierre filtrante (100-300 kg): L'approvisionnement et la mise en
place de la pierre filtrante pour la nouvelle cellule de confinement
devront étre mesurés pour le paiement a la tonne. L'enlévement
et la réintégration de la pierre filtrante existante ne sont pas
mesurés pour le paiement mais sont considérés comme
accessoires aux travaux. La fourniture et l'installation du tissu
filtrant sont considérées comme accessoires aux travaux.

Pierre de carapace (1-3 Tonne): L'approvisionnement et la mise en
place de la pierre de carapace pour la nouvelle cellule de
confinement devront étre mesurés pour le paiement a la tonne.
L'enlévement et |a réintégration de la pierre carapace existante ne
sont pas mesurés pour le paiement mais sont considérés comme
accessoires aux travaux. La fourniture et l'installation du tissu
filtrant sont considérées comme accessoires aux travaux.

Crampons d'amarrage: La fourniture et l'installation de crampons
d'amarrage doivent étre mesurées pour le paiement chacune
(ch.). Les boulons et la quincaillerie, la préparation de la surface et
le métal galvanisé ne doivent pas étre mesurés, mais considérés
comme accessoires aux travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités A Présenter au représentant ministériel les dessins d’atelier, les
données du produit, les exemples et autres renseignements
spécifiés aux fins d’examen.

2 Les travaux concernant le produit visé ne peuvent pas aller de
I’'avant avant que les documents présentés soient examinés.

1.2 Dessins d'atelier i Les dessins doivent étre des originaux préparés par I'entrepreneur,
le sous-traitant, qui illustrent la portion appropriée du travail,
montrant la fabrication, la configuration, I'ajustement et les détails
d’érection comme il est spécifié dans les sections appropriées.

2 Identifier les détails par renvoi aux feuilles et numéros détaillés
indiqués sur les dessins du contrat.

3 Taille maximale de la feuille : 860 mm x 1120 MM.

1.3 Données sur les produits N Certaines sections de spécification précisent que les dessins de
principe, feuilles de catalogue, diagrammes, tableau de
rendement, illustrations et autres données descriptives habituelles
seront acceptées au lieu des dessins d’atelier.

1.4 Echantillons N Présenter les échantillons dans les tailles et quantités spécifiées.

2 Préparer les échantillons et les maquettes aux emplacements
acceptables pour le représentant ministériel.

3 Les échantillons acceptés deviendront les normes de fabrication et
de matériau qui serviront de référence pour la vérification du
projet.

1.5 Données diverses i Fournir les certificats, les méthodologies, la conception et les

résultats des tests, comme il est requis.
1.6 Coordination
des soumissions | Passer les dessins d’atelier, les données de produit, les échantillons
et les données diverses en revue, avant de les présenter.

2 Vérification :
.1 Mesures Sur le terrain.
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.2 Critéres de construction sur le terrain
.3 Les numéros de catalogue et les données similaires.

3 Présenter les documents et éléments conformément aux exigences
des documents concernant les travaux et des documents
contractuels. Les documents et éléments ne seront pas examinés
tant que tous les renseignements connexes ne seront pas
disponibles.

4 Le fait que les soumissions présentées soient examinées par le
représentant ministériel ne dégage en rien I'entrepreneur de sa
responsabilité quant aux erreurs et omissions.

.5 Le fait que le représentant ministériel examine la soumission ne
dégage en rien I'entrepreneur de sa responsabilité de transmettre
des documents et éléments conformes aux exigences des
documents contractuels, a moins que le représentant ministériel
n’accepte certains écarts par écrit.

.6 Aviser par écrit le représentant ministériel, au moment de
présenter la soumission, des écarts par rapport aux exigences des
documents contractuels, et les justifier.

7 Distribuer des exemplaires des documents une fois que le
représentant ministériel en a terminé la vérification.

1.7 Exigences liées
a la soumission i Prévoir la soumission des documents au moins 14 jours avant la
date que les documents examinés seront requis.

2 Présenter un nombre de copies opaques des dessins d’atelier, des
données de produits dont [I'entrepreneur a besoin pour
distribution, plus deux (2) exemplaires qui seront conservés par le
représentant ministériel. Fournir un (1) fichier électronique en
format PDF a titre d’information.

3 Joindre aux documents soumis une lettre d’accompagnement, en
deux exemplaires, contenant les renseignements suivants:
A Date
2 Le titre et le numéro du projet.
3 Le nom et I'adresse de I'entrepreneur.
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A4 La nature et la quantité de chaque dessin, fiche technique
et échantillon présenté.
.5 D’autres données pertinentes.
A4 Les soumissions doivent comprendre:
i La date et les dates de révision.
2 Le titre et le numéro du projet.
3 Nom et adresse du :
1 Traitant.
2 Sous-traitant.
3 Fournisseur.
4 Fabricant.
.5 Détails spécifiques selon la pertinence.
4 Identification du produit ou du matériel.
.5 Relation a une structure ou a des matériaux adjacents.
.6 Dimensions sur le terrain, clairement identifiées comme
telles.
7 Numéro de la section sur les spécifications.
.8 Les numéros des normes applicables comme CSA ou C.G.S.
.9 L'estampille de I’entrepreneur, initialisée ousignée,

certifiant I'approbation des documents soumis, la

vérification des mesures effectuées sur le terrain et la

conformité avec les documents contractuels.

1.8 Examen des
dessins d'atelier N L'examen des dessins d’atelier par Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada ou par son conseiller a pour seul but de
vérifier la conformité au concept général. Cet examen ne signifie
pas que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier,
responsabilité qui incombe a I'entrepreneur qui les soumet, et ne
dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d’atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
des exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que
la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe
de préciser que I'entrepreneur est responsable de I'exactitude des
dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de faconnage ou les
techniques de construction et d’installation, et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps de métier.
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1.9 Autres examens A Comme pour les dessins d’atelier ci-dessus, d’autres examens sont
a la seule fin d’assurer la conformité du concept général.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Contenu de la Section

1.2 Sections connexes

1.3 Références

1.4 Définitions

1.5 Documents et
Echantillons a soumettre

1.6 Exigences En Matiére
De Sécurité-incendie

Exigences en matiere de sécurité incendie.
Permis de travail a chaud.

Systémes de protection contre les incendies et systemes d'alarme
existants.

Section 01 35 29 - Santé et sécurité.
Code national de prévention des incendies, 2015.
Code national du batiment 2015.

Norme CAN/CSA-W117.2, Regles de sécurité en soudage, coupage
et procédés connexes.

Réglementation en matiere de SST pertinente.

Travail a chaud Work - Travail impliquant "utilisation d’une flamme
nue ou produisant de la chaleur ou des étincelles, y compris
(énumération non limitative) le découpage, le soudage, le brasage,
le meulage, le liaisonnement adhésif, la métallisation a chaud et le
dégel de canalisations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, un
exemplaire des procédures de travail a chaud et un exemplaire du
permis de travail a chaud, au plus tard quatorze 14 jours civils aprés
I'acceptation de I'offre.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément
a la section 01 33 00.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité incendie ci-aprés et
s’assurer qu’elles sont observées durant les travaux. Se conformer
aux normes et aux exigences suivantes:

A Code national de prévention des incendies 2015.
2 Code national du batiment 2015.
3 Lois et reglements provinciaux sur l'indemnisation des

accidentés du travail.
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4 CAN/CSA-W117.2, Régles de sécurité en soudage, coupage
et procédés connexes.

2 En cas de divergence entre les dispositions prévues dans les
documents susmentionnés faisant autorité, la disposition la plus
stricte s'applique. En cas de mésentente sur la détermination de
cette derniere, le Représentant du Ministére tranchera.

1.7 Autorisation De
travaux a chaud A Obtenir une autorisation écrite du Représentant du Ministére
avant de commencer un travail a chaud sur le chantier dans le
cadre du présent contrat.

2 Pour demander une autorisation de travail a chaud, soumettre les
documents/éléments suivants au Représentant du Ministére:
A Les procédures de travail a chaud dactylographiées, que
I'Entrepreneur doit observer, énoncées ci-aprés.
2 Le type de travail a exécuter et la fréquence des
interventions de ce genre.
3 Un exemplaire du permis de travaux a chaud a utiliser.
3 Une fois qu'on lui aura confirmé que des mesures de sécurité

efficaces seront mises en place pour le travail a chaud, le
Représentant du Ministére accordera l'autorisation de commencer

le travail:

A Le Représentant du Ministere ne délivrera qu'une seule
autorisation écrite pour toute la durée des travaux.

2 Au préalable, le Représentant du Ministére pourra désigner

« entités distinctes » certaines portions des travaux, chaque
entité nécessitant une autorisation particuliere.

A4 Les exigences pour les autorisations distinctes seront fondées sur
les éléments suivants:
A La nature ou le lot des travaux.
2 Le risque pour I'exploitation de I'installation.
3 Le nombre des divers corps de métier qui doivent effectuer
des travaux a chaud dans le cadre du projet.
4 Toute autre situation jugée nécessaire par le Représentant

du Ministere pour assurer la sécurité incendie sur les lieux.

.5 Il est interdit de commencer un travail a chaud avant d'en avoir
recu l'autorisation écrite du Représentant du Ministere.
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.6 Coordonner le travail a chaud dans les installations occupées avec
le Responsable de l'installation par l'intermédiaire du
Représentant du Ministére. Sur demande, effectuer le travail a
chaud en dehors des heures d'exploitation de l'installation.
Observer les directives du Représentant du Ministere a cet égard.

7 Seules les personnes ayant recu une formation sur I'utilisation
sécuritaire du matériel, conformément a la présente section,
peuvent effectuer les travaux par points chauds.

1.8 Matériel Pour Le
Travail A Chaud 1 Entretien
i Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit
étre maintenu en bon état de fonctionnement.

2 Inspection
i Le matériel utilisé pour les travaux par points chauds doit
étre soumis a un examen permettant de déceler les fuites
et autres défauts avant toute mise en service.
2 Toute fuite ou tout défaut repéré dans ce matériel doit étre
réparé avant la mise en service.

3 Matériel qui n’est pas en service
N Il faut fermer tous les robinets et purger les tuyaux de gaz
lorsque le matériel au gaz de classe 2 n’est pas en service.
2 Il faut mettre hors tension le matériel électrique lorsqu’il

n’est pas en service.

A4 Matériel au gaz comprimé
N La conception et l'installation du matériel a I'oxygéne et au
gaz doivent étre conformes a la norme NFPA 51, « Design
and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding,
Cutting, and Allied Processes ».

2 Il est interdit d’utiliser des canalisations en cuivre pur pour
la distribution du gaz acétyléne.

3 Il est interdit de lubrifier avec de I'huile ou de la graisse le
matériel ou circule de I'oxygene.

4 Les bouteilles de gaz de classe 2 doivent étre conformes a
la partie 3.

1.9 Permis de travail a chaud A Emplacement des travaux
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i Sous réserve du paragraphe (2), les travaux par points
chauds doivent étre effectués dans des aires exemptes de
matiéres combustibles et dont les murs, plafonds et
planchers sont de construction incombustible ou revétus de
matériaux incombustibles.

2 Si, pour des raisons d’ordre pratique, les travaux par points chauds
ne peuvent étre effectués dans les aires décrites au paragraphe (1):
i Il faut protéger les matiéres combustibles et inflammables

se trouvant dans un rayon de 15 m du poste de travail,
conformément a l'article 5.2.3.2.;

2 Il faut assurer une surveillance des risques d’incendie au
cours des travaux et au moins 60 minutes suivant leur
achevement, conformément a I'article 5.2.3.3.; Il est
interdit d’utiliser des canalisations en cuivre pur pour la
distribution du gaz acétyléne.

3 Une inspection finale de I'aire des travaux doit étre prévue
4 h apres la fin des travaux.

3 Si des étincelles sont susceptibles d’atteindre les matériaux
combustibles stockés dans des aires adjacentes a celle des travaux
par points chauds,

A Les ouvertures dans les murs, planchers ou plafonds
doivent étre obturées ou recouvertes afin d’empécher le
passage des étincelles; ou

2 Le paragraphe (2) s’applique a ces aires adjacentes.
4 Protection des matieres combustibles et inflammables

N Les matieres, les poussieres et les résidus combustibles et
inflammables doivent:
N Etre enlevés de I'aire des travaux par points chauds;
2 Etre protégés contre I'inflammation au moyen de

matériaux incombustibles.
i Les matieres et les revétements combustibles qui ne

peuvent étre enlevés ou protégés conformément au
paragraphe (1) doivent étre maintenus mouillés pendant
toute la durée des travaux par points chauds. La ou
s'effectuent des travaux par points chauds, il faut
interrompre toute opération ou activité qui produit des gaz
ou des vapeurs inflammables, des poussiéres combustibles
ou des fibres combustibles en suspension, en quantité
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suffisante pour constituer un risque de feu ou d’explosion,
et éliminer au préalable les conditions dangereuses.

1.10 Procédures De Trail
A Chaud i Elaborer une procédure de travail a chaud, laquelle devra étre
observée lorsque de tels travaux sont requis dans le cadre du
présent contrat.

2 La procédure de travail a chaud doit comprendre ce qui suit :

i Une obligation d'évaluation des risques du chantier ou du
voisinage immédiat du lieu de travail, conformément au
Plan de santé et de sécurité décrit a la Section 01 35 28.
Faire une évaluation des risques pour chaque travail a
chaud.

2 L'utilisation d'un permis de travail a chaud avec un permis
écrit individuellement délivré par le surintendant de
I'Entrepreneur a un travailleur ou a un sous-traitant
particulier autorisant I'exécution d'un travail a chaud.

3 Un permis est nécessaire pour chaque activité de travail a
chaud.
A4 La désignation d'un gardien de sécurité incendie pour veiller

sur place a la sécurité de l'activité, pendant au moins
60yminutes, immédiatement aprés I'achevement du travail
a chaud.

.5 La conformité aux normes et aux codes de sécurité incendie
et a la réglementation en matiére de santé et sécurité au
travail qui sont prescrits dans le présent devis.

.6 Les réglements et les procédures propres mis en ceuvre sur
le site tel que fourni par le Responsable de l'installation.

3 Si on utilise des procédures générales de travail a chaud, celles-ci
doivent étre modifiées, augmentées des informations pertinentes
et adaptées afin de tenir compte des conditions particulieéres au
chantier. Ces procédures devront étre désignées procédures de
travail a chaud applicables au présent contrat.

4 Les procédures de travail a chaud doivent énoncer clairement les
responsabilités :
A Des travailleurs,
2 De la personne autorisée a délivrer un permis de travail a
chaud,

3 Du gardien de sécurité incendie,
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4 Des sous-traitants et de I'Entrepreneur.
.5 Breffer tous les travailleurs et les sous-traitants du systéeme de

procédures et de permis de travail a chaud. Faire observer
rigoureusement ces procédures.

1.11 Permis De Travail A

Chaud i Le permis de travail a chaud doit contenir les informations
suivantes :

i Le nom et le numéro du projet.

2 Le secteur ou le travail a chaud sera effectué.

3 La date a laquelle le permis a été délivré.

4 Une description du travail a exécuter.

.5 Les précautions particuliéres a prendre, y compris le type
d'extincteur d'incendie a garder sur place.

.6 Le nom et la signature de la personne autorisée a délivrer le
permis.

7 Le nom des travailleurs visés par le permis.

.8 La durée de validité du permis, au plus huit (8) heures, avec
indication de la date et de I'heure du début et de la fin de la
validité.

.9 La signature du travailleur avec la date et I'heure de la fin

du travail a chaud.

.10 Période prescrite de protection par sentinelle.

A1 Le nom et la signature du gardien de sécurité-incendie, avec
la date et I'heure.

2 Le permis doit étre un formulaire dactylographié. On pourra utiliser
des formulaires standard employés dans l'industrie, pourvu que
toutes les rubriques ci-dessus y figurent.

3 Chaque permis de travail a chaud doit étre rempli compléetement
et signé, puis remis au surintendant de |'Entrepreneur, qui le
gardera en lieu sOr sur le chantier.

1.12 Systemes De Protection
Contre Les Incendies Et
Systemes D’Alarme A Les systemes d'alarme et de protection contre les incendies ne
doivent pas étre :
A Obstrués.
2 Eteints, 8 moins que cette mesure n'ait été approuvée par
le Représentant du Ministere.
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3 Inactif a la fin d'une journée de travail ou d'un quart de

travail
2 Il est interdit d'utiliser les bornes d'incendie, les colonnes

montantes et les boyaux a des fins autres que I'extinction de feu.

3 Les col(ts engagés par le service des incendies ainsi que le
propriétaire et les locataires de l'installation en raison d'une fausse
alarme seront facturés a I'entrepreneur par le biais de réduction
des acomptes ou de retenues sur les montants prévus au contrat.

1.13  Documents A Conserver
Sur Le Chantier i Conserver sur le chantier tous les permis de travail a chaud délivrés
ainsi que les documents relatifs a I'évaluation des risques pour la
durée des travaux.

2 Sur demande, mettre les permis de travail a chaud ainsi que les
évaluations des risques a la disposition de le Représentant du
Ministére ou du représentant de sécurité autorisé pour qu'ils
puissent les examiner.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Contenu de la section A Procédures concernant lisolement et le cadenassage d’une
installation électrique ou de tout autre matériel afin de les séparer
de leur source d’énergie.

1.2 Sections connexes A Section 01 35 29: Santé et sécurité.

1.3 Références A CSA C22.1-F15, Code canadien de I'électricité.

2 CAN/CSA-C22.3 no 1-F06, Réseaux aériens.
3 CSA C22.3 no 7-F06, Réseaux souterrains.

4 RCSST: Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail pris
en vertu de la Partie Il du Code canadien du travail.

1.4  Définitions i Installation électrique : tout systeme, matériel, dispositif, appareil,
cablage, conducteur, ensemble ou composant d’'un ensemble
assurant la production, le transport, la distribution, la
transformation, le stockage, la commande, le contrdle, la
régulation, la mesure ou l'utilisation de I'énergie électrique, dont
les caractéristiques d’intensité (amperes) et de tension (volts)
présentent un danger pour les personnes.

2 Garantie de lisolement: une garantie par une personne
compétente chargée de contréler et de surveiller une installation
ou un matériel particulier et de vérifier que cet élément a été isolé.

3 Hors tension: du point de vue de [Iélectricité, une piéce
d’équipement isolée et mise a la terre; p. ex., si I’équipement n’est
pas mis a la terre, il ne peut étre considéré hors tension.

4 Protégé(e): une installation ou un équipement couvert, blindé,
cloturé, enfermé (dans un boitier), inaccessible ou autrement
protégé pour prévenir ou réduire, dans la mesure du possible, le
danger pour toute personne susceptible d’étre en contact avec cet
élément ou de se trouver dans son voisinage immédiat.

.5 Isolé(e): une installation électrique, une machine ou un
équipement mécanique séparé de toute source d’énergie
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électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique ou de toute
autre forme d’énergie susceptible de rendre I'élément dangereux.

.6 Sous tension/actif/active : une installation électrique qui produit,
contient ou accumule une énergie électrique sous la forme d’un
courant alternatif ou continu, dont les caractéristiques d’intensité
(amperes) et de tension (volts) présentent un danger pour les
personnes, ou qui renferme une énergie hydraulique,
pneumatique ou toute autre forme d’énergie susceptible de la
rendre dangereuse pour les personnes.

1.5 Exigences de conformité A Effectuer l'isolement et le cadenassage du matériel et des

installations électriques conformément a ce qui suit:

.1 Code canadien de I’électricité, 2015.

.2 Lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la
sécurité du travail.

.3 Réglements et codes de pratique visant le matériel mécanique
ou toute autre machinerie a mettre hors tension

.4 Procédures précisées dans la présente section.

.5 CSA 7460-F13 (C2018) Maitrise des énergies dangereuses:
cadenassage et autres méthodes.

.6 CSA 7462-F18 Sécurité électrique au travail.

2 En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées, la
disposition la plus stricte devra s’appliquer.

1.6 Documents et échantillons
a soumettre i Soumettre au représentant du Ministére un exemplaire des
procédures de cadenassage proposées ainsi qu’un échantillon du
permis et des étiquettes de cadenassage dans les quatorze 14 jours
suivant I'attribution du contrat, conformément a la section 01 33
00.

1.7 Isolement des
réseaux existants i Obtenir I'autorisation écrite du représentant du Ministére avant
d’effectuer des travaux sur une installation ou un matériel
électrique actif ou sous tension et de l'isoler.

2 Pour demander une autorisation de travaux sous tension,
soumettre les renseignements suivants au représentant du
Ministere:




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 25

Reconstruction de quai - Phase 2
Structure 408
Val-Comeau, Nouveau Brunswick

Projet No. R.097242.003 Procédures spéciales sur le cadenassage Page 3

3

.1 Une demande écrite d’isolement de I'installation ou du réseau
donné.

.2 Un exemplaire des procédures de cadenassage proposées par
I’entrepreneur.

Suivre la procédure ci-aprés pour faire une demande d’isolement
pour chacun des travaux, sauf indication contraire du représentant
du Ministere:
.1 Remplir le formulaire normalisé actuellement utilisé a
I'installation, tel que fourni par le représentant du Ministere.
.2 Siln’y a pas de formulaire, présenter une demande par écrit en
précisant ce qui suit:
.1 Le nom ou la désignation du matériel, du systéme ou du
réseau a isoler, y compris son emplacement.
.2 La durée de l'isolement, en indiquant la date et I'heure du
début et de la fin de I'isolement.
.3 Latension du courant du matériel ou du systeme a isoler;
.4 Le nom de la personne qui fait la demande.

Ne pas procéder a l'isolement avant d’avoir regu I'avis écrit du

représentant du Ministére approuvant la demande d’isolement et

accordant I'autorisation pour procéder a ces travaux.

.1 Noter que le représentant du Ministere peut désigner et
autoriser une personne de linstallation a approuver les
demandes d’isolement.

Arréter de maniére sécuritaire et ordonnée I'équipement ou les
installations. Mettre hors tension, isoler et cadenasser le courant
et les autres sources d’énergie qui les alimentent.

En coopération avec le représentant du Ministére, établir a
I’'avance, dans la mesure du possible, le type et la fréquence des
situations qui nécessiteront I'isolement des services existants.

En consultant le représentant du Ministére et I'entrepreneur de
I'installation, planifier et organiser 'arrét des réseaux existants.
Réduire au minimum le temps d’arrét des opérations de
I'installation et les répercussions de I'isolement sur cette derniere.
Suivre les directives du représentant du Ministere a cet égard.
Fournir temporairement I'électricité nécessaire au matériel qui
doit demeurer fonctionnel si une mise en arrét complete n’est pas
possible.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 25
Reconstruction de quai - Phase 2

Structure 408
Val-Comeau, Nouveau Brunswick
Projet No. R.097242.003 Procédures spéciales sur le cadenassage Page 4

.8 Effectuer une évaluation des risques dans le cadre du processus
conformément aux exigences en matiére de santé et de sécurité
précisées dans la section 01 35 29.

.9 Si des pans entiers de l'installation doivent étre fermés pour
démolition complete, une alimentation électrique distincte et
temporaire doit étre fournie.

1.8 Cadenassage A Mettre hors tension, isoler et cadenasser I'installation électrique,

le matériel mécanique et la machinerie, et les isoler de toutes leurs
sources d’énergie possibles avant d’y effectuer des travaux.

2 Elaborer et mettre en ceuvre des procédures de cadenassage
claires et précises, lesquelles devront étre observées dans le cadre
des présents travaux.

3 Préparer des procédures de cadenassage dactylographiées
décrivant les pratiques, les procédures, les responsabilités du
personnel et les séquences d’activités que le personnel doit suivre
sur les lieux afin d’isoler de facon sécuritaire une piéce
d’équipement ou une installation électrique, et de cadenasser et
d’étiqueter efficacement ses sources d’énergie.

A4 Inclure, dans le cadre des procédures de cadenassage, un systéme
de permis de cadenassage géré par le surintendant de
I’entrepreneur ou par une autre personne qualifiée désignée par
celui-ci comme étant « responsable » sur le chantier.

.1 Un permis de cadenassage doit étre délivré a un ouvrier en
particulier, garantissant I'isolement avant chaque opération
lorsque des travaux doivent étre exécutés sur une installation
ou un matériel électrique sous tension.

.2 La personne qui gere le systeme de permis doit s’acquitter des
taches suivantes:

.1 Délivrer les permis et les étiquettes de cadenassage aux
membres du personnel.
.2 Etablir la durée du permis.

Consigner les permis et les étiquettes délivrés.

4 Au besoin, présenter une demande d’isolement au

représentant du Ministére, comme indiqué ci-dessus.

.5 Au besoin, désigner un surveillant de la sécurité en fonction

de la nature du travail.

w
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.6 S’assurer que [linstallation ou le matériel a été
adéquatement isolé.

.7 Recueillir et conserver les étiquettes de cadenassage
retournées par les membres du personnel afin de consigner
le travail.

.5 Etablir, décrire, et répartir de facon claire les responsabilités des
personnes suivantes:

.1 Les membres du personnel.

.2 La personne responsable de gérer le systeme de permis de
cadenassage.

.3 Le surveillant de la sécurité.

.4 Les sous-traitants et I'entrepreneur général.

.6 Si on utilise des procédures générales, celles-ci doivent étre
modifiées et complétées par des informations pertinentes afin de
tenir compte des exigences particuliéres propres au chantier.

.1 Tenir compte des réglements et des procédures propres au
chantier fournis par I'entrepreneur de [linstallation par

I’entremise du représentant du Ministére.

.2 Désigner distinctement ce document comme procédure de
cadenassage applicable au présent contrat.

7 Utiliser des dispositifs d’isolement de la source d’énergie
appropriés et particulierement concus pour le type d’installation
ou du matériel a cadenasser.

.8 Utiliser les étiquettes de cadenassage qui respectent les normes de
I'industrie.

.9 Au besoin, fournir une mise a la terre et des protections de
sécurité.

1.9 Conformité i Informer tous le personnel et les sous-traitants des exigences liées
a la présente section. Controler de maniére stricte |'utilisation et la
conformité.

1.10 Documentsa
conserver sur le chantier A Afficher les procédures de cadenassage dans les lieux communs du
chantier et a la vue des membres du personnel.
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2 Conserver des copies des demandes d’isolement, des permis de
cadenassage et des étiquettes de cadenassage remises au
personnel durant toute la durée des travaux.

3 Sur demande, les mettre a la disposition du représentant du
Ministere ou du représentant de la sécurité autorisé a effectuer
I'inspection.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERAL

1.1 Travaux connexes A Section 01 35 24: Procédures spéciales - Consignes de sécurité-
incendie.
2 Section 01 35 25: Procédures spéciales - Cadenassage.
3 Politique sur la santé et la sécurité au travail de SPAC

https://masource-mysource.spac-pspc.gc.ca/fra/services/rh-
hr/santesecuritetravail-occupationalhealthsafety/normes-
documents-standards/Pages/default.aspx.

4 Directive sur la santé et la sécurité dans la construction de SPAC
https://masource-mysource.spac-pspc.gc.ca/fra/services/rh-
hr/santesecuritetravail-occupationalhealthsafety/normes-
documents-standards/Pages/default.aspx.

.5 Norme sur la santé et la sécurité dans la construction de SPAC
https://masource-mysource.spac-pspc.gc.ca/fra/services/rh-
hr/santesecuritetravail-occupationalhealthsafety/normes-
documents-standards/Pages/securite-construction-security.aspx.

1.2 Définitions N Personne qualifiée : s’entend de toute personne qui:

A Est qualifiée en matiere de connaissances personnelles, de
formation et d’expérience pour exécuter les travaux assignés
de facon a assurer la santé et la sécurité des personnes sur les
lieux de travail;

2 Connait les dispositions des statuts et réglements en matiére
de santé et sécurité qui s’appliquent aux travaux;

3 Est au courant des dangers éventuels ou réels que pose le
travail pour la santé et la sécurité.

2 Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure
ayant nécessité un traitement médical et dont le co(it est payé par
la commission des accidents du travail de la province ou est
survenue la blessure.

3 EPI: équipement de protection individuelle.

4 Chantier : aux endroits ou ce terme apparait dans la présente
section, il signifie les zones, situées sur les lieux ol les travaux sont
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1.3

Documents et échantillons
a soumettre

exécutés, utilisées par I'entrepreneur pour effectuer toutes les
activités liées aux travaux.

Incident : occurrence, condition ou situation survenant au cours
d’une activité professionnelle qui a entrainé ou qui aurait pu
entrainer des blessures, des maladies, des problemes de santé ou
des déces.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément
a la section 01 33 00.

Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier avant

de commencer les travaux.

i Soumettre le plan dans les 10 jours ouvrables suivant |’avis
d’acceptation de la soumission. Il faut laisser de cinq a dix
5-10 jours pour I'examen et les recommandations du
Ministere avant le début des travaux.

2 Le représentant du Ministere examinera le plan de santé
et de sécurité et formulera des commentaires.
3 Réviser le plan au besoin et le soumettre a nouveau dans

les cing (5) jours ouvrables suivant la réception des
commentaires.

A4 L’examen du plan par le représentant du Ministéere et ses
commentaires a ce sujet ne doivent pas étre interprétés
comme une approbation ou une garantie implicite par le
Canada et n’atténuent en rien la responsabilité générale
de I'entrepreneur en matiére de santé et de sécurité sur le
chantier.

.5 Soumettre les révisions et les mises a jour apportées au
plan pendant les travaux.

Fournir le nom du représentant en matiére de santé et de sécurité
du chantier, ainsi que les documents justificatifs prescrits dans le
plan de sécurité.

Fournir le permis de construire, les certificats de conformité et les
autres permis obtenus.

Remettre une copie de la lettre d’attestation de la commission des
accidents du travail ou du ministere du Travail de la province.




Services Publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 29
Reconstruction de quai - Phase 2

Structure 408

Val-Comeau, Nouveau Brunswick

Projet No. R.097242.003 Santé et sécurité Page 3

.1 Une lettre d’attestation mise a jour doit étre remise lorsque la
date d’échéance arrive pendant les travaux.

.6 Présenter des copies des rapports ou des directives émis par les
autorités fédérales ou provinciales dans les 24 heures suivant la
visite du représentant du Ministere.

7 Soumettre au représentant du Ministere des exemplaires des
rapports d’incidents (incidents, accidents, blessures, incidents
évités de justesse, incendies, explosions, déversements de produits
chimiques ou dommages a un bien qui se produisent sur le
chantier) dans les 24 heures suivantes.

.8 Soumettre des plans documentés selon les prescriptions des
exigences, directives, ordres et déclarations de la santé publique.
Inclure les pratiques exemplaires de lindustrie lors de la
préparation du plan et le réviser et mettre a jour en conséquence
et en temps opportun selon les exigences de la santé publique et
les pratiques exemplaires recommandées de 'industrie.

1.4  Exigences de conformité N Se conformer a la Loi sur I'hygiéne et la sécurité au travail du
Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux reéglements généraux
d’application de la Loi.

2 Se conformer aux exigences, directives et déclarations de la santé
publique fédérale et provinciale. En consultation avec le
représentant du Ministére, préparer des plans documentés selon
les prescriptions de la santé publique ou les pratiques exemplaires
de l'industrie.

3 Association canadienne de normalisation (CSA) :
i Norme CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for
Safety in Demolition of Structures (Code de pratique sur la
sécurité dans la démolition de structures).

4 Observer les mesures de sécurité en construction indiquées dans
les documents suivants:
A CNB 2015, division B, partie 8.
2 CNPI 2015,
3 Les ordonnances et les reglements municipaux.
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1.5

En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les exigences prescrites
ci-dessus, ce sont les exigences les plus rigoureuses qui

s’appliguent.

Souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre les
accidents du travail en régle pendant toute la durée du contrat.
Fournir la preuve de la quittance par la soumission de I'attestation
de situation en regle.

Surveillance médicale : La ou une loi ou un reglement le prescrit,
obtenir et tenir a jour les documents de surveillance médicale pour
les travailleurs.

Responsabilité L’entrepreneur doit:

1.6

Controle de I'accés au chantier

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de la protection des biens
situés sur le chantier et, dans les zones adjacentes au chantier, de
la protection des personnes et de I’environnement dans la mesure
ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par tous les travailleurs, les sous-
traitants et les autres personnes ayant accés au chantier les
exigences en matiere de sécurité énoncées dans les documents
contractuels, dans les ordonnances et les reglements municipaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité propre au chantier.

L'entrepreneur doit:

Controler les travaux et les points d’accés au chantier. Approuver
et accorder I'acces uniquement aux travailleurs et aux personnes
autorisées. Arréter immédiatement et retirer les personnes non
autorisées.

i Le représentant du Ministére fournira le nom des
personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier et il
s’assurera que ces personnes possedent les connaissances
et la formation en santé et sécurité qui sont requises pour
accéder au chantier. Toutefois, I'entrepreneur demeure
responsable de la santé et de la sécurité des personnes
autorisées qui se trouvent sur le chantier.
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2 Isoler le chantier des autres parties des lieux par des moyens
appropriés.

A Selon les besoins, ériger des clotures, des palissades, des
barricades et des dispositifs d’éclairage temporaires afin
de délimiter clairement le chantier, d’empécher I'acces
non autorisé, de protéger les piétons et les véhicules sur le
chantier et autour de celui-ci, et d’assurer un
environnement s(r.

[Voir les exigences acceptables minimales a la section [01
50 00].]

2 Placer aux points d’entrée et aux autres points
stratégiques des écriteaux qui indiquent un acces restreint
et les conditions d’acces.

3 Utiliser des écriteaux de fabrication professionnelle
rédigés dans les deux langues officielles ou affichant des
symboles internationaux.

3 Donner une séance préparatoire en sécurité aux personnes
autorisées a accéder au chantier. Les informer des risques et des
régles de sécurité a observer sur le chantier. Conserver des dossiers
de ces séances sur le chantier aux fins d’examen et de vérification
par le RM ou son inspecteur autorisé.

4 S’assurer que les personnes autorisées a accéder au chantier
portent I'EPI adéquat. Fournir I'EPI aux responsables des autorités
compétentes qui doivent accéder au chantier pour effectuer des
essais ou des inspections.

.5 Protéger le chantier de toute entrée lorsqu’il est inactif ou
inoccupé et protéger les personnes des blessures.

1.7  Protection L'entrepreneur doit :

i Accorder a la santé et la sécurité des personnes et a la protection
de I’environnement la priorité sur les questions liées au co(t et au
calendrier des travaux.

2 Si une situation ou un risque particulier ou imprévu lié a la sécurité
survient durant I'exécution des travaux, prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour corriger la situation et prévenir des
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1.8 Production de I'avis

de projet
A
1.9 Permis
A
2
3
4
.5
1.10  Evaluations des Risques
Et dangers
A
2

dommages ou des blessures. En informer le représentant du
Ministére de vive voix et par écrit.

L'entrepreneur doit;

Avant le début des travaux, envoyer 'avis de projet aux autorités
de santé et sécurité provinciales. Au besoin, le représentant du
Ministére aidera a trouver I'adresse.

L’entrepreneur doit;

Est responsable de payer tous les frais d’obtention de tous les
permis requis pour I’'exécution des travaux.

Est responsable de transmettre aux autorités les plans et les
renseignements relatifs aux certificats d’acceptation ainsi que les
co(ts qui en découlent.

Est responsable de présenter les certificats d’inspections comme
preuve justificative que les travaux sont conformes aux exigences
des autorités compétentes (AC).

Doit afficher sur le chantier les permis, les licences et les certificats
de conformité précisés a la section [01 10 10].

Lorsqu’un permis ou certificat d’autorisation précis ne peut étre
obtenu, doit en informer par écrit le représentant du Ministére et
obtenir I'autorisation de procéder avant d’effectuer la partie
applicable des travaux.

L'entrepreneur doit;

Mener une évaluation des risques propre au projet en ce qui a trait
a I'exécution des travaux et la documenter. Il doit inclure toute
question ou inquiétude ou tout risque qu’il aura cerné lors de la
visite de chantier et qui doit étre pris en compte.

Effectuer I'évaluation initiale avant le début des travaux et, au
besoin, d’autres évaluations au cours des travaux, [y compris a
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1.11 Conditions propres au
projet et au chantier i

1.12 Réunions

I'arrivée de nouveaux corps de métiers et de sous-traitants sur le
chantier].

Consigner les résultats et 'adresse dans le plan de santé et de
sécurité.

Transmettre aux travailleurs du projet les renseignements et les
mesures d’atténuation contenus dans I’évaluation des risques pour
le projet d’origine ainsi que ses mises a jour. Documenter la date
de transmission de ces renseignements ainsi que les noms des
travailleurs a qui ils ont été transmis. La documentation doit étre
conservée sur place pour toute la durée des travaux.

Les conditions actuelles du site comprennent des lignes électriques
aériennes et une installation portuaire active.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive; elle ne comprend pas tous
les risques pour la santé et la sécurité qui peuvent surgir durant
I’exécution de ces travaux.

Comprendre les éléments susmentionnés dans I’évaluation des
risques liés aux travaux.

On peut obtenir du représentant du Ministére les FS des produits
dangereux et controlés pertinents et entreposés a I’'emplacement.

L'entrepreneur doit;

Assister a la réunion de santé et de sécurité préalable aux travaux
convoquée et présidée par le représentant du Ministére avant le
début des travaux, a I'heure, a la date et a I'emplacement
déterminés par ce dernier. S’assurer de la présence des personnes
suivantes :

.1 Le contremaitre.

.2 Lereprésentant en santé et sécurité désigné du chantier.

.3 Les sous-traitants.

Avant les périodes de travail, tenir des discussions de chantier avec
les équipes et mener régulierement (au moins toutes les deux
semaines) des réunions sur la sécurité pendant les travaux.
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3 Conserver les documents sur le chantier aux fins d’examen par le
RM ou son représentant délégué.

1.13 Plan de santé et de sécurité L'entrepreneur doit;

A Avant le début des travaux, préparer par écrit un plan de sécurité
propre au chantier pour le projet. Instaurer, maintenir et faire
appliquer ce plan pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la
démobilisation finale du chantier.

2 Le plan de sécurité propre au chantier doit comporter les éléments
suivants:
.1 Le nom du représentant en santé et sécurité du chantier

.10

désigné par I'entrepreneur ainsi que I'information qui atteste

sa compétence et son rapport hiérarchique au sein de

I'entreprise de I’entrepreneur. Cette personne doit étre

présent sur le chantier pendant I'exécution de tous les travaux.

Une copie de la lettre d’attestation de régularité émis par la

commission d’indemnisation des accidentés du travail.

Les détails sur la fagon dont le SIMDUT 2015/SGH sera géré sur

le chantier.

Les détails sur la facon dont les secteurs des travaux du projet

seront isolés et protégés des autres secteurs des lieux (cl6tures,

panneaux). Ces détails doivent étre propres au projet.

Les détails sur la gestion des séances d’orientation sur la

sécurité. Inclure un sommaire des sujets couverts dans la

séance d’orientation sur la sécurité décrite dans la présente

section.

Une copie de l'avis de projet qui a été transmis a I'organisme

provincial de réglementation de la SST.

Une évaluation des risques propre au chantier.

Les détails portant sur la tenue des réunions de chantier et de

sécurité sur la rédaction des comptes rendus connexes.

Un diagramme organisationnel identifiant les superviseurs et

leurs remplacants (le cas échéant) assignés au projet.

Des plans d’intervention d’urgence sur le chantier qui abordent

toutes les situations d’urgence qui pourraient potentiellement

survenir. Ces plans devraient étre harmonisés avec ceux de

Iinstallation, si possible. Personnes a joindre en cas d’urgence:

nom et numéro de téléphone des représentants:

.1 De I'entrepreneur général et des sous-traitants (principaux
employés).
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.2 Des ministeres fédéraux et provinciaux pertinents et des
autorités compétentes.
.3 Des ressources d’intervention locales.

.11 Une liste des activités critiques des travaux qui posent un risque
pour la santé et la sécurité des utilisateurs de I'installation ou
d’autres personnes.

.12 Les détails relatifs a I'examen et a la gestion du programme de
sécurité des sous-traitants avant qu’on ne leur permette de
travailler sur le chantier.

.13 Les détails relatifs a la gestion du programme d’inspection de la
sécurité sur le chantier. Inclure la fréquence, I'attribution de la
responsabilité ainsi que le formulaire d’inspection standard a
utiliser.

.14  Les exigences relatives a I'EPI de base ainsi que celles relatives
a I'EPI spécialisé, le minimum étant un casque de protection,
des chaussures de protection, des lunettes de protection et un
gilet de haute visibilité.

.15 Les regles de sécurité générale ainsi que les protocoles
disciplinaires a appliquer en cas de non-conformité.

.16 Les détails sur la gestion des enquétes relatives aux incidents.
Inclure un formulaire de procédure et d’incident.

3 Afficher une copie du plan et les mises a jour bien en vue sur le
chantier.

1.14  Surveillance de la sécurité .1 Embaucher un représentant en santé et sécurité pour le chantier
chargé de la surveillance quotidienne de la santé et de la sécurité
au travail.

2 Le représentant en matiére de santé et sécurité du chantier peut

étre le contremaitre ou une autre personne désignée par
I’entrepreneur, et aura la responsabilité et le pouvoir de faire ce

qui suit:

i Mettre en ceuvre, surveiller et faire respecter
guotidiennement les exigences en matiere de santé et de
sécurité au travail.

2 Surveiller et faire appliquer le plan de santé et de sécurité
propre au chantier de I’entrepreneur.

3 Donner une séance d’orientation en matiere de sécurité
sur le chantier aux personnes autorisées a y accéder.

4 S’assurer que les personnes qui ont acces au chantier sont

compétentes et bien formées en santé et en sécurité
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1.15 Formation A

relativement a leurs activités ou qu’elles sont escortées
par une personne compétente lorsqu’elles sont sur le
chantier.

.5 Interrompre les travaux si des motifs de santé et de
sécurité I'exigent.

Le représentant en matiére de santé et de sécurité du chantier doit:

A Etre qualifié en matiére de santé et de sécurité au travail.

2 avoir une expérience pratique sur un chantier ou ont été
menées des activités liées aux travaux.

3 Etre présent sur le chantier en permanence durant

I’exécution des travaux.

Tout le personnel de surveillance affecté au chantier doit étre
qualifié.

Inspections:

i Effectuer des inspections périodiques de la sécurité sur le
chantier au moins toutes les [semaines]. Consigner les
lacunes et les mesures correctives prises.

2 Faire un suivi et s’assurer que les mesures correctives ont
été prises.
3 Transmettre les rapports aux équipes de travail et aux

remplagants.

Coopérer avec le représentant de santé et sécurité au travail de
I'installation ou de SPAC.

Conserver sur le chantier les rapports d’inspection et les
documents concernant la supervision.

N’utiliser que des travailleurs qualifiés sur le chantier qui ont
effectivement recu une formation sur les procédures de santé et
de sécurité au travail et les pratiques pertinentes aux taches qui
leur ont été assignées.

Permettre aux employés inscrits a un programme provincial
d’apprentissage d’exécuter des taches précises s’ils sont sous la
surveillance directe d’ouvriers qualifiés et accrédités. Déterminer
les activités et les taches permises aux apprentis d’apres le niveau
de formation recu et la capacité démontrée d’exécuter certaines
fonctions.
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1.16 Regles de sécurité de
base propre au chantier

1.17 Correctifs en cas de
non-conformité

1.18 Rapport d'incident

i

Tenir a jour les dossiers des employés et les preuves de la formation
recue. Produire ces documents lorsqu’ils sont demandés par le
représentant du Ministere.

En présence de conditions ou de risques/dangers particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux,
observer les procédures mises en place concernant le droit de
I'employé de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en informer le représentant du Ministere de vive
Voix et par écrit.

Malgré I'obligation de I'entrepreneur de se conformer aux
réglements des gouvernements fédéral et provincial sur la santé et
la sécurité, I'entrepreneur doit établir des régles qui régissent la
conduite et les actes de ses employés. Ces regles ne doivent laisser
aucune place a la discrétion et a la discussion. Elles doivent étre
appliquées et il faut prendre des mesures punitives a chaque
violation.

Donner un exposé aux employés sur les protocoles disciplinaires
documentés a appliquer pour les cas de non-conformité aux regles
de sécurité. Afficher les régles sur le chantier.

L'entrepreneur doit;

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les
situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la
sécurité, par l'autorité compétente ou par le représentant du
Ministere.

Fournir au représentant du Ministere un rapport écrit des mesures
prises pour corriger les situations de non-conformité en matiere de
santé et de sécurité.

Le représentant du Ministere ordonnera I'arrét des travaux si la
situation de non-conformité n’est pas réglée rapidement.

Enquéter sur tous les incidents et en faire rapport au représentant
du Ministere.
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2 Avertir le représentant du Ministere des qu’il est raisonnablement
pratique de le faire apres l'incident.
3 Veiller a avertir l'autorité compétente comme le prescrit la
réglementation applicable.
4 Soumettre un rapport écrit.
1.19 Produits dangereux i Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
2 Conserver les fiches signalétiques (FS) de tous les produits qui sont
livrés sur le chantier.
i Poster sur le site.
2 Soumettre une copie au représentant du ministére.
1.20 Dynamitage i Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs sont autorisés

seulement si le représentant du Ministere a transmis une
autorisation et des instructions écrites a ce sujet.

1.21 Dispositifs a cartouches

explosives N Utiliser des outils de fixation a cartouches seulement apres avoir
obtenu une permission écrite du représentant du Ministere a cet

effet.
1.22  Espaces clos N Exécuter les travaux dans les espaces clos en respectant les

réglements de santé et sécurité au travail.

1.23 Dossiers a conserver
sur le chantier i Conserver sur le chantier une copie de la documentation sur la
sécurité et des rapports a produire conformément aux lois et
réglements des autorités compétentes, et un exemplaire des
documents prescrits dans le présent document.

2 Sur demande, ces documents doivent étre mis a la disposition du
représentant du Ministére ou de I'officier de sécurité autorisé, pour
qu’ils puissent les examiner.

1.24  Affichage des documents A S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les
avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements applicables dans la
province. Voir la réglementation locale pour les détails.
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2 Afficher les autres documents prescrits dans le présent document,
y compris les suivants:
.1 Le plan de santé et de sécurité propre au chantier.
.2 Les fiches signalétiques du SIMDUT.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERAL

1.1 Références
1.2 Définitions
1.3 Définitions

Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de
construction-démolition.

L'Entrepreneur doit soumettre des méthodes, des moyens et des
séquences pour se conformer : aux permis, certificats,
approbations ou toute autre forme d'autorisation applicables ; aux
autres exigences fédérales, provinciales ou municipales ; et
conformément au contrat.

En général, les lois, les réglements, les arrétés et les autres
exigences des provinces, des territoires et des municipalités ne
s'appliquent pas aux terres, aux ouvrages et aux entreprises de
compétence fédérale. Le sol, les sédiments, I'eau ou d'autres
matériaux qui sont retirés du territoire domanial peuvent étre
assujettis aux lois et reéglements provinciaux, territoriaux ou
municipaux.

Les normes provinciales, territoriales ou municipales ne peuvent
étre utilisées a I'égard du territoire domanial qu'a titre de lignes
directrices pour ['établissement des buts et objectifs de la
restauration. Le terme "normes" est utilisé dans cette partie afin
de maintenir une cohérence terminologique dans I'ensemble du
document, et ne signifie pas que les normes contenues dans les lois
et réglements provinciaux, territoriaux ou municipaux s'appliquent
aux terres, activités ou entreprises fédérales.

Ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre
des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants
pour les humains et qui constituent une atteinte aux espeéces
jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la
pollution et de la perturbation de I'habitat et de I'environnement
durant la construction.

Plan de protection de I'environnement : plan élaboré par
I'Entrepreneur pour assurer la protection de I'environnement et
prévenir la pollution et les dommages environnementaux,
identifiant tous les risques environnementaux et les mesures
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1.4 Documents échantillons
a soumettre pour
approbation/information A

d'atténuation, y compris : les besoins en personnel, les contacts
d'urgence, les méthodes, procédures et équipements de
protection de l'environnement, et l'intervention d'urgence, y
compris un plan d’intervention en cas de déversements.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément
a la section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.
Fiches techniques :

A Soumettrez les instructions du fabricant, la documentation
imprimée sur le produit et les fiches techniques pour la
protection de [I'environnement et inclure les
caractéristiques du produit, les criteres de rendement, la
taille physique, la finition et les limites.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques
requises aux termes du SIMDUT, conformément a la section
01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des
matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de
protection de I'environnement au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la
construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de
I'environnement doivent étre présentées suivant un niveau de
détail qui est en accord avec les problemes environnementaux et
avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui
suit.

i Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des
manifestes de sortie des déchets dangereux a évacuer du
chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de

la formation du personnel de chantier.




Services publics et Approvisionnement Canada Section 01 35 44
Reconstruction de quai - Phase 2

Structures 408
Val-Comeau, Nouveau Brunswick Protection de I'environnement -
Projet No. R.097242.003 procédures pour travaux maritimes Page 3
A4 Une description du programme de formation du personnel
affecté a la protection de I'environnement.
.5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de

sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en

ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la

production de rapports afin de vérifier la conformité des
mesures avec les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

.6 Les dessins montrant l'emplacement des excavations
temporaires ou des pistes de chantier aménagées en
remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires,
des dépobts de matériaux en surplus ou de matériaux
souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour
confiner les matériaux sur le chantier.

7 Les plans de régulation de la circulation, y compris les
mesures pour réduire I'érosion des plates-formes routiéres
temporaires par la circulation des véhicules de
construction, particulierement par temps de pluie.

A Ces plans doivent comprendre des mesures de
réduction du transport de matiéres sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

.8 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités
prévues dans chaque partie de la zone des travaux et
indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation.

i Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de
protection des éléments se trouvant a l'intérieur des
zones de travail autorisées et devant étre préservés.

.9 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre
les procédures a mettre en ceuvre, les consignes a observer
et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

.10 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux,
comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces
déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement.
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A1 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les
mesures pour retenir la poussiéere, les débris, les matériaux
et les déchets a l'intérieur du chantier.

12 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les
substances potentiellement dangereuses qui seront
utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour
empécher que ces substances soient mises en suspension
dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les
détails des mesures qui seront prises pour que
I'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux
et municipaux.

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes
et les procédures a mettre en ceuvre pour la gestion ou
I'évacuation des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées
pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de
rabattement de la nappe, de désinfection, des essais
hydrostatiques et de ringcage des canalisations.

14 Un plan de désignation et de protection des terres humides
et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et
biologiques.

.15 Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et
a tenir a jour selon les besoins.

1.5 Feux
i Les incendies et le brilage de déchets sur le site sont interdits.

1.6 Drainage i Concevoir et soumettre un plan de mesures contre |'érosion et le
transport de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en
oceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois
et les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut
remplacer le plan de mesures contre I'érosion et le transport des
sédiments.

3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour

garder les excavations et le chantier a sec.
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1.7 Défrichement du chantier
et protection des plantes A

1.8 Travaux exécutés a
proximité des cours d’eau A

Assurer |'évacuation ou I'élimination des eaux conformément aux
exigences des autorités locales.

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur
les propriétés adjacentes, selon les indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de
construction, aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage.
Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois
d'une hauteur d'au moins 2m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger
jusqu'a la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés, afin
qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.

i Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des

matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des
arbres protégés.

Réduire au minimum l'enlevement de la terre végétale et de la
végétation.

N'enlever des arbres que dans les zones indiquées ou désignées par
Le Représentant du Ministere.

Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage
seulement.

Extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau seulement
apres avoir obtenu |'approbation par écrit du Représentant du
Ministere.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de
matériaux de rebut ou de débris.

Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau de maniére a
réduire I'érosion au minimum et d’empécher le matériel de
pénétrer dans les cours d’eau
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1.9

Prévention de la pollution

1.10

Préservation du caractéere
historique/archéologique

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un
bord a l'autre des cours d'eau.

Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux
ou d'autres ouvrages temporaires de franchissement des cours
d'eau.

Le dynamitage est autorisé seulement hors de l'eau et a une
distance d'au moins 100m des frayeres indiquées.

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir
I'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent
contrat.

Assurer le controle des émissions produites par le matériel et
I'outillage conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres

étrangeres de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone

d'application.

N Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués ou
selon les directives du Représentant du Ministére.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que
le vent souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la
poussiere sur les chemins temporaires.

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour
I'identification et la protection des terres humides et des
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et qui définit d'autres
procédures a observer en cas de découverte imprévue de tels
éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la
construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection
des ressources connues ou découvertes, de méme que des voies
de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministere.
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1.11  Avis de non-conformité A Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par [le

Représentant du Ministére] chaque fois que sera observée une
non-conformité a une loi, un reglement ou un permis fédéral,
provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit
proposer des mesures correctives au Représentant du Ministére, et
il doit les mettre en ceuvre avec l'approbation de ce dernier du
Représentant du Ministere.
i L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu |'approbation
par écrit du Représentant du Ministere avant de procéder a
la mise en ceuvre des mesures proposées.

3 Le Représentant du Ministére ordonnera |'arrét des travaux jusqu'a
ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront
accordés pour l'arrét des travaux.
PARTIE 2 — PRODUIT

Sans objet.

PARTIE 3 — Exécution

3.1 Nettoyage N Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
i Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires
publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils
éliminés.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en
surplus, les déchets, les outils et I'équipement, conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERAL

1.1 Exigences
connexes
1.2 Nomination
et paiement
1.3 Responsabilités

de I'entrepreneur

Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais a
effectuer par un laboratoire d'essais désigné par le représentant du
Ministere sont spécifiées dans diverses sections.

Le représentant du Ministere nommera et financera les services du
laboratoire d’essais, a I'exception de ce qui suit:

A Les inspections et essais requis par les lois, ordonnances,
régles, reglements ou ordonnances des autorités publiques.

2 L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la
commodité de I'entrepreneur.

3 L'essai, le réglage et I'équilibrage des systemes de transport,

du matériel et des systemes mécaniques et électriques.

4 Essais en usine et certificats de conformité.

.5 Les essais que l'entrepreneur doit effectuer sous Ia
supervision du représentant du Ministére.

Lorsque des essais ou des inspections effectuées par un laboratoire
d'essais désigné révelent que les travaux ne sont pas conformes
aux exigences du contrat, I'entrepreneur doit assumer les co(ts
d'essais ou d'inspections supplémentaires car le représentant du
Ministére pourrait exiger de vérifier |'acceptabilité des travaux
corrigés.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations pour:

i Fournir un accés aux travaux a inspecter et a tester.

2 Faciliter les inspections et les tests.

3 Effectuer du bon travail dérangé par des inspections et des
essais.

4 Prévoir un espace de stockage sur le site, a I'usage exclusif
du laboratoire, pour stocker le matériel et polymériser les
échantillons.

Aviser le représentant du ministere suffisamment tot avant les
opérations pour permettre lI'affectation du personnel de
laboratoire et la planification des tests.
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3 Si des matériaux sont spécifiés pour étre testés, livrer des
échantillons représentatifs en quantité requise au laboratoire
d'essais.
4 Payer les colts de découverte et de réalisation du travail couvert

avant que l'inspection ou les essais requis ne soient complétés et
approuvés par le représentant du ministére.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Acces A

1.2 Bureau de chantier

de I'entrepreneur NI

2

1.3 Remises de stockage A
.2

1.4 Services d’utilités
publiques Nl

Fournir et maintenir un acces adéquat au site du projet.

S'il est autorisé a utiliser les routes ou les structures existantes pour
accéder au site du projet, entretenir ces routes pendant la durée
du contrat et réparer les dommages résultant de |'utilisation des
routes par l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit conserver un acces complet au chantier. Si une
injonction d'un tribunal est requise pour ordonner a une personne
ou a un groupe de s'abstenir d'empécher I'accés au site, comme
une manifestation, un piquetage ou une action syndicale,
I'obtention de l'injonction et des colits qui y sont associés sera
considérée comme accessoire du contrat. Tout retard lié a une telle
activité sera considéré comme étant accessoire a ce contrat.

Etablir sur le site des travaux et rester ouvert en tout temps
pendant I'exécution des travaux un bureau ou toutes les lettres,
commandes, avis et autres communications peuvent étre regus ou
reconnus par l'entrepreneur ou par son mandataire ou
représentant autorisé. Fournir un téléphone dans le bureau.

Conserver une copie a jour des documents contractuels, des
bulletins et des autres matériels, conformément a la section 01 10
10.

Prévoir des hangars adéquats, aux planchers surélevés, étanches
aux intempéries et permettant de stocker les matériaux, outils et
équipements susceptibles d'étre endommagés par les intempéries.

L'Entrepreneur doit prendre ses propres dispositions pour les zones
de stockage sur site.

Prévoir des installations sanitaires pour le personnel
conformément aux reglements et ordonnances en vigueur.

Afficher les avis et prendre les précautions requises par les
autorités sanitaires locales. Gardez la zone et les locaux dans un
état sanitaire.
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1.5 Stationnement A L'entrepreneur doit prendre ses dispositions pour fournir un
espace de stationnement pour la main-d'ceuvre.

1.6 Electricité A Organiser, payer et entretenir I'alimentation électrique temporaire
conformément aux ordonnances et réglements en vigueur.

2 Installer des installations temporaires pour le courant, telles que
des lignes de poteaux et des cables, en accord avec les autorités
locales

1.7 Approvisionnement en eau .1 Organiser, payer et maintenir I'alimentation temporaire en eau

conformément aux réglements et ordonnances en vigueur.

1.8 Barricades A Fournir et entretenir des barricades, clétures, avis, panneaux
d'avertissement, signaux lumineux, etc. en nombre suffisant pour
la protection des propriétés adjacentes et pour avertir les autres et
les ouvriers travaillant sur le chantier des dangers résultant du
travail.

2 Les types et I'emplacement des barricades, etc., doivent étre
conformes a la réglementation locale et a la satisfaction du
représentant du ministere.

3 La présence de telles barricades, lumiéres, etc. ne dégage pas
I'entrepreneur de toute responsabilité pour les dommages
éventuels.
1.9 Sécurité i L'entrepreneur doit prendre ses propres dispositions pour la

sécurité de son matériel, de ses matériaux et des dommages
résultant d'incendies ou de vols.

1.10 Panneaux et avis
de chantier i Seuls les panneaux d’identification de projet et les panneaux et avis
de sécurité ou d’instruction du consultant ou de I'entrepreneur
sont autorisés sur le site.

2 Le format, I'emplacement et la quantité de panneaux et d'avis de
chantier doivent étre acceptés par le représentant du Ministéere.
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3 Les panneaux et avis de sécurité ou d'instructions doivent étre
rédigés en anglais et en frangais, ou en symboles graphiques
compris par tous.

1.11  Enlévement des
installations
temporaires i Enlever du chantier les installations temporaires lorsque le
représentant du ministere en donne l'instruction.

2 Lorsque le projet est fermé pour une période donnée, maintenez
les installations temporaires opérationnelles jusqu'a ce qu'elles ne
soient plus requises par le représentant du ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités A Utiliser du matériel et de I'équipement neufs, sauf indication
contraire.
2 Soumettre les informations suivantes sur une partie ou la totalité

des matériaux et produits proposés pour fourniture dans les sept
(7) jours suivant la demande du Représentant du Ministére:
i Nom et adresse du fabricant

2 Nom commercial, modéle et numéro de catalogue
3 Données de performance, descriptives et d'essai
4 Instructions d'installation ou d'application du fabricant
.5 Preuve des arrangements pour |'achat
3 Fournir le matériel et I'équipement de conception et de qualité

spécifiées, conformes aux cotes publiées et pour lesquels des
piéces de rechange sont facilement disponibles.

4 Utiliser les produits du méme fabricant pour du matériel ou des
matériaux du méme type ou du méme classement, sauf indication
contraire.

1.2 Instruction du fabricant A Sauf indication contraire, se conformer aux derniéres instructions

imprimées du fabricant concernant les matériaux et les méthodes
d'installation.

2 Aviser le représentant du Ministere par écrit de tout conflit entre
ces spécifications et les instructions du fabricant. Le représentant
ministériel désignera le document a suivre.

1.3 Fixations— généralités A Sauf indication contraire, toutes les fixations doivent avoir les
dimensions indiquées dans les contrats et étre galvanisées a chaud
conformément a la norme ASTM A123.

1.4 Livraison et stockage i Livrer, stocker et entretenir le matériel et I'équipement emballés
avec le sceau et les étiquettes du fabricant intacts.

2 Prévenir les dommages, la falsification et I'encrassement du
matériel et de I'équipement pendant la livraison, la manutention et
le stockage. Retirer immédiatement le matériel et I'équipement
rejetés du site.
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1.5 Conformité
1.6 Substitution
1.7

Matériel de construction
et usine

Entreposer le matériel et I'équipement conformément aux
instructions du fournisseur.

Lorsque le matériel ou I'équipement est spécifié par une norme ou
des spécifications de performance, a la demande du représentant
du Ministére, obtenir du fabricant un rapport de laboratoire
d'essais indépendant indiquant que le matériau ou I'équipement
satisfait ou dépasse les exigences spécifiées.

Les propositions de substitution ne peuvent étre soumises qu'aprés
I'attribution du contrat. Ces demandes doivent inclure des états
des colts respectifs des articles spécifiés a I'origine et des
substitutions proposées.

Les propositions seront considérées par le Représentant du
Ministére si:

i Les produits sélectionnés par le soumissionnaire parmi ceux
spécifiés ne sont pas disponibles, ou

2 La date de livraison des produits spécifiés retarderait
indGment I'exécution du contrat, ou

3 Les produits de remplacement des produits spécifiés, qui

sont portés a la connaissance du représentant du Ministere
et considérés par celui-ci comme équivalents aux produits
spécifiés, et qui entraineront un crédit correspondant au
montant du contrat.

Si la substitution proposée est acceptée en partie ou en totalité,
assumer l'entiére responsabilité et les colts lorsque la substitution
affecte d'autres travaux sur le projet. Payer pour les modifications
de conception ou de dessin requises a la suite d'une substitution.

Les montants de tous les crédits résultant de |'approbation des
substitutions seront déterminés par le Représentant du Ministére
et le prix du contrat sera réduit en conséquence. Aucune
substitution ne sera permise sans |'approbation écrite préalable du
représentant du ministere.

Le représentant du Ministere se réserve le droit d'accepter ou de
refuser le remplacement de matériaux.

Sur demande, prouver a la satisfaction du Représentant du
Ministere que les équipements et installations de construction sont
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adéquats pour la fabrication, le transport, la mise en place et la
finition des travaux dans les conditions de qualité et de production
spécifiées. S'il est inadéquat, remplacez ou fournissez du matériel
ou des installations supplémentaires comme indiqué.

2 Maintenir le matériel de construction et les installations en bon
état de fonctionnement.

3 L'entrepreneur doit soumettre la méthodologie de construction et
fournir une lettre timbrée d'un ingénieur professionnel inscrit en
Nouvelle-Ecosse confirmant que I'équipement de construction
proposé respecte la capacité nominale de toutes les structures qui
seront chargées avec cet équipement de construction.
1.8 Matériaux
endommagés et rejetés A Remplacer immédiatement, réparer ou rendre bon de toute autre
maniere, tout matériau endommagé, cassé ou détérioré pendant
la construction a la satisfaction du représentant du ministére.

2 Enlever les matériaux rejetés du site.

FIN DE SECTION
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PART 1 — GENERAL

1.1 Registre
des dessins A Le représentant ministériel fournira deux (2) jeux de blanc des
dessins aux fins des dessins de I'ouvrage fini.

2 Garder des dessins de 'ouvrage fini du projet et consigner avec
exactitude les écarts par rapport aux documents contractuels
causés par les conditions du site et les modifications demandées
par le représentant ministériel.

3 Marquer les modifications a I'encre rouge.
4 Consigner I'information suivante :
A élévations des différents éléments par rapport au niveau de
référence des cartes;
2 modifications des dimensions et des détails sur le terrain;
3 modifications effectuées en vertu de I'autorisation de

modification.
.5 Ala fin du projet et avant I'inspection finale, transcrire proprement

les annotations sur un deuxiéme jeu de dessins et soumettre les
deux jeux au représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Généralités A Effectuer les opérations de nettoyage et de mise au rebut
conformément aux ordonnances locales et aux lois antipollution.

2 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques
fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque période
de travail.

3 Eviter I"accumulation des déchets qui constituent des

conditions dangereuses.

1.2 Nettoyage
durant la construction i Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de
débris et de matériaux de rebut.

2 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des
débris et des matériaux de rebut.

3 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

4 Planifiez les opérations de nettoyage de maniére a ce que la
poussiere, les débris et les autres contaminants ne tombent pas sur
les surfaces humides et récemment repeintes.

1.3 Nettoyage final N En vue de l'acceptation du projet sur un certificat d'achévement
provisoire ou final, effectuer le nettoyage final.

2 Enlever la graisse, la poussiéere, la saleté, les taches et autres corps
étrangers des surfaces finies extérieures.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Définitions A Audit des déchets de démolition (DWA): concerne les déchets
générés par le projet.

2 Programme de séparation a la source des matériaux (MSSP):
consiste en une série d'activités continues visant a séparer les
déchets réutilisables et recyclables en catégories de matériaux des
autres types de déchets au point de production.

3 Recyclable: capacité d’un produit ou d’'un matériel a étre récupéré
a la fin de son cycle de vie, puis retransformé en un nouveau
produit afin d’étre réutilisé.

4 Recycler: transformer ou recueillir des déchets et des matieres
recyclables dans le but de les convertir en de nouveaux produits.

.5 Recyclage: procédé par lequel les déchets solides et d’autres
matieres rejetées sont triés, nettoyés, traités et transformés afin
d’étre utilisés sous une autre forme. Le recyclage n’inclut pas
I'incinération ni la destruction par la chaleur des déchets.

.6 Réutilisation: utilisation répétée d'un produit dans sa forme
d’origine, mais pas forcément aux mémes fins. La réutilisation
englobe les éléments suivants :

N la récupération de matiéres réutilisables issues de projets
de transformation, avant le stade de la démolition, aux fins
de revente ou de réutilisation dans le cadre d’un projet en
cours;

2 le retour d’articles réutilisables aux fournisseurs, y compris
les palettes et les produits non utilisés.

7 Récupérer: recueillir des matériaux structuraux et non
structuraux issus de projets de démantelement ou de démontage
aux fins de réutilisation ou de recyclage.

.8 Condition distincte: désigne les déchets triés en types individuels.

.9 Tri a la source: vise a trier différents types de déchets des la
premiere fois qu’ils deviennent des déchets.
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1.2 Plan de travail en
matiére de gestion

des déchets A Préparer le MSSP et I'avoir prét a I'emploi avant le démarrage du
projet.
2 Mettre en ceuvre le MSSP pour les déchets générés sur le projet

conformément aux méthodes approuvées et telles que révisées par
les autorités compétentes.

3 Prévoir des installations sur le site pour la collecte, la manipulation
et le stockage des quantités prévues de matériaux réutilisables et
recyclables.

4 Fournir des conteneurs pour déposer les matériaux réutilisables et
recyclables.

.5 Localiser les conteneurs dans des emplacements afin de faciliter le

dépot des matériaux sans entraver les opérations quotidiennes.

.6 Localiser les matériaux séparés dans des zones qui minimisent les
dommages matériels.

7 Ramasser, manipuler, stocker sur place et transporter hors site les
matériaux récupérés dans un état séparé et les transporter vers
une installation de recyclage.

13 Entreposage,
manipulation et
protection A Sauf indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la
propriété de I'entrepreneur.

2 Protéger, stocker, stocker et cataloguer les articles récupérés.

3 Séparer les matériaux non récupérables des éléments récupérés.
Transporter et livrer les articles non récupérables aux installations
locales approuvées.

4 Protéger les éléments structuraux non enlevés pour la démolition
des mouvements et des dommages.

.5 Soutenir les structures touchées. Si la sécurité de l'installation est
en danger, arrétez les opérations et prévenez immédiatement le
représentant du ministere et les autorités compétentes.
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.6 Protéger le drainage de surface, mécanique et électrique, des
dommages et des obstructions.

7 Séparer et stocker les matériaux produits lors du démantelement
des structures dans les zones désignées.

.8 Prévenir la contamination des matériaux a récupérer et a recycler
et manipuler les matériaux conformément aux exigences
d'acceptation par les installations désignées. Une séparation a la
source sur site est recommandée.

1.4 Elimination des déchets i Ne pas enterrer les ordures ou les déchets.

2 Ne pas jeter les déchets dans les cours d'eau, les égouts pluviaux
ou les égouts sanitaires.

3 Enlever les matériaux de la déconstruction au fur et a mesure que
les travaux de déconstruction / démontage avancent.

4 Préparer un résumé du projet afin de vérifier la destination et les
guantités, matériau par matériau, conformément a la vérification
des matériaux effectuée avant la démolition.

1.5 Utilisation du site
et des installations A Exécuter les travaux avec le moins possible d'interférences ou de
perturbations dans |'utilisation normale des locaux.

2 Fournir des mesures de sécurité qui doivent étre approuvées par le
représentant du ministere.

1.6 Calendrier i Coordonner les travaux avec les autres activités sur le site pour
assurer le déroulement correct et opportun des travaux.

PARTIE 2 — PRODUITS Ne s'applique pas

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Application i Manipuler les déchets non réutilisés, récupérés ou recyclés
conformément aux lois, aux réglements et aux codes en vigueur.
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3.2 Nettoyage

3.3 Dérivation
des matériaux

Enlever les outils et les déchets a la fin des travaux et laisser la zone
de travail propre et en ordre.

Nettoyer la zone de travail a mesure que les travaux avancent.

Trouver les matériaux séparés a réutiliser ou a recycler dans les
zones de tri spécifiées.

Séparer les matériaux du flux de déchets général et les stocker dans
des piles ou des conteneurs séparés, selon les criteres examinés par
le Représentant du Ministere et conformes aux réglementations
applicables en matiére d’incendie et comme suit au minimum:

i Marquez les conteneurs ou les zones de stockage.

2 Fournir des instructions sur les pratiques d'élimination.

La vente ou la distribution sur site de matériaux de récupération a
des tiers ne sera pas autorisée.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 Sections connexes A Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a ’lachévement
des travaux.

1.2 Contenu de la section i Modalités administratives préalables aux inspections préliminaire
et finale des travaux par le Représentant du Ministere.

1.3 Inspection et déclaration
d’achévement substantiel .1 Inspection de I'entrepreneur: Coordonner et effectuer, de concert
avec les sous-traitants, une inspection et une vérification de tous
les travaux. ldentifier et corriger les défauts, les défauts, les
réparations et effectuer les taches en suspens nécessaires a la
réalisation des travaux conformément aux documents
contractuels.

N Aviser le Représentant du Ministére par écrit lorsque les
lacunes de l'inspection de I'entrepreneur ont été corrigées
et que les travaux sont réputés étre terminés et préts a étre
inspectés par le représentant du ministére.

2 Inspection du Représentant du Ministére: Accompagner le
représentant du ministére lors de toutes les inspections
substantielles et finales des travaux.

i Traiter les défauts, les anomalies et les travaux en suspens
identifiés par ces inspections.
2 Aviser le Représentant du Ministére lorsque toutes les

lacunes identifiées auront été corrigées.

3 Veuillez noter que le Représentant du Ministére n'émettra pas de
certificat d'exécution substantielle des travaux tant que
I'entrepreneur n'aura pas exécuté les travaux suivants et remis les
documents spécifiés:

i Les documents requis selon Section 01 78 00
Documents/éléments a remettre a l'achévement des
travaux.

4 Corrigez toutes les divergences avant que le Représentant du

Ministere n’émettre le certificat d’achévement des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Travaux connexes A Consulter d'autres sections de spécification pour des informations
connexes.
2 Consulter la section 01 33 00 pour connaitre les exigences relatives

aux dessins d’atelier et aux soumissions.

1.2 Soumissions i Soumettre les demandes conformément a la section 01 33 00.
2 Les produits défectueux doivent étre rejetés, quelles que soient les
inspections précédentes. Remplacer les produits aux frais de
I'entrepreneur.
1.3 Nettoyage final i En vue de I'acceptation du projet sur un certificat d'achevement

provisoire ou final, effectuer le nettoyage final.

2 Enlever la graisse, la poussiére, la saleté, les taches et autres
matieres étrangéres des surfaces finies.
1.4 Documents
« tel que construit »

et échantillons N Conserver, en plus des exigences des Conditions générales, sur le
site pour le Représentant du Ministére, au moins un exemplaire
original de:
A Dessins contractuels;
2 Spécifications;
3 Addenda;
A4 Ordres de changement et autres modifications au contrat;
.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Dossiers d'essais sur le terrain;
7 Certificats d'inspection;
.8 Certificats du fabricant.

2 Conserver les documents d'enregistrement et les échantillons dans
les bureaux extérieurs a I'exception des documents utilisés pour la
construction. Fournir des fichiers, des racks et un stockage sécurisé.

3 Etiqueter les documents d'enregistrement et les classer
conformément aux numéros de section utilisés dans le présent
document de spécification. Etiquetez chaque document « DOSSIER
DE PROJET » en gros caracteres soignés et imprimées.
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4

.5
1.5 Consignation des

conditions véritables

du site A
.2
3
4
.5

Maintenir les documents d’enregistrement propres, secs et lisibles.
N'utilisez pas de documents d'enregistrement a des fins de
construction.

Garder le registre des documents et des échantillons a la
disposition du Représentant du Ministére pour consultation et
inspection.

Consigner les informations sur le jeu de dessins opaques en trait
bleu et dans une copie du manuel du projet fournie par le
représentant du ministere.

Fournir des crayons feutres, en gardant des couleurs séparées pour
chaque systeme principal, pour enregistrer les informations.

Enregistrer les informations en méme temps que I'avancement des
travaux. Ne dissimulez pas le travail avant que les informations
requises soient enregistrées.

Sur les dessins contractuels et les dessins d’atelier, marquer
chaque élément pour indiquer la construction réelle, y compris, au
minimum:

N Profondeurs mesurées des bouts de pieux et des dossiers
d’enfoncement.
2 Emplacements horizontaux et verticaux mesurés des

services publics souterrains et de leurs dépendances, en
fonction des améliorations permanentes apportées a la
surface.

3 Emplacements mesurés des services publics internes et de
leurs dépendances, en fonction des caractéristiques visibles
et accessibles de la construction.

A4 Changements sur le champ de dimension et de détail.

.5 Modifications apportées par des ordres de modification.

.6 Les détails ne figurant pas sur les dessins contractuels
d'origine.

7 Références aux dessins d'atelier et aux modifications
connexes.

.8 Autres informations pertinentes spécifiées ou indiquées.

Spécifications: Marquez chaque élément pour enregistrer la
construction réelle, y compris, au minimum:
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A Le fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit réellement installé, en
particulier les articles facultatifs et les articles substitués.

2 Modifications apportées par les addendas et les ordres de
modification.
.6 Autres documents: Conserver les certifications du fabricant et les

enregistrements d’essais sur le terrain requis par les différentes
sections du devis.

1.6 Controle final A Soumettre le certificat final de contrdle de chantier conformément
a la section 01 71 00, certifiant que les élévations et les
emplacements des travaux achevés sont conformes ou, les
endroits ou ils ne sont pas conformes aux documents contractuels.

FIN DE LA SECTION




