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Part 1 Général

1.1 SCEAUX PROFESSIONEL
.1 Détails d’appel d’offre

.1 Soumission: Emis pour appel d’offre.
.2 Date de soumission: 15 décembre, 2021.
.2 Sceaux Professionel

Engénieur en électricité:
Joseph Discher, P.Eng.,PMP

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 NORMES MINIMALES .1 Les matériaux a installer doivent étre neufs ou
ils doivent étre déplacés et leur mise en ceuvre
conforme aux normes minimales de 1'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code
national du batiment du Canada 2015 (CNB), et de
tous les codes provinciaux et municipaux
applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes
prévaudront.

.2 Tous les matériaux de construction expédiés sur
le site devront étre pré-numérisés avant la
livraison, y compris, mais sans s'y limiter aux
appareils, dispositifs, etc.

1.2 PRIORITE .1 Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le
gouvernement fédéral, les sections de la Division
1 ont priorité sur toute autre section technique
des autres Divisions de 1’énoncé de travail.

.2 Le gestionnaire de projet de SPAC dans ce projet
sera le Représentant du Ministere.

1.3 TAXES .1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y
compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

1.4 REDEVANCES, L1 Payer toutes les redevances et obtenir tous les

PERMIS ET CERTIFICATS permis nécessaires. Fournir les plans et les

renseignements nécessaires aux services
d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter les certificats
d'inspection préparés par 1’0Office de la sécurité
des installations électriques (OSIE) comme preuve
que le travail est conforme aux exigences des
autorités compétentes.
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1.5 MESURES DE
SECURITE-INCENDIE

1.6 MATIERES
DANGEREUSES

1.7 SOUDAGE ET
DECOUPAGE

1.8 CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

Se conformer au Code national du batiment du
Canada 2015 (CNB) pour ce qui touche la sécurité
incendie sur les chantiers de construction, et au
Code national de prévention des incendies 2010
(CNPI) pour ce qui touche la prévention des
incendies, la lutte contre les incendies et la
protection des personnes dans les batiments
occupés.

Se conformer aux exigences du Systeme
d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant
l'utilisation, la manutention, le stockage et
1'élimination des matieres dangereuses ainsi que
1'étiquetage et la fourniture de fiches
techniques santé-sécurité.

Donner au Représentant du Ministére un préavis de
dix (10) jours avant d'exécuter, dans des
bdtiments occupés, des travaux engageant des
substances désignées (Projet de loi 208 de
1'Ontario), matieres dangereuses (Code canadien
du travail, Patrie II, Section 10).

L'entrepreneur doit recevoir un permis de travail
a chaud de HoC avant d'effectuer ce type de
travail sur le site et doit en faire la demande
au moins 72 heures avant le début des travaux.

Au moins dix (10) jours avant le début des
travaux de soudage ou découpage, fournir au
Représentant du Ministere

.1 le permis de soudage dment rempli, selon
les exigences du CNB et du CNPI 302.
.2 remettre le permis de soudage au

Représentant du Ministere dés 1l'achevement des
travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
.3 Tous les travaux de découpage ou de
soudage exécutés a moins de 10 m de matériaux
combustibles susceptibles d'étre enflammés par
radiation ou par conduction doivent étre exécutés
en présence d'un agent de sécurité incendie, tel
que défini dans le CNB et le CNPI 302.

Tous les travaux doivent étre exécutés par des
ouvriers agréés, qualifiés, ou par des apprentis,
selon les termes de la loi provinciale concernant
la formation professionnelle et la qualification
de la main-d’ceuvre.

Les employés inscrits a un programme provincial
d'apprentissage pourront exécuter des taches
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spécifiques, pourvu qu'ils soient sous la
surveillance directe d'un ouvrier agréé qualifié.

.3 Les téches et activités qui pourront étre
exécutées par les apprentis doivent dépendre de
leur degré de formation et de leurs aptitudes
démontrées pour l'exécution de ces taches

spécifiques.
1.9 SERVICES D’'UTILITES .1 Les services existants requis pour le travail, a
TEMPORAIRES 1'exclusion de 1’alimentation nécessaire pour le

chauffage, peut étre utilisé par 1'entrepreneur,
sans frais additionnel. S'assurer que la capacité
est adéquate avant d'imposer des charges
supplémentaires. Les raccords et déconnexions a
vos frais et responsabilité.

.2 Aviser et coordonner auprés du représentant du
Ministere et des entreprises de services publics
de l'interruption prévue des services, obtenir
l'autorisation requise. S’assurer que les
services critiques ne sont pas affectés.

.3 Donner au Représentant du Ministere un préavis
d'au moins (14) jours relatifs a chaque
interruption nécessaire de tout service mécanique
ou électrique tout au long des travaux. La
demande doit également étre approuvée par le
représentant de HoC. Gardez la durée de ces
interruptions au minimum. Effectuer toutes les
interruptions apres les heures normales de
travail des occupants, de préférence la fin de
semaine, moyennant un préavis de (14) jours.

1.10 MATERIAUX .1 Sauf prescription contraire, les matériaux a
A ENLEVER enlever deviennent la propriété de
1'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

1.11 MESURES DE L1 Protéger les ouvrages avoisinants de la poussieére
PROTECTION et des saletés, lesquelles doivent étre
circonscrites au secteur des travaux.

.2 Protéger les ouvrages finis de tout dommage
jusqu'a la prise de possession.

.3 Protéger le personnel et les autres utilisateurs
du chantier de tout danger.
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1.12 UTILISATION DES
LIEUX ET DES
INSTALLATIONS

1.13 ENTREPOSAGE

1.14 DECOUPAGE,
RAGREAGE ET
REMISE EN ETAT

1.15 INSPECTION
PRELIMINAIRE

1.16 PANNEAUX
INDICATEURS

1.17 ACCES AU CHANTIER

S’entendre avec le Représentant du Ministere sur
les mesures a prendre pour faciliter 1'exécution
des travaux en dérangeant le moins possible
l'exploitation normale des lieux.

Maintenir en état les services existants du
bédtiment et prévoir les moyens d'acceés pour le
personnel et les véhicules, y compris les
véhicules d’intervention d’urgence.

Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution
des travaux, veiller a en assurer le maintien par
des moyens temporaires.

L’Entrepreneur est responsable de 1l’espace
d’entreposage pour tout le matériel et tous les
matériaux. Il est interdit d’entreposer les
éléments sur le chantier.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de
matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés
lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministere ou a celui d'autres
entrepreneurs.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées,
endommagées ou défaites, a la satisfaction du
Représentant du Ministere. Le matériau, la
couleur, la texture et le fini doivent
s'harmoniser a ceux des ouvrages existants.

Inspecter le chantier et examiner les conditions
susceptibles d'influer sur l'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de
connaitre les conditions existantes du chantier.

Toute publicité est interdite dans le cadre du
présent projet.

Concevoir, construire et entretenir des moyens
d'acceés temporaires au chantier, notamment des
escaliers, voies de circulation, trottoirs,
rampes ou échelles indépendants des ouvrages
finis et conformes aux reglements municipaux,
provinciaux et autres.

L’Entrepreneur doit accepter d’installer des
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1.18 NETTOYAGE

1.19 INTERDICTIONS
DE FUMER

cloisons adéquates sur le chantier et d’afficher
les avis nécessaires de sorte a créer une
barriére « temporelle et spatiale » en tout temps
au cours de la durée d’exécution du projet.
Lorsque le personnel d’exploitation du batiment
de TPSGC doit avoir acces au matériel pour
assurer l’exploitation du batiment, il doit
exister une bonne communication et une
coordination adéquate entre toutes les parties en
cause.

Nettoyer le secteur des travaux a mesure que
progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le
Représentant du Ministere le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger
soigneusement les matériaux a utiliser et faire
le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les
dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités
constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour
les remettre dans un état au moins égal a celui
qui existait auparavant et ce, a la satisfaction
du Représentant du Ministere.

Se reporter aux reglements de santé et de
sécurité spécifiques au site du représentant du
Ministere liés aux procédures COVID.

Respecter les interdictions de fumer dans les
locaux de 1'édifice. Il est interdit de fumer a
1'intérieur de 1'édifice.
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1.20 DISPOSITIFS .1
ANTI-POUSSIERE

.2
1.21 CALENDRIER .1
DES TRAVAUX

.3

!
1.22 ETAPES DES .1
TRAVAUX

Eviter la propagation de la poussiére afin de
protéger les travailleurs, le public et les
ouvrages finis.

Ramasser la poussiére/les débris a la fin de
chaque journée de travail et garder le chantier
et les aires environnantes propres et exempts de
poussiere le plus possible.

Dans les soixante-douze (72) heures suivant
1"attribution du contrat, prendre les mesures
nécessaires pour rencontrer le Représentant du
Ministere. Une fois les travaux de coordination
terminés, préparer et présenter un calendrier
des travaux sous forme de graphiques a barres,
précisant les étapes prévues d'avancement des
travaux, jusqu’au moment de 1’achevement. Une
fois ce calendrier revu et approuvé par le
Représentant du Ministere, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les
délais prévus. Ne pas modifier le calendrier des
travaux sans en prévenir le Représentant du
Ministere.

Effectuer tous les travaux, y compris les
travaux indiqués ci-dessous, du lundi au
vendredi en dehors des heures normales, entre
18 h et 6 h, ainsi qu’a n’importe quelle heure
les samedis, dimanches et jours fériés, a moins
d’indication contraire. Avec l’autorisation
écrite du Représentant du Ministere, il est
possible d’exécuter des travaux qui ne
dérangeront pas les activités du client ou qui
ne produiront pas de perturbation ni de bruit
durant les heures normales.

Coordonner les fermetures d'immeubles avec le
Représentant du Ministere et obtenir
1'approbation écrite du Représentant du
Ministere et fournir un préavis de (10) jours
avant le début des travaux.

Aux fins de vérification et d’approbation,
soumettre au Représentant du Ministere un plan
des étapes des travaux conformément aux
restrictions de mise en cuvre prescrites. Une
fois ce plan approuvé par le Représentant du
Ministere, il est interdit de le modifier sans
1’ autorisation écrite préalable du Représentant
du Ministere. Donner un avis d’au moins cing
(5) jours pour des changements proposés au plan
des étapes des travaux.
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1.23 VENTILATION .1 Avant de soumettre une premiere demande de
DES COUTS versement d'acompte, présenter une ventilation

détaillée des cofits relatifs au contrat,
indigquant également le prix global du contrat,
selon les directives du Représentant du
Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministere, la ventilation des
colits servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANT OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET L1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS
CONNEXES

1.2 TRAVAUX VISES
PAR LES DOCUMENTS
CONTRACTUELS

Section 01 00 10 - Instructions générales.

Division 01, électricité - Dessins et devis.

Remplacer les luminaires existants au besoin
et reprogrammer le systéme de contrdle
d'éclairage existant pour assurer le
fonctionnement. Se reporter aux dessins
électriques pour plus de détails.

L'entrepreneur doit exécuter ses travaux selon
les prescriptions et indications des devis et
dessins d’électricité.

L'entrepreneur doit suivre les lignes
directrices « Faire affaire avec Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) » a l'annexe B.

L’Entrepreneur doit exécuter les travaux apres
les heures normales. Les horaires en dehors
des heures de travail sont considérés sont:
Entre 21h00 et 06h00 lorsque la Chambre des
communes siége, sinon entre 18h00 et 06h00.

Fournir et intégrer un nouveau logiciel de
contrdleur d'éclairage moderne, compatible a
DALI, un nouvel ordinateur/serveur et un
ordinateur portable qui incluent des capacités
de communication BACnet.

Fournir des outils de reprogrammation DALI, y
compris un ordinateur portable avec un
configurateur logiciel et un accessoire
matériel USB DALI. Configuration minimale
requise pour un ordinateur portable, Windows
10, Intel Core i7, 256 Go de disque dur, 16 Go
de RAM. Le programme doit étre doté d'une
capacité de sauvegarde.

Fournir la formation requise en anglais et en
francais aux employés d'entretien de TPSGC
pour le nouveau logiciel de contréle
d'éclairage et acheter les outils de
reprogrammation DALI requis.

Fournir 5% des nécessaires de modification de
rénovation de luminaires pour les luminaires
remplacés. Fournir un étiquetage détaillé des
pieces dans l'armoire de stockage des
composants d'éclairage de rechange pour le
personnel non familier avec le batiment. Les
composants de rechange doivent étre étiquetés
par la description de la piéce/de
l'emplacement et la description du type de
luminaire.
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.9
1.3 TRAVAUX .1
EXECUTES PAR
DES TIERS

.2
1.4 ORDRE .1
D'EXECUTION
DES TRAVAUX

.2

.3
1.5 UTILISATION DES .1
LIEUX PAR
L'ENTREPRENEUR

.2

.3

L'entrepreneur doit réaliser un projet de
maquette pour une suite de burea typique (y
compris le bureau de 1’adjoint administratif)
avant de commencer les travaux. Se reporter
aux dessins pour les détails. L'acceptation de
la maquette sera soumise & l'examen aupres du
représentant de la CdC. L'entrepreneur doit
tester et mettre en service les nouveaux
appareils d'éclairage et le systeme de
contrdle pour assurer le bon fonctionnement du
systeme d'éclairage conformément aux
prescriptions.

Travailler en collaboration avec les autres
entrepreneurs et exécuter les instructions du
Représentant du Ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres
entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant
1'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans
délai, par écrit, au Représentant du
Ministere, toute anomalie ou tout défaut
susceptible de nuire a la bonne exécution des
travaux.

Exécuter les travaux par étapes, de maniere
que les occupants de 1’édifice puissent
utiliser les lieux de fagon continue pendant
les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des
travaux avec le Représentant du Ministere
pendant les travaux de construction.

Maintenir lecontréle/acces des incendies.
L’entrepreneur doit fournir des détails et
documentation a CdC pour démontrer que 1l'acces
aux sorties de secours ne sera pas entraver
pendant 1l'exécution des travaux.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les
directives du Représentant du Ministere.

Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin
d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du
Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a l'ouvrage existant ou a un
ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de 1l'ouvrage
existant qui ont été modifiées durant les
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1.6 OCCUPATION
DES LIEUX

travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, 1'ouvrage
existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a l'état qu'il présentait avant le
début des travaux.

Les installations sanitaires peuvent ne pas
étre disponibles pendant 1l'exécution du
projet. Se reporter aux reglements de santé et
de sécurité spécifiques au site du
représentant du Ministere 1liés aux procédures
COVID.

Les occupants des lieux seront présents
pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités
normales durant cette période.

Collaborer avec le Maitre de 1l’ouvrage a
1'établissement du calendrier des travaux, de
maniere a réduire les conflits et a faciliter
l'utilisation des lieux par ce dernier.
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1.7 MODIFICATIONS,
AJOUTS OU
REPARATIONS AU
BATIMENT EXISTANT

1.8 SERVICES
D'UTILITES EXISTANTS

Exécuter les travaux en nuisant le moins
possible a l'exploitation du bédtiment, aux
occupants, au public et a l'utilisation
normale des lieux. Prendre les dispositions
nécessaires avec le Représentant du Ministére
pour faciliter 1'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des
matériaux et des matériels, n'utiliser que le
monte-charge et les escaliers existants du
bé&timent.

.1 Faire préalablement approuver les
charges supplémentaires devant étre appliquées
au monte-charge par le Représentant du
Ministere.

.2 Assumer la sécurité des équipements
ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges
imposées aux équipements existants.

Avant d'interrompre des services d'utilités,
en informer le Représentant du Ministere ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et
obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les
canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements & ces canalisations, donner au
Représentant du Ministére un avis préalable de
quatorze (14) Jjours avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que
possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible les occupants de
17édifice, la circulation des piétons et des
véhicules et les activités des locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la
circulation du personnel, des piétons et des
véhicules.

Avant le début des travaux, définir 1'étendue
et l'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministere.

Soumettre a l'approbation du Représentant du
Ministere un calendrier relatif a l'arrét ou a
la fermeture d'installations ou d'ouvrages
actifs, y compris l'interruption de services
de communications ou de l'alimentation
électrique. Respecter le calendrier approuvé
et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires
selon les directives du Représentant du
Ministere afin que soient maintenus les
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1.9 DOCUMENTS

REQUIS

1.

10

SERVICES DE

’TI’

.10

systemes critiques du batiment et des
locataires.

Lorsque des canalisations d'utilités non
répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et
les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les
canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non
fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée
par les autorités compétentes.

Consigner l'emplacement des canalisations
d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieres afin de protéger le
chantier et pour assurer la sécurité des
occupants de 1’édifice. L’entrepreneur devra
soumettre les documentations et détails a la
CdC pour démontrer ces obstacles ne feront pas
entrave a l’acces aux sorties de secours.

Conserver sur le chantier un exemplaire de

chacun des documents suivants.

.1 Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au

contrat.

.8 Rapports des essais effectués sur
place.

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution
approuvé.

.10 Plan de santé et de sécurité et autres
documents relatifs a la sécurité.

.11 Autres documents indiqués.

~ oUW

S’"assurer que tous les ordinateurs /serveurs /
équipement de réseautage est protégé par mot
de passe et que les employés d'entretien de
TPSGC peuvent administrer les utilisateurs
selon les meilleures pratiques.

S’assurer que tous les ordinateurs, serveurs
et équipement de réseautage xont chiffré et
les ports inutilisés sont fermés.

S'assurer que tous les ordinateurs/serveurs /logiciels/équipements
de réseautage peuvent étre entretenus, mis a jour, sauvegardés et

prévoir une procédure et un calendrier recommandé aux employés
de maintenance de TPSGC pour assurer un service/cycle de vie en



Projet n° 102621.002 SOMMAIRE DES TRAVAUX Section 01 11 00

Page 6

temps opportun

.4 S'assurer que tous les ordinateurs/serveurs/
équipements de réseautage ne sont pas
accessibles par une connexion a distance
depuis 1'extérieur de 1l'emplacement physique
ou i1ls sont installés, a moins qu'un acces
sécurisé protégé par mot de passe ne soit
fourni ou qu'une autorisation soit fournie par
les employés de maintenance de TPSGC pour une
surveillance appropriée ou a des fins
d'installation isolé de tout réseau par du
personnel autorisé.

.5 Si tout les ordinateurs/serveurs/ équipements
de réseautage est accessible en toute sécurité
depuis l'extérieur de l'emplacement physique
par une connexion a distance sécurisée
protégée par mot de passe, ils peuvent étre
maintenus, mis a niveau, sauvegardé a distance
par des employés de TPSGC ou du personnel
autorisé.

.6 Le (entrepreneur ou sous-traitant) qui a
installé tout ordinateur/serveur/équipement de
réseautage doit étre capable et disponible
pour apporter des modifications afin de
sécuriser l'environnement conformément aux
directives présentes ou futures fournies par
les employés de maintenance de TPSGC pendant
l'installation ou aprés l'installation.

L7 Données du produit : marquez chaque feuille
pour identifier les produits et composants
spécifiques, y compris tous les équipements
informatiques/serveurs/réseau, et les données
applicables a l'installation; supprimer les
informations inutiles. Fournir des
informations de configuration et des fichiers
pour tous les ordinateurs /serveurs
/équipements de réseau.

.8 Fournir tous les diagrammes, connexions, ports
et protocoles d’dordinateur/serveur/
équipement réseautage, ainsi que les
interactions des systémes utilisés pour
interconnecter 1l'équipement en cours
d'installation.

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 CONTENU
DE LA SECTION

1.2 REFERENCES

1.3 MODALITES
ADMINISTRATIVES

Dessins d’atelier, fiches techniques,
matériaux et matériels d’exploitation et
d’entretien et manuels.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le
gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur toute autre
section technique des autres Divisions du
devis.

Dans les plus brefs délais et selon un ordre
prédéterminé afin de pas retarder
l'exécution des travaux, soumettre les
documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins
d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en
ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels
on exige le dépdt de documents et
d'échantillons avant que 1l'examen de
1l'ensemble des pieces soumises soit
completement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les
dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages
doivent étre exprimées en unités métriques
(ST) .

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou
fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données
en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons
avant de les remettre au Représentant du
Ministeére. Par cette vérification préalable,
1'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été
examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés
en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront
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1.4 DESSINS
D'ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

.10

considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du
Ministéere, au moment du dépdt des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci
présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les
motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises
sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les
échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien
1'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces completes et exactes.

Le fait que les documents et les
échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministeére ne dégage en rien
1'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des pieces conformes aux
exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire
vérifié de chaque document soumis.

L'expression « dessins d'atelier » désigne
les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de
performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir
1'Entrepreneur pour montrer en détail une
partie de 1l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les
matériaux a utiliser ainsi que les méthodes
de construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les
schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives
pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a l'exécution des travaux.
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont
reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a
d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y eu coordination des prescriptions,
quelle que soit la section aux termes de
laquelle les ouvrages ou les éléments
adjacents seront fournis et installés. Faire
des renvois au devis et aux dessins d'avant-
projet.

Laisser quatorze (14) jours au Représentant
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du Ministeére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

.4 Les modifications apportées aux dessins
d'atelier par le Représentant du Ministere
ne sont pas censées faire varier le prix
contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministere par
écrit avant d'entreprendre les travaux.

.5 Apporter aux dessins d'atelier les
changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec
les exigences des documents contractuels. Au
moment de soumettre les dessins de nouveau,
aviser le Représentant du Ministere par
écrit des modifications qui ont été
apportées en sus de celles exigées.

.6 Les documents soumis doivent étre
accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
(2) exemplaires, contenant les
renseignements suivants:

.1 la date;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et 1l'adresse de 1l'Entrepreneur;
.4 la désignation de chaque dessin, fiche
technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.
L7 Les documents soumis doivent porter ou

indiquer ce qui suit:
.1 la date de préparation et les dates de
révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes
suivantes:

.1 le sous-traitant;

.2 le fournisseur;

.3 le fabricant;
.4 l'estampille de 1'Entrepreneur, signée

par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont
approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que 1l'ensemble est
conforme aux exigences des documents
contractuels;

.5 les détails pertinents visant les
portions de travaux concernées
.1 les matériaux et les détails de
fabrication;
.2 la disposition ou la

configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place, ainsi
que les jeux et les dégagements;
.3 les détails concernant le
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.10

11

.12

montage ou le réglage;

.4 les caractéristiques telles que

la puissance, le débit ou la

contenance;

.5 les caractéristiques de

performance;

.6 les normes de référence;

.7 la masse opérationnelle;

.8 les schémas de céblage;

.9 les schémas unifilaires et les

schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages

adjacents.
.6 Chaque soumission doit étre assignée
avec un numéro unique basé sur la section du
devis. Par exemple, le numéro unique du
dessin d'atelier d'éclairage doit étre
Division 26 50 00-01. Si une nouvelle
soumission est requise, la deuxieme
soumission doit étre identifiée comme
Division 26 50 00-01.1.

Distribuer des exemplaires des dessins
d'atelier et des fiches techniques une fois
que le Représentant du Ministeére en a
terminé la vérification.

Soumettre six (6) copies ou une (1) version
électronique des dessins d'atelier prescrits
dans les sections techniques du devis et
selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en
raison de 1l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre six (6)
copies ou une (1) version électronique des
fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

Soumettre six (6) copies ou une (1) version
électronique des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

.1 Le rapport signé par le représentant
officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou
systemes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.

Soumettre six (6) copies ou une (1) version
électronique des certificats prescrits dans



Projet n°® 102621.002 DOCUMENTS/ECHANTILLIONS Section 01 33 00
A SOUMETTRE

Page 5

.14

.15

.16

.17

.18

.19

les sections techniques du devis et exigés
par le Représentant du Ministere.

.1 Les documents, imprimés sur du papier
de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier,
doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis
sont conformes aux prescriptions du devis.
.2 Les certificats doivent porter une
date postérieure a l'attribution du contrat
et indiquer la désignation du projet.

.13 Soumettre six (6) copies ou une (1)
version électronique des instructions du
fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministéere.

.1 Documents préimprimés décrivant la
méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices
particulieres et des fiches signalétiques
indiquant les impédances, les risques ainsi
que les mesures de sécurité a mettre en
place.

Soumettre six (6) copies ou une (1) version
électronique des rapports des contrdles
effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Rapports des essais et des vérifications
ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la
conformité des produits, matériaux,
matériels ou systemes installés aux
instructions du fabricant ou a ses normes.

Soumettre six (6) copies ou une (1) version
électronique des fiches d'exploitation et
d'entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne
s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir
tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été
vérifiés par le Représentant du Ministeére et
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée
ou que seules des corrections mineures ont
été apportées, les imprimés sont retournés,
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1.5 CERTIFICATS ET
PROCES-VERBAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

.20

et les travaux de facgonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris.
Si les dessins d'atelier sont rejetés, la
copie annotée est retournée et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant
que les travaux de faconnage et
d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

.1 Cet examen ne signifie pas que le
Ministere approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier,
responsabilité qui incombe a 1l'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce
dernier de l'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de
se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

.2 Sans que la portée générale de ce qui
précede en soit restreinte, il importe de
préciser que l'Entrepreneur est responsable
de l'exactitude des dimensions confirmées
sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction
et d'installation et de la coordination des
travaux exécutés par tous les corps des
métiers.

Soumettre les documents exigés par la
commission de la santé et de la sécurité au
travail pertinente immédiatement apres
l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance
immédiatement apres l'attribution du
contrat.

Sans objet.

Sans objet.
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FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS Section 01 00 10 - Instructions générales.
CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents/Echantillons a

1.2 REFERENCES

1.3 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

soumettre.

Code canadien du travail, Partie 2,
Reglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail.

Santé Canada/Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

Province de 1'Ontario:

.1 Loi sur la santé et la sécurité au
travail et réglements pour les projets de
construction, 2012.

Soumettre les documents et les échantillons
requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard trois (3) jours
aprés la date de signification de 1'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la
main-d’ceuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le
chantier et regroupant les éléments ci-
apres.

.1 Résultats de 1l'évaluation des
risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.

.2 Résultats de l'analyse des risques ou
des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque téche et a chaque activité
figurant dans le plan des travaux.

Soumettre (6) copies des rapports
d'inspection de santé et de sécurité du
chantier du représentant autorisé de
l'entrepreneur au Représentant du Ministere
et a l'autorité compétente, chaque semaine.

Soumettre des exemplaires des directives ou
des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral
et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports
d'incidents et d'accidents.
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.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du
SIMDUT.
.7 Le Représentant du Ministere examinera le

plan de santé et de sécurité préparé par
1'Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations dans les dix (10)
jours suivant la réception de ce document.
Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan
de santé et de sécurité et le soumettra de
nouveau au Représentant du Ministeéere au plus
tard sept (7) jours apres réception des
observations du Représentant du Ministere.

.8 L'examen par le Représentant du Ministere du
plan final de santé et de sécurité préparé
par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit
pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la
responsabilité globale de 1l'Entrepreneur en
matiére de santé et de sécurité durant les
travaux de construction.

.9 Surveillance médicale : La ou une loi, un
réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les
travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Remettre au Représentant du
Ministére une certification additionnelle
pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

.10 Plan d'intervention en cas d'urgence
énoncer les procédures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le

chantier.
1.4 PRODUCTION DE .1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis
L'AVIS DE PROJET de projet aux autorités provinciales
compétentes.
1.5 EVALUATION DES .1 Faire une évaluation des risques/dangers
RISQUES/DANGERS pour la sécurité présents sur ce chantier en

ce qui a trait a l'exécution des travaux.
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1.6 REUNIONS .1
1.7 EXIGENCES L1
GENERALES

.2
1.8 RESPONSABILITE L1

.2
1.9 EXIGENCES DE L1
CONFORMITE

.2

.3

.4

Organiser une réunion de santé et sécurité
avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la
direction.

Rédiger un plan de santé et de sécurité
propre au chantier, fondé sur l'évaluation
préalable des risques/dangers, avant
d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan
en application et en assurer le respect en
tous points jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le plan de
santé et de sécurité doit tenir compte des
particularités du projet.

Le Représentant du Ministere peut
transmettre ses observations par écrit si le
plan comporte des anomalies ou s'il souleve
des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de
corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

Etre responsable et assumer le rdle de
«Constructeur» tel que décrit dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de
1'Ontario et le Reglement sur les projets de
construction.

Respecter, et faire respecter par les
employés, les exigences en matiere de
sécurité énoncées dans les documents
contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, provinciaux et
fédéraux applicables, ainsi que dans le plan
de santé et de sécurité préparé pour le
chantier.

Se conformer a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de 1'Ontario, L.R.O.

Se conformer au Reglement concernant la
santé et la sécurité au travail pris en
vertu du Code canadien du travail (2012).

Se conformer a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail, Reéglement général sur
la sécurité, 0.I.C.

Se conformer au Code canadien du travail, au
Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail.
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1.10 RISQUES/DANGERS
IMPREVUS

1.11 COORDONNATEUR
DE LA SANTE ET DE
LA SECURITE

1.12 AFFICHAGE DES
DOCUMENTS

1.13 CORRECTIF EN
CAS DE
NON-CONFORMITE

En présence de conditions, de
risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant
1'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le
droit de 1l'employé de refuser d'effectuer un
travail dangereux, conformément aux lois et
aux reglements de la province compétente et
en informer le Représentant du Ministere de
vive voix et par écrit.

La superviseur du chantier sera le
coordonnateur de la santé et de la sécurité.
Le coordonnateur de la santé et de la
sécurité doit

.1 posséder au moins deux (2) ans
d'expérience pratique sur un chantier ou
sont menées des activités associées a la
construction;

.2 posséder une connaissance pratique des
réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

.3 assumer la responsabilité des séances
de formation de 1l'Entrepreneur, en matiere
de santé et de sécurité au travail, et
vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise
ont accés au chantier pour exécuter les
travaux;

.4 assumer la responsabilité de la mise
en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de
sécurité préparé pour le chantier par
1'Entrepreneur;

.5 étre présent sur le chantier durant
1l'exécution des travaux.

S'assurer que les documents, les articles,
les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de
la province compétente, et en consultation
avec le Représentant du Ministere.

Prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la
santé et de la sécurité, par 1l'autorité
compétente ou par le Représentant du
Ministere.

Remettre au Représentant du Ministere un
rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-
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conformité en matiére de santé et de
sécurité.

.3 Le Représentant du Ministere peut ordonner
l'arrét des travaux si 1l'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en
ce gqui concerne les conditions jugées non
conformes en matiere de santé et de
sécurité.

1.14 DYNAMITAGE .1 Le dynamitage ou toute autre utilisation

d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant du Ministeére a transmis des
instructions écrites a ce sujet.

1.15 DISPOSITIFS A .1 N'utiliser des dispositifs a cartouche
CARTOUCHES qu'avec la permission écrite du Représentant

du Ministere.

1.16 ARRET DES .1 Accorder a la santé et a la sécurité du
TRAVAUX public ainsi que du personnel du chantier,

et a la protection de l'environnement, la
priorité sur les questions reliées au colt
et au calendrier des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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NETTOYAGE Section 01 74 11
Page 1
Section 01 00 10 - Instructions générales.

Garder le chantier propre et exempt de toute
accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par les
occupants du batiment ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut
hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon
les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
brilés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et
obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de 1'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs
pour l'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de
rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le
début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiere et d'autres
impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatiles dans des
contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque jour de
travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux
pendant l'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit
d'utiliser le systéme de ventilation du
bédtiment a cet effet.

Utiliser unigquement les produits de
nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon
les recommandations du fabricant des
produits en question.
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.10

11

.12

1.4 NETTOYAGE FINAL .1

Etablir 1'horaire de nettoyage de sorte que
la poussiere, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des
surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du bé&timent.

L'entrepreneur doit éliminer les lampes
fluorescentes existantes contenant du
mercure conformément au Reglement de
1'Ontario 347 sur la gestion générale des
déchets. Fournir une preuve écrite que les
lampes ont été envoyées a une installation
commune d'élimination/de récupération.

L'entrepreneur doit éliminer les ballasts
fluorescents existants et les commandes
électroniques associées conformément a la
Loi sur la protection de 1l'environnement de
1'Ontario. Fournir une preuve écrite que les
appareils retirés ont été envoyés a une
installation commune d'élimination/de
récupération. Au besoin, l'entrepreneur doit
se préparer a obtenir la permission du
inistere de l'Environnement pour retirer une
grande quantité de ballasts contenant des
BPC.

A 1'acheéevement substantiel des travaux,
enlever les matériaux en surplus, les outils
ainsi que 1l'équipement et les matériels de
construction qui ne sont plus nécessaires a
l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de
rebut, a l'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux
propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les
matériaux en surplus, les outils,
1'équipement et les matériels de
construction.

Enlever les débris et les matériaux de
rebut, y compris ceux générés par les
occupants du batiment ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du
chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du
Représentant du Ministere. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brilés sur le
chantier, a moins que ce mode d'élimination
ne soit autorisé par le Représentant du
Ministere.
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.6 Prendre les dispositions nécessaires et
obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de 1'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

.7 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs,
les pieéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées,
les surfaces de stratifié, les éléments en
acier inoxydable ou en émail-porcelaine
ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé,
égratigné ou endommagé.

.8 Enlever la poussiere, les taches, les
marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils
mécaniques et électriques, les éléments de
mobilier, les murs et les planchers.

.9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et
les autres surfaces d'éclairage.

.10 Examiner les finis, les accessoires et les
matériels afin de s'assurer qu'ils répondent
aux exigences prescrites quant au
fonctionnement et a la qualité d'exécution.

11 Nettoyer les matériels et les accessoires a
1’état sanitaire.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 PRIORITE

1.2 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.3 PRESENTATION

.1 Les sections de la Division 1 ont priorité

sur toute autre section technique des autres
Divisions du devis a ce projet.

.1 Soumettre les documents et les échantillons

requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

.2 Deux (2) semaines avant l'achévement

substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministere six (6)
exemplaires définitifs ou une version
électronique des manuels d'exploitation et
d'entretien, version anglaise et francaise.

.3 Les matériaux et les matériels de

remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange fournis doivent étre de
la méme qualité de fabrication que les
produits utilisés pour 1l'exécution des
travaux.

.4 Sur demande, fournir les documents

confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

.1 Présenter les données sous la forme d'un

manuel d'instructions.

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a

trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles
de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper

les données selon un ordre logique.
.1 Bien indiquer le contenu des reliures
sur le dos de chacune.

.4 Sur la page couverture de chaque reliure

doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de
projet », dactylographiée ou marquée en
lettres moulées, la désignation du projet
ainsi que la table des matieres.

.5 Organiser le contenu par systéme, selon les

numéros des sections du devis et 1'ordre
dans lequel i1ls paraissent dans la table des
matieres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque
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1.4 CONTENU DU
DOSSIER DE PROJET

1.5 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
VERSER AU DOSSIER
DE PROJET

systeme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description
du produit et la liste des principales
piéces d'éguipement.

.7 Le texte doit étre constitué des données

imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée

et perforée.

.1 Les insérer dans la reliure et replier
les grands dessins selon le format des pages
de texte.

.1 Table des matieres de chaque volume:

indiquer la désignation du projet;

.1 la date de dépdt des documents;

.2 le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

.3 une liste des produits et des
systémes, indexée d'apres le contenu du
volume.

.2 Pour chaque produit ou chaque systeme,

indiquer ce qui suit:

.1 le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de matériels et de pieces de
rechange.

.3 Fiches techniques: marquer chaque fiche de

maniére a identifier clairement les produits
et les pieéces spécifiques ainsi que les
données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non
pertinents.

.4 Dessins: les dessins servent a compléter les

fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels
et des systeémes; i1ls comprennent les schémas
de commande et de principe.

.1 En plus des documents mentionnés dans les

Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du
Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants

.1 dessins contractuels;

.2 devis;

.3 addenda;

.4 ordres de modification et autres
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avenants au contrat;

.5 dessins d'atelier révisés, fiches
techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur
place;
.7 certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les
fabricants.

.2 Ranger les documents et les échantillons du

dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents
d'exécution des travaux.

.1 Prévoir des classeurs et des tablettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage slr.

.3 Etiqueter les documents et les classer selon
la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matieres du cahier des
charges.

.1 Inscrire clairement « Dossier de
projet », en lettres moulées, sur
1'étiquette de chaque document.

.4 Garder les documents du dossier de projet
propres, secs et lisibles.
.1 Ne pas les utiliser comme documents
d'exécution des travaux.

.5 Le Représentant du Ministeére doit avoir
acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

1.6 CONSIGNATION .1 Consigner les renseignements sur un jeu de
DES DONNEES DANS LE dessins opaques a traits noirs.
DOSSIER DE PROJET

.2 Consigner les renseignements a l'aide de
marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systeme

important.

.3 Consigner les renseignements au fur et a
mesure que se déroulent les travaux.
.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant
que les renseignements requis aient été
consignés.

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier

indiquer chaque donnée de maniere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce
qui suit.

.1 La profondeur mesurée des éléments de
fondation par rapport au niveau du premier
plancher fini.

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans

horizontal et vertical, des canalisations
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d'utilités et des accessoires souterrains
par rapport aux aménagements permanents en
surface.

.3 L'emplacement des canalisations
d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux éléments de
construction visibles et accessibles.

.4 Les modifications apportées sur place
quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des
ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur
les documents contractuels d'origine.

.7 Les références aux dessins d'atelier
et aux modifications connexes.

.5 Devis: inscrire chaque donnée de maniere a
décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de
commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en
particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant 1'objet
d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents: garder les certificats des
fabricants, les certificats d'inspection et
les registres des essais effectués sur place
prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

.7 Le cas échéant, fournir les photos
numériques a verser au dossier du projet.

1.7 MATERIELS ET .1 Pour chaque piéce de matériel et pour chaque

SYSTEMES systéeme, donner une description de
l'ensemble et de ses pieces constitutives.
.1 En indiquer la fonction, les

caractéristiques normales d'exploitation
ainsi que les contraintes.

.2 Indiquer les courbes de performance,
avec les données techniques et les résultats
des essais; donner également la liste
complete ainsi que le numéro commercial des
pieces pouvant étre remplacées.

.2 Fournir les listes des circuits
d'alimentation (panneaux de distribution),
avec indication des caractéristiques
électriques, des circuits de commande et des
circuits de télécommunications.

.3 Fournir les schémas de cédblage chromocodés
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1.8 MATERIAUX ET
PRODUITS DE
FINITION

.10

.11

.12

des matériels installés.

Méthodes d'exploitation: indiquer les
instructions et les séquences de mise en
route, de rodage et d'exploitation normale,
de méme que les instructions suivantes

.1 les instructions visant la régulation,
la commande, l'arrét, la mise hors service
et la mancecuvre de secours;

.2 les instructions visant 1l'exploitation
été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien: fournir les instructions
concernant l'entretien courant et la
recherche de pannes ainsi que les
instructions relatives au démontage, a la
réparation et au réassemblage, a
1'alignement, au réglage, a l'équilibrage et
a la vérification des éléments et des
réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de
lubrification ainsi que la liste des
lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du
fabricant concernant l'exploitation et
l'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des
opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de
commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant
d'origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage
nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des
appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir une liste des pieces de rechange du
fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a
garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les
prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

Matériaux de construction, produits de
finition et autres produits a appliquer:
fournir les fiches techniques et indiquer le
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numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des
couleurs et des textures des produits et des
matériaux.

.1 Aux fins de réapprovisionnement,
donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

.2 Fournir les instructions concernant les
agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés de nettoyage
et d'entretien, et indiquer les précautions
a prendre contre les méthodes préjudiciables
et les produits nocifs.

.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux
intempéries: fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux
méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et
d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables
et les produits nocifs.

.4 Exigences supplémentaires: selon les
prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.9 MATERIAUX/ .1 Piéces de rechange:

MATERIELS .1 Fournir des piéces de rechange selon

D'ENTRETIEN les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.
.2 Les pieces de rechange fournies

doivent provenir du méme fabricant et étre
de la méme qualité que les éléments
incorporés aux travaux.
.3 Livrer et entreposer les piéeces de
rechange au chantier.
.4 Réceptionner et répertorier toutes les
pieces.
.1 Soumettre la liste d'inventaire
au Représentant du Ministere.
.2 Insérer la liste approuvée dans
le manuel d'entretien.
.5 Conserver un recu de toutes les pieces
livrées et le soumettre avant le paiement
final.

.2 Matériaux/matériels de remplacement:
.1 Fournir les matériaux et les matériels
de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections
techniques du devis.
.2 Les matériaux et les matériels de
remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les
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1.10 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

1.11 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

matériaux et les matériels incorporés a
1'ouvrage.

.3 Livrer et entreposer les matériaux/les

matériels de remplacement au chantier.

.4 Réceptionner et répertorier les

matériaux et les matériels de remplacement.
.1 Soumettre la liste d'inventaire
au Représentant du Ministere.
.2 Insérer la liste approuvée dans
le manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de tous les

matériaux et matériels livrés et le
soumettre avant le paiement final.

Réceptionner et répertorier les articles:

.1 Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministere.
.2 Insérer la liste approuvée dans le

manuel d'entretien.

Entreposer les pieces de rechange, les
matériaux et les matériels de remplacement
ainsi que les outils spéciaux de maniere a
prévenir tout dommage ou toute
détérioration.

Entreposer dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts, le
sceau et 1'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre
endommagés par les intempéries dans des
enceintes a 1'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits
susceptibles de geler dans un local chauffé
et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits
endommagés ou détériorés, les remplacer par
des nouveaux sans frais supplémentaires, et
soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

Elaborer un plan de gestion des garanties
comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les
garanties préalable a l'achevement des
travaux, soumettre le plan de gestion au
Représentant du Ministere, aux fins
d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire
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état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant
du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

.4 Le plan doit étre présenté sous forme

narrative et il doit contenir suffisamment
de détails pour étre ultérieurement utilisé
et compris par le personnel chargé de
l'entretien et des réparations.

.5 Soumettre au Représentant du Ministere, aux

fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les
renseignements concernant les garanties
obtenus durant 1'étape de la construction.

.6 Consigner toute 1l'information dans une

reliure a remettre au moment de la réception
des travaux. Se conformer aux prescriptions
ci-apres.

.1 Séparer chaque garantie et
cautionnement au moyen de feuilles a onglet
repéré selon le contenu de la table des
matiéres.

.2 Dresser une liste des sous-traitants,
des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

.3 S'assurer que les documents fournis
sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis
et qu'ils sont notariés.

.4 Contresigner les documents a soumettre
lorsque c'est nécessaire.

.7 Le plan de gestion des garanties doit

comprendre ou indiquer ce qui suit.
.1 Les rbles et les responsabilités des
personnes associées aux diverses garanties,
y compris les points de contact et les
numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de l'Entrepreneur,
des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.
.2 La liste et 1'état d'avancement des
certificats de garantie pour les éléments et
les lots faisant l'objet de garanties
prolongées, notamment toutes les piéces
composantes de 1l’alimentation sans
interruption et du nouveau climatiseur.
.3 La liste de tous les matériels,
éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour
chacun, les renseignements indiqués ci-
apres.

.1 Le nom de 1'élément, du
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1.12 ETIQUETTES DE

matériel, du systeme ou du lot.

.2 Les numéros de modele et de
série.

.3 L'emplacement.

.4 Le nom et le numéro de téléphone
des fabricants et des fournisseurs.

.5 Le nom, l'adresse et le numéro

de téléphone des distributeurs de
pieces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.
.6 Les garanties et leurs
conditions d'application, dont une
garantie construction générale d’un
(1) an. Devront étre indiqués les
éléments, matériels, systeémes ou lots
couverts par une garantie prolongée,
ainsi que la date d'expiration de

chacune.

.7 Des renvois aux certificats de
garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et
la date d'expiration de la garantie.
.9 Un résumé des activités

d'entretien a effectuer pour assurer
le maintien de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels
d'exploitation et d'entretien
pertinents.
.11 Le nom et le numéro de téléphone
de l'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.
.12 Les temps d'intervention et de
réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.
.4 La procédure d'étiquetage des
éléments, matériels et systemes couverts par
une garantie prolongée, et son état
d'avancement.
.5 L'affichage d'exemplaires des
instructions d'exploitation et d'entretien
pres des pieces de matériel désignées, dont
les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la
garantie ou a la sécurité.

.8 Donner rapidement suite a toute demande

verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

.9 Toutes instructions verbales doivent étre

suivies d'instructions écrites.

.1 Le Représentant du Ministere pourra
intenter une action contre l'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

.1 Au moment de l'installation, étiqueter
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GARANTIE

chaque élément, matériel ou systeme couvert
par une garantie. Utiliser des étiquettes

durables, résistant a 1l'eau et a l'huile et
approuvées par le Représentant du Ministere.

.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de

cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit
de silicone imperméable.

.3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que

1'ouvrage soit accepté aux fins
d'occupation.

.4 Les étiquettes doivent comporter les

renseignements et les signatures indiqués
ci-apres.

Type de produit/matériel.

Numéro de modele.

Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de 1'inspecteur.
Signature de 1l'Entrepreneur.

o W
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SOMMAIRE

1.2 GENERALITES

Contenu de la section:

.1 Exigences générales relatives a la
mise en service des composants, équipements
et systemes du projet; y compris celles
concernant le contrdle de la performance
(CP) des composants, équipements, systemes,
sous-systémes et systeémes intégrés.

Sections connexes:

.1 Section 01 00 10 - Instructions
générales.
.2 Section 26 05 00 - Electricité -

Exigences générales concernant les résultats
des travaux.

Sigles, abréviations et définitions
.1 AFPS - Autres formes de prestation de
services, fournisseur de services.

MGB - Manuel de gestion du batiment.
MS - Mise en service.
SGE - Systéme de gestion de 1'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.
RP - Renseignements sur les produits.
CP - Contrdle de performance.

~ o0 W

La mise en service est un programme
coordonné d'essais, de contrdles, de
vérifications et autres procédures, qui est
appliqué systématiquement dans le cas des
équipements, systemes et systémes intégrés
d'un projet, une fois celui-ci achevé. La
mise en service est effectuée apres que les
équipements et systémes ont été installés,
lorsqu'ils sont fonctionnels, que
1'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de
la performance et que ce contrdle a été
approuvé. Les objectifs sont les suivants
.1 s'assurer que les équipements, les
systémes et les systémes intégrés
fonctionnent conformément aux exigences des
documents contractuels, aux criteéres de
conception et a l'intention du concepteur;

.2 s'assurer que la documentation
appropriée a été versée au MGB;
.3 former le personnel d'exploitation et

d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus
de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systémes, a leur
dépannage et a la réalisation des réglages
nécessaires.

.1 Faire fonctionner les systemes a leur
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pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement
et de maniere réguliere a leur efficacité
maximale. Les divers systemes doivent
fonctionner en interaction, selon
l'intention du projet et conformément aux
exigences des documents contractuels et aux
criteres de conception.

.2 Durant ces vérifications et ces
contrbles, faire les réglages nécessaires
pour obtenir un niveau de performance
satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

.3 Prévoir une participation active au
processus MS sous la supervision du
Représentant du Ministeére. Prévoir une main-
d'eeuvre composée de deux (2) compagnons
pendant 2x 6-heures pour le démarrage et la
fermeture de MS et pendant 3 heures par
systéme pour exécuter les taches de MS.

.3 Criteres de conception : respecter les
exigences du client ou les criteres établis
par le concepteur. Les critéres retenus
doivent satisfaire aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles fixées
pour le projet.

.4 Ci-dessus, décrit en termes généraux la
philosophie MS. Le MS spécifique au projet
doit étre basé sur l'exécution des téches
réelles, les composants et les fonctions du
systeme, selon les indications aux dessins

et devis.
1.3 APERCU DE LA .1 La mise en service (MS) doit figurer comme
MISE EN SERVICE poste de dépenses dans la ventilation des

colts préparée par 1l'Entrepreneur.

.2 Les activités de mise en service completent
les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections
techniques pertinentes.

.3 La mise en service est étroitement associée
aux activités effectuées durant la
réalisation du projet. Elle permet
d'identifier les éléments de la
planification et de la conception qui sont
traités durant les étapes de la construction
et de la mise en service, et de s'assurer
que le fonctionnement s'avere satisfaisant
dans des conditions (climat, environnement
et occupation) correspondant aux besoins
fonctionnels et opérationnels. Les activités
de mise en service comprennent le transfert
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1.4 NON-CONFORMITE
AUX EXIGENCES DE
PERFORMANCE

1.5 EXAMEN
PREALABLE A LA
MISE EN SERVICE

des connaissances sensibles au personnel
d'exploitation de 1l'installation.

Le Représentant du Ministere émettra un
certificat de réception provisoire lorsque:
.1 les documents de mise en service
complétés auront été recus, évalués, puis
approuvés par le Représentant du Ministere;
.2 les équipements, les systemes et les
composants auront été mis en service.

Les activité MS a mener sous la supervision
du Représentant du Ministere. Les téche et
activités décrites par le Représentant du
Ministeére lors de la premieére réunion de
mise en service. L’activité MS sur le
terrain a exécuter par l'entrepreneur qui
fournira une assistance avec le personnel
expérimenté des systéemes d'éclairage.

.1 Le Représentant du Ministere
surveillera la MS tout au long du projet
pour s'assurer que les normes et
réglementations MS appropriées sont
respectées.

.2 Les activités MS compléetent les
procédures de qualité et d’essais sur le
terrain décrites dans les sections
techniques pertinentes.

Si des équipements, des systemes, des
composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement
installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies,
reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y
compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministere 1'exige pour
s'assurer que l'installation fonctionne
comme il se doit.

L'Entrepreneur doit assumer les colts reliés
aux correctifs, aux inspections et aux
essais additionnels pour déterminer
l'acceptabilité et la bonne performance des
ces éléments. Ces colts seront déduits des
acomptes ou feront 1l'objet de retenues.

Avant le début des travaux de construction:
.1 Examiner les documents contractuels et
confirmer par écrit au Représentant du
Ministere:

.1 la conformité des dispositions

pour la mise en service;

.2 tous les autres aspects de la
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conception et de l'installation
pertinents au succes de la mise en

service.
.2 Durant la construction:
.1 Coordonner la préparation et la mise

en place de toutes les dispositions
pour la mise en service.

.3 Avant le début de la mise en service,
s'assurer
.1 que l'installation des composants, des

équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée;

.2 que 1l'on comprend les exigences et les
procédures relatives a la mise en service;
.3 que les documents de mise en service
sont préts a étre utilisés;

.4 que l'on comprend les criteres de
conception, l'intention de la conception et
les caractéristiques particulieres;

.5 que la documentation compléete relative
a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministere;

.6 que les calendriers de mise en service
sont a jour;
.7 que les systemes ont été completement

nettoyés;

.4 Signaler par écrit au Représentant du
Ministére les anomalies des ouvrages finis
ainsi que les écarts décelés par rapport aux
prescriptions du devis.

1.6 CONFLITS .1 Signaler au Représentant du Ministere, avant
la mise en route des équipements et des
systémes, toute divergence entre les
exigences de la présente section et celles
des autres sections du devis, puils obtenir
les éclaircissements nécessaires.

.2 A défaut de signaler ces divergences et
d'obtenir des éclaircissements, les
exigences les plus rigoureuses
s'appliqueront.

1.7 DOCUMENTS/ .1 Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conformément & la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et échantillons a soumettre.
APPROBATION/ .1 Soumettre, au plus tard deux (2)

INFORMATION semaines apres l'attribution du contrat, les
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renseignements et les documents suivants:

.1 nom de l'agent de mise en
service de 1l'Entrepreneur;
.2 version provisoire des documents
de mise en service;
.3 calendrier préliminaire de mise
en service.

.2 Soumettre les demandes de changements

par écrit au Représentant du Ministeére et
obtenir 1l'approbation écrite de ce dernier
au moins huit (8) semaines avant le début de
la mise en service.

.3 Si aucune procédure de mise en service
n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministere et
obtenir 1l'approbation écrite de ce dernier
au moins huit (8) semaines avant le début de
la mise en service.

.4 Fournir au Représentant du Ministere
les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

1.8 DOCUMENTS .1 Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en
RELATIFS A LA MISE service (MS) - Formulaires, pour ce qui est
EN SERVICE des exigences et des instructions concernant

les listes de contrdle de 1'installation/de
la mise en route, les formulaires de rapport
de renseignements sur les produits (RP) et
les formulaires de rapport de contrdle de
performance (CP).

.2 Soumettre les documents relatifs a la mise
en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

.3 Remettre les documents relatifs a la mise en
service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministere.
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1.9 CALENDRIER DE .1 Prévoir un délai suffisant pour les
MISE EN SERVICE activités de mise en service prescrites dans

les sections techniques et dans les sections
portant sur la mise en service, y compris
les activités suivantes:

.1 approbation des rapports de mise en
service;
.2 vérification des résultats déclarés;
.3 réparation, reprise des essais, remise
en service, reprise des vérifications;
.4 formation.

1.10 REUNIONS DE .1 But des réunions de mise en service:

MISE EN SERVICE solutionner les problemes reliés a la mise

en service; surveiller l'avancement de la
mise en service et repérer les anomalies.

.2 La réunion sera présidée par l'entrepreneur,
qui enregistrera et distribuera le proces-
verbal.

.3 Le Représentant du Ministere, dans les deux

(2) semaines suivant la premiere réunion de
mise en service, sera appelé par le
démarrage du projet.

.4 Prévoir d'assister et de présider une (1)
réunion de mise en service pendant la
construction et une (1) réunion de cldture

finale.
1.11 MISE EN ROUTE .1 Assumer les responsabilités et les colts des
ET ESSAI inspections, y compris le démontage et le

remontage apres approbation, la mise en
route, l'essai et le réglage des équipements
et des systemes, de méme que la fourniture
du matériel d'essai.

1.12 PRESENCE A LA .1 Fournir un préavis de quatorze (14) jours
MISE EN ROUTE ET avant le début de la mise en route et des
AUX ESSAIS essais.
.2 La mise en route et les essais doivent étre
réalisés en présence du Représentant du
Ministere.
.3 L'agent de mise en service de 1l'Entrepreneur

doit étre présent aux essais, lesquels
devront étre effectués et documentés par les
corps de métiers, les fournisseurs et les
fabricants des équipements et systeémes
concernés.

.4 A sa discrétion, le Représentant du
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Ministére assistera aux activités et
vérifiera les résultats.

1.13 PARTICIPATION .1 Dans le cas des essais en usine, le

DES FABRICANTS fabricant doit:
.1 coordonner le moment et l'emplacement
des essais;
.2 soumettre les documents relatifs aux

essals au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation;

.3 faire les arrangements nécessaires
pour que le Représentant du Ministére soit
présent aux essais;

.4 obtenir du Représentant du Ministere
1'approbation écrite des résultats des
essais et des documents connexes avant de
livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.

.2 Obtenir les instructions des fabricants
concernant l'installation, la mise en route
et le fonctionnement de leurs équipements,
systémes et composants, et les examiner avec
le Représentant du Ministere.

.1 Comparer l'installation achevée avec
les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis
les examiner avec le fabricant.

.2 Modifier les procédures qui sont
nuisibles a la performance des équipements
et des systemes et les examiner avec le
fabricant avant la mise en route.

.3 Validité des garanties:
.1 Retenir les services du personnel du
fabricant qui est spécialisé dans le la mise
en route si cette exigence est précisée dans
les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.
.2 S'assurer aupres du fabricant que les
essails prescrits n'invalideront pas la
garantie.

.4 Le personnel du fabricant doit:
.1 posséder une expérience de la
conception, de l'installation et de
l'exploitation des équipements et des
systémes concernés;

.2 étre apte a interpréter correctement
les résultats des essais;
.3 étre apte a rendre compte de ces

résultats avec clarté, concision et logique.

1.14 PROCEDURES .1 S'assurer que les équipements et les

systemes sont complets, propres, qu'ils
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fonctionnent normalement et sans danger,
avant de procéder a la mise en route, aux
essais et a la mise en service de ceux-ci.

.2 Procéder a la mise en route et aux essais en

suivant les étapes distinctes ci-apres.

.1 Livraison et installation:
.1 Vérifier la conformité au devis,
aux dessins d'atelier approuvés;
remplir les formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP).
.2 Effectuer une inspection
visuelle de la qualité de
l'installation.

.2 Mise en route: observer des procédures
de mise en route reconnues.

.3 Essais de fonctionnement : documenter
la performance des équipements et des
systemes.

.4 Contrdle de performance (CP) : le cas

échéant, reprendre les essais apres
correction des anomalies.

.5 Contréle de performance (CP) apres
1'achevement substantiel : ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

.3 Corriger les anomalies apres 1l'achevement de
chague phase mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir 1l'approbation du
Représentant du Ministere.

.4 Documenter les essals requis sur les
formulaires de rapport de CP approuvés.

.5 L'inobservation des procédures de mise en
route reconnues entrainera une réévaluation
de 1l'équipement ou du systéme par un
organisme d'essais indépendant désigné par
le Représentant du Ministere. Si les
résultats de la réévaluation montrent que la
mise en route n'était pas conforme aux
exigences et qu'elle a causé des dommages a
1'éguipement ou au systeme, mettre en cceuvre
la procédure suivante.

.1 Equipements/systémes moins importants:
mettre en cuvre les correctifs approuvés par
le Représentant du Ministere.
.2 Equipements/systémes importants : si
la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en cuvre les
correctifs approuvés par le Représentant du
Ministere.
.3 Si la réévaluation montre l'existence
de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera 1'équipement/le systéme.
.1 Tout équipement/systéme refusé
devra étre retiré du chantier puis
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1.15 DOCUMENTS .1
RELATIFS A LA
MISE EN ROUTE

.2
1.16 EXPLOITATION L1
ET ENTRETIEN DES
EQUIPEMENTS ET DES
SYSTEMES
.2
.3
.4
1.17 RESULTATS .1
DES ESSAIS

remplacé par un neuf.

.2 Soumettre le nouvel
équipement/le nouveau systéme aux
procédures de mise en route
prescrites.

Assembler les documents relatifs a la mise
en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le
début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route
doivent comprendre ce qui suit.

.1 Certificats des essais en usine et sur
le chantier concernant 1'équipement/le
systéme spécifié.

.2 Rapports d'inspection préalable a la
mise en route.

.3 Listes de contrble de
l1'installation/de la mise en route signées.
.4 Rapports de mise en route.

.5 Description étape par étape des

procédures de mise en route afin de
permettre au Représentant du Ministere de
reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

Aprés la mise en route, assurer le
fonctionnement et l'entretien des
équipements et des systémes selon les
directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer
par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du
Ministére avant de 1'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer l'entretien aussi
longtemps qu'il le faudra pour permettre
1'achevement de la mise en service.

Aprés l'achevement de la mise en service,
faire fonctionner les équipements et les
systémes et en assurer l'entretien jusqu'a
1'émission du certificat de réception
provisoire.

Si les résultats de la mise en service, des
essais et/ou du contrdle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les
éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou
de contréle de performance jusqu'a
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1.18 DOCUMENTATION
DE LA MISE EN ROUTE

1.19 DEBUT DE LA
MISE EN SERVICE

1.20 INSTRUMENTS/
EQUIPEMENTS

1.21 CONTROLE DE
PERFORMANCE/MISE EN
SERVICE

1'obtention de résultats acceptables.

.2 Fournir la main-d’cecuvre, les matériaux et

les matériels nécessaires a la reprise de la
mise en service et en assumer les colts.

.1 Assembler la documentation de la mise en

route et la soumettre au Représentant du
Ministére pour approbation avant le début de
la mise en service.

.2 Inclure a la documentation de la mise en
route:
.1 Certificats d'essal en usine et sur
place pour l'égquipement spécifié;
.2 Rapports d'inspection avant la mise en
route;
.3 Listes de contrdle d'installation/
mise en route signées;
.4 Rapports de la mise en route;
.5 Description étape par étape des

procédures de la mise en route completes,
pour permettre au Représentant du Ministere
de répéter la mise en route a tout moment.

.1 Informer le Représentant du Ministere au

moins vingt et un (21) jours avant le début
de la mise en service.

.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois

achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le
contrbdle de la performance (CP) des
équipements et systémes concernés.

.1 Soumettre les instruments et les équipements

a l'examen et a 1l'approbation du
Représentant du Ministere.

.1 Fournir une liste complete des
instruments proposés.
.2 Fournir également les informations

pertinentes, notamment le numéro de série,
le certificat courant d'étalonnage, la date
de l'étalonnage, la date de fin de validité
de 1'étalonnage ainsi que le degré de
précision de 1l'étalonnage.

.1 Exécuter la mise en service:

.1 dans des conditions de fonctionnement
simulées, reconnues, sur toute la plage de
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1.22 PRESENCE A LA
MISE EN SERVICE

1.23 AUTORITES
COMPETENTES

1.24 CONTRAINTES
ASSOCIEES A LA MISE
EN SERVICE

1.25 ETENDUE DU
CONTROLE

fonctionnement, dans tous les modes.
.2 des systeémes indépendants et des
systémes interactifs.

I1 doit étre possible de reprendre les
opérations de mise en service et de
confirmer les résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement
publiées par le fabricant des équipements et
des systemes.

On pourra utiliser l'information sur les
tendances du SGE en appui au contrdle de la
performance.

Les activités de mise en service devront se
dérouler en présence du Représentant du
Ministere, lequel en vérifiera les
résultats.

Dans les cas ou les procédures prescrites de
mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de
l'autorité compétente, prendre les
arrangements nécessaires pour que cette
autorité atteste les procédures de maniere a
éviter que les essails soient effectués en
double et a simplifier la réception
opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de
réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats
d'approbation, de réception et de conformité
au Représentant du Ministere au plus tard
cing (5) jours apres les essais, et en méme
temps que le rapport de mise en service.

Comme il sera trés difficile d'accéder aux
aires sécuritaires ou restreintes une fois
1'installation ou le ba&timent occupé, il
importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systémes sensibles a
1'occupation, avant 1'émission du certificat
provisoire.

Fournir la main-d’ecuvre et les instruments

[}

nécessaires pour vérifier 100 % des
résultats déclarés.
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1.26 REPRISE DU
CONTROLE

.2 Le Représentant du Ministere décidera du

nombre d'instruments et de leur emplacement.

.3 Les essals repris au cours du contrdle

doivent étre exécutés dans les mémes
conditions que les essais initiaux, a l'aide
des mémes équipements et des mémes
instruments.

.4 Si des incohérences sont constatées dans

plus de 20% des résultats déclarés, examiner
et reprendre la mise en service des
équipements/systémes.

.5 Exécuter des travaux supplémentaires de mise

en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du
Ministere.

.1 Assumer tous les frais engagés par le

Représentant du Ministeére pour le troisieéme
contrdle et pour les contrdles subséquents,
lorsque

.1 les résultats vérifiés ne sont pas
approuvés par le Représentant du Ministéere;
.2 les résultats du deuxieme contrdle ne
sont pas non plus approuvés;

.3 le Représentant du Ministere estime
que la demande de l'Entrepreneur de procéder
a un deuxieme contrdle était prématurée.
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1.27 ANOMALIES,
VICES ET
DEFECTUOSITES

1.28 ACHEVEMENT DE
LA MISE EN SERVICE

1.29 TOLERANCES -
CONTROLE DE LA
PERFORMANCE

1.30 ACHEVEMENT DE LA
MISE EN SERVICE

.1 Corriger a la satisfaction du Représentant

du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise
en route et de la mise en service.

.2 Signaler par écrit au Représentant du

Ministeére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service.
Interrompre la mise en service jusqu'a ce
que les probleémes soient corrigés. Obtenir
1'approbation écrite du Représentant du
Ministére avant de poursuivre la mise en

service.

.1 Une fois la mise en service achevée, laisser
les systémes en mode de fonctionnement
normal.

.2 Sauf pour les activités de contrdle

saisonnier et aux fins de la garantie
prescrites dans le devis de mise en service,
achever la mise en service avant 1l'émission
du certificat d'achevement provisoire.

.3 La mise en service n'est considérée terminée

qu'une fois que tous les documents relatifs
a la mise en service ont été soumis au
Représentant du Ministére et acceptés par
celui-ci.

.1 Tolérances d'application:

.1 Ecarts admissibles spécifiés entre les
valeurs mesurées et les valeurs ou les
criteres de conception précisés. Sauf pour
certains composants, équipements et
systémes, la marge de tolérance doit étre de
+/- 10 % des valeurs précisées.

.2 Tolérances de précision des instruments

.1 Ordre de grandeur supérieur a celui de
1'égquipement ou du systéme mis a l'essai.

.3 Tolérances de mesure

.1 Sauf indication contraire, toutes les

valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 %
des valeurs enregistrées.

.1 A la fin de la mise en service, laissez les

systémes en mode de fonctionnement normal.

.2 A 1l'exception des activités de garantie et

de vérification saisonniere spécifiées dans
le devis de la mise en service, terminer la
mise en service avant la délivrance du
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1.31 ACTIVITE SUITE A
L’ ACHEVEMENT DE LA
MISE EN SERVICE

1.32 ESSAIS DE
PERFORMANCE EFFECTUES PAR
LE REPRESENTANT DU
MINISTERE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

certificat d'achevement provisoire.

.3 Le Cx doit étre considéré comme terminé

lorsque les livrables du contrat Cx ont été
soumis et acceptés par le Représentant du
Ministere.

.1 Lorsque des modifications sont apportées aux

composants de base ou aux parametres systeéme
établis pendant le processus de la mise en
service, fournir le formulaire mise en
service mis a jour pour l'élément concerné.

.1 Les essals de performance effectués par le

Représentant du Ministeére ne dégageront pas
1'Entrepreneur de son obligation de
respecter les procédures précisées pour la
mise en route et les essais.

.1 Sans objet.

.1 Sans objet.

FIN DE SECION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 DEFINITIONS

Santé Canada/Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

.1 Fiches signalétiques (FS).

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 ULC-S115-1995, Essai de comportement au
feu des ensembles coupe-feu.

Eléments/matériaux coupe-feu: éléments
particuliers destinés a fermer des ouvertures ou
des traversées durant un incendie, et/ou
matériaux destinés a obturer des ouvertures
ménagées dans les murs ou les planchers et
servant a recevoir des dispositifs de terminaison
comme des boites de sortie électrique avec leurs
dispositifs de montage, ou a acheminer des
cébles, des chemins de cadbles, des conduits, des
conduits d'air et des canalisations a travers les
parois.

Ensembles coupe-feu a composant unique : éléments
ou matériaux coupe-feu faisant 1l'objet d'un
dessin normalisé, utilisés seuls comme protection
coupe-feu, sans isolant pour température élevée
ou autres matériaux/matériels assimilés.

Ensembles coupe-feu a composants multiples
groupes d'éléments ou de matériaux coupe-feu
spécifiques faisant 1l'objet d'un dessin normalisé
et permettant de constituer sur place des
ensembles coupe-feu.

Traversées parfaitement étanches (CNB, 3.1.9.1.1
et 9.10.9.6.1) : dont les manchons ou fourreaux
sont noyés dans le béton, dans le cas des
badtiments incombustibles, ou qui ne présentent
aucun vide annulaire, dans le cas des batiments
combustibles.

.1 Les traversées sont dites « parfaitement
étanches » lorsqu'elles assurent 1l'intégrité de
la séparation coupe-feu qui peut alors empécher
le passage de la fumée et des gaz chauds sur sa
face non exposée.
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1.3 DOCUMENTS/ L1 Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conformément & la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et échantillons a soumettre.
APPROBATION/
INFORMATION .2 Fiches techniques:
L1 Soumettre les fiches techniques requises

ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant. Préciser les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.

.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches
signalétiques du Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) .

.3 Dessins d'atelier:
.1 Soumettre les dessins d'atelier montrant
les matériaux, les piéces de renfort, les
ancrages, les fixations et la méthode de mise en
euvre proposés.
.2 Les détails de construction doivent
refléter précisément les conditions réelles de
mise en ceuvre.

! Echantillons:
.1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm
x 300 mm montrant les matériaux ou les ensembles
coupe-feu proposés.

.5 Assurance de la qualité : soumettre les documents
ci-apres conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

1 Rapports des essais : selon la norme CAN-
ULC-S101 portant sur la résistance au feu des
éléments de construction, et la norme CAN-ULC-
S102 portant sur les caractéristiques de
combustion superficielle.
.1 Soumettre les rapports des essais
délivrés par des laboratoires indépendants
reconnus, certifiant que les produits,
matériaux et matériels coupe-feu visés
satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres
de performance.
.2 Certificats : soumettre les documents
signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteéres de performance.
.3 Instructions du fabricant : soumettre les
instructions de mise en cuvre fournies par le
fabricant, y compris toute indication visant des
méthodes particuliéres de manutention, de mise en
cuvre et de nettoyage.
.4 Contrdles effectués sur place par le
fabricant : soumettre les rapports écrits du
fabricant dans les trois (3) jours suivant
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1'exécution des contrdles portant sur la
conformité des travaux, tel qu'il est indiqué a
1'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la
PARTIE 3.
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1.4 ASSURANCE DE .1 Qualification

LA QUALITE .1 Installateur: entreprise et/ou personne
spécialisée dans la mise en ccuvre de matériaux ou
d'ensembles coupe-feu et possédant cing (5)
années d'expérience, références a l'appui.

.2 Réunion préalable a la mise en cuvre: une (1)
semaine avant le début des travaux faisant
1'objet de la présente section, tenir une réunion
avec le représentant de 1'Entrepreneur et le
Représentant du Ministere, au cours de laquelle
doivent étre examinés:

1 les exigences des travaux;

.2 1'état du support et les conditions de
mise en ceuvre;

.3 la coordination des travaux avec ceux
exécutés par d'autres corps de métiers;

.4 les instructions du fabricant concernant

la mise en cuvre ainsi que les termes de la
garantie offerte par ce dernier.

.3 Réunions de chantier : les contrdles effectués
sur place par le fabricant, prescrits a l'article
CONTROLE DE QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3,
doivent comprendre des visites de chantier aux
étapes suivantes
.1 une fois les produits livrés et entreposés
sur le chantier, et les travaux préparatoires et
autres travaux préalables terminés, mais avant le
début des travaux de mise en ccuvre de 1l'ouvrage;
.2 deux (2) fois au cours de l'avancement des
travaux, c'est-a-dire une fois ceux-ci achevés a
50 % puis a 75 %;

.3 une fois les travaux achevés et le
nettoyage terminé.

1.5 TRANSPORT, .1 Emballage, transport, manutention et
ENTREPOSAGE ET déchargement:
MANUTENTION .1 Transporter, entreposer et manutentionner

les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

.2 Livrer les matériaux et les matériels en
bonne condition sur le chantier et dans leur
contenant d'origine fermé, portant une
inscription indiquant la marque, le fabricant,
1'homologation ULC.

.2 Entreposage et protection:
.1 Entreposer les matériaux et les matériels
au sec et conformément aux recommandations du
fabricant, dans un endroit propre, sec et bien
aéré.
.2 Remplacer les matériaux et les matériels
défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
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.3 Gestion et élimination des déchets:
.1 Trier les déchets en vue de leur

réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément au Reglement de 1’Ontario 347 sur la
gestion générale des déchets.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ .1 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a
MATERIELS la norme CAN-ULC-S115.
L1 Matériaux et ensembles exempts d'amiante,

constituant une barriére efficace contre les
flammes, les fumées et les gaz, conformément a la
norme CAN-ULC-S115, et ayant des dimensions
n'excédant pas celles de la traversée ou du point
d'acces auquel ils sont destinés, et conformes
aux exigences spéciales prescrites a la PARTIE 3.

.2 Ensembles coupe-feu pour traversées de services
d'utilités: éprouvés au moyen d'essais réalisés
selon la norme CAN-ULC-S115.

.3 Composants d'ensembles coupe-feu pour traversées
de services d'utilités : certifiés par un
laboratoire d'essai selon la norme CAN-ULC-S115.

.4 Le degré de résistance au feu des ensembles
coupe-feu installés doit étre conforme aux
prescriptions du CNB.

.5 Ensembles coupe-feu et pare-fumée installés aux
points d'acces a des installations dissimulées,
des cébles par exemple : joints en élastomere.

.6 Ensembles coupe-feu et pare-fumée installés aux
traversées de canalisations, de conduits d'air et
d'autres matériels mécaniques nécessitant une
isolation acoustique et antivibratoire : joints
en élastomere.

) Appréts : conformes aux recommandations du
fabricant quant au matériau, au support et a
1'usage prévu.

.8 Eau (le cas échéant) : potable, propre et exempte
de quantités excessives de substances nuisibles.

.9 Dispositifs de retenue, de support, d'appui et
d'ancrage : selon les recommandations du
fabricant et compatibles avec les ensembles mis
en cuvre, éprouvés et jugés acceptables par les
autorités compétentes.

.10 Produits d'étanchéité pour joints verticaux
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU
FABRICANT

3.2 TRAVAUX
PREPARATOIRES

3.3 MISE EN OEUVRE

produits ne s'affaissant pas.

Conformité : se conformer aux exigences,
recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique
disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a l'entreposage et a la mise en
cuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.

Examiner la dimension et 1'état des vides a

remplir afin de déterminer 1'épaisseur de

matériau nécessaire et le mode de mise en ceuvre a

utiliser.

.1 S'assurer que les supports et les surfaces
sont propres, secs et non gelés.

Préparer les surfaces qui seront mises en contact
avec les matériaux coupe-feu et pare-fumée, selon
les instructions du fabricant.

Assurer 1l'intégrité du calorifuge autour des
canalisations et des conduits traversant des
cloisons coupe-feu y compris celle du pare-
vapeur.

Au besoin, couvrir les surfaces contigués pour
les protéger des coulures et des éclaboussures,
et les débarrasser, une fois les travaux
terminés, des taches ou dépdts indésirables.

Installer les ensembles coupe-feu et pare-fumée
ainsi que leurs éléments composants conformément
aux instructions du fabricant en ce qui concerne
les ensembles éprouvés et homologués.

Sceller les vides et les espaces libres autour
des canalisations ou des dispositifs qui
traversent, en totalité ou en partie, les
cloisons coupe-feu, et obturer les ouvertures
destinées a un usage ultérieur ainsi que les
joints autour de ces dernieres, afin de préserver
la continuité et 1l'intégrité de la protection
coupe-feu assurée.

Au besoin, installer des dispositifs de retenue
temporaires et ne pas les enlever avant que la
cure initiale ne soit terminée et que les
matériaux aient atteint une résistance
suffisante.
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.4 Faconner les surfaces apparentes ou les lisser a
la truelle jusqu'a l'obtention d'un fini soigné.

.5 Enlever sans trop attendre le surplus de produit
au fur et a mesure de l'avancement des travaux et
dés que ceux-ci sont terminés.

3.4 ORDONNANCEMENT .1 Procéder a la mise en cuvre uniquement lorsque
DES TRAVAUX les documents/échantillons a soumettre ont été
examinés par le Représentant du Ministere.

.2 Réaliser la protection coupe-feu des planchers
avant de mettre en place les cloisons
intérieures.

.3 Liaisonnement a un support métallique: la

protection coupe-feu doit étre réalisée avant la
mise en cuvre par projection de tout revétement
ignifuge, aux fins d'assurance du liaisonnement

requis.
3.5 CONTROLE DE LA .1 Inspections: avant de dissimuler ou de recouvrir
QUALITE SUR PLACE les matériaux ou ensembles coupe-feu, informer le

Représentant du Ministeére que les ouvrages sont
préts pour 1l’inspection.

.2 Contrbles effectués sur place par le fabricant:
.1 Obtenir le rapport écrit du fabricant
confirmant la conformité des travaux aux criteres
spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a
la mise en wuvre, a l’application des produits
ainsi qu’a la protection et au nettoyage de
1’ouvrage, puis soumettre ce rapport conformément
a4 1’article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

.2 Le fabricant doit formuler des
recommandations quant a l’utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques
pour vérifier si la mise en ceuvre a été réalisée
selon ses recommandations.

.3 Prévoir des visites de chantier
conformément & 1’article ASSURANCE DE LA QUALITE,
de la PARTIE 1.

3.6 NETTOYAGE .1 Une fois les travaux de mise en cuvre et le
contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et 1’équipement.

.2 Enlever les dispositifs de retenue temporaires,
une fois terminée la prise initiale des matériaux
coupe-feu et pare-fumée.
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3.7 EMPLACEMENT DES .1 Assurer une protection coupe-feu et pare-fumée
ENSEMBLES COUPE-FEU aux endroits indiqués ci-apres:
.1 Traversées de cloisons et de murs en

maconnerie, en béton et en plaques de plétre
présentant un degré de résistance au feu.

.2 Joints entre dalles de plancher et murs-
rideaux ou panneaux muraux préfabriqués en béton.
.3 Partie supérieure de cloisons ou de murs

en maconnerie ou en plaques de plédtre présentant
un degré de résistance au feu.

.4 Intersections de cloisons ou de murs en
maconnerie ou en plaques de platre présentant un
degré de résistance au feu.

.5 Joints de retrait et joints de renfort
exécutés dans des cloisons ou des murs en
maconnerie ou en plaques de platre présentant un
degré de résistance au feu.

.6 Traversées de dalles de planchers, de
plafonds et de toitures présentant un degré de
résistance au feu.

LT Ouvertures d’acces et de traversée
ménagées dans des cloisons coupe-feu en vue d’un
usage ultérieur.

.8 Pourtour de canalisations et autres
matériels mécaniques et électriques traversant
des cloisons coupe-feu.

3.8 IDENTIFICATION .1 Pour tous les cas corrigés, fournir un systéme
d'identification coupe-feu tel que recommandé par
la FCIA.

.1 Les étiquettes d'identification doivent
inclure, sans s'y limiter:

.2 Nom de 1l'entreprise;

.3 Date d'installation;

.4 Numéro de produit/catalogue;

.5 Cote F et cote T (si disponible)

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections Section 01 00 00 - Instructions générales.

connexes

1.2 Références

1.3 Sigles et
définitions

Section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Section 01 78 00 - Documents/Eléments a
remettre a l'achevement des travaux.

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) -
Exigences générales.

Section 09 91 16 - Peintures.

Section 21 05 01 - Mécanique - Exigences
générales concernant les résultats des
travaux.

American Society of Heating, Refrigerating

and Air-Conditioning Engineers, Inc.

(ASHRAE) .

.1 ASHRAE STD 135-2008, BACNET - Data
Communication Protocol for Building
Automation and Control Network.

Consumer Electronics Association (CEA).
.1 CEA-709.1-B-2002, Control Network
Protocol Specification.

Association des manufacturiers

d'équipement électrique et électronique du

Canada (AMEEEC) .

.1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour
for Indoor Switch Gear.

Santé Canada - Systéme d'information sur
les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) .

.1 Fiches signalétiques (FS).

Liste des sigles utilisés dans la section

.1 AEL - Niveau moyen d'efficacité
(Average Effectiveness Level).

.2 EA - Entrée analogique.

.3 ACI - Accord sur le commerce

extérieur.
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.10

.11
.12

.13
.14
.15
.16
.17

.18

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

.31
.32

.33

.34

.35

SA - Sortie analogique.

BACnet - Réseau d'automatisation et
de contrdle des batiments (Building
Automation and Control Network).
BAS - Systeme de contrdle
automatique des batiments ou SGE -
Systéme de gestion de 1’énergie.
CB - Contrdleur du batiment.

CCA - Centre de contrdle
d'ambiance.

CAO - Conception assistée par
ordinateur.

CDL - Logique de commande (Control
Description Logic) .

SC - Schéma de commande.

COSV - Changement d'état ou de
valeur (Change of State or Value).
CPU - Unité centrale de traitement
(Central Processing Unit).

EN - Entrée numérique.

SN - Sortie numérique.

PD - Pression différentielle.

UCE - Unité de contrdéle
d'équipement.

SGE - Systéme de gestion de
1'énergie ou BAS - Systeme de
contrbdle automatique des bédtiments.
CVCA - Chauffage, ventilation,
conditionnement d'air.

DI - Dispositif d' interface.

E/S - Entrée/sortie.

ISA - Norme ISA (Industry Standard
Architecture) .

LAN - Réseau local (Local Area
Network) .

UCL - Unité de commande locale.
UCP - Unité de commande principale.
ALENA - Accord de libre-échange
nord-américain.

NF - Normalement fermé.

NO - Normalement ouvert.

SE - Systeme d'exploitation.

O&M - Exploitation et entretien
(Operation and Maintenance) .

PT - Poste de travail.

PC - Ordinateur personnel (Personal
Computer) .

ICP - Interface de contrdle de
périphérique.

PCMCIA - Adaptateur d'interface
d'ordinateur personnel avec carte
mémoire (Personal Computer Micro-
Card Interface Adapter).

PID - Proportionnel, intégral,
dérivé.
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.36 RAM - Mémoire vive (Random Access
Memory) .
.37 PS - Pression statique.
.38 ROM - Mémoire morte (Read Only
Memory) .
.39 UCT - Unité de commande terminale.
.40 USB - Bus série universel
(Universal Serial Bus).
.41 ASI - Alimentation sans
interruption.
1.4 Définitions .1 Point : un point peut étre logique ou
physique.
.2 Désignation du point : composé de deux

parties, l'identificateur du point et
l'extension du point

.3 Type de point : les points sont classés
suivant les objets suivants.
.1 EA (entrée analogique).
.2 SA (sortie analogique) .
.3 EN (entrée numérique) .
.4 SN (sortie numérique) .
.5 Signaux pulsés.

.4 Symboles et abréviations des unités
techniques utilisées dans les affichages
conformes a la norme ANSI/ISA S5.5.

.1 Sorties sur imprimantes : conformes
a la norme ANSI/IEEE 260.1.
.2 Se reporter également a la section
25 05 54 - SGE - Identification du
matériel.
1.5 Description il Utiliser le Systeme de contrdle

du systeme automatique des batiments existant.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Description
du systeme

2.2 Postes
de travail

2.3 Contrdleurs
de batiments

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Exigences
en matiére
d’installation

Les travaux liés a la
commande/régulation doivent se faire a
1’aide du Systeme de contrdle
automatique des batiments (BAS) existant
d’Environnement Canada et conformément a
la politique du réseau de
commande/régulation d’Environnement
Canada.

Réutiliser les postes de travail
existants.

.1 Logiciel de gestion du poste de
travail.
.1 Réutiliser les graphiques

modifiés existants pour
qu’ils refletent les
nouveaux dispositifs et le
nouveau matériel.

Généralités : réutiliser les contrdleurs
de bédtiments existants. Ces derniers
doivent combiner les fonctions
d’acheminement du réseau et les
fonctions de commande dans une seule
unité. Les contrdleurs de batiments
doivent acheminer les communications
entre le réseau BACnet/IP. Ces
contrbleurs doivent assurer les
fonctions de surveillance.

Prévoir 1l’alimentation électrique adéquate
a partir des panneaux du circuit de
dérivation de secours de 120 V pour le
matériel aux postes de travail et le
matériel périphérique.

Retenir les services du vendeur du Systeme
de contrdle automatigque des batiments
existant afin d’intégrer le matériel du
systéme de refroidissement de 1’ASI a
1’ensemble du systeéme de commande.
Assumer les colits de ces travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS .1 Section 01 00 10 - Instructions générales.
CONNEXES
1.2 REFERENCES .1 Sauf indication contraire, effectuez
l'installation complete conformément a ce
qui suit:
.1 Code CE, Partie 1 (Code canadien de
1’7électricité) CSA C22.1-18, Code canadien
de 1'électricité, Premieére partie, CSA
C22.1-18, Norme de sécurité relative aux
installations électriques;
.2 Code national du batiment, 2015;
.3 CAN3-C235-F83(C2000), Tensions
recommandées pour les réseaux a courant
alternatif de 0 a 50 000 V.
1.3 EXIGENCES DE .1 Les tensions de fonctionnement doivent étre
CONCEPTION conformes a la norme CAN3-C235.

.2 Les moteurs, les appareils de chauffage
électriques, les dispositifs de
commande/contrdle/régulation et de
distribution doivent fonctionner d'une facon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a
1'intérieur des limites établies dans la
norme susmentionnée. Les appareils doivent
pouvoir fonctionner sans subir de dommages
dans les conditions extrémes définies dans
cette norme.

1.1 MISE EN ROUTE .1 Former le personnel d’exploitation et le
DU SYSTEME Représentant du Ministere sur le

fonctionnement, 1l'entretien et 1la
maintenance des systemes, de 1l'équipement et
des composants du systeme.

.2 Pour 1l'équipement existant déplacé,
organiser et payer les services de
1'ingénieur de service d'usine du fabricant
pour superviser la mise en route de
1l'installation, vérifier, ajuster,
équilibrer et calibrer les composants et
former le personnel d'exploitation.

.3 Fournir ces services pendant une telle
période et pour autant de visites que
nécessaire pour mettre 1l'égquipement en
service, et s'assurer que le personnel
d'exploitation est au courant de tous les
aspects de son entretien et de son
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fonctionnement.
1.5 GESTION ET .1 Instruction : Fournir des instructions sur

ELIMINATION DES DECHETS

place concernant les méthodes appropriées de
séparation, de manipulation et de recyclage,
de récupération, de réutilisation, de
compostage et de retour utilisées pour le
projet au sous-traitant aux étapes
appropriées du projet.

.2 Installations de séparation : Aménagez et

étiquetez une zone spécifique pour faciliter
la séparation des matériaux pour le
recyclage potentiel, la récupération, la
réutilisation, le compostage et le retour:
.1 Les zones de recyclage et de poubelles
doivent étre maintenues propres et nettes et
clairement marquées afin d'éviter la
contamination des matériaux;

.2 Les déchets dangereux doivent étre
séparés, stockés et éliminés conformément
aux réglementations locales.

.3 Placer les matériaux définis comme des

déchets dangereux ou toxiques dans des
conteneurs désignés.

.4 S'assurer que les contenants vides sont

scellés et entreposés de facon sécuritaire
pour étre éliminés hors de portée des
enfants.

.5 Recueillir et séparer les emballages en

plastique, en papier et en carton ondulé
conformément au plan de gestion des déchets.

.6 Pliez les bandes métalliques, aplatissez-les
et placez-les dans une zone désignée pour le
recyclage.

.7 Recueillir, emballer et entreposer les

matériaux existants définis comme étant soit
réutilisés ou recyclés et les retourner au
recycleur conformément au plan de gestion
des déchets.

.8 Soumettre les informations telles que

construites conformément a la section

01 78 00.

.1 Composition : Soumettez des
informations indiquant les types de déchets
et la quantité de chaque matériau;

.2 Photographies : Soumettre des
photographies des installations de
réacheminement des déchets documentant
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1.6 PERMIS, FRAIS ET
CONTROLE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/
MATERIELS

l'emplacement et la signalisation décrivant
l'utilisation des conteneurs de tri des
déchets.

.1 Se référer a la section 01 00 10 -

Instructions générales.

.2 Soumettre le nombre nécessaire de dessins et

devis pour examen et approbation a 1'Office
de la sécurité des installations électriques
(OSIE) et & 1'Office d'approvisionnement,
avant le début des travaux.

.3 Payer les frais associés.

.4 Les dessins et devis requis par 1'Office de

la sécurité des installations électrique et
a 1'0Office d'approvisionnement sans frais
par le Représentant du Ministere.

.5 Aviser le Représentant du Ministere des

changements requis par 1'Office de la
sécurité des installations électriques avant
d'apporter des modifications.

.6 Fournir au Représentant du Ministere les

certificats d'acceptation de 1'Office de la
sécurité des installations électriques a la
fin des travaux.

.1 Les matériels et appareils doivent étre

certifiés CSA. Dans les cas ou l'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils
certifiés CSA, obtenir une approbation
spécial de 1’0Office de la sécurité des
installations électriques.

.2 Les tableaux de commande/contrdle et les

ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.
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2.2 ECRITEAUX

D'AVERTISSEMENT

2.3 TERMINAISONS
DU CABLAGE

2.4 IDENTIFICATION
DES MATERIELS

.1 Selon les spécificitées et conformes aux

exigences des autorités compétentes, de
1’0SIE et le Représentant du Ministére.

.2 Décalcomanies,

d'au moins 175 mm x 250 mm.

.1 S'assurer que les cosses, les bornes et les

vis des terminaisons du cdblage conviennent
pour des conducteurs en cuivre.

.1 Pour désigner les appareils électriques,

utiliser des plaques indicatrices conformes
aux prescriptions ci-apres

.1 Plagques indicatrices

.1 plaques a graver en plastique
lamicoid de 3 mm d'épaisseur, éame de
couleur blanche et face de couleur
noire, fixées mécaniquement au moyen
de vis taraudeuses.

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur

Format 2 12 x 70 mm 1 ligne Lettres 5 mm de hauteur

Format 3 12 x 70 mm 2 lignes Lettres 3 mm de hauteur

Format 4 20 x 90 mm 1 ligne Lettres 8 mm de hauteur

Format 5 20 x 90 mm 2 lignes Lettres 5 mm de hauteur

Format 6 25 x 100 mm 1 ligne Lettres 12 mm de hauteur

Format 7 25 x 100 mm 2 lignes Lettres 6 mm de hauteur

.1

.2 Etiquettes
sauf indication contraire, utiliser

des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.

.3 Les inscriptions des plaques indicatrices

doivent étre bilingues (francais et anglais)
et elles doivent étre approuvées par le

Représentant du Ministere avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par
plaque.

L’identification doit étre en anglais et en
francais.

Chacune des langues aura sa propre plaque
indicatrice ou étiquette.

Les plaques indicatrices des coffrets de
borniers et des boites de jonction doivent
indiquer les caractéristiques du réseau
et/ou de la tension.
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.9
.10
2.5 IDENTIFICATION .1
DU CABLAGE
.2
.3
.4
2.6 IDENTIFICATION L1
DES CONDUITS ET DES
CABLES
.2
.3

Les plaques indicatrices des sectionneurs,
des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de
borniers et des boites de tirage doivent
indiquer le réseau et la tension.

L'entrepreneur doit étiqueter tous les
équipements avec l'identification PMMS /
CMMS. Fournir une liste pour la coordination
de tous les équipements et dispositifs, la
numérotation finale des deux derniers
chiffres de 1l'identifiant PMMS. Les autres
informations seront fournies par le
Représentant du Minitere.

Les deux extrémités des conducteurs de phase
de chaque artere et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de facon
permanente et indélébile a 1'aide d'un ruban
de plastique coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code
de couleur pour toute l'installation.

Le code de couleur doit étre conforme a la
norme CSA C22.1.

Utiliser des cébles de communication formés
de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.

Attribuer un code de couleur aux conduits,
aux boites et aux cidbles sous gaine
métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la
peinture, comme moyen de repérage, sur les
cdbles ou les conduits a tous les 15 m et
aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent
avoir 25 mm de largeur et celles des
couleurs complémentaires, 20 mm de largeur.
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Description type Couleur de Coule?r
base complémentaire

Jusqu'a 250 Vv jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kv jaune bleu
Jusqu'a 15 kv jaune rouge
Téléphone vert
Autres reseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Communication d’urgenc rouge bleu
Autres systems de sécurité Red Yellow

2.7 ETIQUETTES DE CSA il
ET DU FABRICANT

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION L1
.2
3.2 ETIQUETTES, .1

PLAQUES INDICATRICES ET
PLAQUES SIGNALETIQUES

3.3 INSTALLATION .1
DES CONDUITS ET DES
CABLES

.2
3.4 EMPLACEMENT DES L1

SORTIES ET DES
PRISES DE COURANT

S’assurez quelles soit visible et lisible,
suite a 1l’installation du matériels.

Sauf indication contraire, réaliser
l'ensemble de l'installation conformément a
la norme CSA C22.1.

Sauf indication contraire, installer les
réseaux aériens et souterrains conformément
a la norme CSA C22.3 numéro 1.

S'assurer que les étiquettes CSA, les
plaques indicatrices et les plaques
signalétiques sont visibles et lisibles une
fois les matériels installés.

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique
pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu,

les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cébles, les conduits et les
raccords qui doivent étre noyés ou
recouverts d'enduit en les disposant de
facon soignée contre la charpente du
badtiment, de maniére a réduire au minimum
1'épaisseur des fourrures.

Placer aux endroits indiqués les sorties et
les prises de courant conformément a la
section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivation et accessoires.

L'emplacement des sorties et des prises de
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3.5 HAUTEURS DE
MONTAGE

3.6 COORDINATION
DES DISPOSITIFS DE
PROTECTION

3.7 CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

courant peut étre modifié sans frais
additionnel ni crédit, a la condition que le
déplacement n'excede pas 3000 mm et que
l'avis soit donné avant l'installation.

Placer les interrupteurs d'éclairage pres
des portes, du cdété de la poignée.

Sauf indication ou prescription contraire,
mesurer la hauteur de montage des matériels
a partir de la surface du plancher revétu
jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est
pas indiquée, vérifier aupres des personnes
compétentes avant de commencer
l'installation.

Sauf indication contraire, installer les
matériels a la hauteur indiquée ci-apres.
.1 Interrupteurs d'éclairage : 1200 mm.

S'assurer que les dispositifs de protection
des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles
sont installés, gqu'ils sont du calibre wvoulu
et qu'ils sont réglés aux valeurs requises.

Tous les travaux d'électricité doivent étre
effectués par des électriciens ou des
apprentis qualifiés et licenciés selon les
conditions de la Loi provinciale sur la
formation et la qualification
professionnelles de la main-d'cuvre. Les
employés inscrits a un programme provincial
d'apprentis seront autorisés, sous la
supervision directe d'un électricien agréé
qualifié, a effectuer des téches spécifiques
- les activités autorisées seront
déterminées en fonction du niveau de
formation atteint et de la démonstration de
leur capacité a effectuer des téches
spécifiques.

Les travaux de cette division doivent étre
effectués par un entrepreneur qui détient
une licence valide de maitre d'ecuvre en
électricité délivrée par la province ou
l'ouvrage est en cours de construction.

Effectuer les tests et la mise en service
des systemes et équipements électriques
conformément aux normes pertinentes telles
que CSA, ULC, ANSI. Fournir un plan d’essai
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détaillé, quatorze (14) jours avant les
essais, pour que le Représentant du
Ministéere puisse 1l’examiner. Le plan de
1l"essail doit inclure tous les essais,
descriptions, calendriers, équipements
d’essai, arréts requis, fiches d’essai pour
tous les essais.

.4 Effectuer les essais en présence du
Représentant du Ministeére et luil remettre
les résultats obtenus.

.5 Fournir les appareils de mesure, les
indicateurs, les appareils et le personnel
requis pour l'exécution des essais durant la
réalisation des travaux et a l'achevement de
ces derniers.

.6 Contrdles effectués sur place par le
fabricant:
.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant

confirmant la conformité des travaux aux
criteres spécifiés en ce qui a trait a la
manutention, a la mise en oeuvre, a
l'application des produits ainsi qu'a la
protection et au nettoyage de 1'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a
l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de
la PARTIE 1.

.2 Le fabricant doit formuler des
recommandations quant a l'utilisation du ou
des produits, et effectuer des visites
périodiques pour vérifier si la mise en
oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.

.7 Soumettre les résultats des essais pour la
revue du Représentant du Ministere.

3.8 DOSSIER .1 Le Représentant du Ministere fournira deux
DE L’OUVRAGE FINI (2) examplaires de dessins au début de la

construction pour permettre a l'entrepreneur
de conserver et de maintenir des dessins
conformes a l'exécution. Coordonner les
exigences conformément a la section 01 78 00
- Soumissions de cldéture.

.2 Un examplaire sera conservé sur le site pour
enregistrer les informations reflétant les
changements et 1l'installation sur une base
quotidienne pendant la construction. A la
fin du projet, toutes les informations cet
examplaire de construction doivent étre
transférées sur un examplaire propre et
envoyées au Représentant du Ministeére pour
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1l'examen final.

3.8 NETTOYAGE .1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes

en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et
d’installation; utiliser une peinture de
type et de couleur identiques a la peinture
d’"origine.

.2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et
autres dispositifs de fixation apparents,
non galvanisés, et appliquer un apprét pour
les protéger contre la rouille.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS
CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIELS

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des
travaux.

Association canadienne de normalisation

(CSA) /CSA International)

.1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18-98 (C2003),
Boites de sortie, boites pour
conduits, raccords et accessoires.

.2 CSA C22.2 numéro 65-03, Connecteurs de
fil.

Association des manufacturiers d'égquipement

électrique et électronique du Canada

(AMEEEC)

.1 EEMAC 1Y-2, 1961, Connecteurs pour
bornes de traversée et adapteurs en
aluminium (intensité nominale 1200 A).

National Electrical Manufacturers
Association (NEMA)

Evacuer du chantier tous les matériaux
d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en
papier, en plastique, en polystyreéne et en
carton ondulé dans des bennes appropriées
installées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer le cédblage métallique inutilisé
vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministere.

Connecteurs a pression pour cébles,
conformes a la norme CSA C22.2 numéro 65, a
éléments porteurs de courant en cuivre, de
calibre approprié aux conducteurs en cuivre,
selon les exigences.

Connecteurs d'épissage pour appareils
d'éclairage conformes a la norme CSA C22.2
numéro 65, a éléments porteurs de courant en
cuivre, de calibre approprié aux conducteurs
en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.
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.3 Connecteurs pour bornes de traversée
conformes a la norme EEMAC 1Y-2 et
constitués des éléments suivants

.1 Corps de connecteur et bride de
serrage pour conducteur en cuivre.

.2 Bride de serrage pour conducteur en
cuivre.

.3 Boulons de brides de serrage.

.4 Boulons pour barre en cuivre.

.5 Calibre approprié aux conducteurs,

selon les indications.

.4 Brides de serrage ou connecteurs pour cdables
armés et conduits flexibles, selon les
besoins, conformes & la norme CAN/CSA-C22.2
numéro 18.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION .1 Dénuder soigneusement l'extrémité des
conducteurs, et:
.1 Appliquer une couche de composé a
joints de zinc sur les conducteurs en
aluminium avant l'installation des
connecteurs.
.2 Installer les connecteurs a pression
et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant.
L'installation doit étre conforme aux essais
de serrage exécutés conformément a la norme
CSA C22.2 numéro 65.
.3 Poser les connecteurs pour appareils
d'éclairage et les serrer. Remettre en place
le capuchon isolant.
.3 Poser les connecteurs pour bornes de
traversée conformément a la norme EEMAC 1Y-2.

FIN DE SECTION
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Section 26 05 21

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS
CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 FICHES
TECHNIQUES

1.4 GESTION ET
ELIMINATION DES DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

Section 01 33 00 - documents/échantillons a
soumettre.
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences

générales concernant les résultats des
travaux.

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cébles
et boites (0-1000 V)

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits.

CSA C22.2 No. 0.3-01, Test Methods for
Electrical Wires and Cables.

CAN/CSA-C22.2 numéro 131-M89(C1999), Céables
de type TECK 90.

Soumettre les fiches techniques requises,
conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Recueillir et séparer les emballages en
plastique, en papier et en carton ondulé
conformément au plan de gestion des déchets.

Pliez les bandes métalliques, aplatissez-les
et placez-les dans une zone désignée pour le
recyclage.
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2.1 FILERIE DU .1 Conducteurs (fil dans conduit): Cuivre
BATIMENT recuit de qualité commerciale, 98% de

conductivité ; toronnés s'ils sont de
grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale
12 AWG.

.2 Conducteur de mise a la terre (MALT): de
grosseur 12 AWG au moins.

.3 Conducteurs en cuivre: de la grosseur
indiquée, sous isolant en polyéthyleéne
thermodurcissable réticulé, pour tension de
600 V, et de type RWIO0 XLPE.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.3 INSTALLATION .1 Poser la filerie selon ce qui suit:
DE LA FILERIE DU .1 dans les conduits, conformément a la
BATIMENT section 26 05 34 - Conduits,

fixations et raccords de conduits.

FIN DE SECTION



Projet n® R.102621.002

ARMOIRES ET BOITES DE JONCTION, Section 26 05 31
DE TIRAGE ET DE REPARTITION

Page 1
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS Section 01 33 00 - Documents / échantillons
CONNEXES a soumettre.
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences

1.2 REFERENCES

1.3 GESTION ET
ELIMINATION DES DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 BOITES DE
JONCTION ET DE
TIRAGE

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION
DES ARMOIRES ET DES
BOITES DE JONCTION
ET DE TIRAGE

générales concernant les résultats des
travaux.

Association canadienne de normalisation
(CSA) /CSA International)

.1 CSA C22.1-F12, Code canadien de
1'électricité, Premiére partie, 22° édition.

Recueillir et séparer les emballages en
plastique, en papier et en carton ondulé
conformément au plan de gestion des
déchets.

Pliez les bandes métalliques, aplatissez-
les et placez-les dans une zone désignée
pour le recyclage.

Construction: boites en acier, soudées.

Couvercles, pour montage d'affleurement:
couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.

Couvercles, pour montage en saillie:
couvercles plats ou a bord retourné, a
visser, en fonction des conditions sur
place.

Installer les boites de tirage dans des
endroits dissimulés mais faciles d'acces.

Installez le bornier selon les indications
dans les armoires de type T.

Seules les bolites de jonction et de tirage
principales sont indiquées sur les dessins.
Fournir des boites de tirage de maniere a
ne pas dépasser 30 m ou trois coudes a 90°
de conduit entre les boites de tirage et
pas plus de deux coudes a 90° dans les
conduits d'alimentation, a moins que les
coudes ne soient de grand rayon.
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3.2 ETIQUETTES
D'IDENTIFICATION

Identification de 1'équipement:
conformément a la section 26 05 00 -
Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Etiquettes: de format 2, indiquant le nom
du réseau, le courant admissible, la
tension et le nombre de phases, ou les
autres renseignements indiqués.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS
CONNEXES

1.2 REFERENCES

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 BOITES DE SORTIE
ET DE DERIVATION
- GENERALITES

2.2 BOITES DE
SORTIE EN ACIER
GALVANISE

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Code de la sécurité des installations
électrique de 1’Ontario, (2018).

Association canadienne de normalisation
(CSA) /CSA International)

.1 CSA C22.1-F12, Code canadien de

1'électricité, Premieére partie, 22° édition.

Boites de dimensions conformes a la norme CSA
c22.1.

Boites de sortie d'au moins 102 mm de coété,
selon les besoins.

Boites groupées lorsque plusieurs petits
appareillages sont installés au méme endroit.

Couvercles pleins pour les boites sans petit
appareillage.

Boites combinées avec cloisons lorsque les
sorties de plus d'un réseau y sont groupées.

Boites de sortie de 102 x 102 x 75 avec
réducteur simple pour tous les appareillage de
télécommunications.

Prévoir boites de sortie de 75 mm (plus
profonde) pour murs munis d’une double couche
de gypse.

Boites simples et groupées en acier
électrozingué pour installation encastrée, de
dimensions minimales 76 x 54 x 38 mm ou selon
les indications. Boites de sortie carrées de
102 mm lorsque plus d'un conduit entre d'un
cbté avec rallonge et anneaux de plétre au
besoin.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm
x 48 mm, pour raccordement a des conduits EMT
montés en saillie.

Boites de sortie carrées de 102 mm de cd6té, ou
octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.
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.4 Boites de sortie de 102 x 102 x 75 avec
réducteur simple pour tous les appareillage de
télécommunications.

.5 Prévoir boites de sortie de 75 mm (plus
profonde) pour murs munis d’une double couche
de gypse.

2.3 BOITES DE .1 Boites moulées de type FS, avec ouvertures
DERIVATION taraudées en usine, et pattes de fixation pour
(POUR CONDUITS) montage en saillie.
2.4 ACCESSOIRES - .1 Embouts et connecteurs avec collet isolant en
GENERALITES nylon.

.2 Bouchons défoncables, pour empécher les débris

de pénétrer.

.3 Raccords d'acces pour conduits jusqu'a 35 mm de
diametre, et boites de tirage pour conduits de
plus grandes dimensions.

.4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur
les boites en tdle métallique.

.5 Boites pare-vapeur préformées en plastique a
utiliser pour toutes les boites montées dans
les murs extérieurs et pour les boites qui
pénetrent dans le pare-vapeur du plafond.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION .1 Assujettir les boites de facon qu'elles soient

supportées indépendamment des conduits qui y
sont raccordés. A des fins acoustiques, dans
les cloisons en plaques de plétre doubles, les
boites de sortie doivent étre soutenues par les
couches de cloison séche et non par les poteaux
muraux.

.2 Remplir les boites de papier, d'éponge, de
mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les
travaux de construction. Enlever ces matériaux
une fois les travaux terminés.

.3 Dans le cas de boites de sortie posées
d'affleurement avec le mur fini, utiliser des
cadres de platrage pour permettre de réaliser
les bords du revétement mural a 6 mm ou moins
de 1l'ouverture.
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Les ouvertures dans les bolites doivent étre de
dimensions correspondant a celles des raccords
des conduits, des cédbles a isolant minéral et
des cébles armés. Il est interdit d'utiliser
des rondelles de réduction.

Nettoyer a l'aspirateur l'intérieur des boites
de sortie avant d'y installer le petit

appareillage.

Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS
CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.4 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des
travaux.

Association canadienne de normalisation
(CSA) International)

.1 CSA C22.2 No.45-M1981 (R2003), Conduit
rigide métallique.

.2 CSA C22.2 numéro 56-04, Flexible Metal
Conduit and Liquid-Tight Flexible Metal
Conduit.

.3 CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2003),
Tubes électriques métalliques.

.4 CAN/CSA-C22.2 numéro 211.2-FM1984
(C2003), Rigid PVC (Unplasticized) conduit.

Soumettre les documents et les échantillons
requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches
techniques requises, ainsi que les
spécifications et la documentation du
fabricant concernant les produits visés.
.1 Soumettre la documentation du
fabricant concernant les cdbles visés.

Assurance de la qualité:

.1 Rapport des essais: soumettre les
rapports des essais certifiées.
.2 Certificats: soumettre les documents

signés par le fabricant, certifiant
que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions
quant aux caractéristiques physiques
et aux criteres de performance.

.3 Instructions: soumettre les
instructions d'installation fournies
par le fabricant.

Placer dans des contenants désignés les
substances qui correspondent a la définition
de déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont
scellés puis entreposés correctement, hors
de la portée des enfants, en vue de leur
élimination.

Recueillir et séparer les emballages en
plastique, en papier et en carton ondulé
conformément au plan de gestion des déchets.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CONDUITS

2.2 FIXATIONS
DE CONDUITS

2.3 RACCORDS DE
CONDUIT

2.4 FILS DE TIRAGE

Conduits métalliques rigides : conformes a
la norme CSA C22.2 numéro 45, en acier
galvanisé par immersion a chaud, a visser.

Conduits recouverts d'un enduit époxydique
conformes a la norme CSA C22.2 numéro 45,
avec enduit de zinc et revétement de
finition anticorrosif a base de résines
époxydiques, a l'intérieur et a l'extérieur.

Tubes électriques métalliques (EMT)
conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83,
munis de raccords.

Conduit métallique flexible: conforme a la
norme CSA C22.2 n° 56, métallique flexible
étanche aux liquides, en acier.

Brides de fixation a 1 trou, en acier
galvanisé, pour assujettir les conduits
apparents dont le diamétre nominal est égal
ou inférieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les
conduits a des ouvrages en acier apparents.

Etriers en U pour soutenir plusieurs
conduits, disposer a 1500 mm d'entraxe.

Tiges filetées de 12 mm de diametre pour
retenir les étriers de suspension.

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA
C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués pour
les conduits prescrits. Enduit : le méme que

celui utilisé pour les conduits.

Raccords en ‘L’ préfabriqués, a poser aux
endroits ou des coudes de 90 degrés sont
requis sur des conduits de 25 mm et plus.

Tous les raccords et connecteurs de
1'équipement a 1'épreuve des gicleurs
doivent étre du type a compression en acier
(collier de liaison). Pour toutes les autres
applications, des accouplements et des
connecteurs a vis de pression en acier
doivent étre utilisés.

En polypropyléne.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS
DU FABRICANT

3.2 INSTALLATION

.10

Conformité: se conformer aux exigences, aux
recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout
bulletin technigque disponible, aux
instructions relatives a la manutention, a
l'entreposage et a l'installation des
produits, et aux indications des fiches
techniques.

Poser les conduits apparents de facon a ne
pas diminuer la hauteur libre de la piece et
en utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont
posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques.

Faites passer le cidblage de maniere
dissimulée dans les zones inachevées, sauf
indication contraire ou indiquée sur les
dessins. Faites passer les conduits exposés
proprement, parallelement aux lignes de
construction du batiment et maintenez une
hauteur libre maximale.

Utilisez des tubes métalliques électriques
(EMT) au-dessus de 2,4 m, non soumis a des
dommages mécaniques.

Utilisez un tube métallique flexible (EMT)
pour le raccordement aux moteurs dans les
zones seches, le raccordement aux appareils
encastrés sans boite de sortie précéblée, le
raccordement aux appareils de surface ou
encastrés fonctionnent dans des cloisons
métalliques mobiles.

Utiliser des conduits métalliques flexibles
et étanches aux liquides dans le cas de
connexions de moteurs ou de matériels
vibrants situés dans des locaux humides ou
mouillés, ou en milieu corrosif.

Utiliser des conduits d'au moins 19 mm pour
les circuits d'éclairage et d'alimentation.

Cintrer les conduits a froid. Remplacer les
conduits qui ont subi une diminution de plus
de 1/10 de leur diamétre original par suite
d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier
de plus de 19 mm de diametre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté
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3.3 CONDUITS
APPARENTS

.11

.12

.13

sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des
joints serrés.

Installer un manchon en nylon a chaque bout
et également un fil de tirage dans les
conduits vides.

Enlever et remplacer les parties de conduits
bouchées. Il est interdit d'utiliser des
liguides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le
céblage.

Installer les conduits paralléelement ou
perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment.

Derriere les radiateurs a l'infrarouge ou au
gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1,5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des
éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les
conduits dans des étriers de suspension en U
ou des étriers en U montés en applique.

Sauf indication contraire, les conduits ne
doivent pas traverser les éléments
d'ossature.

Dans le cas des conduits placés
parallelement aux canalisations de vapeur ou
d'eau chaude, prévoir un dégagement latéral
d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des
croisements.
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3.4 CONDUITS .1 Installer les conduits paralléelement ou
DISSIMULES perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment.
.2 Il est interdit d'installer des conduits

horizontaux dans des murs de maconnerie.

.3 I1 est interdit de noyer des conduits dans
des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes
de béton.

3.5 NETTOYAGE .1 Effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

.2 Une fois les travaux d'installation et le
contrbdle de la performance terminés, évacuer
du chantier les matériaux et les matériels
en surplus, les déchets, les outils et
1'égquipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralité

1.2 SECTIONS CONNEXES

1.3 REFERENCES

1.4 FICHES TECHNIQUES

Exigences de performance:

.1 Fournir tous les composants du systeme
qui ont été fabriqués, assemblés et
installés pour maintenir les criteres de
performance indiqués par le fabricant sans
défauts, dommages ou défaillances.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

Section 01 91 13 - Mise en service (MS) -
Exigences générales.

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des
travaux.

Section 26 50 00 - Eclairage.

Association canadienne de normalisation
(CSA) International)

.1 CSA C22.2 No.184.1-96(R2001),Commandes
de gradation a semi-conducteurs (norme
binationales avec UL 1472).

Commission fédérales de communications (FCC)

Soumettre les files techniques conformément
a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches techniques de
nécessaires de modification de luminaires a
DEL et dispositif de contrdle d'éclairage.
Inclure les caractéristiques du produit,
critéres de performance, taille physique,
limites et finition.

Soumettre la liste complete de toutes les
piéces nécessaires pour une installation
compléte des composants du systéeme
sélectionnés.
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1.5 DESSINS D’ATELIER

1.4 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 GENERALITE

Soumettre les dessins d’atelier conformément
a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Identifier les exigences de céblages
blindés.

Fiches techniques: Soumettre les documents
du fabricant des produits, matériaux et
matériels qui satisfont aux prescriptions
quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

Placer dans des contenants désignés les
substances qui correspondent a la définition
de déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont
scellés puis entreposés correctement, hors
de la portée des enfants, en vue de leur
élimination.

Recueillir et séparer les emballages en
plastique, en papier et en carton ondulé
conformément au plan de gestion des déchets.

Pliez la bande métallique, aplatissez et
placez dans la zone désignée pour le
recyclage.

Récolte de la lumieére du jour, détection
d'occupant, contrdle personnel, pour
contrbéler 1'éclairage avec la hiérarchie
suivante:

.1 Urgence (priorité la plus élevée):
ignore toutes les autres entrées;
.2 Programmation: Lors de la

programmation du systéme, les entrées des
capteurs sont ignorées;

.3 Détecteur de présence: Permet les
luminaires d’é&tre marche/arrét;

.4 Capteur de lumiere du jour: impose une
limite supérieure pour le flux lumineux;

.5 Contrdle personnel: réglez avec
précision les niveaux d'éclairage Jjusqu'a la
limite du capteur de lumiere du jour. Si des
capteurs de lumiere du jour sont utilisés,
l'interrupteur de gradation sur le mur peut
annuler le niveau d'éclairage.

La réponse d’un seul capteur peut étre
unique sur base d’appareil-en-appareil.

Récupération de panne de courant: Tous les
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2.2 COMMANDES MURALES

2.3 CAPTEURS

appareils programmables ont une mémoire de
panne de courant intégrée pour conserver les
parametres pendant un minimum de 10 ans en
cas de panne de courant. Tous les appareils
reviennent au niveau d'éclairage prédéfini
(niveau d'éclairage précédent avant la perte
de puissance, ou a une valeur différente
lors de la mise en service si désiré).

Systeme de commande mural est réalisé sans
recdblage.

Le remplacement de capteur nécessite un
recdblage pour les zones telles que les
couloirs et les suites de bureau.

Valeurs nominales: doit étre une entrée
basse tension.

Opérations: Commutation marche/arrét
localisée, gradation movement vertical
haut/bas, au besoin.

Les DEL: Tous les contrdleurs doivent
comporter des DEL pour indiquer 1'état de
1’ appareil d’éclairage, soit allumée ou
éteinte, au besoin.

.1 Plage de température de
fonctionnement: 0°C & 55°C;

.2 Humidité relative: 20% a 90% sans
condensation;

.3 Modele: Le style ‘Decora’ doit étre
utilisé pour tous les contrdleurs;

.4 Couleur: Tous les contrdleurs doivent

étre disponibles avec un ensemble
d'insertion de couleur en option pour
changer de couleur sans réinstaller
1l'interrupteur;

.5 Accessoires: Une plaque murale
assortie doit étre disponible.

Panneau tactile:
.1 Standard industriel en acier
inoxydable a bouton poussoir a deux fils.

Généralité:

.1 Utilisez un céblage de classe 2 pour
la communication basse tension;

.2 Peut étre remplacé sans recdblage ni
reprogrammation;

.3 Construit par soudage sonique;

.4 Peut étre monté sur les appareils

d'éclairage ou tuiles de plafond suspendu.

Les récepteurs infrarouges ont une portée a
360 degrés des télécommandes infrarouges
sans fil.

.1 Réponse DES DEL locale immédiate suite
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2.4 INTERFACE
D’ ALIMENTATION

aux communications de 1l'émetteur portatif;
.2 Construit avec du plastique selon la
norme ‘UL94HB’ .

Capteurs de lumiére du jour intérieur:

.1 Schéma de contrdle des capteurs de
lumiere du jour basé sur boucle fermée;

.2 Sortie stable au-dessus de la
température de 0° a 40°C;

.3 Muni d’un écran partiel pour une
détection précise de la lumiere du jour
disponible afin d'éviter que 1l'éclairage des
luminaires et le composant horizontal ne
faussent la détection du capteur.

.4 Fournir une réponse linéaire de 0 a
650 Lux.

.5 Récepteur Ingrarouge (IR) intégré pour
la programmation.

.6 Construit avec du plastique selon la

norme ‘UL94HB’'.

Détecteur de présence:

.1 Connecter directement au pilote, aux
modules et a l'alimentation sans recours a
un bloc d'alimentation ou d'une autre
interface.

Suite bureautique 960:

.1 Interrupteurs:
.1 Utiliser un commutateur a
distance sans fil auto-alimenté a
radio-fréquence (RF);

.2 Utiliser une commande de
gradation;
.3 A montage en saillie;
.2 Détecteur de présence:
.1 Utiliser un capteur de présence

infrarouge passif sans fil auto-
alimenté a RF;

.2 Portée: jusqu’a une distance de
30 metres;

.3 Temps de charge minimum pour
commencer l'opération : 1 minute @ 20
FC (200 LUX);

.4 Temps de charge maximum : 8
heures a 20 FC (200 LUX);

.5 Monté au plafond;

.6 Durée de vie de la batterie en

option: 10 ans.

Indépendant de la phase de 1l'entrée de
commande.

Le gradateur doit satisfaire a l’essai de
court-circuit limité tel que défini dans UL
508.

Diagnostics et service: Le remplacement de
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2.5 APPAREILLAGES
D’ INTERFACE

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

l'interface d'alimentation ne nécessite pas
de reprogrammation du systeéme ou du
processeur.

Interface des commandes:

.1 Apporter des améliorations au
serveur/logiciel pour permettre la
communication au moyen des capacités de
communication BACnet.

Fournir 1l’acces a

.1 Les sélections de sceéne;

.2 Gradation de la zone a un niveau;

.3 Définir le niveau de (s) nuance(s);

.4 Réglage précis des niveaux prédéfinis
avec montée/descente de sceéne;

.5 Verrouillez les scénes et les zones;
.6 Réglage précis des niveaux d'éclairage
avec montée/descente de zone individuelle;
.7 Réglage précis des niveaux d'ombrage
avec montée/descente de zone individuelle;
.8 L’activation/désactivation du

dispositif mural.

Fournir une surveillance de 1l'état de
fonctionnement part le biais du bouton de
retour d'informations et 1’actualisation des
états de sceéne.

L'entrepreneur en électricité, dans le cadre
des travaux de cette section, doit
coordonner, recevoir, monter, connecter et
mettre tout 1l'égquipement en service.
L'entrepreneur en électricité doit fournir
tous les conduits, fils, connecteurs,
quincaillerie et autres éléments accessoires
nécessaires au bon fonctionnement de la
commande d'éclairage, tel que décrit dans
les présentes et indiqué sur les plans.
L'entrepreneur en électricité doit maintenir
les critéres de performance indiqués par le
fabricant sans défauts, dommages ou
défaillances.

Conformité : Doit se conformer aux fiches
techniques du produit du fabricant, y
compris les dessins d'atelier, les bulletins
techniques, les instructions d'installation
du catalogue de produits et les instructions
d'installation sur le carton du produit.

Alimentation : Doit tester que tous les
circuits de charge de dérivation sont
opérationnels avant de connecter les charges
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3.2 ESSAIS

.10

.11

aux bornes de charge du systeme de capteurs,
puis mettre tous les circuits hors tension
avant l'installation.

Installation de produits connexes: Se
reporter aux autres sections répertoriées
dans les sections connexes pour
l'installation des produits connexes.

Installez des modules d'entrée/sortie (I/0)
sur chaque pilote de LED, détecteurs de
présence, capteurs photo, bloc
d'alimentation/modules, commutateurs et
contrbdleurs de zone et fournir le céblage
réseau entre chaque appareil selon les
besoins jusqu'a l'unité de contrdle
principale.

Installez le cadblage, le blindage et la mise
a la terre conformément aux instructions du
fabricant.

S’assurez que les fils blindés entre le
potentiometre du sélecteur d'intensité et
commandes d'intensité sont sous gaines
d’isolations externes et sont connectés a la
terre en un seul point.

Maintenir les cébles de radio, de
magnétoscope, de téléviseur et d'interphone
a au moins 1,8 m des circuits de gradation.
S’assurer que des blindages mis a la terre
entourent le cdblage d'interphone et que les
croisements s'effectuent a 90°, lorsque le
croisement du céblage est essentiel.

Positionnez les commandes d'intensité et les
interrupteurs « marche-arrét » selon les
indications.

S’assurez que la lampe a faible résistance
est en contact positif avec la broche dans
le support de lampe.

S’assurez que les connexions sont
correctement effectuées et sur la méme phase
avant la mise sous tension.

Un représentant qualifié de 1l'usine doit
completement configurer et mettre a 1l’essai
le systéme, suite a l1l’installation de tous
les cédblages de ligne, de charge et
d'interconnexion terminés, et que tous les
luminaires sont installés et munis de
lampes.

Au moment de la vérification et des essais,
le Représentent du Ministere doit étre
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3.3 Protection

3.4 CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

3.5 MISE EN SERVICE

parfaitement informé du bon fonctionnement
du systéme.

.1 S’assurez de protéger le produit installé et

les surfaces finies contre les dommages
pendant toutes les phases de l'installation,
y compris la préparation, les essais et le
nettoyage.

.1 Effectuer les essais conformément a la

section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des
travaux.

.2 Démontrer que les systémes de gradation sont

installés selon les indications.

.3 Démontrer que les systemes de gradation

fonctionnent comme prévu et qu'il n'y a
aucun probleme pour allumer les lampes, ni
pour les maintenir allumées, et sans
scintillement perceptible quel que soit le
réglage de la commande d'intensité de
gradation.

.4 Démontrer qu'aucune interférence radio,

magnétoscope ou téléviseur n'est transportée
par le systeme et gqu'il n'y a aucune
interférence entre le systeme de gradation
et les télécommandes/intégrales infrarouges
utilisées localement.

.1 Effectuer les travaux de mise en service

conformément a la section 01 91 13 -
Exigences de mise en service (MS).

.2 La mise en service doit étre effectuée par

au moins un représentant du fournisseur pour
cette section et un représentant de
l'entrepreneur en installation.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS .1 Section 01 00 10 - Documents et échantillons
CONNEXES a soumettre.

.2 Section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des
travaux.

.3 Section 26 09 24 - Dispositifs de commande
d’"éclairage - Basse tension.

1.2 REFERENCES .1 American National Standards Institute (ANSI)
.1 ANSI C82.16-2020, American National

Standard for Light-Emitting Diode Drivers -
Methods of Measurements.

.2 American National Standards
Institute/Institute of Electrical and
Electronics Engineers (ANSI/IEEE)

.1 ANSI/IEEE C62.41-1991, Surge Voltages
in Low-Voltage AC Power Circuits.

.3 ASTM International Inc. (SSTM)
.1 ASTM F 1137-00(2006), Standard
Specification for Phosphate/0il and
Phosphate/Organic Corrosion Protective
Coatings for Fasteners.

.4 Association canadienne de normalisation
(Csn) .

.5 Commission fédérale des communications
(FCC) .

1.3 DOCUMENTS/ .1 Soumettre les documents et les échantillons

ECHANTILLONS A requis conformément a la section 01 33 00 -

SOUMETTRE POUR Documents et échantillons a soumettre.

APPROBATION/

INFORMATION .2 Soumettre les données photométriques
completes des luminaires proposés, établies
par un laboratoire d'essais indépendant, et
les faire approuver et examiner par le
Représentant du Ministere.

1.4 GESTION ET .1 Placer les matériaux définis comme déchets

ELIMINATION DES dangereux ou toxiques dans des conteneurs

DECHETS désignés.

.2 Assurez-vous que les conteneurs vides sont
scellés et stockés en toute sécurité pour
une élimination hors de la portée des
enfants.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 LAMPES

2.2 BALLASTS

2.3 FINITION

2.4 LUMINAIRES

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

Se reporter a 1l’annexe ‘A’ pour les détails.

Pilote au DEL: homologués CBM et CSA, a
faible consommation d'énergie, a circuit
intégré (IC) électronique et de conception
de gradation IC électronique.

.1 Tension nominale : 120 V, 60 Hz;

.2 Circuit de suppression de

RFI/EMI selon: FCC (CFR47) partie 18, sous-
partie C, classe A et partie 15, sous-partie
B, classe B;

.3 Entierement fermés et concus pour
utilisation a une température ambiante de 40
degrés Celsius;

.4 Facteur de puissance d'au moins 95%, a
95% du flux lumineux nominal des lampes;

.5 Facteur de créte de courant: mode
différentiel 2kV, mode commun 2kV;

.6 Puissance maximal en veille: 0.5
watts;

.7 Efficacité a pleine charge: 86%
minimum;

.8 Harmoniques : taux global de
distorsion harmonique d'au plus 20%;
.9 Sortie a DEL maximum: 50 watts;

.10 Sortie du nombre DEL: UL Class2;

.11 Montage: intégré au limunaire;

.12 Canal de contrdle: 2;

.13 Protocole de contrdle: DALI-2 du type-
6, DEL - code 2;

.14 Plage de gradation: 100%-0.1%;

.15 Délais de mise en veille: minimum de
30 secondes;

.16 Durée de vie: 50,000 heures a une
température du boitier de 75 degree celsius.

Se reporter a 1l’annexe ‘A’ pour les détails.

Se reporter a 1l’annexe ‘A’ du devis pour y
trouver le tableau des appareils
d’éclairage.

Installer les luminaires aux endroits
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3.2 CABLAGE

3.3 SUPPORTS DES
LUMINAIRES

3.4 ALIGNEMENT
DES LUMINAIRES

3.5 NETTOYAGE

prévus, selon les indications.

Raccorder les luminaires aux circuits
d'éclairage:

.1 Directement pour le luminiare.

.2 Poser le cédblage dans des conduits
rigides. Les conduits seront cachés dans
1’assemblage de toit/mur dans les zones
dépourvues d’un plafond suspendu.

Les luminaires montés en plafond suspendu
doivent étre supportés indépendamment de
l'ossature du plafond.

Les luminaires montés en bandes lumineuses
doivent étre correctement alignés, de
maniere a former une bande rectiligne
ininterrompue.

Les luminaires montés individuellement
doivent étre paralléeles ou perpendiculaires
aux lignes d'implantation du batiment.

Effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

.1 Evacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets,
les outils et 1l'égquipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en
vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

FIN DE SECTION
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TYPE B

APPAREIL D’ECLAIRAGE DE 200 mm DIA. A DEL, A FLUX DIRIGE VERS LE BAS,

ENCASTRE

PROFILE BAS, MONTE A L’HORIZONTAL AVEC REFLECTEUR

SPECULAIRE CLAIRE ET ANNEAU A PLATRE BLANC. PILOTE A GRADATION
COMPATIBLE AVEC DALI.

TENSION: 120V

PILOTE: PILOTE A GRADATION A DEL

LAMPE : SELECTIONNE 3000-5000K CRI 85

LUMEN : SORTIE DE RENDEMENT AJUSTABLE , 2000-3000 LM
DIMENSION: 152.4mm PROFONDEUR MAX.; 160mm DIAMETRE

TYPE Bl

APPAREIL D’ECLAIRAGE DE 200 mm DIA. A DEL, A FLUX DIRIGE VERS LE BAS,

ENCASTRE

PROFILE BAS, MONTE A L’HORIZONTAL AVEC REFLECTEUR

SPECULAIRE CLAIRE ET ANNEAU A PLATRE BLANC. PILOTE A GRADATION
COMPATIBLE AVEC DALI.

TENSION: 120V

PILOTE: PILOTE A GRADATION A DEL

LAMPE : SELECTIONNE 3000-5000K CRI 85

LUMEN : SORTIE DE RENDEMENT AJUSTABLE, 1000-2000 LM
DIMENSION: 152.4mm PROFONDEUR MAX.; 160mm DIAMETRE
TYPE B3

APPAREIL D’ECLAIRAGE DE 160 mm DIA. A DEL, A FLUX DIRIGE VERS LE BAS,

ENCASTRE

PROFILE BAS, MONTE A L’HORIZONTAL AVEC REFLECTEUR

SPECULAIRE CLAIRE ET ANNEAU A PLATRE BLANC. PILOTE A GRADATION
COMPATIBLE AVEC DALI.

TENSION: 120V

PILOTE: PILOTE A DEL

LAMPE: SELECTIONNE 3000-5000K CRI 85

LUMEN: SORTIE DE RENDEMENT AJUSTABLE, 2000-3000 LM
DIMENSION: 152.4mm PROFONDEUR MAX.; 160mm DIAMETRE
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TYPE M

APPAREIL D’ECLAIRAGE DE 150 mm DIA. A DEL, A FLUX DIRIGE VERS LE BAS,
ENCASTRE A PROFILE BAS, MONTE A ©L’HORIZONTAL AVEC REFLECTEUR
SPECULAIRE CLAIRE ET ANNEAU A PLATRE BLANC. PILOTE A GRADATION
COMPATIBLE AVEC DALI.

TENSION: 120V

PILOTE: PILOTE A DEL

LAMPE: SELECTIONNE 3000-5000K CRI 85

LUMEN: SORTIE DE RENDEMENT AJUSTABLE, 2000-3000 LM
DIMENSION: 152.4mm PROFONDEUR MAX.; 160mm DIAMETRE
TYPE HS5

APPAREIL D’ECLAIRAGE DE 150 mm DIA. A DEL, A FLUX DIRIGE VERS LE BAS,
ENCASTRE A PROFILE BAS, MONTE A ©L’HORIZONTAL AVEC REFLECTEUR
SPECULAIRE CLAIRE ET ANNEAU A PLATRE BLANC. PILOTE A GRADATION
COMPATIBLE AVEC DALI.

160mm DIAMETER, WALL WASHER, LOW PROFILE HORIZONTALLY MOUNTED LED
LIGHT WITH CLEAR SPECULAR REFLECTOR AND WHITE PLASTER RING. DRIVER
SHALL BE COMPATIBLE WITH DALT.

TENSION: 120V

PILOTE: PILOTE A DEL

LAMPE: SELECTIONNE 3000-5000K CRI 85

LUMEN: SORTIE DE RENDEMENT AJUSTABLE, 2000-3000 LM
DIMENSION: 152.4mm PROFONDEUR MAX.; 160mm DIAMETRE
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1 Renseignements généraux

1.1 Date d’entrée en vigueur
12 janvier 2018

1.2 Autorité

Le présent manuel est publié avec 'autorisation du directeur général des Services techniques de la
Direction générale des biens immobiliers (DGBI) de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC).

1.3 Objectif

Le présent manuel présente aux experts-conseils en architecture et génie (A&G) les exigences en
matiére de production de produits livrables dans le cadre des projets pour TPSGC afin d’assurer un
processus de conception bien documenté et de faciliter 'examen par le personnel de TPSGC.

1.4 Portée

Le présent document s’applique aux projets de conception-soumission-construction entrepris par
TPSGC en son propre nom ou pour d’autres ministéres du gouvernement. |l s’applique également a
toutes les régions relevant de TPSGC et peut étre suppléé par un addenda régional.

1.5 Harmonisation avec le cadre de référence

Le présent document doit étre utilisé de concert avec I'énoncé de projet / cadre de référence. En cas
de contradiction entre les documents, les exigences du cadre de référence 'emportent sur celles du
présent document.

1.6 Changement de nom du Ministére

Plusieurs ministéres ont été renommés a I'automne 2015. Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) se nomme maintenant Services publics et Approvisionnement
Canada (SPAC).

Suivant une approche progressive, le nouveau nom de SPAC devrait maintenant étre utilisé dans la
plupart des documents. Les documents contractuels doivent toutefois présenter le nom Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) jusqu’a ce qu’il soit Iégalement modifié.

1.7 Terminologie

La terminologie suivante est utilisée dans le présent document.

e « doit » est employé pour exprimer une exigence, une disposition que doit respecter
I'expert-conseil.

e « devrait » sert a exprimer une recommandation.

e « pourrait » exprime une option ou un élément permissible dans les limites du présent
document.
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1.8 Définitions

Addendas : Des changements apportés aux documents de construction ou a la procédure d’appel
d’offres pendant le processus d’appel d’offres.

Dessins : Moyen graphique de montrer le travail a effectuer, en indiquant la forme, la dimension,
'emplacement, la quantité de matériaux et la relation entre les composants de I'édifice.

Devis : Description écrite des matériaux et des processus de construction relativement a la qualité, a
la couleur, au modéle, au rendement et aux caractéristiques des matériaux ainsi qu’aux exigences
d’installation et de qualité des ouvrages.

Documents de construction : les dessins et devis (incluant les addendas).

Rapports : compte rendu écrit portant sur un point particulier, suivant une enquéte ou un examen
approfondi fait par I'expert-conseil.
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2 Documents de construction

2.1 Renseignements généraux

La présente section énonce des directives a l'intention des entreprises d’experts-conseils sur la
préparation des documents de construction (devis, dessins) a présenter a TPSGC pour la réalisation
de projets immobiliers au Canada.

Les dessins, le devis et les addendas doivent étre complets et précis afin que les entrepreneurs
puissent préparer leur soumission sans conjecture.

2.1.1 Principes relatifs aux documents contractuels de TPSGC

Les documents contractuels de TPSGC doivent étre préparés selon les principes communs
d’approvisionnement public. TPSGC n’utilise pas les documents du Comité canadien des documents
de construction (CCDC).

TPSGC est responsable de préparer et d’attribuer le contrat de construction et ses modalités, de
méme que les documents contractuels et d’appels d’offres connexes. Pour en savoir plus sur les
clauses et conditions uniformisées d’achat généralement utilisées par TPSGC dans le processus
contractuel, veuillez consulter le site Web Achatsetventes.gc.ca.

2.1.2 Traduction

Lorsque le cadre de référence requiert des documents bilingues, toute la documentation, y compris
les dessins, le devis, les rapports et les questions des soumissionnaires doivent étre dans les deux
langues officielles.

S’assurer que les documents en frangais et en anglais sont équivalents a tous les égards. Il ne peut y
avoir aucun énonceé disant qu’une version 'emporte sur 'autre.

2.1.3 Définitions des documents de construction

Sauf indication contraire dans I'énoncé de projet / cadre de référence, les documents de construction
soumis aux différentes étapes prévues (33 %, 50 % ou 66 %, 99 % et 100 %) doivent respecter les
exigences ci-dessous. Le cadre de référence peut présenter d’autres exigences selon la discipline.

e 33 % : doit présenter les normes et exigences pertinentes et I'objectif général de la conception.
Un sommaire du devis est requis.

e 50 % ou 66 % : doit présenter le systéme en entier, tous ses composants et les exigences; les
dessins ne doivent comporter que des manquements mineurs. Le devis doit étre
substantiellement avancé et doit inclure les exigences relatives aux ouvrages et matériaux
principaux; le devis doit lui aussi ne comporter que des manquements mineurs.

e 99 % : les documents doivent étre soumis a I'examen final de TPSGC et contenir toute
'information nécessaire en plus de comprendre un devis propre au projet.

e 100 % (ou final) : les documents doivent étre modifiés en fonction des commentaires de
TPSGC, traduits dans les deux langues officielles (s'il y a lieu), puis signés et scellés par le
professionnel responsable de la conception conformément aux exigences des diverses
compétences provinciale, et préts pour 'appel d’offres.
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2.1.4 Assurance de la qualité

Il appartient entierement aux entreprises d’experts-conseils de réaliser leur propre processus de
contréle de la qualité et d’examiner, de corriger et de coordonner (entre les disciplines) leurs
documents. Elles doivent aussi s’assurer de la constructibilité de leur conception.

2.1.5 Produits livrables — assurance de la qualité

Avec chaque remise de documents de construction (33 %, 50 % ou 66 %, 99 % et 100 %), I'expert-
conseil doit fournir :

e une liste de vérification pour la soumission des documents de construction, remplie et signée
(voir ’Annexe A);
¢ une table des matiéres conforme au modéle présenté a '’Annexe B ci-dessous.

2.1.6 Terminologie et quantités

L’expert-conseil doit utiliser le terme « représentant du Ministére » plutét que ingénieur, TPSGC,
propriétaire, expert-conseil ou architecte. « Représentant du Ministére » s’entend de la personne
désignée dans le contrat ou au moyen d’un avis écrit donné a I'entrepreneur pour agir en tant que
représentant du Ministére dans le cadre du contrat. Il peut s’agir d’'une personne désignée et
autorisée par écrit par le représentant du Ministére pour I'entrepreneur.

Les notes comme « vérifier sur place », « selon les instructions » « tel que I'existant », « exemple »,
« produit équivalent » et « a déterminer sur place par le représentant du Ministére » ne doivent pas
figurer sur les dessins ni dans le devis parce qu’elles favorisent des erreurs de précision dans les
soumissions et des prix de soumission gonflés.

Les documents de construction doivent permettre aux soumissionnaires de soumissionner avec
précision. S’il est impossible de déterminer une quantité précise (p. ex. fissures a réparer), indiquer
une quantité estimative aux fins de la soumission (a utiliser conjointement avec les prix unitaires).
S’assurer que la terminologie employée dans tous les documents de construction soit uniforme et
gu’elle soit conforme aux codes et aux normes en vigueur.

2.1.7 Unités de mesure
Toutes les unités de mesure utilisées dans les dessins et le devis doivent respecter le systeme
international d’'unités (SI).

2.2 Dessins

2.2.1 Renseignements généraux

Les dessins doivent étre conformes a /la Norme nationale CDAQO de TPSGC et a la norme CSA
B78.5-93 : Conception assistée par ordinateur (batiments). lls doivent aussi respecter les critéres
suivants :

e les dimensions doivent étre exprimées uniquement dans le systeme métrique (pas de cotation
double);

e aucune appellation commerciale;

e aucune note de devis ne doit apparaitre sur les dessins.

Services publics et Approvisionnement Canada Page 4


http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cdao-cadd/index-fra.html

2.2.2 Renseignements a fournir

Les dessins devraient indiquer les quantités des éléments nécessaires au projet, sa configuration
ainsi que les dimensions et les détails de la fagon dont 'ouvrage est construit. Il ne devrait pas y avoir
de référence a des travaux ultérieurs ni a des renseignements qui seront modifiés plus tard par
addenda. L’étendue des travaux devrait étre détaillée avec soin et les éléments hors contrat
devraient étre éliminés ou gardés au plus strict minimum.

2.2.3 Cartouches d’inscription et notes de révision

Le cartouche d’inscription de TPSGC doit étre utilisé pour réaliser les dessins et les esquisses (y
compris les addenda).

Le pourcentage d'acheévement du dessin doit étre inclus dans les notes de révision. Les notes de
révision doivent étre saisies pendant 'avant-projet, puis retirées lorsque le dessin est achevé (prét
pour I'appel d’offres).

2.2.4 Numérotations des dessins

Les différentes séries de dessins doivent étre numérotées en fonction du type de dessin et de la
spécialité visée selon le tableau suivant. Les exigences de la Norme nationale CDAO de TPSGC
remplaceront les exigences ci-dessous, s’il y a lieu.

Discipline Dessin

Démolition D01, D02, etc.
Architecture AO01, A02, etc.
Génie civil GCO01, GCO02, etc.
Aménagement paysager APO1, AP02, etc.
Mécanique MO01, MO2, etc.
Electricité EO1, EO2, etc.
Structure S01, S02, etc.
Aménagement intérieur AlO1, AlO2, etc.

2.2.5 Exigences relatives a la présentation

Présenter les dessins en séries comportant les dessins pertinents de démolition, de plan du site, de
geénie civil, daménagement paysager, d’architecture, de structure, de mécanique et d’électricité dans
cet ordre. Tous les dessins devraient étre réalisés selon les mémes dimensions normalisées.

2.2.6 Légendes

Fournir une légende des symboles, des abréviations, des références, etc., sur la premiére page de
chaque série de dessins ou, lorsqu’il s’agit d’'importantes séries de dessins, immédiatement aprés la
page de titre et les pages d’index.

2.2.7 Bordereaux et tableaux

Lorsque des bordereaux ou des tableaux couvrent des feuilles entiéres, les placer a la fin de chaque
série de dessins pour en faciliter la consultation.

2.2.8 Indication du nord

Indiquer le nord sur tous les plans. Orienter tous les plans de la méme fagon afin de faciliter les
renvois. Dans la mesure du possible, les plans doivent étre dessinés de fagon a ce que le nord
corresponde au haut de la feuille.
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2.2.9 Symboles aux dessins

Respecter les conventions de représentation généralement acceptées pour les dessins, comprises
par les métiers de la construction et conformes aux publications de TPSGC.

2.2.10 Dessins d’aprés exécution

Les dessins d’aprés exécution sont des documents officiels qui doivent représenter les ouvrages
conformes a I'exécution, y compris 'emplacement, la taille de I'équipement, les appareils, la
tuyauterie, 'équipement mécanique et électrique, les éléments de structure, etc. lls doivent étre
présentés en format CAD et ne contenir aucune note manuscrite.

2.2.11 Format de présentation des dessins

A moins d'indication contraire dans le dans I'énoncé de projet / cadre de référence, les dessins
doivent étre soumis en format papier et électronique.

22111 Copie papier du dessin
La copie papier du dessin qui est soumis doit étre conforme a ce qui suit :

e imprimée a I'’échelle avec lignes noires sur papier blanc;

e reliée par des agrafes ou quelque autre fagon pour former des jeux. Lorsque les présentations
comptent plus de 50 feuilles, les dessins pour chacune des spécialités peuvent étre reliés
séparément pour en faciliter la manipulation et la consultation;

e dans un format accepté par le représentant du Ministére.

2.2.11.2 Format électronique du dessin
Le dessin soumis électroniquement doit respecter ce qui suit :

e sans mot de passe ni restrictions d'impression;

e présenté sous deux formats :
o format PDF/E-1 (conformément a la norme I1ISO 24517-1);
o format .dwg;

e en conformité avec ’Annexe D.

2.3 Modélisation des données du batiment (ou Building Information Modelling —
BIM)

TPSGC souscrit a 'utilisation des normes non exclusives de type « OpenBIM ». Par conséquent,
I'expert-conseil n’est pas tenu d’utiliser quelconque logiciel propriétaire. Par souci de qualité, I'expert-
conseil doit se conformer aux normes internationales sur l'interopérabilité pour BIM (IFC) lors de la
préparation de modéles. Pour ce faire, il devra travailler sur un logiciel qui répond aux exigences de
ces normes.

Lorsqu'utilisés, les modéles BIM ne doivent pas remplacer certaines exigences de présentation
décrites dans le présent document. lls doivent plutét se greffer a elles.

Lorsque BIM est utilisé, les modeéles et les données modélisées doivent étre soumis dans les formats
suivants :

e .native (format d’origine du logiciel de modélisation utilisé par I'expert-conseil);

e .ifc (Industry Foundation Classification — ou Classes de fondation d’industrie — IFC4 — [SO
16739:2013).
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Toutes les données modélisées et les échanges d’'information de modélisation doivent étre
conformes a ce qui suit :

e les exigences propres au projet telles qu’elles sont présentées dans le plan d’exécution du
projet, la documentation du projet et le tableau des éléments de modélisation;
e les normes et lignes directrices BIM déterminées pour ce projet.

Les modeles soumis électroniquement doivent étre présentés comme il est décrit a 'Annexe D.
2.4 Devis

2.4.1 Devis directeur national
Les devis rédigés pour TPSGC doit s’inspirer de la version la plus récente du Devis directeur national

(DDN) présenté par le Conseil national de recherches.

C’est a I'expert-conseil que revient la responsabilité finale du contenu du devis dans le cadre du
projet de construction. Il doit annoter, modifier et compléter le DDN pour chaque section de devis,
lorsqu’il le juge nécessaire, afin d’obtenir un devis approprié ne contenant ni contradictions ni
ambiguité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fagon d’utiliser le DDN, I'expert-conseil
doit consulter la version la plus récente du Guide d'’utilisation du DDN et du Guide d’élaboration du
DDN publiés par le Conseil national de recherches.

2.4.2 Table des matieres

Le devis doit comporter un index dressant la liste de toutes les divisions et sections (par nom) avec
les nombres de pages, selon le format présenté a ’Annexe B.

2.4.3 Organisation d’un devis

Les sections a portée restreinte qui décrivent des ouvrages individuels doivent étre utilisées pour les
travaux complexes. Les sections a portée étendue conviennent aux travaux moins complexes.
L’expert-conseil doit toujours utiliser le méme format de présentation, soit le format de page 1/3 ou
2/3 du DDN ou la présentation pleine page de Devis de construction Canada (DCC).

Commencer chaque section sur une nouvelle page de droite et indiquer le numéro de projet de
TPSGC, le titre et le numéro de la section du DDN, le numéro de la page la date du devis, sur
chaque page. Le titre du projet et le nom de I'expert-conseil ne doivent cependant pas y figurer.

2.4.4 Normes

Etant donné qu'il est possible que les normes citées en référence dans le DDN ne soient pas & jour, il
incombe a I'expert-conseil de s’assurer que le devis renvoie toujours a la version la plus récente des
normes citées.

2.4.5 Désignation des matériaux

Les noms génériques des matériaux de construction doivent étre utilisés dans le devis. Pour obtenir
plus de renseignements, I'expert-conseil doit consulter la version la plus récente du Guide
d’élaboration du DDN publié par le Conseil national de recherches. Le terme « fabricants
acceptables » ne doit pas étre utilisé car cela restreint la concurrence et ne garantit pas que les
matériaux ou les produits seront acceptables.
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2.4.5.1 Produits et matériaux de remplacement

Durant la période de soumission, il est possible de prendre en considération des matériaux différents
de ceux spécifiés aux documents d’appel d’offres. Cependant, il incombera a I'expert-conseil
d’examiner et d’évaluer toutes les demandes d’approbation visant des matériaux de remplacement.
2.4.5.2 Attribution d’un contrat a fournisseur(s) unique(s)

L’attribution d’'un contrat a un fournisseur(s) unique(s) pour des matériaux ou des travaux n’est
autorisée qu’en des circonstances exceptionnelles et justifiables. Avant d’inclure des matériaux, des
produits, des ouvrages ou des travaux a fournisseur unique, I'expert-conseil doit faire autoriser le
recours a un fournisseur unique par le représentant du Ministére. L’expert-conseil doit fournir une
justification écrite appropriée au représentant du Ministére pour chaque recours a un fournisseur
unique.

Il peut s’avérer nécessaire d’attribuer un contrat a fournisseur(s) unique(s) pour des ouvrages lors de
travaux effectués sur des systémes exclusifs existants, comme des systemes d’alarme incendie, des
systemes de contréle automatique de batiments, etc.

Le libellé pour le recours a un fournisseur unique doit figurer a la Partie 1 et se lit comme suit :
Entrepreneur désigné
A Retenir les services de | | pour exécuter les travaux de cette section.

Le libellé pour le recours a un fournisseur unique de systémes de contrble automatique de batiment
doit figurer a la Partie 1 comme suit :

Entrepreneur désigné

A Retenir les services de | | ou de son représentant autorisé pour achever les
travaux de toutes les sections des systemes de contrble automatique de
batiment.

Le libellé pour le recours a un fournisseur unique de systémes de contrble automatique de batiment
doit figurer a la Partie 2 comme suit :

Matériaux

A Un systéme | | est actuellement installé dans I'édifice. Tous les matériaux
sélectionnés doivent étre compatibles avec le systeme | | existant.

Le libellé pour le recours a un fournisseur unique de matériaux (p. ex. systeme d’alarme incendie)
doit figurer a la Partie 2 et se lit comme suit :

Matériaux acceptables
A Les seuls matériaux acceptables sont | .

2.4.6 Calcul du paiement
Le calcul du paiement doit étre fourni selon un montant forfaitaire ou un prix unitaire.

2.4.6.1 Prix unitaires

Des prix unitaires ne devraient étre utilisés que lorsque la quantité ne peut étre que trés estimative,
p. ex. des travaux de terrassement. |l faut obtenir I'approbation du représentant du Ministére avant
d’y avoir recours.
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Dans chaque section applicable du DDN ou des prix unitaires sont utilisés, remplacer le titre du
paragraphe « Calcul du paiement » par « Prix unitaires », et utiliser le libellé suivant :

[Les travaux relatifs a la présente section] ou [définir les travaux particuliers au besoin, comme
I'excavation du roc] seront rémunéreés selon les quantités réelles calculées sur place et les prix
unitaires indiqués dans le formulaire de soumission et d’acceptation.

Un bordereau de prix (exemple ci-dessous) désigne les travaux auxquels une entente de prix unitaire
s’applique. Le tableau doit comprendre les éléments suivants :

e le prix unitaire ainsi que le prix estimatif total pour chaque article énuméreé;
e une description compléte de chaque type de travail;
e les articles décrits dans la section de référence du devis.

- Référence Catégorie de main-d’ceuvre Unité de Quantite | Prixunitaire | oo, 4otal estimatif
Elément . 9 ’ mesure L (TPS/TVH en
du devis d’installation ou de matériau estimée sus) (TPS/TVH en sus)

MONTANT TOTAL ESTIMATIF

2.4.7 Allocations monétaires

Les documents de construction doivent étre exhaustifs et faire état de 'ensemble des exigences
visant les travaux précisés au contrat. N'utiliser la méthode des allocations monétaires que dans des
circonstances exceptionnelles (c.-a-d. pour des compagnies de services publics, des municipalités),
si aucune autre méthode de prescription n’est appropriée.

Obtenir I'autorisation du représentant du Ministére avant d’inclure des allocations et utiliser la
section 01 21 00 « Allocations » du DDN pour préciser les critéres.
2.4.8 Garanties

La période de garantie de 12 mois du contrat prescrite aux clauses et conditions normalisées de
TPSGC devrait typiquement étre maintenue telle quelle. Une garantie prolongée ne devrait étre
exigée que lorsque I'expérience a démontré que des défauts sérieux peuvent survenir apres la
période de garantie normale d’un an. Lorsqu’il est nécessaire de prolonger la période de garantie au-
dela des 12 mois prévus, utiliser la formulation dans la Partie 1 des sections techniques applicables,
sous le titre « Garantie prolongée » :

En ce qui a trait aux travaux de la présente section | ], la période de garantie de 12
mois est prolongée a | | mois

Si la garantie prolongée doit s’appliquer a une partie du devis en particulier, modifier I'énonceé
précédent comme suit :

En ce qui a trait a | ], la période de garantie de 12 mois est prolongée a | | mois.

2.4.9 Exigences diverses

Aucun paragraphe intitulé « Etendue des travaux » ne doit étre inclus. Dans la Partie 1 — Généralités,
les Paragraphes « Résumé » et « Contenu de la section » ne doivent pas étre inclus.
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2.4.10 Coordination relative au devis

Toutes les sections du devis doivent étre coordonnées, y compris les « Sections connexes » du devis
et des annexes. Aucune référence a des sections non existantes ne devrait apparaitre dans le devis.

2.4.11 Guide régional

L’expert-conseil doit communiquer avec le représentant du Ministére pour connaitre les exigences
régionales concernant la Division 01 (Exigences générales) ou d’autres formes abrégées de devis
pouvant étre nécessaires.

2.4.12 Santé et sécurité

Le devis du projet doit comprendre la section 01 35 29 — Santé et sécurité. Vérifier auprés du
représentant du Ministére s’il y a des directives concernant le respect d’exigences régionales.

2.4.13 Rapports d’étude sur le sous-sol

Si nécessaire, les rapports d’étude sur le sous-sol doivent étre intégrés aprés la section 31 et le
paragraphe suivant doit y étre ajouté :

Rapports d’étude sur le sous-sol

A Les rapports d’étude sur le sous-sol sont compris dans le devis a la suite de la présente
section.

Le représentant du Ministére donnera d’autres directives s'il juge qu’il n’est pas pratique
d’inclure les rapports d’étude sur le sous-sol.

Lorsque des documents de soumission doivent étre produits dans les deux langues
officielles, les rapports d’étude sur le sous-sol doivent étre bilingues.

En plus des rapports d’étude sur le sous-sol qu'il faut fournir, les renseignements sur les
fondations doivent étre inclus dans les dessins des fondations comme il est prévu au
Code national du batiment du Canada (Division C, Partie 2, 2.2.4.6).

2.4.14 Préqualification et soumissions préalables a I’attribution

Le devis ne doit pas imposer a I'entrepreneur ni au sous-traitant des exigences obligatoires en
matiére de préqualification ou de soumissions préalables a I'attribution qui pourraient devenir une
condition d’attribution du contrat. S’il y a lieu d’exiger un processus de préqualification ou des de
licence d’un corps de métier ou d’'un sous-traitant, il faut communiquer avec le représentant du
Ministére .1l ne devrait pas y avoir de référence a des certificats, des transcriptions, des exemples,
des numéros de permis d’entrepreneurs ou de sous-traitants, ni a aucun autre document ou élément
du genre dans 'appel d’offres.

2.4.15 Questions relatives a la passation de contrats

Le devis décrit la qualité d’exécution et la qualité des ouvrages, et il ne doit contenir aucune question
relative a la passation de contrats. La Division 00 du DDN n’est pas utilisée par TPSGC, a I'exception
des pages pour les sceaux 00 01 07 et la table des matiéres 00 01 10. Supprimer toutes les
références faites dans le devis aux éléments suivants :

instructions générales aux soumissionnaires;

conditions générales;

documents du Comité canadien des documents de construction;
ordre de priorités des documents;
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clauses et attestations de sécurité;

modalités aux fins de paiement ou de retenue;

processus d’appel d’offres;

exigences relatives aux cautionnements;

exigences relatives aux assurances;

solutions de rechange et prix distinct;

visites de chantier (obligatoires ou facultatives);

mainlevée du droit de rétention et retenues pour priviléges et travaux déficients.

2.4.16 Format de présentation du devis

Sauf indication contraire dans le cadre de référence, le devis doit étre soumis en format électronique
et en format papier.

24161 Copie papier du devis

Le devis papier doit étre présenté sur des feuilles de papier bond blanc de 216 mm x 280 mm
imprimeées recto verso.

2.416.2 Format électronique du devis

Le devis soumis électroniquement doit respecter ce qui suit :

e format PDF/A (conformément a la norme ISO 19005), sans mot de passe ni restrictions
d’impression;
e en conformité avec ’Annexe D.

2.5 Addenda

2.5.1 Présentation

Les addendas doivent étre présentés en suivant 'exemple a I'annexe C. lls ne doivent pas comporter
de renseignements personnalisés.

Chaque page de I'addenda (y compris les piéces jointes) doit étre numérotée de maniére
séquentielle. Le numéro de projet de TPSGC et le numéro d’addenda approprié doivent apparaitre
sur toutes les pages. Les esquisses doivent étre présentées selon le format de TPSGC et doivent
étre signées et scellées.

Les renseignements sur I'expert-conseil (nom, adresse, n° de téléphone, n° de projet) ne devraient
pas apparaitre dans I'addenda ni dans les piéces jointes (a I'exception des esquisses).
2.5.2 Contenu

Chaque élément devrait faire référence a un paragraphe réel du devis ou a une note ou un détail
figurant sur les dessins. Le style explicatif n’est pas acceptable.

S’il y a de nombreuses modifications ou des modifications importantes a une section de devis ou a un
dessin, envisager de supprimer l'intégralité de la section ou du dessin et de le remplacer par une
nouvelle version.
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3 Estimation des colts

3.1 Formats de présentation des estimations des colts

3.1.1 Format

Les estimations de colts de construction des projets doivent étre préparées dans le format d'analyse
élémentaire, conformément a la plus récente version publiée par I'Institut canadien des économistes
en construction (ICEC) pour toutes les régions de TPSGC a I'exclusion de la région Québec. Dans la
région du Québec, les estimations de colts doivent étre préparées selon le format Uniformat II.

3.1.2 Contenu
Toutes les estimations doivent comprendre ce qui suit :

e une introduction donnant une description sommaire des modalités de I'estimation des codts;

e une description de I'information réunie et utilisée dans I'estimation, y compris la date de
réception;

e une liste des éléments importants inclus;

e une liste des éléments importants exclus;

e une liste des éléments et des questions comportant des risques importants;

e un sommaire de ventilation détaillée;

e une ventilation détaillée de I'estimation des colts par analyse élémentaire pour les catégories

B, CetD;

e une ventilation détaillée de I'estimation des colts pour la catégorie A selon le modele
d’analyse par élément ainsi que selon le format du Devis directeur national, y compris les
quantités mesurées, les prix unitaires et les montants pour chaque élément des travaux.

Les allocations, si jugé nécessaire par I'expert-conseil, doivent contenir les éléments suivants

une allocation de conception servant a couvrir les imprévus durant la conception;

une allocation pour I'indexation des colts causée par les changements des conditions du
marché entre la date de I'estimation des codts et celle du lancement de I'appel d’offres;
une allocation de construction servant a couvrir les imprévus durant la construction;

la méthode de calcul des allocations mentionnées ci-dessus.

3.2 Catégories des estimations des colits pour les projets de construction

TPSGC fait appel a un systéme de classification détaillé a quatre niveaux représentés par les
catégories A, B, C et D. Cette classification doit étre appliquée aux phases du projet, telles que
définies dans le cadre de référence. Pour les projets assujettis a une approbation du Conseil du
Trésor (CT): une estimation indicative doit étre au moins de catégorie D et une estimation fondée doit
étre au moins de catégorie B.

3.2.1 Estimation de catégorie D (estimation indicative) :

Cette estimation est fondée sur un énoncé exhaustif des besoins, sur une description sommaire des
solutions possibles ou sur un programme fonctionnel. Elle donne une idée du codt final du projet et
permet de classer les différentes options envisagées. L’estimation doit également étre préparée selon
le modéle d’analyse par élément et comprendre tous les renseignements obligatoires définis a la
section Formats de présentation des estimations des colts. Le niveau de précision d’une estimation
de catégorie D doit étre tel que I'allocation pour imprévus ne dépasse pas 20 %.
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3.2.2 Estimation de catégorie C

Cette estimation, rédigée a partir d’'une définition du concept, d’'une conception schématique ou d’'une
liste exhaustive des besoins du projet, doit étre assez compléte pour la prise de bonnes décisions
d’'investissement. Elle doit étre fondée sur les quantités mesurées de tous les lots de travaux ainsi
qu’étre préparée selon le modeéle d’analyse par élément. Le niveau de précision d’'une estimation de
catégorie C doit étre tel que I'allocation de conception ne dépasse pas 15 %.

3.2.3 Estimation de catégorie B (estimation fondée)

Cette estimation est fondée sur les dessins et le devis préliminaire d’élaboration de la conception.
Elle comprend la conception préliminaire de tous les systémes et sous-systémes principaux ainsi que
les résultats des études sur le chantier et les installations. Elle doit permettre d’établir des objectifs
réalistes en matiere de codts et suffire a obtenir 'approbation définitive du projet.

Elle doit étre fondée sur les quantités mesurées de tous les lots de travaux ainsi qu’étre préparée
selon le modéle d’analyse par élément. Le niveau de précision d’une estimation de catégorie B doit
étre tel que l'allocation de conception ne dépasse pas 10 %.

3.2.4 Estimation de catégorie A (estimation préalable a I'appel d’offres)

Cette estimation est fondée sur les dessins et le devis de construction préparés avant I'appel d’offres
concurrentiel. Elle doit permettre de comparer ou de négocier les moindres détails des soumissions
présentées par les entrepreneurs. De plus, elle doit étre fondée sur les quantités mesurées de tous
les lots de travaux et elle doit étre préparée selon deux fagons : selon le modéle d’analyse par
élément et le modéle de répartition par corps de métiers de MasterFormat"°. Le niveau de précision
d’'une estimation de catégorie A doit étre tel que I'allocation pour conception ne dépasse pas 5 %.
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4 Calendriers de projet

4.1 Format de calendrier

Les calendriers de projet doivent étre soumis dans un fichier avec I'extension .mpp (compatible avec
le logiciel MS Project). Le calendrier doit comprendre :

¢ les jalons principaux et secondaires;
e les activités représentant des éléments distincts du travail assigné a une personne et qui :
o sont décrites par des énoncés comportant un verbe et un substantif (p. ex. examiner le
rapport d’avant-projet);
o présentent une durée (en jours) réaliste;
¢ lalogique du projet reliant les activités aux rapports fin-début, fin-fin ou début-début
correspondants;
e une description des activités du chemin critique.

4.2 Rapport d’étape

Le rapport d’étape vise a présenter 'avancement de chaque activité jusqu’a la date du rapport. Il doit
également contenir toute modification passée ou future de I'ordre logique. De plus, il fait état des
prévisions relatives a 'avancement et a 'achévement des travaux et indique les dates de début et de
fin réelles de toutes les activités ayant fait 'objet d’un suivi.

Le contenu de ce rapport variera en fonction des exigences de la phase de projet visée. Un rapport
d’étape doit comprendre :

un résume;

un rapport narratif;

un rapport d’analyse des écarts;

un calendrier principal avec des prévisions relatives aux flux de trésorerie;

4.2.1 Résumé

Le résumé doit fournir un apercu du rapport narratif, des écarts, de la criticité et des exceptions. Il ne
doit pas dépasser une page.

4.2.2 Rapport narratif

Le rapport narratif doit décrire en détail le travail accompli a ce jour, comparer I'avancement réel des
travaux a I'avancement prévu et présenter les prévisions actuelles. Ce rapport doit résumer les
progres accomplis a ce jour et expliquer les écarts et les retards réels et éventuels. Il doit également
indiquer les mesures a prendre pour combler les retards et résoudre les problémes afin de respecter
le calendrier détaillé et les chemins critiques.

4.2.3 Rapport d’analyse des écarts

Le rapport d’analyse des écarts, appuyé par de la documentation relative au calendrier, doit
présenter en détail le travail accompli a ce jour et comparer 'avancement des travaux a ce qui était
prévu. Ce rapport doit résumer les progrés accomplis a ce jour et expliquer les causes des écarts et
des retards. Il doit également décrire les mesures a prendre pour combler les retards et résoudre les
problemes afin de respecter le calendrier détaillé et les chemins critiques. Le rapport d’analyse des
écarts doit étre présenté comme suit :
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Lettre
Portrait
Titre du projet, type de rapport, date d’'impression, date des données

Format du papier :
Format du papier:
Format du titre :

Corps du texte :
Colonnes :

et bloc de révision

Le texte du rapport doit respecter le format des autres rapports.
Code de I'activité, nom de I'activité, date de fin prévue, date de fin
révisée, écart et degré d’achévement (en %).

4.2.4 Rapport de criticité

Le rapport de criticité indique tous les jalons et activités dont la marge totale est négative, nulle ou de
cing jours maximum. Ce rapport est utilisé pour repérer facilement les chemins critiques ou quasi
critiques dans I'ensemble du projet. Le rapport de criticité doit étre présenté comme suit :

Format du papier :
Orientation :
Format du titre :

Corps du texte :
Colonnes :

Lettre

Portrait

Titre du projet, type de rapport, date d’impression, date des données et
bloc de révision

Le texte du rapport doit respecter le format des autres rapports.

Code de l'activité, nom de l'activité, durée, date de début, date de fin,
degré d’achévement (en %) et marge totale.

4.2.5 Rapport sur les exceptions

Le rapport sur les exceptions doit étre fourni lorsque des problémes imprévus ou critiques
surviennent. L’expert-conseil doit alors informer le représentant du Ministére et présenter la situation
en détail ainsi que des solutions dans un rapport sur les exceptions. Ce rapport doit étre
suffisamment détaillé pour permettre de définir clairement les éléments suivants :

¢ les modifications a I'’étendue du projet, y compris établir la nature, la raison et I'incidence
globale de toutes les modifications qui ont été ou qui seront possiblement apportées a
I'étendue et qui ont une incidence sur le projet;

e les retards et les avances sur les échéances, y compris déterminer la nature, la raison et
l'incidence globale de toutes les variations de durée qui ont été repérées ou qui sont
susceptibles de se produire;

e les solutions de retour vers la base de référence du projet, y compris déterminer la nature et
l'incidence probable de toutes les solutions proposées pour ramener le projet a sa durée de

référence.

Le rapport sur les exceptions doit étre présenté comme suit :

Format du papier :
Orientation :
Format du titre :

Colonnes :
Format du papier :
Orientation :
Format du titre :

Colonnes :

Lettre

Portrait

Titre du projet, type de rapport, date d'impression, date des données et
révision

Le texte doit respecter le format des autres rapports.

Lettre

Paysage

Titre du projet, type de rapport, date d'impression, date des données et
révision

Code de l'activité, nom de l'activité, durée, temps restant, date de début, date
de fin et marge totale

4.2.6 Calendrier principal

Un calendrier principal comprenant des projections de trésorerie doit étre présenté comme suit :
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Format du papier :
Orientation :
Colonnes :

Format du pied de page :
Tri:

11X17

Paysage

Code de I'activite, nom de I'activité, durée, degré d’achévement (en %),
date de début, date de fin et marge totale

Titre du projet, type de rapport, date d’impression, date des données et
bloc de révision

Début anticipé, par fin anticipée, puis par code d’activité en fonction de la
SRT

4.2.7 Calendrier de projet détaillé
Un calendrier de projet détaillé doit &tre fourni avec un diagramme a fléches ou a barres et présenté

comme suit :
Format du papier :
Orientation :
Colonnes :

Format du pied de page :
Tri:

11X17

Paysage

Code de I'activité, nom de I'activité, durée, degré d’achévement (en %),
date de début, date de fin et marge totale

Titre du projet, type de rapport, date d’impression, date des données et
bloc de révision

Début anticipé, par fin anticipée, puis par code d’activité en fonction de la
SRT
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Annexe A Liste de vérification pour la soumission des documents
de construction

Date :

Titre du projet : Emplacement du projet :

Numéro de projet : Numéro de contrat :

Nom de I’expert-conseil : Représentant ministériel de TPSGC :

Etape de I’examen (peut varier, a la discrétion de I’équipe de projet) :
33%0 50%o0u66%0 99%0 100% O

Dessins\conception

Elément Vérifié Explications Mesures
par prises par

1 Table des matiéres

1a La table des matiéres dresse la liste
compléte des dessins avec leur titre et
leur numéro.

2 Cartouches d’inscription

2a Les cartouches d’inscription sont
conformes a la Norme nationale CDAO
de TPSGC.

3 Dimensions

3a Les dimensions sont exprimées
uniquement avec les valeurs du systéme
métrique.

4 Appellations commerciales

4a Les appellations commerciales ne
sont pas utilisées.
5 Notes du devis

5a Il n’y a aucune note de devis.
6 Terminologie

6a Le terme « représentant du

Ministére » est utilisé a la place du terme
« ingénieur », « TPSGC »,

« responsable », « expert-conseil » ou

« architecte ».

6b Les notes « vérifier sur place »,

« selon les instructions », « tel que
l'existant », « exemple », « égal a »,

« équivalent a » et « a déterminer sur
place par » ne sont pas utilisées.
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Dessins\conception

Elément Vérifié Explications Mesures
par prises par

7 Renseignements a inclure

7a Tous les éléments du projet,
dont sa configuration et ses
quantités ainsi que les
dimensions et les détails de
construction sont inclus.

7b Des références faites a des
travaux et éléments futurs non
inclus dans les documents
d’appel d’offres n’apparaissent
pas dans le document ou sont
limitées au strict minimum et
portent une mention claire.

8 Assurance de la qualité

8a Un examen de la coordination
de la conception entre les
différentes disciplines a été
réalisé par I'expert-conseil.

8b Un examen de la
constructibilité de la conception a
éte réalisé.

9 Signature et sceau

9a Tout dessin définitif porte la
signature et le sceau du
professionnel responsable de la
conception, conformément aux
exigences de compétence
provinciale a cet égard.
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Devis

Elément Vérifié par Explications Mesures
prises par

1 Devis directeur national

1a La plus récente édition du Devis
directeur national (DDN) a été utilisée
1b Des sections de devis ont été
incluses pour tous les travaux
indiqués sur les dessins, et lesdites
sections ont été modifiées et
adaptées au projet.

2 Table des matiéres

2a La table des matiéres présente la
liste compléte des sections du devis
avec le bon nombre de pages ainsi
qgue les bons titres et noms de
sections.

3 Organisation du devis

3a Le format de page 1/3 ou 2/3 du
DDN ou la présentation pleine page
de Devis de construction Canada a
été utilisée de maniére uniforme pour
I'ensemble du devis.

3b Chaque section commence sur
une nouvelle page et le numéro du
projet, le titre de la section, le numéro
de la section le numéro de la page
ainsi que la date figurent sur chaque
page.

3¢ Le nom de I'expert-conseil n’est
pas indiqués.

4 Terminologie

4a Le terme « représentant

du Ministere » est utilisé a la

place du terme « ingénieur »,

« TPSGC », « responsable »,

« expert-conseil » ou

« architecte ».

4b Les notes « vérifier sur place »,

« selon les instructions », « tel que
lexistant », « exemple », « égal a »,
« équivalent a » et « a déterminer sur
place par » ne sont pas utilisées.

5 Dimensions

5a Les dimensions sont exprimées
uniquement avec les valeurs du
systéme métrique.

6 Normes

6a L’édition la plus récente de toutes
les références citées a été utilisée.
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Devis

Elément Vérifié par Explications Mesures
prises par

7 Désignation des matériaux

7a La méthode de désignation des
matériaux repose sur des normes
reconnues. Des appellations
commerciales et des numéros de
modéle précis ne sont pas spécifiés.
7b Les matériaux sont spécifiés en
recourant a des normes et a des
critéres de performance.

7¢ Des appellations non

restrictives et non commerciales
sont utilisées pour les « devis
descriptifs » ou pour les « devis

de performance » partout dans

les documents.

7d Le terme « fabricants
acceptables » n’est pas utilise.

7e Il n’y a aucun recours a des
fournisseurs uniques.

7f En cas de recours a un
fournisseur unique, la formulation
correcte a éte utilisée, et on a

fourni au représentant du Ministére
la justification, I'estimation du colt
et le devis approprié pour les
produits provenant du fournisseur
unique.

8 Calcul du paiement

8a Les prix unitaires ne sont utilisés
que pour les travaux dont
I'appréciation est difficile.

9 Allocations en espéces

9a Aucune allocation en espéces n’a
été utilisée. Dans le cas contraire,
'approbation du représentant du
Ministére a été préalablement
obtenue.

10 Divers

10a Il n'y a aucun paragraphe intitulé
« Etendue des travaux » dans le
document.

10b Dans la « partie 1,
renseignements généraux » d’une
section, les paragraphes « Résumé »
et « Contenu de la section » ne sont
pas utilisés.
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Devis

Elément Vérifié par Explications Mesures
prises par

11 Coordination relative au devis
11a La liste des renvois a des
annexes et a des sections connexes
est juste.

12 Santé et sécurité

12a La section 01 35 29.06Exigences
en matiére de santé et sécurité est
comprise.

13 Rapports d’étude sur le sous-sol
13a Les rapports d’étude sur le sous-
sol sont compris aprés la section 31.
14 Préqualification

14a Les documents ne comprennent
pas d’exigences obligatoires en
matiére de préqualification
d’entrepreneurs ou de sous-traitants,
ni de références a des certificats, a
des transcriptions, a des numéros de
permis d’entrepreneurs ou de sous-
traitants ou a aucun autre document
ou élément du genre.

15 Questions de passation de marché
15a Les questions de passation de
marché ne figurent pas dans le devis.
15b La Division 00 du DDN n’est pas
utilisée a I'exception de 00 01 07
(Sceaux et Signatures) et de 00 01 10
(Table des Matieres).

16 Assurance de la qualité

16a Il n’y a aucune clause du devis
entre crochets « [] » ou lignes « __ »
indiquant que le devis soit incomplet
ou qu’il manque des renseignements.
17 Signature et sceau

17a Tout devis définitif porte la
signature et le sceau du professionnel
responsable de la conception,
conformément aux exigences. Sceaux
et signatures doivent apparaitre dans
la section du DDN 00 01 07.

J'atteste que les dessins et le devis ont été rigoureusement examinés et que les points de la liste
ci-dessus ont été considérés ou intégrés. Je comprends et j'accepte que par ma signature, je
certifie que tous les éléments cités ci-dessus ont été examinés.

Représentant de I'expert-conseil :

Nom de I'entreprise :

Signature: Date:

Services publics et Approvisionnement Canada Page 21



Annexe B Modele de table des matiéres pour les dessins et le devis

B.1 Renseignements généraux
Dresser la liste de tous les dessins par numéro et par titre.

Pour le devis, dresser la liste de toutes les divisions et sections (par numéro et par titre) avec les
nombres de pages dans chaque section.

B.2 Exemple de table des matiéres

N° de projet : Table des matiéres Index
Page 1 de
DESSINS :
C-1 Civil
L-1 Aménagement paysager
A-1 Architecture
S-1 Structure
M-1 Mécanique
E-1 Electricité
DEVIS :
DIVISION SECTION NOMBRE DE
PAGES
01 01 00 10 — Instructions générales | ........ XX
01 14 25 — Rapport sur les substances | ........ XX
désignées
013530—Santéetsécurite¢ | ... XX
23 23 XX XX
26 26 XX XX

Services publics et Approvisionnement Canada Page 22



Annexe C Modeéle d’addenda

C.1 Instructions
Pour soumettre de nouveau un dessin avec un addenda :

e indiquez le numéro et le titre du dessin;
e dressez la liste des modifications ou indiquez le numéro et la date de révision.

Pour soumettre de nouveau une section de devis avec un addenda :

e indiquez le numéro et le titre de la section;

e dressez la liste de toutes les modifications (suppressions, ajouts et remplacements) par article
ou par paragraphe.

Prenez note que les addendas, les dessins et le devis doivent étre envoyés dans des fichiers
distincts.

C.2 Exemple d’addenda
Date:

Numéro d’addenda :

Numéro de projet :

Les modifications suivantes aux documents de soumissions entrent en vigueur
immédiatement.

Le présent addenda fera partie des documents contractuels.

DESSINS :

1 A1 Architecture
A

DEVIS :

1 Section 01 00 10 — Instructions générales
A Supprimer l'article (xx) en entier.
2 Se référer au paragraphe (xx.x),
supprimer ce qui suit : ...
et le remplacer par ce qui suit : ...

2 Section 23 05 00 — Exigences générales concernant les résultats des travaux — Mécanique.
A Ajouter le nouvel article (x) suivant :
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Annexe D  Structure de répertoire et convention d’appellation pour
les documents d’appel d’offres pour les travaux de
construction

D.1  Soumissions électroniques

Les soumissions électroniques des dessins, devis et modeéles doivent respecter le format suivant, a
moins d’indications contraires dans le cadre de référence ou de la part du représentant du Ministéere :

e Sur un support gravé d’'une maniére non réinscriptible (ROM). Il peut s’agir d’'un CD-ROM ou
d’'un DVD+R répondant aux criteres suivants :
o CD-ROM conformes a la norme ISO 9660:1988;
o DVD+R a simple face et simple couche ayant une capacité de 4,7 Go conformes a la
norme ISO/IEC 17344:2006;
o support finalisé a la fin du processus de gravure;
o support utilisable de telle maniére qu'on peut accéder aux fichiers et les copier;

Si la modélisation des données du batiment (BIM) dépasse la capacité de stockage du DVD,
consultez le cadre de référence ou communiquez avec le représentant du Ministere pour savoir
comment la transmettre.

Pour certains projets, I'expert-conseil devra téléverser les fichiers dans un systéme électronique
indiqué dans le cadre de référence ou par le représentant du Ministere.

D.2 Structure des répertoires

D.21 Sous-dossier de 1°" niveau

Le premier niveau de la structure des répertoires doit étre « Project #### », ou #### correspond au
numeéro du projet. Il faut toujours utiliser le numéro de projet pour nommer le dossier de premier
niveau, lequel est obligatoire. Il est possible d’ajouter du texte libre au numéro de projet pour y inclure
des éléments comme une courte description ou le titre du projet.

D.2.2 Sous-dossier de 2¢ niveau

Le 2¢ niveau de la structure de répertoire comprend les dossiers suivants : « Bilingual — Bilingue »,
« English » et « Frangais ». Les dossiers du 2¢ niveau ne peuvent pas étre renommés, car le
Systeme électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) utilise ces noms a des fins de
validation. La structure doit toujours comporter au moins un des dossiers « Bilingual — Bilingue »,
« English » ou « Francais », et ceux-ci doivent toujours contenir un sous-dossier de 3¢ niveau.

D.2.3 Sous-dossier de 3¢ niveau

Le 3¢ niveau de la structure de répertoire comprend les dossiers suivants : « Drawings — Dessins »,
« Drawings », « Models », « Specifications », « Reports », « Dessins », « Modéles », « Devis » et

« Rapports ». Les dossiers du troisiéme niveau ne peuvent pas étre renommeés car le SEAOG utilise
également ces noms a des fins de validation. Chaque document doit comporter au moins un dossier
de 3¢ niveau applicable.

D.24 Sous-dossier de 4¢ niveau — pour les dessins

Les sous-dossiers de quatriéme niveau pour les dessins doivent étre créés pour faire état des
diverses disciplines du jeu de dessins. Etant donné que l'ordre d’affichage des sous-dossiers a
I'écran détermine également I'ordre d’'impression, il faut toujours faire commencer l'identificateur des
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sous-dossiers par un numéro dans les dossiers « Drawings — Dessins », « Drawings » et
« Dessins ». Le premier sous-dossier doit toujours étre réservé a la page titre ou a la liste des
dessins, sauf si le premier dessin du jeu est un dessin numéroté relevant d’'une discipline particuliére.

Les dossiers « Drawings » et « Dessins » du 4° niveau doivent respecter la convention d’appellation
suivante :

#H-Y

Ou:
## = un nombre a deux chiffres, de 01 a 99 (le zéro de gauche doit étre inclus).
Y = le nom du dossier. Exemple : 3 — Mécanique

Pour le dossier « Drawings — Dessins » :

#H=Y-Z
Ou:
## = un nombre a deux chiffres, de 01 a 99 (le zéro de gauche doit étre inclus)
Y = le titre anglais du dossier.
Z = le titre francgais du dossier.
Exemple :

04 - Electrical — Electricité

La numérotation des sous-dossiers de quatrieme niveau sert a des fins de tri uniquement et n’est pas
rattachée a une discipline particuliere. Par exemple, le sous-dossier « Architecture » pourrait porter le
numeéro 05 dans un projet ou quatre autres disciplines le précédent, ou 01 dans un autre projet ou
I'architecture apparait en premier dans le jeu de dessins.

L’ordre d’apparition des dessins doit étre identique a celui du document imprimé. Le SEAOG se
conformera aux régles suivantes pour classer les dessins en vue de les afficher a I'écran ou de les
imprimer :

e le tri alphanumérique se fait en ordre ascendant;
e l'ordre alphanumérique des sous-dossiers détermine I'ordre d’affichage a I'écran ainsi que
I'ordre d'impression (par exemple, tous les fichiers de dessin au format PDF du sous-
dossier 01 seront imprimés en ordre alphanumérique avant les dessins du sous-dossier 02, et
ainsi de suite).
Chaque fichier de dessin en format PDF dans chaque sous-dossier sera également classé par ordre
alphanumeérique. Cela déterminera son ordre d’affichage a I'écran et son ordre d’impression (p. ex.,
Dessin A001 sera imprimé avant Dessin A002, Dessin M02 avant Dessin M03, et ainsi de suite).

D.2.5 Sous-dossiers de 4¢ niveau — pour le devis

Il faut créer des sous-dossiers de quatrieme niveau pour les dossiers « Specifications » et « Devis »
afin de faire état des divers éléments du devis. Etant donné que I'ordre d’affichage a I'écran des
sous-dossiers détermine également leur ordre d’impression, le nom des sous-dossiers figurant dans
les dossiers « Specifications » et « Devis » doit débuter par un numéro.

Les sous-dossiers de quatriéme niveau pour le devis doivent respecter la convention d’appellation
standard suivante pour les dossiers « Specifications » et « Devis » :

#-Y
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Ou:
## = un nombre a deux chiffres, de 01 a 99 (le zéro de gauche doit étre inclus)
Y = le nom du dossier

Exemple :
02 — Divisions

La numérotation des sous-dossiers de quatrieme niveau sert uniguement au classement et ne
correspond pas a une discipline particuliére.

Il est essentiel de s’assurer que I'ordre des éléments du devis enregistrés sur le CD-ROM soit
exactement le méme que sur la copie papier. Le SEAOG trie chaque élément du devis en vue de
I'affichage a I'écran et de I'impression selon les regles ci-apres :

e Le classement alphanumérique s’effectue par ordre croissant.

e L’ordre alphanumérique des sous-dossiers détermine I'ordre d’apparition a I'écran ainsi que
I'ordre d'impression (par exemple, tous les fichiers PDF du devis situés dans le sous-
dossier 01 seront imprimés en ordre alphanumérique avant les fichiers PDF du sous-
dossier 02, etc.).

e Chacun des fichiers PDF du devis situés dans un sous-dossier sera également trié selon
I'ordre alphanumeérique. Ce tri a pour but de déterminer I'ordre d’affichage a I'écran ainsi que
I'ordre d’impression (c.-a-d. que le dossier Division 01 sera imprimé avant le dossier
Division 02, le dossier 01 — Appendice A avant le dossier 02 — Appendice B, etc.).
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D.2.6 Exemple de structure de répertoire

Vous trouverez ci-dessous un exemple de structure de répertoire d’'un dossier de soumission.
Veuillez consulter les sections précédentes pertinentes pour vérifier les exigences qui s’appliquent au
projet.

Project ##HHHHE
Bilingue — Bilingual
Dessins — Drawings
01 — Liste des dessins — Drawing List
02 — Démolition — Demolition
03 — Architectural — Architecture
04 — Civil — Civil
05 — Aménagement paysager — Landscaping
06 — Mécanique — Mechanical
07 — Electricité— Electrical
08 — Structure — Structural
09 — Aménagement intérieur — Interior Design

Francgais

Dessins
01 — Liste des dessins
02 — Démolition
03 — Architecture
04 — Civil
05 — Aménagement paysager
06 — Mécanique
07 — Electricité
08 — Structure
09 — Aménagement intérieur

Modeles

Devis
01 — Table des matiéres
02 — Divisions
03 — Annexes

Rapports

English

Drawings

Models

Specifications

Reports

D.3 Convention d’appellation pour les fichiers PDF

Chaque dessin, division des devis ou autre document qui fait partie des documents d’appel d’offres
doit étre converti en format PDF (sans protection par mot de passe) conformément a la convention
d’appellation standard suivante et chaque fichier PDF doit se trouver dans le sous-dossier approprié
de la structure de répertoire.

D.3.1 Nom du fichier de dessins

Chaque dessin doit constituer un fichier PDF distinct d’'une seule page. La convention d’appellation
de chaque dessin doit étre :
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X## - Y

Ou:
X = laou les lettres du cartouche du dessin (« A » pour Architecture ou « Al » pour
Aménagement intérieur, par exemple) associés a la discipline
### = le numéro du dessin tiré du cartouche du dessin (un a trois chiffres)
Y = le nom du dessin tiré du cartouche du dessin (dans le cas des dessins bilingues, les
noms anglais et frangais doivent paraitre)
Exemple :

A001 — Détails du rez-de-chaussée

Chaque dessin qui se trouvera dans les sous-dossiers de quatrieme niveau de la discipline
appropriée devra porter la méme lettre d’'identification (par exemple, « A » pour dessins
architecturaux) et étre numéroté. Le numéro de dessin utilisé pour nommer le fichier PDF doit
correspondre autant que possible au numéro de dessin du dessin réel (la seule exception est qu’il
faut entrer les zéros de gauche).

Il faut prendre note des points importants ci-aprés concernant les dessins.

e Les fichiers de dessin PDF de chaque sous-dossier sont triés en ordre alphanumérique pour
I'affichage ainsi que I'impression. S’il y a plus de neuf dessins dans une discipline donnée, il
faut utiliser au moins deux chiffres (soit AO1 et non pas A1) pour éviter que le dessin A10
s’affiche entre A1 et A2. Cette régle s’applique également lorsqu’il y a plus de 99 dessins par
discipline, il faut alors utiliser trois chiffres au lieu de deux pour la numérotation (par
exemple, MOO3 au lieu de M03).

e Sile dossier « Bilingue — Bilingual » comprend des fichiers de dessin PDF, ces derniers ne
peuvent pas étre inclus également dans les dossiers « English » et/ou « Frangais ».

e Sides dessins non rattachés a une discipline donnée ne sont pas numeérotés (page titre ou
liste de dessins, par exemple), ces derniers sont triés en ordre alphabétique. Bien que cela ne
pose pas de probléme lorsqu’il y a un seul dessin dans le sous-dossier, il est possible qu'il y
ait interruption de l'ordre lorsqu’il y a deux dessins ou plus. Si I'ordre alphabétique de noms
des dessins ne correspond pas a l'ordre de |la série sur la copie papier, les dessins doivent
étre nommes selon la convention standard ci-aprés lorsqu’ils sont convertis au format PDF,
pour s’assurer d’obtenir I'ordre d’affichage et d’impression approprié.

D.3.2 Devis

Chaque division du devis doit constituer un fichier PDF distinct et toutes les pages contenues dans
chaque fichier PDF doivent avoir la méme taille physique (hauteur, largeur). L'index des dessins et du
devis doit lui aussi figurer dans un fichier PDF distinct. Si d’autres documents font partie du devis

(p- ex., appendice ou autre), ces derniers doivent eux aussi étre des fichiers PDF distincts.

D.3.3 Documents autres que ceux des divisions du devis

Etant donné que les fichiers PDF enregistrés dans les sous-dossiers du devis sont classés par ordre
alphanumeérique (et en ordre croissant) a des fins d’affichage et d'impression, tous les fichiers figurant
dans les dossiers autres que le sous-dossier « Divisions » doivent étre numérotés de la fagon
suivante :

#t-Y
Ou:
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## = numéro a deux chiffres de 01 a 99, zéro de gauche requis
Y = nom du document

Exemple :
01 — Index des dessins et des devis
D.34 Divisions du devis
Les divisions du devis doivent étre nommées de la maniére suivante :
Division ## -Y
Ou:
Division ## = le mot « Division » suivi d’'un espace et d’'un numéro a deux chiffres de 01 a 99
(zéros de gauche requis)

Y = le nom de la Division des devis d’apres le Répertoire normatif de DCC/CSI
MasterFormat™°

Exemple :
Division 05 — Métaux

Il faut respecter la numérotation des divisions établie par le Répertoire normatif de DCC/CSI
MasterFormat™°, méme si certaines divisions ne sont pas utilisées dans un projet particulier. Par
exemple, la Division 05 demeurera la Division 05 méme si la Division 04 n’est pas utilisée pour un
projet donné.

D.4 Etiquette Support
Les renseignements suivants doivent figurer sur chaque CD-ROM ou DVD+R :

Numeéro du projet / Project Number
Titre du projet / Project Title
Documents pour appel d’offres / Documents for Tender
Disque X de/of X

Exemple :
Projet 123456 / Project 123456
Réparation du pont Alexandra / Repair Alexandra Bridge
Documents pour appel d’offres / Documents for Tender
Disque 1 de/of 1
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