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Annexe A — Enonce Des Travaux

NGCC George R. Pearkes Prolongation de la vie utile du navire

(Joint comme document séparé)
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Annexe B - Base de paiement

L’annexe B sera la base de paiement du contrat résultant. Ne pas remplir cette section. Cette section sera remplie a
I'adjudication du contrat.

B1 Prix ferme du contrat

A) Travaux prévus
Pour les travaux indiqués a l'article 7.1, précisés a I'annexe | $
A et détaillés dans les Fiches de renseignements concernant
I'établissement des prix cumulés ci-jointes a I'appendice 1 de
I'annexe H, pour un PRIX FERME de

B) TPS/TVH si applicable pour la ligne A) seulement
C) Colt de la garantie financiere
D) Prix total ferme, TPS ou TVH incluse : [A+B+C]

PR |P

B2 Travaux non prévus

L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu autorisé par le Canada. Les travaux imprévus autorisés
seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme de
I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, y compris les frais généraux, les consommables et les bénéfices, plus le prix de
revient réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 %, plus les taxes applicables, le cas
échéant, du codt total du matériel et de la main-d'ceuvre. Le tarif d’'imputation horaire ferme et la marge bénéficiaire
sur le matériel demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres modifications s’y rattachant.

B 2.1: Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le Systéeme de
gestion des colts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus,
TPSGC tiendra uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents.

Les éléments des frais de main-d'ceuvre connexes identifiés au point B2.2 ci-dessous ne seront pas
négociés, mais seront pris en compte en conformité a B2.2.

B2.2: Une indemnité pour les frais de main-d'ceuvre connexes comme la gestion, la supervision, les achats et la
manutention des matériaux, I'assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins, les inspections de
dégazage et les rapports, et la préparation des soumissions pour les travaux non prévus, sera incluse
comme frais généraux pour établir le tarif d'imputation pour la main-d'ceuvre inscrits a la ligne B2 ci-dessus.

B2.3: Le taux de majoration de 10 % pour les matériaux s'appliquera également aux colts des contrats de sous-
traitance. Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de la
sous-traitance qui n'entrent pas dans le tarif d’'imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura pas
droit a une indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou pour I'administration de la
sous-traitance.

Prix des travaux non prévus au prorata

Les heures et les prix correspondant aux travaux imprévus seront basés sur des renseignements historiques
comparables, applicables a des travaux similaires effectués dans les mémes installations, ou seront déterminés
grace a la répartition au prorata des codts indiqués pour les travaux dans le contrat, lorsqu'ils seront exécutés dans
des secteurs semblables du navire.
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B3 Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat a moins d’avoir obtenu une
autorisation préalable écrite de I'Autorité Contractante. On ne paiera pas les heures supplémentaires effectuées
dans le cadre des travaux prévus. Toute demande de paiement doit étre accompagnée d'une copie de l'autorisation
des heures supplémentaires et d'un rapport renfermant le détail des heures supplémentaires effectuées
conformément a cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera calculé comme
suit :

Pour les travaux non prévus, l'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au tarif
d'imputation pour la main-d'ceuvre, plus les taux de prime suivants

a. taux et demi** : $ I'heure, ou
b. taux double*** : $ I'heure.

Les primes précisées ci-dessus seront calculées en prenant le taux horaire moyen des frais de main-d'ceuvre directe,
plus des avantages sociaux approuvés, plus un bénéfice sur la main-d'ceuvre et les avantages sociaux. Ces taux
demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications et seront sujet a une vérification si le
Canada le juge nécessaire.

* Heures normales : jour de travail de 8 heures
** Heures supplémentaires taux et demi: Temps au-dela des heures normales.
*** Heures supplémentaires Taux double: dimanches et jours fériés.

B4 Frais de service quotidiens

Dans I'éventualité d’'un délai dans I'exécution des travaux, et si ce délai est reconnu et accepté par I'Autorité
Contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer I'entrepreneur des frais de service
quotidiens décrits ci-aprés pour chaque journée d’'un tel délai. Ces frais constitueraient la seule responsabilité du
Canada envers 'entrepreneur pour ce délai.

Prix ferme pour frais de service quotidiens

a. Pour une journée de travail au quai séche : $

b. Pour une journée de repos au quai séche : $

C. Pour une journée de travail long du quai (dans I'eau) : $
d. Pour une journée de repos long du quai (dans I'eau) : $

Les frais ci-haut incluent mais sans s'y limiter tous les aspects des colts suivants : services de gestion de projet,
soutien administratif, services de production, assurance qualité, soutien pour la gestion du matériel, entretien prévu
et services aux navires, et toute autre ressource et co(t direct requis afin de maintenir le navire aux installations de
I'entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujet a aucune charge additionnelle, commission ou profit.

B5 Colts — Navire, radoub, réparation ou amarrage

Les colts suivants doivent étre inclus dans le prix d'évaluation

B5.1: Services de navire : comprend tous les colts pour les services de navire comme l'eau, la vapeur et
I'électricité, nécessaires a I'entretien du navire pour la durée du contrat.

B5.2: Amarrage et appareillage
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a. tous les colts relatifs a la mise en cale séche, a la mise a quai, a la sécurité, a la mise sur berceaux
ou au déplacement du navire dans les installations du soumissionnaire retenu.

b. les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long du quai et pour larguer les
amarres.

Sauf indication contraire, le navire sera livré par le Canada aux installations du soumissionnaire retenu le long du
quai a un point de transfert sir mutuellement convenu, a flot et droit, et le soumissionnaire retenu fera de méme a la
fin des travaux. Les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long des installations et pour larguer
les amarres doivent étre inclus dans le prix d’évaluation.

B5.3:

B5.4:

B5.5:

Services de représentant ou de superviseur sur le terrain : comprend tous les colits des services de
représentant ou de superviseur sur le terrain, y compris les représentants et les ingénieurs du fabricant.
L’entrepreneur est responsable du rendement de tous les sous-traitants représentants des services
techniques.

Ces services ne sont pas des frais supplémentaires sauf lorsque des travaux imprévus exigeant ces services
sont ajoutés au contrat.

Enlévements : comprend tous les colts pour les enlévements nécessaires pour executer les travaux, et pour
lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou non indiqués dans les spécifications,
sauf les enlévements non évidents lorsqu'on examine le navire ou les dessins. Le soumissionnaire retenu
devra aussi assurer l'entreposage slr des éléments enlevés, et leur réinstallation a la fin des travaux. I
devra assumer le renouvellement des éléments endommagés pendant I'enlévement.

Mise a I'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : comprend le colt de toutes
les activités de mise a l'abri, d'installation d'échafaudage, y compris les rampes, de manutention par grue et
transport, en vue d'exécuter les travaux indiqués.

L’entrepreneur retenu sera responsable du colt de toutes les modifications d'installations nécessaires pour
se conformer aux réglements applicables de sécurité.

B6 Feuilles de renseignements sur les prix

Les parametres des feuilles de renseignements sur les prix seront utilisés a la discrétion du Canada pour déterminer
les prix des travaux non prévus.

Appendice 1 — Fiche des donnes tarifaires.
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Annexe C — Programme de Contrats Fédéraux pour 'Equité en Matiére d’Emploi — Attestation

Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants a l'autorité contractante, atteste que les
renseignements fournis sont exacts a la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada peuvent faire
I'objet d'une vérification a tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une soumission non recevable, ou
un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée fausse, que ce soit pendant la période
d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le Canada aura le droit de demander des
renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un soumissionnaire. A défaut de répondre a toute
demande ou exigence imposée par le Canada, la soumission peut étre déclarée non recevable ou constituer un
manquement aux termes du contrat.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére
d'emploi, visitez le site Web d’ et Développement social Canada (EDSC) - Travail. (https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/equite-emploi.html)

Date : (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de cléture de la demande de soumissions
sera utilisée]

Compléter a la fois A et B.

A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

() A1 Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada.

() A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public.

() A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la Loi sur
I'équité en matiere d'emploi.

() A4. Le soumissionnaire atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada (l'effectif
combiné comprend les employés permanents a temps plein, les employés permanents a temps partiel et les
employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement ceux qui ont travaillé pendant 12
semaines ou plus au cours d'une année civile et qui ne sont pas des étudiants a temps plein]).

A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et

() A5.1. Le soumissionnaire atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en ceuvre de I'équité en matiére
d'emploi valide et en vigueur avec EDSC - Travail.
ou
() A5.2. Le soumissionnaire a présenté I’ pour la mise en ceuvre de I’ en matiére d’ (LAB1168) a EDSC -

Travail. Comme il s'agit d'une condition a I'attribution d’ contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour
la mise en ceuvre de l'équité en matiére d'emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et
transmettez-le a EDSC - Travail.

B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

() B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise.
ou
( ) B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaqgue membre de la coentreprise doit fournir a l'autorité
contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation.
(Consultez la section sur les coentreprises des instructions uniformisées.)
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Annexe D — Exigences Relatives aux Assurances

D1 Assurance responsabilité des réparateurs de navires

1.

D2.

L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité de
réparateur de navires d’'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature;
toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 10 000 000 $ par accident ou par incident et
suivant le total annuel.

La police d'assurance responsabilité des réparateurs de navires doit comprendre les éléments suivants

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada en
tant qu'assuré additionnel devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

b. Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de l'entrepreneur doit renoncer a tout droit de
subrogation contre le Canada, représenté par Ministére des Péches, des Océans et de la Garde Cébtiere
canadienne et par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relativement a toute perte ou
dommage au navire, peu importe la cause.

c. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d'annulation de la police.

d. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au
contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

e. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit
couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit
s'appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte avait
été émise a chacun d'eux.

Assurance de responsabilité civile commerciale

L'entrepreneur doit obtenir et maintenir pour toute la durée du contrat une police d'assurance responsabilité civile
commerciale d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la
limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 10 000 000$ par accident ou par incident et suivant le total
annuel.

La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par l'entrepreneur. L'intérét du Canada
devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada.

b. Blessures corporelles et dommages matériels causés a des tiers découlant des activités de I'entrepreneur.
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C.

Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures corporelles ou les dommages matériels
découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par I'entrepreneur et / ou
découlant des activités complétées par I'entrepreneur.

Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie privée, la
diffamation verbale ou écrite, I'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération et la diffamation.

Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit
couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit
s'appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte avait
été émise a chacun d'eux.

Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au
contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent étre désignés comme assurés additionnels.

Responsabilité de I'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission de
la sécurité professionnelle et de I'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme
semblable).

Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités complétées : Couvre les
dommages matériels de maniére a inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en vertu de la
clause d'exclusion usuelle de garde, de contréle ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance
type.

Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a I'Autorité Contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d'annulation de la police.

S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période minimale
de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de I'entrepreneur : Couvre les dommages découlant des
activités d'un sous-traitant que I'entrepreneur est juridiquement responsable de payer.

Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites contre l'entrepreneur du fait de
I'utilisation de véhicules de location ou n‘appartenant pas a I'entrepreneur.

Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger l'entrepreneur a I'égard des
responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle.

Droits de poursuite : Conformément ¢é l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministére de la Justice, L.R.C. 1993, ch. J-
2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente
clause, l'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada a titre d'assuré
additionnel désigné en vertu de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le
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Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de
réception, pour s'entendre sur les stratégies juridiques.

D3. Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité
contre les erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité civile professionnelle) d'un
montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de
responsabilité ne doit en aucun cas étre inférieure a 1 000 000 $ par sinistre et suivant le total annuel, y
compris les frais de défense.

2. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période minimale de
douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

3. L'avenant suivant doit étre compris :

Avis d'annulation : L’entrepreneur fournira a I'Autorité Contractante un avis écrit de trente (30) jours avant
I'annulation de la police ou tout autre changement a la police d’assurance.

D4. Assurance tous risques des biens

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance « tous risques » pour
protéger les biens de I'Etat dont il a la charge, la garde ou le contréle, et dont le montant de la protection ne doit pas
étre inférieur a 15 000 000 $.

Les biens du gouvernement doivent étre assurés sur la base du colt de remplacement (nouveau).

1. Demandes d'indemnité : L'entrepreneur doit aviser promptement le Canada de toute perte ou dommage a ses
biens et doit superviser, investiguer et documenter les pertes ou dommages afin que les demandes d'indemnité
soient correctement établies et payées.

2. La police d'assurance tous risques des biens doit comprendre les éléments suivants :

a. Avis d'annulation : L’entrepreneur fournira a I'Autorité Contractante un avis écrit de trente (30) jours avant
I'annulation de la police ou tout autre changement a la police d’assurance.

b. Bénéficiaire : Le Canada, selon ses intéréts et ses directives.

c. Renonciation des droits de subrogation: L'assureur de l'entrepreneur doit renoncer a tout droit de
subrogation contre le Canada, représenté par Ministére des Péches, des Océans et de la Garde Cétiére et
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relativement a toute perte ou dommage aux
biens, peu en importe la cause.

D5. Assurance responsabilités couvrant I’atteinte a I’environnement

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée du contrat, une assurance responsabilité
civile en matiére de pollution, couvrant le désamiantage d'un montant équivalant & celui habituellement fixé
pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 1 000 000 $
par accident ou par incident et suivant le total annuel.
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2. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période minimale de
douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

3. La police d’assurance responsabilité des entrepreneurs en matiére de pollution, indiquée ci-dessus dans la
section des remarques, doit comprendre ce qui suit :

a.

Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler des activités de I'entrepreneur. L’intérét du Canada devrait se lire
comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Avis d’annulation : L'assureur s’efforcera de donner a l'autorité contractante un avis écrit de trente (30)
jours en cas d’annulation de la police.

Séparation des assurés : La police doit s’appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme
mesure que si une police distincte avait été établie au nom de chacun d’eux.

Responsabilité contractuelle : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat,
couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

Transport incident: La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou matériel
transporté, expédié ou livré, quel que soit le moyen de transport utilisé, vers un emplacement situé au-dela
des limites du site ou I'entrepreneur ou toute entité pour laquelle il est juridiquement responsable exécute
ou a exécuté les activités décrites au contrat.

Droits de poursuite : Conformément a I'alinéa 5d) de la Loi sur le ministére de la Justice, L.R.C. 1993 ch. J-
2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente
clause, I'assureur a le droit d’intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada a titre d’assuré
additionnel désigné en vertu de la police d’assurance, 'assureur doit communiquer promptement avec le
Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de
réception, pour s’entendre sur les stratégies juridiques.

Pour la province de Québec, envoyer a :
Directeur, Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministere de la Justice

284, rue Wellington, bureau SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A OH8

Pour les autres provinces et territoires, envoyer a I'adresse suivante :

Avocat général principal

Section du contentieux des affaires civiles
Ministere de la Justice

234, rue Wellington, Tour Est

Ottawa (Ontario) K1A OH8

Une copie de cette lettre doit étre envoyée a I'Autorité Contractante. Le Canada se réserve le droit d’intervenir en co-
défense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés a cette co-défense.
Si le Canada décide de participer a sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu’il est en désaccord avec
un réglement proposé et approuvé par l'assureur de I'entrepreneur et le(s) plaignant(s) qui aurait pour effet de
donner lieu a un réglement ou au rejet de I'action intentée contre le gouvernement du Canada, ce dernier sera
responsable envers I'assureur de I'entrepreneur pour toute différence entre le montant du réglement proposé et la
somme adjugée ou payée en fin de compte (codts et intéréts compris) au nom du Canada.
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Procédure de garantie

E1. Portée

Annexe E — Garantie

Voici les procédures qui s’appliquent aux exigences particulieres de garantie pour un navire, une fois le radoub

effectué.

E2. Deéclaration des défauts aux fins de garantie

a. Le but initial de la préparation d’'un rapport de défaut est de faciliter la décision a savoir s'’il faut ou on y
faire intervenir la notion de garantie et prendre les mesures nécessaires pour effectuer les réparations.
Par conséquent, en plus de préciser le défaut, de préciser 'emplacement, etc., le rapport doit contenir
des détails sur le défaut. Les décisions touchant la garantie, en régle générale, doivent étre prises a
I'échelle locale, et le processus administratif doit étre conforme aux procédures établies.

b. Ces procédures sont nécessaires, car le fait d’'invoquer une garantie ne signifie pas nécessairement que
le garant effectuera automatiquement les réparations a ses propres frais. L’'examen du défaut pourrait
entrainer une renonciation de responsabilité. Par conséquent, il est essentiel que, lors de cet examen, le
Ministere soit directement représenté par un responsable technique compétent en mesure d’accepter ou
de refuser les assertions du garant. Etant donné que le RESPONSABLE DE L’'INSPECTION est celui qui
connait le mieux les travaux réalisés, il doit assumer ce réle.

E3. Procédures

a. Deés que les employés se rendent compte qu'un équipement ou un systéme ne respecte pas les normes
établies ou est défectueux, il faut suivre les procédures suivantes aux fins d’enquéte et de rapport :

Les responsables du navire doivent aviser le responsable technique lorsqu'un défaut,
considéré comme étant directement lié aux travaux de radoub, a été remarqué.

Aprés examen de la spécification et du document d’acceptation, le responsable technique,
en collaboration avec le personnel du navire, doit compléter les données de base, puis
remplir la section 1 du formulaire de réclamation au titre de la garantie (appendice 1 a
lannexe E, situé a lannexe K) et faire parvenir l'original a I'entrepreneur aux fins
d’examen, en envoyant une copie a l'autorité contractante de TPSGC. Si cette derniére ou
le RESPONSABLE TECHNIQUE est incapable de justifier une mesure visant la garantie, le
formulaire de réclamation pour les défauts doit étre retourné a son auteur accompagné
d’une bréve justification. Il convient de remarquer que dans ce dernier cas, TPSGC avisera
I'entrepreneur de sa décision et aucune autre mesure ne sera requise de la part de
I'entrepreneur.

Les réclamations pour défauts au titre de la garantie peuvent étre communiquées par
courrier, par télécopieur ou par courriel, selon la méthode la plus appropriée.

Si I’entrepreneur accepte I'entiére responsabilité des réparations, il doit remplir les
sections 2 et 3 du formulaire de réclamation et le retourner au RESPONSABLE
TECHNIQUE ou au RESPONSABLE DE L'INSPECTION (comme dans le paragraphe
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E2.b ci-dessus), qui confirmera que les mesures correctrices ont été prises et qui
distribuera des exemplaires du formulaire a I'Autorité Contractante de TPSGC.

b. Si I'entrepreneur conteste la réclamation ou accepte d’en partager la responsabilité, il doit remplir les
sections 2 et 3 du formulaire de réclamation a l'aide des renseignements appropriés et faire parvenir ce
dernier a l'autorité contractante, qui en distribuera des exemplaires aux personnes concernées.

c. Lorsque I'entrepreneur conteste une réclamation de défaut lié a la garantie, le responsable technique
peut prendre les dispositions nécessaires pour que les ressources internes corrigent le défaut ou que le
travail soit donné en sous-traitance. Tous les colts connexes doivent étre surveillés et notés et pourront
étre imputés a I'entrepreneur par TPSGC. Le colt des matériaux et de la main-d’ceuvre consacrés a la
correction du défaut devra étre inscrit a la section 5 du formulaire de réclamation pour les défauts par le
responsable technique, qui fera parvenir le formulaire a l'autorité contractante de TPSGC, aux fins de
suivi. Les pieces d’équipement défectueuses doivent étre conservées jusqu’au réglement de la
réclamation.

d. L’équipement défectueux visé par une réclamation possible en vertu de la garantie ne doit pas
normalement étre enlevé avant que le représentant de I'entrepreneur ait eu I'occasion d’observer le
défaut. Les travaux nécessaires doivent étre entrepris en suivant les méthodes habituelles de réparation;
les codts pertinents doivent étre notés distinctement et pourront étre imputés a I'entrepreneur par
TPSGC.

E4. Responsabilité

a. L’entente entre I'autorité contractante, le RESPONSABLE DE L’'INSPECTION, le responsable technique et
I'entrepreneur menera a I'un des résultats suivants :

i. l'entrepreneur accepte I'entiere responsabilitt des frais de réparation en vertu des
dispositions de garantie du contrat;

ii. le responsable technique accepte I'entiére responsabilité des réparations de I'élément visé;

iii. ou bien, I'entrepreneur et le responsable technique acceptent de partager la responsabilité
des colits de réparation de I'élément inutilisable, auquel cas l'autorité contractante de TPSGC
négocie la meilleure entente possible de partager des colts.

b. Dans I'éventualité d’'un désaccord, comme le stipule le paragraphe 5¢c TPSGC prendra les dispositions
nécessaires avec I'entrepreneur, alors que le responsable technique informera ses cadres supérieurs en
leur fournissant les données pertinentes et des recommandations.

c. Le co(t total de traitement des réclamations en vertu de la garantie doit inclure les frais de déplacement et
d’hébergement des employés de I'entrepreneur et tenir compte des contraintes opérationnelles et du
temps d’arrét de I'équipement et des systémes. Par conséquent, I'autorité contractante/le responsable de
l'inspection et le responsable technique discuteront du co(t de la main-d’ceuvre et du matériel requis pour
la prise des mesures correctives, en vue de déterminer la meilleure solution.

E5. Période de vérification et de réparation visée par la garantie

a. Dans la mesure du possible, une période a quai doit étre prévue juste avant I'expiration de la période de
garantie de 90 jours. Cette période vise a fournir le temps nécessaire pour effectuer les réparations visées
par la garantie et leur vérification par I'entrepreneur.
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b. c.Le systeme de peinture sous-marine, avant I'expiration de la garantie, doit étre vérifieé par des
plongeurs. Le responsable technique doit organiser linspection et s’assurer qu’'un représentant de
'entrepreneur sera présent. Le responsable technique informera l'autorité contractante de tout défaut
détecté.

Page |62



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F7049-200083/A 029md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200083 029mdF7049-200083

F1.

Annexe F — Procédure de Traitement des Travaux Imprévus

Objet

La procédure relative aux travaux imprévus a été mise en place pour les raisons suivantes :

F2.

F3.

a. établir une méthode de traitement uniforme des demandes concernant des travaux imprévus;

b. obtenir 'approbation nécessaire du responsable technique et 'autorisation de I'autorité contractante
avant le début des travaux imprévus;

c. fournir un moyen de maintenir un registre des besoins de travaux imprévus, y compris les numéros
de série, les dates et les colts accumulés. L’entrepreneur doit disposer d'un systéme de
comptabilité des colts permettant d’attribuer des numéros a tous les besoins de travaux imprévus
afin que chaque besoin puisse étre vérifié individuellement.

Définitions

a. Par procédure de traitement des travaux imprévus, on entend une procédure contractuelle au moyen de
laquelle des modifications a la portée des travaux prévus au contrat peuvent étre définies et évaluées,
pour ensuite faire I'objet d’'une entente entre les parties. Une telle modification peut découler de :

i. « travaux imprévus » découverts lors du démontage de la machinerie ou a la suite de l'inspection de
'équipement et du matériel;

ou
ii. «nouveaux travaux » non précisés a l'origine, mais jugés nécessaires a bord du navire.

b. La procédure ne permet pas de corriger les lacunes de la proposition de I'entrepreneur.

c. Aucun travail imprévu ne peut étre exécuté par I'entrepreneur sans l'autorisation écrite de I'autorité
contractante, sauf dans les circonstances urgentes décrites au sous-paragraphe 3b), Travaux imprévus.

d. Les travaux entrepris sans I'autorisation écrite de I'autorité contractante seront pris en charge par
I’entrepreneur et exécutés a ses frais.

e. Le formulaire approprié de TPSGC est le résumé final de la définition des exigences en matiére de
travaux imprévus, ainsi que des colts négociés et acceptés.

Procédures

a. La procédure fait appel au formulaire TPSGC 1379 pour les travaux de radoub et de réparation, et
ce formulaire sera le seul utilisé pour autoriser tous les travaux imprévus. Le formulaire (en format
Excel) a remplir suit ces instructions. La répartition de la main-d’ceuvre, les matériaux et les sous-
traitants impliqués dans les travaux supplémentaires (et les piéces justificatives) doivent étre inclus
et détaillés sur les deux feuilles qui suivent le formulaire. Reportez-vous a I’Annexe K, qui montre
modele TPGSC 1379 a remplir dans Excel.

b. Selon la présente procédure, il incombe a I'entrepreneur de prendre les mesures d’urgence jugées

nécessaires pour éviter toute perte ou tout dommage relatifs au navire. La responsabilité du colt de
telles mesures sera déterminée conformément aux conditions du contrat.
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c. Le responsable technique enireprendra le processus de demande desiimaiion des fravaux en

définissant la nature des travaux imprévus a exécuter. Il joindra a la demande les plans, les
esquisses, les devis techniques supplémentaires et tout autre détail approprié, puis attribuera un
numéro de série a la demande.

Indépendamment de ce qui précéde, I'entrepreneur peut indiquer au responsable technique, soit par
lettre, soit par tout autre avis de défectuosité (formulaire de I'entrepreneur), qu’il y aurait lieu d’exécuter
certains travaux imprévus.

Qu’il accepte ou qu’il rejette une telle proposition, le responsable technique doit en informer
I'entrepreneur ainsi que l'autorité contractante. L’acceptation de la proposition ne doit pas étre
interprétée comme une autorisation de procéder a I'exécution des travaux. Si cela est nécessaire, le
responsable technique définira le besoin relatif aux travaux imprévus conformément au sous-
paragraphe 3(c).

L’entrepreneur soumettra par voie électronique sa proposition a l'autorité contractante avec
I'information demandée sur la justification des prix, les qualifications, les remarques ou autres.

La justification des prix doit expliquer la relation entre la portée des travaux, les codts
estimatifs de I'entrepreneur et le prix de vente. Il s’agit d’'une ventilation des taux unitaires de
I'entrepreneur, des estimations des heures-personnes par corps de métier, de I'estimation

des colts du matériel par article pour I'entrepreneur et tous ses sous-traitants, des
estimations de toute répercussion, ainsi que de [|'évaluation du temps nécessaire a
I’entrepreneur pour réaliser les travaux imprévus.

L’entrepreneur doit fournir des exemplaires des bons d’achat et des factures payées pour des
contrats de sous-traitance et du matériel, y compris des articles en stock. L’entrepreneur doit fournir
au moins deux estimations pour les contrats de sous-traitance et le matériel. Si un autre fournisseur
que le fournisseur offrant le plus bas prix ou le fournisseur unique est recommandé pour des raisons
lié¢es a la qualité ou a la livraison, il faut le noter. A la demande de I'entrepreneur, I'autorité
contractante peut étre autorisée a rencontrer tout sous-traitant ou fournisseur de matériel afin de
discuter du prix en compagnie du représentant de I'entrepreneur.

A la suite de discussions entre I'autorité contractante et I'entrepreneur et si aucune négociation n’est
nécessaire, l'autorité contractante recevra la confirmation du responsable technique de procéder aux
travaux en signant le formulaire susmentionné dans le sous-paragraphe 3d). L’autorité contractante
signera alors le formulaire et autorisera le commencement des travaux imprévus.

Si le responsable technique ne souhaite pas que les travaux soient réalisés, I'autorité contractante
annule par écrit les travaux imprévus qui lui ont été proposés.

S'’il advenait que la négociation comprenne l'attribution d’'un crédit, on remplirait le formulaire TPSGC
approprié en y inscrivant la mention « crédit ».

Si le responsable technique demande des travaux imprévus urgents ou que les négociations sont dans
une impasse, le début des travaux imprévus ne doit pas étre retardé indiment et les travaux doivent
étre traités en fonction des étapes ci-dessous.

e L’entrepreneur remplit le formulaire TPSGC 1379 en y indiquant le colt estimatif et le transmet
a l'autorité contractante.

- Si le responsable technique souhaite que les travaux soient réalisés, lui et 'autorité contractante
signent le formulaire TPSGC approprié diment rempli. Il est alors compris et accepté que ce colt
constitue un prix plafond et que, par conséquent, il ne peut étre révisé qu’a la baisse.

« Un numéro de série comportant le suffixe A est attribué au formulaire.
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Les travaux pourront alors débuter avec l'entente qu'a la suite d’'une vérification des colts réels de
I’entrepreneur relativement a I'exécution des travaux décrits, le colt sera fixé au prix plafond, ou plus bas si la
vérification le justifie. Un nouveau formulaire TPSGC sera alors rempli, qui inclura le codt final, les signatures, le
méme numéro de série sans le suffixe A et une mention indiquant que le formulaire remplace et annule le
formulaire possédant le méme numéro de série avec le suffixe A.

REMARQUE : Les formulaires TPSGC portant un numéro de série se terminant par la lettre A ne doivent pas étre
inclus dans des modifications au contrat; par conséquent, aucun paiement ne sera fait avant I'atteinte d’'une
résolution finale concernant le prix et I'ajout subséquent d’'une modification au contrat.

F4. Modification au contrat ou a I’accord officiel

De temps en temps, il arrivera que le contrat soit modifié conformément aux conditions prévues afin d’inclure
les colts autorisés au moyen des formulaires TPSGC appropriés.
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Annexe G — Inspection / Contrdle de la Qualité

G1 Plan de contréle de la qualité

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre et suivre le plan de contréle de la qualité qui a été préparé selon la
derniére édition (a la date du contrat) de la norme ISO 10005:2018, Systémes de management de la qualité —
Lignes directrices pour les plans qualité, et qui a été approuvé par le responsable de l'inspection et le
responsable technique. Le plan de contrble de la qualité doit décrire comment lI'entrepreneur entend se
conformer aux exigences de qualité spécifiées dans le contrat et préciser comment les activités liées a la
qualité doivent se dérouler, y compris I'assurance de la qualité des sous-traitants. L’entrepreneur doit inclure
une matrice qui permet de retracer les éléments des exigences de la qualité spécifiés aux paragraphes du plan
de contrdle de la qualité ou I'élément a été traité. Le plan de contréle de la qualité doit étre mis a la disposition
du responsable de l'inspection et du responsable technique aux fins d’examen et d’approbation dans les cinq
(5) jours civils suivant 'attribution du contrat.

Les documents cités en référence dans le plan de contrdle de la qualité doivent étre disponibles dans les
deux (2) jours ouvrables suivant la demande du responsable de I'inspection. L’entrepreneur doit effectuer les
modifications appropriées au plan pendant la durée du contrat de fagon a refléter les activités liées a la qualité
en cours ou planifiées. Le responsable de I'inspection et le responsable technique doivent étre en accord avec
les modifications apportées au plan de contrble de la qualité.

G2 Plan d’Inspections et d’Essai (PIE)

1. L’entrepreneur doit préparer un plan d’inspection et d’essai comprenant des plans individuels d’essai et
d’inspection pour chaque spécification de ce projet, selon la norme de qualité et le plan de contréle de la
qualité. Le plan d’inspection et d’essai doit étre remis au responsable de I'inspection aux fins d’examen, et
modifié par I'entrepreneur a la satisfaction du responsable de I'inspection.

a. Le plan des essais et des inspections doit contenir tous les points d’inspection indiqués dans les
spécifications et souligner tous les points obligatoires qui doivent étre examinés par le responsable de
l'inspection, ainsi que les points en suspens imposés par I'entrepreneur pour assurer la qualité des
travaux.

b. La date de présentation du plan des essais et des inspections est précisée dans le contrat; cependant,
les plans individuels doivent étre présentés au fur et a mesure qu’ils sont élaborés pour examen.

2. Codage:

a. Chaque plan d’inspection et d’essai doit étre codé aux fins d’identification pour démontrer clairement
l'utilisation d’'une approche systématique similaire a I'approche ci-dessous. (Le systéme de
'entrepreneur doit étre défini dans son plan de contréle de la qualité.)

i. Préfixes pour les inspections, les tests et les essais :
* Le préfixe « 1 » représente une inspection de I'entrepreneur, par exemple 1H-10-01, 1H-10-02.
* Le préfixe « 2 » représente un essai aprés réparation de I'entrepreneur, par exemple 2H-10-01.
* Le préfixe « 3 » représente un essai aprés réparation de I'entrepreneur, par exemple 3H-10-01.

b. Codes de réparation des spécifications suivis des numéros de séquence pour les processus
d’inspection a l'intérieur de chaque code de réparation de la spécification;

c. Renvoi au numéro d’'un document de vérification.
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G3 Criteres du plan d'inspections et d’essai

Les critéres, les procédures et les exigences en lien avec l'inspection sont définis dans les spécifications, les
dessins, les ordres techniques et les normes de référence mentionnés dans les spécifications. Les documents
d’essai peuvent également étre inclus ou cités dans les spécifications. Un plan d’inspection et d’essai individuel
est requis pour chaque élément des spécifications.

1. Tous les plans d’inspection et d’essai doivent étre préparés par I'entrepreneur conformément a son plan
de contrle de la qualité et aux criteres susmentionnés, et ils doivent fournir les renseignements de
référence suivants :

a. le nom du navire;

le numéro de I'élément visé dans la spécification;

c. une description de I'’équipement ou du systéme définissant le paramétre qui doit faire I'objet d’'une
inspection;
une liste des documents pertinents cités ou précisés dans la procédure d’inspection;
les exigences d'inspection, d'essai ou d'essai spécifiées dans I'annexe A - EDT (il peut s'agir d'une
référence a une procédure étape par étape distincte et détaillée sur la fagon dont chaque
inspection, ou essai doit étre effectué, y compris les paramétres de conformité, les critéres
d’acceptance et de rejet et I'enregistrement des résultats, les déficiences trouvées et la description
des actions correctives requises);

f. les outils et I'équipement nécessaires pour effectuer linspection (identifiés dans chaque
procédure étape par étape distincte);

g. les conditions environnementales dans lesquelles les inspections doivent étre effectuées et les
tolérances au chapitre des conditions d’inspection (identifiés dans chaque procédure étape par
étape séparée);

h. le nom et la signature de la personne qui a préparé le plan, la date de préparation et le niveau de
modification; et

i. le nom et la signature des personnes qui ont effectué l'inspection ou I'essai ou qui en ont été
témoins.

2. Essais imposés par I'entrepreneur

a. Les essais qui viennent s’ajouter a ceux que I'on retrouve dans la spécification doivent étre approuvés
par le responsable de I'inspection.

b. Modifications : Les modifications visant les plans d’inspection et d’essai doivent étre continues tout au
long des travaux de radoub et tenir compte des exigences en matiere d’'inspection pour les travaux
imprévus. Les modifications doivent étre présentées au fur et & mesure, mais au moins toutes les
deux semaines.

G4 Réalisation des inspections

1. Les inspections doivent étre effectuées conformément au plan des essais et des inspections et a I'article G4.
2. L’entrepreneur doit fournir ses propres employés ou sous-traitants pour effectuer les inspections et les essais,
mis a part le responsable technique ou le responsable de I'inspection, qui peuvent étre désignés dans les

spécifications. Dans ce cas, I'entrepreneur doit s’assurer que ses propres employés sont présents pour
appuyer les inspections ou les essais.
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37 LC’entrepreneur doit velller a ce que les conditions enoncees dans le plan dinspection et d essai prevalent au
début de chaque essai ou inspection et pendant toute leur durée.

4. L’entrepreneur doit veiller & ce que les employés requis pour faire fonctionner I'équipement et pour prendre
des notes pendant les essais et les inspections soient diment informés et disponibles au début des essais et
des inspections et pendant toute leur durée. Les gens de métier ou les inspecteurs de maintenance qui
doivent apporter des ajustements ou des changements mineurs doivent étre disponibles a court préavis.

5. L’entrepreneur doit coordonner les activités de tous les employés qui participent a chaque essai ou inspection
et veiller a ce qu’'elles se déroulent de fagon sécuritaire.

G5 Dossiers et rapports d’inspection

1. L’entrepreneur doit inscrire les résultats de chaque inspection dans le registre d'inspection ou sur les
feuilles d’essai, le cas échéant. L’entrepreneur doit conserver des dossiers des inspections effectuées,
conformément a la norme de qualité et a son plan de contréle de la qualité pour le projet.

2. Le représentant de I'entrepreneur au chapitre du contréle de la qualité (et I'inspecteur de la maintenance,
au besoin) doit, dans le registre des inspections, apposer sa signature comme témoin des inspections ou
des essais. L’entrepreneur doit acheminer au responsable de I'inspection, au fur et a mesure qu’ils sont
complets, les originaux des dossiers d’inspection ainsi que les feuilles d’essai diment remplies.

3. Les résultats des essais ou des inspections jugés insatisfaisants, pour lesquels des mesures correctrices
ne peuvent pas étre apportées dans le cadre normal de I'essai ou de 'inspection, exigeront de
I'entrepreneur qu’il en établisse la cause, a la satisfaction du responsable de I'inspection. Les
représentants du Canada peuvent participer a cette tache, au besoin.

4. L’entrepreneur doit présenter au responsable de l'inspection, par écrit, les mesures correctrices visant a
supprimer la cause des inspections insatisfaisantes, aux fins d’approbation avant d’effectuer les
réparations nécessaires et de reprendre les essais ou les inspections jugés insatisfaisants. Ces avis
doivent étre incorporés au dossier final remis au responsable de I'inspection.

5. L’entrepreneur doit corriger les lacunes liées a ses installations ou aux réparations, et ce, dés que possible.
Il doit organiser ces réparations a ses propres risques.

6. L’entrepreneur doit reprendre les inspections jugées insatisfaisantes lorsque les réparations nécessaires
ont été effectuées.

7. Les documents d’essai, d’inspection et de contrdle de la qualité qui prouvent le respect des exigences
établies, y compris les dossiers de mesures correctrices, doivent étre conservés par I'entrepreneur
pendant une période de trois (3) ans a compter de la date d’achévement du contrat et devront étre remis
au responsable de I'inspection, sur demande.

G6 Processus d’inspection et d’essai
1. Dessins et bons de commande :

a. Aprés avoir recu deux (2) exemplaires de chaque dessin ou bon de commande, le responsable de
linspection désigné en examine le contenu par rapport aux dispositions des spécifications. Lorsqu’il
reléeve des divergences, le responsable de l'inspection prévient officiellement tous les intéressés par
écrit, au moyen d’'un avis de divergence. L’entrepreneur et les autres responsables de I'Etat doivent se
consulter au sujet des divergences ainsi relevées.

REMARQUE : Le responsable de I'inspection n’est PAS responsable de la correction des divergences.
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2. Inspection :

a. A la réception et a l'acceptation du plan d’inspection et d’essai de I'entrepreneur, linspection
comportera un certain nombre de points, complétés par les autres inspections, essais et
démonstrations que le responsable de l'inspection désigné peut juger nécessaires pour pouvoir attester
que les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions de la spécification. L’entrepreneur doit
faire connaitre au responsable des inspections désigné la date a laquelle I'ouvrage pourra étre
inspecté, en lui donnant un préavis suffisant pour qu’il puisse prendre des mesures pour effectuer
l'inspection voulue.

b. Le responsable de l'inspection examine les matériaux, I'’équipement et les travaux pour I'ensemble du
projet par rapport aux dispositions de la spécification; lorsqu’il reléeve des cas de non-conformité, il
établit les rapports d’inspection de non-conformité appropriés.

c. Lorsqu'un contrat oblige a appliquer un systéme d'assurance et de contréle de la qualité, le
responsable de I'inspection doit exiger que I'entrepreneur lui fournisse un exemplaire de son rapport
d’inspection interne se rapportant a I'élément visé avant de procéder a l'inspection demandée. S’il faut
demander a des tiers de faire des inspections conformément au contrat, les rapports doivent étre
déposés avant que le responsable de 'inspection de TPSGC examine les travaux.

d. Sides documents d’assurance et de contrdle de la qualité incorrects ou faux sont remis au responsable
de linspection avant I'inspection des travaux, celui-ci peut délivrer un rapport d’'inspection de non-
conformité par rapport aux travaux. En outre, un rapport distinct peut étre publié relativement au
systeme d’assurance et de contrble de la qualité de I'entrepreneur.

e. Avant d'examiner des travaux, le responsable de linspection de TPSGC doit passer en revue les
exigences relatives a ces travaux et les normes d’acceptation et/ou de rejet a appliquer. Lorsqu’il faut
appliquer plusieurs normes ou exigences, I'ordre de priorité dans le contrat déterminera la norme ou
I'exigence a appliquer en priorité.

3. Rapport d’inspection de non-conformité :

a. |l faut établir un rapport d’inspection de non-conformité pour chaque cas de non-conformité relevé par
le responsable de l'inspection. Chaque rapport doit porter un numéro de référence unique, étre signé
et daté par le responsable de 'inspection et décrire le cas de non-conformité.

b. Lorsque I'entrepreneur a corrigé le probleme de non-conformité et que I'ouvrage a été inspecté de
nouveau et accepté par le responsable de I'inspection, ce dernier mettra a jour le rapport en y ajoutant
la signature et la date appropriées.

c. Ala fin du projet, le contenu de tous les rapports d’inspection de non-conformité qui n'ont pas été
approuveés par le responsable de I'inspection est transcrit dans les documents d’acceptation avant que
le responsable de l'inspection atteste ces documents.

4. Tests, essais et démonstrations

a. Pour permettre au responsable de I'inspection d’attester que les travaux ont été exécutés de maniére
satisfaisante, conformément au contrat et aux spécifications, I'entrepreneur doit programmer,
coordonner, exécuter et enregistrer 'ensemble des tests, des essais et des démonstrations précisés et
exiges.

b. Lorsque les spécifications font état des exigences précises pour ce qui est de I'exécution d’un
composant, d’'un bien d’équipement, d’'un systéme ou d’un sous-systéme, I'entrepreneur doit les
soumettre a des essais a la satisfaction du responsable de linspection, pour démontrer qu’ils
produisent le rendement spécifié et qu’ils fonctionnent conformément aux spécifications.
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c. Les tests, essais et démonstrations doivent se dérouler conformément a un calendrier logique et
systématique, qui doit permettre de s’assurer qu’on met a I'épreuve tous les composants et biens
d’équipement connexes avant la démonstration ou la mise a I'essai des sous-systémes, et que ces
sous-systémes sont mis a I'’épreuve avant la démonstration ou la mise a I'essai des systémes.

d. Lorsque les spécifications ne comprennent pas d’exigences propres au rendement d’un
composant, d’'un bien d’équipement, d’'un systéme ou d’un sous-systéme, I'entrepreneur doit
faire la démonstration du rendement de ce composant, de ce bien d’équipement, de ce
systeme ou de ce sous-systéme a la satisfaction du responsable de l'inspection.

e. L’entrepreneur doit soumettre son plan des essais et des inspections conformément a I'article G2.

f.  L'entrepreneur doit coordonner I'ensemble des tests, essais et démonstrations avec les parties
intéressées, y compris le responsable de I'inspection; les autorités contractantes et techniques; les
autorités réglementaires; la société de classification et les sous-traitants, entre autres. L’entrepreneur
doit envoyer un préavis au responsable de I'inspection et aux autres autorités de I'Etat au moins cing
(5) jours ouvrables avant la tenue de tests, d’essais ou de démonstrations.

g. L’entrepreneur doit conserver des relevés écrits sur I'ensemble des tests, des essais et des
démonstrations effectués, comme il est expliqué a l'article G5. L’entrepreneur peut se servir des relevés
d’essais et de tests normalisés de TPSGC, qu’il peut adapter aux différents essais ou tests a effectuer.
On peut se procurer ces relevés sur support numérique en s’adressant au responsable de I'inspection.

h. L’entrepreneur doit étre en tout point responsable du déroulement de I'ensemble des essais et des tests
conformément aux exigences du contrat.

i. Le responsable de l'inspection et le responsable technique se réservent le droit de reporter le début ou
la suite des tests en mer pour tout motif raisonnable, notamment :

i. les intempéries;
ii. la visibilité;
iii. une panne ou la détérioration de I'équipement;
iv. 'absence d’employés compétents;
v. I'application insuffisante des normes de sécurité.
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Annexe H — Feuille de Présentation de la soumission Financiére

H1 Prix pour évaluation

A)

Travaux prévus :

Pour les travaux indiqués a la clause 1.2 de la Partie 1,
RENSEIGNEMENT GENERAUX, qui sont précisés a 'annexe A —
Enoncés des travaux et décrits en détail 8 TANNEXE H, Feuille de
présentation de la soumission financiere de I'appendice 1, pour un
PRIX FERME de :

B1. Travaux imprévus— Colit de Ila main-d’ceuvre de
I’entrepreneur

Nombre estimatif d’heures-personnes a un tarif d’'imputation
ferme, y compris les colts indirects et les profits, aux fins
d’évaluation seulement :

12 500 heures-personnes x $ I'heure pour un PRIX de: se
reporter a l'annexe H et aux articles H2.1 et H2.2 ci-dessous. les
soumissions ne sont pas conformes si les soumissionnaires ont
inscrit un taux de facturation horaire ferme inférieur a 75 $/heure. Il
n'y a aucun montant minimal ou maximal pour les travaux imprévus, pas
plus qu'il n'y a de garantie relative a ces travaux.

B2. Majoration pour travail supplémentaire au taux et demi :
Estimation du nombre d’heures aux fins d’évaluation seulement :
2000 heures-personnes x $ I'heure pour un PRIX de : voir
I'annexe H, article H3, ci-dessous.

B3. Majoration pour travail supplémentaire au taux double :
Estimation du nombre d’heures aux fins d’évaluation seulement:
1000 heures-personnes x ____ $ I'heure pour un PRIX de : voir 'annexe
H, article H3, ci-dessous.

Frais de services quotidiens
Aux fins d’évaluation seulement, conformément a I'annexe H,
article H4 :

Trente (30) jours ouvrables long du quai (dans I'eau) x
$ en frais de services quotidiens fermes

Dix (10) jours non ouvrables long du quai (dans I'eau) x
$ en frais de services quotidiens fermes

Quatorze (14) jours ouvrables de cale séche x $ en frais
de services quotidiens fermes

Six (6) jours non ouvrables de cale séche x $ en frais de
services quotidiens fermes

Frais de transfert du navire :

Aux fins d’évaluation seulement, conformément a I'annexe H,
article H6 : Chantier naval ou installation de radoub proposée
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E)__C_‘t_cl_l—f‘_f‘_“—l_l_l_ou € la garantie financiére selon la clause 6.2 et 7.13

Type de garantir financiere (selon la clause 6.2.1) : $
F) PRIX EVALUE

[A + B + C + D + E] pour un PRIX EVALUE (taxes applicables $

non comprises) a :
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H2 Travaux imprévus

L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu’autorisé par le Canada. Les travaux imprévus autorisés
seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme de
I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, y compris les frais généraux et les bénéfices, plus le prix de revient réel des
matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 p. 100, ainsi que la taxe sur les produits et services ou
la taxe de vente harmonisée, s'il y a lieu, du colt total du matériel et de la main-d'ceuvre. Le tarif d'imputation horaire
ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres
modifications s’y rattachant.

H2.1 Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le Systéme de
gestion des colts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus,
TPSGC tiendra uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents.

H2.2 Une Indemnité pour les frais de main-d'ceuvre connexes comme la gestion, la supervision directe, les achats,
la manutention, l'assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage et les
rapports, et I'établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir le tarif d'imputation pour la
main-d'ceuvre inscrits a la ligne H2 ci-dessus.

H2.3 Le taux de majoration de 10 % pour les matériaux s'appliquera également aux colts des contrats de sous-
traitance. Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-
traitance qui n’entrent pas dans le tarif d'imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura pas droit a une
indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou pour I'administration de la sous-traitance.

Cout des travaux imprévus au prorata

Les heures et les prix des travaux imprévus doivent étre basés sur des données historiques comparables applicables
a des travaux similaires dans la méme installation, ou doivent étre déterminés au prorata des codlts de travail
indiqués dans le contrat lorsqu'ils se trouvent dans des zones similaires du navire.

H3  Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat a moins d’avoir obtenu une
autorisation préalable écrite de I'autorité contractante. On ne paiera pas les heures supplémentaires effectuées dans
le cadre des travaux prévus. Toute demande de paiement doit &tre accompagnée d'une copie de l'autorisation des
heures supplémentaires et d'un rapport renfermant le détail des heures supplémentaires effectuées conformément a
cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera calculé comme suit

Pour les travaux imprévus, I'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au tarif d'imputation
pour la main-d'ceuvre, plus les taux de prime suivants

a. tauxetdemi: $ I'neure, ou

b. taux double : $ I'heure.

Les primes précisées ci-dessus seront calculées en prenant le taux horaire moyen des frais de main-d'ceuvre directe,
plus des avantages sociaux approuvés, plus un bénéfice sur la prime de main-d'ceuvre et les avantages sociaux.
Ces taux demeureront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications et seront sujet a une
vérification si le Canada le juge nécessaire.
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* Heures normales - jour de travail de 8 heures
** Heures supplémentaires taux et demi: Temps au-dela des heures normales.
*** Heures supplémentaires Taux double: dimanches et jours fériés, au prorata.

H4 Frais de service quotidiens

Dans l'éventualité d’'un délai dans lI'exécution des travaux, et si ce délai est reconnu et accepté par I'Autorité
Contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer I'entrepreneur des frais de service
quotidiens décrits ci-aprés pour chaque journée d’'un tel délai. Ces frais constitueraient la seule responsabilité du
Canada envers I'entrepreneur pour ce délai.

Prix ferme pour frais de service quotidiens

a. Pour une journée de travail de cale séche : $
b. Pour une journée de repos de cale séche : $
c. Pour une journée de travail long du quai (dans l'eau) : $
d. Pour une journée de repos long du quai (dans 'eau) : $

Les frais ci-haut incluent mais sans s'y limiter tous les aspects des colts suivants : services de gestion de projet,
soutien administratif, services de production, assurance qualité, soutien pour la gestion du matériel, entretien et
services aux navires et toutes autres ressources et colts directs requis afin de maintenir le navire aux installations
de I'entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujets & aucune charge additionnelle, commission ou profit.

H5 Codts - Navire, radoub, réparation ou amarrage
Les colts suivants doivent étre inclus dans le prix d'évaluation

1. Services : comprend tous les colts pour les services de navire comme l'eau, la vapeur, I'électricité, etc.,
nécessaires a l'entretien du navire pour la durée du contrat.

2. Amarrage et désarrimage comprend

a. tous les colts relatifs a la mise en cale séche, a la mise a quai, a la sécurité, a la mise sur berceaux et(ou) au
déplacement du navire dans les installations du soumissionnaire retenu.
b. les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long du quai et pour larguer les amarres.

Sauf indication contraire, le navire sera livré par le Canada aux installations du soumissionnaire retenu le long du
quai a un point de transfert sGr mutuellement convenu, a flot et droit, et le soumissionnaire retenu fera de méme a
la fin des travaux. Les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long des installations et pour
larguer les amarres doivent étre inclus dans le prix d’évaluation.

3. Inspecteurs de maintenance/Services de supervision : comprend tous les colts pour les services d'inspecteurs de
maintenance ou des services de supervision incluant les services de représentants des fabricants, les ingénieurs,
etc.

Ces services ne sont pas des frais supplémentaires sauf lorsque des travaux imprévus exigeant ces services sont
ajoutés au contrat.

4. Enlévements : comprend tous les colts pour les enlévements nécessaires pour exécuter les travaux, et pour
lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou non indiqués dans les spécifications, sauf
les enlévements non évidents lorsqu'on examine le navire ou les dessins. Le soumissionnaire retenu devra aussi
assurer l'entreposage sdr des éléments enlevés, et leur réinstallation a la fin des travaux. |l devra assumer le
renouvellement des éléments endommagés pendant I'enlévement.
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5. Mise a T'abri, installation des echafaudages, manutention par grue et transport . comprend e cout de toutes les
activités de mise a l'abri, d'installation d'échafaudage, y compris les rampes, de manutention par grue et
transport, en vue d'exécuter les travaux indiqués.

Le soumissionnaire retenu sera responsable du colt de toutes les modifications d'installations nécessaires pour se
conformer aux réglements applicables de sécurité.

H6 Frais de transfert du navire

1. Le prix d'évaluation doit inclure les frais de transfert du navire du port d'attache jusqu'au chantier naval ou a
l'installation de radoub ou les travaux seront exécutés, et de son retour au port d'attache une fois les travaux
terminés, conformément a ce qui suit

a. Le soumissionnaire doit fournir I'emplacement du chantier naval ou de l'installation de radoub ou il propose
d'exécuter les travaux ainsi que les frais applicables de transfert du navire, a partir de la liste fournie au
paragraphe 2 de cette clause doit &tre dans la table H1.

b. Si I'emplacement du chantier naval ou de linstallation de radoub ou le soumissionnaire a l'intention
d'exécuter les travaux n'apparait pas sur la liste fournie au paragraphe 2 de cette clause, le soumissionnaire
doit, au moins 5 jours civils (insérer le nombre de jours) avant la date de cléture des soumissions, aviser par
écrit l'autorité contractante de I'emplacement proposé pour l'exécution des travaux. L'autorité contractante
confirmera par écrit au soumissionnaire, au moins 3 jours civils (insérer le nombre de jours) avant la date de
cléture des soumissions, l'emplacement du chantier naval ou de linstallation de radoub et les frais
applicables de transfert du navire.

Toute soumission précisant un emplacement pour I'exécution des travaux qui ne figure pas sur la liste au
paragraphe 2 de cette clause et pour laquelle un avis écrit n'a pas été regu par l'autorité contractante comme
cela est indiqué ci-dessus, sera déclarée non recevable.

2. Liste des chantiers navals ou des installations de radoub ainsi que des frais applicables de transfert du navire

Navire : NGCC George R. Pearkes
Port d’attache : St. John’s, NL

Dans le cas des navires transférés avec un équipage du gouvernement, les frais de transfert incluent le colt du
carburant a la vitesse de transit du navire la plus économique et le co(t des travaux de radoub sans équipage
seulement, ainsi que les frais de transport de I'équipage responsable de la livraison, basés sur le port d'attache
du navire et du chantier naval ou de l'installation de radoub. Les frais de transport de I'équipage n'incluent pas
les frais pour les membres de I'équipage de livraison qui demeurent au chantier naval ou a l'installation de
radoub afin d'exécuter les tadches du projet liées au transfert du navire.

Dans le cas des navires transférés sans équipage par remorquage commercial, par chemin de fer, par route ou
tout autre moyen de transport convenable, les frais de transfert doivent

i. faire partie de la soumission financiére du soumissionnaire lorsque celui-ci est responsable
du transfert; ou

ii. étre identifiés en tant que frais applicables de transfert du navire, selon la liste ci-dessous,
lorsque le Canada est responsable du transfert.
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Chantier navall/installations de réparation de navires - Colit de transfert du navire applicable

Navire sans équipage : NGCC George R. Pearkes

Port d’attache : St. John’s, T.-N, L.

Chantier naval Frais de transfert du navire
Entreprise Ville Transfer Cost Manned

Newdock St John’s Dockyard Limited | St. John's, NL $0
Heddle Marine Service Inc. Hamilton, ON $15 206
Heddle Marine Services Inc. St-Catherines, ON $12 688
Heddle Marine Services Inc. Thunder bay, ON $24 307
Chantiers Davie Canada Inc. Lévis, QC $9 925
Groupe Verreault Navigation Inc. Les Méchins, QC $7 408
Irving Shipyard — Shelburne Marine Shelburne, NS $7 051
Group Oceane Quebec, QC $9 925

Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens
Chantier naval:
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Appendice 1 de I’'annexe H

Fiches de renseignements concernant I’établissement des prix (NGCC George R. Pearkes)

(Joint comme document séparé)
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Annexe | — Garde du navire

1 Garde du navire

1. Ces travaux s’effectueront pendant que le navire sera « hors service » et donc sous le « contréle et la
garde » de I'entrepreneur.

2. Un «CERTIFICAT D'’ACCEPTATION — ACCEPTATION DE NAVIRES CSM PAR LES CHANTIERS
NAVALS » (Echantillon annexé a I'appendice 1 de la présente annexe) doit étre rempli, au besoin, et un
exemplaire doit étre remis au RESPONSABLE D’'INSPECTION.

3. Pour faciliter ce transfert, les représentants de I'entrepreneur et du Canada devront confirmer I'état du
navire.

4. Un rapport sur I'état du navire doit étre joint au certificat susmentionné et doit étre accompagné de
photographies couleur ou de vidéos numériques ou conventionnelles.

5. Lorsque le navire revient sous la « garde et surveillance » du Canada, un CERTIFICAT D’ACCEPTATION -
« REPRISE DE LA GARDE DES NAVIRES DU GOUVERNEMENT FEDERAL PAR LE MINISTERE
CLIENT » (Appendice 2 de la présente Annexe I) doit étre rempli et un exemplaire signé doit étre remis au
Canada aux fins de distribution
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Annexe | — Appendice 1 - Acceptation du certificat de garde par I'entrepreneur

ACCEPTATION DE GARDE DE NAVIRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN PAR LES ENTREPRENEURS
ACCEPTATION DE

1. Le soussigné, au nom de la Garde cétiére canadienne et de , reconnait avoir remis et
recu respectivement le NGCC C George R. Pearkes aux fins de réaménagement, en conformité des
modalités du contrat de TPSGC portant le numéro de série ainsi que les documents

qui font partie intégrante dudit contrat.

2. [l est mutuellement convenu par toutes les parties que le rapport sur I'état du navire par compartiment ou par
secteur doit étre considéré comme un addenda a la présente entente; et qu’il soit considéré comme un
document valide dans la prise en charge du navire par I'entrepreneur, méme si l'inspection et la signature
surviennent apreés la signature de I'entente, mais a l'intérieur de la période convenue de dix (10) jours.

SIGNE A DANS LA PROVINCE DE ,
LE JOUR DU MOIS DE 202
A HEURES.
POUR :
(ENTREPRENEURS)
POUR :

(GARDE COTIERE CANADIENNE)

TEMOIN :
(TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)
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Annexe | — Appendice 2 Acceptation du retour du certificat par la Garde coétiére canadienne

REPRISE DE GARDE DES NAVIRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN PAR LE DEPARTEMENT DU CLIENT
ACCEPTATION DU

1. Le soussigné, au nom de et de la Garde cbtiere canadienne reconnait
avoir remis et regu respectivement le , qui avait été recu par
le (date) aux fins de réaménagement, en conformité des

modalités du contrat de TPSGC portant le numéro de série

2. |l est mutuellement convenu par toutes les parties que les responsabilités de , tel que
défini dans l'article 9 des Conditions générales supplémentaires 1029 de TPSGC visant les réparations de
navires, pour un navire indisponible, cesseront automatiquement a heures le

(date).
3. A compter de heures le (date), l'article 8 de TPSGC 1029 pour un

navire « en service » s’appliquera, et que la responsabilité de la garde et de la protection dudit navire
reviendra au Canada.

SIGNE A DANS LA PROVINCE DE ,
LE JOUR DU MOIS DE 202
A HEURES.
POUR :
(ENTREPRENEURS)
POUR :

(GARDE COTIERE CANADIENNE)

TEMOIN :
(TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)
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Annexe J — Eléments Livrables et Certifications

J1 Liste de vérification sur les éléments livrables obligatoires

Nonobstant les exigences touchant les produits livrables précisés dans la demande de soumissions et ses
spécifications spécifiques techniques connexes (annexe A), les produits livrables obligatoires, qui doivent étre

présentés avec les documents du soumissionnaire afin d'étre jugés recevables, sont décrits ci-dessous.

Le soumissionnaire doit remettre 'annexe J1, Eléments livrables et certifications, remplie.

Les éléments ci-dessous sont obligatoires et la proposition du soumissionnaire sera évaluée en fonction des
exigences décrites. Le soumissionnaire doit se conformer a chaque élément pour que sa soumission soit recevable.

Elément | Description Rempli et joint

1 Partie 1 de la page 1 de I'invitation remplie et signée

2 Clauses H1 a H6 de I'annexe H, Feuille de présentation de la
soumission financiére, remplies

3 Feuilles de prix remplies, conformément a la clause 3.1, section
Il, annexe |, appendice 1

4 Annexe J1, Eléments livrables et certifications, remplie

5 Changements aux lois applicables (s'il y a lieu) selon la clause
2.4

6 Dispositions relatives a I' - renseignements connexes, section
5.1.1 si applicable, et section 5.2.1

7 Programme des contrats fédéraux pour I'équité en matiére
d'emploi, section 5.1.2

8 Garantie financiére contractuelle a la clause 6 2 et annexe H

9 Codt de transfert du navire conformément a 'annexe H, H6

10a Installation de carénage a la clause 6.4

10b Installation de carénage a la clause 6.4 - capacité des travaux
exige un acceés par la coque des deux cbtés du navire

10c Installation de carénage a la clause 6.4 - la preuve que chantier
dispose d’une capacité de grutage suffisante pour soulever le
tonnage indiqué a 'annexe A

11 Preuve de conformité aux régles de la Commission des
accidents du travail couvrant la période des travaux
conformément a la clause 6.5

12 Preuve d'une convention collective valide ou d'un autre
instrument adéquat couvrant la période des travaux
conformément a la clause 6.6

13 Calendrier préliminaire des travaux, Structure de travail — niveau
3, par la clause 6.7

13a Indiquer le logiciel de gestion de projet utilisé ainsi que sa
version, conformément a la clause 6.7 et a 'annexe A section
1.12.6 (a approuver par le Responsable Technique)

14 Procédures de ravitaillement et de débarquement, clause 6.8

15 Certificat d'enregistrement ISO 9001-2015, clause 6.9

16 Preuve objective d’un systéme de santé et sécurité documenté,
clause 6.10

17 Preuve objective de procédures sur la protection et I'extinction
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des incendies et sur la formation connexe, clause 6.11

18 Exigences en matiére d’assurance, clause 6.13

19 Preuve de certification de soudeur, clause 6.14 (letire de
validation courante)

20 Curriculum Vitae de I'équipe de gestion de projet (pour charge de
projet, responsable d’intégration, facilitateur de I'assurance de la
qualité, superviseur / superintendant du navire), incluant le
certificat de formation en assurance qualité conformément a la
clause 6.15, et le plan d’inspection et des tests (référé a la line
23 de ce tableau)

21 Liste de sous-traitants, clause 6.16

22 Exemple de plan de contréle de la qualité, clause 6.17

23 Exemple de plans des essais et des inspections, clause 6.18 et
6.15 section 3.

24 Détails du plan de réponse en cas d’urgence et de la formation
officielle en environnement, clause 6.19

25 Confirmation des représentants détachés 6.20

26 Fournir une description des entrepdéts/installations de stockage

qui seraient mis a disposition pour ce radoub, conformément a la
clause 7.47, et conformes aux exigences identifiées a I'annexe

A

J2 Eléments livrables apres I'attribution du contrat

Elément | Description Référence Echéance
1 Garantie financiére du contrat Clause 7.13 5 jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat
2 Plan d’assurance de la qualité de Clause 7.21 5 jours ouvrables aprés
I'entrepreneur I'attribution du contrat
3 Organigramme global du projet Annexe A 5 jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat
4 Modéle de journal de gestion des Annexe A 5 jours ouvrables aprés
modifications pour examen et approbation I'attribution du contrat
5 Exigences en matiere d’assurances, Clause 7.11 et | 10 jours ouvrables aprés
annexe D Annexe “D” I'attribution du contrat
6 Liste de I'équipement spécialisé prété par Clause 7.28 10 jours ouvrables aprés
le gouvernement que I'entrepreneur prévoit I'attribution du contrat
demander
7 Calendrier révisé des travaux en avance Clause 7.16, 5 jours ouvrables en
de la réunion de lancement Annexe A avance de la réunion de
lancement
8 Plan d’inspection et d’essai Clause 7.22 5 jours ouvrables en
Annexe G avance de la réunion de
lancement
9 Registre des dessins et des documents Clause 7.28 5 jours ouvrables en
(mis a jour and détaillé) Annexe K avance de la réunion de
lancement
10 Peinture de surface de coque sous-marine | Annexe A 5 jours ouvrables en

proposée (doit étre approuvée par Santé
Canada et par Agriculture Canada)

avance de la réunion de
lancement
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J3 Livrables avant I'attribution du contrat (si demandé)

Elément | Description Référence Echéance
1 Capacité financiére Clause 6.1 Dans les 5 jours ouvrables
suivant la demande

2 Lettres d'engagement de sous- | Clause 6.7 Dans les 10 jours ouvrables
traitants spécifiés indiquant le suivant la demande
nombre de ressources
disponibles  pour  différentes
périodes

3 Confirmation du personnel et des | Clauses 6.15 et Dans les 5 jours ouvrables
noms a ajouter au contrat 7.20 suivant la demande

4 Confirmation des modéles ou [ Annexe K Dans les 5 jours ouvrables

soumission de substituts
(Modéles pour examen et
approbation (si vous n'utilisez pas
ceux proposés a I'annexe K)

suivant la demande

Page |83



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F7049-200083/A 029md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200083 029mdF7049-200083

Annexe K — Modéles

REGISTRE DES DESSINS,
REGISTRE DES DOCUMENTS,
REGISTRE DE GESTION DES RISQUES,
RAPPORT MENSUEL D'AVANCEMENT,
FORMULAIRE TPSGC 1379,

ET FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARANTIE
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Plan d'inspection et d'essai (modéle et exemple rempli)

Canadian Coast Guard
Garde cotiére canadienne

-

Agreement/Entente - Signature & Date

CGTA/CGIA:
ATGC/AIGC:

Contractor:
Entrepreneur:

Inspection and Test Plan (ITP) - Plan d’inspection et d’essai (PIE)

References/Drawings/Comments - Références / Dessins / Commentaires

Contractor Name:
Nom de I'entrepreneur:

Vessel Name:
Nom du navire:

Standards and Regulations: as per section|
Normes et réglements: selon la ssction)

Specification Number and Item Description:
Numéro de spécification et description de I'article:

S:::clon Inspection Point & Acceptance Criteria
No. Point d'inspection et critéres d'acceptation

Inspection Points (IP) - Acceptance & Responsibility
Points d'inspection (IP) - Acceptation et responsabilité

CGTA/CE Contractor Class Other Other
TGC/IC Entrepreneur Classe Autre \utre

IP/P1 | Signature | IP/PI | Signature | IP/PI| Signature | IP/PI | Signature | IP/PI | Signature

Inspection Points / Points d"‘nspectlon

Responsibilities / Responsabﬁrtes

H - Hold - Work must not proceed until point 5 sgned
A - Attente - Le travai ne doit pas se poursuivretant que le point n'est passgné

CGTA/CGIA - Coast Guard Technical Author ty /Coast Guard Inspection Authority
ATGC/AIGC - Autor itétechnique Garde cétiere / Autor té des inspections Garde cotiere

W - Witness - Task must be witnessed
T - Latache doit &tre témoigné

CE - Vessel Chief Engineer
IC - Ingénieur en chef de navire
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/ﬁ Canadian Coast Guard
= Garde cOtiére canadienne

Agreement/Entente - Signalure & Date

CGTASCGIA
ATGCfAlGC

Contractor
Enitrep ren eur:|

Inspection and Test Plan {ITP) - Plan d'inspection et d'eszai{PE]

References/D mwings/ Comments - Référen ces / Dessing / Commentaires

Cantracior lame:

|anc i Repairs ine.
Mom del'entrepren sur]

Vessel Name:

HOm du nare OGS A

swndards and Regulations: 25 per section
Normes et reglements: selon B section

Specilication humber and mem Descrplion;| Spec & X000 Tem 25 Hull
Mum éro de spédfication et description de Famiclke: wgliﬁ '“ﬁﬁm aﬁai:-

Inspection Points [IF) - Acteptance & Responsbidity

Spe. : = P Points d'in ton - Acceptation et responsabiitd
sactin [ Smacon fuk & Kecemive R f e e . = e
e int dinspection et res df acceptation SN ' swire
PPl | Signatum WPl | Signature | P/P1| Signatum Ir/P | Signature | PSP Signature
244 |Carded outa bull inspection and deteérmine the aread that require weld renewal. L] " W L MR
elds built ] inal leval by ABS eved welding tech ith
i 1oint wekds .q: 1o the origi ¥ appr ng il & wil o ¥ - S e
approved materials,
Any fuel tanks closa to welding are gas freed and certified For entry’hot work afterthey
= femove and dis pos & of any rem aining fuelin accordance with applicable regulations. w 4, ks i W We
Ay bustes Bnd seams failing in way of ballas fuaid tanks with caated internals have
214 |theirintemal paint work touched up inway of heat damage. Gas freed and cernfied W H WA KB R LT
the tank for entny/hot work to cary out the coating mpais.
LA L] fall work, NDT [X-Ra ivalent NDT i i hash
. pu_nmrnd om0 work, ”[- y ar equvaen msp-e_ onsphasbeen W i o R W
carded out by a qualified technician in areas chosen by the attending ABS Sureyor.
%14 |Final report has been recended, RE " WR MR R MR

Inspection PoInts / POIRTS O'inspection

mwshi:m? RS pon. 25

M = Hiold « Wark must not proceed until point is signed
& - Ameste. LetrivAl né J60H RS 98 poUrSUIvIE TAAT QUE I8 POINT N'EST pas SEnE

CGTASG & - Coast Guard Technical Authority /Coast Guard Inspe ciion Authority
ATGC/AGC - Autorité techmigue Garde citidre f Anteritd des inspections Garde cotides

W - Wit ess - Task mustbe w tnessed
T -La tachedoi étre témoigne

CE - vessel Chigf Engnesr
T~ Ingen=wr en chef de navire

M = NSONTtor - Task mast be monitor
S . Survedle - L8 tiche dat #tre sorvelles

Cortractor - Organization responsible for the execution of the project
Entrepre neur- Orgsnisation responsabie de lexdeution du projet

©T- Certif wation - certificates must be provid ed prior the comme noem ent of wark
£T- Certfication - Les cent¥icats doiventétre fourn's avant e 88but des travaux

Clzss - Regularary cass (ABS, TOMS, 2t )
Clzsse - Classs reglemantare [ABS TOMS, st

RE - Report- Reports and/or certficates must beprovided upon the completion of work
RE- Rapport - Les rapports ot/ ow cerificats doivent Stre fournis @ fa fin des travaux

(Other- any other entity inwolved in the execution ofthe listed tasks
autre -toute autrs entitd mplgude dans Nexécution des tiches snumerées

M/R - Mot Required
N /R - NOn requis

* **fonrracor i responsibie forrhe compietan of thes M. ConTactor mastfolion outined inspect
*** |‘entreprenewr et responsable de fzchévementdece PTL L'entrepren sur doit sulvre les ponts

on paints and mustcoliet 38 requine Signatrnes 3t the appropriate Time.
dinspeciion décrits et doit cofieter tous les signatures exigées au Mo meNt 0ppo mun.
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Rapport du progrés mensuel

GEORGE R. PEARKES
Chantier naval - AAAA

Client — Garde Cotiére Canadienne
Date:

Section 1: Introduction :

Section 2: Détails sur les délais, les colts et les performances :

Section 3: Risques importants et actions ultérieures :

Section 4 : Examen du chemin critique

Section 5 : Mise a jour des tests d'assurance qualité et de l'inspection

Section 6: Activité des sous-traitants et des principaux fournisseurs de composants :

Section 7: Travaux non planifiés/supplémentaires:

Section 8 : Les représentants de service du fabricant sur place et leurs arrivées prévues
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APPENDICES: Incluez/soumettez les documents suivants (a savoir la plus récente de la libération de chacun, sauf
pour A, D et E - ceux-ci doivent étre envoyées pour les réunions d'examen technique) :

Sow>

m

FXe—TI@EM

=

CALANDRIER DU PROJET (mise a jour toutes les deux semaines pour les réunions d'examen technique )
REGISTRE DES DESSINS (mise a jour mensuelle)

REGISTRE DES DOCUMENTS (mise a jour mensuelle)

JOURNAL DE GESTION DE MODIFICATIONS (mise a jour toutes les deux semaines pour les réunions
d'examen technique). S

REGISTRE DE GESTION DES RISQUES (mise a jour toutes les deux semaines pour les réunions d'examen
technique)

ANALYSE DE LA CHARGE (mis a jour tous les deux mois)

SCHEMA OU DIAGRAMME UNIFILIAIRE (mise a jour mensuelle, si nécessaire)

ETUDE DE COORDINATION DU RESEAU (mise & jour mensuelle, si nécessaire)

SYSTEMES DE DISTRIBUTION D’'URGENCE (mise & jour mensuelle, si nécessaire)

ANALYSE DU COURANT DE COURT-CIRCUIT (mise a jour mensuelle, si nécessaire)
STRUCTURE/CARTE ORAGNIZATIONNELLE POUR PVN (mise a jour mensuelle, si nécessaire)
INSPECTION ET PLAN DE TEST (mise a jour mensuelle, avec des procédures et des résultats
supplémentaires)

PROGRAMME DU CONTROL DES POIDS (mise a jour mensuelle)

PHOTOGRAPHIES DE PROGRES (mise & jour mensuelle, jointes aux courriels)
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Formulaire TPGSC 1379

2 R . Aguct No. - N0 du peoget
Iﬂ Public Works and Government Services Canada  Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
v . . File No -No de dossar
Work Arising or New Work — Travaux imprévus ou nouveaux travaux
Contr wiors Nane Sewificaton Mo and Date Work Ovder Send No
Mo de Nert e pr enear N> du g oficaion o dale Mo de v du bon de v anel
Voo < Nevew Catone Dl - VMenda e dwnt WGC13MSemd o
N deracm TRICCIIM
St Tide - Tame Owte
Ouwr pace of Work, Labour end Mat e ml O iel Lbour (oat
Seer em No Denongt o dus ¥ enix, mun-douw e of mal d sax o Coltded Matend Cont
Actcde spicd .o L Y N g Colt du maénul
maerdanAe
Work Summary
Total Labor Cost (Labor Tab) 00 $0.00
Total Material and Subcontractors Cost (Supplies and Subcontractors Tabj 50.00
MHouly Cae Torsl Labour Cout
Taixhomane Codroomal dela wm
Man-of omnre )
Total Material Cost
b : .00
Coit total dumatéricd
‘v - Conmasce
s of munnd 50.00
1% o wl
Sl oud S0.00
Soaw 2okl
TR CEY
Comtractor -Entreprencur .00
15.000% .
Contras wil Do cavgensd s xheddad
L con et e 3 e WA chaent na W l Tithe-Thre Date
roat
s i TOTAL $0.00
o predew b d ax
Cusntmine ~ O 7 Bandd ek bt Kl ly 3 roved Sgnature Tek - Tame Date
for pre e n eporared
e -~ Daacripeian des e x 3 Sranes a0 Technical Authority
Princion o x rhgoc s
Sgnature Tk - Tem Date
PGS - Aurority o p roceed w Bh w ark = .
TPLLL = Ao ma 0 on deffectone | en rwsex c
PWGIC - 17 % riad N WER No.
Nod e st TPEGE 1779 Excel form based on PWGSC-TPSGC 1379(10/2011) DET no
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- ______________________________________________________________________________________________________________
HEURES DE TRAVAIL
No. Contrat TPSGC 0
Demande de service 0 Remarque: les métiers en rouge ci-dessous sont des
Projet: 0 suggestions
No de série du formulaire| 00-Jan-00
= %)
g« |g & z
o < = 2 N ™ o <
Description de travail: g - e = = 5
9 < a & “n -
25|25 |8 g
O a < [G] 3 >
Rl S| 2] =
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0f 0.0/ 0.0f o0.0f 0.0f 0.0f o0.00 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tdache ou une action individuelle 0.0/ 0.04 o0.0f 0.0y o0.04 o0.0f 0.00 0.00 0.0f 0.0 0.00 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0f o0.0f 0.0f o0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0{ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Entrez une tdache ou une action individuelle 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0f 0.0/ 0.0f o0.0f 0.0, 0.0f o0.00 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0f o0.0f 0.0y 0.0/ 0.0 o0.0f 0.0 o0.0f 0.0f 0.00 0.0 0.0
Entrez une tche ou une action individuelle 0.0l 0.0/ 0.0] 00 0.0 0. 00 00f 0.0 0.0 00 0.0 0.0
Entrez une tdche ou une action individuelle 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0f 0.0/ 0.0 o0.0f 0.0 0.0f o0.00 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0f o0.0f 0.0y o0.04 o0.0f 0.0y 0.0 o0.0f 0.0y 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0f o0.0f 0.0 o0.0f 0.0, 0.0f 0.0/ 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tdche ou une action individuelle 0.0/ 00| 00 0.0 0.0f 00/ 00 0.0 0.0 00 00 00 0.0
Entrez une tdche ou une action individuelle 0.0/ 00/ 00/ 0.0/ 0.0 0.0 0.0f 0.0 0.0f 0.0f 0.0 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0f 0.0/ 0.0 0.0 00 0.0 0.] 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0 0.0, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Entrez une tdche ou une action individuelle 0.0/ 0.0f 0.0 0.0 0.0 00/ 0.0 0.0 0.0f 0.0] 0.0 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Entrez une tdche ou une action individuelle 0.0/ 0.0f 0.0/ 0.0 0.0 00/ 0.00 0.0f 0.0f 0.0 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0f o0.0f 0.0f o0.0f 0.0 0.0f o0.00 0.0f 0.0 0.0
Entrez une tache ou une action individuelle 0.00 0.0/ 0.0/ 0.0f 0.0/ 0.0f 0.0 0.0f 0.0f 0.0] 0.0f 0.0 0.0
SOMMEFINAL|  0.0[ 0.0 0.0, 0.0 0.0
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Matériaux et sous-traitants

Buyer ID - Id de I'acheteur

029md

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

No. Contrat TPSGC [ 0
Demande de service 0
Projet: [ 0
l No de série du formulaire 00-Jan-00
Description de travail: 0
Description du matérial Quantité Taux Prix Fourniseur . [?élai Qe
livraison (jours)
0.0 0.00S 0.00S
0.0 0.005 0.00$
0.0 0.00 S 0005
0.0 0.00S 0005
0.0 0.00S 0.00S
0.0 0.00S 0.005
0.0 0.00S 0005
0.0 0.00S 0005
0.0 0.00S 0.00S
0.0 0.00S 0.005
0.0 0.00 $ 0.005
Sous-traitants Hours 3 Unit Taux Prix Fourniseur . l?élai c'!e
Price livraison (jours)
0.0 0005 0005
0.0 0.00S 0005
0.0 0.00S 0.00S
0.0 0.00 S 0.00S
0.0 0.00S 0005
0.0 0.00S 0.00S
0.0 0.00S 0.005
0.0 0.00 S 0005
0.0 0.00S 0005
0.0 0.00S 0.00S
0.0 0.00 $ 0.005
Matériel total 0.00 S
Total des sous-traitants 0.00 $
SOMME FINAL 0.00 $
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ANNEX E — APPENDIX 1
I * I Travaux publics et

Services gouvernementaux
Canada

Public Works and
Government Services
Canada

APPENDIX 1 TO ANNEXE

WARRANTY CLAIM FORM (refit)
FORMULAIRE DE RECLAMATION DE GARANTIE (Radoub)

Contract No. - No. du contrat

Vessel Name -Nom du navire File No.-No. du dossier

Warranty Claim Serial No.
No. de série de réclamation de garantie

Customer Department - Ministére client

The Defect Must Be Corrected;
Le défaut doit étre corrigé;

To be agreed between

Defect's Impact on Vessel's Operations
Conséquence du défaut sur les opérations du navire

Vessel Limited No immediate When directed by Canada and
Vessel out of service Operation consequence Immediately Canada Contractor
Navire hors d'usage | Opération réduite du Sans conséquence Immédiatement Tel qu'avisé parle |Aétre entendue entre
navire immédiate Canada le Canada et
I'entrepreneur

1. Description of the Defect - Description du défaut

Note: This section must be filled by Technical Authority (TA) in consort with the Ship's Staff (on site responsible).On a
determination of a valid claim, the TA will forward the claim to the Contractor and CC the Contracting Authority (CA). -
Cette section doit étre complétée par|'Autorité Technique conjointement avec |'équipage (responsable surplace).Si la
réclamation est jugée valable I'AT transmettra la réclamation a |'entrepreneur avec copie a |'Autorité Contractante (AC).

Reference to Contract Article and/or Specification No.
Référence a l'article du contrat et/ou devis no.

Description

Date Approved by Technical Autority Date

Approuvé par |'Autorité Technique

Prepared by the on site responsible
Préparé parle responsable surplace
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2. Contractor's Investigation and Position - Examen et position de I'entrepreneur
Note: The Contractor must investigate the claim , determine its position, complete this section 2 and return the claim to

the TA and ccthe CA. - L'entrepreneur doit faire I'examen de la réclamation, déterminer sa position, compléterla
présente section 2 et retournerla réclamation |'AT avec copie a I'AC.

Contractor recognizes its total responsibility and will proceed with corrective action(s)
L'entrepreneur reconnait son entiére responsabilité et corrigera le défaut

Provide details on action(s) to take place with date and location.

Fournir les détails de(s)action(s) qui seront prise ainsi que la date et le lieu.

Contractor recognizes a partial responsibility.
L'Entrepreneur reconnait une responsabilité partielle.

Provide details supporting the above position with proposed sharing.
Fournir les détails justifiant la position ci-dessus ainsi que le partage proposé.

Contractor disclaims any responsibilty.
L'entrepreneur refuse toute responsabilité.
Provide details supporting the above position.
Fournir les détails justifiant la position ci-dessus

Contractor's representative

Date
Représentantde I'entrepreneur
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Buyer ID - Id de I'acheteur

3. PWGSC - CA's decision in case of Contractor partial responsibility or disclaim of responsibility - Décision

de I'AC de TPSGC en cas de reponsabilité partagée ou de refus de responsabilité de la part de
I'entrepreneur.

Reasons supporting PWGSC-CA''s decision.
Raisons justifiant la décision de I'AC de TPSGC

4. Costs reccord if requested by PWGSC-CA - Annotation des colits si requis par I'AC de TPSGC
When requested by the PWGSC-CAthe customer department must record in this section the costs associated to the repair of the defect.
Lorsque demandé par I'ACde TPSGC le ministére client doit annoter dans cette section les colts associés a la réparation du défaut.

Confirmed by the Technical Authority

Date
Confirmé par |'Autorité Technique
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5. Work Acceptance and Warranty Claim Closing - Acceptation des travaux et fermeture de la réclamation
de garantie

Valid claim corrected by the Contractor and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par I'entrepreneur et travaux acceptés par le Canada

Remarks

Remarques

Contractor's representative -Représentant de l'entrepreneur Inspection Authority - Autorité d'inspection
Date Date

Valid claim corrected by the Contractor and Canada and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par I'entrepreneur et le Canada et travaux acceptés
par le Canada

Remarks

Remarques

Contractor's representative -Représentant de I'entrepreneur Inspection Authority - Autorité d'inspection
Date Date

Technical Authority- Autorité technique Contracting Authority - Autorité contractante
Date Date

Valid claim corrected by Canada and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par le Canada et travaux acceptés par le Canada

Remarks

Remarques

Inspection Authority - Autorité d'inspection Technical Authority- Autorité technique
Date Date

Contracting Authority - Autorité contractante

Date
Invalid claim - Réclamation non fondée
Remarks
Remarques
Technical Authority- Autorité technique Contracting Authority - Autorité contractante
Date Date
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.’. Public Works and Government  Travaux publics et Services

I Clear Data - Effacer les données I

Services
Page
Inspection Non-Conformance Report or
Rapport d'inspection - non-conformité 1 pe 1
Project No. - N° du projet File No. - N° du dossier Requisition No. - N° de la demande

Project - Projet

Report No. - Rapport n®

To-A From - De

The following item is not ptable to the inspectors Les inspecteurs estiment que I'article suivant n'est
and requires corrective action by the contractor to pas acceptables; il doit étre corrigé par I'entrepreneur
comply with the provisi of the specification: de maniére A satisfaire aux dispositions du devis:

I If you require more space - S| vous désirez plus d'espace I

When the foregoing non-conformance has been Une fois la non-conformité ci-d corrigé,
and request that it be reinspected une autre inspection.

i linspecteur et d 1

Technical Inspector’s Signature - Signature de l'inspecteur technique

Date

CC.-CC. Resolution - Réglement

PWGSC-TPSGC 4135 (04/2010)

Page |98



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F7049-200083/A 029md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200083 029md. F7049-200083

Registre des documents (a remplir par I’entrepreneur)

et

Registre des dessins (a remplir par I’entrepreneur).
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REGISTRE DES DOCUMENTS
DERNIERE DATE DE REVISION :

TITRE DU PROJET:

NUMERO DU PROJET:

RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:

CLIENT: GCC

NAVIRE GEORGE R. PEARKES

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DOCUMENTS :

Partie A - Renseignements généraux et exigences techniques

N° du document.

Discipline

Type de
document

Document par

Date de début du
document

Date de
publication

Date - approuvé
par la GCC

DATE -
envoyé a ABS

DATE -
approuvé par
ABS

NOTES




REGISTRE DES DOCUMENTS
DERNIERE DATE DE REVISION :
NAVIRE GEORGE R. PEARKES
TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DOCUMENTS :

Partie B - Spécifications (« H ») de la coque

CLIENT: GCC
Type de Date de début du Date de Date - approuvé DATE DATE -
N° du document. | Discipline yp Document par o PP s approuvé par NOTES
document document publication par la GCC envoyé a ABS ABS










REGISTRE DES DOCUMENTS
DERNIERE DATE DE REVISION :

NAVIRE GEORGE R. PEARKES
TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:

CLIENT: GCC

DATE -

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DOCUMENTS :

Partie C Spécifications (« E ») mécaniques

N° du document.

Discipline

Type de
document

Document par

Date de début du
document

Date de
publication

Date - approuvé
par la GCC

DATE -
envoyé a ABS

approuvé par

>
™
«©

NOTES




REGISTRE DES DOCUMENTS

DERNIERE DATE DE REVISION :

NAVIRE GEORGE R. PEARKES

TITRE DU PROJET:

NUMERO DU PROJET:

RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:

CLIENT: GCC

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DOCUMENTS :

N° du document.

Discipline

Type de
document

Document par

Date de début du
document

Date de
publication

Date - approuvé
par la GCC

DATE -
envoyé a ABS

DATE -
approuvé par
ABS

NOTES

Partie D - Spécifications électriques (« L »)

L-01 VERIFICATION DE L’ISOLEMENT ELECTRIQUE

L-02 INSPECTIONS THERMOGRAPHIQUES

L-03 REMPLACEMENT DU ROBINET-VANNE ET DU TRANSDUCTEUR DU LOCH

L-04 REMPLACEMENT DU SYSTEME INTEGRE DE COMMUNICATIONS (SIC)

L-05 SPECIFICATION NON REQUISE

L-06 MODERNISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION TV

L-07 REMPLACEMENT DE L’HORLOGE MATTRESSE

L-08 INSPECTION ET ESSAI DES DISJONCTEURS




REGISTRE DES DOCUMENTS

DERNIERE DATE DE REVISION :

NAVIRE GEORGE R. PEARKES

TITRE DU PROJET:

NUMERO DU PROJET:

RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:

CHANTIER NAVAL:
CLIENT: GCC
Type de Date de début du Date de Date - approuvé DATE DATE -
SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DOCUMENTS : N° du document. | Discipline yp Document par . PP L approuvé par NOTES
document document publication par la GCC envoyé a ABS ABS

Partie E- Spécifications facultatives (« H »)

H-35 REMPLACEMENT DES REVETEMENTS DE SOL ET MURAUX DANS LES
ESPACES COMMUNS

H-36 RENOVATIONS DES SANITAIRES




REGISTRE DES DESSINS
DERNIERE DATE DE REVISION :

TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:

CLIENT: GCC

NAVIRE GEORGE R. PEARKES

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS :

N° du dessin.

N° de révision
du dessin

Pages de dessin
(c'est-a-dire, 1 sur
52]

Format des
dessins fourni a
I'entrepreneur

Format des
dessins a fournir
alaGCC

Dessin par

Date de début du
dessin

Date de sortie
du dessin

Date - approuvé
par la GCC

Date - envoyé a
ABS

Date -
approuvé par ABS

NOTES




REGISTRE DES DESSINS
DERNIERE DATE DE REVISION :
NAVIRE
TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:
CLIENT:

GEORGE R. PEARKES

GCC

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS :

Format des
dessins a fournir
alaGCC

Format des
dessins fourni a

Date de début du
dessin

Date de sortie
du dessin

Date -
approuvé par ABS

Date - approuvé
par la GCC

Date - envoyé 3

N° du dessin. ABS

Dessin par

Partie B - Spécifications (« H ») de la coque







REGISTRE DES DESSINS
DERNIERE DATE DE REVISION :
NAVIRE GEORGE R. PEARKES
TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:
CLIENT: GCC

N° de révision Pages de dessin Format des Format des
SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS : N° du dessin. du dessin (c'est-a-dire, 1 sur | dessins fourni a | dessins a fournir Dessin par
I'entrepreneur alaGCC

Date de début du | Date de sortie | Date - approuvé | Date - envoyé a Date -

NOTES
dessin du dessin par la GCC approuvé par ABS

«

N
>
@
@




REGISTRE DES DESSINS
DERNIERE DATE DE REVISION :
NAVIRE GEORGE R. PEARKES
TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:
CLIENT: GCC

N° de révision Pages de dessin Format des Format des
SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS : N° du dessin. du dessin (c'est-a-dire, 1 sur | dessins fourni a | dessins a fournir Dessin par
52) I'entrepreneur alaGCC

Date de début du | Date de sortie | Date - approuvé | Date - envoyé a Date -

NOTES
dessin du dessin par la GCC ABS approuvé par ABS




REGISTRE DES DESSINS
DERNIERE DATE DE REVISION :

TITRE DU PROJET:
NUMERO DU PROJET:
RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:
RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:
CHANTIER NAVAL:

CLIENT: GCC

NAVIRE GEORGE R. PEARKES

SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS :

Partie E- Spécifications facultatives (« H »)

N° du dessin.

N° de révision
du dessin

Pages de dessin
(c'est-a-dire, 1 sur
52]

Format des
dessins fourni a
I'entrepreneur

Format des
dessins a fournir
alaGCC

Dessin par

Date de début du
dessin

Date de sortie
du dessin

Date - approuvé
par la GCC

Date - envoyé a
ABS

Date -
approuvé par ABS

NOTES
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Annexe L - Conditions générales 1031-2, (2012-07-16), Principes des colts contractuels

1031-2 01 (2008-05-12) Principe général

Le colt total du contrat doit représenter la somme des colts directs et indirects applicables, qui sont
ou doivent étre raisonnablement et convenablement engagés ou répartis, dans I'exécution du contrat,
moins tous les crédits applicables. Ces colts doivent étre calculés conformément aux pratiques de
comptabilité analytique de I'entrepreneur qui sont acceptées par le Canada et appliquées de fagon
uniforme au fil du temps.

1031-2 02 (2008-05-12) Définition d'un colit raisonnable

1- Un codt est considéré raisonnable si la nature et le montant ne dépassent pas ce qu'une
personne prudente, a la téte d'une entreprise concurrentielle, aurait engagé en pareil cas.

2- Lorsqu'il s'agit de déterminer si un colt donné est raisonnable, les facteurs suivants doivent étre
considéres :

si le colt est d'un type généralement admis comme normal et nécessaire dans le cadre
de I'exploitation d'une entreprise ou de I'exécution du contrat;

les limitations et les exigences posées par des conditions telles que les pratiques
commerciales généralement admises et reconnues, les négociations sans lien de
dépendance, les lois fédérales, provinciales et municipales, ainsi que les conditions du
contrat;

les mesures qui seraient prises par des gens d'affaires prudents dans les circonstances
compte tenu de leurs responsabilités a I'égard des propriétaires de I'entreprise, de leurs
employés, de leurs clients, du gouvernement et du grand public;

les dérogations importantes aux pratiques établies de I'entrepreneur qui peuvent
entrainer une augmentation injustifiée des codts du contrat; et

les répercussions des spécifications, du calendrier de livraison et des exigences de
qualité sur les codts d'un contrat donné.

1031-2 03 (2008-05-12) Coits directs

Il existe trois types de colts directs :

a. «colts directs des matériaux », c'est-a-dire le colt des matériaux qui peuvent étre clairement
identifiés et quantifiés comme ayant été ou devant étre utilisés pour I'exécution du contrat, qui
sont ainsi identifiés et quantifiés constamment par les pratiques de comptabilité analytique de
I'entrepreneur qui sont acceptées par le Canada.

en plus des matériaux achetés uniquement pour I'exécution du contrat et traités par
I'entrepreneur, ou obtenus de sous-traitants, ces matériaux peuvent inclure tout autre
matériaux provenant des stocks courants de I'entrepreneur.

Page |100



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F7049-200083/A 029md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200083 029md. F7049-200083

ii. les matériaux achetés uniquement pour I'exécution du contrat ou de contrats de sous-
traitance doivent étre imputés au contrat au prix de revient effectif, chargé a
I'entrepreneur, avant que les escomptes de caisse pour paiement rapide lui soient
consentis.

iii. les matériaux provenant des stocks courants de I'entrepreneur doivent étre imputés au
contrat conformément a la méthode uniformément utilisée par I'entrepreneur pour établir
le colt du matériel en stock.

b. «colts directs de la main-d’ceuvre », c'est-a-dire les colts représentant la partie des salaires
bruts versée pour les travaux qui peuvent étre identifiés et quantifiés de fagcon spécifigue comme
ayant été ou devant étre engagés pour I'exécution du contrat et, qui sont ainsi identifiés et
quantifiés constamment par les pratiques de comptabilité analytique de I'entrepreneur qui sont
acceptées par le Canada.

c. «autres colts directs », c'est-a-dire tous les colts applicables qui n'entrent pas dans les
catégories des colts directs des matériaux ou de la main-d’ceuvre, mais qui peuvent étre
clairement identifiés et quantifiés comme ayant été ou devant étre engagés pour I'exécution du
contrat, et qui sont ainsi identifiés et quantifiés constamment par les pratiques de comptabilité
analytique de I'entrepreneur qui sont acceptées par le Canada.

1031-2 04 (2012-07-16) Codlts indirects

1. Les « colts indirects » (les frais généraux) c'est-a-dire ces colts qui, quoique ayant été engagés
pendant I'exécution du contrat pour I'exploitation générale de I'entreprise par l'entrepreneur, ne
peuvent cependant pas étre identifiés et quantifiés comme étant directement reliés a I'exécution
du contrat.

2. Ces colts indirects peuvent inclure notamment :
a. les matériaux et fournitures indirects (*);
b. la main-d’ceuvre indirecte;
c. les avantages sociaux (la contribution de I'entrepreneur seulement);

d. les services publics, c'est-a-dire les services d'intérét général tels que I'électricité, le
chauffage, I'éclairage, et les frais d'exploitation et d'entretien des actifs généraux et des
installations;

e. les frais fixes ou périodiques, c'est-a-dire les dépenses récurrentes telles que les impots
fonciers, les frais de location et les colts raisonnables d'amortissement;

f. les frais administratifs et généraux, c'est-a-dire la rémunération des cadres et des
employés, ainsi que des dépenses telles que les articles de papeterie, les fournitures de
bureau, I'affranchissement de courrier et les autres dépenses nécessaires a la gestion de
I'entreprise;

g. les frais de vente et de commercialisation reliés aux biens, services ou les deux acquis
en vertu du contrat;
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h. les dépenses générales de recherche ou de développement que le Canada considére
applicables.

(*) Dans le cas des fournitures équivalentes de faible valeur, des articles tres utilisés dont les colts
correspondent a la définition des colts directs, mais pour lesquels il n'est pas rentable de rendre
compte des colts de la fagon prescrite pour les colts directs, alors ils peuvent étre considérés des
colts indirects aux fins du contrat.

1031-2 05 (2008-05-12) Répartition des colits indirects

Les codts indirects doivent étre accumulés dans des groupements de codts indirects appropriés en
fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles de I'entreprise, et ces groupements
doivent ensuite étre répartis entre des contrats, suivant les deux principes suivants:

a.

les colts compris dans un groupement de codlts particulier devraient avoir un lien de similarité
avec tous les contrats entre lesquels ce groupement est ultérieurement réparti; de plus, ils
devraient étre suffisamment semblables les uns aux autres pour que la répartition du codt total
d'un groupement donné ait sensiblement le méme résultat que si chaque colt du groupement
avait été réparti séparément;

la répartition de chaque groupement de codts indirects devrait, dans la mesure du possible,
refléter les liens de cause a effet entre les groupements de colts et les contrats entre lesquels
ces colts sont répartis.

1031-2 06 (1991-06-01) Crédits

La portion des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit relatif aux colts directs ou
indirects qui s'appliquent au contrat, regue par l'entrepreneur ou accumulée a son crédit, doit étre
inscrite au crédit du contrat.

1031-2 07 (2012-07-16) Colts non admissibles

Malgré que les colts suivants peuvent avoir été raisonnablement et convenablement engagés par
I'entrepreneur dans I'exécution du contrat, ils sont considérés des colts non admissibles au contrat :

a.

les allocations pour les intéréts sur le capital investi, les obligations, les débentures, les emprunts
bancaires ou autres, y compris les escomptes a I'émission d'obligations et les frais de crédit;

les frais de services juridiques, comptables et les honoraires d'experts-conseils liés a une
réorganisation financiére, a I'émission de garanties et de capital-actions, a 'obtention de brevets
et de permis ainsi qu'aux actions en réclamation intentées contre le Canada;

les pertes subies en raison de mauvais investissements, de mauvaises créances et les frais de
recouvrement;

les pertes subies sur d'autres contrats;

les impdts sur le revenu, fédéral et provincial, les taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires,
ou les dépenses spéciales associées a ces impots;

les fonds de prévoyance;
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g. les primes relatives aux assurances-vie des cadres ou des administrateurs, lorsque
I'entrepreneur est le bénéficiaire de ces contrats d'assurance;

h. Il'amortissement d'une augmentation de la valeur des biens qui ne s'est pas matérialisée;

i. la dépréciation des biens payés par le Canada;

j- les amendes et les pénalités;

k. les colts et I'amortissement des installations excédentaires;

I. larémunération et les primes déraisonnables versées aux cadres et aux employés;

m. les frais d'élaboration ou d'amélioration déterminée de produits non reliés au produit étant acquis
en vertu du contrat;

n. les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicit¢é de nature industrielle ou
institutionnelle versés pour les annonces placées dans des publications spécialisées, techniques
ou professionnelles en vue de fournir de I'information a l'industrie ou a l'institution;

o. les frais de divertissement;

p. les dons, a I'exception de ceux aux organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de
l'impdt sur le revenu;

gq. les cotisations et autres frais d'adhésion, sauf aux associations professionnelles et corporatives
reconnues;

r. les honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés a des experts pour obtenir des conseils
techniques, administratifs ou comptables, a moins qu'ils ne soient autorisés par l'autorité
contractante.

s. une indemnisation sous la forme de paiements de dividendes ou calculée selon les paiements de

dividendes;

une indemnisation calculée ou dont la valeur est établie, selon les fluctuations dans le prix des
titres des sociétés, comme les options sur les actions, les droits a la plus-value des actions, le
régime d'options d'achat d'actions fictives ou la conversion d'actions nouvelles; ou toute
indemnisation versée sous la forme de paiements a un employé au lieu que celui-ci regoive ou
exerce un droit, une option ou un avantage.
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Annexe M — PONPI-06 Processus de la COVID-19 pour les personnes non membres de la GCC qui
acceédent a une installation ou a un navire de la GCC
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PONPI-18
PROCEDURE RELATIVE A LA
COVID-19 POUR L’ACCES DES

VISITEURS AUX INSTALLATIONS
DE LA GCC

Objet

La présente procédure opérationnelle normalisée propre a un incident (PONPI) a pour objet de
décrire les mesures a prendre au moment de |'évaluation et de I'admission de visiteurs aux
installations ou aux navires de la GCC.

Pour le personnel non membre de la GCC qui entre dans une installation ou un navire de la GCC
a des fins nécessaires au maintien de I'exécution du programme (p. ex. entrepreneurs,
nettoyeurs), voir la PONPI-06 Processus de la COVID-19 pour les personnes non membres de la
GCC qui accédent a une installation ou & un navire de la GCC (hyperlien). Pour les surnuméraires
qui montent dans un navire, consulter PONPI-06A Processus COVID-19 pour les surnuméraires
rejoignant les navires ou les aéronefs de la GCC.

Terme |Définition

Toute personne cherchant & accéder temporairement

aux installations de la GCC sans carte d’acces

d’employé de la GCC ou du MPO, aux seules fins

suivantes :

- des activités essentielles ou les consultations de
nature opérationnelle;

- des fins d’éducation, de maintien en poste ou de
recrutement.

\Visiteur

essentiel - ) , .
Les visiteurs qui ne répondent pas aux criteres

€énoncés ci-dessus ne seront pas autorisés a accéder
aux installations de la GCC jusqu’a nouvel ordre.

Les employés fédéraux qui n’ont pas d’acces régulier
et les entrepreneurs ne sont pas considérés comme
des visiteurs aux fins de la présente PONPI et
peuvent se voir accorder I'acces aux installations de la
GCC conformément aux étapes décrites dans la
procédure ci-dessous.

Procédure

Tous les employés travaillant dans les installations de la GCC doivent déterminer de fagon
raisonnable si la présence physique de leurs visiteurs est essentielle. Il convient d’envisager
d’organiser des réunions, activités et engagements hors site lorsque cela est possible. Il incombe
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aux employés de la GCC d’appliquer la procédure suivante pour leurs visiteurs, y compris le refus
d’acces aux installations, au besoin.

Etap

L’hote doit informer le visiteur des conditions d’entrée dans l'installation ou le navire avant
son arrivée (voir I'étape 2 ci-dessous).

A son arrivée a l'installation ou au navire de la GCC, le visiteur sera soumis aux contréles
suivants avant d’étre autorisé a entrer :

2.1 Réponses satisfaisantes au questionnaire standard de dépistage sanitaire, conformément
au Questionnaire de dépistage (QD) de la COVID-19 de la Garde cétiere canadienne — région
de I'Atlantique.

2.2 Fournir une preuve de vaccination compléte contre la COVID-19 (conformément a la
définition provinciale ou territoriale applicable).

2.3 Recevoir un résultat négatif au test rapide de dépistage a la COVID-19 a leur arrivée dans
l'installation ou le navire. Le test doit étre effectué par le personnel de la GCC au point
d’entrée, conformément a la norme PONPI-19 Procédures de dépistage de la COVID-19 pour
I'acceés aux installations de la GCC. Les visiteurs ne doivent pas se rendre dans l'installation
ou le navire avant que le résultat négatif du test ne soit rendu. Cette exigence peut étre levée
dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les fournitures pour les tests ne sont pas
disponibles ou pour d’autres raisons, a la discrétion de I'agent supérieur désigné ou de
'agent de santé.

Sur place, les visiteurs doivent respecter les mesures de santé et de sécurité en vigueur sur
les lieux (se désinfecter les mains, porter un masque, pratiquer I’éloignement social, etc.)

Il incombe a I’héte de veiller a ce que I'accés des visiteurs soit limité aux seules zones
nécessaires pour satisfaire I'objectif de la visite.
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PONPI-19
PROCEDURE DE DEPISTAGE DE
LA COVID-19 POUR L’ACCES AUX
INSTALLATIONS DE LA GCC

Objet

La présente procédure opérationnelle normalisée propre a un incident (PONPI) a pour but de
décrire les mesures a prendre pour le test de dépistage de la COVID-19 obligatoire de tout le
personnel (y compris les entrepreneurs et les visiteurs) devant avoir accés aux installations de la
GCC (bases, navires, avions et véhicules). L’obligation de réaliser le test de dépistage de la
COVID-19 peut étre temporairement suspendue en cas de manque de fournitures de test sur

place.
Etap
e
Tous les membres du personnel demandant I'acces aux installations de la GCC doivent
répondre de facon satisfaisante au Questionnaire de dépistage de la COVID-19 de la Garde
cétiére canadienne — Région de I’Atlantigue.
1
Si le membre du personnel ne répond pas de fagon satisfaisante au questionnaire de
dépistage, I'accés est refusé. S’il répond de facon satisfaisante au questionnaire, passer a
I'étape 2.
Conditions de test rapide de dépistage pour I’entrée
Tout le personnel doit effectuer un test rapide de dépistage quotidien avant de commencer a
travailler dans une installation ou a un navire de la GCC (le personnel en télétravail est
exempté de cette exigence lorsqu’il travaille a distance) :
2.1 FLOTTE (personnel navigant, surnumeéraires)
Les exigences en matiere de test de dépistage pour le personnel navigant seront
2 communiquées par le directeur principal, Flotte et mises a jour en fonction de la situation
qui prévaut dans la région de I’Atlantique.
Le personnel navigant doit se référer a la PONPI-04 Se présenter au travail — Personnel
navigant.
2.2 CENTRES OPERATIONNELS (CCCOS, CSSM, SCTM, COR, ICE)
2.2.1 On demandera aux officiers de quart d’effectuer eux-mémes un test rapide de
dépistage a leur dernier jour de repos avant de commencer leur prochain cycle de
travail.
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2.2.2 Tous les officiers de quart effectueront un test avant chaque quart. A la
discrétion du responsable, le test de dépistage peut étre effectué a I'arrivée sur le
lieu de travail ou a I'aide de trousses d’autotest de dépistage avant de se présenter
au travail.

2.3 AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL OPERATIONNEL (IE, préparation a la
RetS, NP, STI)

2.3.1 Les autres membres du personnel opérationnel, tels que les travailleurs sur
le terrain, sont tenus de passer un test de dépistage avant de commencer a
travailler chaque jour lorsqu’ils se présentent sur leur lieu de travail habituel. Des
trousses d’autotest seront fournies pour une utilisation sur le terrain, au besoin.

2.4 TOUT AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL (administratif, travailleur de jour,
entrepreneur, visiteur)

2.4.1 Le personnel sera soumis a un test de dépistage quotidien a son arrivée sur
son lieu de travail et avant de se rendre sur son lieu de travail ou de visite. Des
autotests de dépistage peuvent étre effectués avant I'arrivée sur place a la
discrétion du gestionnaire.

Dans le cas d’'un résultat négatif au test rapide de dépistage de la COVID-19, I'accés est
autorisé.

Dans le cas d’un résultat positif au test rapide de dépistage de la COVID-19, dans la mesure
du possible, refaire un test de dépistage avec un autre type de test rapide de dépistage pour
confirmer le résultat. Si aucun autre type de test n’est disponible, refaire le test avec le méme

type.

3.1 Pour les employés de la GCC basés a terre, si le résultat positif est confirmé par
le deuxieme test effectué dans les installations de la GCC, I'acces est refusé.
Suivre la procédure indiguée dans la norme PONPI-01 Gestion du personnel
symptomatigue ou expose a terre.

3.2 Pour les employés navigants, si le résultat positif est confirmé par le deuxiéme
test, suivre la procédure énoncée dans la PONPI-02 Gestion du personnel
navigant symptomatique ou exposeé

3.3 .Pour les employés de la GCC qui se font tester avant leur arrivée sur le lieu de
travail, si le résultat positif est confirmé par le deuxiéme test, communiquer avec
votre superviseur ou votre gestionnaire dés que possible pour I'informer de la
situation et ne pas se présenter sur le lieu de travail avant d’avoir recu
l'autorisation de I'agent de santé. Suivre la procédure indiquée dans la norme
PONPI-01 Gestion du personnel symptomatigue ou exposé a terre.

3.4 Pour les employés de la GCC, si le deuxieme test donne un résultat négatif,
communiquer avec I'agent de santé pour obtenir des instructions supplémentaires
avant d’entrer dans les installations de la GCC.

3.5 Pour le personnel non membre de la CCG (entrepreneurs, visiteurs), I'accés sera
refusé apreés le premier résultat de test positif, sauf dans les cas ou la preuve d’un
diagnostic de COVID-19 (et d’une guérison) est fournie.
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Bien que I'on s’attende a ce que tous les membres du personnel obtiennent un résultat négatif
au test rapide de dépistage avant d’avoir acces aux installations ou aux navires de la GCC, il
5 est possible qu'une personne ayant déja été infectée par la COVID-19 obtienne un résultat
positif au test rapide de dépistage. L’agent de santé remettra, au cas par cas, des documents
aux employés autorisés a retourner sur leur lieu de travail pour leur permettre de poursuivre
leur travail en cas de résultat positif au test rapide de dépistage.
Horaire de tests rapides de dépistage
ST. JOHN’S (T.-N.-L.) DARTMOUTH (N.-E.)
250, base Southside (nouveau 50, promenade Discovery
batiment) Du lundi au vendredi : de 7ha 12 h
5 (DhueLle:gdl'oiglg)endred' +de7halzh Barriére d’acces au quai, IOB — Remorque
Alantra
280,chemin Southside (ancien :Du Irndi au vendredi : de 6 h 30 a 17 h (heure
batiment) ocale)
Salle de conférence Gilbert Samedi et dimanche : de 6 h 30 a 13 h 30
Du lundi au dimanche (7 jours) : de 6ha  (heure locale)
18 h (heure locale)
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Questionnaire de dépistage de la COVID-19 de la Garde cétiére canadienne — Région de I’Atlantique

PROTEGE B (UNE FOIS REMPLI)

Déclaration de confidentialité :

Conformément au fichier de renseignements personnels Santé et sécurité au travail — PSE 907, les renseignements
personnels sont recueillis aux termes des articles 124 et 125 du Code canadien du travail dans le but de contréler les
personnes avant qu’elles accédent a une installation ou a un navire de la Garde cétiére, afin de garantir la santé et la
sécurité du personnel. Les renseignements ainsi recueillis peuvent étre utilisés pour la recherche de contacts et étre
communiqués a I’Agence de la santé publique du Canada ou aux autorités sanitaires provinciales, territoriales ou
régionales. Le fait de ne pas fournir ces informations peut entrainer le refus de votre entrée. Le répondant consent
verbalement a ce que ses renseignements personnels soient éliminés 30 jours aprés que le questionnaire a été
rempli. Dans le cas des personnes rejoignant un navire avant leur déploiement, les formulaires seront éliminés apres
deux cycles complets d’équipage. Vous avez le droit de corriger, d’accéder et de protéger vos renseignements
personnels, conformément a la Loi sur la protection des renseignements personnels, et de déposer une plainte
aupres du commissaire a la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements
par la GCC ou le MPO.

Ce questionnaire de dépistage doit étre rempli quotidiennement pour toute personne qui se présente a une
installation ou un navire de la Garde cétiére canadienne (GCC). Les personnes sont tenues de répondre
honnétement a toutes les questions et ne doivent pas tenter d’accéder a une installation ou a un navire de la GCC si
elles présentent des symptdmes de la COVID-19 (y compris une fiévre, une toux ou des problémes respiratoires) ou
si elles attendent les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 ou un rendez-vous pour subir un test.

Nom de l’installation, du navire ou de I’aéronef de la GCC : Date :

Nom de '’employé : Ministére :

D’apreés les réponses fournies et la vérification de la température, ’accés est : accordé | |refusé | |

Nom de I'agent de contréle du personnel :

Questions posées au point d’entrée initial de la GCC Réponse/Processus
(installations, navires, hélicoptéres et véhicules) :
1. Présentez-vous actuellement un ou plusieurs des symptémes Oui| |Non|
ci-dessous? > oi la réeponse est oui
* apparition ou aggravation de toux pour au moins
+ essoufflement ou difficulté respiratoire un symptome
* température égale ou supérieure a 37,5 °C inexpliqué, voir
* sensation de fiévre REMARQUES ci-
» frissons dessous. Si la
» fatigue ou faiblesse température est de
* douleurs musculaires ou courbatures 37,5 °C ou plus, refuser
* nouvelle perte de I'odorat ou du goUt I'acces.
» mal de téte » Sinon, passeralaQ 2.
* douleur abdominale, diarrhée, vomissements
* importante sensation de malaise général
REMARQUE : Les symptémes chroniques ou liés a des causes
ou a des problémes de santé connus ne constituent pas un
motif de refus d’acces.
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Veuillez noter que la prise d’acétaminophéne (p. ex. Tylenol) ou d’ibuproféne
(p- ex. Advil, Motrin) peut abaisser la température corporelle et masquer les
symptémes associés a la COVID-19.

Température vérifiée (a l'intérieur ou
dans un véhicule chaud) au point
d’entrée :

°C

(Si la température est supérieure a
37,5 °C, refuser l'acces.)

2. Est-ce que vous, ou une personne avec laquelle vous avez
eu un contact étroit, étes actuellement en attente d’'un rendez-
vous pour un test COVID-19 ou de résultats de tests requis par
la Santé publique a la suite d’un contact étroit ou d’'une
exposition a la COVID-197?

Oui Non

i oui, voir
REMARQUES ci-
dessous

» Sinon, passeralaQ3

3. Un médecin ou un service de santé publique vous a-t-il dit
que vous deviez actuellement vous isoler a la suite d’'une
infection, d’une exposition ou d’un contact étroit avec la COVID-
19?

Oui Non

i oui, voir
REMARQUES ci-
dessous

> Sinon, passeralaQ4.

4. Avez-vous voyage a I'extérieur de cette province au cours
des 14 derniers jours a des fins autres que le travail essentiel?
(Le travail essentiel est défini dans : PONEN-15 COVID-

19 Vovyages interprovinciaux ou PONEN 510 COVID-19 =
Lettres émises par le commissaire autorisant les employes de la

Garde cotiere canadienne indispensables dans la réponse a la
pandémie a voyager au-dela des frontieres provinciales et
territoriales).

4a. Si le voyage n’était pas pour un travail essentiel,
avez-vous suivi les exigences d’entrée liées a la
COVID pour cette province?

REMARQUE : Les exigences peuvent varier en
fonction de vos antécédents de voyage (lieux) et de
votre statut de vaccination. Consultez les sites web
provinciaux afin d’obtenir les renseignements les plus
ajour.

Ouil _ |Non ]
» Sioui, passer ala Q 4a.
» Sinon, autoriser I'accés
en fonction des réponses
aux questions
précédentes et du
contréle de température

Oui |:| Nonlrl_l
> Si oui, autoriser I'accés

en fonction des réponses
aux questions
précédentes et du
contrle de température

» Sinon, voir
REMARQUES ci-
dessous

5. Résultat du test rapide
e Le testrapide peut étre effectué sur place ou étre auto-
administré avant de se présenter au travail.

[ ]Positif[ | Négatif
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REMARQUES :

Si la réponse a 'une ou l'autre des questions posées ci-dessus fait en sorte que I'on doit se reporter aux
présentes REMARQUES, I’employé doit alors :

1.
2.

3.

porter un couvre-visage, sauf s’il en est exempté pour des raisons médicales;

étre invité a se rendre dans une zone d’attente sécurisée désignée pour appeler son gestionnaire
OU son délégué afin de l'informer de la situation;

étre invité a communiquer avec les autorités locales en matiére de santé publique pour connatitre les
plus récentes mesures a observer, comme s'isoler, subir un test de dépistage, etc.

Si la réponse a I'une ou l'autre des questions posées ci-dessus fait en sorte que I'on doit se reporter aux
présentes REMARQUES, le dépisteur doit alors :

1.
2.

diriger 'employé vers la zone d’attente sécurisée;
communiquer avec sa chaine de commandement, conformément a ses instructions de travail.

Si la réponse a I'une ou l'autre des questions posées ci-dessus fait en sorte que I'on doit se reporter aux
présentes REMARQUES, le gestionnaire de I’employé ou son délégué doit alors :

1. examiner les exigences actuelles des autorités régionales en matiére de santé publique sur
l'isolement;

2. examiner les réponses de 'employé et demander des précisions ou des éclaircissements;

3. ¢s'il est nécessaire de consulter 'agent de santé de I'équipe de projet COVID-19, communiquer avec
le COR, au 709-772-6220, pour coordonner une évaluation globale du risque entre le
gestionnaire/délégué et 'agent de santé;

4. informer I'employé de la décision d’autoriser ou de refuser l'acces.

Entrée en 04 février 2022 Version: 12.2
vigueur:
Haut de la Approuvé par: Commissaire adjoint Page: 3de3

page



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F7049-200083/A 029md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200083 029md. F7049-200083

Annexe N — Accord de Confidentialité

L’accord suivant doit étre signé et fourni a I'Autorité Contractante afin d’obtenir une copie de 'Enoncé des
Travaux de I'annexe A de la demande de proposition du NGCC George R. Pearkes PVN , annexe A -
EDT. Toute modification apportée a I'ensemble des données techniques sera envoyée par courrier
électronique aux personnes ayant signé cet accord.
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Accord de Confidentialité
TPSCG Demande de proposition No. F7049-200083
George R. Pearkes PVN

1. (insérer le nom de I'Entreprise), ci-aprés dénommée «
'Entreprise », reconnait que, dans le cadre de la préparation de son offre en réponse a la
demande de proposition F7049-200083, I’Entreprise recevra et aura accés a des
renseignements confidentiels ou exclusifs, qui appartiennent au Canada ou qui sont concédés
sous licence au Canada. Ces renseignements confidentiels ou exclusifs comprennent, sans
toutefois s’y limiter : les dessins, les spécifications et tout autre document, instructions, lignes
directrices, données, matériel, conseils ou autre information, qu’ils soient regu oralement, sous
forme imprimée, enregistré électroniquement ou autrement et qu’ils soient ou non étiquetés
comme confidentiel, exclusif ou sensible, qui sont divulgués dans le cadre de la demande de
proposition F7049-200083.

2. I'Entreprise accepte par la présente, et doit en informer ses employés, qu’ils ne doivent pas
reproduire, copier, utiliser, divulguer, ou diffuser, en tout ou en partie, de quelque maniére ou forme
que ce soit, tout renseignement décrit ci-dessus a toute personne autre qu’'une personne employée
par le Canada, ou a une personne expressément consenti par écrit par le Canada, sauf en cas de
nécessité d’en connaitre les employés au sein de I'Entreprise. 'Entreprise s’engage a les protéger
et a prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris celles énoncées dans toute
instruction écrite ou orale émise par le Canada, pour empécher la divulgation ou l'accés a ces
informations en violation du présent accord. 'Entreprise accepte d’exiger que toute personne
expressément consentante par écrit par le Canada a signer un accord de confidentialité selon les
mémes modalités et conditions que celles contenues dans le présent accord avant la divulgation
des renseignements décrits ci-dessus.

3. L’Entreprise reconnait que tout renseignement fourni a I'Entreprise par le Canada ou au nom du
Canada doit étre utilisé uniquement aux fins de la présente demande de proposition et demeure la
propriété du Canada ou d’'un tiers, selon le cas.

4. L’Entreprise convient que la divulgation ou I'émission de tout renseignement décrit ci-dessus ne
constitue ni un engagement du Canada a conclure un ou plusieurs accords ou a attribuer un ou
plusieurs contrats, ni une autorisation a I'Entreprise d’entreprendre des travaux qui pourraient
étre facturés au Canada. Rien dans les présentes n’oblige le Canada a attribuer un contrat pour
quelque travail que ce soit.

5. L’Entreprise accepte que les obligations contenues dans le présent accord de confidentialité
survivront a I'achévement de ce processus de sollicitation et a 'achévement ultérieur de tout
contrat éventuel résultant.

Nom de I'entreprise

Nom du représentant autorisé (veuillez imprimer)

Signature (J’ai le pouvoir de lier I’Entreprise). Date
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Annexe O — Questions et réponses (période de soumission)

Toutes les mises a jour et réponses fournies par GCC/SPAC pendant la période de soumission
deviendront des modifications au contrat/EDT.
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