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1

1 GENERALITES

1.01 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1

Les travaux visés par ce projet comprennent la fourniture, les livraisons, de
la main d’cuvre, de I’équipement et du matériel et de I’installation de quais
flottants a Boynes Cove, ainsi que la fourniture et la livraison de quais
flottants a Dipper Harbour et Black’s Harbour. Tous les emplacements sont situés
dans les comtés de Charlotte et de Saint-Jean, dans la Province du
Nouveau-Brunswick. Tous les travaux doivent étre rigoureusement conformes aux
devis et aux dessins qui les accompagnent et assujettis a toutes les modalités
du contrat.

Mobilisation et démobilisation de tout I”équipement nécessaire pour faire avancer
les travaux pour I’ensemble du contrat.

Seuls les articles du tableau des prix unitaires seront mesurés pour le paiement.
Tous les autres travaux nécessaires a l’exécution du contrat seront considérés
comme accessoilres au projet et ne seront pas évalués séparément pour le paiement.

1.02 DESCRIPTION DES TRAVAUX

-1

Les travaux comprendront, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :

A Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement aux trois emplacement.

.2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et de sa mise en
cuvre.

.3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection
contre la Covid-19 et de sa mise en cuvre.

-4 Accéder aux aires de travail.

.5 Séquence de travail : Le travail aDipper Harbour doit étre fait en premier,

Boyes Cove en deuxieme, puis Black’s Harbour en
dernier. Remarque : Les quais flottants pour Dipper
Harbour doivent étre construits et livres sur place,
au plus tard, le 31 aout, 2022.

.6 Débranchement du courant électrique sur les quais flottants a Boynes Cove
comme indiqué sur les dessins.
1 Une fois que les nouveau quais flottants sont installés, I’électricité
devra étre rebrancher a Boyes Cove.
.7 Faire le débranchement des passerelles d’aluminium existantes

a Boynes Cove, pour permettre le nouveau travail d’étre effectué. Faire
le re-branchement des passerelles existantes une fois que les nouveaux quais
flottants sont installés et approuvés. Bloquez complétement les entrées
avant de débrancher les passerelles. Veillez remettre les passerelles en
place une fois que les travaux sont terminés.

.8 Faire le débranchement des quais flottants existants de leur ancrage aux

pieux en H a Boynes Cove, seulement lorsque les nouveaux quais flottant

son livrés et prét a étre installés.

-9 Faire I’enlévement et I’élimination des quais flottants en bois traités
Existants a Boynes Cove.
A L*élimination des quais Fflottants en bois traités doit se faire a
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1

1.03

1.04

un site d’immersion agréé. Les bordereaux d’élimination doivent étre
soumis au Représentant du Ministere.
.10 Fournir et livraison d’une passerelle en aluminium au Quai de Dipper Harbour,
tel qu’indiqué sur les dessins.

211 Fournir et installer des nouveaux quais flottants a
Boynes Cove; fournir et faire la livraison des nouveaux quais flottants
a Dipper Harbour ainsi qu’a Black”s Harbour.
A Veuillez comprendre tout le matériel de connexion.

212 Nettoyage.

CERTIFICATS DE PERMIS ET DROITS

-1

.2

L”entrepreneur est responsable d’obtenir un permis de carriéere et de fournir des
avis aux navigateurs pour le début des travaux de construction.

Obtenir et payer tous les permis, certificats et licences exigés par les autorités
municipales, provinciales, fédérales et autres.

Fournir les avis de projet appropriés aux autorités d’inspection municipales et
provinciales.

Présenter au Représentant du Ministére, une copie des présentations de demandes
et des documents d’approbation recus pour les autorisations susmentionnées.

Présenter au Représentant du Ministére une copie du permis de la carriere, s’il
y a lieu, avant le début de I’exploitation de la carrieéere.

Se conformer a toutes les exigences, recommandations et conseils de tous les
organismes de réglementation, a moins que le Représentant du Ministére n’en décide
autrement par écrit. Faire des demandes de dérogation a ces exigences suffisamment
a I7avance pour les travaux connexes.

INSPECTION DU CHANTIER

1

Tous les soumissionnaires, avant de soumettre leur soumission, sont tenus
d’inspecter et d’examiner le chantier et ses environs et de s’assurer de la forme
et de la nature des travaux et des matériaux nécessaires a I’achévement des travaux,
les moyens d’accés au site, la gravité, l’exposition et I’incertitude des
conditions météorologiques, de I”’état du sol, des aménagements dont ils pourraient
avoir besoin et, en général, doivent eux-mémes obtenir tous les renseignements
nécessaires sur les risques, les éventualités et autres circonstances qui peuvent
influer sur leur soumission. Aucune provision n’est faite ultérieurement a cet
égard en raison d”une erreur ou d”une négligence afin de bien observer et déterminer
les conditions qui s”appliqueront.

Les entrepreneurs, les soumissionnaires ou ceux qu’ils invitent sur le chantier
doivent examiner la section 01 35 29.06 - Santé et Sécurité avant de visiter le
site. Prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour toute visite sur
le site, avant ou aprées l”acceptation de la soumission.
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1.05 DONNEE

-1

Le point de référence utilisé pour ce projet est la marée normale la plus basse
(TNL) et on suppose qu’elle se situe a +9,26 métres au-dessous du point de référence
Ramp a Boynes Cove.

Les soumissionnaires sont priés de consulter les tables de marées publiées par
Péches et Océans afin de s’assurer des conditions de marée qui affectent les
travaux.

1.06 CONDITIONS SOUS-MARINE EXISTANTES

-1

.2

On peut obtenir des renseignements sur 1’état actuel de la sous-surface en
communiquant avec le Représentant du Ministére.

Les entrepreneurs sont avisés que toute enquéte antérieure qui pourrait étre
disponible pour examen visait a fournir des renseignements généraux sur le chantier
seulement. L’entrepreneur est responsable de toute interpolation et/ou hypothese
faite relativement a toute enquéte antérieure.

1.07 CODES ET NORMES

1

.2

x

Exécuter les travaux conformément a la derniere édition du Code national du
batiment du Canada, Norme 373 de la FCC - Norme pour les jetées et les quais
(http://www_rhdcc.gc.ca/fr/lIp/lo/fp/standards/ 373.shtml) et tout autre code
d”application provinciale ou locale, y compris toutes les modifications apportées
Jusqu’a la date de cléture de la soumission du projet, a condition que, en cas
de conflit ou de divergence, les exigences plus strictes s’appliquent.

Les matériaux et la fabrication doivent respecter ou dépasser les exigences des
normes, des codes et des documents de référence précisés.

1.08 DISPOSTION DES TRAVAUX

-1

Définir les élévations de nivellement et les travaux d’aménagement, en détail
a partir des points de contrdle et des élévations établis par le Représentant
du Ministere.

Veiller complétement assumer I’entiére responsabilité des lieux du travail, aux
lignes et aux élévations indiqués ou selon les directives du Représentant du
Ministére.

Fournir les appareils nécessaires pour faire I’aménagement et a la construction
des travaux.

Fournir les dispositifs comme les bords droits et les gabarits nécessaires, pour
faciliter I’inspection des travaux par le Représentant du Ministere.

Veillez fournir des piquets et d”’autres repéres de repérage nécessaires pour faire
I’exécution des travaux.
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1.09 HORAIRE DE TRAVAIL

-1

Soumettre dans les 7 jours ouvrables suivant, 1”avis d’acceptation de la
soumission, un calendrier de construction indiquant le début et I’achévement de
tous les travaux dans le délai indiqué sur le formulaire de soumission et
d”acceptation et selon la date indiquée dans la lettre d’acceptation de la
soumission.

Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour illustrer clairement
1’ensemble du plan de mise en cuvre, illustrant la coordination efficace des taches
et des ressources, réaliser les travaux a temps et permettre une surveillance
efficace de I”avancement des travaux par rapport aux jalons établis. En général,
les graphiques a barres dérivés du systeme de gestion de projet informatisé
disponible dans le commerce sont préférés, mais pas obligatoires.

Au minimum, le calendrier de travail doit étre préparé et présenté sous forme
de diagrammes a barres (GANTT) indiquant les activités, les taches et les autres
éléments du projet; la durée prévue et les dates prévues pour la réalisation des
principales activités et des principaux jalons du projet, fournies en détail
suffisant et étayées par des exposés narratifs pour démontrer un plan raisonnable
pour I”achévement du projet dans les délais prescrits. En général, les diagrammes
a barres tirés du systeme informatisé de gestion de projet disponible sur le marché
sont préférables, mais non obligatoires.

Présenter des mises a jour du calendrier au moins une fois par mois et plus souvent,
a la demande du Représentant du Ministére, en raison des changements fréquents
des conditions du projet. Fournir une explication narrative des changements
nécessaires et des révisions du calendrier a chaque mise a jour.

Le calendrier, y compris les mises a jour, doit étre approuvé par le Représentant
du Ministére. Prendre les mesures nécessaires pour terminer le travail dans les
délais approuvés. Ne pas modifier le calendrier sans I”approbation du Représentant
du Ministére.

Tous les travaux relatifs au projet seront achevés dans le délai indiqué sur le
formulaire de soumission et d’acceptation.

Les travaux sur ce site ne seront pas autorisés au cours de la derniére semaine
d’octobre et des deux premiéres semaines de novembre 2022, afin de permettre le
lancement de la saison de péche au homard sans obstruction.

1.10 ABBREVIATIONS

1

Les abréviations suivantes de spécification standard ont été utilisées dans cette
spécification et sur les dessins:

ONGC - Spécifications du gouvernement canadien Conseil

CSA - Association Canadienne de Normalisation

ANCB — Autorité Nationale de classification de bois d’cuvre

SATM — Société Américaine pour les tests et les matériaux

Lorsque ces abréviations et normes sont utilisées dans le cadre de ce projet,
la derniéere édition en vigueur a la date de I”appel d’offres sera considérée comme
applicable.
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1.11 CARRIERE ET EXPLOSIFS

-1

Prendre ses propres dispositions avec les autorités provinciales et les
propriétaires de propriétés privées pour I”’extraction et le transport de la roche
et de tous les matériaux et machines nécessaires pour travailler sur leur
propriété, leurs routes ou leurs rues, selon le cas.

1.12 EXPLOITATION DU SITE

-1

Prévoir suffisamment d’espace adjacent au site du projet pour la conduite des
opérations, le stockage des matériaux et ainsi de suite. Faites attention afin
de ne pas obstruer ou endommager la propriété publique ou privée dans le secteur.
Ne pas interférer avec les opérations quotidiennes normales en cours sur le site.
Toutes les dispositions relatives a I’espace et a 1’accés seront prises par
1’entrepreneur.

Enlever la neige et la glace au besoin pour maintenir un acces sécuritaire sans
endommager les structures existantes ni nuire aux activités des autres.

1.13 PROTECTION

1

Entreposer tous les matériaux et le matériel a intégrer aux travaux afin de prévenir
tout dommage par quelque moyen que ce soit.
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1

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

2 Réparer ou remplacer tous les matériaux ou le matériel endommagé pendant le
transport ou I’entreposage a la satisfaction du Représentant du Ministére et sans
frais pour le Canada.

PAIEMENT

1 Le paiement de tous les travaux effectués dans le cadre du présent contrat doit
étre conforme aux "Articles de Convention'.

.2 Les changements dimensionnels, selon les directives du Représentant du Ministeéere,

en fonction des conditions existantes, mais qui n’entratTnent pas de travaux ou
de matériaux supplémentaires, ne seront pas considérés comme des éléments
supplémentaires au contrat.

INSPECTION ET ESSAIS

1

.2

Le paiement de tous les travaux effectués dans le cadre du présent contrat doit

étre conforme aux " Articles de Convention .

Les changements dimensionnels, selon les directives du Représentant du Ministére,
en fonction des conditions existantes, mais qui n’entraitnent pas de travaux ou
de matériaux supplémentaires, ne seront pas considérés comme des éléments
supplémentaires au contrat.

ELIMINATION DES DEBRIS

1

.2

Les débris, y compris les matériaux de construction qui ne sont pas iIncorporés
aux travaux, les produits pétroliers et les contenants, ainsi que d’autres
matériaux de cette nature seront éliminés a des endroits appropriés a I’extérieur
du site. L’élimination est la responsabilité de 1’entrepreneur.

Les matériaux provenant des travaux ne seront pas autorisés a dériver pour devenir
autrement une menace pour la navigation.

EMPLACEMENT DU MATERIEL

1

-3

L”emplacement des batiments, des réservoirs, de l1’équipement, des appareils,
indiqués ou spécifiés doit étre considéré comme approximatif. Les emplacements
réels doivent étre adaptés aux conditions au moment de I’installation et dans
la mesure du raisonnable. Obtenir 1”approbation du Représentant du Ministére.

Placer 1”équipement, les appareils et les systémes de distribution de maniére
a réduire au minimum les interférences et a fournir un espace maximal utilisable,
conformément aux recommandations du fabricant en matiére de sécurité, d’acces
et d’entretien.

Soumettre des dessins sur le terrain pour indiquer la position relative de divers
services et équipements lorsque le Représentant du Ministére 1’exige.

REUNIONS DE PROJET
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1 1 L”entrepreneur organisera les réunions du projet et assumera la responsabilité
de I’établissement, des heures et de I’enregistrement des proceés-verbaux.

.2 Les réunions du projet auront lieu sur les lieux de travail, a moins que le
Représentant du Ministére le demande autrement.

-3 L”entrepreneur sera responsable de la consignation des proces-verbaux des
réunions, et de leur transmission a toutes les parties présentes aux réunions.

-4 Avoir un membre responsable de I’entreprise présent a toutes les réunions du
projet.

1.19 ACCEPTATION

1 Avant la délivrance du certificat de rendement substantiel, en compagnie du
Représentant du Ministére, vérifiez tous les travaux. Corriger toutes les
anomalies avant I’inspection finale et l”acceptation.

2 Avant d’accepter les travaux, l’entrepreneur doit nettoyer le site et le laisser
dans un état acceptable pour le Représentant du Ministére.

1.20 COORDINATION DES TRAVAUX

1 Etre responsable de la coordination du travail des divers corps de métier, ou
le travail de ces corps de métier est en interaction les uns avec les autres.

.2 Organiser des réunions entre les corps de métier dont le travail est en interaction
et veiller a ce qu’ils soient pleinement conscients des domaines et de 1’étendue
de I’interaction requise. Fournir a chaque métier les plans et les spécifications
du métier d’interface, au besoin, pour 1”aider a planifier et a exécuter son travail
respectif.

.3 Le Canada ne sera pas tenu responsable des colts supplémentaires engagés en raison
de I’absence de coordination. Les différends entre les divers corps de métier
parce qu’ils ne sont pas informés des domaines et de I’étendue des travaux
d”interface sont la responsabilité exclusive de 1’entrepreneur général et doivent
étre réglés sans frais supplémentaires pour le Canada.

1.21 UTILISATION DU CHANTIER PAR L”ENTREPRENEUR

1 Lutilisation du chantier par I’entrepreneur se limite a I’emplacement du
remplacement du systéme d’ancrage flottant, tel qu’indiqué sur les dessins.

.2 Veillez coordonner I’utilisation des locaux sous la direction du Représentant
Du Ministere.

-3 L”’entrepreneur est responsable d’organiser I’entreposage des matériaux sur le
chantier ou a I’extérieur, et tout matériel entreposé sur le chantier qui nuit
aux activités quotidiennes sur le site ou a proximité du site sera déplacé
rapidement aux frais de I”’entrepreneur, a la demande du Représentant du Ministére.
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1 -4 Faites attention a ne pas obstruer ou endommager la propriété publique ou privée
dans le secteur.

.5 L”entrepreneur doit noter que I”activité de péche dans le port comprend les bateaux
de péche, les amarres, etc. L’entrepreneur doit noter que les bateaux de péche,
etc. doivent pouvoir accoster dans le port pendant les opérations de construction,
de sorte que I’entrepreneur doit coopérer avec les bateaux et les activités dans
le port. Aucune indemnité ne sera versée a I”’entrepreneur pour la perte de temps
ou toute autre perte découlant des activités dans chaque port.

1.22 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

1 En complément du GC1.1 des Conditions Générales, les sections de la Division 01
du cahier des charges ont préséance sur les spécifications techniques dans les
autres divisions du cahier des charges.

1.23 RESTRICTIONS DU POIDS DU RESSORT ROUTIER

A Se conformer aux reglements provinciaux concernant les restrictions de poids au
printemps sur la route provinciale.

1.24 DEBUT DES TRAVAUX

A La mobilisation sur le chantier pour le projet doit commencer immédiatement apreés
I”acceptation de la soumission et la présentation du plan de sécurité spécifique
au projet, a moins que le Représentant du Ministére décide autrement.

2 Les travaux du projet sur le chantier doivent commencer dés que possible, avec
un effectif continu raisonnable, a moins que le Représentant du Ministére décide
autrement.

.3 Les conditions météorologiques, la courte saison de construction, les

difficultés de livraison et I’emplacement du chantier peuvent nécessiter
des journées de travail plus longues et une main-d’cuvre supplémentaire
pour terminer le projet dans les délais prescrits.

.4 Veillez faire tous les efforts possibles pour s’assurer que suffisamment
de matériel et d’équipement est livré sur le site le plus tdt possible apreés
I’acceptation de la soumission et réapprovisionné au besoin.

1.25 PROTECTION DES SERVICES

1 Avant de commencer les travaux, déterminer I’emplacement et 1’étendue des
secteurs de service dans la zone de travail et informer le Représentant
du Ministére des constatations.

2 Pour tout arrét ou toute fermeture d’un service actif ou d’une installation,
veillez présenter le calendrier au Représentant du Ministére et obtenir son
approbation. Respecter le calendrier approuvé et aviser les parties concernées.

-3 Fournir des services temporaires lorsque le Représentant du Ministére demande
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1

-4

-5

de maintenir les systémes essentiels des installations.

En cas de services inconnus, aviser immédiatement le Représentant du
Ministére et confirmer les constatations par écrit.

L’entrepreneur doit immédiatement rétablir tous les services existants qui
ont été interrompus en raison de ses activités de construction, sans frais
supplémentaires en vertu de ce contrat.

1.26 AUTORITES PORTUAIRES

1

L”’entrepreneur doit communiquer avec les administrations Portuaires de Dipper,
de Boynes et de Blacks avant le début des travaux. Les coordonnées seront fournies
a la réunion de démarrage.

1.27 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MATTRE DE L"OUVRAGE

1

2

Le MaTtre de I"ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le MaTtre de 1"ouvrage a 1"établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter I utilisation des lieux par ce
dernier.

1.28 SERVICES D"UTILITES EXISTANTS

1

.2

Avant d"interrompre des services d"utilités, en informer le Représentant du
Ministére, et obtenir les autorisations nécessaires.

S"il faut exécuter des piquages sur les canalisations d"utilités existantes ou
des raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministéere un
avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d"interruption des services
électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible les
activités des locataires.

Avant le début des travaux, définir I"étendue et I"emplacement des canalisations
d utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministére.

Lorsque des canalisations d"utilités non répertoriées sont découvertes, en
informer immédiatement le Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant
les travaux, les obturer d"une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I"emplacement des canalisations d "utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.



TPSGC SOMMAIRE DES TRAVAUX SECTION 01 11 00
QUAIS FLOTTANTS PAGE 10
MULTIPLES EMPLACEMENTS

REGION DU SUD-OUEST DU N.-B.

COMTES DE CHARLOTTE ET DE SAINT-JEAN

NUMEROS DE PROJETS: R.118536.001, R.119160.001, R.120059.00

1.29 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
1 Dessins contractuels.
2 Devis.
.3 Addenda.
.4 Dessins d"atelier revus.
-5 Liste des dessins d"atelier non revus.
-6 Ordres de modification.
.7 Autres modifications apportées au contrat.
-8 Rapports des essais effectués sur place.
-9 Exemplaire du calendrier d"exécution approuveé.
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11  Autres documents indiqués.

1.30 MILIEU FUMEUR DE L~”INSTALLATION
A Se conformer aux restrictions sur le tabagisme.
2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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MESURE ET PAIEMENT SECTION 01 22 00

1.01

1.02

2.01

GENERALITES

GENERAL

1

Les prix des articles de soumission sont une compensation compléte pour les travaux
nécessaires a 1’achevement de chaque élément du contrat, dans le formulaire d”appel
d’offres. Les prix proposes sont complets et distincts des autres éléments de

soumission ou des éléments connexes.

En cas de conflit entre les instructions de mesure et de paiement continues dans
la section 01 22 00, et une autre section du cahier de charge, les exigences de
la section 01 22 00 s’appliquent.

Aucun paiement distinct ne sera effectué pour:

.1 Travaux non autorisés au-dela des limites indiquées.

2 Inspection technique sur le terrain et I”’aménagement des travaux.
.3 Controle de I’érosion et des sédiments.

.4  Gestion de I’eau.

.5 Lutte contre la poussiére.

-6 Installation temporaires.

-7 Barrieres et enceintes temporaires.

.8 Echelle de poids étalonnée.

-9 Déneigement et déglacage pour un accés quotidien, au besoin.

DESCRIPTION DU TRAVAIL

1

Le prix propose pour les travaux comprend tous les éléments énumérés dans le cahier
des charges. Le prix comprend toute la main-d’cuvre, les matériaux et 17équipement
nécessaires a la fourniture et a I”installation compléte des travaux.

Mobilisation/démobilisation, y compris tout I’équipement, les installations
temporaires, la sécurité, I’entretien, le déneigement et le nettoyage des routes
d’accés au site et au public (au besoin), I’obtention de tous les permis
réglementaires, assurances et cautionnement nécessaires; établir un protocole en
matiere de santé et de sécurité, et construire, entretenir et déclasser toutes
les routes d’acceés temporaires nécessaires.

Toutes les activités de démolition, d’élimination des matiéeres (dangereuses et
non dangereuses), de débranchement/re-branchement du service, d’excavation du
site, de construction, de réparation et d’amélioration ainsi que de restauration
et d’aménagement paysager du site, conformément aux spécifications.

MESURE DE PRODUIT

GENERAL

-1

Cette section décrit en détail la méthode de mesure a utiliser aux fins du paiement.
Les articles accessoires inclus dans les diverses sections dans ce devis doivent
étre prises en compte dans la détermination de chaque élément de paie.
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2.02 MESURE DE PAIEMENT

-1

Les mesures de paiement seront celles précisées dans les sections suivantes:

Section 02 41 16:

-1

-3

-4

La présente section précise les exigences relatives a la démolition et a
I’enlévement en tout ou en partie de divers articles désignés pour étre enlevés
ou partiellement enlevés, ainsi que de divers autres articles nécessaires a
I’exécution du présent contrat.

La démolition et I’enléevement pour les opérations de construction comprendra sans
toutefois s’y limiter, les éléments suivants :

1 Mobilisation et démobilisation de tout I’équipement nécessaire pour faire
progresser les travaux pendant la durée du présent contrat pour les trois
emplacements.

2 Présentation d’un plan d’atténuation environnementale et sa mise en cuvre.
Une soumission pour les trois emplacements.

.3 Présentation d’un plan de santé et de sécurité, y compris la protection

contre la COVID-19 et sa mise en cuvre. Une soumission pour les trois
emplacements. Protection et sa mise en cuvre.

-4 Accédez aux zones de construction.

-5 Débranchement des quais flottants existants, du systéme d’ancrage en pieux
en H a Boynes Cove.

.6 Faire le débranchement de 1”’électricité existante qui se trouve sur les quais

flottants et sur les passerelles a Boynes Cove, pour permettre de faire le

débranchement, 1’enlevement et I’élimination des quais flottants en bois

existants.

A Une fois que les nouveaux quais Flottants sont installés, et
sécurisés, Taire la reconnexion de I’électricité sur les nouveaux
quais flottants a Boynes.

-7 Faire le débranchement temporaire et I’enlévement des passerelles en
aluminium existantes a Boynes Cove, pour permettre le retrait et
I’élimination des quais flottants existants, en bois et ensuite faire
I”installation des nouveaux quais Fflottants. Réinstaller les passerelles
en aluminium existantes a Boynes Cove, une fois que les nouveaux quais
flottants en bois sont complétements installés, comme indiqué sur les
dessins.

-8 L”Entrepreneur doit bloquer les entrées d’acces aux quais flottants a
Boynes, avant d’enlever les passerelles en aluminium, pour des raisons de
sécurité, puis enlever les blocages une fois les passerelles sont
réinstallées.

1 Ceci doit étre inclus dans la soumission de la partie santé et sécurité
du présent contrat.

Le retrait de tous les autres éléments requis pour faire 1”avancement des travaux.

Tous les articles énumérés dans cette section seront payés également parmi les
trois postes de mobilisation et de démobilisation énumérés dans le tableau des
prix unitaires.

Section 05 50 00:
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1

Aucun paiement distinct ne sera verse pour les crampons, les boulons d’ancrage,
les boulons de machine, les tirefonds, les écrous et les rondelles, les inserts,
les cales, les échelons d’échelles, les anneaux d”amarrage, les angles, les canaux,
les plaques, tout autre métal nécessaire a I’exécution des travaux. Tous ces
éléments de métaux seront inclus dans le prix unitaire en vertu de la section 06
08 99.

La fourniture de raccords entre les quais flottants, des plagues de recouvrement,
du systeme de défenses en pneus, d’échelles, de chaines de sécurité et de tous
les éléments métalliques associes a I”installation complétes des quais flottants
seront inclus dans la soumission du prix unitaire en vertu de la section 06 08
99.

La fourniture et la livraison d’une passerelle en aluminium a Dipper Harbour et
a Black”s Harbour, tel qu’indiqué sur les dessins, sera payés par 17unité.

La fourniture et I’installation de nouveaux colliers a Boynes Cove, et la
fourniture et la livraison pour les quais flottants a Dipper Harbour et Blacks
Harbour seront payées avec le prix unitaire prévu a la section 06 08 99.

Toute autre quincaillerie et tous autres articles nécessaires qu’est indiqués sur
les dessins pour compléter les quais flottants et les raccordements et leur
connexions seront payés selon le prix unitaire prévu en vertu de la section 06
08 99.

Le paiement pour la fourniture et I’installation de plaques de recouvrement a
carreaux sera inclus dans le prix de soumission unitaire en vertu de la section
06 08 99.

Section 06 08 99 :

-1

La fourniture et la livraison des quais flottants en bois, tel qu’indiqué sur les
dessins, seront payées par 1’unité, y compris le traitement sous pression marine,
les conteneurs flottants remplis de mousse, les conteneurs flottants vides, les
plaques de recouvrement a carreaux, les connexions entre les quais flottants,
mattes en néoprene, boulons de carrosserie, écrous, rondelles, raccords de chatne
de sécurité, crampons, jougs/colliers, systéme de défense des pneus, etc., comme
indiqué sur les dessins.

Section 35 51 24 :

-1

Le paiement pour I’installation des quais flottant sera effectué au moyen d’un
montant forfaitaire, tel qu’indiqué dans le tableau des prix unitaires des offres.
Cela comprendra I’ameublement, tout I’équipement nécessaire a I’installation
compléte des quais flottants a Boynes Cove aux emplacements indiqués sur les
dessins.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

-1

Sans objet.
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1.01

1.02

1.03

1.04

GENERALITES

DEMANDES DE PAIEMENT PROGRESSIF

1

2

Présenter une demande de paiement aprés la confirmation que les travaux indiqués
ont été vérifiés et approuvés par le Représentant du Ministéere

La date des demandes de paiement doit étre du dernier jour de la période de paiement
mensuelle convenue et s’assurer que le montant demandé est a la valeur,
proportionnelle au montant du contrat, des travaux exécutés et des produits livrés
au lieu de travail a cette date.

PAIEMENT PROGRESSIF

-3

Au plus tard, dix (10) jours aprés la réception d"une demande de paiement, le
Représentant du Ministére remettra au Mattre de I"ouvrage un certificat de paiement
établi au montant demandé ou a tout autre montant que Représentant du Ministére
considére comme dd. Lorsque le Représentant du Ministére modifie la demande,
il/elle doit notifier le MaTtre de I"ouvrage par écrit en précisant les motifs
de la modification.

ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

1

Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, ou si une législation sur
les priviléges qui s"applique a I"emplacement des travaux le permet, une partie
des travaux que le MaTtre de l"ouvrage consent a accepter séparément est
substantiellement achevée, préparer et soumettre au Représentant du Ministére,
une liste compléte des éléments qui doivent étre achevés ou corrigés, et demander
au Représentant du Ministére, d"effectuer une visite des travaux afin d"établir
I"achevement substantiel des travaux ou I"achevement substantiel de la partie
désignée des travaux. L"omission d"un article sur la liste ne modifie pas
I"obligation de I"Entrepreneur d"exécuter la totalité du contrat.

Au plus tard dix (10) jours apres la réception de la liste et de la demande, le
Représentant du Ministéere fera une visite des travaux pour vérifier la justesse
de la demande et, au plus tard sept (7) jours apreés la visite, il fera connaitre
a I"Entrepreneur sa décision quant a I"achévement substantiel des travaux ou de
la partie désignée des travaux.

Le Représentant du Ministere émettra un certificat indiquant la date d"achévement
substantiel des travaux ou de la partie désignée des travaux.

Immédiatement aprés I"émission du certificat d"achéevement substantiel des
travaux, Fixer, en consultation avec le Représentant du Ministére, une date
raisonnable pour I"achévement définitif des travaux.

PAIEMENT DE LA RETENUE A L"ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

1

Apreés I"émission du certificat d"achévement substantiel des travaux, procéder
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comme suit.:

A Soumettre une demande de paiement de la retenue.

.2 Produire une déclaration sous serment affirmant que, sauf pour ce qui est
des montants diment retenus ou des montants précis qui ont fait I1"objet
d"un différend, ont été complétement payés tous les comptes touchant la
main-d’cuvre, la sous-traitance, les produits, la machinerie et le matériel
de construction, ainsi que toute autre dette contractée pour réaliser
I"achévement substantiel des travaux, et dont le Mattre de l"ouvrage
pourrait étre tenu responsable.

.2 Aprés réception de la demande de paiement et de la déclaration sous serment, le
Représentant du Ministére émettra un certificat de paiement de retenue.

1.05 PAIEMENT FINAL

A L*Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu™il estime que
les travaux sont terminés.

.2 Si le Représentant du Ministére estime que la demande de paiement final de
I1"Entrepreneur est justifiée, il émettra un certificat de paiement final.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES

L”’entrepreneur est responsable de :

A Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux,

a la demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.
.2 Préparer 1"ordre du jour des réunions. Inclure les points suivants a 1’ordre du

jour :

A Examen, approbation du procées-verbal précédent.

2 Examen de I’état d’avancement des travaux depuis la réunion

précédente.

-3 Observations sur le terrain, problemes, conflits.

.4 Problémes qui entravent la construction.

.5 Mesures et procédures correctives pour rétablir le calendrier prévu.

-6 Révision du calendrier de construction.

-7 Calendrier d’avancement, pendant la période de travail suivante.

-8 Examiner les calendriers de soumission : accélérer au besoin.

-9 Examiner les modifications proposées pour les appliquer au calendrier

de construction et a la date d”achevement.

.10 Tous les quasi-accidents, problemes de santé et de sécurité, comment
ils ont été traités.

.11  Toute préoccupation pour la protection de I’environnement. Faut-il
modifier quelque article sur le chantier?

.3 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d"une réunion quatre
(4) jours avant la date prévue.

.4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les
arrangements nécessaires.

.5 Présider les réunions de projet.

.6 Rédiger le procés-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les
décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes
parties.

.7 Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants et aux parties

concernées absentes de la réunion, au Représentant du Ministere dans les trois
(3) jours suivant la tenue de la réunion.

-8 Les représentants de I"Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom
des parties qu"ils représentent.

1.02 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1 Dans les 15 jours suivant I’attribution du contrat, le Représentant du Ministéere
organisera une réunion de démarrage avec l”entrepreneur et les responsables des
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ports pour petits bateaux. Le Représentant du Ministére prendra des notes pour
cette réunion seulement. Tous les autres proces-verbaux des réunions de
construction seront consignés par l’entrepreneur et distribués a toutes les
parties dans les 48 heures suivant chaque réunion.

Doivent étre présents a toutes les réunions : le Représentant du Ministére, le
Consultant ou leurs représentants principaux, I"Entrepreneur, les sous-traitants
principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Des réunions bimensuelles seront établies par le Représentant du Ministére au
début du contrat et seront respectées par toutes les parties. Le lieu des réunions
sera déterminé par le Représentant du Ministere.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
Documents Contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a I"ordre du jour :

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

.2 Calendrier des travaux : - Calendrier des travaux de construction - Méthode
du chemin critique (CPM) ou - Calendrier des travaux de construction -
Diagramme a barres (GANTT).

-3 Calendrier de soumission des dessins d"atelier, des échantillons de
produits, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de

chantier, les bureaux, les remises, les services d"utilités et les clotures,
selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

.5 Sécurité du site conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et
de protection temporaires.
.6 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

-7 Produits fournis par le Mattre de 1"ouvrage.

-8 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

-9 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la
section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a l1"achéevement de
travaux.

210 Demandes d"acomptes mensuels, procédures administratives, photos,
retenues.

211 Désignation des organismes et des Firmes d"inspection et d"essai.
.12  Assurances, relevés des polices.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1

Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.01

GENERALITES

MODALITES ADMINISTRATIVES

1

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I"exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux Fins d"examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d"exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d"échantillons avant que I"examen de I"ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

Indiquer I’emplacement et I’adresse des carrieres proposées pour I’analyse des
matériaux.

Soumettre le plan de protection pour I’environnement, y compris I’emplacement
de la route d’acces et le matériel qui sera utilisé pour I’examen conformément
a la section 01 35 44 Exigences en matiére d’atténuation environnementale.

Soumettre le fournisseur de béton proposé, la méthode d’acier de renforcement
et de placement, la couche d’acier de pile de tuyaux d’acier, les données sur
le produit, le nom de la carriéere proposée, tous sous-contractant, le plan de
mitigation pour la protection de I’environnement, le plan de santé et sécurité

S

spécifique a ce contrat, etc.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d"atelier, les fiches techniques
et les échantillons de produits et d"ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SM)
ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SM),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
du Ministére. Par cette vérification préalable, I"Entrepreneur confirme que les
exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées,
et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des Documents Contractuels. Les documents
et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés
en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront
considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministéere, au moment du dépot des documents
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences
des Documents Contractuels, et en exposer les motifs.

STassurer de l"exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.
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211

212

-13

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministere ne dégage en rien I"Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I"Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des pieces conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.02 DESSINS D"ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1

L"expression « dessins d"atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I"Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de I"ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d"un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d"exercer dans la province du
Nouveau Brunswick, Canada.

Les dessins d"atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d"ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a l"exécution
des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
dTautres ouvrages ou a d"autres éléments, indiquer sur les dessins qu™il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d"avant-projet.

Laisser dix jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d"atelier par le Représentant du Ministére
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c"est le cas, cependant,
en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d"entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d"atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec les exigences des Documents
Contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant
du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d"une lettre d"envoi contenant les
renseignements suivants :

-1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

-3 le nom et I"adresse de 1"Entrepreneur;

-4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que
le nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
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1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
-3 le nom et I"adresse des personnes suivantes :
-1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
-3 le fabricant;
-4 I"estampille de I"Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures
prises sur place ont été vérifiées et que l"ensemble est conforme aux
exigences des Documents Contractuels;

-5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

1 les matériaux et les détails de fabrication;

.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris
celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

-3 les détails concernant le montage ou le réglage;

-4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

.5 les caractéristiques de performance;

-6 les normes de référence;

-7 la masse opérationnelle;

-8 les schémas de cablage;

-9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

-9 Distribuer des exemplaires des dessins d"atelier et des fiches techniques une
fois que le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d"atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant
du Ministere.

211 Si aucun dessin d"atelier n"est exigé en raison de l"utilisation d"un produit
de fabrication standard, soumettre une copie électronique des fiches techniques
ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

.12 Compléter I’ information standard pour fournir des détails applicables au projet.

.13 Si, aprés examen par le Représentant du Ministére, aucune erreur ou omission n’est
découverte ou si seulement des corrections mineures sont apportées, deux copies
seront retournées et la fabrication et I’installation des travaux pourront se
poursuivre. Si les dessins d’atelier sont rejetés, une copie sera retournée et
une nouvelle présentation des dessins d’atelier corrigés, selon la méme procédure
indiquée ci-dessus, doit étre effectuée avant la fabrication et I’installation
des travaux.

.14 L”examen des dessins d’atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) vise uniquement a vérifier la conformité avec le concept général.
A Cet examen ne signifie pas que TPSGC approuve la conception détaillée
inhérente aux dessins d’atelier, dont la responsabilité incombe a
I’entrepreneur qui les soumet, et cet examen ne dégage pas l’entrepreneur
de la responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les dessins d’atelier
ou de la responsabilité de satisfaire aux exigences des documents de
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construction et des documents contractuels.

2 Sans restreindre la généralité de ce qui précede, I”’Entrepreneur est
responsable de la confirmation et de la corrélation des dimensions sur le
chantier, pour les informations concernant uniquement les procédés de
fabrication ou les techniques de construction et d’installation et pour
la coordination des travaux des sous-métiers.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 NORME DE REFERENCES

1

Ministére des Transports du Nouveau-Brunswick.
21 Manuel de contréle de la circulation dans 1”7aire de travail — 09, ou derniére
édition si elle s’applique.

1.02 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1

Se conformer aux exigences des lois, reglements et reglements administratifs en
vigueur pour la réglementation de la circulation ou de I’utilisation des routes
sur lesquelles il est nécessaire d’effectuer des travaux ou de transporter des
matériaux ou de l1”équipement.

Lorsque vous travaillez sur 1’étendue transversale :

A Placer 1’équipement en position pour réduire au minimum les interférences
et les risques pour le public voyageur.
2 Garder les unités d’équipement aussi pres les unes des autres que les

conditions de travail le permettent et, de préférence, du méme coté de la
route parcourue.
-3 Ne laissez pas 1’équipement sur le trajet de la nuit.

Fermer les voies de circulation seulement aprés avoir recu l”approbation écrite

du Représentant du Ministére.

A Avant de réacheminer la circulation, ériger des panneaux et des dispositifs
appropriés au manuel de contréle de la circulation de 1”aire de travail.

Garder le chemin parcouru nivelé, exempt de trous de marmite et d’une largeur
suffisante pour le nombre requis de voies de circulation.

Assurer et maintenir 1”acces routier et la sortie de la propriété le long des
travaux prévus au contrat et dans d”autres secteurs, tel qu’indiqué, sauf lorsqu’il
existe d’autres moyens d’accés routier qui satisfont a I”approbation du
Représentant du Ministére.

1.03 DISPOSITIFS D INFORMATION ET D>AVERTISSEMENT

1

Fournir et entretenir des panneaux, des voyants lumineux clignotants et d’autres
dispositifs nécessaires pour indiquer les activités de construction ou d’autres
conditions temporaires et inhabituelles découlant des travaux du projet qui
nécessitent l’intervention des usagers de la route.

Fournir et ériger des panneaux, des dispositifs de signalisation, des barricades
et divers dispositifs d’avertissement dans le manuel de contréle de la circulation
de 1”aire de travail.

Placer des panneaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le manuel
de contrdole de la circulation de 1’aire de travail.
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1.04

-4

Rencontrer le Représentant du Ministére avant le début des travaux afin de préparer
la liste des panneaux et autres dispositifs requis pour le projet. Si la situation
sur le site change, réviser la liste a 1”approbation du Représentant du Ministeéere.

Entretenir continuellement les dispositifs de contrbéle de la circulation utilisés:

A Vérifier quotidiennement la lisibilité, les dommages, la convenance et
I’emplacement des panneaux. Nettoyer, réparer ou remplacer pour assurer
la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou recouvrir les panneaux qui ne s’appliquent pas aux conditions
qui existent de jour en jour.

CONTROLE DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1

Fournir du personnel de signalisation compétent, formé conformément au manuel
de controle de la circulation de 1’aire de travail et bien équipé pour les
situations suivantes :

A Lorsque la circulation publique est nécessaire pour dépasser des véhicules
ou des équipements en service qui bloquent tout ou partie de la route
parcourue.

2 Lorsqu’il est nécessaire d’instaurer un systeme de circulation a sens unique

dans une zone de construction ou un autre blocage ou le trafic est important,
les vitesses d”approche sont élevées et le systéme de signalisation routiéere
n’est pas utilisé.

.3 Lorsque des travailleurs ou de 1”équipement sont utilisés sur le chemin
parcouru au-dessus de lI’avant des collines, autour des courbes aigués ou
a d’autres endroits ou la circulation en sens inverse n’aurait pas autrement
un avertissement suffisant.

.4 Lorsque la protection temporaire est requise pendant que d’autres
dispositifs de contrdole de la circulation sont installés ou démontés.

-5 Pour la protection d’urgence lorsque d’autres dispositifs de contrdle de
la circulation ne sont pas facilement accessibles.

.6 Dans les situations ou la protection compléte des travailleurs, des

équipements de travail et de la circulation publique n’est pas assurée par
d’autres dispositifs de contréle de la circulation.

-7 A chaque extrémité des sections restreintes ol des voitures-pilotes sont
requises.
.8 Retards dans la circulation publique en raison des activités de

I’entrepreneur : 15 minutes maximum.

Lorsque la route, qui transporte de la circulation dans les deux sens, est limitée
a une voie, pendant 24 heures par jour, fournir un systéme portatif de signalisation
routiére.

1 Ajuster, au besoin, et entretenir réguliérement le systéme pendant la
période de restriction.
.2 S’assurer que le systeme de signalisation répond aux exigences du manuel

de contrb6le de la circulation de I”aire de travail.

1.05 EXIGENCES OPERATIONNELLES

-1

Maintenir les conditions existantes pour le trafic maritime et routier tout au
long de la période contractuelle, sauf que : lorsque requis pour la construction
sous contrat et lorsque des mesures ont été prises conformément aux spécifications
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et aux approbations du représentant du Ministére pour protéger et contrdler le
trafic maritime et public.

2 Maintenir les conditions actuelles pour I’emprise des passages a niveau.
1 Retards dans la circulation publique : maximum de 15 minutes.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SECTION INCLUE

.1

.2

-3

Exigences de sécurité incendie.
Permit de travail chaud.

Systémes existants de protection et d"alarme incendie.

1.02 SECTIONS CONNEXES

-1

Section 01 35 29.06: Exigences de santé et de sécurité.

1.03 REFERENCES

-4

Code national de prévention des incendies 2015.
Code national du batiment 2015.

CAN/CSA-W117.2-F12, "Régles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes."

Législation applicable en matiéere de SST.

1.04 DEFINITIONS

.1

Travaux a chaud - s’applique aux travaux a chaud impliquant des flammes
nues ou produisant de la chaleur ou des étincelles, y compris, sans s’y
limiter, la coupe, le soudage, le brasage, le meulage, le collage adhésif,
la pulvérisation thermique et les tuyaux de décongélation.

1.05 SOUMISSION

.1

.2

Soumettre une copie des procédures de travail a chaud et un échantillon
de permis de travail a chaud au Représentant du Ministére pour examen, dans
les 14 jours civils suivant l"acceptation de la soumission.

Soumettre conformément a la section 01 33 00.

1.06 EXIGENCES DE SECURITE INCENDIE

.1

.2

Mettre en cuvre et suivre les mesures de sécurité incendie lors des travaux.
Se conformer a ce qui suit:

1 Code national de prévention des incendies 2015.

2 Code national du batiment 2015.

.3 Lois et reglements provinciaux en matiere de SST.

.4 CAN/CSA-W117.2-F12, "Régles de sécurité en soudage, coupage et

procédés connexes."

En cas de conflit entre des dispositions des autorités susmentionnées, la
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disposition la plus stricte s"appliquera. En cas de différend quant a la
détermination de I"exigence la plus stricte, le Représentant du Ministere

a

indiquera la marche a suivre.

1.07 AUTHORISATION DU TRAVAIL A CHAUD

.1

Obtenir de la part du Représentant du Ministere une «autorisation de
poursuivre» écrite avant de procéder a toute forme de travail a chaud sur
le chantier.

Pour obtenir une autorisation soumettre au Représentant du Ministére:

.1 Les procédures de travail a chaud dactylographiées de lI"entrepreneur
doivent étre suivies sur le site tel que spécifié ci-dessous.

2 Description du type et de la fréquence du travail a chaud requis.

.3 Exemple de permis de travail a chaud a utiliser.

Aprés examen et confirmation que des mesures de sécurité incendie efficaces
seront mises en place et suivies pendant I"exécution du travail chaud, le
Représentant du Ministére autorisera la procédure suivante:

.1 Emettre un "Autorisation a procéder' écrite couvrant la totalité du
projet pour la durée du travail ou;
.2 Divisez le travail en activités individuelles prédéterminées, chaque

activité nécessitant une autorisation écrite distincte pour procéder.

L"exigence d"une autorisation individuelle sera basée sur:

1 Nature ou phasage du travail;

2 L*exploitation des risques pour les installations;

.3 Quantité de métiers différents devant effectuer un travail a chaud
sSur un projet ou;

.4 Autre situation jugée nécessaire par le Représentant du Ministére
pour assurer la sécurité incendie dans les locaux.

-5 N”effectuez aucun travail a chaud avant d’avoir recu I’autorisation
écrite du Représentant du Ministére pour cette partie des travaux.

.6 Dans I’ installation occupée par le locataire, coordonner le rendement

du travail a chaud avec le gestionnaire des installations par
I’entremise du Représentant du Ministéere. Sur demande, effectuer des
travaux a chaud seulement pendant les heures non opérationnelles de
I’installation. Suivre les directives du Représentant du Ministére
a cet égard.

.7 Les travaux a chaud doivent étre effectués uniquement par du personnel
formé a I’utilisation sécuritaire de 1’équipement conformément a la
présente section.

1.08 EQUIPEMENT DE TRAVAIL A CHAUD

.1

.2

Maintenance

.1 L”équipement de travail a chaud doit étre maintenu en bon état de
fonctionnement.

Inspection

.1 L”équipement de travail a chaud doit étre examiné pour déceler les

fuites ou les défauts avant chaque utilisation.
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.2 Les fuites ou les défauts décelés dans 1”équipement de travail a chaud
doivent étre réparés avant l’utilisation.

.3 Matériel non utilisé
.1 Toutes les vannes doivent étre fermées et les conduites de gaz doivent
étre purgées lorsque 1”7équipement de travail a chaud de classe 2 n”est
pas utilisé.
.2 L”équipement de travail électrique a chaud doit étre mis hors tension
lorsqu’il n’est pas utilisé.

.4 Equipement de gaz comprimé

1 La conception et I’installation de I’équipement d’oxygénocarburant
doivent étre conformes a la norme NFPA 51, «Design and Installation
of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied
Processes».

.2 Les tuyaux en cuivre non allié ne doivent pas étre utilisés pour le
gaz acétylene.

.3 On ne doit pas utiliser d’huile ou de graisse avec 1”équipement pour
1’ oxygene.

-4 Les bouteilles de gaz de classe 2 doivent étre conformes a la partie
3.

1.09 PREVENTION DES INCENDIES

1 Emplacement des opérations
1 Sous réserve du paragraphe (2), les travaux a chaud doivent étre
effectués dans une zone exempte de matiéres combustibles et
inflammables, avec des murs, des plafonds et des planchers non
combustibles ou revétus de matériaux non combustibles.

2 Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer des travaux a chaud dans
un secteur décrit au paragraphe (1),
1 les matériaux combustibles et inflammables se trouvant a une

distance de 15 m des travaux a chaud doivent étre protégés contre
I”inflammation conformément a I’article 4 ci-dessous

2 une sentinelle d’incendie doit étre assurée pendant les travaux
a chaud et pendant une période d”’au moins 60 minutes apres leur
achevement.

.3 une inspection finale de la zone de travail chaude doit étre
effectuée 4 h aprés la fin des travaux.

-3 En cas de risque de fuite d’étincelles sur des matériaux combustibles
dans les zones adjacentes a la zone ou des travaux a chaud sont
effectués,

21 les ouvertures dans les murs, les planchers ou les plafonds

doivent étre couvertes ou fermées pour empécher le passage
d’étincelles dans les zones adjacentes, ou

2 Le paragraphe (2) s’applique aux zones adjacentes.
.4 Protection des matiéres combustibles et inflammables
21 Toute matiére, poussiére ou résidu combustible et inflammable
doit étre :
21 enlever de la zone ou des travaux a chaud sont effectués,
ou

.2 protégé contre I”inflammation par I’utilisation de
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matériaux non combustibles.

2 Les matériaux combustibles ou les surfaces de batiment qui ne peuvent
étre enlevés ou protégés contre I’inflammation, comme 1’exige le
paragraphe (1), doivent étre soigneusement mouillés lorsque des
travaux a chaud sont effectués. Tout procédé ou toute activité qui
produit des gaz ou des vapeurs inflammables, des poussiéres
combustibles ou des fibres combustibles en quantités suffisantes pour
créer un risque d’incendie ou d’explosion doit étre interrompu et
les conditions dangereuses doivent étre éliminées avant tout travail
a chaud.

1.10 PROCEDURES DE TRAVAIL CHAUD

-1 Elaborer et mettre en cuvre des procédures de sécurité et des pratiques
de travail a suivre pendant I"exécution du travail chaud.

.2 Procédures de travail chaud doit inclure:

1 Exigence de procéder a une évaluation des risques du site et de la
zone de travail immédiate au préalable pour chaque événement de travail
chaud conformément au plan de sécurité spécifié a la section 01 35
29.06.

.2 Utilisation d"un systéme de permis de travail chaud avec permis délivré
individuellement par le surintendant de l"entrepreneur aux
travailleurs ou aux sous-traitants autorisant la réalisation de
travaux chaud.

.3 Permis requis pour chaque événement de travail chaud.

.4 Désignation d"une personne sur place en tant que surveillante de la
sécurité incendie chargée de mener une surveillance de la sécurité
incendie pendant une durée minimale de 60 minutes immédiatement apres
I1"achevement du travail chaud.

.5 Conformité aux codes, normes et normes de sécurité incendie et de
sécurité au travail spécifiés.
.6 Régles et procédures spécifiques au site en vigueur sur le site

fournies par le gestionnaire de I"installation.

.3 Les procédures génériques, si elles sont utilisées, doivent étre modifiées
et complétées par des informations pertinentes adaptées aux conditions
spécifiques du projet. Document d"étiquette comme étant les procédures de
travail chaud pour ce contrat.

.4 Les procédures établissent clairement les responsabilités de:
-1 Travailleur effectuant un travail chaud,
2 Personne délivrant le permis de travail chaud,
-3 Observateur de sécurité incendie,
.4 Sous-traitant (s) et entrepreneur.

.5 Informer tous les travailleurs et sous-traitants des procédures de travail
chaud et du systeme de permis. Respecter rigoureusement la conformité.

1.11 PERMIT DE TRAVAIL CHAUD

.1 Permis de travail chaud doit inclure les éléments suivants:
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1 Nom du projet et numéro de projet;

.2 Nom du batiment et piece ou zone spécifique ou le travail chaud sera
effectué;

.3 Date de publication;

.4 Description du type de travail chaud nécessaire;

.5 Les précautions particuliéres a prendre, y compris le type

d"extincteur requis;

.6 Nom et signature de I"émetteur du permis.

.7 Nom du travailleur a qui le permis est délivré.

.8 La période de validité du permis ne doit pas dépasser 8 heures. Indiquez
I1"heure / la date de début et I heure / la date de fin.

-9 Signature du travailleur avec heure et date d"achevement du travail

chaud.
.10 60 minutes — minimum de la durée de la surveillance de sécurité.
11 Signature du surveillant de sécurité incendie avec heure / date.

2 Permis doit étre dactylographié. Les formulaires conformes aux normes
industrielles ne seront utilisés que si toutes les données spécifiées
ci-dessus sont incluses dans le formulaire.

.3 Chaque permis de travail chaud doit étre rempli dans son intégralité, signé
et retourné au surintendant de I"entrepreneur pour qu®il soit gardé en lieu
sar.

1.12 SYSTEME DE PROTECTION ET D”ALARME INCENDIE

1 Les systémes de protection et d"alarme incendie ne doivent pas étre:
.1 Obstrué.
.2 Fermé, a moins d"avoir été approuvée par le Représentant du Ministére.
-3 Inactif a la fin d"une journée de travail ou d"un quart de travail.

2 Ne pas utiliser les bouches d"incendie, les bornes-fontaines et les systemes
de tuyaux a des fins autres que la lutte contre les incendies.

.3 Les colts engagés par le service d"incendie, le propriétaire de
I"installation et les locataires, résultant du déclenchement par erreur
de fausses alarmes, seront facturés a l"entrepreneur sous la forme de
réductions de paiements et d"avances de retenues sur le contrat.

1.13 DOCUMENTS SUR LE CHANTIER

.1 Conservez la documentation relative aux permis de travail chaud et a
I1"évaluation des dangers sur le chantier pendant la durée des travaux.

.2 Sur demande, mettre a la disposition du Représentant du Ministére ou du
Représentant de sécurité autorisé pour inspection.
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2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SECTION INCLUE

A Procédures pour isoler et verrouiller les installations électriques et
autres équipements des sources d"énergie.

1.02 SECTIONS RELATIVES

21 Section 01 35 29.06: Santé et Sécurité.

1.03 REFERENCES
1 CSA C22.1-12, Canadian Electrical Code.
.2 CAN/CSA-C22.3 No.1-06, Overhead Systems.
-3 CSA C22.3 No.7-06, Underground Systems.

-4 COSH: Canada Occupational Health and Safety Regulations made under Part
Il of the Canada Labor Code.

1.04 DEFINITIONS

1 Installation électrique: tout systeme, équipement, dispositif, appareil,
cablage, conducteur, ensemble ou partie de dispositif, utilisé pour la
génération, la transformation, la transmission, la distribution, le
stockage, le contréle, la mesure ou I"utilisation de 1"énergie électrique
et tension dangereuse pour les personnes.

2 Garantie d"isolement: signifie une garantie par une personne compétente
ou responsable d"une installation ou d"un équipement particulier
I1”équipement a été isolée.

.3 Désactiver: au sens électrique, une piece d"équipement est isolée et mise
a la terre, par ex. si I"équipement n"est pas mis a la terre, il ne peut
pas étre considéré hors tension (MORT).

-4 Protégé: signifie qu un équipement ou une installation est couvert, blindé,
cléturé, fermé, inaccessible par endroit ou protégé d"une maniére qui, dans
la mesure du possible, empéchera ou réduira le danger pour toute personne
susceptible de toucher ou de passer prés de cet objet.

.5 Isolé: signifie qu“une installation électrique, un équipement mécanique
ou une machine est séparé ou déconnecté de toute source d"énergie électrique,
mécanique, hydraulique, pneumatique ou autre pouvant la rendre dangereuse.

.6 Vivant: une installation électrique produit, contient, stocke ou est
connectée électriquement a une source de courant alternatif ou direct de
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courant et de tension dangereux ou contient toute énergie hydraulique,
pneumatique ou autre capable de rendre I"installation dangereuse pour les
personnes.

1.05 EXIGENCES DE CONFORMITE

1.06

1.07

A Respecter les points suivants en ce qui concerne I"isolation et le
verrouillage des installations et équipements électriques:
1 Code canadien de I"électricité.
2 Lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la sécurité
au travail.
-3 La réglementation et le code de pratique applicables a I"équipement
mécanique ou a d"autres machines désexcités.
.4 Procédures spécifiées ici.
-5 CSA Z 460-13 (R2018) Control of Hazardous Energy — Lock out and
other methods.
.6 CSA Z 462-18 Workplace Electrical Safety.
.2 En cas de conflit entre les dispositions des autorités susmentionnées, la
disposition la plus stricte s"appliquera.
SOUMISSION
1 Soumettre une copie des procédures de verrouillage, des échantillons de

permis de verrouillage et des étiquettes de verrouillage proposés pour
utilisation conformément a la section 01 33 00. Soumettre dans les 14 jours
civils suivant 1"acceptation de la soumission.

ISOLATION DES SERVICES EXISTANTS

1

Obtenir l"autorisation écrite du Représentant du Ministéere avant de
travailler sur des installations et du matériel électriques sous tension
ou actifs existants et avant de procéder a I"isolement de cet élément.

Pour obtenir une autorisation, soumettez au Représentant du Ministére les
documents suivants:

21 Une demande écrite d"isolement du service ou de I"installation en
question et;
.2 Copie des procédures de verrouillage de 1"entrepreneur.

Faire une demande d"isolement pour chaque événement, sauf indication
contraire du Représentant du Ministére, comme suit:
A Remplir le formulaire standard actuellement utilisé a 1"installation,
fourni par le Représentant du Ministére ou;
.2 Si aucun formulaire n"existe, faire une demande écrite indiquant:
1 L*équipement, le systeme ou le service a isoler et son
emplacement;
2 Durée de la période d"isolement (c.-a-d. Heure et date de début
et heure et date d"achévement).
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1.08

.3 Tension d"alimentation de service pour le systéme ou
1"équipement isolé.
.4 Nom de la personne qui fait la demande.

Ne procédez pas a I"isolement avant d"avoir regu un avis écrit du

Représentant du Ministére accordant la demande d"isolement et

I"autorisation de procéder aux travaux.

A Noter que le Représentant du Ministére peut désigner une autre
personne a I"installation autorisée a accorder la demande
dTisolement.

Effectuer un arrét sdr et ordonné de I"équipement ou de I"installation.
Désactiver, isoler et verrouiller I"alimentation et les autres sources
d"énergie alimentant 1"équipement ou I"installation.

Déterminer d’avance, dans la mesure du possible, en collaboration avec le
Représentant du Ministére, le type et la fréquence des situations qui
nécessiteront I"isolement des services existants.

Planifier la fermeture des services existants en consultation avec le
Représentant du Ministére et le gestionnaire des installations. Minimiser
I"impact et les temps d"arrét des opérations de I"installation. Suivez les
directives du Représentant du Ministére a cet égard. Fournir une
alimentation électrique temporaire a d’autres équipements qui doivent
demeurer opérationnels si un arrét n’est pas possible.

Effectuer une évaluation des dangers dans le cadre du processus conformément
aux exigences de santé et de sécurité spécifiées dans la section 01 35 29.06.

Lorsque des sections entieres de I’installation doivent étre mises en
lock-out pour effectuer une démolition compléte, une distribution
électrique temporaire de construction distincte doit étre fournie a cette
fin.

VERROUILLAGE

1

Désactiver, isoler et verrouiller I7installation électrique, 1"équipement
mécanique et la machinerie de toutes les sources d"énergie potentielles
avant de travailler sur de tels éléments.

Elaborer et mettre en cuvre des procédures de verrouillage claires et
spécifiques a suivre dans le cadre des travaux.

Préparer des procédures de verrouillage écrites et dactylographiées
décrivant les pratiques de travail sécuritaires, les procédures, les
responsabilités des travailleurs et la séquence des activités a suivre sur
le site par le personnel pour isoler en toute sécurité une piece d"équipement
ou une installation électrique.

Inclure dans les procédures de verrouillage un systéme de permis de
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-8

-9

verrouillage géré par le surintendant de lI"entrepreneur ou par une autre
personne qualifiée désignée par lui / elle comme étant «responsable» sur
le site.

1

Etabli
-1
.2
-3
-4

Un permis de verrouillage doit étre délivré a un travailleur
spécifique qui fournit une garantie d"isolement avant chaque
événement lorsque des travaux doivent étre effectués sur un équipement
sous tension ou une installation électrique.

Les fonctions de la personne qui gere le systéme de permis comprennent:

1 Délivrance de permis et étiquettes de verrouillage aux
travailleurs.

.2 Détermination de la durée du permis.

.3 Tenir un registre des permis et des étiquettes délivrés.

.4 Faire une demande d"isolement au représentant du Ministéere
lorsque requis, tel que spécifié ci-dessus.

.5 Désigner un surveillant de sécurité, s"il en faut un en fonction
du type de travail.

.6 S"assurer que I"équipement ou I"installation a été correctement
isolé.

-7 Collecte et conservation des étiquettes de verrouillage

retournées par les travailleurs en tant que dossier de
1 "événement.

ssez, décrivez et attribuez clairement les responsabilités de:
Ouvriers.

Personne gérant le systéme de permis de verrouillage.
Observateur de sécurité.

Sous-traitant (s) et entrepreneur général.

Les procédures génériques, si elles sont utilisées, doivent étre modifiées
et complétées par des informations pertinentes pour refléter les exigences
spécifiques du projet.

-1

2

Incorporer les régles et procédures spécifiques au site en vigueur
sur le site, telles que fournies par le gestionnaire des installations
par I’intermédiaire du Représentant du Ministere.

Etiqueter clairement le document comme étant les procédures de
verrouillage applicables aux travaux de ce contrat.

Utiliser des dispositifs de verrouillage de 1"isolement énergétique
spécifiquement concus et appropriés pour le type d"installation ou

1"équi

pement a verrouiller.

Utilisez les étiquettes de verrouillage standard de 1"industrie.

Fourni

1.09 CONFORMITE

1

Inform

r une mise a la terre et des protections appropriées au besoin.

er tous les travailleurs et sous-traitants des exigences de cette

section. Appliquez rigoureusement I"utilisation et la conformité.
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1.10 DOCUMENTS SUR LE CHANTIER

A Procédures de verrouillage postérieures sur place dans un lieu commun pour
consultation par les travailleurs.

.2 Conservez des copies des formulaires de demande d"isolement et des permis
de verrouillage et des étiquettes délivrés aux travailleurs sur place
pendant toute la durée des travaux.

.3 Sur demande, mettre a la disposition du Représentant du Ministére ou du
représentant de la sécurité agréé pour inspection.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.01

1.02

GENERALITES

NORMES DE REFERENCE

1

2

RCSST : Reglement Canadien sur la santé et la sécurité au travail, pris en vertu
de la partie 1l du Code Canadien du travail.

Personne compétente signifie une personne qui:

1 est qualifié en vertu de ses connaissances personnelles, sa formation et
son expérience pour exécuter les travaux assignes de maniére qui assurera
la santé et la sécurité des personnes sur les lieux de travail, et;

2 est bien renseignée au sujet des dispositions des lois et des reglementations
sur la santé et la sécurité relatifs a 1’ouvrage.
-3 est bien renseignée au sujet des risques réels ou potentiels sur la santé

et sécurité relatifs a 1’ouvrage.

Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure pour laquelle
un traitement médical a été fourni et dont les colts ont été couverts par la
Commission de la sante, de la sécurité et de I’indemnisation des accidents au
travail de la province ou la blessure a été subie.

EPI : équipement de protection individuelle incluant protection contre le
COVID-19.

Chantier : lorsqu’il est utilisé dans la présente section, chantier signifie les
aires situées a I’endroit ou les travaux ont lieu et qui sont utilisés par
1’Entrepreneur pour effectuer toutes les activités reliées a I’exécution de

1’ ouvrage.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

1

2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons a Soumettre.

Soumettre un plan de santé et de sécurité établie expressément pour le chantier,
avant le début des travaux.

A Soumettre le plan dans les dix (10) jours ouvrables suivant I’avis
d’attribution du contrat. Fournir 1 copie électronique.

2 Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité pour
le chantier et lui remettra ses observations.

.3 Au besoin, L’Entrepreneur révisera son plan de santé et sécurité au plus

tard cing (5) jours apreés la réception des observations par le Représentant
du Ministére.

-4 L”examen par le Représentant du Ministéere du plan de santé et sécurité
préparé par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété
comme un endossement, une approbation ou une garantie implicite quelquonque
de la part du Canada, de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité
globale de 1’Entrepreneur en matiére de santé et sécurité durant les travaux
de construction.

-5 Soumettre les révisions et les mises a jour apportées au plan pendant la
durée des travaux.
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.6 L”entrepreneur doit présenter un plan de santé et de sécurité propre au
site avant le début des travaux. L’entrepreneur devra inclure les exigences
en matiére de santé et de sécurité pour protéger ses travailleurs et le
site du projet, y compris les précautions et les mesures d’atténuation liées
au risque de contracter ou de propager la maladie du Covid-19. Une source
de conseils se trouve dans les protocoles normalisés Covid-19 de
1’Association Canadienne de la Construction pour tous les chantiers de
construction au Canada.

.3 Soumettre le nom du représentant désigné pour la santé et de la sécurité sur
le chantier et la documentation pertinente prescrit dans le plan de santé et
sécurité.

.4 Soumettre le permis de construire, les certificats de conformité et les autres

permis requis.

-5 Soumettre une copie de la lettre de membre en regle de la Commission de la santé

et sécurité au travail de la province ou d’un organisme du Ministere du Travail.

A Soumettre une mise a jour de la lettre de membre lorsque la date d’expiration
survient pendant la durée des travaux.

.6 Soumettre des exemplaires, des directives ou des rapports préparés par les
inspecteur de santé et sécurité au travail des gouvernements fédéraux, provinciaux
et territoriaux.

.7 Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.

.8 Soumettre les Ffiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

1.03 EXIGENCES EN MATIERE DE CONFORMITE

1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province du
Nouveau-Brunswick et aux reglements pris en vertu de cette Loi.

2 Se conformer a la partie Il du Code canadien travail (intitulé Santé et sécurité
au travail) et au Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST)
ainsi qu’a tout autre reglement pris en vertu de cette Loi.

A Le Code canadien du travail peut étre consulté a l’adresse suivante :
www . http://laws-lois. justice.gc.ca/fra/lois/L-2/.

2 Le Réeglement Canadien sur la santé et sécurité au travail peut étre consulte
au: www._http://laws-lois. justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/.

-3 Un exemplaire peut étre obtenue aupres de : Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada Ottawa (Ontario) K1A 0S9 Tél. : (819) 956-4800
(1-800-635-7943) Publication No.L31-85/2000 F)

-3 Observer et faite faire les mesures de sécurité en matiere de construction
requises par :
A Le Code National du batiment du Canada, partie 8.
2 Les lois sur les ordonnances municipales.

-4 En cas de conflit entre les prescriptions des autorités ci-dessus, les exigences
le plus strictes doivent s”appliquer.

-5 Maintenir la protection de la commission des accidents du Travail en regle pour
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1.04

1.05

la durée du contrat. Sur demande, soumettre une lettre d’adhésion en regle au
Représentant de Ministere.

Surveillance médicale : 1a ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier.

RESPONSABILITE

1

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer
également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I"environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les

reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de sécurité et sante préparé par L"Entrepreneur, pour le chantier.

CONTROLE DE L”ACCES AU CHANTIER

-1

Contréler les travaux et les points d’entrée au chantier. Approuver et accorder
I”acces seulement aux travailleurs et aux personnes autorisées. Arréter et retirer
immédiatement les personnes non autorisées.

A Le Représentant du Ministéere fournira le nom des personnes autorisées par
le représentant du Ministere a pénétrer sur le chantier et veillera a ce que
ces personnes autorisées possedent les connaissances et la formation
nécessaires en matiére de santé et de sécurité en ce qui concerne : leur raison
d’étre sur le site, toutefois, I’entrepreneur demeure responsable de la santé
et de la sécurité des personnes autorisées sur le chantier.

Isoler le lieu de travail des autres zones des lieux en utilisant les moyens

appropriés.

A Eriger des clotures, des palissades, des barricades et un éclairage
temporaire au besoin pour délimiter efficacement le lieu de travail, arréter
I’entrée non autorisée et protéger les piétons et la circulation automobile
autour et a proximité des travaux et créer un environnement sécuritaire.
Voir la section 01 51 00 pour les exigences minimales acceptables.

2 Installer des panneaux aux points d’entrée et a d’autres endroits
stratégiques indiquant l”accés restreint et les conditions d’acces.
-3 Utiliser des affiches faites par des professionnels avec un message

bilingue dans les deux langues officielles ou des symboles graphiques
internationaux connus.

Donner une séance d’orientation sur la sécurité aux personnes qui ont acces au
lieu de travail. Informer les personnes des dangers et des regles de sécurité
a observer sur place.

S”assurer que les personnes autorisées a accéder au site portent I1’EPI approprié.
Fournir I1’EP1 aux autorités d’inspection qui ont besoin d’y avoir acces pour
effectuer des essais ou des inspections.

Sécuriser le lieu de travail contre I’entrée lorsqu’il est inactif ou inoccupé
et protéger les personnes contre les préjudices. Fournir un gardien de sécurité
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1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

lorsque la protection adéquate ne peut étre assurée par d’autres moyens.

PROTECT ION

1 Accorder la priorité a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel
du chantier, et la protection de I’environnement, la priorité sur les questions
reliées aux colts et au calendrier des travaux.

.2 Si des conditions ou des risques imprévus ou particuliers qui sont un risque pour
la sécurité deviennent évidents durant I”exécution des travaux, prendre
immédiatement les mesures requises pour remédier la situation et prévenir les
dommages et les blessures. Aviser le Représentant du Ministére oralement et par
écrit.

PRODUCTION DE L7AVIS

1 Présenter 1’avis du projet auprés des autorités provinciales compétentes en
matiére de santé et de sécurité avant le début des travaux.
A Le Représentant du Ministere aidera a trouver l’adresse au besoin.

PERMIS

A Afficher sur le chantier, les permis, les licences et les certificats de
conformité sur le chantier, comme spécifié dans la section 01 11 00.

.2 Lorsqu”un permis ou un certificat de conformité particulier ne peut pas étre obtenu

a I’étape du travail, aviser le Représentant du Ministére par écrit et obtenir
son approbation pour poursuivre avant d’effectuer cette portion des travaux.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1

.2

-3

-4

Effectuer une évaluation des risques sur la santé et la sécurité propres
au chantier relativement a I’ouvrage et a ses emplacements.

Effectuer 1’évaluation initiale avant d’entreprendre les travaux et durant
I”avancement de ceux-ci selon les besoins, y compris lorsque de nouveaux corps
de métier et sous-traitant arrivent sur le chantier.

Enregistrer les résultats par écrit et les traiter dans le plan de santé et
sécurité.

Conserver des copies de l”évaluation sur le chantier, pour toute la durée des
travaux.

DANGERS IMPREVUS

1

Lorsque des facteurs, des dangers ou des conditions imprévus ou particuliers liés
a la sécurité surviennent pendant I’exécution des travaux, suivre les procédures
en place pour le droit des employés de refuser de travailler conformément aux
lois et reglements de la province ayant compétence et aviser le Représentant du
Ministére verbalement et par écrit.
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SANTE ET SECURITE SECTION 01 35 29.06

2

Lorsque des facteurs, des dangers ou des conditions imprévus ou particuliers liés
a la sécurité surviennent pendant I’exécution des travaux, informer le
coordonnateur de la santé et de la sécurité et suivre les procédures conformément
aux lois et reglements de la province ayant compétence et aviser le Représentant
du Ministeére verbalement et par écrit.

1.11 PROJET/CONDITIONS DU CHANTIER

1.12

A Voici les dangers potentiels pour la santé, I’environnement et la sécurité
sur le chantier pour lesquels les travaux peuvent comporter des contacts
avec :

-1 Conditions environnementales et site latents connus :
-1 Travail dans le domaine de la circulation (maritime et automobile).
-2 Travailler par mauvais temps.
.3 Travailler pres de la faune.
.4  Surfaces de travail inégales.
.5 Travailler avec les marées.
2 Covid-19 mesures pour protéger I’entrepreneur, les employés, les
consultants, le Représentant du Ministére et les utilisateurs du port.

Mettre a jour ces mesures au besoin. Discuter de toute préoccupation tout

au long du contrat avec le Représentant du Ministére.

A Inclure les mesures mises en place pour 1’éloignement physique vers
et depuis le site, pendant les pauses, le déjeuner, le souper et
1”’hotel.

-3 Opérations en cours de I’installation :

A L”entrepreneur collaborera avec les utilisateurs des installations
existantes. Maintenir I”accés a la structure actuelle du quai et
consulter le Représentant du Ministére pour connattre les limites
d’acceés au site.

2 En cas d’interférence, suivre les directives du Représentant du
Ministére.

-3 Ne pas encombrer inddment le site de matériaux.

-4 Déplacer les produits ou I’équipement entreposés qui nuisent aux
opérations.

.5 Se conformer a tous les reglements et autorités ayant compétence sur
les travaux.

.6 Travailler prés de I’eau ou au-dessus de I’eau.

2 Les éléments ci-dessus ne doivent pas étre interprétés comme étant complets et
englobant les risques potentiels pour la santé et la sécurité rencontrés pendant
les travaux.

.3 Inclure les éléments ci-dessus dans l”évaluation des risques des travaux.

.4 Les fiches signalétiques des produits dangereux et contrélés pertinents entreposés
sur place peuvent étre obtenues auprés du Représentant du Ministére.

REUNIONS

A Assister a la réunion de pré-construction sur la santé et la sécurité, convoquée

et présidée par le Représentant du Ministere, avant le début des travaux, a 1”heure,

a la date et a I’endroit déterminés par le Représentant du Ministére. Veiller
a ce que :
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1.13

1
.2

-3

Le Chef du chantier.

Le surveillant responsable de santé et de sécurité, désigné par
1’Entrepreneur.

Les sous-traitants.

Tenir réguliéerement, des réunions botte a outils sur la santé et la sécurité
pendant la durée des travaux conformément aux réglements sur la santé et la sécurité
au travail.

Conserver les documents sur place.

DE SANTE ET DE SECURITE

Avant d’entreprendre les travaux, établir par écrit, un plan de santé et de sécurité
propre au chantier. Mettre ce plan en czuvre et en assurer le respect pendant la
durée des travaux, jusqu’a la démobilisation de tout personnel du chantier.

Le plan de santé et de sécurité doivent comprendre les éléments suivants :

1
.2
-3

.4
-5

La liste des dangers individuels pour la santé et des risques pour la sécurité
identifiés lors du processus d’évaluation des risques.

Les mesures de contrdle utilisées pour pallier les risques et les dangers
identifiés.

Un plan d”intervention en cas d”urgence selon les prescriptions ci-dessous.
Un plan de communication sur le chantier tel que précisé ci-dessous.

Le nom du représentant désigné de I’Entrepreneur responsable de la santé
et de la sécurité sur le chantier, avec les documents prouvant ses
compétences et son lien hiérarchique dans la compagnie de I’Entrepreneur.
Les noms, compétences et liens hiérarchiques d’autres personnels embauchés
pour la surveillance de la santé et sécurité sur le chantier.

plan d”’urgence en cas d’urgence doit comprendre :

Les procédures, les mesures d’évacuation et le processus de
communication a mettre en cuvre en cas de situation d’urgence sur le
chantier.

Plan d”évacuation : plan d’aménagement du chantier indiquant les vois
d’évacuations et les zones de regroupement. Les détails sur les méthodes
de déclanchement d’alarme, les exercices d’évacuation, I”’emplacement du
matériel de lutte contre les incendies et tous autres donnes connexes.
Les noms, les taches et les responsabilités des personnes désignées comme
agents de secours d’urgence et les suppléants.

Personnes a contacter en cas d’urgence : les noms et les numéros de
téléphones des proposes-ressources en cas d’urgence :

A Entrepreneur général et sous-traitants.
.2 Ministéres et autorités fédéraux et provinciaux compétents.
-3 Organismes locaux de ressources d’urgence.

Harmoniser le plan avec les plans d’intervention d’urgence et
d”évacuation de I’installation. Le Représentant du Ministere fournira
les données pertinentes, y compris le nom des personnes-ressources

de TPSGC et de la Gestion des installations.

Plan de communication sur place :

1

Procédures de partage de I’information sur la sécurité liée au travail
avec les travailleurs et les sous-traitants, y compris les mesures
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d’urgence et d’évacuation.

2 Liste des activités de travail critiques a communiquer au gestionnaire
de I’installation qui risquent de mettre en danger la santé et la
sécurité des utilisateurs de I”installation.

-5 Aborder toutes les activités des travaux, y compris celles des sous-traitants.

.6 Examiner réguliérement le plan de santé et de sécurité pendant les travaux. Mise
a jour lorsque les conditions le justifient pour tenir compte des risques et dangers
émergents, comme chaque fois que de nouveaux professionnels ou sous-traitants
arrivent sur le chantier.

7 Le Représentant du Ministére répondra par écrit lorsque des lacunes ou des
préoccupations sont notées et peut demander que le Plan soit soumis de nouveau
avec correction des lacunes ou des préoccupations.

.8 Afficher une copie du plan et des mises a jour bien en évidence sur le site de
travail.

1.14 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la
santé et de la sécurité, et I"affecter aux travaux.

.2 Le représentant de la santé et de la sécurité sur le chantier peut étre le
surintendant des travaux ou toute autre personne désignée par I’entrepreneur et
se voit attribuer la responsabilité et les pouvoirs suivants :

1 Mettre en cuvre, surveiller et faire respecter quotidiennement les
exigences en matiere de santé et de sécurité des travaux

2 Surveiller et appliquer le plan de santé et de sécurité propre au
site de I’entrepreneur.

-3 Tenir une séance d’orientation sur la sécurité du site a I’intention
des personnes qui ont accés au lieu de travail.

-4 Veiller a ce que les personnes autorisées a accéder au site soient

informées et formées en matiere de santé et de sécurité se rapportant
a leurs activités sur le site ou soient escortées par une personne
compétente sur le site de travail.

-5 Arréter les travaux s’il le juge nécessaire pour des raisons de santé
et de sécurité.

.3 Le représentant du site de santé et de sécurité doit :
1 Etre une personne qualifiée et compétente en matiére de santé et de
sécurité au travail.
.2 Posséder une expérience de travail propre aux activités des travaux.
.3 Etre sur le chantier en tout temps pendant l’exécution des travaux.
.4 Tous les membres du personnel de supervision affectés aux travaux doivent également

étre des personnes compétentes.

-5 Inspections :
A Effectuer des inspections de sécurité périodiques des travaux au moins
deux fois par semaine. Consigner les lacunes et les mesures
correctives prises.
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2 Effectuer des inspections officielles au moins une fois par mois.
Utiliser des formulaires d’inspection de sécurité normalisés.
Distribuer aux sous-traitants.

.3 Assurer le suivi et veiller a ce que des mesures correctives soient
prises.
.6 Collaborer avec le représentant de la santé et de la sécurité au travail de

I’établissement si celui-ci est désigné par le Représentant du Ministére.

-7 Conserver sur place les rapports d’inspection et la documentation relative a la
supervision.

1.15 FORMATION

A N7utiliser que des travailleurs qualifiés sur le chantier qui ont recu une
formation efficace sur les procédures et les pratiques de santé et de sécurité
au travail pertinentes a la tache qui leur est assignée.

.2 Tenir a jour les dossiers des employés et les preuves de la formation recue. Mettre
les données a la disposition du Représentant du Ministére sur demande.

-3 Lorsque des dangers ou des conditions imprévus ou particuliers liés a la sécurité
se produisent pendant I’exécution des travaux, suivre les procédures en place
pour le droit de I’employé de refuser de travailler conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente et en informer le Représentant du Ministere
de vive voix et par écrit.

1.16 REGLES MINIMALES DE SECURITE SUR LE SITE

A Sans égard aux exigences, veuillez respecter les réglementations fédérales et
provinciales sur la santé et sécurité. Les regles de sécurité suivantes doivent
étre considérées comme les exigences minimales a respecter par toutes les personnes
a qui on a accordé l’acceés au chantier.

A Porter I1”EPI approprié au travail ou a la tache assignée; le minimum
étant un casque de sécurité, un gilet de sécurité, des chaussures
de sécurité, des lunettes de sécurité et une protection auditive.

2 Signaler immédiatement les conditions dangereuses sur le site, les
quasi-accidents, les blessures et les dommages.
-3 Veiller a ce que le site et les aires d’entreposage soient bien rangés
et exempts de risques de blessures.
-4 Respecter les panneaux d’avertissement et les étiquettes de sécurité.
2 Informer les personnes des protocoles disciplinaires a prendre pour

non-conformité. Afficher les régles sur place.

1.17 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées
non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l"autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére.

.2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.
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-3 Le Représentant du Ministere peut ordonner 1"arrét des travaux si 1"Entrepreneur
n"apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiére de santé et de sécurité.

1.18 ARRET DES TRAVAUX

.1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier,
et a la protection de I’environnement, la priorité sur les questions liées au colt
et au calendrier des travaux.

1.19 PRODUITS DANGEREUX

A Se conformer aux exigences du Systéme d”information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

2 Conserver les fiches signalétiques pour tous les produits livrés sur place.
A Afficher sur place.
.2 Soumettre une copie au Représentant du Ministére.
.3 Pour les travaux a I’intérieur d’une installation occupée, afficher
une copie supplémentaire dans une ou des endroits plus accessibles
au public.

1.20 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1 Veuillez ne pas utiliser des dispositifs a cartouche avant d’avoir la permission
écrite du Représentant du Ministere.

1.21 ESPACES CLOS

A Respecter les réglements sur la santé et la sécurité au travail concernant le
travail dans des espaces clos.

.2 Obtenir un permis d’entrée conformément a la partie XI du Réglement canadien sur
la santé et la sécurité au travail pour entrer dans un espace clos identifié
existant situé dans I’installation ou les lieux de travail.

1 Obtenir un permis du gestionnaire de 1’installation.
.2 Conserver une copie du permis délivré.
.3 Sécurité des inspecteurs :

A Fournir de I’EPI et de la formation au Représentant du Ministére et aux
autres personnes qui doivent entrer dans un espace clos pour effectuer des
inspections.

.2 Etre responsable de I’efficacité de I’équipement et de la sécurité des

personnes pendant leur entrée et leur occupation dans l’espace clos.

1.22 RAPPORT DE CHANTIER

A Conserver sur le lieu de travail une copie de la documentation et des rapports
relatifs a la sécurité qui doivent étre produits conformément aux lois et aux
réeglements des autorités compétentes et aux documents précisés aux présentes.

.2 Sur demande, mettre a la disposition du Représentant du Ministére ou de 1”agent
de sécurité autorisé pour inspection.
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1.23 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S"assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réeglements
de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

2 Afficher d”autres documents tels que précisés dans le présent document, y compris :
1 Plan de santé et de sécurité propre au site
2 Feuilles de données du SIMDUT
.3 Exigences en matiéere d’incendie et de sécurité
.4 Procédures spéciales relatives aux exigences de cadenassage.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

1

2

-3

Section 01 33 00 — Exigences en matiere d’atténuation Environnemental
Section 02 41 16 — Travaux de chantier, démolition et enlévement

Section 35 51 24 — Installation des quais flottants

1.02 GENERAL

-1

Toutes les mesures d’atténuation environnementale sont la responsabilité de
I’entrepreneur en vertu de ce contrat. Toutes les mesures visant a atténuer la
présence de matiéeres dangereuses dans les cours d’eau, toutes les lois et tous
les reglements et mesures d’atténuation, les mesures énumérées dans la présente
section, sont la responsabilité de 1’entrepreneur pour la durée du contrat.

A Les travaux de construction seront surveillés quotidiennement et des mesures
d’atténuation seront établies au besoin. Ajuster et mettre a niveau, les
éléments au besoin pour respecter les lois municipales, provinciales et
fédérales, selon le cas.

1.03 EXIGENCES DE SUBJUGATION

1

Elaborer un PLAN D>ATTENUATION ENVIRONNEMENTALE écrit, fondé sur le projet
spécifique avant le début des travaux sur le site et continuer de mettre en cuvre,
de tenir a jour, et d”appliquer le plan qui sera utilisé jusqu’a la démobilisation
du site.

Elaborer des MESURES DE CONTROLE DE L”EROSION PROPRES AU SITE en fonction du plan
propre au projet dans le cadre du présent contrat.

Le Représentant du Ministére peut répondre par écrit lorsque des lacunes ou des
préoccupations sont notées et peut demander une nouvelle présentation avec
correction des lacunes ou des préoccupations.

1 Le Représentant du Ministére peut demander la mise a jour d’un document
en tout temps pendant la période de construction en vertu du présent contrat
si les mesures prises sur place ne respectent pas les lois et les reglements
précisés dans le présent contrat.

Etablir un accés écrit a la route ou au pont-jetée, l’emplacement, le type de
matériau qui sera utilisé pour la construction et la facon dont les zones seront
restaurées a leur état initial ou meilleur.

1.04 EXIGENCE REGLEMENTAIRES.

-1

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
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1.05 CONDITION DE PROJET/CHANTIER

-1

.2

Les travaux sur le chantier comporteront des contacts avec:
1 Vents élevés

.2 Zone de travail inégal

-3 Mauvaise condition atmosphériques

.4 Limitations d’acces

-5 Circulation continue, sur I’eau ou sur terre

Tous les bateaux doivent pouvoir accéder en toute sécurité au lieu de travail

en tout temps et recevoir de 1’aide au besoin.

1.06 ARRET DE TRAVAIL

1

Accorder la priorité a la sécurité et a la sante du public et du personnel du
site ainsi qu’a la protection de I’environnent, par rapport aux considérations

relatives au cout et au calendrier des travaux.

1.07 REFERENCES

-1

.10

211

.12

Loi sur la marine marchande du Canada, (CSA) 2001, modifié 2017-12-12 ou derniéere

édition.
Reglementation Garde Cotiére Canadienne, Péches et Océans Canada.

Loi Canadienne sur I’évaluation environnementale, 2012, modifié 2017-06-22.

Loi Canadienne sur la protection de I”environnement, 1999, modifié 2018-04-04.

Loi sur les péches, 1985, Péche et Océan Canada, modifié 2016-04-05.

x

Lignes directrices concernant I utilisation d’explosifs a I’intérieur ou a
Proximité des eaux de péche Canadiennes, 1998.

Loi de 1984 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, modifié
2017-12-12.

Loi sur la protection de la navigation, 1985. Transports Canada, modifié
2017-06-22.

Nouveau-Brunswick — Une étude sur d’impact sur l’environnement, Loi sur
I’assainissement de I’environnement.

Loi sur les especes en péril, 2002, modifié 2018-05-30.

Politique fédérale sur la conservation des terres humides, 1991, Environnent
Canada.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992, Transports Canada,
modifié 2017-01-01.
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.13

.14

.15

.16

217

Loi sur la conservation du patrimoine, Nouveau-Brunswick.

Guide Technique sur Le Reglement sur la modification des cours d’eau et des terres
humides au Nouveau-Brunswick.

Matériel et machinerie lourde:

1 Véhicules routiers : LCPE-DORS/2003-2, Reglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs moteurs et LCPE-DORS/2006-268, Reglement
modifiant le Reglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs.

.2 Véhicules hors route a destination de : EPA CFR 86.098-10 et EPA CFR
86.098-11.

a

Les travaux doivent étre conformes a toutes les conditions du permis délivré par
Transports Canada en vertu de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

Veiller a ce que les activités du projet soient conformes a la Politique de
protection des zones coétiéeres du GNDE. La politique définit les zones cotieres
vulnérables comme les plages, les dunes, les plateformes rocheuses, les marais
cotiers et les terres endiguées, qui devraient étre prises en compte dans les
plans et les approbations réglementaires. Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec le gestionnaire, Section de la protection des eaux de
surface, au 506-457-4850.

1.08 DEFINITIONS

-1

Ressources archéologiques : toutes les preuves tangibles d’activités humaines
d’intérét historique, culturel ou scientifique. Exemples : caractéristiques,
structures, objets archéologiques (artefacts) ou vestiges d’un site archéologique
ou objet enregistré comme découverte archéologique isolée. Un « artefact » est
un objet fabrique, utilisé, déplacé ou autrement modifie par les étres humains,
y compris tous les déchets et sous-produits de ces processus.

Zone tampon : terre végétalisée qui protege les cours d”’eau contre les utilisations
des terres adjacentes. 1l s”’agit des terres adjacents aux cours d’eau, comme les
ruisseaux, les rivieres, les lacs, les étangs, les océans et les terres humides,
y compris la plaine inondable et les terres transition entre les cours d’eau et
les zones hautes, terres plus séches.

Substance Nocive:

() toute substance qui, si elle est ajoutée a 1’eau, dégraderait,
altérerait ou ferait partie d’un processus de dégradation ou
d’altération de la qualité de 1’eau, afin qu’elle soit rendue ou
qu’elle soit susceptible d’étre rendue nocive pour le poisson ou a
I’habitat du poisson ou a I’utilisation par I1’homme de poissons qui
fréquente cette eau,

Ou
(b) toute eau qui contient une substance en une telle quantité ou

concentration, ou qui a été traité, traité ou modifié, par la chaleur
ou par d’autres moyens, d’un état naturel qui, s’il était ajouté a
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toute autre eau, se dégraderait ou se modifier ou faire partie d’un
processus de dégradation ou d’altération de la qualité de cette eau,
afin qu’elle soit rendue ou qu’elle soit susceptible d’étre rendue
nocive au poisson ou a son habitat ou a I’utilisation par 1”homme
de poisons qui fréquentent cette eau.

-4 Habitat du poisson : frayéeres et autres zones, y compris la pépiniere, 1”élevage,
les zones d’approvisionnement alimentaire et de migration, dont les poissons
dépendent directement ou indirectement pour mener a bien leurs processus vitaux

-5 Matieres dangereuses : produit, substance ou organisme utilisé a I’origine; il
s’agit de marchandises dangereuses ou de matiéres qui peuvent avoir des effets

nocifs sur I”’environnement ou nuire a la santé des personnes; les animaux ou les
végétaux lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement.

.6 Espéces envahissantes ou exotiques : désigne une espéce OUu une sous-espece
introduite en dehors de sa distribution normale dont I’établissement et la
propagation menacent les écosystemes, les habitats ou les especes ayant des effets
néfastes sur I’économie ou l”environnement.

.7 Eaux navigables : un canal et tout autre plan d’eau créé ou modifié a la suite
de la construction de tout ouvrage.

-8 Cours d’eau de surface : désigne le lit et le rivage d’une riviére, d’un cours
d’eau, d’un lac, d’un ruisseau, d’un étang, d’un marais, d’un estuaire ou d’un
plan d”’eau salée qui contient de 1”eau pendant au moins une partie de chaque année.

-9 Zones humides : terres ou la nappe phréatique se trouve a la surface, a proximité
ou au-dessus de la surface ou qui sont saturées pendant une période suffisamment
longue pour favoriser des caractéristiques comme les sols et la végétation
tolérante a I’eau. Les terres humides comprennent les terres humides, les terres
« tourbiéeres » et les terres humides minérales ou les sols minéraux qui sont

influences par 1’excés d’eau, mais qui produisent peu ou pas de tourbe.

1.09 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillon a
Soumettre.

.2 Soumettre un plan d”atténuation, en milieu aquatique, spécifique a I’emplacement :
dans les 7 jours suivant la date d”avis de poursuivre et avant le début des travaux.

A Mesures d’atténuation pour prévenir la sédimentation.

2 Mesures d’atténuation visant a prévenir la contamination de I’eau par des
matieres dangereuses.

-3 L’emplacement et le type de matériaux utilisés pour les routes d’acces
temporaires et les mesures visant a rétablir 1’accés a son état initial
ou a un meilleur état, le Représentant du Ministére sera le seul juge de
ce qu’il juge acceptable comme produit final.

-3 Soumettre une copie numérique des mesures d’atténuation dans 1’eau de
I’entrepreneur au Représentant du Ministére 7 jours avant le début des travaux,
pour examen.
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1.10

-4

-5

.10

Présenter les copies des rapports ou des directives émis par les inspecteurs
municipaux, fédéraux ou provinciaux de la santé et de la sécurité.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de mesures d’atténuation en milieu
aquatique, de I’entrepreneur et fera part de ses commentaires a l’entrepreneur
dans les trois jours suivant la réception du plan. Réviser le plan au besoin,
et le soumettre de nouveau au Représentant du Ministére dans les cing jours suivant
la réception des commentaires du Représentant du Ministere.

L”examen par le Représentant du Ministere de la version finale du plan
d”atténuation pour milieu de travail dans les zones aquatiques, de I’entrepreneur
ne doit pas étre interprété comme une approbation et ne réduit pas la responsabilité
globale de I’entrepreneur a 1’égard de I”’In-Mesures d’atténuation
environnementale de 1”’eau pendant la construction de ce contrat.

Aviser la Garde cotiére canadienne, Services de communication et de trafic
maritimes (SCTM) au (902)564-7751 ou sans frais au 1-800-686-8676 suffisamment
avant le début des travaux ou au moment du déploiement ou de I’enlévement des
marquages du site pour permettre I’envoi d’Avis a la Marine marchande/mesures
appropriées.

Elaborer et soumettre au Représentant du Ministére, un plan d”intervention
d’urgence qui doit étre mis en cuvre immédiatement, en cas de rejet ou de
déversement de sédiments, d’une substance nocive. Inclure les coordonnées de la
personne-ressource provinciale en cas d’urgence environnementale et celles du
Représentant du Ministere.

L”entrepreneur doit donner un préavis d’au moins 48 heures au représentant du
Ministére avant de commencer les activités de dragage.

Avant de commencer les activités de construction ou la livraison des matériaux
sur le site, I’entrepreneur doit soumettre un plan de protection de 1”environnement
(PPE) pour examen et approbation par SPAC. Le PPE doit comprendre un apercu complet
des questions environnementales connues ou potentielles qui seront abordées
pendant la construction ou le projet.

TRANSPORTATION

-1

.2

Transporter les matiéres dangereuses et les déchets dangereux conformément a la
Lol sur Transport des marchandises dangereuses.

Garder les camions propres et exempts de boue, de saleté et d’autres matieres
étrangeéres.

Tous les matériaux et I”’équipement utilisés dans la construction doivent étre
marqués conformément au Réglement sur les abordages de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada lorsqu’ils sont situés sur la voie navigable.

Les chaussées temporaires, aprés approbation du Représentant du Ministére, doivent
étre construites a 1”écart du corps d’eau a I’aide d’un tissu filtrant/rideau
de limon ou d’un batardeau.
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1.11 UTILISATION DE MACHINERIE

1.12

1.13

-1

Veiller a ce que les machines arrivent sur le site dans un état propre et a ce
qu’elles soient exemptes de fuites de fuites, d’espéces envahissantes et de
mauvaises herbes nuisibles.

Dans la mesure du possible, utiliser la machinerie sur la terre ferme au-dessus
de la ligne des eaux hautes, sur la glace ou a partir d’une barge flottante de
maniére a minimiser les perturbations aux rives et au lit du plan d’eau.

Laver, ravitailler et entretenir les machines et entreposer le carburant et les
autres matériaux pour les machines de maniére a empécher toute substance nocive
de pénétrer dans l1’eau.

Les fluides biodégradables devraient étre envisagés a la place des produits
pétroliers, dans la mesure du possible, comme norme pour les pratiques exemplaires.

Toutes les activités dans 1’eau devraient étre menées dans des conditions de vent
faible, de vagues et de conditions météorologiques appropriées.

Veuillez laisser les machines en marche, seulement pendant leur utilisation, sauf
lorsque les températures extrémes interdissent de les arréter.

Ne pas effectuer de nettoyage et de lavage dans une zone tampon de 30 métres d’une
zone humide, d”un cours d’eau ou d’une autre zone écosensible identifiée. Veillez
respecter les exigences et les recommandations de Péches et Océans Canada —

Programme de protection des péches pour le nettoyage et le lavage de 1’Equipment.

ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

1

Aucune création de stationnement pour véhicules ou d’Equipment ou de matériel
n~aura lieu sur une plage, une dune, un milieu humide ou d”autres zones
écosensibles.

CONFINEMENT ET GESTION DES DEVERSEMENT

-1

Se conformer aux exigences fédérales (Réglement sur les systémes de stockage de
produits pétroliers de la LCPE et Reglement sur les produits apparentés) et
réglements provinciaux, codes, des normes et des lignes directrices pour le
stockage de carburant et de produits apparentés sur place.

En cas de déversement de pétrole, informer immédiatement le Représentant du
Ministére et la Garde Cotiéere Canadienne (GCC) au 1-800-565-1633 (ligne de compte
rendu de 24 heures). Effectuer le nettoyage conformément a tous les reglements
et procédures stipulés par I”autorité compétente.

Veuillez ne pas déverser aucuns produits pétroliers ou d”autres substances nocives
sur le sol ou dans I’eau.

Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
les déversements et la contamination du sol et de 1’eau (a la fois en surface
et sous la surface) lorsque la manutention des produits pétroliers sur la place
et pendant le ravitaillement et I’entretien des véhicules et de I’équipement
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1.14

1.15

-5

-10

Tenir sur place, de 1’équipement d’intervention, en cas de déversement approprie,
comprenant: d’au moins, une trousse de retenue d”au moins 250 litres (55 gallons)
pour le confinement et le nettoyage des déversements.

Maintenir les véhicules et 1”équipement en bon état de fonctionnement afin de
prévenir les fuites sur le site.

Les matériaux comme la peinture, les appréts, les abrasifs de sablage, les solvants
antirouille, les dégraissants, le coulis ou d”autres produits chimiques ne doivent
pas pénétrer dans le cours d’eau.

Elaborer et soumettre au Représentant du Ministére une intervention d’urgence
Plan qui doit étre mis en cuvre immédiatement en cas de rejet ou de déversement
de sédiments d’une substance nocive. Inclure les coordonnées de la
personne-ressource provinciales en cas d’urgence environnementale et celles du
Représentant du Ministére.

S”assurer que les matériaux de construction utilisés dans un cours d’eau ont été
manipulés et traités de maniére a prévenir le rejet ou le lessivage substances
dans I’eau qui peuvent étre nocives pour les poissons.

En cas de découverte d’un oiseau de mer mazouté, une méthode de manipulation et
de rejet des oiseaux marins et migrateurs décrite dans le Protocole sur les oiseaux
mazoutés d’Environnent et Changement climatique Canada (ECCC) — Service canadien
de la faune (SCF), sera mise en cuvre. Une demande de permis doit étre obtenue
du SCF-ECCC avant la mise en «cuvre du présent protocole.

MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES

1

Entreposer et manipuler les matieres dangereuses conformément aux reglements,
aux codes, aux normes et aux lignes directrices fédéraux et provinciaux
applicables. Entreposer dans un emplacement qui préviendra les déversements dans
I”environnement.

Etiqueter les contenants conformément aux exigences du SIMDUT et conserver les
fiches signalétiques sur place pour toutes les matiéres dangereuses.

Tenir un inventaire des matieres dangereuses et des déchets dangereux entreposés
sur place. Enumérer les articles par nom de produit, quantité et date
d’entreposage.

Entreposer et manipuler les matieres inflammables et combustibles conformément
au Code National de Prévention des Incendies.

Les travailleurs qui sont en contact avec des matieres dangereuses doivent étre
munis d’un équipement de protection individuelle, et en avoir I’équipement
nécessaire réglementé, et une formation pour savoir comment manipuler les
différentes matiéres dangereuses pour la santé et la sécurité, conformément aux
reglements environnementaux.

ELIMINATION DES DECHETS

1

Ne pas enterrer les déchets, les débris de construction et de démolition (c.-a-d.,
le béton, bois de créosote, acier, matériaux de sol impactés, etc.) et déchets
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sur le site.

2 Eliminer et recycler les débris et les déchets de construction et de démolition
conformément au Réglement provincial sur la gestion des déchets et au projet les
exigences en matiére de gestion des déchets précisées aux articles 02 41 16 —
Chantier, démolition et enlévement.

-3 Ne pas éliminer les déchets dangereux, de matieres volatiles (comme les eaux-de-vie
minérales, les peintures, les diluants, etc.) et de produits pétroliers dans les
cours d’eau, les égouts pluviaux ou sanitaires ou les sites d’enfouissement des
déchets.

-4 Eliminer les déchets dangereux conformément aux réglements, aux codes, aux normes
et aux lignes directrices fédéraux et provinciaux applicables.

.5 Eliminer les débris liés a la construction, y compris les lits d’enfant démolis
les matériaux et le bois coupé dans un site d’enfouissement approuvé qui est
autorisé a éliminer le bois de créosote ou d”’une maniére approuvée par la province.

.6 Ne procéder pas au déversement de matieres résiduelles et au nettoyage des camions
qu’a I’usine de béton. Respecter les réglements environnementaux et les bonnes
pratiques approuvés par le Ministére provincial de I’Environnent et les autres
autorités compétentes.

7 La végétation écaillée peut étre utilise comme paillis, mais ne doit pas étre
répandue dans les cours d’eau ou une zone humide.

.8 Tous les stocks récupérables de bois de créosote doivent étre situés au minimum
a 500 metres de tout logement ou puits d’eau et a au moins 100 metres de tout
cours d’eau/milieu humide ou zone écosensible. Toute réserve doit étre confinée,
hors du sol, sur le territoire domanial, a moins d’étre approuvée par le
Représentant du Ministére.

-9 Les débris qui pénétrent dans le milieu marin doivent étre immédiatement récupérés
lorsqu’il est sécuritaire de le faire.

.10 Déchets de béton:
A Ne pas déverser aucun béton résiduel ou rejeté sur le site.
2 Nettoyer immédiatement tout rejet accidentel de béton, sur place, avant
la solidification.

211 L’entrepreneur doit fournir le manifeste des déchets du matériel de
déconstruction au Représentant du Ministére avec la demande de remboursement
provisoire.

1.16 PROTECTION DES POISSONS

A Veiller a ce que toutes les activités dans 1’eau ou les structures connexes dans
I’eau, ne nuisent pas au passage des poissons, ne réduisent pas la largeur du
chenal ou ne réduisent pas flux.
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.2

Filtrer les prises d’eau ou les tuyaux de sortie pour empécher I’entratnement
ou I”impact sur le poisson. L”’entratnement se produit lorsqu’un poisson est aspiré
dans I”eau, prise d’eau et ne peut pas s”’échapper. Il y a impact lorsqu’un poisson
piégé est maintenu en contact avec 1”écran d’admission et n’est pas capable de
se libérer.

Tenir le registre d’assurance a jour, d’un projet a 1’autre. Sur demande, soumettre
le registre au Représentant du Ministére pour I”examen.

Ne pas effectuer de nettoyage et de lavage dans une zone tampon de 30 métres d’une
zone humide, d”un cours d’eau ou d”’une autre zone écosensible identifiée. Veillez
respecter les exigences et les recommandations de Péches et Océans Canada —
Programme et protection des péches pour le nettoyage et le lavage de 1”’équipement.

L”introduction de substances nocives dans un cours d’eau n’est pas autorisée.

Effectuer les travaux dans un cours d’eau, pendant les périodes a faible débit
ou a marée basse afin de réduire d’avantage, le risque pour les poissons et leur
habitat, ou de permettre aux travaux dans l’eau d’étre isolés des flux.

1.17 ESPECES ENVAHISSANTES

-1

AfiIn de réduire au minimum les risques de contamination de I”habitat du poisson
et de propagation d’espéces aquatique envahissantes, tout I’Equipement de
construction qui sera immergé dans l’eau, dans un cours d’eau, ou ayant la
possibilité de venir en contact avec cette eau, au cours des travaux, doit étre
nettoyé et lavés pour s’assurer qu’ils sont exempts de croissance marine et
d’espéces exotiques, avant la mobilisation sur le site.

A L”équipement doit comprendre les bateaux, les barges, les grues, les
excavatrices, les camions de transport, les pompes, les conduites et
d”autres outils divers 1’équipement déja utilisé en milieu marin.

2 Le nettoyage et le lavage de [I’équipement doivent étre effectués
immédiatement a leur arrivée sur le site et avant leur utilisation dans
le plan d’eau ou au-dessus de celui-ci.

Effectuer les opérations de nettoyage et le lavage suivant:

A Gratter et enlever la forte accumulation de boue et I’éliminer de facon
appropriée.

.2 Laver toutes les surfaces de 1’équipement a 1”’aide d”une source d’eau douce,
Sous pression.

.3 Suivre immédiatement avec I1”application d’un enduit pulvérisé lourd de

vinaigre non dilué ou autre agent nettoyant approuvé pour I”environnement
éliminer complétement toute matiere végétale, les animaux et les sédiments.

-4 Vérifier et enlever toutes les matieres végétales, animales et sédimentaires
de toutes les cales et de tous les filtres.

-5 Egoutter I’eau stagnante de I”équipement, et en laisser sécher complétement
avant de l’utiliser.

.6 Apreés avoir retiré I’eau, égoutter I’eau stagnante de I’équipement et

laisser 1’équipement sécher compléetement avant de 1’enlever du site.
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-3

Registre d’assurance:

A Tenir un registre permanent, de I’utilisation passée et actuelle, et des
lavages de tout I”équipement pour illustrer les mesures d”atténuation prises
contre la contamination de I”habitat du poisson, par des espéces exotiques

.2 Inscrire les données dans un journal de bord relié a une couverture rigide,
notamment:
A Date et lieu ou I’équipement a déja été utilisé dans un cours d’eau

ou une zone humide

1 Type de travail effectué.

2 Dates de lavage pour chaque piece d’équipement.

-3 Méthode de nettoyage et les agents de nettoyage utilises. Tenir
le registre d’assurance a jour d’un projet a I’autre. Sur
demande, soumettre le registre au Représentant du Ministere
pour examen.

.3 Le Représentant du Ministére a le droit de faire la demande d’une inspection
vidéo de I’équipement, y compris des coques, afin de s’assurer qu’il ne
contient aucune plantes marines, ni d’espéces exotiques, avant la
mobilisation sur le site.

1.18 PLAN DE CONTROLE DE L?EROSION ET DES SEDIMENTS PROPRES AU SITE

-1

L”’entrepreneur est responsable de 1”élaboration d’un plan d’érosion et de
sédimentation propre au site Plan, pour le contréle qui réduit au minimum le
risque de sédiments du plan d”eau pendant toutes les phases des travaux. Le plan
doit étre présenté conformément a I’article 01 33 00, pour examen par le
Représentant du Ministére. Mesures de contréle de I’érosion et des sédiments
doit étre maintenue jusqu’a ce que tous les sols perturbes aient été stabilises
de facon permanente, que les sédiments en suspension se soient réinstalles dans
le lit du plan d’eau ou le bassin de décantation et les eaux de ruissellement
sont clairs. Le plan devrait, en cas échéant, inclure :

1 Au besoin, pour des mesures de contréle des sédiments efficaces (p.ex.,
cléture a vase, barrages de contréle) doivent étre une premiéere étape
de la construction séquence pour empécher I’entrée ou la remise en
suspension de sédiments dans le plan d’eau. Des notes sur l”inspection,
les réparations et les prélévements sont présentées ci-dessous.

2 Inspecter régulierement les mesures de contrdéle des sédiments pour s’assurer
qu’elles fonctionnent correctement et faire toutes les réparations
nécessaires en cas de dommages. A la fin de I’utilisation, retirer ces
mesures de contr6le de maniéres a empéché les sédiments sédimentés de
s”échapper.

-3 Mesures de gestion de I’eau qui s’écoule sur le site, ainsi que de 1’eau
qui est pompée ou détournée du site de maniére a Filtrer les sédiments avant
que I’eau ne pénetre dans un plan d’eau. Par exemple, le pompage ou le
détournement de I’eau vers une zone végétalisée, la construction d’un

tassement bassin ou autre systeme de Ffiltration. L’eau sera pompée dans
un bassin a sédiments ou dans un sac filtrant pour assurer que la
concentration de la quantité de sédiments rejetée est inférieure aux
criteres réeglementés avant d’atteindre un plan d’eau.

-4 Mesures d’isolement du site (p. ex., fleche de limon ou rideau de limon)
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1.19 AFFICHAGE

.1 Veille
en vue
et en

pour contenir les sédiments en suspension. Il faudra comprendre des mesures
pour les stocks de matiéres (p.ex., baches)

Mesures de confinement et de stabilisation des déchets (p. ex., déblais
de dragage, déchets et matériaux de construction, déchets forestiers
commerciaux, plantes aquatiques déracinées ou coupées, débris accumulés)
au-dessus de la marque d”eau élevée des plans d”’eau avoisinants pour empécher
la rentrée.

Description de 1”approche de gestion des impacts potentiels sur
I’environnement local, y compris les rideaux de limon, les cldtures a
sédiments, les balles de foin, le traitement, etc.

Méthodologie de surveillance des conditions météorologiques, notamment les
pluies et les tempétes, et modification du plan de travail pour les
conditions météorologiques défavorables.

DE DOCUMENTS

r a ce que les articles, avis et ordres applicables soient affichés, bien
sur place, conformément aux lois et reglements de la province compétente
consultation avec le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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GENERALITES

=

1.01 SOMMAIRE

1 Exécuter les travaux conformément au Code National du Batiment du Canada (CNB),
y compris les modifications jusqu’a la date de cldoture de I”appel d’offres et
d’autres codes d’application provinciale ou locale, a condition qu’en cas de
conflit ou de divergence, des exigences plus strictes s’appliquent.

.2 Respecter ou dépasser les exigences de :
21 Documents contractuels.
2 Normes, codes et documents de référence précisés.

1.02 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux
doivent étre respectés.

2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 INSPECTION

1 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l"extérieur du chantier, I"acces a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

.2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére
ou exigés aux termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande
dans un délai raisonnable.

-3 Si I"Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu™il ait
été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essails spéciaux requis, il
doit découvrir I"ouvrage en question, voir a I"exécution des inspections ou des
essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre 1"ouvrage
dans son état initial.

.4 Le Représentant du Ministere peut ordonner IT"inspection de toute partie de
1"ouvrage dont la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si,
apres examen, l"ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
Documents Contractuels, I"Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
rendre I"ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d"inspection et de réparation.

1.02 ORGANISMES D"ESSAl ET D"INSPECTION INDEPENDANTS

A Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d"organismes
d"essai et d"inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par
le Représentant du Ministéere.

.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des
essais et des iInspections.

-3 Le recours a des organismes d"essai et d"inspection ne dégage aucunement
1"Entrepreneur de sa responsabilité concernant l"exécution des travaux
conformément aux exigences des Documents Contractuels.

.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 1"organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels
pour définir avec précision la nature et I"importance de ces défauts.
L*Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere, et assumer le co(t des essais et des inspections qui
devront étre effectués apreés ces corrections.

1.03 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d"essai et d"inspection d"avoir accés au chantier ainsi
quaux ateliers de fabrication et de faconnage situés a I"extérieur du chantier.
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1.04

1.05

2.01

3.01

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
quTils disposent des moyens d"acces voulus.

PROCEDURE

1 Aviser d"avance I"organisme approprié et le Représentant du Ministéere lorsqu™il
faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I"exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d"oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et

manipuller les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l"espace requis pour l"entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels
et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce quils n"ont pas été
exécutés selon les régles de I7art, soit parce qu”ils ont été réalisés avec des
matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s"ils ont déja été intégrés
a I"ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des Documents Contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont
été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

.3 Si, de 17avis du Représentant du Ministéere, il n"est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Mattre
de I"ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I"ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les Documents Contractuels, le montant de cette
différence étant déterminé par le Représentant du Ministere.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



TPSGC SERVICES D"UTILITES SECTION 01 51 00
QUAIS FLOTTANTS TEMPORAIRES PAGE 1
MULTIPLES EMPLACEMENTS

REGION DU SUD-OUEST DU N.-B.

COMTES DE CHARLOTTE ET DE SAINT-JEAN

NUMEROS DE PROJETS: R.118536.001, R.119160.001, R.120059.001

1 GENERALITES

1.01 NORMES DE REFERENCE
1 U.S. Environnemental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Gestion des eaux pluviales dans le secteur de la

construction : élaboration de plans de prévention de la pollution et de
meilleures pratiques de gestion.

1.02 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

1 Fournir les documents conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons
a Soumettre.

1.03 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Prévoir les moyens d"utilisation nécessaires des services d"utilités temporaires
pour permettre I"exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et 1"évacuer du chantier lorsqu®on n"en a plus besoin.

1.04 ASSECHEMENT DU TERRAIN

A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d"eau stagnante.

1.05 ALIMENTATION EN EAU

1 Assurer I"alimentation continue en eau potable nécessaire a l"exécution des
travaux.
.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de

I"entreprise d"utilité concernée, et assumer tous les frais d"installation,
d"entretien et de débranchement.

.3 Assumer le codt de ce service au tarif en vigueur, conformément aux Conditions
générales du contrat.

1.06 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A Fournir et payer I’électricité temporaire pendant la construction pour 1”éclairage
temporaire et le fonctionnement des outils électriques.

.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
I"entreprise d"utilité concernée, et assumer tous les frais d"installation,
d"entretien et de débranchement.

-3 L*alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous
un courant aux caractéristiques supérieures a celles qui sont mentionnées au
paragraphe précédent sera fournie par I"Entrepreneur.
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SERVICES D"UTILITES SECTION 01 51 00

1.07

1.08

2.01

3.01

-4 Assurer 1"éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et
veiller a I"entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau
d"éclairement d"au moins 162 lux aux planchers et aux escaliers.

TELECOMMUNICATIONS

A L*Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,

notamment les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre
usage et a l"usage du Représentant du Ministéere; il doit assurer le raccordement
de ces installations aux réseaux principaux et assumer les colts de tous ces
services.

PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d"assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer
I "entretien.

.2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction
sur le chantier.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.

EXECUTION

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L"EROSION ET DES SEDIMENTS

-1

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 1"érosion et le dépdt de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement
des eaux pluviales ou de I"érosion par le vent, et I"entratnement de ce sol sur
les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes
aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l"entretien et les réparer
au besoin jusqu®a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE SECTION
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INSTALLATIONS DE CHANTIER SECTION 01 52 00

QUAIS FLOTTANTS PAGE 1
MULTIPLES EMPLACEMENTS

REGION DU SUD-OUEST DU N.-B.

COMTES DE CHARLOTTE ET DE SAINT-JEAN

NUMEROS DE PROJETS: R.118536.001, R.119160.001, R.120059.001

1 GENERALITES

1.01 NORMES DE REFERENCE

1

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
1 CCDC 2 -1994, Contrat a forfait.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d"impression, d"extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d"extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Groupe CSA (CSA)

-1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais
et pratiques normalisées pour le béton.

2 <B>CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

-3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses
et conditions uniformisées d"achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions
générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.02 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

-1

.2

Fournir Ies documents conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a Soumettre.

Documents a soumettre aux fins de la certification LEED :
1 Soumettre le plan de contréle de I"érosion et des sédiments aux fins
d"obtention du crédit SSpl, selon LEED Canada-NC.

1.03 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

-1

Préparer un plan de situation indiquant I"emplacement proposé et les dimensions
de la zone qui doit étre cldéturée et utilisée par I"Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d"acceés a la zone cldturée et les détails
d installation de la cloéture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts
de boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Démonter le matériel et 1"évacuer du chantier lorsqu®on n"en a plus besoin.
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1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des
ouvriers, des matériaux/matériels et de 1"équipement, et en assurer l"entretien
et la manoeuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les
sous-traitants pour I utilisation du matériel de levage.

2 La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A S"assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
Documents Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec
des matériaux et des matériels.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I"ouvrage afin de
ne pas en compromettre l1"intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

A Le nombre de places de stationnement sur place est limité. L entrepreneur trouvera
un autre emplacement pour le stationnement de ses travailleurs.

.2 Aménager des voies convenables d"accés au chantier et en assurer l"entretien.

MESURES DE SECURITE

1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail
et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des
matériaux/matériels qui sy trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d"appareils d"éclairage assurant un niveau d"éclairement de 750 lux et de
dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y
prévoir une table pour I1"étalement des dessins.

.2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un
endroit facile d"acces.

-3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer
I"endroit ou ils peuvent s"installer.

.4 Bureau du Représentant du Ministeére.
A Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.
.2 Le bureau doit mesurer, a 1"intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m

de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus
du sol, ainsi que 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.
.3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d"un systéme de chauffage assurant
une température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température
extérieure est de -20 degrés Celsius.
-4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué,
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de panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les
couleurs choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué
de 19 mm d"épaisseur.

.5 Le bureau doit étre doté d"un systéme d"éclairage électrique assurant un
niveau d"éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de
type commercial, a éclairage direct avec 10 % de la lumiere dirigée vers
de haut, a monter en applique, et étre munis d"un réflecteur.

.6 Aménager une toilette privée preés du bureau et y installer un W.-C. chimique
ou a chasse d"eau, un lavabo et un miroir, et assurer I"alimentation en
serviettes de papier et en papier hygiénique.

-7 Meubler le bureau d"une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages
de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d"un classeur a trois
tiroirs, d"un support a dessins et d"un support a vétements, avec tablette.

.8 Garder les lieux propres.

1.09 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I1"épreuve des intempéries, destinées a
I "entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n"ont pas a étre gardés
a I"abri des intempéries, mais s"assurer qu"ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.

1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents.

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les
autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

-3 Une fois que les branchements permanents aux réseaux d"alimentation en eau et
d"évacuation des eaux usées ont été réalisés, aménager, a I1"intérieur du batiment,
des enceintes temporaires ou seront installés des W.-C. et des urinoirs.

1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER

A Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau
de chantier et I"installer a 1"endroit désigné par le Représentant du Ministére.

.2 Panneaux de construction conformément au manuel de contrb6le de la circulation
du ministére des Transports et de I’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

.3 Mis a part les panneaux d"avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre
affiche ne peut étre installé sur le chantier.

.4 Transmettre au Représentant du Ministére les demandes d"approbation pour
I"installation d"un panneau d"identification du Consultant/de I"Entrepreneur.
L*aspect général de ce panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier
et les inscriptions doivent étre rédigées dans les deux langues officielles.
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-5

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d"instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles
graphiques doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si
le Représentant du Ministére le demande.

1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

-1

.2

4

-5

.10

211

212

.13

Au besoin, aménager des voies d"acces ainsi que des voies de déviation temporaires
afin de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux
de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant
du Ministere.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris
les services de surveillants et de signaleurs, I"installation de barricades,
I"installation de dispositifs d"éclairage autour et devant I"équipement et la
zone des travaux, la mise en place et I"entretien de panneaux d"avertissement,
de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de 1"Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels
qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la
circulation routiére.

S"assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. L"Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées
a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d"acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates;
éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection
dangereuse.

Prévoir les appareils d"éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades
et les marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d"assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

L*emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d"accés et des pistes
de chantier sont assujettis a l"approbation du Représentant du Ministere.

Les appareils d"éclairage doivent assurer une visibilité complete sur toute la
largeur des pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir
et de nuit.

Prévoir I"enlévement de la neige pendant la période des travaux.
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.14 Une fois les travaux terminés, démantelé les pistes de chantier.

1.13 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et
les matériaux d"emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
-3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs

ni les matériaux/matériels récupérés.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L"EROSION ET DES SEDIMENTS

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I"érosion et le dépot de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement
des eaux pluviales ou de I"érosion par le vent, et I"entratnement de ce sol sur
les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes
aux exigences des autorités compétentes, particulier au site et préparé
conformément aux exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le
document 832/R-92-005 publié par I"EPA et celles établies par les autorités
compétentes.

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I"entretien et les réparer
au besoin jusqu®a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser
les surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 NORMES DE REFERENCE

1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d"extérieur, brillante, aux résines alkydes.
.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d"impression, d"extérieur, aux résines alkydes,

pour le bois.

.2 Groupe CSA (CSA)
A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses

et conditions uniformisées d"achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions
générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

1.02 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d"acces et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I"exécution des travaux dans les plus brefs
délais.

2 Démonter le matériel et I"évacuer du chantier lorsqu®on n"en a plus besoin.

1.03 PALISSADES

A Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d"une cléture
a neige neuve de 1.2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux
profilés en T disposés a 2.4 m d"entraxe. Prévoir une (1) barriére d"acces
verrouillable pour les camions. Maintenir la cléture en bon état.

2 Poser des cldtures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de

les protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel
utilisé ou par certaines pratiques de construction.

1.04 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer
autour des excavations profondes.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes selon les indications.

1.05 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les
surcharges dues a la neige, qui ont été calculées.
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1.06 VOIES D"ACCES AU CHANTIER

A Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier.

1.07 CIRCULATION ROUTIERE
1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les

fusées de signalisation, les barrieres, les feux et les luminaires nécessaires
pour l"exécution des travaux et la protection du public.

1.08 VOIES D"ACCES POUR VEHICULES D"URGENCE

1 Assurer un acces au chantier pour les véhicules d"urgence et prévoir a cet égard
des dégagements en hauteur suffisants.

1.09 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage
pouvant résulter de l"exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l"entiéere responsabilité des dommages causés.

1.10 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Pendant toute la période d"exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que
les surfaces complétement ou partiellement finies de l"ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

.3 Trois (3) jours avant I"installation des éléments de protection, confirmé avec

le Représentant du Ministére l"emplacement de chacun ainsi que le calendrier
d installation.

.4 Assumer l"entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d"un
manque de protection ou d"une protection inappropriée.

1.11 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformeément a la section 01 74 21
- GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.01

1.02

1.03

GENERALITES

NORMES DE REFERENCE

1

2

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section
du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits
ou systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le
droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systéemes sont conformes aux Documents Contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministeére,
sinon ils devront étre assumés par 1"Entrepreneur.

QUALITE

-1

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés
pour I"exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure
qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, I"origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n"ont
pas pour objet de dégager I"Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement
de réduire les risques d"omission ou d"erreur. L"Entrepreneur devra assurer

I1"enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et
il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des Documents Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s"assurant que les matériaux ou les éléments d"un méme type proviennent du méme
fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf
si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur

du matériel installé dans des locaux d"installations mécaniques ou électriques.

FACILITE D"OBTENTION DES PRODUITS

-1

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des

retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant
du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
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1.04

1.05

1.06

produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,

suffisamment a l"avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n"a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et s"il semble probable que 1"exécution des
travaux s"en trouvera retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit
de substituer aux produits prévus d"autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

-1

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas
échéant.

Entreposer dans leur emballage d"origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I"emballage, I"étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou
délier les produits avant le moment de les incorporer a I"ouvrage.

Les produits susceptibles d"étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I1"épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou
sur un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, sur des
supports rigides, plats, pour qu™ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner
une faible pente afin de favoriser 1"écoulement de I"eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction
du Représentant du Ministere.

TRANSPORT

1

Payer les frais de transport des produits requis pour lI"exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

-1

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les
produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir
directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniéere qu"il puisse
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1.07

1.09

1.10

1.11

prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n"ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I"enléevement
et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D"EXECUTION DES TRAVAUX

1

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont
tels qu”ils ne permettront vraisemblablement pas d"obtenir les résultats

escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n"ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d"interdire I"accés au chantier de toute personne
Jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité
d"exécution des travaux et les compétences de la main-d"oeuvre, et sa décision
est irrévocable.

REMISE EN ETAT

1

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de l"ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés de maniére qu aucune partie de I"ouvrage soit endommagée ou risque de
1"étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

-1

.2

L*emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par
le choix de I"emplacement d"un appareil et procéder a I"installation suivant ses
directives.

FIXATIONS - GENERALITES

-1

.2

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que 1"élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
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prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a I"épreuve de la corrosion,
en acier galvanisé par immersion a chaud.

.4 11 importe de déterminer l"espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d"assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas
acceptées.

-5 Utiliser le moins possible de Fixations apparentes; les espacer de facon uniforme
et les poser avec soin.

-6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l"effritement ou la fissuration de
1"élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.12 RESEAUX D*UTILITES EXISTANTS
A Lorsqu™il s"agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible
le déroulement des travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation
des piétons et des véhicules.
2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les

obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d"obturation et les consigner.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 PROPRETE DU CHANTIER

-1

-6

-7

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux
de rebut autres que ceux générés par le Maitre de l"ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

Enlever les débris de construction et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives
du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés

sur le chantier, a moins que ce mode d"élimination ne soit autorisé par le
Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I"élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l"évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
Se reporter a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

1.02 NETTOYAGE FINAL

1

L*achevement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils
ainsi que I"équipement et les matériels de construction qui ne sont plus
nécessaires a l"exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I"exception de ceux générés par
les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant ITinspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
1"équipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Mattre
de I"ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou
les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier, a moins que ce mode
d"élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I"élimination des débris et des matériaux de rebut.
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1.03 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

.1 Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1

1.01

1.02

GENERALITES

SOMMAIRE

1 Contréle maximal des déchets solides de construction.

2 Préserver I’environnement et prévenir la pollution et les dommages causés a
1’environnement.

DEFINITIONS

A Classe 111 : déchets non dangereux - déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

2 Plan de travail de l’analyse des colts et des revenus (PTAC) : basé sur des
informations provenant de 1’EDD, et destiné a servir d’outil de suivi financier
pour déterminer I’état économique des pratiques de gestion des déchets.

.3 Vérification des déchets de démolition (AQEP) : se rapporte aux déchets réels
générés par le projet.

-4 Remplissage inerte : déchets inertes - exclusivement asphalte et béton.

.5 Programme de tri a la source des matieres (MSSP) : Série d’activités continues
visant a séparer les matieres résiduelles réutilisables et recyclables en
catégories de matiéres d’autres types de déchets au point de production.

.6 Recyclable : La capacité d"un produit ou d"un matériau d"étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et d"étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par
dautres.

.7 Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les
convertir en produit neuf qui sera réutilisé par d"autres.

.8 Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution
des déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser
sous une forme altérée. Le recyclage exclut le brilage, I"incinération ou la
destruction thermique des déchets.

-9 Réutiliser : utilisation répétée du produit sous la méme forme, mais pas
nécessairement dans le méme but. La réutilisation comprend :

A Récupération de matériaux réutilisables provenant de projets de
ré-modélisation, avant I’étape de démolition, pour la revente,
réutilisation dans le cadre d’un projet en cours ou stockage pour
utilisation dans le cadre de projets futurs.

2 Retourner les articles réutilisables, y compris les palettes ou les
produits inutilisés aux fournisseurs.

.10 Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les
revendre ou pour qu"ils soient réutilisés par d"autres.

.11  Condition distincte : désigne les déchets triés en types individuels.
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.12 Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets
au fur et a mesure de leur production.

1.03 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Entreposer les matériaux a réutiliser, a recycler et a récupérer dans les endroits
prescrits par le Représentant du Ministére.

2 Sauf indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
1’entrepreneur.

.3 Protéger, stocker, entreposer et cataloguer les articles récupérés.

-4 Séparer les matériaux non récupérables des articles récupérés. Transporter et
livrer les articles non récupérables aux installations d”’élimination autorisées.

-5 Protéger les composants structuraux qui ne sont pas enlevés pour la démolition
contre les mouvements ou les dommages.

1.04 ELIMINATION DES DECHETS

1 Ne pas enterrer les déchets.

2 Ne pas jeter de déchets, de matieres volatiles, d’essences minérales,
d’huile, de diluant a peinture dans les cours d’eau, les égouts pluviaux
ou sanitaires.

1.05 UTILISATION DU SITE ET DES INSTALLATIONS
1 Exécuter les travaux avec le moins d”interférence ou de perturbation

possible a I utilisation normale des locaux.

PRODUITS

2.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

1 Manipuler les déchets qui ne sont pas réutilisés, récupérés ou recyclés
conformément aux reglements et aux codes appropriés.

3.02 NETTOYAGE

.1 Retirer les outils et les déchets a la fin des travaux et laisser 1”aire de travail
propre et ordonnée.

.2 Nettoyer l1’aire de travail a mesure que les travaux progressent.
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.3 Trouver des matériaux distincts a réutiliser ou a recycler dans des zones de tri
précises.

3.03 ECHANTILLONS DE FORMULAIRES SUR LA GESTION DES DECHETS DE CONSTRUCTION

1 Annexe E - Responsabilité principale du gouvernement en matiéere d’environnement :
Province Adresse Demandes de Fax
renseignements
Nouveau ministére 506-453-37 506-453-38
Brunswick de la 00 43

Environnement
364, rue Argyle,
BoTte 6000
Fredericton

NB E3B 5H1

FIN DE SECTION



TPSGC

QUAIS FLOTTANTS

ACHEVEMENT DES TRAVAUX SECTION 01 77 00
PAGE 1

MULTIPLES EMPLACEMENTS
REGION DU SUD-OUEST DU N.-B.

COMTES DE CHARLOTTE ET DE SAINT-JEAN

NUMEROS DE PROJETS: R.118536.001, R.119160.001, R.120059.001

1 GENERALITES

1.01 MODALITES ADMINISTRATIVES

1

Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I"Entrepreneur : L"Entrepreneur doit inspecter
les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des Documents
Contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois I"inspection
de I"Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que
les corrections ont été apportées.

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére :

A Le Représentant du Ministéere effectuera avec l"Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

.2 L*Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
Inspection finale :
1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a
1"inspection finale, laquelle sera effectuée par le Représentant du
Ministére.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministeére,
terminer les éléments qui n"ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d"inspection.

Déclaration d"achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministére

considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les

exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter
une demande de production d"un certificat d"achévement substantiel des
travaux.

Début du délai de garantie et de la période d"exercice du droit de rétention

: La date d"acceptation par le Maitre de I"ouvrage de la déclaration

d"achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la

période d"exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf
prescription contraire par la réglementation relative au droit de rétention
en vigueur au lieu des travaux.

Paiement final :

1 Lorsque le Représentant du Ministéere considéere que les défaillances
et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles
sont entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement
final.

Paiement de la retenue : Apres I"émission du certificat d"achevement

substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue

conformément aux dispositions de I"entente contractuelle.

1.02 NETTOYAGE FINAL

1

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I"équipement.

.2 Gestiondesdéchets :trierIesdéchetsconformémentélIasectionOl 74 21 - GESTION
ET ELIMINATION DES DECHETS.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION



TPSGC DOCUMENTS/ELEMENTS A SECTION 01 78 00
QUAIS FLOTTANTS REMETTRE A L"ACHEVEMENT DES PAGE 1
MULTIPLES EMPLACEMENTS TRAVAUX

REGION DU SUD-OUEST DU N.-B.

COMTES DE CHARLOTTE ET DE SAINT-JEAN

NUMEROS DE PROJETS: R.118536.001, R.119160.001, R.120059.001

1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

1 Section inclus:
Documents du dossier du projet comme suit :
A Dessins d’aprés exécution.
.2 Spécifications conformes a l”exécution.
-3 Examen des dessins d’atelier.

1.02 NORMES DE REFERENCE

A Loi canadienne sur la protection de I"environnement (LCPE)
A DORS/2008-197, Reglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES

.1 Fournir les documents conformément & la section 01 33 00 — Documents/Echantillons
a soumettre.

1.04 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

1 Tenir a jour, en plus des exigences énoncées dans les conditions générales,
sur place pour le Représentant du Ministére une copie de dossier :

Dessins du contrat.

Spécifications.

Addenda.

Ordres de modification et autres modifications au contrat.

Examiné les dessins d’atelier, les données sur les produits et les

échantillons.

Dossiers des essais sur le terrain.

Certificats d’inspection.

Certificats du fabricant.

abrwNPEF

0o ~NO®

1.05 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le
Représentant du Ministére.

.2 Consigner les renseignements a 1"aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

-3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient

été consignés.

-4 Dessins contractuels et dessins d"atelier : indiquer chaque donnée de maniére
a montrer les ouvrages tels qu™ils sont, y compris ce qui suit.
A Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et
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aux détails des ouvrages.

2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.3 Les détails qui ne Ffigurent pas sur les Documents Contractuels
d origine.

-4 Les normes de référence aux dessins d"atelier et aux

modifications connexes.

1.06 CERTIFICAT D"ARPENTAGE DEFINITIF

A Présenter les coordonnées finales de chaque tuyau d”acier conformément a la section
01 33 00- Documents/Echantillons a soumettre, attestant que les élévations et
I’emplacement de travaux sont conformes aux documents contractuels.

2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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