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Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis 11 Section 01 11 01

Mars 2021 INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX
Projet R.109077.001 et R.111243.001 Page 1
Partie 1 Généralités

1.1 CONTEXTE

1.2

Les travaux visent le renflouement, le retrait, le démantélement et le retrait de la barge
D.R. Rodgers coulée du c6té québécois de la riviere des Outaouais, pres de la localité de
Deux Rivieres en Ontario. L’épave est constituée des restes d’une barge (bac a cable)
coulée en 2017 immatriculée : D.R. ROGERS (N.M. 322198) d’une longueur de 21,3 m
et d’une largeur de 7,3 m ainsi que d’un céble d’une longueur approximative de 250m
reliant les deux rives et étant attaché de part et d’autre de la riviere des Outaouais.

La barge est attachée a son céble de traille et coulée dans la riviere des Outaouais du coté
québécois.

La barge coulée du c6té québécois de la riviere des Outaouais et le cable de traille sont
situés a la position approximative latitude 46° 15° 39,2” N - longitude : 078° 17 20,7" W
pourraient causer potentiellement un obstacle a la navigation, d’ou la nécessité de les
retirer des eaux.

Le remorqueur Wabis II est situé a proximité de la barge D.R Rodgers sur la rive du coté
de la province de Québec. Le représentant du ministére se réserve le droit de retirer
I’enlévement et la disposition du remorquer Wabis II suite a I’octroi du contrat,

LOCALISATION DES TRAVAUX

Le site est situé dans le secteur de Deux-Riviéres en Ontario. Le secteur de
travail se situe a la position approximative suivante : Latitude : 45° 1' 14.45"
N, Longitude : 73°21'5.70 "W
ES
Barge DR

ux-Rivieres

e —

b f
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Page 3



Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis 11 Section 01 11 01

Mars 2021 INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX
Projet R.109077.001 et R.111243.001 Page 2
1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

14

1.5

1.6

Les travaux consisteront a :

Inspection des lieux;
Localisation des épaves;
Enlévement et disposition des épaves, incluant chaines;

W=

Enlévement et disposition des chaines ou éléments des structures qui auraient pu
se détacher et se retrouver au fond marin;

.5 Disposition des épaves de fagon sécuritaire et en respectant les normes
environnementales en vigueur.

L’entrepreneur sera responsable de la gestion des polluants mineurs issus de I’enlevement
des épaves. De méme, il s’engage a obtenir toutes les autorisations nécessaires aupres des
autorités environnementales compétentes, au besoin.

ACCES AU CHANTIER
Permettre aux organismes d'essai et d'inspection, aux autorités compétentes, au

surveillant des travaux et au Représentant du Ministere d'avoir acces au chantier

Fournir aux organismes d'essai et d'inspection, aux autorités compétentes, au surveillant
des travaux et au Représentant du Ministére le transport au chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

L’entrepreneur s’engage a obtenir toutes les autorisations d’acces auprés des propriétaires
riverains pour obtenir I’accés au site des structures.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux résidents avoisinants, au public et a
l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant
du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

EXECUTION DES TRAVAUX

L’Entrepreneur devra tenir compte des difficultés d’accés a 1’ouvrage, le niveau d’eau et
des problématiques climatiques potentielles pouvant affecter I’exécution de ses travaux, le
cas échéant, pour le respect de 1’échéancier avant de présenter sa soumission.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de 1'occupation des lieux
Exécuter les travaux de maniére a permettre 1'utilisation continue des lieux par le public.

Maintenir l'acces des lieux au public tant que 1'état d'avancement des travaux empéche
d'offrir une solution de rechange.
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Mars 2021 INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX
Projet R.109077.001 et R.111243.001 Page 3
3 Etapes a prévoir

.1 Acceés au site;

2 Renflouement de la barge D.R. Rodgers;

3 Retrait de la barge D.R. Rodgers ;

4 Démantélement de la barge D.R. Rodgers;

.5 Disposition de la barge D.R. Rodgers ;

.6 Retrait et disposition du remorqueur Wabis II.

4 Les méthodes de travail sont laissées a I’Entrepreneur. Elles devront cependant étre
soumise au Représentant du ministére pour approbation.

.5 L’approbation de la méthode de travail par le Représentant du ministére ne dégage en
rien I’Entrepreneur de toutes ses responsabilités et le Représentant du ministére ne pourra
étre tenu responsable d’une mauvaise méthode de travail ou d’un oubli de la part de
I’Entrepreneur.

1.7 METHODE DE TRAVAIL

1 L’entrepreneur est responsable d’élaborer une méthode de travail respectueuse de
I’environnement et en fonction du niveau de 1’eau

2 Méthodes de travail préconisées en fonction du niveau d’eau

A Localisation des épaves;
Installation de nouveaux ancrages pour un levage sécuritaire;

3 Utilisation d’équipements en bonne condition (barges, bateaux de travail, pelle
mécanique, etc.) qui se prétent a I’exécution des travaux en fonction des
caractéristiques du site de du tirant d’eau;

Disposition des épaves vers un site autoris¢;

.5 Toutes autres méthodes respectueuses de I’environnement et du site.
1.8 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
A L’Entrepreneur devra obtenir tous les permis pour 1’utilisation des lieux de travail.
2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux et

d'accés afin de permettre :

1 'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
2 l'utilisation des lieux par le public;
3 I’utilisation de la voie navigable.
3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.
4 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution

des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coft.
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1.9

1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

L’Entrepreneur est responsable d’obtenir les autorisations pour les travaux en vertu de la
Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Une fois les travaux achevés, I’environnement existant doit tre dans un état équivalent
ou supérieur a l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons du public
et des véhicules.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif aux travaux
de retrait des structures et a la disposition de ceux-ci. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Meéthodes de travail

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

o= RINE T N N VO N

Autres documents indiqués.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Mars 2021 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Projet R.109077.001 and R.111243.001 Page 1
Partie 1 Général

1.1 DEFINITIONS

1.2

1.3

Pollution et dommages a I’environnement: présence d’éléments ou d’agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un role important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I’environnement.

Protection de I’environnement: prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I’habitat et de I’environnement durant la construction.

PERMIS ET AUTORISATIONS

Transports Canada est responsable d’émettre les autorisations pour les travaux en vertu
de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, 1’Entrepreneur est responsable d’obtenir
cette autorisation pour entre autres, le rideau de turbidité. Prévoir 40 jours pour le
traitement de la demande et 1’avis public. La procédure d’obtention des autorisations est
disponible au https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html.

L’Entrepreneur devra émettre des avis a la navigation pour informer les plaisanciers de la
tenue de travaux. Pour ce faire, I’Entrepreneur devra assurer I’émission et le suivi des
Avis a la navigation décrivant les activités, les caractéristiques des équipements et la
localisation des travaux. Fournir ces informations a la Garde cotiére canadienne
(téléphone : 418-233-2308 ou par courriel a opsavis@dfo-mpo.gc.ca) au minimum vingt-
quatre (24) heures avant le début des travaux, a des fins d’émission d’Avis a la
navigation.

Aucune autorisation n’est requise en vertu de la Loi sur les péches si les mesures du
présent devis sont respectées.

L’Entrepreneur est responsable de 1’obtention de tout autre permis ou autorisation (ex. :
municipal ou MRC) pour la portion terrestre des travaux.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Quinze jours avant le début des activités de construction sur le chantier, soumettre un
plan de protection de I’environnement au Représentant du Ministére aux fins d’examen et
d’approbation.

Le plan doit présenter un apergu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I’environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de 1’environnement doit comprendre ce qui suit.

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
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1.4

1.5

2

.10

A1

FEUX

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I’environnement.

Un plan de prévention de 1’érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie
de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d’utilisation.

1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a
I’intéricur des zones de travail autorisées et devant étre préservés.

Le plan d’urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a
mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d’¢élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de I’air, précisant les mesures pour retenir
la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a ’intéricur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans ’air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que I’entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion 1’évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

Les feux et le brlilage des déchets sur les lieux de travail sont interdits.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D’EAU

Aucun nouvel accés ou rampe de mise a I’eau ne doit étre construit. L’Entrepreneur doit
utiliser les infrastructures existantes a proximité de la zone de travaux.

Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.
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1.6

3

Les cours d’eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de
débris.

11 est interdit de circuler avec de la machinerie dans un cours d’eau.

En se référant au document « Recommandations pour la gestion des matiéres en
suspension (MES) lors des activités de dragage (MDDELCC et ECCC, 2016) »,
I’Entrepreneur doit présenter une méthode de travail démontrant qu’il respectera des
concentrations maximales de MES de 25 mg/l supérieures aux concentrations ambiantes,
a 100 m en aval des travaux :

1 L’entrepreneur devra installer un rideau de turbidité en aval des travaux afin de
limiter la dispersion des particules.

2 L’installation du rideau de turbidité doit respecter la fiche technique et les
recommandations du fabricant. L’entrepreneur est responsable que la
configuration soit efficace pour limiter la propagation des MESS tout au long des
travaux.

3 L’Entrepreneur doit soumettre pour approbation au Représentant du ministére sa
méthode de travail avant le début des travaux, incluant la méthode de retrait des
rideaux.

4 Les rideaux de turbidité devront étre enti€rement enlevés a la fin des travaux.

Advenant une hausse de 25 mg/l supérieures aux concentrations ambiantes mesurées au
moment de la mesure, le Représentant du Ministére convoquera une réunion de chantier
avec |'Entrepreneur afin de discuter des mesures a prendre pour corriger rapidement la
situation.

Respecter la période de restriction annuelle pour les travaux dans I’habitat du poisson
pour la riviére Richelieu soit du 15 mars au 1" aofit.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1’érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

L’Entrepreneur doit s’assurer que la machinerie, I’outillage et les équipements qui seront
utilisés a I’exécution des travaux, sont sécuritaires, bien entretenus et en bon état de
fonctionnement. Notamment, la machinerie devant circuler ou opérer a moins de 20 m de
la LHE d’un cours d’eau doit utiliser de I’huile biodégradable conforme a la norme
OCDE 301-B, a I’exception des camions artisans (un contenu biosourcé d’au moins 80 %
et une biodégradabilité certifiée selon la norme OCDE B301 ou I’équivalent (>60 %
biodégradabilité en 28 jours)). L’Entrepreneur devra fournir les certificats d’analyse d’un
organisme reconnu attestant que la machinerie est conforme.

Les matiéres dangereuses et les hydrocarbures peuvent étre entreposés sur les lieux a
condition qu’un bassin de retenue des hydrocarbures soit préalablement construit.

1 Le bassin de retenue doit posséder un volume minimal équivalanta 110 % du
contenu en MD ou hydrocarbure de I’appareil ou de la capacité du réservoir ou
du récipient.

2 Le ravitaillement en carburant de la machinerie est également toléré au-dessus du
bassin de retenue.
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3

La localisation des bassins de retenue doit étre décidée conjointement entre
I’Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

Le bassin doit étre protégé de la pluie et le pas accumuler les précipitations.

En cas de prévision de mauvais temps, les matiéres dangereuses et les
hydrocarbures doivent étre retirés du site.

4 Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I’outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

.5 L’entretien général et le nettoyage des équipements et du matériel roulant doivent étre
effectués hors des zones de travaux situées a plus de 30 m du cours d’eau.

.6 Les aménagements temporaires dans les milieux humides sont prohibés. De plus, les
conditions de sol et de drainage doivent étre maintenues.

i Pour les équipements flottants, I’Entrepreneur devra faire la preuve qu’ils sont exempts
d’espéces envahissantes :

1

3

Pour les équipements qui ont été nettoy€s et entreposés sur la terre ferme juste
avant la réalisation des travaux, I’Entrepreneur est seulement tenu de fournir, par
écrit au Représentant du Ministére, une liste de ces équipements, leurs photos de
la coque, le lieu d’entreposage et la date envisagée pour la mise a I’eau. Le
Représentant du Ministére doit étre en mesure de vérifier si les équipements
¢taient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des
travaux.

Pour les équipements déja a I’eau, I’Entrepreneur doit prouver que ses
équipements sont restés dans la région immédiate de 1'ile de Montréal au cours
des douze (12) derniers mois ou plus, sans quoi il doit :

A Fournir un rapport d’inspection écrit, immédiatement avant la
mobilisation des équipements vers le lieu des travaux, certifiant qu’ils
sont exempts d’especes envahissantes. Le rapport d’inspection devra étre
réalisé par un biologiste qualifié dans I’identification de la faune
aquatique d'eau douce. L’échantillonnage devra étre effectué par des
plongeurs. Le rapport devra contenir, sans toutefois s’y limiter,
I’information suivante : la liste des équipements inspectés (remorqueurs,
chalands, etc.), la date et lieu de I’inspection, un résumé des protocoles
d’échantillonnage et d’identification, la liste des échantillons, un tableau
des résultats et une attestation concernant la présence ou 1’absence
d’espéces envahissantes. Le rapport devra contenir des photographies et
étre signé par le biologiste compétent avant d’étre remis au chargé de
projet avec les autres documents contractuels exigés, et ce, avant la
mobilisation des équipements sur le site des travaux.

2 Dans I’éventualité ou le rapport d’inspection confirme la présence
d’espéces envahissantes, I’Entrepreneur est tenu de remplacer
I’équipement ou de procéder, a ses frais, au nettoyage complet de
I’équipement. La description des travaux de nettoyage effectués devra
étre incluse dans le nouveau rapport d’inspection du biologiste (aprés
nettoyage) avec toute I’information pertinente mentionnée
précédemment.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise
en tout temps.
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4 Dans 1’éventualité que des espéces envahissantes soient observées,
I’Entrepreneur devra interrompre les travaux et procéder, a ses frais, au nettoyage
des équipements visés et suivre la procédure mentionnée précédemment.
1.7 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

1.8

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel, I'équipement, les véhicules et
les installations de chantier conformément aux exigences des autorités locales, fédérales
et provinciales. Munir les véhicules d’un systéme d’échappement antipollution
fonctionnel. Arréter les moteurs des véhicules et des équipements a essence lorsqu’ils ne
sont pas utilisés, si possible.

PROCEDURES EN CAS DE DEVERSEMENT D’HYDROCARBURES, DE
MATIERES DANGEREUSES OU AUTRES CONTAMINANTS

En cas de déversement, les opérations d’intervention et de nettoyage des lieux ou s’est
produit un déversement doivent étre assurées par I’Entrepreneur suivant la procédure
suivante :

1 Assurer la sécurité des gens, interrompre la source et récupérer immédiatement le
déversement.
2 Si I’Entrepreneur est incapable de contenir ou de récupérer immédiatement le

déversement ou si le déversement se produit dans I’eau, il faut aviser, selon le
secteur des travaux :

1 Service d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333).
2 Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454).
3 Transports Canada pour les équipements marins.

L’Entrepreneur doit avoir en mains, par lieu de travail et a moins de 30 m des activités,
une trousse d’intervention d’urgence et le personnel formé pour s’en servir afin de
répondre aux événements nécessitant une intervention d’ordre environnementale.

L’Entrepreneur doit par la suite signaler immédiatement le déversement (peu importe la
quantité) au Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit rapporter tout déversement aux autorités suivantes : aux service
d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333) et Urgence Environnement du
Québec (1-866-694-5454).

Récupérer les matériaux contamingés, le cas échéant, et les évacuer vers une entreprise
agréée par le MDDELCC.

L’Entrepreneur sera tenu responsable de tout déversement de produit jugé dommageable
pour I’environnement, et le cas échéant, I’Entrepreneur devra exécuter immédiatement, a
ses frais, les mesures correctives prescrites par le Représentant du Ministére.

A défaut de pouvoir intervenir adéquatement et 2 la satisfaction du Représentant du
Ministére en raison de I’ampleur ou du type de déversement, les frais d’intervention
complémentaires nécessitant le personnel ou la machinerie d’un autre contractant seront
portés a la charge de I’Entrepreneur.

Rapport d’intervention : en cas d’intervention, I’Entrepreneur devra compléter sans délai,
le formulaire de déclaration de I’événement (Rapport d’incident environnemental, fourni
par le Représentant du Ministére), et le remettre au Représentant du Ministere.
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9

1.9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Le formulaire de déclaration de 1’événement sera remis dés la réunion préliminaire avant
le début des travaux.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I’Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I’environnement mis en ceuvre par I’Entrepreneur.

Apres réception d’un avis de non-conformité, I’ Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en ceuvre avec
I’approbation de ce dernier.

1 L’Entrepreneur doit attendre d’avoir obtenu I’approbation par écrit du
Représentant du Ministeére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera 1’arrét des travaux jusqu’a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour I’arrét des
travaux.

Produit

MATERIAUX
Rideau de turbidité :

A Tissu ultrarésistant muni d’anneaux supérieurs reliés a des flotteurs et d’anneaux
inférieurs dans lesquels est enfilée une chaine métallique lourde de 5 mm de
diamétre.

2 Le rideau de turbidité doit étre suffisamment long pour ceinturer entiérement la
zone de travail.

3 Le rideau de turbidité doit étre suffisamment haut pour s’ajuster aux variations du
niveau de I’eau tout en maintenant un contact continu avec le lit du cours d’eau.

4 Identifier la partie flottante du rideau de turbidité a I’aide de balises et/ou de feux
de couleur jaune afin de prévenir les plaisanciers, tel qu’établi par le
Représentant du Ministere.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

A Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

L’enfouissement des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier n’est pas autorisé.
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3 S’assurer que les cours d’eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
4 Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I’équipement, conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
5 Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur disposition, conformément a la
section 01 74 19 - GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS.
1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Mars 2021 Exigences Réglementaires
Projet: R.109077.001 et R.111243.001 Page 1 de 2

Approuvé le: 2019-01-30

Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
.1 La présente section renvoie aux lois, aux réglements administratifs, aux ordonnances, aux

réglements, aux codes, aux arrétés des autorités compétentes et aux autres exigences
exécutoires applicables aux travaux et qui sont en vigueur, avant le commencement des
travaux ou qui entrent en vigueur pendant que les travaux sont en cours.

1.2 RENVOIS AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1 Ministére de la Justice Canada (Jus)
1 DORS/2018-196 Réglement interdisant 1'amiante et les produits contenant de
l'amiante.
2 Exécuter les travaux selon les exigences des codes provinciaux ou locaux, sous réserve

que les modalités les plus sévéres s'appliquent en cas de conflit ou de divergence.

1.3 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére. Se
reporter a la section 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions maximales, 02 82 00.02 -
Désamiantage - Précautions moyennes et 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions
minimales.

1.4 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectes.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Exigences réglementaires: Sauf disposition contraire, le Constructeur doit obtenir,
moyennant paiement de tous les frais connexes, les permis, les licences, les certificats et
les approbations requises par les réglements et les Documents contractuels,
conformément au Conditions générales du contrat et a ce qui suit :

1 Les exigences réglementaires et les droits exigibles a la date de la soumission, et

2 Tout changement des exigences réglementaires ou des droits qui entrera en
vigueur aprés la date de réception des soumissions pour lequel une notification a
¢té donnée avant la date de réception des soumissions.

Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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2.2 SERVITUDES ET NOTIFICATIONS
A Le Constructeur obtiendra toutes les servitudes et tous les droits requis pour l'exécution
des travaux.
2 Le Constructeur fournira toutes les notifications requises par la réglementation.
FIN DE LA SECTION
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Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis 11 Section 01 52 00
Mars 2021 Installations De Chantier
Projet: R.109077.001 et R.111243.001.. Page 1 de 4

Approuvé le: 2006-06-30

Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE
A Groupe CSA (CSA)

1 CAN/CSA-S269.2-[FM1987 (C2003)], Echafaudages.
2 CAN/CSA-Z321-[F96 (C2001)], Signaux et symboles en milieu de travail.

2 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C
», en vigueur depuis le 14 mai 2004.

3 United States Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.2 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par 1'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cloturée et les détails d'installation de la
cloture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 ECHAFAUDAGES

1 Echafaudages: conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échelles, les échafaudages, les plates-formes, les rampes d'acces, les escaliers
temporaires, nécessaires a 1'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

14 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.5 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
A Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
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1.6 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

1.7

1.8

1.9

1.10

Il ne sera pas permis de stationner sur le site, a la condition que cela n'entrave pas
l'exécution des travaux.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer 'entretien.

BUREAUX
Aménager un bureau pour permettre la tenue des réunions.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau, au besoin. Leur
indiquer I'endroit ou ils peuvent s'installer.
ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a 1'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniers propres et en bon ordre.

Laisser sur les lieux de travail les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a
l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales.

SIGNALISATION

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier
et I'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere.

Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de l'ouvrage, de 'Entrepreneur et
du sous-traitant.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support.

1 Surface support: contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,
conforme a la norme CSA O121.

2 Peinture: peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

3 Dispositifs de fixation: clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

Installer le panneau de chantier a 'endroit désigné par le Représentant du Ministere.
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1.11

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

.6

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le site ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces nécessaires.

Aménager des voies d’acces présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces sont assujettis a
l'approbation du Représentant du Ministere.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Une fois les travaux terminés, démanteler les voies d’accés désignées par le Représentant
du Ministere.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 1'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes

adjacentes. Ces moyens doivent €tre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.
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3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les

surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Exécution Des Travaux

Projet R.109077.001 et R.111243.001. Page 1 de 2

Approuvé le: 2018-01-29

Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 74 19 - GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

L’entrepreneur doit remettre avant le début des travaux un échéancier de réalisation des
travaux.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 l'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
2 les travaux du Maitre de 1'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;
une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

v la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le site afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation des travaux.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.
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1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou leur recyclage, conformément a la section

01 74 19 - GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Projet R.109077.001 et R.111243.001 Page 1
Partie 1 Général

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

1.2

1.3

Garder les lieux des travaux propres et exempts de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de [’ouvrage.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre briilés sur le chantier.

Garder les voies d’accés au site accessible et exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I’élimination des débris et des matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A I’achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et le matériel qui ne sont plus nécessaires a I’exécution du reste des
travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebus et laisser les lieux propres.

Avant I’inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I’équipement et le
matériel.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de
I’ouvrage.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre briilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I’élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever les déchets dans le périmétre de 1’épave et en disposer.

Enlever dans le périmétre de 1’épave, les pieces qui auraient pu se détacher de celle-ci et
en disposer.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur disposition 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis 11 Section 01 74 19

Mars 2021

Gestion Et Elimination Des Déchets

Projet: R.109077.001 et R.111243.001 Page 1 de 5

Approuvé le: 2017-04-25

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

SOMMAIRE

La présente section comprend les exigences en matiére de gestion et d'élimination des
déchets de construction, lesquelles font partie de I'engagement de 1'Entrepreneur a réduire
ainsi qu'a valoriser les déchets destinés aux décharges, y compris ce qui suit :

A Préparer un projet de plan de gestion des déchets qui suivra I'application du plan
de gestion des déchets pour ce qui est de la quantité réelle de déchets valorisés.

2 Préparer un plan de gestion des déchets qui ordonnance logiquement les taches et
méthodes a suivre dans le cadre d'un programme de prévention de la pollution
visant a réduire ou a éliminer les déchets produits, la perte de ressources
naturelles et les émissions par I'entremise de la réduction, de la réutilisation, du
recyclage et de la récupération.

Le propriétaire a établi que le projet générera le moins de déchets possible et que
'Entrepreneur adoptera des processus visant a générer le moins de déchets possible a
cause d'erreurs, de planification fautive, de bris, de manipulation inadéquate, de
contamination ou d'autres facteurs.

NORMES DE REFERENCE

ASTM International (ASTM)

A ASTM E1609-01, Standard Guide for Development and Implementation of a
Pollution Prevention Program

Recycling Certification Institute (RCI)

A Certification par le RCI des activités de recyclage de matériaux de construction et
de démolition

DEFINITIONS

Déchets propres: non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,
des produits d'étanchéisation ou d'autres matiéres similaires.

Déchets de démolition et démantélement: Déchets solides, lesquels englobent
habituellement les matériaux, les emballages, les rebuts, les débris et les gravats produits
par les travaux.

Matiéres dangereuses: Matieres qui posseédent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que I'inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matieres inoffensives: Matiéres qui ne possédent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que 1'inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matieres non toxiques: Matiéres qui n'ont pas d'effet toxique immédiat sur les humains,
ni d'effet aprés une longue période d'exposition.
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14

.6

.10
A1

12

13

.14

15
.16

17

18

Gestion Et Elimination Des Déchets

Recyclable: La capacité d'un produit ou d'un matériau d'étre récupéré a la fin de son cycle
de vie et d'étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

Recycler: Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

Recyclage: Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le brilage, l'incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Retourner: Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d'obtenir un remboursement.

Réutiliser: Réutiliser les déchets sur le site du projet.

Récupérer: Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les revendre ou
pour qu'ils soient réutilisés par d'autres.

Sédiments: Terre et autres débris produits par 1'érosion et transportés par les orages ou les
eaux de ruissellement.

Tri a la source: Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a
mesure de leur production.

Matieres toxiques: Matieres qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
aprés exposition, soit aprés une longue période d'exposition.

Déchet: Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler ou récupérer.

Composés organiques volatils (COV): Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction. Ces composés libérent des gaz avec le temps:

A Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;
2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;

3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de
fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des
problémes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

Déchets: Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a 1'usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

Plan de gestion des déchets de construction: Plan relié a un projet pour la récupération, le
transport et 1'élimination des déchets générés; en bout de ligne, le plan consiste a réduire
la quantité de matériaux enfouis.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination: Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets avec toutes les
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller a ce que les
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient
respectées.
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1.5

1.6

1.7

2

Réunion préalable aux travaux: Avant le début des travaux faisant I'objet du contrat, tenir
une réunion a laquelle participeront le Propriétaire, et le Représentant du Ministere afin
de discuter avec 1'Entrepreneur du plan de gestion des déchets de construction et de
s'entendre sur une politique cohérente de réduction et de recyclage des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Documents et échantillons a soumettre: Soumettre les documents et les échantillons
suivants avant de débuter les travaux prévus dans la présente section.

A Projet de plan de gestion des déchets: Soumettre au Représentant du Ministere
une analyse préliminaire des déchets que le site générera. Le Représentant du
Ministére fera part de ses commentaires avant I'élaboration du plan de gestion des
déchets de construction de 1'Entrepreneur.

2 Plan de gestion des déchets: Soumettre le document pour ce projet avant tout
transport des déchets présents sur le site. Fournir les informations sur les centres
désignés ou si les matériaux mélangés seront recueillis sur le site par un
transporteur; enfin, déterminer la destination finale des matériaux.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DU PROJET

Documents a verser au dossier du projet: Soumettre comme suit l'information
conformément a la section 01 78 00- Documents/Eléments a remettre a I'achévement des
travaux :

1 Rapport sur la gestion des déchets: Soumettre un rapport sur la gestion des
déchets, de 1,épave D.R. Rodgers et du Wabis I, incluant les informations
suivantes :

1 Soumettre 1'information sur le lieux de disposition des épaves.type de
déchets et la quantité pour chaque matériau.

2 Documents de transport: Soumettre des doubles des documents de
transport ou des manifestes indiquant le poids des matériaux et les autres
preuves d'é¢limination comprenant la destination finale des déchets
valorisés et des déchets expédiés a un site d'enfouissement.

3 Photographies: Soumettre des photographies de I'emplacement ou les
épaves seront disposées.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Ressources pour 1'¢laboration d'un plan de gestion des déchets: Les sources suivantes
peuvent aider a I'¢laboration du projet de plan de gestion des déchets de construction.

A Transporteurs et marchés du recyclage: Vérifier s'il existe des transporteurs et des
marchés locaux pour les matériaux recyclables, et intégrer l'information dans le
plan de gestion des déchets de construction.

Fournir les certifications suivantes pendant les travaux :

A Certificat de conformité: Fournir la preuve que le centre de recyclage a été vérifié
par un tiers et qu'il est inscrit comme installation certifiée conformément aux
exigences d'enregistrement.
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1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Exigences d'entreposage: Mettre en ceuvre un programme de recyclage/réutilisation
comprenant la collecte séparée des déchets, au besoin. Ce programme s'appuiera aussi sur
les programmes de recyclage et de réutilisation disponibles dans la région ou le projet se
situe.

Exigences en matiére de manutention: Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d'enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés.

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d'adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage.

2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de
recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matiéres et déchets dangereux: Manipuler conformément aux réglements applicables.

Produit

SANS OBJET

Exécution

MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS

Gestionnaire: L'Entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le site de diriger
les ouvriers et de superviser I'avancement des travaux ainsi que les résultats obtenus
relativement au plan de gestion des déchets pour le projet.

Distribution: Remettre des doubles du plan de gestion des déchets au contremaitre de
chantier et a chaque Sous-traitant, au Propriétaire, au Représentant du Ministére et au
reste du personnel du site, tel que requis, en application du plan de gestion des déchets de
construction.

Directives: Fournir au Sous-traitant, sur place, des directives sur la méthode appropriée
pour trier, manutentionner et recycler, récupérer, réutiliser, composter et retourner les
déchets, a chaque étape du projet.

Installations de tri: Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux
aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour.

1 Les aires d'entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets doivent étre
propres et clairement identifiées afin d'éviter la contamination des matériaux.

2 Les déchets dangereux doivent étre triés, entreposés et éliminés conformément a
la réglementation locale.

RESPONSABILITES DU SOUS-TRAITANT

Le Sous-traitant doit coopérer entiérement avec I'Entrepreneur a la mise en ceuvre du plan
de gestion des déchets de construction.
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2 L'absence de coopération peut empécher le Propriétaire d'atteindre ses objectifs
environnementaux et entrainer des pénalités que 1'Entrepreneur imputera au Sous-traitant
responsable.
FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

Général

SOMMAIRE

La présente section comprend ce qui suit :

A Enlévement et disposition de la barge D.R. Rodgers

2 Enlévement et disposition du remorqueur Wabis II (optionel).

3 Enlévement et disposition du cable et des ancrages utilisés pour déplacer la barge
D.R.Rodgers.

4 Enlévement et disposition des accessoires, tels les supports de bois du Wabisll,
etc.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA)

A CSA S350-[FM1980 (R2003)], Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

Ministére de la Justice Canada (Jus)

1 Loi canadienne sur 1'évaluation environnementale (LCEE) 2012
2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 2012

National Fire Protection Association (NFPA)

A NFPA 241 - 96, Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and
Demolition Operations

DEFINITIONS

Renflouement : méthode de travail incluant I’utilisation de ballons pneumatiques pour
permettre de redonner une flottaison a la barge

Retrait : méthode de travail pour retirer les épaves D.R. Rodgers et Wabis II des eaux et
des lieux.

Démolition: méthode d'élimination rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec
enlévement préalable des matiéres dangereuses qui s'y trouvent.

Matiéres dangereuses: substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, I'amiante, les BPC, les CFC, les HCFC, les
poisons, les agents corrosifs, les matiéres inflammables, les munitions, les explosifs, les
substances radioactives ou tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des
répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou encore sur
I'environnement.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination: Coordonner les prescriptions du présent article sur la propriété des
matériaux/matériels avec le Représentant du Ministére, sans toutefois exclure ce qui suit :
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1.5

1.6

1.7

.1 Exception faite des matériaux/matériels destinés, selon les directives, a étre

réutilisés, récupérés ou réinstallés ou des matériaux/matériels qui, sauf indication
contraire, doivent demeurer la propriété du Représentant du Ministére, I’épave de

la barge D.R.Rodgers et es matériaux de démolition deviendront la propriété de
I'Entrepreneur et seront enlevés du site du projet.

Réunions préalables au renflouement et au retrait des épaves D.R.Rodgers et Wabis 11 :

1 Tenir une réunion préalable au renflouement et au retrait de I’épave D.R.Rodgers

et du Wabis Il une (1) semaine avant le début, a laquelle, les Représentants du
Ministere et 'Entrepreneur seront conviés.

Ordonnancement :

A Mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que le calendrier du
renflouement et du retrait des épaves D.R.Rodgers et Wabis II soit respectg.,

2 Informer le Représentant du Ministére des éventuels retards.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Documents/échantillons a soumettre: Fournir les documents/échantillons suivants avant de
commencer les travaux prévus dans la présente section :

.1 Calendrier des activités de démolition
2 Plan de santé et sécurité
3 Rapport d’inspection mécanique des équipements motorisés

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit.

.1 Un rapport de disposition des déchets qui indique les quantités finales par type de
matiere éliminée, dans les décharges, centres de recyclage, dépo6ts de réutilisation et
autres installations de traitement de déchets.

2 Les preuves de disposition des matériaux dangereux, le cas échéant, tels que I'amiante

ou autres.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation: Veiller a ce que les travaux soient exécutés

conformément a la réglementation provinciale applicable.

Respecter la réglementation sur le transport et I'élimination adoptée par l'autorité
compétente.

Normes: selon les normes ANSI A10.6 et NFPA 241.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Si un matériau ressemblant a de l'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou
encore a d'autres maticres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert
pendant I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions
appropriées et aviser immédiatement le Représentant du Ministére.
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A Reprendre les travaux seulement apres avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministere.
2 Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver 1'accés [au batiment] ou
d'interrompre les services.
3 Protection de I’environnement:
1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de

I'environnement.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

A Matiéres dangereuses: On ne prévoit pas découvrir de matiéres dangereuses pendant les
travaux.
A Les matiéres dangereuses seront définies dans le Hazardous Materials Act.

2 Les matiéres dangereuses seront enlevées par I’Entrepreneur, le cas échéant,
avant le début des travaux.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIELS ET EQUIPEMENT
1 Matériel et machinerie lourde
2 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les émissions de

véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du
Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2006-268, pris en vertu de la LCPE.

3 Les véhicules tout-terrain doivent respecter les exigences de la norme EPA CFR 86.098-
10 et de la norme EPA CFR 86.098-11.

4 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérifier les conditions existantes et coordonner avec les exigences indiquées afin d'établir

la superficie de la structure qui doit étre démolie.

2 Examiner le dossier de projet fourni par le Représentant du Ministére.

3 Le Représentant du Ministére ne garantit pas que les conditions existantes et les
conditions indiquées dans le dossier de projet sont les mémes.

4 Dresser un inventaire des ¢léments a enlever et a récupérer ainsi que de leur état.

.5 Procéder a un examen des ¢léments mécaniques, électriques et structurels dont on ne

soupconnait pas la présence et mesurer la nature ainsi que la portée de ces éléments.

.6 Soumettre sans délai un rapport écrit au Consultant.
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i Exécuter ou charger un ingénicur d'exécuter un levé d'étude sur I'état de I’épave D.R.

Rodgers et le remorqueur Wabis 11 afin de déterminer si le renflouement et I'enlévement
provoquera une déficience structurale ou un effondrement non planifié d'une portion de la
structure ou des structures adjacentes pendant les travaux.

.8 Vérifier si les matiéres dangereuses ont été retirées et traitées avant de de commencer la
démolition.
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Moyens temporaires de contrdle de 1'érosion et des sédiments
A Mettre en place des moyens temporaires de controle de I'érosion et des sédiments

pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes.

2 Protection des ouvrages en place

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
tout autre endommagement des canalisations de services publics, des structures,
et des ouvrages d'aménagement paysager a conserver. Assurer 1'étaiement et le
contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, ainsi que les canalisations de services publics.

4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

.5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Travaux de démolition/d'enlévement

A Démanteler I’épave de la barge D.R. Rodgers pour en disposer

2 Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux
1 Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux,

au moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuve par le
Représentant du Ministere.

2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints
adjacents.
3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents a la zone des
travaux.
3 A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'épave de la barge D.R.

Rodgers et que le remorqueur Wabis II sont est siir et stable.

4 Exécuter les travaux de démantélement de maniére a soulever le moins de
poussiére possible. Garder les matériaux mouillés selon les directives du
Représentant du Ministere.

.5 11 est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode
écologique précisée par le Représentant du Ministére.
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33 REMISE EN ETAT ET REPARATION DU LIEU DES TRAVAUX DE

34

DEMANTELEMENT

Nivellement du site: Exécuter un nivellement grossier et uniforme de I'aire utilisée pour
le démantélement , afin d'obtenir une surface lisse et libre d'inégalités.

Faire en sorte que la transition soit progressive entre les surfaces existantes et les
nouvelles surfaces adjacentes.

Généralités: Réparer sans délai les dommages causés par les opérations de
démantélement.

Ragréer les surfaces existantes qui doivent étre réparées de maniére a les préparer a
recevoir un nouveau matériau.

Restaurer les revétements de finition exposés des aires ragréées et étendre la restauration
de maniére a éliminer les traces de ragréage et de remise en état.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 00 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final: évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.

Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou leur
recyclage, conformément a la section 01 74 19 - GESTION ET ELIMINATION DES
DECHETS.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION

Page 33



Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis 11 Section 35 01 40.92

Mars 2021 Préservation Des Cours D'eau Et Des
Projet : R.108735.001 et R. 111243.001 Terres Humides
Page 1 de 5

Approuvé le: 2019-04-24

Partie 1 Général

1.1 DEFINITIONS

1 Erosion: détérioration, déplacement ou transport de la surface du sol par le vent ou I'eau,
intensifié par les pratiques de défrichage reliées aux travaux de construction.

2 Sédiment: particules transportées et déposées en couche de particules solides dans un
plan d'eau.

1.2 NORMES DE REFERENCE

.1 La présente section renvoie aux lois, aux réglements administratifs, aux ordonnances, aux
réglements et aux arrétés des autorités compétentes et aux autres exigences exécutoires
applicables aux travaux et qui sont en vigueur, avant le commencement des travaux ou
qui entrent en vigueur pendant que les travaux sont en cours.

2 Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
A Gestion intégrale des ressources en eau

3 Code canadien du travail, Partie II, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail

1 Centre canadien d'hygiéne et de sécurité au travail (CCHST), Fiches
d'information Réponses SST, Travail pres de I'eau ou sur I'eau

4 Loi sur les péches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

1 Péches et Océans Canada (MPO)

Loi sur les espéces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999

Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)

o 9 o W

Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC)/Association canadienne des
pépiniéristes et des paysagistes (ACPP)

1 Norme canadienne du paysage [2016], premicre édition
2 Norme canadienne sur les produits de pépinic¢re [2017], neuvieme édition
10 United States Environmental Protection Agency (USEPA)
A EPA-833-R-06-004, Developing Your Stormwater Pollution Prevention Plan: A
Guide for Construction Sites

1.3 COORDINATION

A Pendant les travaux, coordonner les exigences des autorités compétentes de chaque
province/territoire avec celles du Représentant du Ministére. Faire en sorte que les
travaux soient conformes.
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2 Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail et Réglements concernant la sécurité,

Chantiers de construction, Lois refondues de 1'Ontario, [1990, chapitre O.1, tels
que modifigs, et Regl. 213/91, tel que modifié] - mis a jour en [2018]

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques (L.O. 2009, chap. 19)
3 Périodes particuliéres d'activités restreintes dans 1'eau de 1'Ontario pour la
protection du poisson et de I'habitat du poisson
3 Province de Québec
A Périodes pour la réalisation de travaux dans 1'habitat du poisson en eau douce
(Gouvernement du Québec)

2 Périodes pour la réalisation de travaux dans 1'habitat du poisson en milieu marin
et estuarien

1.4 REUNION PREINSTALLATION

1 Avant le début des travaux, convoquer une réunion sur le site avec le Représentant du
Ministere laquelle portera sur ce qui suit :
A La vérification des besoins pour les travaux.

2 Avant le début des travaux, examiner 1'état du site ainsi que les aires adjacentes a
proximité de l'endroit ou seront exécutés les travaux de construction.

3 Identifier les impacts potentiels sur I'habitat aquatique et riverain de méme que
sur la qualité de I'eau.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Controle de 1'érosion et des sédiments: soumettre un (1) exemplaire du plan de
contrble de I'érosion et des sédiments conformément aux autorités compétentes.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
1 11 est interdit d'aménager des ponts temporaires aux endroits ou les dessins indiquent des
frayeres.
2 11 est interdit de décharger des déblais d'excavation, des matériaux de rebut ou des débris

dans les cours d'eau ou sur les terres humides.
3 11 est interdit de procéder a des travaux de dynamitage sous-marins a moins de 100 m des
frayeres indiquées.

4 L'utilisation de matériel ou de camions et la marche au ralenti doivent étre réduites afin
d'éviter les dommages causés par la fumée d'échappement et d'atténuer les risques
d'incendie attribuables au rejet thermique.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX
N Cloture anti-érosion :
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A Géotextile non tissé dont les joints sont aussi résistants que le matériau géotextile
lui-méme. Le géotextile doit étre monopiéce.
2 Les piquets doivent étre en bois naturel, d'une longueur minimale de 1,5 métres,

Partie 3

3.1

3.2

et d'une dimension suffisante pour résister aux débits de pointe.

Barriére de turbidité ou de rétention de limon :

A Tissu ultrarésistant muni d'anneaux supérieurs reli¢s a des flotteurs et d'anneaux
inférieurs dans lesquels est enfilée une chaine métallique lourde de 5 mm de
diamétre.

2 La barriére de rétention de limon doit étre suffisamment longue pour ceinturer
entiérement la zone de travail.

3 La barriére de rétention de limon doit étre suffisamment haute pour s'ajuster aux
variations du niveau de I'eau tout en maintenant un contact continu avec le lit du
cours d'eau.

4 Identifier la partie flottante de la barriére de rétention a l'aide de balises et/ou de
feux de couleur jaune afin de prévenir les plaisanciers, tel qu'établi par le
Représentant du Ministere.

Pompes :

A L'orifice d'aspiration et 1'orifice d'expulsion des pompes et des boyaux utilisés
sous I'eau doivent étre munis d'une crépine afin d'empécher la faune aquatique de
s'introduire dans le matériel.

Exécution

CONDITIONS EXISTANTES

Maintenir les topographies existantes en rapides/bassins et en gradins/bassins des réseaux
hydrographiques naturels.

Maintenir les conditions hydrologiques existantes.

DEFRICHAGE ET PROTECTION DES VEGETAUX

Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments

1

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et les sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au
besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.

Enlever les moyens de lutte contre 1'érosion et les sédiments aprés que les aires
perturbées aient été restaurées et stabilisées.

Défricher le terrain en touchant le moins possible aux écrans de végétation. Protéger les
arbres et les autres végétaux situés sur le terrain et sur les propriétés adjacentes, selon les
indications.
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Les billes saturées existantes situées le long de la berge et qu'il faut déplacer seront
rassemblées et maintenues en place par une estacade flottante. Les billes doivent
demeurer saturées en tout temps. Une fois les modifications du cours d'eau terminées,
replacer les billes a la base de la pente de fagon similaire aux conditions existantes.

Envelopper de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier, aux aires d'entreposage
et aux voies de circulation des camions.

Pendant les travaux d'excavation et de nivellement, protéger jusqu'a la ligne du couvert
les racines des arbres désignés ou selon les directives du Représentant du Ministére, afin
d'empécher qu'elles soient perturbées ou endommagées.

1 Eviter autant que possible toute circulation et tout déchargement et entreposage
de matériaux dans la zone des racines.

Laisser sur le chantier les branches coupées et les autres rebuts végétaux, sous forme de
tas de broussailles qui se dégraderont naturellement.

1 Contenir les tas de fort volume au moyen de matériaux dégradables, afin
d'empécher qu'ils se dispersent dans le cours d'eau.

Enlever seulement les arbres qui pourraient causer une obstruction future, selon les
directives du Représentant du Ministere.

Laisser en place les grosses racines et les souches.
Entretenir les ouvrages temporaires de lutte contre 1'érosion et la pollution installés aux
termes du présent contrat.

DRAINAGE

11 est interdit de rejeter dans le cours d'eau de 'eau de pompage contenant des matieres en
suspension.

Mettre en place des déversoirs sous forme de descentes enrochées selon les directives du
Représentant du Ministere, de fagcon que les eaux de ruissellement puissent s'écouler en
douceur dans le cours d'eau.

Aménager un réseau de drains verticaux selon les directives du Représentant du
Ministeére.
ELIMINATION DES MESURES CONTRE LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

Les mesures de contrdle des sédiments doivent demeurer en place en tout temps pendant
les travaux afin de capter et de filtrer les eaux de ruissellement de la zone de travail avant
qu'elles n'atteignent le cours d'eau.

Les mesures doivent demeurer en place jusqu'a ce que la croissance des semences, de la
tourbe ou de toute autre couverture végétale soit suffisante pour empécher les sédiments
d'étre entrainés par le ruissellement.

La méthode utilisée pour I'¢limination des mesures de contrdle des sédiments doit étre
soumise a l'approbation du Représentant du Ministére.

Avant I'¢limination des mesures de contrle des sédiments sous I'eau, prévoir, au
minimum, 1 jour pour le dépdt des sédiments en suspens.
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3.5 REMISE EN ETAT DU SITE
A A l'achévement des travaux sous l'eau, restaurer les pentes et les matériaux du lit d'un
cours d'eau.
2 Etablir des écrans naturels composés de végétaux appropriés, d'une largeur minimale de 3

m, le long des berges du cours d'eau, selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Planter des végétaux non envahissants, indigénes au secteur ou naturalisés, capables de
croitre sans apport d'engrais, de pesticides ou d'autres produits chimiques.

4 Protéger contre I'érosion la partie basse des berges en réalisant un perré agencé de fagon
irréguliére et posé sur un géotextile filtrant non toxique, selon les dimensions établies par
le Représentant du Ministére.

5 Protéger contre 1'érosion la partie haute des berges en plantant des végétaux appropriés,
selon les directives du Représentant du Ministére.

A Stabiliser les sols exposés au plus tard 5 jours aprés 1'achévement des travaux
dans le cours d'eau. Faire en sorte que la plantation ait lieu au plus tard 5 jours
apres l'achévement des travaux dans le cours d'eau.

FIN DE LA SECTION
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1.1 METHODE DE MESURAGE

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours aprés I’ Avis d’acceptation de
I’offre, la ventilation du cofit des postes a prix forfaitaire.

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres I’ Avis d’acceptation de
I’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements
disponibles pour I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours aprés I’ Avis d’acceptation de
I’offre, une liste des taux horaires de son personnel.

Les prix forfaitaires comprendront, sans s’y limiter, tous les matériaux, le transport, la
location, l'installation de 1'équipement, 1'équipement, la machinerie, I'outillage, la main-
d’ceuvre, les frais d’administration, les profits, le financement, les dépenses pour exécuter
des travaux non spécifiquement décrits au devis ou autres documents de soumission, mais
jugés nécessaires pour les rendre conformes au devis et aux régles de l'art.

Les prix forfaitaires comprendront, sans s’y limiter, tous les frais reliés aux mesures de
protection des travailleurs en matiére de santé et sécurité et de protection de
I’environnement.

Les prix forfaitaires comprendront, sans s’y limiter, tous les frais reliés 1’identification
des matériaux jugés dangereux, a la manutention et au transport maritime et terrestre des
déchets et résidus, aux traitements des déchets et résidus et a la disposition des déchets et
résidus provenant du projet, telles que les mati¢res dangereuses et les autres déchets et
résidus non dangereux (rebus de démolition, rebus de nettoyage, etc.). Tous les déchets et
résidus provenant du projet devront étre disposés dans un ou des sites autorisés en
fonction de la nature selon la réglementation et les lois en vigueur.

Tous les travaux décrits dans le présent devis ou nécessaires a l'achévement des travaux
faisant I'objet du présent devis, sans toutefois étre définis tel un élément distinct donnant
droit a un montant forfaitaire ou a un paiement unitaire, seront considérés directement ou
indirectement reliés a I'objet global du contrat et aucun paiement distinct ne sera effectué
a I'égard de I'un ou l'autre de ces travaux; le cofit de tout travaux directement ou
indirectement reliés a I'objet du présent contrat doit cependant étre inclus dans les prix
unitaires indiqués dans la soumission.

La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de matériaux
constituant les travaux sera la suivante :

A Travaux a prix forfaitaire : ces travaux sont assujettis a un arrangement a prix
forfaitaire. Les travaux consistent, sans s’y limiter, a :

.1 Poste 1 — Mobilisation et démobilisation

A Ce poste sera mesuré comme une unité forfaitaire et comprendra
tous les colits rattachés au transport et a la manutention de
I’ensemble du matériel et des installations de chantier.

2 Ce poste sera pay¢ selon une proportion de 50% au début des
travaux et 50% apres la remise en état des lieux et le nettoyage
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final. Si certains équipements doivent étre démobilisés avant la
fin des travaux, un paiement sur présentation de justificatif pourra
étre effectué sur approbation du Représentant du Ministeére.

2 Poste 2 — Organisation de chantier
A Ce poste sera mesuré comme une unité forfaitaire et comprendra,

sans toutefois s’y limiter :

1 Frais de cautionnement et d’administration ;

2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion
et de supervision ;

3 Tous les permis et demande d’autorisation (municipal,
provincial et fédéral) ;

4 Toutes les demandes d’autorisation et d’acces (riverains,
municipal, provincial et fédéral);

5 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans
d’autres postes ;

.6 Frais des services publics temporaires (électricite,
téléphone, internet, eau, etc.) ;

i Installations temporaires de chantier ;

.8 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final ;

9 Frais pour conditions hivernales ;

10 Frais de quaiage et/ou d’acces ;
A1 Service de transport des travailleurs entre la rive et le site

A2 Service de transport du surveillant des travaux et du
Représentant du Ministére entre la rive et le site

A3 Tous les éléments de la division 01 du devis. Il comprend
également les travaux indiqués aux plans et devis et dont
le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de
mesurage.

2 Travaux a prix unitaire : ces travaux sont assujettis 4 un arrangement a prix
unitaire.

.1 Poste 3 — Enlévement, démantélement et disposition de I’épave de la
barge D.R. Rodgers

A Ce poste sera mesuré au taux unitaire et comprendra, sans
toutefois s’y limiter :

A Renflouement et enlévement de 1’épave D.R. Rodgers,
des cébles, ancrages et des autres débris, y compris tous
les chaines ;

Frais de renflouement et de transport, le cas échéant ;
3 Mise au rebut de tous les éléments (épave chaines, etc.)
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Mise au rebut de tous les éléments se trouvant dans le
périmétre des travaux qui auraient pu se détacher de
1’épave, qui constituent des déchets ou une nuisance a
I’environnement ou a la navigation.

La gestion, la récupération et la disposition de 1’épave et
des éléments reliés.

Le transport et la manutention de 1’épave, des déchets et
des rebuts jusqu’au site de disposition.

Le traitement des déchets et des rebus au site de
disposition.

La disposition selon la réglementation en vigueur de tous
les rebuts provenant de I’enlévement de I’épave et des
déchets s’y trouvant.

2 Les travaux inclus et liés a ce poste sont décrits a la section 01 11

01 — Informations générales sur les travaux.

2 Poste 4 — Enlévement et disposition du remorquer Wabis 11
1 Ce poste sera mesuré au taux unitaire et comprendra, sans
toutefois s’y limiter :

1 Enlévement du remorqueur Wabis II, des cébles, des
supports, des ancrages et des autres débris, y compris
toutes les chaines ;

2 Frais de transport, le cas échéant ;

3 Mise au rebut de tous les €léments (épave, chaines, etc.)

4 Mise au rebut de tous les éléments se trouvant dans le
périmétre des travaux qui auraient pu se détacher de du
remorqueur qui constituent des déchets ou une nuisance a
I’environnement ou a la navigation.

.5 La gestion, la récupération et la disposition du
remorqueur et des éléments reliés.

.6 Le transport et la manutention du remorqueur Wabis 11,
des déchets et des rebuts jusqu’au site de disposition.

i Le traitement des déchets et des rebus au site de
disposition.

.8 La disposition selon la réglementation en vigueur de tous
les rebuts provenant de I’enlévement de I’épave et des
déchets s’y trouvant.

9 Le représentant du ministére se réserve le droit de retirer
I’enlévement et la disposition du remorquer Wabis 11
suite a I’octroi du contrat.

2 Les travaux inclus et liés a ce poste sont décrits a la section 01 11

01 — Informations générales sur les travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend a ’ensemble des
installations situées sur le site ou se déroule les travaux (riviere Outaouais, les rives, le
site de démantelement, les accés, infrastructures, stationnements, quais, etc.).
1.1 REFERENCES
Province de Québec
.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢. S-2.1
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., ¢. S-2.1, r.4

1.2

Province de I’Ontario

A Occupational Health and Safety Act and Regulations for Construction Projects,
R.S.0.[1990, c.0.1, as amended and O. Reg. 213/91 as amended] - Updated
[2005].

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section [01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre].

Transmettre au représentant du ministére et a la CNESST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le représentant du ministére examinera le programme de prévention préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme
de prévention et le soumettra de nouveau au représentant du ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du représentant du ministére. Le représentant du
ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier
tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur
doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au
représentant du ministére si la portée des travaux change, si les méthodes de travail de
1I’Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition
applicable.

L'examen par le représentant du ministére du programme de prévention préparé par
'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au représentant du ministére [déterminer la fréquence, minimum 1 fois par
semaine] les rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par
le représentant autorisé de 1'Entrepreneur.
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Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :
date, heure et lieu de I’accident;
nom du sous-traitant impliqué dans ’accident;
nombre de personnes impliquées et état des blessés;

identification des témoins;

équipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de I’accident ;
mesures correctives prises immédiatement apres 1’accident;

1
2
3
4
5. description détaillée des taches exécutées au moment de 1’accident ;
6
7
8. causes de I’accident;

9

mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au représentant du ministere les fiches signalétiques du SIMDUT.
L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au représentant du
ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d’intervention en cas d’urgence en
méme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence
doit contenir les ¢léments énumérés a Iarticle « EXIGENCES GENERALES » de la
présente section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante);

3 travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 conduite sécuritaire des chariots ¢lévateurs (obligatoire pour toute utilisation de

chariots élévateurs);

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute

utilisation de plates-formes élévatrices);

i toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.
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De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministére et a la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
securité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer 1’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au représentant du ministeére une copie de 1’avis d’ouverture et de ’accusé-
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, 1’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST,
avec copie au représentant du ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et
s’identifier ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et 1'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment quelconque
des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une
copie du proces-verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise au
représentant du ministére au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.
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EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Exécuter les travaux conformément a la section [01 41 00 - Exigences réglementaires].

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contamings par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, 1.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code
de securité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tiches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1,
r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis
pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur
externe qui n’est pas engagé par I’Entrepreneur :
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L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité
des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui mais qui sont
mandatés par le représentant ministériel pour effectuer certains travaux. En contrepartie,
ces entrepreneurs externes ont 1’obligation de se soumettre a I’autorité de 1’Entrepreneur
(maitre d’ceuvre). Une entente de subordination devra €tre signée par I’Entrepreneur et
par chaque entrepreneur externe a cet effet et remise au représentant ministériel avant le
début des travaux de chaque entreprencur externe (voir le libellé a I’article ENTENTE
DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).

EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément a 1’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a Iarticle « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et
doit couvrir ’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;
description des étapes des travaux;

cout total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

i identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques

inhérents au lieu de travail indiqués a ’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

.8 identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés

et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a I’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

9 formation requise;
.10 procédure en cas d’accident/blessures;
A1 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de

prévention;

12 grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;
13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les

¢léments suivants :

A procédure d’évacuation du chantier;

2 identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
3 identification des personnes responsables sur le chantier;

Page 47



Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis I

Mars 2021 Segtion 01, 35 29.0§
Projet: R.109077.001 et R.111243.001 SANTE ET SECURITE
Page 6

1dentification des secouristes;

.5 organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
représentant du ministére);

.6 formation requise pour les personnes responsables de son application;

v toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le représentant du ministére remettra a 1I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au représentant du ministere.

2 Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme
de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

3 En plus du programme de prévention, au cours des travaux 1’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au représentant du ministeére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition,
procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministére.

4 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’¢élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.

5 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

.6 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
tre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’ Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant 1’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
représentant du ministére sur demande.

v S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du représentant du ministére.

8 Le représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner 1’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

9 Le représentant du ministére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.
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1.11 RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

1.12

1.13

1.14

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera expos¢é aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.
A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :

1 plan d’eau situé a proximité;

L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont ét¢ identifiés

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public bien que
ces personnes n’auront pas acces au chantier de I’Entrepreneur : L’Entrepreneur doit tenir
compte des exigences spécifiques suivantes pour la protection des employés et/ou du
public :

.1 Meétéo extérieure (pluie, froid, vents, neige, etc.
2 Travail prés d’un plan d’eau ou sur un plan d’eau
3 Travail prés de la voie de navigation

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de 1’Entrepreneur
ainsi que toutes les autres mesures prévues par 1’Entrepreneur pour protéger la santé et la
sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
représentant du ministére verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures
de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier rencontre les criteres de 1’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, 1.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et
autorisée a titre d’agent de sécurité, et l'affecter a temps plein dés le début des travaux.
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Les taches de cette personne doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et
de la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre aux critéres suivants :

A détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST;

2 posséder une expérience pratique d’au moins cinq (5) années sur un chantier ou
sont menées des activités associées similaires a celles du projet;

3 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

4 assumer la responsabilité des séances de formation de 1'Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acceés au chantier pour exécuter les
travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
'Entrepreneur;

.6 tre présent en tout temps sur le chantier durant 1'exécution des travaux;

i inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences
réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou
le programme de prévention;

.8 tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
représentant du ministére au minimum une fois par semaine.

L’attestation de I’agent de sécurité doit étre transmise au représentant du ministére avant
le début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le représentant du ministére, I’ Entrepreneur doit nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu
importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit
étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans 1’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le
déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au
représentant du ministére avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le représentant du ministére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

.1 avis d’ouverture du chantier;

2 identification du maitre d’ceuvre;

3 politique de I’entreprise en matiére de SST;

4 programme de prévention spécifique au chantier;
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.5 plan d’urgence;
.6 procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
7 noms des représentants au comité de chantier;
.8 nom des secouristes;
9 rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
1.16 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

1.17

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre
au représentant du ministére conformément a I’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la

présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le représentant du ministére ou son
mandataire.

Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
1’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au cofit et au calendrier
des travaux.

Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

La gestion sant¢ et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accedent sur le site ou ont lieu les travaux.
Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou
comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon
définitive par le représentant du ministere.
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1.18 DYNAMITAGE

1.19

1.20

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
représentant du ministére a transmis des instructions écrites a ce sujet.

Effectuer les opérations de dynamitage conformément a la section [31 23 16.26 -
Excavation dans le roc].

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision
immédiate d’un boutefeu qualifié.

L’achat, le transport, 1’entreposage et ’utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Reglement sur les explosifs (C.R.C. CH.

599), norme relative aux dépdts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Reéglement sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs

(E-22, 1.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
Reéglement sur le transport des matieres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépots d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES
N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du représentant du
ministeére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1,1. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et réglements applicables.

UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles
ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation
d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur doit obtenir a ses
frais toutes les autorisations et tous les permis requis par 1’autorité compétente.
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L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses
propres installations.

CADENASSAGE

Pour tout travail sur de 1I’équipement alimenté par 1’¢lectricité ou par toute autre source
d’énergie, I’Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au
représentant du ministére et la mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant
du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un
organisme reconnu; I’Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au
représentant du ministére.

Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé,
I’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des
sources d’énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour
chaque équipement qui doit étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise
au représentant du ministére au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce
dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble
existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations
suivantes

1 description des travaux a exécuter;
2 identification, description et emplacement du circuit et/ou de I’équipement a
cadenasser;

identification des sources d’énergie qui alimentent 1’équipement;
4 identification de chacun des points de coupure;

séquence du cadenassage et du dégagement de 1’énergie résiduelle ainsi que
séquence du décadenassage;

.6 liste du matériel de cadenassage nécessaire;
7 méthode de vérification de la mise a énergie zéro;
.8 nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche;

Sur demande du représentant du ministére, I’Entrepreneur devra consigner

toutes ces informations sur le formulaire du représentant du site.

Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que
chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/l’équipement cadenassé appose
son nom sur la fiche et la signe.

Page 53



Retrait de la barge D.R. Rodgers et du Wabis I

Mars 2021

Section 01 35 29.06

Projet: R.109077.001 et R.111243.001 SANTE ET SECURITE

1.22

Page 12

TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiere
d’électricité au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la
présente section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministére pour tout travail qu’il est
impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
représentant du ministére qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas
d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

ISHEE

justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

description des pratiques sécuritaires de travail a adopter’;

S

conclusions de 1’analyse de danger de choc électrique;
délimitation du périmétre de protection contre les chocs électriques;
conclusions de I’analyse de danger d’éclair d’arc électrique;

description du périmétre de protection contre les éclairs d’arc électrique;

= @ ™o

description de I’équipement de protection individuel requis;

description des moyens pour restreindre 1’acces aux personnes non qualifiées;

e

preuve qu’une séance d’information a eu lieu;

—.

k. signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le propriétaire).

Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I’Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les
informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de
travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de
protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le représentant du
ministére avant le début des travaux.
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1.23 EXPOSITION A L’AMIANTE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contenant de 1’amiante ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le représentant du ministére ou son mandataire
découvrent des matériaux qui sont susceptibles de contenir de 1’amiante, I’Entrepreneur doit interrompre
immédiatement les travaux et aviser le représentant du ministére. S’il est par la suite démontré que ces
matériaux contiennent de I’amiante, I’Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussiéres d’amiante, I’Entrepreneur doit :
1. Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux (faible, modéreé,
¢levé), tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction S-
2.1, r-4, et qui tient compte de toutes les exigences de
a. cette méme section.

2. Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les travaux ont recu
une formation sur les risques reliés a ’amiante et sur la procédure exigée au paragraphe précédent.

3. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.24 CONTAMINATION FONGIQUE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contaminés par des moisissures ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le représentant du ministére ou son
mandataire découvrent des matériaux qui sont susceptibles d’étre contaminés par des moisissures,
I’Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le représentant du ministére. S’il est
par la suite démontré que ces matériaux contiennent des moisissures, I’Entrepreneur devra respecter les
exigences suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec
matériaux contaminés par des moisissures, I’ Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document « Lignes
directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction publié par le
1’ Association canadienne de la construction (http://www.cca-
acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.
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1.25 EXPOSITION A LA SILICE

Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiére de silice, I’Entrepreneur doit respecter les
exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour les travaux de construction S-
2.1, r4.

1. Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire

I’empoussiérement, sinon capter les poussiéres a la source et les retenir dans un filtre a haute
efficacité pour ne pas les propager dans 1’environnement.

2. Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air comprimé.

3. Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice (aussi appelé
silice amorphe).

4. Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussiéres en dehors de la zone de
travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

5. Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes les
opérations susceptibles de produire des poussicres de silice conformément aux exigences du Code
de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

6. Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I’extérieur du site.

7. Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

8. Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer

1.26 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF
Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I’Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section 3.20 du Code de
securité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 .

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

3. Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif contenant moins de
1% de silice.
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1.27 ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de manipuler des matériaux
contenant de la peinture au plomb ou d’autres substances contenant du plomb, 1’Entreprencur doit :

1. Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document « Directives concernant
[’exposition au plomb sur les chantiers de construction » publié¢ par le Ministere du Travail de
I’Ontario (http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/gl lead.pdf). En cas de différences entre la
réglementation du Québec et le document de 1’Ontario, I’exigence la plus sévére s’applique.

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.28 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec
matériaux contaminés par des fientes d’animaux, I’Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document «Des fientes de
pigeons dans votre lieu de travail : méfiez-vous » publié par la CNESST
(http://www.csst.gc.ca/publications/100/Documents/DC100 1331 1web2.pdf)

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.29 PROTECTION RESPIRATOIRE

1. L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément & la norme
CSA 794.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais
d’ajustement doivent étre remises au représentant du ministére sur demande.

1.30 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

1. Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1I’élimination a la source des dangers de chutes
ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La
ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.
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2. Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat articulg,
mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

3. Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat
télescopique, articulé ou rotatif.

4. Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

5. Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou recouverte
d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre soumis et ce, peu
importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle représente.

6. Toute personne qui travaille & moins de deux métres d’un endroit présentant un risque de chute de
trois metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un autre élément offrant une
sécurité équivalente.

7. Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger 1’installation de
garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particulieres présentant
un risque de chutes de moins de 3 métres.

131 ECHAFAUDAGES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur qui utilise des
échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

Assises

1. Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni glisser, ni
basculer.

2. L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une
marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs de charges ainsi
que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter
I’installation.

Assemblage, contreventement et amarrage

1. Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de 1’échafaudage (ex.:
croisillons), I’Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministére, avant 1’assemblage de
I’échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que
I’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu
des charges qui y seront appliquées.
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3. Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a trois metres,
I’Entrepreneur doit fournir au représentant du ministere, avant I’assemblage de 1’échafaudage, un
plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant I’assemblage

1. En tout temps, lors de I’assemblage, tous les travailleurs doivent €tre protégés contre les chutes
s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

Planchers

1. Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux dispositions du
Code de securité pour les travaux de construction.

2. Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de ’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3. Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir un plancher
plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de hauteur ou fraction de trois
meétres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des
paliers intermédiaires.

Garde-corps

1. Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

2. Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

3. Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus de la
bordure du plancher, de facon a ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et le
garde-corps.

4. Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six métres) et plus de hauteur ou des planchers
pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début des
travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

Moyens d’accés

1. L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I’échafaudage ne compromettent pas la
sécurité des travailleurs.

2. Lorsque les planchers de 1’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent étre
installées de facon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3. Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit installer
des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections
et plus (ou neuf métres) de hauteur.
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Protection du public et des occupants
1. Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, I’Entrepreneur doit
prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux échafaudages et, s’il y a lieu, a I’aire de
travail ou d’entreposage située a proximité de ces échafaudages.
2. L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme genre
pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets. Le moyen de
protection choisi doit étre approuvé par le représentant du ministére.

Plans d’ingénieur

1. Enplus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le représentant du
ministere se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour d’autres types ou configurations
d’échafaudages.

2. Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés des
toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

3. Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ou un plan
d’ingénieur est exigé et ce, avant qu’une personne utilise 1’installation qui fait 1’objet de ce plan.
Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.32 ESPACES CLOS

En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos, I’Entrepreneur doit
respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Le représentant du ministére se réserve le droit, selon la nature des risques des espaces clos, des travaux a
exécuter et/ou du niveau de compétences en matiere d’espaces clos démontré par 1’Entrepreneur, d’
exiger a ce dernier d’utiliser les services d’une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos
pour faire I’analyse des risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d’entrée, pour
effectuer la surveillance des travaux ou pour toute autre tache reliée aux travaux en espaces clos.

Informations sur les espaces clos présents sur le site

1. La liste suivante présente de facon non limitative les espaces clos dans lesquels 1’Entrepreneur est
susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :

Liste des espaces clos
2. L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit également ajouter
a cette liste les nouveaux espaces clos qu’il est susceptible de construire/d’installer au cours du
présent projet.
Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos

1. L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des
travaux en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini a
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Iarticle 297 du Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre
présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes les
exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont
respectées. Elle doit notamment compléter et émettre le permis d’entrée en espace clos.

1. Toutes les personnes ayant acces a un espace clos, ainsi que la personne responsable et le
surveillant de I’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur ’entrée en espaces clos.

2. Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour I’accés aux
espaces clos doivent avoir suivi une formation sur 1’utilisation de tels appareils.

3. Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi une
formation sur le sauvetage en espaces clos.

4. Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par une firme
spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

5. Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent &tre transmis au
représentant du ministére avant le début des travaux en espaces clos.

Evaluation des risques des espaces clos

1.

Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, I’Entrepreneur doit
obtenir les informations nécessaires aupres du représentant du site et procéder a I’évaluation
des risques inhérents a chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :

a. al'atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de I'oxygene, des gaz et des
vapeurs inflammables, des poussiéres combustibles présentant un danger de feu ou
d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles d'étre
présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;

b. al'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;

c. aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l'enlisement, 1'ensevelissement ou
la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;

d. a sa configuration intérieure;

e. aux tuyaux et conduites qui pénetrent dans I’espace clos;

f. aux énergies, comme I'électricité, les piéces mécaniques en mouvement, les contraintes
thermiques, le bruit et 1'énergie hydraulique;

g. aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, I'éclairage, le soudage et le
coupage, I’¢lectricité statique ou les étincelles;

h. a toute autre circonstance particuliére, telle la présence de vermine, de rongeurs ou
d’insectes.

Ces évaluations des risques doivent étre faites par la personne responsable de la santé et de la
sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent étre transmises au représentant du
ministere pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces
clos et doivent contenir également les informations suivantes:
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emplacement de 1’espace clos;

description de I’espace clos;

dimensions de 1’espace clos;

nombre, emplacement et dimensions des ouvertures;

contenu de 1’espace clos (équipements, substances, etc.)

date de 1’évaluation;

nom et signature de la personne qui a procédé a I’évaluation et nom de son
employeur.

L’Entreprencur doit faire le méme exercice pour chacun des espaces clos qu’il construira/installera au
cours du présent projet.

Permis d’entrée en espaces clos

1.

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére pour analyse au minimum 5 jours
avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d’entrée
spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les permis d’entrée doivent étre
complétés par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos, et
doivent comprendre au minimum les informations suivantes :

a.

b.

S0 o

description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail;
description des risques et des mesures de contrdle correspondantes, en fonction des
résultats de 1’évaluation des risques inhérents a I’espace clos faite au préalable et en
fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter;
équipements de sécurité qui seront utilisés pour contrdler les risques des espaces clos
(ex : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de protection
individuels, etc.);
procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

i. moyen de communication entre le surveillant de 1’espace clos et les

travailleurs a I’intérieur de 1’espace clos;

ii. équipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos;

iii. confirmation que le service d’intervention d’urgence de la municipalité a été
avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent
chantier et qu’il peut intervenir pour faire un sauvetage a I’intérieur d’un
espace clos; sinon I’entrepreneur doit identifier les travailleurs du chantier
qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou de tels sauveteurs doivent
accéder a I’intérieur de 1’espace clos (formation en sauvetage obligatoire);

iv. emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d’intervention
d’urgence de la municipalité (si applicable);

date du permis d’entrée;

nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;

nom du surveillant et nom de son employeur;

nom des travailleurs qui doivent entrer dans 1’espace clos et nom de I’employeur de
chacun.

2. Dans les cas ou le représentant du site exige 1’utilisation du permis d’entrée en espace clos
spécifique a son site, I’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.
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Surveillance médicale

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére un certificat médical datant de
moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection respiratoire
a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer 1’aptitude de chaque personne a utiliser ce genre
d’appareil.

Il est recommandé que les personnes qui doivent travailler dans des systémes de collecte d’égouts
ou autres systemes similaires soient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et ’hépatite “B”.

Exigences pendant les travaux en espaces clos

1.

Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de
concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’étre
présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis d’entrée exigé précédemment.

Aucun travailleur ne peut accéder a I’espace clos si les exigences suivantes ne sont pas

respectées :
a. la concentration d'oxygene doit étre supérieure ou égale a 19,5% et inférieure ou égale
a23%;

b. la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure ou égale a 10%
de la limite inférieure d'explosion;

c. la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a lI'annexe I du
Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,1.13).

Si les concentrations d’oxygene et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la
personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis
sont en place et doit finir de compléter le permis d’entrée (date, heure, signatures, etc.) avant
d’émettre le permis et de permettre I’acces a I’espace clos.

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; 1I’Entrepreneur doit émettre un
nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

Au cours des travaux a I’intérieur de 1’espace clos, la concentration des gaz doit étre mesurée en
continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les
conditions prévalant a I’intérieur de I’espace clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas
entendre/voir I’alarme du détecteur, I’entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant
de I’espace clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la prise de
mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.

Si les travaux sont organisés de fagon que des travailleurs peuvent se retrouver €loignés les uns
des autres dans un espace clos de grandes dimensions, I’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs
de gaz supplémentaires.

L’Entreprencur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit étre en
mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne
responsable ou par une personne qualifiée et selon les recommandations du fabricant. En tout
temps, le représentant du ministére peut faire vérifier I’exactitude des appareils de I’Entrepreneur.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

En cas de défaillance d’un appareil de détection, les travaux doivent immédiatement &tre
suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I’espace clos.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

L’Entrepreneur doit prévoir un systéme de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les
concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.

Si les travaux générant des contaminants dans 1’air sont effectués (soudage, utilisation de
produits, etc.), I’Entrepreneur doit, au besoin, installer un systéme d’aspiration des contaminants
de fagon a pourvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de qualité de ’air.

Si I’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de 1’espace
clos. Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le permis d’entrée.
L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination, la neutraliser, ventiler 1’espace
clos pour éliminer les résidus de contaminants et n’autoriser 1’acces a 1’espace clos que lorsque
les concentrations d’oxygéne et de gaz sont revenues a la normale.

Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a I’intérieur des
espaces clos : ces équipements doivent rester a I'extérieur et ne doivent pas bloquer I'accés ou la
sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées correctement.

Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent &tre mis a la
terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout I'équipement doit étre branché sur un
interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur abaisseur. L’Entrepreneur
doit, a ses frais, faire modifier par un électricien qualifi¢ les prises d’alimentation et/ou les
disjoncteurs qu’il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces criteéres.

Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux a chaud, 1’Entrepreneur doit
obtenir un permis de travail a chaud et doit respecter les exigences a cet effet.

L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant.
Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit demeurer constamment a
I’extérieur de I’espace clos tant qu’il reste un travailleur a I’intérieur. De plus, il doit :

a. vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a coté de 1’espace clos;

b. bien connaitre la procédure de travail spécifique a I’espace clos et s’assurer qu’elle est
bien respectée;

¢. assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans 1’espace
clos. s’assurer que 1I’équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;

d. Dbien connaitre les systémes de ventilation d’appoint et en assurer le bon fonctionnement
pour toute la durée des travaux;

e. empécher I’acces aux personnes non autorisées;

f. s’assurer que les conditions de la zone environnant 1’espace clos ne portent pas atteinte a
la santé et a la sécurité des travailleurs a I’intérieur de I’espace clos.

g. déclencher la procédure d’urgence au besoin.
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1.33

16. La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la

santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de pouvoir satisfaire a toutes les
exigences de ces deux fonctions.

LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

A moins d’avis contraire, I’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au
représentant du ministére pour toute opération de levage effectué¢e a I’aide d’une grue ou d’un
camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées par ce plan. Ce
plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la fin de la présente section.

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage suivantes

levage de panneaux de béton;

levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un édifice;
levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministere.

o o0 o

Outre les exigences ci-dessus, I’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de fagon a
¢viter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il est impossible
de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et scellé par un ingénieur et
doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan doit étre approuvé par le représentant
du ministere. Le représentant du ministere peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir
et de fin de semaine.

Dé¢s le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministere
la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra étre mise a jour
au besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a
bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagon a empécher toute personne non autorisée a 'y
pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les ¢lingues et accessoires de levage s’assurer
que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement congu a
cet effet.

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

Croquis indiquant au minimum I’emplacement de la grue, les installations environnantes, la zone
couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des véhicules, le
périmétre de sécurité, etc.
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e Poids des charges

e Dimensions des charges

e Liste des accessoires de levage et poids de chacun
e Poids total soulevé

e Hauteur maximale des obstacles a franchir

e Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de charges
pour étre déposées sur des toitures)

e Utilisation de cables de guidage

o Type de grue utilisée

e (Capacité de la grue

e Longueur de la fléche

e Angle de la fleche

e Rayon d’action de la grue

e Déploiement des stabilisateurs

e Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue

e Confirmation de vérification des équipements de levage

e Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date

1.34 TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou
des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, briilage, chauffage,
etc.

1. Audébut de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit obtenir un “Permis
de travail a chaud” émis par le responsable du site.
2. Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et

facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur
intense.
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3. L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques

d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure aprés la fin de chaque travail a chaud. Cette
personne doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site apres le
délai d’une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres combustibles ou
dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une
inspection finale de l'aire des travaux doit étre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A
moins d’avis contraire du représentant du ministére, I’Entrepreneur doit désigner une personne
pour effectuer cette surveillance.

Soudage et coupage

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I’Entrepreneur doit respecter les exigences
suivantes :

S

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux exigences du
Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Regles
de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.
Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage
effectué a I’intérieur.
Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéres inflammables ou
combustibles a proximité des travaux de soudage ou de coupage.
Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit
bien aérée.
Ranger toutes les bouteilles d’oxygeéne a une distance minimale de 6 métres de bouteilles de gaz
inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible telle de 1’huile ou de la graisse, &8 moins
qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié¢ a
I’article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.
Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
Ne pas entreposer les bouteilles pres des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I’argent, le mercure, le
cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction
explosive.
Vérifier que I’équipement de soudage a I’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la
terre.
S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient pas endommaggés.
Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries
Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et ou il
y arisque de chute d’étincelles.
Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins de 15
métres des travaux de soudage.
Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des
réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits
inflammables ou explosifs a moins que :

a. qu’ils aient été nettoyés et que 1’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant I’absence

de vapeurs explosives; et
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b. D’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.36 TRAVAUX EN HAUTEUR

Protection contre les chutes de hauteur

1. L’installation de garde-corps est obligatoire en tout temps; toutefois, 1’installation d’une ligne
d’avertissement est permise pour délimiter des zones de travail a condition que toutes les
exigences des articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction
soient respectées.

2. Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu’a la toute fin du projet. Le représentant du

ministére autorisera leur démantélement lorsqu’il pourra confirmer que tous les travaux, toutes les

inspections et les corrections requises ont été effectuées.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour 1’installation des garde-corps.

4. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour 1’installation et modification des parapets ou
solins, s’il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.

5. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les signaux a la grue
en bordure du vide.

6. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou la protection
collective n’offre pas une sécurité adéquate.

7. L’Entrepreneur doit prévoir une méthode d’attache et systéme de cables de secours conforme a la
section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r.4) pour
chaque secteur ou lieu de travail différent.

98]

Levage de matériaux

1. Pour toute installation de treuil, I’entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére le
procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation signé et
scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des charges
maximales admises, du nombre, du poids et de I’emplacement des contrepoids et de tout autre
détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de ’appareil.

2. L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage et
s’assurer que ceux qui sont en mauvais €tat sont détruits et mis aux rebuts.

3. Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement congu a
cet effet.

4. Pour toute utilisation d’une grue ou d’un camion-grue, I’Entrepreneur doit respecter les exigences
du paragraphe « Levage de charges a I’aide d’une grue ou d’un camion-grue » de la présente
section.

Protection contre les briilures
1. Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de sécurité et
un écran facial pour le chargement de la bouillotte.

2. Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants,
manches longues et lunettes de sécurité.
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Protection contre les incendies

L'entreposage et 1’utilisation des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CS4-
B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane. Les bouteilles doivent étre entreposées
a ’extérieur, dans un endroit sir, a 'abri de toute manipulation non autorisée, dans un endroit ou il
n'y a pas de déplacement de véhicules ou d’équipements a moins qu'elles ne soient protégées par
des barriéres ou un moyen de protection équivalent.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour une
journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou retenues a la
verticale dans un chariot congu a cet effet.

Tous les travaux a chaud (briilage, chauffage, rivetage, soudage, coupage, meulage, etc.) doivent
&tre réalisés en respectant le paragraphe « Travail a chaud » de la présente section.

Gestion des matériaux et déchets

W

Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans des
conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, le représentant du ministére peut
interdire I’entreposage de matériaux sur la toiture.

Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou dans des
conteneurs appropriés; I’Entrepreneur doit mettre en place des moyens pour empécher que les
déchets ne partent au vent.

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin de chaque quart de travail.

A moins d’une autorisation spéciale du représentant du ministére, toute benne a déchet doit étre
placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.

Protection des occupants et du public

1.37

1.

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs pour protéger
les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets vis-a-vis les acces et sorties du
batiment. Le moyen de protection choisi doit &tre approuvé par le représentant du ministére.

Un périmétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de protéger les
travailleurs, le public et les occupants.

La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou est
installée la bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public ne
puissent y avoir acces.

Avant d’installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs, I’Entrepreneur doit
obtenir 1’autorisation du responsable du site. Ce dernier s’assurera qu’il n’y a pas de risque
d’infiltration dans les systémes de ventilation du batiment.

MONTAGE OU DEMONTAGE DE CHARPENTES METALLIQUES
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A En plus de respecter la section 3.24 du Code de sécurité pour les travaux de construction

(S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes

suivants.

2 L’Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au représentant du ministére
avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques :

A procédure de montage conforme a I’article 3.24.10 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4);

2 procédure de sauvetage visant le dégagement d’un travailleur suspendu dans un
harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes, adaptée au chantier et
conforme a I’article 3.24.4 de ce méme code; cette procédure doit étre
accompagnée d’une confirmation écrite a I’effet qu’elle a été éprouvée;

3 attestation d’ingénieur a I’effet que les tiges d’ancrage ont été installées
conformément au plan d’ancrage, tel qu’exigé a I’article 3.24.12 de ce méme
code;

4 procédure de levage, dans le cas ou le levage se fait de I’une des fagons indiquées
a larticle 3.24.15 de ce méme code;

.5 nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation en
sauvetage de cette personne;

.6 nom de la personne identifiée comme secouriste et attestation de formation en
secourisme de cette personne;

3 L’Entrepreneur doit s’assurer que les documents suivants sont disponibles en tout temps
sur le chantier pour consultation :

A Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux exigences
de I’article 3.24.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.4);

2 Plan d’ancrage des tiges d’ancrage des poteaux conforme aux exigences de

I’article 3.24.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4);
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1.38

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus de 1’eau,
travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), I’Entrepreneur doit respecter les
exigences des paragraphes suivants en plus de respecter les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction.

L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a mettre en place des mesures de sécurité
empéchant tout travailleur de tomber dans I’eau. Le recours & ces mesures de sécurité doit étre
privilégié au port du gilet de sauvetage.

Transmettre au représentant du ministére, avant le début des travaux, les documents suivants :

description du plan d’eau;

description des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau;

plan de transport sur I’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;
plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau;

o o

Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations exigées a la
section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale, les
mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre adaptées en
conséquence.

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére ’attestation de formation exigée a
I’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les personnes suivantes :

a. la personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent; et
b. chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

Si le plan de sauvetage prévoit 1’utilisation d’une embarcation, I’Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministére la carte ou le certificat de compétence des intervenants en sauvetage pour
ses travaux, délivré par Transport Canada.

L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs exigés aux
articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans 1’eau, est disponible a chaque endroit
ou un travailleur est susceptible de tomber dans I’eau. Cependant, une embarcation peut desservir
plusieurs endroits sur le méme site & condition que la distance entre chacun de ces endroits et
I’embarcation soit inférieure a 30 m.

Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure

similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de 1’eau doit étre
installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.
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UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’INTERIEUR

En plus de respecter 1’article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), ’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

L’utilisation d’équipements alimentés a 1’essence a I’intérieur d’un batiment est interdite et
ce, méme si le batiment est pourvu d’ouvertures.

L’utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a I’intérieur d’un
batiment doit étre soumise a I’autorisation du représentant du ministére.

Pour toute utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne a 1’intérieur
d’un batiment, méme si ce batiment est pourvu d’ouvertures, I’Entrepreneur doit installer un
systeme de ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous les
valeurs réglementaires. L air vicié doit étre évacué a I’extérieur du batiment.

a. Avant I’utilisation des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit planifier par écrit les éléments suivants :

nombre de ventilateurs a installer;

puissance des ventilateurs;

emplacement des ventilateurs;

°© ac o

dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.

Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote
dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les niveaux de
concentration mesurés doivent étre inscrits a toutes les 30 minutes dans un registre disponible
pour consultation.

Si les travaux ont lieu dans un batiment occupé, I’Entrepreneur doit également mesurer la
concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote a toutes les 30 minutes dans les
locaux adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.

Si I’alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d’oxydes d’azote est déclenchée au
cours des travaux, I’Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs
nécessaires avant de reprendre les travaux.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant
I’utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne.

Les équipements doivent étre maintenus a une distance sécuritaire de tout matériau
combustible.

Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur a combustion interne
n’est permis a I’intérieur d’un batiment.
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CHAUFFAGE TEMPORAIRE

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.4), ’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de chauffage, et
ce peu importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent étre
solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils, sur la
tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de
véhicules et d’autres équipements.

Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I’Entrepreneur doit installer
un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des appareils et/ou
des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage. L’Entrepreneur doit apporter
immédiatement les correctifs nécessaires aux installations de chauffage si I’alarme du détecteur
sonne.

L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-dehors des
heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de surveillance au
représentant du ministére avant I’utilisation des appareils de chauffage.

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

1. Lorsqu’il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que
I’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I’article 5.2.2 du Code de sécurité pour
les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec 1’entreprise
d’exploitation électrique et une copie du procédé de travail, exigés a I’article 5.2.2 b), doivent
&tre transmis au représentant du ministére avant le début des travaux en lien avec ces
documents.

TRAVAUX DE PLONGEE

En acceptant ce contrat, I’Entrepreneur s’engage a respecter les exigences suivantes :

L.

Se conformer a toutes les exigences du Reglement sur la santé et la sécuriteé du travail (S-2.1,
r.19.1), plus spécifiquement la section XX VLI intitulée Travail effectué en plongée. Se conformer
¢galement a la norme CSA4 Z275.2 — Régles de sécurité pour les travailleurs en plongée ainsi que
les normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de compétences pour les
opérations de plongée, les éditions les plus récentes. En cas de différence entre deux exigences
pour un méme point, I’exigence la plus sévere s’ applique.
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2. Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont exécutés, se
conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

3. Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel les documents suivants, selon
le contenu exigé dans le Réglement sur la santé et la sécurité du travail:

a. [Dattestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de 1’équipe de
plongée OU le document attestant la reconnaissance des compétences de ces personnes
selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z 275.4-
02, conformément a I’article 312.8 de ce réglement;

b. [D’attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre de 1’équipe
de plongée;

c. le certificat médical de chaque membre de I’équipe de plongée;

d. pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée contenant
les éléments suivants, outre ceux requis dans le Réglement sur la santé et la sécurité du
travail

i. la protection isothermique a utiliser;
ii. le facteur de plongées successives;
iii. la limite de remontée sans palier de décompression;
iv. les circonstances nécessitant I’interruption de la plongée;
v. les procédures a suivre pour s’assurer que la machinerie, 1I’équipement ou les
dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;
vi. la table de décompressions a utiliser, si requis;

e. un avis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service d’urgence médical

pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de plongée.

4. L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et adapter le
contenu de son plan de plongée en conséquence:

5. Dans le cas ou la plongée a lieu a un des endroits suivants, transmettre au Représentant
ministériel une confirmation a I’effet que les autorités concernées ont été avisées :
a. en amont ou en aval d’un ouvrage hydraulique ou d’une conduite submergée;
b. dans des voies maritimes navigables;
c. dans des installations portuaires.

6. Si le poste de plongée est a plus de 2 metres au-dessus de 1’eau, transmettre au Représentant
ministériel:
a. le plan de I’équipement utilisé pour mettre le travailleur a I’eau si un équipement autre
qu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise a I’eau;
b. le plan de I’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de 1’autre équipement, & moins
que cet appareil soit une grue ou un camion a fléche.

7. Si la plongée est effectuée a partir d’une embarcation, transmettre au Représentant ministériel les
documents suivants:
a. preuve de qualification du conducteur de I’embarcation;
b. attestation de conformité de I’embarcation émise par transport Canada.

8. Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage au site tel
qu’exigé a larticle 312.31 du Reéglement sur la santé et la sécurité du travail.
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9. Compléter de fagon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel une grille de
vérification confirmant la présence et 1’état des équipements requis sur le site de plongée selon le
plan de plongée.

10. S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XX VI du Reglement sur la santé

et la securité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de plongée, journal des
plongeurs, etc.).
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11.
1.43 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST
Projet : Adresse :
ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre) ,

qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par
conséquent, je confirme que j'ai pris connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu
soit respecté en tout temps;

e  fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I'entrepreneur externe)
de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de
se conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les
preuves documentaires de mes interventions auprés de I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC
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ANNEXE B




RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 001 (20200707_141349)

Identification
Vue générale du Débarcadére Nord

Remarques

Embarcation des plongeurs visible au
centre (blanc)

N° photo | 002 (20200707_133305)

Identification

Vue générale du Débarcadére Nord —
Barge submergée et rampe en bois

Remarques

N° photo | 003 (20200707_133313)

Identification
Rive Nord — Amont du débarcadére

Remarques
Ancien remorqueur et petit quai de bois

Page 1




RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 004 (20200707_131727)

Identification

Chemin d’accés par le Québec vers le
débarcadére Nord

Remarques

N° photo | 005 (20200707_131940)

Identification
Débarcadéere Nord

Remarques

Rampe (dégradée), barge et cable de
traille

N° photo | 006 (20200707_101656)

Identification
Ancien remorqueur

Remarques

Page 2



RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I'’eau

N° photo | 007 (20200707_101633)

Identification
Débarcadére Nord — Juste en amont de la rampe

Remarques

Petit cabanon et ancien remorqueur stationné
en rive.

N° photo | 008 (20200707_101717)

Identification
Débarcadére Nord

Remarques
Panneau d’identification Bac de Deux-Riviéres

N° photo 009 (20200707_102943)

Identification
Débarcadére Nord

Remarques
Panneau d’identification — ZEC Maganasipi

Enregistrem:
droit de cirg

g{gatoire‘ Y
 Postedaceueila300m - |
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 010 (20200707_120457)

Identification
Débarcadéere Nord

Remarques
Panneau d’interprétation — Maganasibi
Vieille ancre de navire

N° photo | 011 (20200707_103516)

Identification
Débarcadéere Nord

Remarques
Point d’ancrage potentiel du cable de traille.

N° photo | 012 (20200707_103746)

Identification
Débarcadére Nord

Remarques
Point d’ancrage potentiel du céble de traille.
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

Photographies prises par :_Stéphane Cloutier Date 2020-07-07 Initiales _S.C.

N° photo | 013 (20200707_133419)

Identification
Débarcadere Sud

Remarques

Ancienne rampe de bois.
Premiére section flottante.
Végétation fortement présente

N° photo | 014 (20200707_133735)

Identification
Débarcadere Sud

Remarques

Ancien panneau d’identification Bac Deux-
riviéres.

Chemin vers la rampe coupé par la végétation.
Ancien réservoir d’essence de camion et
débris.

N° photo | 015 (20200707_133759)

Identification
Débarcadeére Sud

Remarques

Ancien chemin d’acces a la rampe (visée vers
le Nord)
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 016 (20200707_134315)

Identification
Débarcadere Sud

Remarques

Ancien cable de traille laissé a I'abandon au
travers la végétation.

N° photo | 017(20200707_075302)

Identification
Parc Lacroix

Remarques
Quai et rampe de mise a I'eau

N° photo | 018 (DSCF8564)

Identification
Parc Lacroix

Remarques
Rampe de mise a I'eau
Vue générale vers I'espace de travail.
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 019 (20200707_082626)

Identification
Parc Lacroix

Remarques
Rampe de mise a I'eau

Profondeur d’eau du jour au pied de la rampe =
1,2m environ

N° photo | 020 (20200707_090800)

Identification
Parc Lacroix

Remarques
Vue générale a partir de la riviere

N° photo | 021 (20200707_075551)

Identification
Parc Lacroix

Remarques

Ancien chemin d’accés vers le
débarcadére Sud condamné
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 022 (20200707_150750)

Identification
Ancien chemin d’accés vers le débarcadere Sud

Remarques

Vieux pont retiré par OPG.

N° photo | 023 (20200708_072258)

Identification
Site HCM 1 - Stonecliffe

Remarques
Rampe de mise a I'eau et quai

N° photo | 024 (DSCF8617)

Identification
Site HCM 1 - Stonecliffe

Remarques

Rampe de mise a 'eau et espace de
travail.

Présence d’un fil électrique traversant la
potentielle zone de travail a I'extrémité
Sud.
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 025 (20200708_072242)

Identification
Site HCM 1 - Stonecliffe

Remarques
Panneau identification et consignes.

N° photo | 026 (20200708_072730)

Identification
Site HCM 1 - Stonecliffe

Remarques

Chemin type vers route Transcanadienne.
Environ 350 meétres avant de rejoindre la
route principale.

N° photo | 027 (20200708_093916)

Identification
Site HCM 2 — Secteur Mackey Creek

Remarques

Rampe de mise a I'eau et quai.
Profondeur d’eau au bout de la rampe =
+2m.
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 028 (20200707_065612)

Identification
Site HCM 2 — Secteur Mackey Creek

Remarques
Rampe de mise a I'eau et quai

N° photo | 029 (20200708_093931)

Identification
Site HCM 2 — Secteur Mackey Creek

Remarques
Vue vers le Nord

Potentiel point de sortie — rive non-
aménagée

N° photo | 030 (20200708_094901)

Identification
Site HCM 2 — Secteur Mackey Creek

Remarques

Espace de travail — Vue vers la rampe
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION

Retrait et démantélement de la barge D.R. Rodgers — Débarcadéres et sites de mise a I’eau

N° photo | 031 (20200708_095032)

Identification
Site HCM 2 — Secteur Mackey Creek

Remarques

Espace de travail, vue vers la route
Transcanadienne. Cette derniéere est a une
distance de 200m approx.
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7.4

7.41

7.4.2

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
RETRAIT ET DEMANTELEMENT DE L'EPAVE D.R. ROGERS — DECENBRE
2020 VERSION FINALE

Effets sur le milieu physique
Qualité de I'air

Sources d'effets

Les activités susceptibles d’altérer la qualité de I'air sont celles impliquant l'utilisation de
machinerie, incluant 'embarcation requise pour le transport fluvial.

Effet sur la composante

L’utilisation et la circulation des véhicules de chantier sont susceptibles d’altérer la qualité de
air par I'émission de poussieres, de composés organiques volatils (COV) et de gaz
d’échappement. Il est a noter que I'utilisation de la machinerie sera limitée en raison de I'accés
au site par la riviere des Outaouais et de la réalisation des travaux a partir d’'une barge. Si des
équipements routiers sont requis, la distance a parcourir sera trés faible et restreinte au site
des travaux prés de la riviere. Les activités de démantélement de I'épave seront réalisées
essentiellement a l'aide d’outils manuels, dont l'utilisation d’équipement de soudure, qui
génerent de faibles émissions de polluants atmosphériques.

Mesures d’atténuation

» Utiliser de I'équipement en bon état de marche afin de limiter les émissions atmosphériques
et sonores.

» Ne pas laisser les véhicules de chantier fonctionner inutilement au ralenti.

» Utiliser un abat-poussiére a base d’eau sur les voies d’accés pour limiter 'émission de
particules de poussiéres lors du déplacement des véhicules dans l'aire de travail.

» Mettre les matieres dangereuses dans des récipients et entreposer a 'intérieur d’'un abri de
maniére a éviter toute situation susceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité,
des réactions physiques ou chimiques dangereuses. L’abri doit étre conforme aux exigences
des normes du Reglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.

Importance de I'effet résiduel

La perturbation de la qualité de l'air sera temporaire et surviendra principalement en période
de démantélement. En 'absence de voisin immédiat, 'essentiel des effets sera ressenti par les
travailleurs sur le chantier. Toutefois, les mesures d’atténuation qui seront appliquées limiteront
les répercussions, lesquelles seront de courte durée et limitées au site des travaux. Par
conséquent, I'effet résiduel est jugé non important.

Environnement sonore

Sources d’effets

Les activités susceptibles de perturber I'environnement sonore sont celles impliquant
I'utilisation de machinerie, incluant 'embarcation requise pour le transport fluvial ainsi que
I'utilisation d’équipement manuel pour la démolition de I'épave. La manipulation des débris de
démolition est également susceptible de générer du bruit.

16-P0022964.000-1001-EN-R-0100-00



EVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
RETRAIT ET DEMANTELEMENT DE L'EPAVE D.R. ROGERS — DECEMBRE 2020

VERSION FINALE

7.4.3

Effets sur la composante

Les activités bruyantes résultant des travaux entraineront une augmentation sporadique et
temporaire du climat sonore diurne aux environs du chantier. Cette augmentation du niveau
sonore sera principalement percue par les travailleurs du chantier. Les utilisateurs du milieu,
notamment les villégiateurs, les pécheurs et les chasseurs pourraient également étre touchés
par 'augmentation du niveau sonore a proximité du site des travaux.

Mesures d’atténuation

» S’assurer que tout I'équipement est en bon état de marche, muni de I'équipement pertinent
pour assourdir le bruit.

» Emettre un avis & la pourvoirie située en Ontario, aux associations de chasse et de péche de
la région ainsi qu’a I'association touristique afin que les utilisateurs du milieu soient avisés
de la localisation et de la période de déroulement des travaux.

» Fournir des appareils de protection auditive aux travailleurs.
» Ne pas laisser les véhicules de chantier fonctionner inutilement au ralenti.

Importance de I'effet résiduel

La perturbation de I'environnement sonore sera temporaire et de courte durée. En considérant
que les mesures d’atténuation seront appliquées, I'effet est jugé non important.

Qualité de I’eau de surface

Sources d'effets

La mise en place des mesures de confinement, le démantélement de I'épave, le retrait des
aménagements temporaires, la gestion des matériaux, MR et MRD ainsi que I'utilisation de la
machinerie sont susceptibles d’altérer la qualité de I'eau de surface.

Effets sur la composante

L’aménagement de I'aire de chantier en bordure de la riviére nécessitera le débroussaillage de
la végétation et exposera une partie des sols a nu pour permettre a I'entrepreneur d’y installer
les équipements temporaires, comme une roulotte et des installations sanitaires. Une rampe
d’accés pourrait aussi étre requise en rive pour transporter les équipements entre la barge et

l'aire de chantier. Les sols mis a nu sont ainsi susceptibles de générer des matiéres en
suspension par ruissellement.

Méme si le travail « a sec » réduira la remise en suspension des sédiments par la circulation
des travailleurs a l'intérieur du secteur d’intervention, les opérations de mise en place et
démantélement des structures de confinements (ex. enfoncement de palplanches)
représentent un risque de mise en suspension des sédiments dans la riviere des Outaouais.
Une fois, les opérations de mise en place des structures de confinements terminées, les eaux
d’infiltration devront étre pompées afin de garder le secteur d’intervention « a sec ». Le rejet
des eaux d'infiltration a la riviere représente également un risque d’introduire une eau chargée
de matiéres en suspension dans la riviére.

Dans I'éventualité ou les travaux sont effectués en eau, une remise en suspension des
sédiments et des contaminants qu’ils contiennent est susceptible de survenir lors du
démantélement. De plus, des particules contenant du plomb ou de I'amiante pourraient se
détacher de I'épave lors de son découpage et étre emportées dans le milieu aquatique.
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Le travail sur barge représente un risque de déversement accidentel d’hydrocarbures
susceptibles de contaminer I'eau de surface qui pourrait survenir en raison d’un bris ou d’'une
erreur de manipulation des produits pétroliers. Les contaminants sont susceptibles d’étre
emportés plus en aval sur la riviere des Outaouais. L’ampleur de I'effet dépendra du volume
déverse dans le milieu aquatique.

De plus, la présence de matériaux contaminés dans I'épave ainsi qu'une gestion inadéquate
des sédiments excavés (si requis pour extraire I'épave du lit de la riviére) et des MRD peuvent
représenter un risque de contamination des eaux de surface. S’ils ne sont pas entreposés
convenablement les contaminants peuvent étre lessivés par la pluie et migrer dans le milieu
aquatique.

Mesures d’atténuation

» Gérer les eaux de chantier afin d’éviter au maximum le ruissellement vers la riviére,
notamment par linstallation de barrieres a sédiments et/ou par un réseau de fossés
temporaires contenant des bassins de décantation. Ces barriéres et/ou fossés devront
demeurer en place jusqu’a la fin des activités et subir un entretien régulier afin d’assurer leur
efficacité.

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri étre conforme aux exigences des normes du
Reglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

» Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Placer la machinerie (ex. génératrice), bidons et les récipients contenant des hydrocarbures
ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant recueillir 125 %
du volume des réserves entreposées.

» Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’empécher la migration d’hydrocarbure en cas déversements
accidentels dans la riviére Outaouais.

» Etre équipé de boudins et de feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement dans la riviere des Outaouais.

» Ameénager l'aire de ravitaillement des véhicules de chantier le plus loin possible de la riviere,
I'équiper de trousses d’urgence contre les déversements et I'entourer de protecteurs contre
les collisions avec la machinerie et les véhicules.

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
» Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

» Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

» Si requis, déposer les sédiments excavés pour déloger I'épave dans des conteneurs
étanches et prévus a cet effet. Couvrir le conteneur afin d’éviter une trop grande accumulation
d’eau. Ne pas remettre les sédiments sur le lit de la riviére pour éviter la dispersion de
contaminants.
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7.4.4

v

Installer et entretenir, tout au long des travaux, un dispositif pour capter les particules fines
avant leur rejet dans le milieu aquatique (p. ex. installation de membranes filtrantes a
I'extrémité des tuyaux de rejets des eaux de chantier a la riviére).

» Advenant la réalisation des travaux en eau, ceinturer I'aval du site des travaux de rideaux de
turbidité afin d’éviter la dispersion de matiéres en suspension et de contaminants dans le
milieu aquatique.

» Pendant les travaux, faire un suivi des concentrations de MES en aval des travaux afin
d’assurer le respect de critéres pour la qualité des eaux de surface aux fins de protection de
la vie aquatique.

» S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues, les risques de contamination par les
hydrocarbures ou autres contaminants lors de la phase de démantélement sont négligeables
et I'effet est jugé non important.

Qualité des sédiments

Sources d'effets

La mise en place des mesures de confinement, le démantélement de I'épave, le retrait des
aménagements temporaires, la gestion des matériaux, des MR et des MRD ainsi que
I'utilisation de la machinerie sont susceptibles d’altérer la qualité des sédiments.

Effets sur la composante

Les concentrations des contaminants mesurées dans les échantillons de sédiments lors de la
caractérisation des sédiments en juillet 2020 permettent de confirmer qu’ils représentent
somme toute un faible risque pour les organismes aquatiques. Par conséquent, les sédiments
pourraient demeurer en place apreés le retrait de I'épave. Cependant, des mesures seront prises
pour éviter la mise en suspension des sédiments lors du retrait de I'épave, comme le travail en
étiage et la mise en place de plateforme pour que la machinerie ne circule pas directement sur
les sédiments. Ainsi, ils ne seront pas remaniés par le passage des équipements.

Il pourrait s’avérer judicieux d’évaluer la qualité des sédiments sous I'épave aprés son retrait
afin de déterminer si des concentrations plus élevées en métaux (plomb et arsenic) ou
d’hydrocarbures pétroliers C1o-Cso S’y trouvent. Le cas échéant, la décision finale quant au
retrait ou non des sédiments pourrait étre prise.

Un déversement accidentel d’hydrocarbures est également susceptible de contaminer les
sédiments de la riviere. Une gestion inadéquate des matériaux de démolition et des MRD
représente également un risque de contamination des sédiments.
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Mesures d’atténuation

>

Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux exigences des normes
du Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

Placer la machinerie (ex. génératrice), bidons et les récipients contenant des hydrocarbures
ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant recueillir 125 %
du volume des réserves entreposées.

Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’empécher la migration d’hydrocarbure en cas déversements
accidentels dans la riviére Outaouais.

Etre équipé de boudins et de feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement dans la riviere des Outaouais.

Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

Si requis, déposer les sédiments excavés pour déloger I'épave dans des conteneurs
étanches et prévus a cet effet. Couvrir le conteneur afin d’éviter une trop grande accumulation
d’eau. Ne pas remettre les sédiments sur le lit de la riviére pour éviter la dispersion de
contaminants.

Advenant la réalisation des travaux en eau, ceinturer I'aval du site des travaux de rideaux de
turbidité afin d’éviter la dispersion de matiéres en suspension et de contaminants dans le
milieu aquatique.

S’assurer que les équipements de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les
fuites d’hydrocarbures.

Veiller a ce que les bacs et les conteneurs soient présents en nombre suffisant pour le volume
de déchets et de résidus produits et les installer aux endroits appropriés.

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues, le risque de contamination des sédiments est
faible et I'effet résiduel est jugé non important.
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7.5

7.5.1

Effets sur le milieu biologique

Flore et ses habitats

Sources d’effets

La mobilisation du chantier, la gestion des matériaux, des MR et des MRD ainsi que I'utilisation
de la machinerie sont susceptibles d’avoir un effet sur la flore et ses habitats.

Effets sur la composante

Durant la mobilisation du chantier, s’il est nécessaire d’'aménager une aire de chantier en rive,
les travaux de débroussaillage auront un effet sur la végétation locale. La superficie a couper
sera toutefois faible et I'aire de chantier devrait pouvoir étre aménagée dans I'emprise de
I'ancien chemin.

Le travail sur barge et l'utilisation de la machinerie représentent un risque que tout bris
mécanique, accident et/ou un incident lors des opérations de ravitailement cause un
déversement accidentel d’hydrocarbures qui pourrait contaminer les eaux de surface ce qui
aurait un effet néfaste direct sur la végétation aquatique qui pourrait se trouver en aval du site
d’intervention.

De plus, la présence potentielle de matériaux contaminés dans I'épave et une gestion
inadéquate des sédiments excavés (si requis) et des MRD peuvent représenter un risque de
contamination des eaux de surface et, par conséquent, de la végétation aquatique. S’ils ne sont
pas entreposés convenablement, les contaminants peuvent étre lessivés par la pluie et
entrainer une contamination des eaux de surface et de la végétation aquatique.

Mesures d’atténuation

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a l'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux exigences des normes
du Reglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

» Prévoir des boudins et des feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement accidentel dans la riviere des Outaouais.

» Aménager l'aire de ravitaillement des véhicules de chantier le plus loin possible de la riviére,
I’équiper de trousses d’urgence contre les déversements et I'entourer de protecteurs contre
les collisions avec la machinerie et les véhicules.

» Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Placer la machinerie (ex. génératrice), bidons et les récipients contenant des hydrocarbures
ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant recueillir 125 %
du volume des réserves entreposées.

» Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’empécher la migration d’hydrocarbure en cas déversements
accidentels dans la riviére Outaouais.
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» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
» Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

» Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

» Si requis, déposer les sédiments excavés pour déloger I'épave dans des conteneurs
étanches et prévus a cet effet. Couvrir le conteneur afin d’éviter une trop grande accumulation
d’eau. Ne pas remettre les sédiments sur le lit de la riviére pour éviter la dispersion de
contaminants.

» Pendant les travaux, faire un suivi des concentrations de MES en aval des travaux afin
d’assurer le respect de critéres pour la qualité des eaux de surface aux fins de protection de
la vie aquatique.

» S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.

» Délimiter clairement I'aire de chantier et limiter au minimum nécessaire les travaux de
débroussaillage.

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues et en raison de I'absence d’espéce floristique
a statut particulier dans la zone d’étude, I'effet résiduel est jugé non important.

Faune et ses habitats

Sources d’effets

L’ensemble des activités prévues, soit la mobilisation du chantier, la mise en place des mesures
de confinement, le démantelement de I'épave, le retrait des aménagements temporaires, la
gestion des matériaux, des MR et des MRD, la remise en état des lieux et l'utilisation et
circulation de la machinerie sont susceptibles d’avoir des effets sur la faune et ses habitats.

Effets sur la composante

Le bruit généré par la réalisation des travaux peut représenter une source de dérangement et
de stress pour les espéces fauniques susceptibles de fréquenter le secteur a proximité du site
d’intervention.

De plus, la réalisation des travaux induit un risque de contamination des eaux de surface, soit
par I'émission de matiéres en suspension ou encore par I'émission de contaminants comme
des métaux lourds et des hydrocarbures pétroliers, pouvant avoir un effet néfaste sur la faune
aquatique. Une mauvaise gestion des matériaux contaminés et des matiéres dangereuses de
I'épave est susceptible d’entrainer une contamination du milieu aquatique ce qui aurait un effet
sur le poisson et son habitat.

L’aire de confinement de I'épave entrainera I'asséchement du lit de la riviere durant la
réalisation des travaux de démantélement, soit une perte d’habitat temporaire pour le poisson.
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Mesures d’atténuation

>

Conformément a la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le
déboisement, s'il devait étre requis, doit étre effectué en dehors de la période de nidification
de la plupart des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 15 avril au 31 aodt inclusivement.

Vérifier la présence de nids actifs avant d’entreprendre les activités de démolition.

Respecter la période de faible risque pour la réalisation de travaux en eau, visant a protéger
autant les salmonidés comme 'omble de fontaine et le grand corégone que les autres
espéces d'intérét comme le doré : 15 juillet au 30 septembre.

Effectuer les travaux en période d'étiage afin de limiter 'empiétement dans I'habitat du
poisson.

Limiter la superficie de I'aire de confinement au minimum requis autour de I'épave de
maniere a protéger I’habitat du poisson.

Utiliser des matériaux propres et exempts de particules fines pour 'aménagement de l'aire
de confirment, et au besoin, pour l'aménagement d’'une rampe d’accés a la rive.

Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri étre conforme aux exigences des normes du
Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

Prévoir des trousses d’'urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

Placer la machinerie (ex. génératrice), bidons et les récipients contenant des hydrocarbures
ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant recueillir 125 %
du volume des réserves entreposées.

Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’empécher la migration d’hydrocarbure en cas déversements
accidentels dans la riviére Outaouais.

Prévoir des boudins et des feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement dans la riviere des Outaouais.

Aménager l'aire de ravitaillement des véhicules de chantier le plus loin possible de la riviére,
I'équiper de trousses d’urgence contre les déversements et I'entourer de protecteurs contre
les collisions avec la machinerie et les véhicules.

Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier
Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

Si requis, déposer les sédiments excavés pour déloger I'épave dans des conteneurs
étanches et prévus a cet effet. Couvrir le conteneur afin d’éviter une trop grande accumulation
d’eau. Ne pas remettre les sédiments sur le lit de la riviere pour éviter la dispersion de
contaminants.
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» Pendant les travaux, faire un suivi des concentrations de MES en aval des travaux afin
d’assurer le respect de critéres pour la qualité des eaux de surface aux fins de protection de
la vie aquatique, en portant une attention particuliere aux rejets des eaux d’infiltration du
secteur d’intervention.

» S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.

Importance de I'effet résiduel

Considérant la faible superficie perturbée temporairement pour le retrait de I'épave et de
I'application des mesures d’atténuation proposées, I'effet résiduel est jugé non important. De
plus, le retrait de I'épave permetira a la faune aquatique d’avoir accés a de nouvelles
superficies d’habitats a la suite de la remise en état des lieux.

Effets sur le milieu humain

Santé et sécurité des travailleurs

Sources d'effets

Les activités susceptibles d’avoir des effets sur la santé et la sécurité sont la mise en place des
mesures de confinement, le démantélement de I'épave, le retrait des aménagements
temporaires, la gestion des matériaux, des MR et des MRD, la remise en état des lieux et
I'utilisation et circulation de la machinerie.

Effets sur la composante

Le démantélement piéce par pieéce de I'épave est un risque pour les travailleurs qui sont
exposeés a des risques d’effondrement de la structure ou de chute d’objets. De plus, les fumées
de soudure peuvent étre a I'origine d’intoxications entrainant la survenue de pathologies aigués
ou chroniques, des fumées potentiellement nocives qui peuvent étre inhalées par les soudeurs
et les personnes travaillant & proximité. Egalement, les résultats des analyses des matiéres
dangereuses confirment la présence de plomb sur I'épave ce qui peut aussi avoir un effet sur
la santé des travailleurs.

En plus des matiéres résiduelles générées par les travaux, les travailleurs seront amenés a
utiliser plusieurs produits et gaz (reliés a la soudure) correspondants a la définition de « matiére
dangereuse » au sens du Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32). Ainsi, ces
produits devront étre gérés de maniére adéquate pour assurer la sécurité des travailleurs et
empécher tout rejet dans I'environnement.

Les déplacements en embarcation (travailleurs, équipements et matériaux engendrés par le
démantelement) et la présence de structures de confinements représentent un risque de
collision pour la navigation du secteur.
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7.6.2

Mesures d’atténuation

» L’épave sera démontée par tranche horizontale en commencgant par les étages supérieurs
pour éviter les risques d’effondrement de la structure.

» Equiper les soudeurs d’appareil de protection respiratoire filtrant & ventilation libre ou &
ventilation assistee.

» Prévoir un systéeme de communication entre les travailleurs afin de réagir rapidement en cas
d’accidents de travail.

» Installer une signalisation adéquate afin d’informer les plaisanciers de la présence de
travaux.

» Emettre des avis aux associations de chasse et de péche de la région ainsi qu’a I'association
touristique afin que les utilisateurs du milieu soient avisés de la localisation et de la période
de déroulement des travaux.

» S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs d’avertissement sonore de circulation a
reculons de la machinerie pour réduire le risque d’accident.

» Bien identifier les accés et les voies menant au chantier.

» Maintenir en bon état les voies de circulation utilisées par les véhicules de chantier.

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a l'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri &tre conforme aux exigences des normes du
Reglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

Importance de I'effet résiduel

En raison de la faible envergure des travaux, le camionnage sera tout de méme assez faible
sur le site. A cela s’ajoute la courte durée des travaux qui permettra de limiter les risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs et des utilisateurs du milieu. Dans ce contexte, a la suite
de I'application des mesures d’atténuation proposées, I'effet résiduel est jugé non important.

Le retrait de I'épave aura un effet positif sur la sécurité de la navigation locale.
Patrimoine archéologique

Source d’effets

A priori, il N’y a pas de travaux d’excavation ni de terrassement prévu dans le contexte du projet
de retrait et de démantélement de I'épave D.R. Rogers. Si toutefois, 'aménagement des
installations temporaires en rive ou le retrait de I'épave nécessite de tels travaux, il est possible
que des artéfacts soient découverts en raison de l'utilisation historique du secteur par les
autochtones.

Effets sur la composante

Comme il est mentionné par le MCC, il n'y a pas de sites archéologiques répertoriés dans le
secteur immédiat de I'épave, mais aucune recherche n’a été effectuée sur la propriété. De plus,
il y aurait plusieurs sites a proximité propices a 'occupation autochtone.

Il est a noter qu’il s’agit toutefois d’un site fortement perturbé par les activités du traversier a
cable qui y opérait pour relier I'Ontario et le Québec. Par conséquent, il est peu probable qu’on
y trouve des artéfacts datant d’'une ancienne occupation autochtone.
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Mesures d’atténuation

Lors de la surveillance, si des travaux d’excavation ou de terrassement s’avérent requis, une
attention sera portée a la présence d’artéfacts. En cas de découverte archéologique fortuite, le
responsable du chantier sera avisé et les travaux seront suspendus immédiatement. Le MCC
sera alors avisé et les travaux pourront se poursuivre lorsque le ministére autorisera la reprise.

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu de la faible probabilité de trouver des artéfacts datant d’'une utilisation historique
du site par les autochtones, et en raison de la nature des travaux prévus, I'effet du projet sur le
patrimoine archéologique est non important.

Economie locale

Source d’effets

Cette composante fait référence aux retombées économiques issues des travaux de
démantelement de I'épave D.R. Rogers. L'ensemble des activités du projet auront un effet
positif sur cette composante.

Effets sur la composante

Des effets positifs sont anticipés sur I'économie locale. En effet, en plus de I'embauche
d’entrepreneurs locaux, des activités nécessiteront I'achat de matériaux de construction
d’entreprises locales. Bien que la main-d’ceuvre locale soit favorisée, il est toujours possible,
voire probable, qu'il faille avoir recours a des entreprises externes. Cela représentera une
injection économique nouvelle a la communauté puisqu’elles seront plus susceptibles de
s’approvisionner auprés de fournisseurs locaux.

Les travaux se dérouleront dans une zone ou la chasse et la péche sont pratiquées. Toutefois,
les travaux n’engendreront pas de perte de revenu liée a ces activités. La chasse sera peu
perturbée par la réalisation des travaux en raison de la faible envergure du projet qui
nécessitera essentiellement des travaux manuels. En ce qui concerne la péche, les matiéres
en suspension dans 'eau pourraient altérer la qualité de I'eau et incommoder les pécheurs qui
observeront une augmentation de la turbidité. Cet effet, s'il survient, sera localisé en périphérie
du site d’intervention. De plus, le bruit généré par les travaux pourrait causer un dérangement
des activités de péche, notamment aux abords du site d’intervention.

Importance de I'effet résiduel

Un effet positif est attendu sur cette composante par I'injection de capitaux dans la communauté
locale.
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Effets sur le milieu physique

Qualité de I’air

Les activités susceptibles d’altérer la qualité de l'air sont celles impliquant l'utilisation de
machinerie, incluant 'embarcation requise pour le transport maritime.

Effet sur la composante

L’utilisation et la circulation des véhicules de chantier sont susceptibles d’altérer la qualité de
l'air par I'émission de poussiéres, de composés organiques volatils (COV) et de gaz
d’échappement. Il est a noter que I'utilisation de la machinerie sera limitée en raison de I'accés
au site par la riviere des Outaouais. Si des équipements routiers sont requis, la distance a
parcourir sera trés faible et restreinte au site des travaux prés de la riviere. Les activités de
démantélement de I'épave seront réalisées essentiellement a l'aide d’outils manuels, dont
l'utilisation d’équipement de soudure, générant de faibles émissions de polluants
atmosphériques.

Mesures d’atténuation

» Utiliser de I'équipement en bon état de marche afin de limiter les émissions atmosphériques
et sonores.

» Ne pas laisser les véhicules de chantier fonctionner inutilement au ralenti.

» Utiliser un abat-poussiére a base d’eau sur les voies d’accés pour limiter I'émission de
particules de poussiéres lors du déplacement des véhicules dans I'aire de travail.

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a l'intérieur d’un abri
de maniére a éviter toute situation susceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité,
des réactions physiques ou chimiques dangereuses. L’abri doit étre conforme aux normes
du Réglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.

Importance de I'effet résiduel

La perturbation de la qualité de l'air sera temporaire et surviendra principalement en période
de démantélement. En I'absence de voisin immédiat, 'essentiel des effets sera ressenti par les
travailleurs sur le chantier. Toutefois, les mesures d’atténuation qui seront appliquées limiteront
les répercussions, lesquelles seront de courte durée et limitées au site des travaux. Par
conséquent, I'effet résiduel est jugé non important.

Environnement sonore

Sources d’effets

Les activités susceptibles de perturber I'environnement sonore sont celles impliquant
I'utilisation de machinerie, incluant 'embarcation requise pour le déplacement des travailleurs,
ainsi que l'utilisation d’équipement manuel pour la démolition de I'épave. Les travaux de
débroussaillage et la manipulation des débris de démolition sont également susceptibles de
générer du bruit.
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Effets sur la composante

Les activités bruyantes résultant des travaux entraineront une augmentation sporadique et
temporaire du climat sonore diurne aux environs du chantier. Cette augmentation du niveau
sonore sera principalement pergue par les travailleurs du chantier. Les utilisateurs du milieu,
notamment les villégiateurs, les pécheurs et les chasseurs, pourraient également étre touchés
par 'augmentation du niveau sonore a proximité du site des travaux.

Mesures d’atténuation

» S’assurer que tout I'équipement est en bon état de marche, muni de I'équipement pertinent
pour assourdir le bruit.

» Emettre un avis a la pourvoirie située en Ontario, aux associations de chasse et de péche
de la région ainsi qu’a I'association touristique afin que les utilisateurs du milieu soient avisés
de la localisation et de la période de déroulement des travaux.

» Fournir des appareils de protection auditive aux travailleurs.
» Ne pas laisser les véhicules de chantier fonctionner inutilement au ralenti.

Importance de I'effet résiduel

La perturbation de I'environnement sonore sera temporaire et de courte durée. En considérant
que les mesures d’atténuation seront appliquées, I'effet est jugé non important.

Qualité de I’eau de surface

Sources d’effets

Les travaux de débroussaillage, le démantélement de I'épave, la gestion des matériaux, les
matieres résiduelles et les matiéres résiduelles dangereuses ainsi que [l'utilisation de la
machinerie sont susceptibles d’altérer la qualité de I'eau de surface.

Effets sur la composante

L’aménagement de l'aire de chantier en bordure de la riviére nécessitera le débroussaillage de
la végétation et exposera une partie des sols a nu pour permettre a I'entrepreneur d’y installer
les équipements temporaires, comme une roulotte et des installations sanitaires. Une rampe
d’acceés pourrait aussi étre requise en rive pour transporter les équipements entre la barge et

l'aire de chantier. Les sols mis a nu sont ainsi susceptibles de générer des matiéres en
suspension par ruissellement.

L'utilisation d’une barge représente un risque de déversement accidentel d’hydrocarbures
susceptibles de contaminer I'eau de surface qui pourrait survenir en raison d’'un bris ou d’'une
erreur de manipulation des produits pétroliers. Les contaminants sont susceptibles d’étre
emportés plus en aval sur la riviere des Outaouais. L’ampleur de I'effet dépendra du volume
déversé dans le milieu aquatique.

De plus, la présence de matériaux contaminés dans I'épave ainsi qu'une gestion inadéquate
des matieres résiduelles dangereuses peuvent représenter un risque de contamination des
eaux de surface. S’ils ne sont pas entreposés convenablement, les contaminants peuvent étre
lessivés par la pluie et migrer dans le milieu aquatique.
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Mesures d’atténuation

>

Gérer les eaux de chantier afin d’éviter au maximum le ruissellement vers la riviére,
notamment par linstallation de barrieres a sédiments et/ou par un réseau de fossés
temporaires contenant des bassins de décantation. Ces barriéres et/ou fossés devront
demeurer en place jusqu’a la fin des activités et subir un entretien régulier afin d’assurer leur
efficacité.

Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a l'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux normes du Reglement
sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

Prévoir des trousses d’'urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

Placer la machinerie (ex.: génératrice), les bidons et les récipients contenant des
hydrocarbures ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant
recueillir 125 % du volume des réserves entreposées.

Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’'empécher la migration d’hydrocarbures en cas de déversements
accidentels dans la riviére des Outaouais.

Etre équipé de boudins et de feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement dans la riviere des Outaouais.

Aménager I'aire de ravitaillement des véhicules de chantier le plus loin possible de la riviére.
Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements. Mettre des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues, les risques de contamination de I'eau de
surface par les hydrocarbures ou autres contaminants lors des phases de préconstruction et
de démantélement sont négligeables et I'effet est jugé non important.
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7.4.4

Qualité des sols

Sources d’effets

Les activités susceptibles d’avoir des effets sur la qualité des sols sont principalement liées a
l'utilisation de véhicules et d’outils fonctionnant a I'essence, aux travaux de démantélement
ainsi qu’a la gestion des matériaux, des matiéres résiduelles et des matiéres résiduelles
dangereuses.

Effets sur la composante

La circulation de véhicules et I'utilisation d’outils manuels a essence pour le démantélement de
I'épave représentent un risque de contamination des sols, notamment par des hydrocarbures
pétroliers. De plus, la présence de matériaux contaminés dans I'épave ainsi qu’une gestion
inadéquate des matiéres résiduelles dangereuses peuvent représenter un risque de
contamination des eaux de surface. S’ils ne sont pas entreposés convenablement, les
contaminants peuvent contaminer les sols.

Mesures d’atténuation

» Aucun brilage des résidus ligneux n’est autorisé sur le site.

» Aucun déchiquetage ou enfouissement de résidus ligneux n’est autorisé sur le site. Les
résidus ligneux devront étre transportés vers un site autorisé par le MELCC pour y étre
disposés en conformité avec la réglementation en vigueur.

» Eviter de circuler a I'extérieur de I'aire des travaux.

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux normes du Reglement
sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

» Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Placer la machinerie (ex.: génératrice), les bidons et les récipients contenant des
hydrocarbures ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant
recueillir 125 % du volume des réserves entreposées.

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.

» Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

» Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

» S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.
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Importance de I'effet résiduel

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues, les risques de contamination des sols par les
hydrocarbures ou autres contaminants lors de la phase de démantélement sont négligeables
et I'effet est jugé non important.

Qualité des sédiments

Sources d’effets

Le démantelement de I'épave, la gestion des matériaux, des matiéres résiduelles et des
matieres résiduelles dangereuses ainsi que l'utilisation de la machinerie sont susceptibles
d’altérer la qualité des sédiments.

Effets sur la composante

En raison de la proximité de la riviere, un déversement accidentel d’hydrocarbures est
susceptible de contaminer les sédiments. De plus, une gestion inadéquate des matériaux de
démolition et des matiéres résiduelles dangereuses représente également un risque de
contamination des sédiments.

Mesures d’atténuation

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux normes du Reglement
sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

» Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Placer la machinerie (ex.: génératrice), les bidons et les récipients contenant des
hydrocarbures ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant
recueillir 125 % du volume des réserves entreposées.

» Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’empécher la migration d’hydrocarbure en cas déversements
accidentels dans la riviere Outaouais.

» Etre équipé de boudins et de feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement dans la riviere des Outaouais.

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
» Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

» Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

» S’assurer que les équipements de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les
fuites d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs et les conteneurs soient présents en nombre suffisant pour le volume
de déchets et de résidus produits et les installer aux endroits appropriés.
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7.5

7.51

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu des mesures d’atténuation prévues, le risque de contamination des sédiments
est faible et I'effet résiduel est jugé non important.

Effets sur le milieu biologique

Flore et ses habitats

Sources d’effets

Les travaux de débroussaillage, la gestion des matériaux, des matiéres résiduelles et des
matieres résiduelles dangereuses ainsi que I'utilisation de la machinerie sont susceptibles
d’avoir un effet sur la flore et ses habitats.

Effets sur la composante

Les travaux de débroussaillage, nécessaires pour aménager une aire de chantier en rive,
auront un effet sur la végétation locale. La superficie a couper sera toutefois faible et I'aire de
chantier devrait pouvoir é&tre aménagée dans I'emprise de I'ancien chemin d’acceés.

Le transport par barge et l'utilisation de la machinerie représentent un risque que tout bris
mécanique, accident ou un incident lors des activités de ravitaillement cause un déversement
accidentel d’hydrocarbures qui pourrait contaminer les eaux de surface, ce qui aurait un effet
néfaste direct sur la végétation aquatique pouvant se trouver en aval du site d’intervention.

De plus, la présence potentielle de matériaux contaminés dans I'épave et une gestion
inadéquate des matiéres résiduelles dangereuses peuvent représenter un risque de
contamination de la végétation terrestre, des eaux de surface et, par conséquent, de la
végétation aquatique. S’ils ne sont pas entreposés convenablement, les contaminants peuvent
étre lessiveés par la pluie et entrainer une contamination des eaux de surface et de la végétation
aquatique.

Mesures d’atténuation

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux normes du Reglement
sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32);

» Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

» Prévoir des boudins et des feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement accidentel dans la riviere des Outaouais.

» Ameénager 'aire de ravitaillement des véhicules de chantier le plus loin possible de la riviere.
Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements. Mettre une protection aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Placer la machinerie (ex.: génératrice), les bidons et les récipients contenant des
hydrocarbures ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant
recueillir 125 % du volume des réserves entreposées.
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» Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’'empécher la migration d’hydrocarbures en cas de déversements
accidentels dans la riviere des Outaouais.

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
» Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

» Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

» S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.

» Délimiter clairement I'aire de chantier et limiter au minimum nécessaire les travaux de
débroussaillage.

Importance de I'effet résiduel

En raison des mesures d’atténuation prévues et de I'absence d’espéce floristique a statut
particulier dans la zone d’étude, I'effet résiduel est jugé non important.

Faune et ses habitats

Sources d’effets

L’ensemble des activités prévues, soit la mobilisation du chantier, les travaux de
débroussaillage, le démantélement de I'épave, la gestion des matériaux, des matiéres
résiduelles et des matiéres résiduelles dangereuses, la remise en état des lieux ainsi que
I'utilisation et la circulation de la machinerie sont susceptibles d’avoir des effets sur la faune et
ses habitats.

Effets sur la composante

Le bruit généré par la réalisation des travaux peut représenter une source de dérangement et
de stress pour les espéces fauniques susceptibles de fréquenter le secteur a proximité du site
d’intervention. Comme mentionné précédemment, la présence potentielle de matériaux
contaminés dans I'épave et une gestion inadéquate des matiéres résiduelles dangereuses
peuvent représenter un risque de contamination de la végétation terrestre, ce qui aurait un effet
indirect sur la faune terrestre.

La réalisation des travaux induit un risque de contamination des eaux de surface, soit par
I'émission de matiéres en suspension ou encore par I'émission de contaminants comme des
métaux lourds et des hydrocarbures pétroliers, pouvant avoir un effet néfaste sur la faune
aquatique. Une mauvaise gestion des matériaux contaminés et des matiéres dangereuses de
I'épave est susceptible d’entrainer une contamination du milieu aquatique, ce qui aurait un effet
indirect sur le poisson et son habitat.

Mesures d’atténuation

» Conformément a la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
effectuer le déboisement, s’il devait étre requis, en dehors de la période de nidification de la
plupart des oiseaux migrateurs, qui s’étend du 15 avril au 31 ao0t inclusivement.

» Vérifier la présence de nids actifs avant d’entreprendre les activités de débroussaillage.
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7.6

7.6.1

» Effectuer les travaux en période d’étiage afin de limiter 'empiétement dans I'’habitat du
poisson.

» Sirequis, utiliser des matériaux propres et exempts de particules fines pour 'aménagement
d’'une rampe d’accés a la rive.

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a I'intérieur d’'un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux normes du Reglement
sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

» Equiper tous les équipements mobiles d’une trousse de récupération d’hydrocarbures en cas
de déversement accidentel.

» Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements aux aires d’entreposage et de
ravitaillement de la machinerie et s’assurer de mettre en place des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Placer la machinerie (ex.: génératrice), les bidons et les récipients contenant des
hydrocarbures ou d’autres produits dangereux dans un bac ou entre des bermes pouvant
recueillir 125 % du volume des réserves entreposées.

» Prévoir une estacade de confinement (flotteur en polypropyléne expansé recouvert de PVC)
avec une jupette afin d’'empécher la migration d’hydrocarbure en cas de déversements
accidentels dans la riviére des Outaouais.

» Prévoir des boudins et des feuilles (couches) hydrophobes pour absorber les produits
pétroliers en cas de déversement dans la riviere des Outaouais.

» Aménager l'aire de ravitaillement des véhicules de chantier le plus loin possible de la riviére.
Prévoir des trousses d’urgence contre les déversements. Mettre des protections aux quatre
cbtés de maniere a éviter toute collision avec la machinerie et les véhicules.

» Etablir une structure d’alerte en cas de déversement et I'afficher clairement sur le chantier.
» Faire opérer la machinerie et les équipements manuels a I'huile végétale.

» Déposer les matériaux issus du démantélement de I'épave dans des conteneurs prévus a
cet effet.

» S’assurer que les véhicules de chantier sont en bon état de marche afin de limiter les fuites
d’hydrocarbures.

» Veiller a ce que les bacs soient présents en nombre suffisant pour le volume de déchets
produits et les installer aux endroits appropriés.
Importance de I'effet résiduel

Considérant la faible superficie perturbée temporairement pour le retrait de I'épave et de
I'application des mesures d’atténuation proposées, I'effet résiduel est jugé non important.

Effets sur le milieu humain

Santé et sécurité des travailleurs

Sources d’effets

Les activités susceptibles d’avoir des effets sur la santé et la sécurité sont les travaux de
débroussaillage, le démantélement de I'épave, la gestion des matériaux, des matiéres
résiduelles et des matiéres résiduelles dangereuses, la remise en état des lieux ainsi que
I'utilisation et la circulation de la machinerie.
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Effets sur la composante

Les travaux de débroussaillage peuvent causer des blessures aux travailleurs, soit par coupure
ou par la chute d’arbre.

Lors du démantélement piéce par piece de I'épave, les travailleurs sont exposés a des risques
d’effondrement de la structure ou de chute d’objets. De plus, les fumées de soudure peuvent
étre a l'origine d’intoxications entrainant la survenue de pathologies aigués ou chroniques, des
fumées potentiellement nocives qui peuvent étre inhalées par les soudeurs et les personnes
travaillant & proximité. Egalement, les résultats des analyses des matiéres dangereuses
confirment la présence de plomb et d’amiante sur I'épave, ce qui peut avoir un effet sur la santé
des travailleurs.

En plus des matiéres résiduelles générées par les travaux, les travailleurs seront amenés a
utiliser plusieurs produits et gaz (liés a la soudure) correspondants a la définition de « matiére
dangereuse » au sens du Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32). Ainsi, ces
produits devront étre gérés de maniére adéquate pour assurer la sécurité des travailleurs et
empécher tout rejet dans I'environnement.

Les déplacements en embarcation (travailleurs, équipements et matériaux requis par le
démantélement) représentent un risque de collision pour la navigation du secteur.

Mesures d’atténuation
» Démonter I'épave par tranche horizontale en commencant par les étages supérieurs pour
éviter les risques d’effondrement de la structure.

» Equiper les soudeurs d’appareil de protection respiratoire filtrant & ventilation libre ou a
ventilation assistée.

» Prévoir un systéme de communication entre les travailleurs afin de réagir rapidement en cas
d’accidents de travail.
» Installer une signalisation adéquate afin d’informer les usagers de la présence de travaux.

» Emettre des avis aux associations de chasse et de péche de la région ainsi qu’a I'association
touristique afin que les utilisateurs du milieu soient avisés de la localisation et de la période
de déroulement des travaux.

» S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs d’avertissement sonore de circulation a
reculons de la machinerie pour réduire le risque d’accident.

» Bien identifier les accés et les voies menant au chantier.

» Maintenir en bon état les voies de circulation utilisées par les véhicules de chantier.

» Mettre les matiéres dangereuses dans des récipients et les entreposer a l'intérieur d’un abri
de maniére a éviter tout déversement. L’abri doit étre conforme aux normes du Reglement
sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

Importance de I'effet résiduel

En raison de la faible envergure des travaux, le camionnage sera tout de méme assez faible
sur le site. A cela s’ajoute la courte durée des travaux qui permettra de limiter les risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs et des utilisateurs du milieu. Dans ce contexte, a la suite
de l'application des mesures d’atténuation proposées, I'effet résiduel est jugé non important.
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7.6.2

7.6.3

Patrimoine archéologique

Source d’effets

A priori, il n'y a pas de travaux d’excavation ni de terrassement prévu dans le contexte du projet
de retrait et de démantélement de I'épave Wabis Il. Toutefois, si 'aménagement des
installations temporaires en rive ou le retrait de 'épave nécessite de tels travaux, il est possible
que des artéfacts soient découverts en raison de l'utilisation historique du secteur par les
autochtones.

Effets sur la composante

Comme il est mentionné par le MCC, il n'y a pas de sites archéologiques répertoriés dans le
secteur immédiat de I'épave, mais aucune recherche n’a été effectuée sur la propriété. De plus,
il y aurait plusieurs sites a proximité propices a I'occupation autochtone.

Il est a noter qu’il s’agit toutefois d’un site fortement perturbé par les activités du traversier a
cable qui y opérait pour relier 'Ontario et le Québec. Par conséquent, il est peu probable qu’on
y trouve des artéfacts datant d’'une ancienne occupation autochtone.

Mesures d’atténuation

Lors de la surveillance, si des travaux d’excavation ou de terrassement s’avérent requis, une
attention sera portée a la présence d’artéfacts. En cas de découverte archéologique fortuite, le
responsable du chantier sera avisé et les travaux seront suspendus immédiatement. Le MCC
sera alors avisé et les travaux pourront se poursuivre lorsque le ministére autorisera la reprise.

Importance de I'effet résiduel

Compte tenu de la faible probabilité de trouver des artéfacts datant d’une utilisation historique
du site par les autochtones, et en raison de la nature des travaux prévus, I'effet du projet sur le
patrimoine archéologique est non important.

Economie locale

Source d’effets

Cette composante fait référence aux retombées économiques issues des travaux de
démantélement de I'épave Wabis Il. L’ensemble des activités du projet auront un effet positif
sur cette composante.

Effets sur la composante

Des effets positifs sont anticipés sur I'économie locale. En effet, en plus de I'embauche
d’entrepreneurs locaux, des activités nécessiteront I'achat de matériaux de construction
d’entreprises locales. Bien que la main-d’ceuvre locale soit favorisée, il est toujours possible,
voire probable, de devoir avoir recours a des entreprises externes. Cela représentera une
injection économique nouvelle a la communauté puisqu’elles seront plus susceptibles de
s’approvisionner auprés de fournisseurs locaux.

Les travaux se dérouleront dans une zone ou la chasse et la péche sont pratiquées. Toutefois,
les travaux n’engendreront pas de pertes de revenu liées a ces activités. La chasse sera peu
perturbée par la réalisation des travaux en raison de la faible envergure du projet qui
nécessitera essentiellement des travaux manuels. En ce qui concerne la péche, les matiéres
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en suspension dans 'eau pourraient altérer la qualité de I'eau et incommoder les pécheurs qui
observeront une augmentation de la turbidité. Cet effet, s'il survient, sera localisé en périphérie
du site d’intervention. De plus, le bruit généré par les travaux pourrait causer un dérangement
des activités de péche, notamment aux abords du site d’intervention.

Importance de I'effet résiduel

De fagon globale, un effet positif est attendu sur cette composante par l'injection de capitaux
dans la communauté locale.

Synthéses des effets environnementaux et de leur importance

Le tableau 7 présente une synthése des effets environnementaux en fonction des activités de
réalisation du projet et de I'application de mesures d’atténuation.

Tableau 7 Synthése des effets environnementaux résiduels et de leur importance

Variable d’évaluation de I'effet

Milieu | Composante environnementale - - ’I'mportan,ce'
de I'impact résiduel
Qualité de I'air Faible Courte Locale Non importante
Environnement sonore Faible Courte Locale Non importante
Physique Qualité de I'eau de surface Faible Courte Locale Non importante
Qualité des sols Faible Courte Locale Non importante
Qualité des sédiments Faible Courte Locale Non importante
Biologique Flore et ses habitats Moyenne Courte Ponctuelle Non importante
Faune et ses habitats Moyenne Courte Ponctuelle Non importante
Santé et sécurité des travailleurs Moyenne Courte Locale Non importante
Humain Patrimoine archéologique Faible Courte Ponctuelle Non importante
Economie locale Faible Courte Locale Non importante

Effets cumulatifs

La notion d’effets cumulatifs référe a la possibilité que les effets résiduels négatifs permanents
occasionnés par un projet s’ajoutent a ceux d’autres interventions ou projets passés, présents
ou futurs dans le méme secteur, ou a proximité, pour produire des effets de plus grande
ampleur sur le milieu récepteur. Pour qu'une composante soit retenue et considérée pour
'analyse des effets cumulatifs, il faut donc qu’un effet négatif soit déclaré important afin de ne
pas retenir les effets négligeables ou mineurs. Par conséquent, les effets doivent étre
suffisamment quantifiables pour étre cumulables a d’autres effets, et ce, de fagon significative.

L’analyse des effets du projet n'a pas permis d’identifier de tels effets négatifs résiduels
importants. Ainsi, les effets attendus sont tous mineurs ou négligeables et non susceptibles de
se cumuler a d’autres actions passées ou a venir de fagcon quantifiable.
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