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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 DELAI D'EXECUTION

1.3 DEFINITIONS

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.
Section 01 74 11 — Nettoyage.

Commencer les travaux conformément & la notification
d'acceptation et achever les fravaux selon le calendrier
approuvé 4 semaines & compter de la date de cefte
nofification.

Fournir tous les travaux, installations, matériaux, outils et
équipements nécessaires et les exécuter de maniére
soigneuse et professionnelle a la satisfaction du Représentant
du Ministere.

Le terme « contrat » désigne les documents contractuels
mentionnés comme tels dans le présent document et tout
autre document spécifié ou mentionné dans l'un d'entre eux
comme faisant partie du contrat, le tout tel que modifié de
commun accord parles parties.

« Surintendant » désigne l'employé ou le représentant de
I'Entrepreneur désigné par ce dernier.

« Travaux » signifie, sauf stipulation contraire expresse dans le
contrat, tout ce qui est nécessaire a étre fait, fourni ou livré par
I'Entrepreneur pour exécuter le contrat conformément aux
documents contractuels.

Entrepreneur général :

N L'Entrepreneur est I'Entrepreneur général/principal dans
le cadre du présent contrat.

2 « L'Entrepreneur général » dans le présent contrat est
responsable de la gestion de la présente demande ou de tout
contrat qui en découle.

« Représentant du Ministére » signifie la personne désignée
dans le contrat, ou par avis écrit a I'Entrepreneur, pour agir en
tant que Représentant du Ministére aux fins du contrat, et
comprend une personne, désignée et autorisée par écrit par
le Représentant du Ministére a I'Entrepreneur;

. Toute modification doit étre autorisée par écrit par le
Représentant du Ministere. L'Entrepreneur ne doit pas effectuer
de travaux dépassant la portée de la présente demande / du
contrat qui en résulte sur la base de demandes ou
d'instructions verbales ou écrites émanant de tout personnel
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1.4 NEGOTIATIONS

1.5 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.6 MATERIEL ACCEPTABLE

1.7 MESURES

gouvernemental autre que le Représentant du Ministére
susmentionné.

Dans le cas ou l'offre conforme la plus basse dépasse de 15 %
ou plus le montant des fonds que le Canada a alloués d la
phase de construction des travaux, le Canada devra, 4 sa
seule discrétion :

. annuler I'appel d'offre;

2 obtenir un financement supplémentaire et, sous réserve
des dispositions du présent contrat, I'attribuer & [l'offre
conforme la plus basse; ou

3 négocier une réduction du prix de l'offre et/ou de
I'étendue des fravaux ne dépassant pas 15 % avec le
soumissionnaire présentant 'offre conforme la plus basse

Se reporter & la section 01 33 00 — Documents et échantillons &
soumettre

Ne pas poursuivre les travaux dans I'attente d'une approbation
tant que I'examen n'est pas terminé.

N Immédiatement aprés I'attribution du contrat, soumettre
le statut de la Commission des accidents du fravail, le cas
échéant.

2 Présenter le certificat d'assurance immédiatement
apres l'attribution du contrat.

Avant la consfruction, soumettre des copies de fous les
travailleurs :

. Certificat de qualification

L'approbation des matériaux de remplacement doit étre
donnée par écrit par le Représentant du Ministére avant la
cléture de l'appel d'offres.

Il incombe & [Entrepreneur de vérifier les mesures, les
dimensions et le nombre exact d'articles en cause. Vérifier tous
les dessins, mesures et détentions ou omissions avant de
commencer les fravaux.

Vérifier toutes les conditions et dimensions avant la fabrication
et la construction.

Aviser le Représentant du Ministere de toute anomalie ou
divergence par rapport aux dessins avant de procéder.
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1.8 SOMMAIRE DES TRAVAUX N

1.9 MODIFICATIONS N

Il incombe & I'Entrepreneur de vérifier I'ensemble des travaux
et des conditions affectant les fravaux avant de soumettre
une offre pour cette exigence.

Les modifications du travail ne doivent étre apportées qu'apres
avoir recu l'approbation écrite du Représentant du
Département. Tout ajustement du prix des fravaux qui en
résulte doit étre convenu par le Représentant du Ministere
avant toute mise en ceuvre des modifications approuvées.

Si le Représentant du Ministére convient que le co0t des
travaux sera affecté en raison d'un changement envisagé,
I'Entrepreneur doit soumettre un devis d I'Autorité contractante
conformément aux instructions spécifiées dans le présent
document.

Les devis pour les avis de modification envisagée (AMP)
doivent comprendre une ventilation détaillée des travaux, des
matériaux, des installations et des équipements encourus par
I'Entrepreneur. Les offres des sous-traitants impliqués dans le
changement doivent également éfre accompagnées d'une
ventilation détaillée similaire des coUts des sous-traitants.

Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de s'assurer que tous

les devis des sous-traitants inclus dans le devis de I'Enfrepreneur
au Représentant du Ministére sont justes et raisonnables
compte tenu des conditions exprimées dans le présent
document.

Les heures de travail requises pour le changement envisagé
doivent étre basées sur le nombre dheures estimé pour
effectuer le fravail.

Le temps passé par un contremaitre en activité peut étre inclus
dans le nombre d'heures, & un taux convenu par écrit par
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

Le temps imputable & la manutention, les facteurs de
productivité et les périodes de repos approuvées doivent étre
inclus dans le nombre dheures requis par la modification
envisagée.

Lorsgqu'une modification enfraine la suppression de travaux qui
n'‘ont pas encore été exécutés, le Représentant du Ministére a
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1.10 SOUS-TRAITANCE .

droit & un gjustement du montant du contrat égal au colt que
I'Entrepreneur aurait encouru si les travaux n'avaient pas été
supprimés.

Si le changement envisagé dans les travaux nécessite une
modification de la date d'achévement du contrat ou s'il a une
incidence sur les travaux, I'Entrepreneur doit établir et inclure le
coOt qui en résulte dans la version décomposée de son offre
au Représentant du Ministere.

Les fravaux doivent étre conformes aux documents
confractuels, sauf indication confraire dans l'avis de
modification, l'ordre de modification ou linstruction de
chantier signé par le Représentant du Ministere.

Dés l'acceptation du devis de [Entrepreneur par le
Représentant du Ministére, ce dernier prépare et émet l'ordre
de modification officiel.

Taux horaire de travail :

N Le taux horaire de travail indiqué dans le devis de
I'Entrepreneur est déterminé conformément aux conventions
collectives applicables sur le lieu des travaux et comprend :

. Le faux de rémunération de base;
2 Les indemnités de vacances;
3 Les prestations qui comprennent :

N Cotisations sociales;

2 Cofisations de refraite;

3 Coftisations syndicales;

4 Autres prestations de la demande.

Les frais généraux normaux et le bénéfice non inclus dans le
projet doivent étre indiqués séparément sur la feuille de
ventilation des coUlts de gestion de la construction fournie par
le Représentant du Ministére.

Ni la totalité ni une partie des travaux ne peuvent étre sous-
traités par I'Entrepreneur sans le consentement écrit du
Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur doit informer par écrit le Représentant du
Ministere de l'intention de I'Entrepreneur de recourir  la sous-
fraitance.
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1.11INORMES MINIMALES N

1.12TAXES N

1.13 PROPRIETE DE SA MAJESTE N

1.14 DROITS, PERMIS ET N
CERTIFICATS

L'Entrepreneur doit aviser par écrit le Représentant du Ministere
en précisant la partie des travaux et le sous-traitant avec
lequel il est prévu de sous-traiter.

Si le Représentant du Ministere s'oppose a une sous-traitance,
I'Entrepreneur ne doit pas conclure la sous-traitance prévue.

Ni la sous-traitance ni le consentement du Représentant du
Ministére & une sous-traitance par I'Entrepreneur ne doivent
étre interprétés comme libérant [|'Entrepreneur de toute
obligafion en vertu du confrat ou comme imposant une
responsabilité au gouvernement du Canada.

Si le Représentant du Ministére donne son accord au sous-
traitant, toutes les exigences de soumission du présent contrat
s'‘appliguent. Les soumissions doivent étre soumises a I'examen
du Représentant du Ministére avant que le sous-traitant ne soit
autorisé a entrer sur le chantier de construction.

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre,
conforme aux normes minimales et applicables de I'Office des
normes générales du Canada (ONGC), de ['Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du
batiment - Canada 2015 (CNB), du Code nafional de
prévention des incendies 2015 (NFC) et de toutes les autres lois
fédérales pertinentes et de tous les autres codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes
fédérales, provinciales et municipales.

L'Entrepreneur est responsable envers Sa Majesté de toute
perte ou de tout dommage causé & un bien de Sa Majesté
dans le cadre de I'exécution des travaux, que cette perte
résulte ou non de causes indépendantes de sa volonté.

Payer tous les droits et obtenir fous les permis. Fournir aux
autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la
délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les certificats
d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.
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1.15 EXIGENCES REGLEMENTAIRES -

1.16 CONSIGNES DE SECURITE- N
INCENDIE

Le permis de construire n'est pas la responsabilité de
I'Entrepreneur dans le cadre de ce contrat.

L'Entrepreneur doit se conformer a toutes les lois et a tous les
reglements relatifs aux travaux, qu'ils soient fédéraux,
provinciaux ou municipaux, comme si les travaux étaient
effectués pour une personne autre que Sa Majesté, et il doit
payer tous les droifs et permis et obtenir tous les certificats
requis 4 I'égard des fravaux.

Références et Codes :

. Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oceuvre
doit éfre conforme aux normes minimales applicables
des documents de «référence » cités dans les sections
du devis, au Code national du batiment — Canada 2015
(CNB) et & tous les code provinciaux et municipaux
applicables. En cas de divergence ou de contradiction,
les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a I'usage du tabac :

N II est interdit de fumer & l'intérieur du bdatiment. Se
conformer aux restrictions qui s'appliquent & I'usage du
tabac sur la propriété de I'immeuble.

Découverte de matieres dangereuses :

N Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle
susceptibles de conftenir de I'amiante, des
polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute
autre substance désignée sont découverts au cours des
fravaux de démolition, interrompre immédiatement ces
derniers.

N Prendre des mesures correctives et en aviser
immédiatement le Représentant du Ministere.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’'avoir recu
des directives écrites du Représentant du Ministére.

Se conformer au Code du bdatiment de I'Ontario (CBO), au
Code national du bdétiment du Canada 2015 et au Code
national de prévention des incendies du Canada 2015 pour la
sécurité des personnes dans les batiments en cas d'incendie et
la protection des batiments contre les effefs du feu, comme
suit :

. Le Code du bdatiment de I'Ontario (CBO) et le Code

national du b&timent (CNB) : pour les caractéristiques de
sécurité et de protection contre les incendies qui doivent
étre intégrées a un batiment pendant sa construction.

2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) :
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N

N L'entretien et ['utilisation continus des dispositifs de
sécurité et de protection contre lincendie
incorporés dans les batiments.

2 La conduite d'activités susceptibles de provoquer
des risques d'incendie dans et autour des
batiments.

3 Limitations des contenus dangereux a lintérieur et
autour des batiments.

4 L'établissement de plans de sécurité incendie.
.5 Sécurité incendie sur les sites de construction et de
démolition.
2 Soudage et découpage :

Avant d’'enfreprendre des fravaux de soudage,
brasage, meulage et/ou découpage, obtenir un permis,
selon les indications du Représentant du Ministére.
Entreposer les liquides inflammables dans des
contenants approuvés par la CSA.

AU moins une semaine avant le début des travaux de
découpage, soudage ou brasage, fournir au
Représentant du Ministére les éléments indiqués ci-apres

. Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés,
le moment et la durée de l'isolation ou de la
dérivation.

2 Le permis de soudage dOment rempli, selon la
norme CI.

3 Remetire le permis de soudage au Représentant
du Ministére dés I'achévement des travaux pour
lesquels celui-ci avait été délivré.

Tous les fravaux de découpage ou de soudage

exécutés a moins de 15m de matériaux combustibles

susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un
agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme

Cl.

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors

service des systemes d'alarme, d’extinction et de protection
incendie, prendre les mesures ci-apres :

N

Assurer les services d'un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans la norme CI; en général, un agent de
sécurité-incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiere de sécurité-incendie et qui
exécute, une fois I'heure, des rondes de surveillance
dans les secteurs non protégés et inoccupés.

Retenir les services du fabricant des systemes de
protection incendie, qui devra, une fois par jour ou &
intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
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1.17SERVICES PUBLICS
TEMPORAIRES

1.18 OUVRAGES D'ACCES ET DE
PROTECTION TEMPORAIRES

Ministere, isoler et protéger les éléments et les ouvrages

touchés par les activités suivantes :

. modification des systemes d'alarme, d'extinction et
de protection incendie;

2 découpage, soudage, brasage et autres
susceptibles de déclencher les systéemes de
protection incendie;

3 Des I'achevement des travaux, remettre en service
les systéemes de protection contfre lincendie et
vérifier que tous les dispositifs fonctionnent
parfaitement bien.

4 Aviser l'organisme de surveillance d'alarme
incendie et le service dincendie local
immédiatement avant la mise hors service du
systeme et immédiatement apres sa remise en
service.

L'Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour
I'exécution des travaux, ce qui exclut les colts de I'électricité
requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit
s'assurer que leur capacité est suffisante avant d'imposer des
charges supplémentaires, et assumer les frais et I'entiere
responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de
services publics des interruptions de service prévues, et obtenir
les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministere trois (3) semaines avant
chaque interruption nécessaire d'un service mécanique ou
électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures
doivent avoir lieu apres les heures normales de travail des
occupants, de préférence les fins de semaine.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer
I'accés au chantier au personnel et aux véhicules.

Palissades :

N Aménager et monter des palissades de chantier
temporaires et des passages piétonniers couverts. Prévoir
les moyens de protection nécessaires, y compris les
panneaux d'affichage et I'éclairage électrique requis
par les autorités compétentes, et assurer I'entretien de
ces installations.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant
d'avoir accés aux secteurs des travaux et d'en sortir, y compris
des escaliers, des passerelles, des rampes ou des échelles et
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1.19 MESURES DE PROTECTION

1.20 ENTREPOSAGE

des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux
surfaces finies, et en assurer I'entretien conformément aux
reglements pertinents, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou
autres.

Protection:
N Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu'a la
prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiere et la
saleté ne se répandent & I'extérieur des limites des
fravaux.

3 Protéger contre les risques d'accident les ouvriers et les

autres utilisateurs des lieux.

Zones de travail :

N Les zones de travail comprennent : toutes les zones
identifiées sur le dessin, y compris lintérieur des puits de
fuyaux.

2 L'Entrepreneur s'engage 4 mettre en place une
séparation et une identification appropriées du site afin
de maintenir le " Time and Space " & tout moment
pendant toute la durée du projet. Lorsque le personnel
d'exploitation du batiment, le personnel du b&timent ou
le personnel d'entretien du secteur privé ont besoin
d'accéder a l'éguipement opérationnel situé dans la
zone de construction pour faire fonctionner le b&atiment,
'acces doit étre accordé et une coordination et une
communication appropriées doivent exister entre toutes
les parties concernées.

Tous les travaux sont effectués dans des zones occupées.
Protéger les surfaces de travail, les équipements, les planchers,
les murs et les cloisons existants confre tout dommage pendant
la construction.

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'd la prise de
possession.

Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiére et des saletés,
lesquelles doivent étre circonscrites au secteur des travaux.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de
fout danger.

Donner un préavis de 48 heures au Représentant du Ministére
pour le déménagement temporaire de meubles en vrac.

L'espace d'entreposage doit étre équipé et entretenu par
I'Entrepreneur.
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1.21 MATERIAUX ENLEVES

1.22UTILISATION DES LIEUX ET DES
INSTALLATIONS

1.23 APPAREILS DE SUSPENSION

1.24 DECOUPAGE, RAGREAGE ET
REMISE EN ETAT

Ne pas encombrer inutiliement le chantier avec les matériaux
ou le matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci
nuisent au travail du Représentant du Ministére ou a celui
d'autres entfrepreneurs.

Obtenir & ses propres frais tout espace supplémentaire
nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des fravaux.

Sauf prescription contraire, les matériaux enlevés deviennent la
propriété de I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

Se conformer & la Loi sur la protection de I'environnement, au
reglement de |I'Ontario 102 / 94 et au reglement de I'Ontario
103 / 94 en ce qui concerne le programme de gestion des
déchets sur les projets de construction et de démolition.

Soumettre des dossiers complets de tous les articles proscrits du
site, y compris :
N Date et heure du départ de I'article ou des articles

proscrit(s).
2 Description du matériel et de la quantité.
3 Preuve gue les matériaux ont été recus dans un site de

traitement des déchets agréé ou un site d'élimination des
déchets certifié, selon les besoins.

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins
possible I'exploitation normale des lieux. Prendre des dispositions
avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés.

L'Entrepreneur peut utiliser, d la discrétion du Représentant du
Ministere, les ascenseurs, monte-charge, convoyeurs ou
escaliers roulants sur place; il doit toutefois protéger ces
installations de tout dommage et éviter de les surcharger.

Des installations sanitaires seront assignées aux ouvriers de
I'Entrepreneur. Maintenir la propreté des lieux.

Coordonner la fourniture et linstallation des appareils de
suspension. Obtenir I'approbation du représentant du ministere
avant de percer la structure.

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au
nouvel ouvrage.
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1.25INSPECTION PRELIMINAIRE

1.26 PANNEAUX INDICATEURS

1.27 ACCES AU CHANTIER

Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées,
endommagées ou défaites, a la satisfaction du Représentant
du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent
s'harmoniser & ceux des ouvrages existants.

Poser des coupe-feu et pare-fumée selon la norme ULC-S115-
1995(R2001) autour des tuyaux, conduits, cdlbles et autres
objets traversant les cloisons coupe-feu afin d'offrir une
résistance au feu égale a celle des planchers, plafonds et murs
avoisinants.

Avant de procéder au carottage d'un mur ou d'un plancher en
béton, effectuer un balayage de type Ground Penetrations
Radar (GPR) dans la zone de pénétration pour s'assurer qu'il n'y
aura pas d'interférence avec des conduits ou des canalisations
dissimulés. Utiliser un localisateur de cébles pour distinguer les
conduits électriques des barres d'armature.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere 48 heures
avant de faire des ouvertures. Nettoyer les planchers/murs
immédiatement et aprés le carottage.

Le carotfage des sols et des murs doit étre effectué
uniguement avec des forets diamantés. L'utilisation de
marteaux pneumatiques ne sera pas autorisée.

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles
d'influer sur I'exécution des fravaux afin de bien se familiariser et
connaitre les conditions existantes du chantier.

Fournir au Représentant du Ministére les photographies des
propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures
susceptibles d'étre endommagés ou de faire l'objet de
réclamations.

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de
la circulation, renseignements et instructions, utilisation du
matériel, dispositifs affectés a la sécurité du public, etc., rédigés
dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles  graphiques facilement compréhensibles et
approuvés par le Représentant du Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.
Concevoir, construire et entretenir des moyens d'acces au

chantier, notamment des escaliers, voies de circulation, rampes
ou échelles et échafaudages indépendants des ouvrages finis
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1.28 DOSSIERS, IMPRIMES ET
DESSINS D'EXECUTION

1.29 GARANTIES ET
CAUTIONNEMENTS

et conformes aux reglements municipaux, provinciaux et
autres.

Au fur et & mesure de l'avancement des fravaux, tenir des
registres précis pour montrer les écarts par rapport aux plans du
confrat.

Fournir au Représentant du Ministére un jeu de dessins
conformes & l'exécution en blanc, avec toutes les déviations
soigneusement encrés.

L'Entrepreneur doit payer pour toutes les reproductions.

Sous la rubrique « En-téte de lettre de la société », présenter
une garantie de 12 mois.

Sur avis du Représentant du Ministére, tout défaut ou vice de
matériau ou de fabrication doit étre corrigé par I'Entreprenedur,
sans frais supplémentaires pour sa Majesté, dans les 12 mois
suivant la date d'acceptation.

Procéder a linspection des travaux, identifier les déficiences et
les défauts, et effectuer les réparations nécessaires pour se
conformer aux documents contractuels.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de I'achévement
satfisfaisant de linspection des travaux par I'Entrepreneur afin
d'identifier les défauts ou les insuffisances évidents.

Le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur procéderont &
linspection des travaux afin  d'identifier les défauts et
insuffisances évidents. L'Entrepreneur corrigera les travaux en
conséguence.

Présenter un certificat écrit attestant que les opérations
suivantes ont été effectuées :

N Les fravaux ont été achevés et controlés quant d leur
conformité avec les documents contractuels.

2 Les défauts ont été corrigés et les lacunes ont été
comblées.

3 L'équipement et le systéme ont été testés et sont
pleinement opérationnels.

4 Le fonctionnement du systéeme a été démontré au
Représentant du Ministere.

.5 Le travail est terminé et prét pour l'inspection finale.

Demander linspection finale des travaux par le Représentant
du Ministére lorsque les points mentionnés ci-dessus sont
terminés. Si les fravaux sont jugés incomplets par le
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1.30 NETTOYAGE

1.31 AUTORISATIONS DE SECURITE

1.32 AVANT LE DEBUT DES
TRAVAUX

1.33 INTERDICTIONS DE FUMER

1.34 DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Représentant du Ministere, compléter les éléments en suspens
et demander une nouvelle inspection.

Section de renvoi0O1 74 11 — Netftoyage.

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les
travaux. A la fin de chaque période de travail, et plus souvent
conformément au Régl. de I'Ont. 213/91, art. 35 (1) ou si le
Représentant du Ministére 'ordonne, enlever les débris du site,
empiler proprement les matériaux a utiliser et nettoyer de facon
générale.

Une fois les fravaux terminés, enlever les échafaudages,
dispositifs temporaires de protection et matériaux de surplus.
Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contfrat pour les remettre dans
un état au moins celui qui existait auparavant et ce, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Tout le personnel employé dans le cadre de ce projet sera
soumis & un contréle de sécurité. Obtenir I'habilitation requise,
pour chaque personne devant entrer dans les locaux.

Tout le personnel employé dans le cadre de ce projet doit étre
approuvé par un processus de contrble de sécurité. Obtenir
une habilitation de sécurité de niveau fiabilité, pour chaque
personne devant accéder au site.

Soumettre au Représentant du Ministere les noms et la date de
naissance de ses employés qui travailleront sur le site du projet.

Il est interdit de fumer & lintérieur de I'édifice. Respecter les
interdictions de fumer dans les limites de la propriété de
I'édifice.

Fournir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiere pour
localiser les activités génératrices de poussiére et pour protéger
les fravailleurs, les zones de travail terminées et le public.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin
jusqu'a l'achévement des fravaux.

Protéger tout le mobilier dans la zone de travail avec une
pellicule de polyéthylene de 0,102 mm d'épaisseur pendant la
construction. Enlever la pellicule en dehors des heures de
construction et laisser les locaux propres, libres et sGrs pour le
fonctionnement normal pendant la journée.
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1.35 SUPERVISEUR DESIGNE

1.36 DOCUMENTS CONTRACTUELS .

1.37 PRESEANCE

1.38 PAIEMENT

1.39 VENTILATION DES COUTS

1.40 STATIONNEMENT

1.41 PRESENTATION DE DESSINS

Désigner un superviseur qui est un employé de I'Entrepreneur et
qui doit étre présent sur le site lorsque les tfravaux sont effectués
et qui est disponible a tout moment pendant la durée du
projet.

Les dessins et les devis sont complémentaires, les éléments
indiqgués ou mentionnés dans l'un et non dans l'autre sont
réputés figurer dans le cahier des charges.

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 01 ont préséance sur les
sections fechniques des autres divisions du devis de projet.

La facture relative au travail sera traitée pour paiement final
lors de sa présentation aux Autorités compétentes et de son
acceptation par le Représentant ministériel. Toutefois, si
l'acceptation est sujette a des lacunes, un minimum de dix pour
cent (10 %) du coUt total des travaux sera retenu sous réserve
de l'achévement de l'ensemble des travaux, a la satisfaction
du Représentant du Ministére.

Fournir une déclaration statutaire d0ment signée et scellée si la
valeur du contrat dépasse 25 000 $.

Avant de soumettre une premiere demande de versement
d'acompte, présenter une ventilation détaillée des colts relatifs
au contrat, indiquant également le prix global du contrat, selon
les directives du Représentant du Ministére et en agrégeant le
montant du contrat. Une fois approuvée par le Représentant
du Ministére, la ventilation des coUts servira de référence au
calcul des acomptes.

AU minimum, la ventilation des coOts doit énumérer les
catégories de fravaux suivantes, avec leur colt respectif. Les
matériaux et la main-d'ceuvre doivent également étre ventilés :
Conditions générales
Mobilisation
Exigences en matiére de santé et de sécurité
Installations temporaires, sorties, etc.
Démolition sélective : enlévement du béton meuble
Réparation des suspensions de tuyaux
Bacs de récupération : fourniture et pose
Gestion des déchets
Dessins d'atelier
0 Documents de clbture

“lomNo s oo

L'Enfrepreneur est responsable de son propre stationnement.

Section de renvoi0l 33 00 Documents et échantillons a
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D'ATELIER ET D’ECHANTILLONS

1.42 ECHANTILLONS N

1.43 CONTROLE DE LA QUALITE SUR .1
PLACE

3

soumettre.

Soumettre d I'examen du Représentant du Ministere, des copies
de chaque dessin d'atelier.

Le terme 'dessin d'atelier désigne les dessins, schémas,
illustrations, calendriers, tableaux de rendement, brochures et
autres données, qui doivent étre fournis par I'Entrepreneur pour
illustrer les détails d'une partie des travaux.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer
de leur conformité avec le concept général. Cet examen ne
signifie pas que l'on accepte les détails de conception
rattachés aux dessins d'atelier, puisque cette responsabilité
demeure celle de I'Entrepreneur. Cet examen ne dégage
nullement 'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs
ou aux omissions dans les dessins d'atelier ou de sa
responsabilité de satisfaire A toutes les exigences des
documents contractuels.

Joindre & la soumission une lettre de fransmission contenant :
. date;

2 titre et numéro du projet;

3 nom et adresse de I'Entrepreneur;

4 identification et quantité de chaque dessin d'atelier,
fiches techniques et échantillons;

.5 autres données pertinentes.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux
avant I'examen des dessins d'atelier.

Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de
sélection, soumettre la gamme compléete des échantillons de
produit.

Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons deviendront les
normes de matériaux et de qualité d'exécution & partir
desquelles les ouvrages installés seront vérifiés.

Faire exécuter les fravaux par des ouvriers ou des apprentis
qualifiéss et  accrédités conformément da la  loi
provinciale/territoriale concernant la formation professionnelle
et la qualification de la main d'oeuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage
provincial/territorial d'exécuter certaines tGches seulement sous
la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.

Déterminer les activités et les tGches permises aux apprentis
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N

d'aprés le niveau de formation recu et la capacité démontrée
d'exécuter certaines fonctions.

Exécuter les travaux en faisant appel & un Entrepreneur qui
détient une licence valide délivrée par la province dans
laquelle les travaux sont effectués.

Sans objet.

Sans objeft.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES Section 01 00 10 - Instructions générales.

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des fravaux -

1.2 ACCES AU CHANTIER

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES .

INSTALLATIONS

Diagrammes a barres (GANTT).

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au
chantier, conformément & la réglementation municipale,
provinciale ou autre, et en assurer l'enfretien.

Effectuer les fravaux en perfurbant le moins possible ['utilisation
normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions
nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter
I'exécution des fravaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer
l'acces au chantier au personnel et aux véhicules.

L'Enfrepreneur doit limiter [I'utilisation des locaux pour les
travaux, pour permettre & occupation continue.

Le Représentant du Ministere mettra des installations sanitaires
a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier
devra en assurer I'entretien.

Fermeture : Protéger les ouvrages par des moyens temporaires
jusqu'd ce que les fermetures permanentes soient installées.

Occupation

N Les locaux seront utilisés en continu pendant toute la
période de construction pour I'exécution des opérations
normales.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére a
I'établissement du calendrier des travaux, de maniére &
réduire les conflits et & faciliter I'ufilisation des lieux par
ce demier.
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1.4 MODIFICATIONS,
REPARATIONS OU AJOUTS AU
BATIMENT EXISTANT

1.5 SERVICES EXISTANTS

1.6 EXIGENCES PARTICULIERES

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible
l'exploitation du bdatiment ainsi que ['utilisation normale des
lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux
prescrits.

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de
services publics de l'interruption prévue des services et obtenir
les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des
raccordements O ces réseaux, aviser le Représentant du
Ministére 3 semaines avant le moment prévu d'interruption des
services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce
que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Faire les interruptions apres les heures normales de travail des
occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la
section 01 00 10 - Instructions générales.

Les fravaux de peinturage dans les aires publiques ou dans
celles occupées par le Représentant du Ministere doivent étre
exécutés du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h seulement, ou
encore le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Deux (2) semaines par mois, les fravaux ne peuvent éfre
effectués pendant les heures normales (de 7 h & 18 h), qu'il
s'‘agisse de travaux silencieux ou bruyants.

Les fravaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au
vendredi, entre 18 h et 7 h, ou encore le samedi, le dimanche
et les jours fériés.

Soumettre I'horaire des travaux conformément & la section 01
32 16.07- Ordonnancement des fravaux - Diagrammes & barres
(GANTT).

Prévoir deux (2) arréts de travail imprévus par le Représentant
du Ministere, d'une durée de 48 heures chacun.
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.10
A1

1.7 SECURITE N

Le Représentant du Ministére exige un préavis d'au moins une
(1) semaine avant le début des travaux pour toute personne
accédant a limmeuble ou toute modification du plan de
travail approuvé.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui
travaillent sur le chantier connaissent les reglements et les
respectent, notamment les reglements sur la sécurité incendie,
la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des tfravaux et des voies d'acces.

L'entrée et la sortie des véhicules de I'Entrepreneur sur le site
sont limitées & la livraison des équipements.

Il n'y a pas de stationnement autorisé dans le garage.

Livrez les matériaux en dehors des heures de pointe du tfrafic.
Livraisons : De 17h a7 hetde 13h & 15 h, du lundi au vendredi,
d moins d'une autorisation contraire du Représentant du
Ministére.

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si
celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du
présent contrat.

Autorisations de sécurité :

N Tous les membres du personnel affectés aux présents
fravaux seront soumis O des conirdles de sécurité.
Obtenir les autorisations requises, pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des

fravaux.

2 Obtenir les autorisations requises, pour toutes les
personnes qui doivent se présenter sur les lieux des
fravaux.

3 Les ouvriers et membres du personnel seront controlés

tous les jours, au début de la période de travail, et on
leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur
eux en tout temps et remettre a la fin de la période de
travail, apres le contréle de sortie.

4 Le personnel de I'Entrepreneur doit safisfaire & un
controle de sécurité demandé par la GRC avant de
pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les
fravaux.
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1.8 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE. |

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N

Escorte de sécurité :

N

Les membres du personnel affectés aux présents travaux
doivent étre accompagnés d'un agent de sécurité
lorsqu'ils exécutent des taches dans des secteurs non
publics pendant les heures normales de fravail. lis
doivent |'étre partout, en tout temps, apres les heures
normales de travail.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant
du Ministere au moins 5 jours d'avance. Dans le cas des
demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de
l'escorte sera payé par le Représentant du Ministéere.
Dans le cas des demandes tardives, le coUt sera imputé
d I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si
l'avis est donné au moins huit (8) heures avant le
moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard, le
coUt de l'escorte sera imputé a I'Entreprenedur.

Le coUt sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de

sécurité, pour une période d'au moins huit (8) heures dans le

cas d'une demande tardive, et d'au moins quaire (4) heures
dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de

fumer.

Sans objet.

Sans objeft.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

N

2.

3.

Exigences fédérales

Code canadien du travail, Partie ll, sections 124 et 125.
Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Loi de 1992 sur le fransport de marchandises
dangereuses (LTMD)

Loi canadienne sur la sécurité des produits de
consommation

1. Reglement sur les matériaux de revétements de
surface (DORS/2005-109.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement,
1999 (LCPE)

1. Réglements sur les BPC (DORS/2008-273)

2. Réglement fédéral sur les halocarbures (2003)
(DORS/2003-289)

Exigences provinciales

Loi ontarienne sur la santé et la sécurité au travail; L.R.O.
1990, édition 2010.

1. Réglement de ['Ontario 490/09 - Substances
désignées (Reglement ontarien 490/09).

2. Reglement de [I'Ontario 278/05 - Substance
désignée - Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les fravaux de
réparation, (Reéglement ontarien 278/05).

3. Reglement de I'Ontario 213/91 - Loi et reglement
sur la santé et la sécurité au travail pour les projets
de construction (Réglement ontarien 213/91)

Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement;
L.R.O0.1990,

1. Réglement de I'Ontario 347, lequel s'intitulant
comme suit : Généralités — Gestion des déchets
(Réglement révisé de I'Ontario 347/90).

2. Reglement de I'Ontario 362 — Gestion de déchets;
entre autres, les bpc (Réglement révisé de I'Ontario
362/90)

3. Reglement de I'Ontario 463/10, Ozone Depleting

Substances and Other Halocarbons (Réglement
révisé de I'Ontario 463/10).

Office des normes générales du Canada(CGSB).
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4, Association  canadienne de  normalisation  (CSA)/CSA

1.2 DEFINITIONS

1.3 SUBSTANCES DESIGNEES

International CAN/CSA-794.4-18; protection respiratoire

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

N Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent

ou plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le
Reglement de I'Ontario 278/05.

2 Matériau friable : Matériau qui, & I'état sec, peut étre émietté,

pulvérisé ou mis en poudre en exercant une pression de la
main; ou tout matériau actuellement émietté, pulvérisé ou mis
en poudre.

3 Matériau contenant du plomb : Peinture ou revétement de

surface qui contient des concentrations de plomb supérieures
d la limite de 90 ppm fixée par la Loi sur la sécurité des produits
de consommation du Canada.

4 Limite d'exposition moyenne pondérée dans le temps (LEMPT) :

la concentration atmosphériqgue moyenne pondérée dans le
temps d'un agent biologique ou chimique & laquelle un
travailleur peut étre exposé dans une semaine, ou dans une
journée de travail, tel que prescrit par le Reglement de I'Ontario
490/09 Substances Désignées, tel que modifié.

Confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu'aucune autre
substance désignée additionnelle n’aura été apportée a l'intérieur de
la zone du projet et ce, avant le début des fravaux.

II se peut qu'il existe des substances désignées et des matériaux
dangereux additionnels & I'extérieur de I'aire ou de la zone
d’enquéte accessible, mais il s'agit ici de produits et de fravaux qui
vont au-deld de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupconne de
renfermer des substances désignées soient rencontrés a I'intérieur de
la zone du projet, toutes modifications de ces matériaux devront faire
I'objet d'une interruption immédiate des travaux et d'une mise en
place de mesures de précaution pertinentes; en outre, I'on se devra
de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministere, et ne poursuivre les travaux qu'aprés avoir recu des
instructions écrites a ce sujet.
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8.

ACRYLONITRILE : non identifié
ARSENIC : non identifié
AMIANTE : identifiée

D'apres les données historiques, les matériaux suivants
contiennent des quantités réglementées d'amiante :

L'isolation des tuyaux associés d la tuyauterie qui s'étend autour
des murs périphériques du garage de stationnement de la Cour
supréme du Canada a été confirmée historiquement comme
contenant des quantités réglementées d'amiante. L'isolation
des conduites droites et des raccords est considérée comme
contenant de I'amiante.

L'échantillonnage en vrac et les analyses de laboratoire ont
permis de déterminer que les matériaux suivants ne
contiennent pas de quantités réglementées d'amiante :
Revétement des murs et des plafonds en ciment appliqué dans
le vestibule d'entrée sud-ouest;

Matériaux pour joints de cloison seche dans le garage de
stationnement;

Enduit mural & base de ciment associé aux murs sud-ouest
autour des locaux d ordures et de stockage;

Application d'un crépi en ciment sur les colonnes de tout le
garage de stationnement; et

Mortier de brique, associé a des murs en brique dans la zone
centrale nord.

BENZENE : non identifié

FUMEES DE FOUR A COKE : non identifié

OXYDE D'ETHYLENE : non identifié

ISOCYANATES : non identifié

PLOMB : identifié

Selon les résultats d’analyse, les peintures suivantes contiennent des
concentrations de plomb supérieures a la limite de 90 ppm établie
par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation :

La peinture blanche avec une sous-couche verte, vestibule
d'entrée sud-ouest, contient 1 490 ppm de plomb;

Peinture murale beige, zone sud-ouest 4 l'extérieur du vestibule
d'entrée, contient 1 640 ppm de plomb;

Peinture murale brune, zone sud-ouest A I'extérieur du vestibule
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d'entrée, contient 1 850 ppm de plomb;

e La peinture beige appliquée sur le plafond en béton dans tout
le garage de stationnement contient 1 010 ppm de plomb; et

e La peinture rouge appliquée sur la tuyauterie des gicleurs
contient 2 120 ppm de plomb;

Aucun autre échantillon de peinture n'a été prélevé pour I'analyse de
la teneur en plomb, car les autres peintures et revétements de surface
renconfrés dans les zones du projet étaient en bon état et
I'échantillonnage sans interférence de la matrice (c'est-a-dire
'enlévement de la peinture sans le matériau de support) se serait
avéré difficile. Toutes les autres peintures et tous les autres
revétements de surface doivent étre considérés comme contenant
des concenfrations détectables de plomb, & moins qu'un
échantillonnage en vrac spécifique et une analyse en laboratoire ne
confirment le contraire.

9. MERCURE :- Identifié
On soupconne la présence de mercure dans les éléments
suivants :

e Des appareils d'éclairage fluorescents contenant des tubes
fluorescents ont été observés dans toute la zone du projet. Les
tubes fluorescents contiennent du mercure sous forme de
vapeur et dans le revétement phosphoreux du tube de la
lampe.

10. SILICE : Identifiée

La silice cristalline est présumée étre présente dans les matériaux
suivants :

e Béton et matériaux en ciment;

¢ les cloisons seches; et

e Matériaux de brique et de mortier.
1. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : Non identifié
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : Non identifiée
13. MOISISSURES : Non identifiées

14. HALOCARBURES : Non identfifiés

15. AUTRES MATIERES DANGEREUSES : Non identifiées
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1.4 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

Tous les travaux doivent étfre effectués conformément au
Reglement de I'Ontario 278/05 (tel que modifié).

1.

La perturbation des MCA dans les projets de
construction et de démolition dans la province de
I'Ontario est régie par le Reglement de I'Ontario 278/05,
tel que modifié. Ce reglement classe toutes les
perturbations de I'amiante comme étant a faible risque
(type 1), & risque modéré (type 2) ou d risque élevé
(type 3), chacune de ces catégories étant assortie de
mesures de précaution définies. Tous les matériaux en
amiante sont soumis a des précautions spécifiques de
manipulation et d'élimination, et doivent étre retirés
avant la démolition. Le ministére du Travail de I'Ontario
doit étre informé de tout projet impliquant lI'enlévement
de plus dune petite quantité (par exemple,
généralement un metre carré) de matériaux d'amiante
friables.

Les MCA friables identifiés nécessitent un minimum de
procédures de réduction de type 2 en vertu du
Réglement de I'Ontario 278/05, tel que modifié, lorsque
l'on perturbe, enléve ou répare un (1) metre carré ou
moins du matériau. Si la démolition, la perturbation ou la
réparation de plus d'un (1) métre carré de MCA friables
est nécessaire, des procédures de réduction de type 3
sont requises. Il est d noter que l'enlevement d'une
quantité ilimitée d'isolant de tuyauterie peut étre
effectué a l'aide de sacs a gants de type 2, & condition
que l'application du sac a gants n'entraine pas la
livération de fibres d'amiante et que I'étanchéité du sac
A gants puisse étre maintenue tout au long du processus
d'enlévement.

L'élimination des déchets d'amiante doit se faire
conformément au réglement " General - Waste
Management " O. Reg 347/90 (tel que modifié) en vertu
de la Loi sur la protection de l'environnement de
I'Ontario et de la Loi fédérale sur le transport des
marchandises dangereuses. Les déchets doivent étre
éliminés dans un site d'élimination des déchets autorisé.
Le Représentant du Ministére doit recevoir un avis
approprié avant le transport des déchets.

2. PLOMB

1.

Suivez les recommandations fournies dans la directive du
ministere du Travail de ['Ontario (MdT) intitulée

Guideline : Le plomb dans les projets de construction”.
Ceftte directive classe toutes les perfurbations dues au
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plomb comme des tfravaux de type 1, type 2a, type 2b,
type 3a ou type 3b, et attribue différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail pour
chaque classification.

Les procédures de travail et I'équipement de protection
individuelle doivent étre utilisés pour garantir que les
travailleurs ne sont pas exposés & des niveaux de plomb
en suspension dans l'air qui dépassent la VMEP de 0,05
milligramme par metre cube (mg/ma3) prescrite par le
Reglement de I'Ontario 490/09.

L'utilisation d'outils & moteur mécanique ou de torches
sur des matériaux contenant du plomb augmente la
concentration de poussiéres ou de fumées de plomb en
suspension dans l'air, ce qui nécessite une protection
respiratoire plus stricte et des procédures de travail
controlées.

Méme & de faibles concentrations, il peut y avoir un
potentiel d'exposition d des concentrations élevées de
plomb en fonction des activités réalisées qui perturbent
les matériaux contenant du plomb. A de faibles
concentrations de plomb, il est nécessaire d'effectuer
une évaluation des risques pour évaluer le potentiel
d'exposition afin de déterminer la nécessité de suivre des
mesures de précaution.

L'élimination des déchets de construction contenant du
plomb doit se faire conformément au Reglement de
I'Ontario 347/90 - Gestion générale des déchets, tel que
modifié, en vertu de la Loi sur la protection de
I'environnement de I'Ontario et de la Loi fédérale sur le
fransport  des marchandises dangereuses. La
classification des déchets dépend du ou des résultats
des tests de lixiviation. Les déchets peuvent étre classés
comme " dangereux ", " non dangereux " ou " déchets
solides enregistrables " en fonction des résultats de I'essai
de lixiviation.

3. MERCURE

1.

Tous les travaux impliguant la perturbation d'un
égquipement contenant du mercure doivent étre
effectués conformément au Réglement de ['Ontario
490/09.

Suivez les recommandations fournies dans la directive du
ministere du Travail intitulée "The Safe Handling of
Mercury : A Guide for the Construction Industry”. Ce
document fournit des conseils sur la maniere de réduire
le risque d'exposition au mercure et décrit les méthodes
de nettoyage des déversements.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

4.

3.

SILICE
1.

Lorsque le retrait des tubes fluorescents est nécessaire,
les tubes doivent étre retirés intacts des luminaires. Les
autres sources de mercure liquide doivent étre retirées
intactes pour éviter I'exposition des travailleurs.

L'élimination des déchets contenant du mercure doit se
faire conformément au "General - Waste Management"
O.Reg 347/90 (tel que modifié) en vertu de la Loi sur la
protection de I'environnement de I'Ontario et de la Loi
fédérale sur le transport des marchandises dangereuses.

Respectez le réglement O.Reg 490/09 lorsque vous
effectuez des travaux susceptibles de perturber des
matériaux contenant de la silice. Le réglement fournit
des exigences pour les niveaux d'exposition admissibles.
La poussiere de silice peut étre générée par des
procédés tels que le dynamitage, le broyage, le
concassage et le sablage de matériaux contenant de la
siice. Puisque la silice est présente dans certains
matériaux dans la zone du projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriées doivent étre
mises en place pendant la démolition et les
modifications de ces structures.

Suivez les recommandations fournies dans la directive du
ministére du Travail intitulée "Guideline : La silice sur les
projets de construction”". Ce document classe toutes les
perturbations dues a la silice comme des travaux de
type 1, 2 ou 3, et attribue différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail pour
chaqgue classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de travaux impliquant la
perturbation de matériaux contenant de la silice.

Sans objeft.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES Section 01 00 10 - Instructions générales.

Section 01 14 00 - Restrictions visant les fravaux.

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des fravaux -

1.2 REUNION PREALABLE AUX
TRAVAUX

Diagrammes & barres (GANTT).

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une
réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures
administratives et de définir les responsabilités de chacune,
virtuelles ou sur place a confirmer.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du
Ministére, ['Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les
inspecteurs de chantier et les surveillants.

Déterminer le moment et 'emplacement de la réunion et aviser
les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de
celle-ci.

Avant la signature de la convention, incorporer & celle-ci les
modifications aux documents contractuels sur lesquelles les
parties se sont entendues.

Points devant figurer & I'ordre du jour :

N Désignation des représentants officiels des participants
aux fravaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07-
Ordonnancement des travaux - Diagrammes & barres
(GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des

échantillons de produits et des échantillons de couleurs,
selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a

soumettre.

4 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels
prescrits, selon la section 01 14 00 — Restrictions visant les
fravaux

.5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 00 10 -
Instructions générales.
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1.3 REUNIONS SUR
L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

N

Modifications proposées, ordres de modification,
procédures, approbations requises, pourcentages de
marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

Produits fournis par le Représentant du Ministére.

Dessins O verser au dossier du projet, selon la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures
administratives, photos, retenues.

Désignation des organismes et des firmes d'inspection et
d'essai.
Assurances, relevés des polices.

Pendant le déroulement des travaux et deux semaines avant
'lachévement du projet, le Représentant du Ministére doit
prévoir une réunion d'avancement toutes les deux semaines.

Doivent étre présents & ces réunions les principaux sous-traitants
participant aux tfravaux ainsi que le Représentant du Ministére.

Points devant figurer & I'ordre du jour :

N

.10
11

12

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion
précédente.

Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion
précédente.

Observations sur place; problemes et conflits.

Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des
fravaux.

Examen des calendriers de livraison des produits
fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant d rattraper les
retards pour permettre le respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des
étapes successives des fravaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et
des échantillons requis; accélération du processus au
besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs
possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur
la date d'achévement de ceux-ci.

Divers.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 DEFINITIONS

Section 01 00 10 - Instructions générales.
Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet.
Une activité a normalement une durée prévue, un colt prévu
et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en téches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTI) : Représentation
graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un
projet. Dans le diagramme & barres habituel, les activités ou les
autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a
gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en
haut, de gauche & droite; la durée de chaque activité est
indiguée par des segments horizontaux placés entre les dates.
En général, le diagramme & barres est généré a partir d'un
systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot
de fravaux ou une activité), prenant en compte les
modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de fravail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au
vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission
du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés
et les autres périodes chdmées) pour I'exécution d'une activité
ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de fravail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les
principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet,
correspondant le plus souvent a l'achévement d'un produit
(livrable) important.
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1.3 EXIGENCES

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1.5 JALONS DU PROJET

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des
activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et
détaillé des t@ches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose
sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le controle
des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet :
Systeme global géré par le Représentant du Ministére et visant
a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes
ou de jalons déterminés.

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution
sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du
conftrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des tfravaux selon
les jalons prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ,
afin de permettre I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la
cadence d'avancement des travaux, la délivrance du
certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont
des conditions essentielles du contrat.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément & la section 013300 - Documents et
échantillons & soumettre.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du
Ministere au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés
l'acceptation du plan d'ensemble.

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés
dans le calendrier d'exécution.
N Indiquer les dates de déconnexion et de reconnexion de
la sécurité.
2 Certificat provisoire (achévement substantiel) dans les 18
semaines.
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1.6 PLAN D'ENSEMBLE N

1.7 CALENDRIER D'EXECUTION N

Structurer le calendrier d'exécution de maniére d permettre la
planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des
travaux suivant le diagramme & barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministéere examinera le calendrier et le
remettra & I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours
ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre
de nouveau au plus tard cing (5) jours ouvrables apres I'avoir
recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui
servira de référence pour les mises a jour.

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan
d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les
étapes correspondant aux activités ci-apres :

. Aftribution du conftrat.
Dessins d'atelier.
Permis.

Mobilisation.

Enlevement et nettoyage des bacs de récupération
existants.

N Wb

Enlévement du béton meuble.
Remise en place des larmiers existants.
Installation de nouveaux bacs de récupération.
Réparation des suspensions de tuyaux.

0 Feu d'examen final.

1

N NI

Démobilisation.

Prévoir deux (2) arréts de travail imprévus par le Représentant
du Ministere, d'une durée de 48 heures chacun.

Deux (2) semaines par mois, les fravaux ne peuvent pas éfre
effectués pendant les heures normales (de 7h00 a 18h00), gu'ils
soient silencieux ou bruyants.

Effectuer des fravaux générateurs de bruit du lundi au vendredi
de 18h00 & 07h00 et les jours fériés, les dimanches et les




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

Section 01 32 16.07

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME
A BARRES (GANTT)

Page 4de 4

2022-02-07

.6
1.8 RAPPORTS DE L'ETAT N
D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

2

3

1.9 REUNIONS DE PROJET N

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N

samedis.

Le Représentant du Ministére exige un préavis d'au moins une
(1) semaine avant le début des travaux pour toute personne
accédant a limmeuble ou toute modification du plan de
travail approuvé.

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par deux
semaines, de maniére gu'il reflete les modifications aux activité,
lachévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui
indiqgue I'état d'avancement des travaux, compare
'lavancement par rapport au calendrier de référence et
présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation
possibles.

Fournir un calendrier prévisionnel de 3 semaines chaque
vendredi avant midi pendant la consfruction du projet.

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques
tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et
prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées
en retard les activités dont la date de début ou la date de fin
dépassent les dates respectives approuvées figurant au
calendrier de référence.

Sans objeft.

Sans objeft.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTION CONNEXE

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES .

Section 01 00 10 - Instructions générales.

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de
pas retarder 'exécution des travaux, soumettre les documents
et les échantillons requis au Représentant du Ministere, aux fins
d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Ne pas entreprendre de fravaux pour lesquels on exige le
dépdt de documents et d'échantillons avant que I'examen de
I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent
étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités
métriques (Sl) ou encore que les caractéristiques ne sont pas
données en unités métriques (SI), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les
remettre au Représentant du Ministére. Par cette vérification
préalable, I'Entrepreneur confime que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et
vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et tfrouvé conforme aux exigences des
fravaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et
identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du
dépbt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-
ci présentent par rapport aux exigences des documents
confractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES .1
TECHNIQUES

rapport aux ouvrages adjacents touchés par les fravaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant du Ministére ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant du Ministere ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque
document soumis.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de
performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou détenant une licence Iui permettant
d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux & utiliser qinsi
gue les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les
détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et
tout autre renseignement nécessaire d l'exécution des travaux.
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés
a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les
dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit
la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments
adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministeére pour examiner
chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les
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fravaux.
.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont

demandés par le Représentant du Ministere en conformité
avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du
Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre
d'envoi contenant les renseignements suivants :
. la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et

échantillon ainsi que le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
N la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
. le sous-traitant;
2 le fournisseur;
.3 le fabricant;

4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant
autorisé de ce dernier, certifiant que les documents
soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux
exigences des documents contractuels;

) les détails pertinents visant les portions de travaux
concernées :

N les matériaux et les détails de fabrication;
2 Méthodes et exigences de fabrication.

3 Plan d'ensemble, monfrant les dimensions, vy
compris les dimensions sur le ferrain, et les
dégagements.

4 Méthodes d'attache/ancrage.

.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'afelier et des fiches
techniques une fois que le Représentant du Ministere en a
terminé la vérification.
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Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les
exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un
produit de fabrication standard, soumetire une copie
électronique des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

Soumettre une copie électronique des rapports des essais
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministéere.

. Le rapport signé par le représentant officiel du
laboratoire d'essai doit attester que des matériaux,
produits ou systemes identiques & ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3)
années précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans
les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministere.

N Les documents, imprimés sur du papier de
correspondance officielle du fabricant et signés par un
représentant de ce dernier, doivent attester que les
produits, matériaux, matériels et systemes fournis sont
conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure G
I'attribution du contrat et indiquer la désignation du
projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministére.

. Documents  préimprimés décrivant la méthode
dinstallation des produits, matériels et systémes, y
compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques qinsi
que les mesures de sécurité a mettre en place.
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.20

21

Soumettre une copie électronique des rapports des contréles
effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par
le représentant du fabricant dans le but de confirmer la
conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une copie électronique des fiches d'exploitation et
d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux
fravaux.

En sus des renseignements courants, fournir tfous les détails
supplémentaires qui s'appliquent aux tfravaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant
du Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée
ou gue seules des corrections mineures ont été apportées, la
copie est retournée, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon
les indications précitées avant que les tfravaux de faconnage
et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Service des achats des
Services publics du Canada (SPPC) vise uniguement & vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces
derniers.

N Cet examen ne signifie pas que le SPPC approuve
'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier,
responsabilité qui incombe d IEntrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets
et exacts, et de se conformer & toutes les exigences des
fravaux et des documents confractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit
restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de l'exactitude des dimensions confirmées
sur place, de la fourniture des renseignements visant les
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méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des
tfravaux exécutés par tous les corps des métiers.

1.4 ECHANTILLONS N Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen,
selon les prescriptions des sections techniques du devis.
Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du
Représentant du Ministéere.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la
présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils
présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une
prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons
nécessaires.

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les
fravaux.

o) Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre
demandées par le Représentant du Ministere tout en
respectant les exigences des documents confractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme
de référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la
qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront

évaluées.
1.5 ECHANTILLONS DE J Prévoir des échantillons de l'ouvrage de chacun des éléments
L'OUVRAGE suivants :

.1 Installation de la connexion du support de I'égouttoir
.2 Installation d'une connexion d'ancrage de suspension de
gicleur

2 Fabriquer des échantillons de l'ouvrage conformément aux
devis techniques respectives.

3 Obtenir I'examen et I'approbation des échantillons de I'ouvrage
par les Représentants du Ministére avant de commencer les
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fravaux.
4 Les échantillons de I'ouvrage approuvés peuvent faire partie du

travail fini, & la discrétion du Représentant du Ministére.

1.6 CERTIFICATS ET PROCES- N Soumettre les documents exigés par la commission de la santé
VERBAUX et de la sécurité au travail pertinente immédiatement aprés
I'attribution du contrat.

1.7 DROITS, PERMIS ET N Fournir aux autorités compétentes les informations demandées.
CERTIFICATS

2 Payer les frais et obtenir les certificats et permis requis.

3 Fournir les certificats et les permis.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTION CONNEXE

1.2 NORMES DE REFERENCE

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Section 01 00 10 - Instructions générales.

Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité
et la santé au fravail.

Association canadienne de normalisation (CSA)

. CSA S350-M1980, Code of Practice for Safety in Demolition
of Structures.

Province de I'Ontario

N Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. telle
gu'elle a été amendée, et Reglement 213/91 relatif aux
projets de construction de I'Ontario tel quil a été
amendé.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément & la section 013300 - Documents et
échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de

signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de

la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi

expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-

apres :

N Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la
sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la
santé et la sécurité associés & chaque tdche et a
chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Politique sur la COVID-19.

Soumetire des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le constructeur doit informer le Représentant du Ministére de
tout accident, blessure, incident évité de justesse, incendie,
explosion ou déversement de produits chimiques survenant sur
le chantier et de toute visite sur le chanfier par un agent
d'exécution gouvernemental. Le constructeur doit fournir un
rapport écrit dans les 24 heures suivant un accident, une
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1.4 DOCUMENTS ET .
ECHANTILLONS SOUMIS AVANT LA
CONSTRUCTION

blessure, un quasi-incident, un incendie, une explosion ou un
déversement de produits chimiques.

Soumettre au Représentant du Ministére pour examen, un plan
de santé et de sécurité spécifique au site (HASSSP) complet,
ainsi que la politique sur la COVID-19, dans un format indexé, et
un classeur 4 trois anneaux. Une fois que le représentant
ministériel aura examiné et accepté le cartable du PSTSA, il le
remettra 4 I'Entrepreneur pour qu'il puisse I'utiliser sur le chantier.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations dans les 10 jours suivant la réception
de ce document.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de
santé et de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier
ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiere de santé et de sécurité durant les
fravaux de construction.

Surveillance médicale : L& oU une loi, un réglement ou un
programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de
commencer les fravaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel fravaillant sur le chantier. Demander au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour
tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures
et les marches & suivre en cas de situation d'urgence sur le
chantier

Soumettre des copies de tous les entrepreneurs et fravailleurs :

N Preuve d'assurance responsabilité civile. L'assurance
doit étre spécifique au site et indiquer le Représentant du
Ministere.

2 Formulaire du ministere du Travail sur I'enregistrement
des constructeurs et des employeurs engagés dans la
construction (formulaire 1000) complété.

3 Certificats de formation pour les employés travaillant en
hauteur.

4 Employés Certificats SIMDUT.
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5 Les employés doivent prouver gu'ils sont vaccinés.

1.5 VALIDITE DU DOCUMENT

1.6 PRODUCTION DE L'AVIS DE
PROJET

1.7 EVALUATION DES
RISQUES/DANGERS

1.8 REUNIONS

1.9 EXIGENCES DES ORGANISMES .
DE REGLEMENTATION

1.10 CONDITIONS DU TERRAIN/DE
MISE EN OEUVRE

1.11 EXIGENCES GENERALES

Le Représentant du Ministere se réserve le droit de vérifier
lapplicabilité et la validité de tous les documents soumis.
Aucun confrat ne sera attribué sans la présentation des
documents susmentionnés.

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux
autorités provinciales compétentes.

Les fravaux auront lieu dans les zones ci-dessous :
N Garage souterrain.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier
adéquatement, afin de définir le temps et I'espace en tout
temps pendant la durée du projet.

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité
présents sur ce chantier en ce qui a trait d l'exécution des
fravaux.

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le
Représentant du Ministére avant le début des travaux, et en
assurer la direction.

Exécuter les travaux conformément & la section 01 00 10 -
Instructions générales.

Se reporter aux rapports sur I'état du site et I'évaluation de I'état
du site pour toute matiére ou substance dangereuse ou
contaminée présente sur le site du projet.

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers, avant
d'enfreprendre les fravaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'd la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité
doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut fransmettre ses observations
par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il souleve des
préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
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1.12 RESPONSABILITE

1.13 EXIGENCES DE CONFORMITE

1.14RISQUES/DANGERS IMPREVUS .

1.15 AFFICHAGE DES DOCUMENTS .

préoccupations.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection
des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les
zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
l'environnement dans la mesure ouU ils sont touchés par les
fravaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et par le reglement relatif
aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en
matiere de sécurité énoncées dans les documents
contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans
le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

Le constructeur doit s'‘assurer que son superviseur de chantier
est présent et disponible d tout moment pendant toute la
durée du projet et qu'il est un employé du constructeur.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité
au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

Respecter les exigences en matiere de santé et de sécurité de
la norme CSA 7462 Sécurité électrique sur le lieu de travail.

Se conformer aux exigences de santé et de sécurité de la
norme CSA 7460 Contrdle des énergies dangereuses.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs
particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant
l'exécution des tfravaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un
travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de
la province compétente(s), et en informer le Représentant du
Ministeére de vive voix et par écrit.

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances ef les
avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier,
conformément aux lois et aux reglements de la province
compétente, et en consultation avec le Représentant du
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1.16 CORRECTIF EN CAS DE NON-
CONFORMITE

1.17 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1.18 ARRET DES TRAVAUX

1.19  SECURITE PUBLIQUE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

N

Ministere.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger
les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et
de la sécurité, par [lautorité compétente ou par le
Représentant du Ministéere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des
mesures prises pour corriger la situation en cas de non-
conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux
si I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce
qui concerne les conditions jugées non conformes en matiére
de santé et de sécurité.

N'utiliser des dispositifs & cartouche gu'avec la permission écrite
du Représentant du Ministere.

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du
personnel du chantier, et & la protection de I'environnement, la
priorité sur les questions liées au colt et au calendrier des
fravaux.

Attribuer la responsabilité et l'obligation au superviseur du
chantier d'arréter ou de commencer les travaux lorsque, & la
discrétion du superviseur du chantier, cela est nécessaire ou
souhaitable pour des raisons de santé ou de sécurité. Le
Représentant du Ministére peut également arréter les travaux
pour des raisons de santé et de sécurité.

Des précautions doivent étre prises pour que personne ne soit
exposé 4 un risque excessif. La zone 4 risque doit étre
convenablement barricadée et des panneaux d'avertissement
(dans les deux langues officielles) ou des feux doivent étre
installés sur chague section des barricades. Les barricades ne
doivent pas étre ouvertes.

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET . Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTION CONNEXE

1.2 INSPECTION

1.3 ACCES AU CHANTIER

Section 05 12 23 — Acier de constfruction pour batiments

Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux ouvrages. Si
une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a
l'extérieur du chantier, l'acces & cet endroit doit également Iui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Donner un préavis de deux (2) jours ouvrables pour demander
une inspection si les tfravaux doivent faire l'objet d'essais,
dinspections ou d'approbations spéciales en vertu des
documents contractuels, des instructions du Représentant du
Ministére ou de la loi sur le lieu des travaux.

Si I'Enfrepreneur recouvre ou permet que soient recouverts des
travaux qui ont été désignés pour des essais, des inspections ou
des approbations spéciales avant gu'ils ne soient effectués,
I'Entrepreneur doit découvrir ces travaux, faire effectuer les
inspections ou les essais de facon satisfaisante et remettre en
état ces fravaux, sans frais pour le Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére peut ordonner linspection de
toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents
contractuels est mise en doute. [Si, apres examen, 'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées.

Les points d'inspection spécifiques pendant les travaux par le

Représentant du Ministere comprennent, sans s'y limiter, les

éléments suivants :

N Enquéte initiale et identification des zones de réparation
et de la zone générale de travail.

2 Installation terminée des échantillons de 'ouvrage.

3 L'installation des bacs d'égouttement et des ancrages
de suspension des arroseurs est terminée.

4 Démobilisation achevée.

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés
au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de faconnage
situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures
raisonnables pour gu'ils disposent des moyens d'acces voulus.




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

Section 01 45 OQ
CONTROLE DE LA QUALITE
Page 2 de 3

2022-02-07

1.4 PROCEDURES

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX
REJETES

1.6 RAPPORTS

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du
Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes les
parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels
nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour
prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels
sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour
l'entreposage et la cure des échantillons.

Si des défauts sont révélés au cours de l'inspection ou de I'essai,
l'organisme désigné demandera une inspection ou un essai
supplémentaire afin de vérifier 'ampleur du défaut. Corriger les
défauts et les irrégularités selon les conseils du représentant
ministériel, sans frais pour ce dernier. L'Entrepreneur doit payer
les coUts des nouveaux essais et de la réinspection.

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux
documents contractuels et rejetés par le Représentant du
Ministére, soit parce qu'ils n‘'ont pas été exécutés selon les regles
de l'art, soit parce gu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou
des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés
a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon
les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des fravaux de
réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministéere, il n'est pas opportun
de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes
aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du
prix contractuel la différence de valeur entre 'ouvrage exécuté
et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de
cette différence étant déterminé par le Représentant du
Ministére.

Soumettre des copies des rapports d'inspection et d'essai de
tiers au Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants
responsables des ouvrages inspectés ou mis & l'essai ou au
fabricant ou au faconneur des matériels inspectés ou mis a
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1.7 ESSAIS ET FORMULES DE
DOSAGE

1.8 ECHANTILLONS D'OUVRAGES .

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

['essai.

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
Tous les modeles de mélange doivent étre soumis a
l'approbation du Représentant du Ministere.

Le coUt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été
spécifiqguement exigés aux termes des documents contractuels
ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis
lapprobation du Représentant du Ministere et pourra
ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés
dans le devis. Les exigences du présent article valent pour
foutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par
le Représentant du Ministére dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
l'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne
saurait constifuer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des fravaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question
d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire
partie de l'ouvrage fini et d quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

Sans objeft.

Sans objeft.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTION CONEXE N

1.2 NORMES DE REFERENCE R

2

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS .1
A SOUMETTRE

1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT .1
DU MATERIEL

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
. CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux
résines alkydes, pour le bois.

2 CGSB 1.59, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux
résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

. CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des
fravaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121, Contre-plagué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-5269.2, Echafaudages.

4 CAN/CSA-2321-96(C2001), Signaux et symboles en milieu
de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC),
Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) -
ID : RO202D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis
le 14 mai 2004.

Prévoir les documents et les échantillons requis conformément
d la section 01 33 00.

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé
et les dimensions de la zone qui doit étre cldturée et utilisée par
I'Enfrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les
voies d'acceés a la zone cloturée et les détails d'installation de la
cloture.

Indiguer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de
chantier nécessaires pour permettre I'exécution des travaux
dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en @
plus besoin.
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1.5 ECHAFAUDAGES R

2
1.6 MATERIEL DE LEVAGE N

2
1.7 ENTREPOSAGE SUR N
PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

2
1.8 STATIONNEMENT SUR LE N
CHANTIER

2

3
1.9 ENTREPOSAGE DES N
MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES
OUTILS

2

1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES .1

1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER .1

Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-5269.2.

Fournir les échelles, les escaliers temporaires, les échafaudages
et les plates-formes nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien.

Fournir et installer les ftreuils et les grues nécessaires au
déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de
I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants
pour l'utilisation du matériel de levage.

La manoeuvre des treuils doit étre confié¢e & des ouvriers
qualifiés.

S'assurer que les fravaux sont exécutés dans les limites indiquées
dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux
de facon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de
l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

Le stationnement n'est pas autorisé sur le site.

Aménager des voies convenables d'acceés au chantier et en
assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de
I'équipement de chantier.

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries,
destinées a l'entreposage des matériaux, des matériels et des
outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Enlevez tous les matériaux du site aprés le fravail.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées
par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur
propres.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur
les avis de sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues
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1.12PROTECTION ET MAINTIEN DE
LA CIRCULATION

1.13NETTOYAGE

officielles. Les symboles graphiques doivent étre conformes d la
norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état
pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier
une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministere le demande.

AU besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de
déviation temporaires afin de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées
durant les travaux de construction, sauf indication spécifique
contraire de la part du Représentant du Ministere.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la
circulation, y compris les services de surveillants et de
signaleurs, l'installation de barricades, linstallation de dispositifs
d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des
fravaux, la mise en place et lenfretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux
personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent
doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge
autorisées sur ces derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est
tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux
de construction.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation,
les barricades et les marquages distinctifs nécessaires d une
circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin
d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

Protéger les véhicules et les surfaces adjacentes de la poussiére
et des débris de construction causés par les travaux.
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2 Evacuer quofidiennement du chantier de construction les

débris, les déchets et les matériaux d'emballage.

3 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur
et des véhicules.

4 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des
travaux de démolition.

.5 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les
matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 NORMES DE REFERENCE

1.3 QUALITE

Section 01 73 00 — Exécution des travaux.

Section 01 45 00 — Conftrole de la qualité.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant d la conformité de
certains produits ou systémes aux normes pertinentes, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents
contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumes
par le Représentant du Ministere, sinon ils devront étre assumés
par I'Entrepreneur.

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les
pieces Utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs,
en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles
ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

La politiqgue d'achat vise d acquérir, d un col0t minimal, des
arficles contenant le plus grand pourcentage possible de
matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts
raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux
fins & la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
fravaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront
refusés, quelles que soient les conclusions des inspections
précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de
réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer l'enlevement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards
et des coUts qui en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou & la convenance des
produits, seul le Représentant du Ministére pourra francher la
question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.
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.5
.6
1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION .1
ET PROTECTION DES PRODUITS
2
3
A4
.5
.6
v

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine
uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un
méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues
signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits
mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou
électriques.

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les
endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les
instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés
ou en lots; laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du
fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les
infempéries doivent étre conservés sous une enceinte a
I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés
directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni étre en
contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis
doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes
en bois et le couvrir de bdches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en
feuilles, sur des supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent
pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de
favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local
chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux
et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de
combustion spontanée.
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1.5 TRANSPORT

1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT .

1.7 QUALITE D'EXECUTION DES
TRAVAUX

Remplacer sans frais  supplémentaires les  produits
endommagés, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Retoucher & la satisfaction du Représentant du Ministére les
surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour
les retouches, des produits identiques & ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition
ou de retouche sur les plagues signalétiques.

Payer les frais de tfransport des produits requis pour I'exécution
des travaux.

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se
fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un
exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute
divergence entre les exigences du devis et les instructions du
fabricant, de maniére qull puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le
Représentant du Ministére pourra exiger, sans que le prix
contractuel soit augmenté, l'enlevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et
les travaux doivent étre exécutés par des ouvriers de métier,
qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels
qgu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les
résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qudalifiées ou n'‘ayant pas
les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont
confiés. Le Représentant du Ministere se réserve le droit
dinterdire l'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.
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1.8 COORDINATION

1.9 ELEMENTS A DISSIMULER

1.10 REMISE EN ETAT

1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS .

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges
concernant la qualité d'exécution des travaux et les
compétences de Ila main-d'oeuvre, et sa décision est
irévocable.

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation
de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de
leur travail.

Il incombe & I'Entrepreneur de veiller d la coordination des
travaux et a la mise en place des traversées, des manchons et
des accessoires.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les
conduits et les cables électriques dans les planchers, dans les
murs et dans les plafonds des pieces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du
Ministére de toute situation anormale. Faire linstallation selon
les directives du Représentant du Ministére.

Se reporter d la section 01 73 00 - Exécution des travaux.

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou
pour remplacer les parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés
défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux d
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des
spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés;
ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de ['étre.

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant
et les autres matériels électriques ou mécaniques doit étre
considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probléme
pouvant étre causé par le choix de lI'emplacement d'un
appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
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1.12 FIXATIONS - GENERALITES

1.13 FIXATIONS - MATERIELS

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces
de fixation métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini
que l'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des
matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un
autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du
devis, Utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion d chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant
compte des charges limites et de la résistance au cisaillement
afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiere organique ne sont pas
acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de
facon uniforme et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la
fissuration de I'élément dans lequel elles sont ancrées seront
refusées.

Utilliser des piéces de fixation de formes et de dimensions
commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini
convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes,
de qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des pieces en
acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des
écrous d'une longueur supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels
et des rondelles de blocage en t6le avec garniture souple aux
endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et
des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des
rondelles résilientes.
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1.14 PROTECTION DES OUVRAGES .1
EN COURS D'EXECUTION

1.15RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS .1

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N

Ne surcharger aucune partie du bdétiment. Sauf indication
contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du
Ministére avant de découper ou de percer un élément
d'ossature ou d'y passer un manchon.

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements G des réseaux
existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales
compétentes en génant le moins possible le déroulement des
fravaux, et/ou les occupants du batiment, et la circulation des
piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations
d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont
découvertes durant les travaux, les obturer de maniére
approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Sans objeft.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 RESEAUX EXISTANTS

1.2 EMPLACEMENT DES MATERIELS .
ET DES APPAREILS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement
des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des
travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent
a moins de 2 m des structures. Sceller ou obturer de toute autre
maniere les extrémités des canalisations laissées en place, selon
les directives du Représentant du Ministére.

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les
appareils et les points de raccordement aux utilités doit étre
considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de
distribution doit étre déterminé de maniere 4 créer le moins
d'obstruction possible et a libérer le maximum d'espace utile,
en conformité avec les recommandations des fabricants en ce
qui concerne l'acces, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation
qui seront prochainement effectués et soumettre a son
approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement
des divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres,
au moment indiqué par le Représentant du Ministere.

Sans objeft.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1.3 MATERIAUX/MATERIELS

Section 01 33 00- Documents et échantillons d soumettre.

Section 01 74 20 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément & la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite 3 semaines avant de procéder
a des travaux de découpage et de ragréage susceptibles
d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

N lintégrité structurale de tout élément de 'ouvrage;

2 lintégrité des éléments exposés aux intempéries ou des
éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments

fonctionnels;
4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

.5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre
enfrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
N la désignation du projet;

2 'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliqguant pourquoi il est nécessaire
d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage
demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui
seront utilisés;

.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage
et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de
ragréage sur ceux effectués par le Représentant du
Ministére ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 la date et 'heure ouU les fravaux seront exécutés.

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation &
lidentique.
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1.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit
faire 'objet d'une demande de substitution conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et
de repérer les éléments susceptibles d'étre endommagés ou
déplacés au cours des fravaux de découpage et de ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de
relever toute condition susceptible d'influer sur I'exécution des
fravaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de
ragréage signifie que les conditions existantes ont été
acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer lintégrité
structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et
envisager des méthodes destinés & protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se
frouver exposées aux intempéries par suite de la mise a
découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes
d'eau.

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de
ragréage, y compris les travaux de creusage et de
remblayage, nécessaires & la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments enfre eux de maniere qu'ils
sintegrent bien au reste de I'ouvrage.

Mettre l'ouvrage & découvert de maniére a permettre
l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre,
auraient d0 étre effectués & un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non
conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de
l'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et
électriques.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET N

PART 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET .

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres
éléments de 'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces
se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de linstallateur initial pour le découpage et
le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés
aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie d
maconnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il
est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou & percussion sur
des ouvrages en magonnerie.

Remetire louvrage en état avec des produits neufs,
conformément aux exigences des documents contractuels.

Ajuster 'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations,
des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi
gue des autres éléments traversants.

Finir les surfaces de maniere & assurer une uniformité avec les
revétements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces
continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection
entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments,
refaire la finition au complet.

Sauf indication confraire, dissimuler les canalisations, les
conduits d'air et le cdblage dans les murs, les plafonds et les
planchers des pieces et des aires finies.

Sans objeft.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

Comité canadien des documents de construction (CCDC)
N CCDC 2-2008, Contrat & forfait.

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de
débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le
Représentant du Ministére ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
guotidiennement, & des heures prédéterminées, ou les éliminer
selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, & moins que
ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du
Ministéere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des
débiris et des matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de
finition et garder ces zones exemptes de poussiere et d'autres
impuretés durant les tfravaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques
fermés et les évacuer hors du chantier d la fin de chaque
période de fravail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de
substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser
le systeme de ventilation du bé&timent & cet effet.

Utiliser uniguement les produits de nettoyage recommandés
par le fabricant de la surface a nettoyer, et les employer selon
les recommandations du fabricant des produits en question.
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1.2 NETTOYAGE FINAL

Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les
débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des
surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas
les systemes du batiment.

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux
en surplus, les outils ainsi que I'équipement et les matériels de
construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste
des fravaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a l'exception de
ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux
propres et préts & occuper.

Avant linspection finale, enlever les matériaux en surplus, les
outils, I'équipement et les matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux
générés par le Représentant du Ministere ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures
prédéterminées ou les éliminer selon les directives du
Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent
pas étre brllés sur le chantier, & moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de
quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces chromées ou
émaillées, les surfaces de strafifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé,
égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiere, les taches, les marques et les égratignures
relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques
et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces
d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer
l'aspirateur, sans oublier de nettoyer derriere les grilles, les
louvres, les registres et les moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer
qu'ils  répondent aux exigences prescrites quant au
fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les ftrottoirs, les marches et les autres
surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces
extérieures.

Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours
anglaises et les puits de fenétre.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et
nettoyer ou remplacer les filtres des systemes mécaniques.

Nefttoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains,
les avaloirs et les évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés
accessibles des débris ou des matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET N Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE N
GESTION DES DECHETS

1.2 SECTIONS CONNEXES N

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du
Ministére afin de passer en revue les objectifs des SPAC en
matiére de gestion des déchets et le plan de réduction des
déchets proposé par I'Entrepreneur en ce qui concerne les
déchets de construction, de rénovation et de démolition (CRD)
générés par le projet.

Obijectif des SPAC en matiere de gestion des déchets : réduire
d'au moins 75 pour cent le flux total de déchets de
construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des
travaux, fournir au Représentant du Ministere les documents
certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été
mises en application. L'objectif global en matiere de
valorisation des déchets pour ce projet est de 75 %.

Cibles en pourcentages de matériaux précis pour
réutilisation/réemploi et/ou recyclage :

Métaux : 75 %

Mécanique - tuyauterie de plomberie : 75 %
Electricité - cablage/conduits/boites : 75 %
Electricité - éclairage : 75 %

oo

Les cibles en pourcentage sont atteignables en ce qui a trait &
la valorisation des déchets. L'Enfrepreneur doit examiner et
confirmer les valeurs d'audit des déchets acceptables du
Représentant du Ministere.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non
dangereux générés par les travaux; augmenter au maximum la
réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le recyclage
de déchets solides produits par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la
pollution de I'environnement.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 74 11- Nettoyage.
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1.3 DEFINITIONS

Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur
approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres
recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du
Ministere.

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de
construction, de rénovation et de démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition
(CRD) : Déchets solides de classe lll non dangereux générés par
les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition

Plan d'analyse coUts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les
données du plan de réduction des déchets et servant a faire
un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets (annexe E).

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau
pouvant étre récupéré & la fin de son cycle de vie et
tfransformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou
de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de
déchets et de matériaux usagés, destiné a permettre leur
réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le
traitement et la reconstitution de déchets solides et autres
matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées & favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
lincinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un
matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent
dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas
du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

N La récupération des produits et des matériaux pouvant
étre rédtilisés/réemployés, générés par des travaux de
modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation,
leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
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2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux
pouvant étre réutilisés/réemployés, les palettes et les
produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux
de construction porteurs et non porteurs au cours de fravaux
de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou insfitutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de
matériaux de rebut dés le moment oU ils deviennent des
déchets.

Audit des déchets (AD) : Inventaire détaillé avec les quantités
estimatives des déchets qui seront générés par les travaux de
construction, de démolition, de déconstruction et/ou de
rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse,
des quantités de matériaux de rebut et de déchets qui seront
réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en décharge. Voir
'annexe A.

Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des
résultats finaux, qui quantifie les poids et pourcentages
cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en
décharge tout au long des travaux. Mesure l'atteinte des
objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et note les
lecons apprises.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD)
Représentant de I'Entrepreneur chargé de la supervision des
activités liées O la gestion des déchets et de la coordination
des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons & soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans
lequel sont étudiées les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par
le projet. Prescrit les buts en matiére de valorisation, les
procédures de mise en oeuvre et de production de rapports,
les résultats attendus et les responsabilités. Renseignements du
plan de réduction des déchets (annexe B) provenant de 'audit
des déchets.
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1.4 DOCUMENTS N

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS .1
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Afficher et conserver, & un endroit visible et accessible sur le
chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

J Audit des déchets (annexe A).
2 Plan de réduction des déchets (annexe B).
3 Programme de tri des déchets a la source.

Soumettre les documents et les échon’ri]lons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents/Echantillons &
soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

N Un (1] exemplaire électronique de l'audit des déchets
AD, annexe A.

2 Un (1] exemplaire électronique du plan de réduction des
déchets (PRD, annexe B).

3 Un (1] exemplaire électronique du plan d'analyse coOts-
revenus (PACR, annexe E).

4 Un (1] exemplaire électronique du programme de tri des

déchets a la source (PTDS).

Préparer et soumettre une fois par mois, tout au long du projet
ou a intervalles définis par le Représentant du Ministére:

. Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou
les recus d'‘élimination des déchets indiquant les
quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés ou éliminés.

2 Formulaire de suivi des déchets & jour (annexe D).

3 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail
les montants cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état sommaire
des activités liées a la gestion des déchets continues.

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit :

N Un rapport de valorisation des déchets qui indique les
quantités finales (en tonnes) par type de matiere
récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou
élimination, dans les décharges, centres de recyclage,
dépdts de réutilisation et autres installations de
traitement de déchets (annexe C).

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture

et les recus d'élimination des déchets qui confirment les
quantités et les types de matériaux de rebut
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1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

1.7 PLAN DE REDUCTION DES
DECHETS (PRD)

réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur
desfination.

Le Représentant du Ministere préparera I'AD avant le début des
fravaux. L'AD sera fourni avec la documentation sur l'appel
d'offres (annexe A).

L'AD fournit l'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les
types des déchets qui seront produits, de méme que leur
potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et les buts et
objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

Aprées I'attribution du contrat, I'Entrepreneur doit examiner I'AD
et confirmer que les quantités anticipées de déchets produits
sont exactes et que les buts sont atteignables.

Si aprés lI'examen, 'Entrepreneur établit que les quantités ou
possibilités indiquées dans I'AD sont inexactes ou inatteignables,
il doit fournir les détails écrits des discordances et des quantités
révisées pour les zones concernées. L'Entrepreneur doit
rencontrer le Représentant du Ministére pour examiner et
justifier les révisions.

Afficher I'AD, sur le chantier, & un endroit ou I'Entrepreneur et les
sous-fraitants pourront en prendre connaissance.

Préparer et soumetire le PRD (annexe B) au moins 10 jours
avant le début des travaux.

Le PRD détermine les stratégies pour optimiser la valorisation
par la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des
matériaux et pour se conformer aux reglements applicables,
selon les données tirées de I'AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :
N Les reglements applicables.

2 Les buts précis de réduction des déchets, les obstacles
existants et les stratégies visant & les franchir.

3 La destination des matériaux de rebut indiqués.

4 Les techniques et les calendriers de
déconstruction/démontage.

.5 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des

déchets produits.
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.6 L'emplacement des bacs & déchets sur place.
v Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et
dans des bacs sur place.
.8 Les mesures de protection du personnel et des sous-
fraitants.
.9 L'indication précise des aires de stockage.
.10 Le plan de formation de [I'Entrepreneur et des sous-
fraitants.

11 Les méthodes fiables de suivi et de consignation des
résultats dans des rapports (annexe D).

A2 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des
matériaux de rebut.

13 Les exigences du recycleur.

.14 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés
en vue de leur réutilisation/réemploi et qui seront mis en
décharge.

.15 Les exigences relatives & la surveillance des activités liées
d la gestion des déchets qui ont lieu sur le chantier.

4 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les
différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la
hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre décroissant
d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

.5 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un
endroit ou les travailleurs pourront en prendre connaissance.

.6 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport;
indiguer le volume total (en tonnes) de matériaux de rebut
effectivement refirés du chantier ainsi que le colt de
l'opération (annexe D).

1.8 PLAN D'ANALYSE COUTS- N Préparer un PACR (annexe E) qui comprend ce qui suit :
REVENUS (PACR) N Le co(lt des pratiqgues de gestion des déchets en
vigueur.

2 Le coUt de mise en oeuvre du programme de

valorisation des déchets.

3 Les économies et avantages qui résultent du
programme de valorisation des déchets.

1.9 PROGRAMME DE TRI DES N Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le
DECHETS A LA SOURCE (PTDS) PTDS avant le début des travaux.
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1.10 UTILISATION DES LIEUX ET DES .1
INSTALLATIONS

Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités
planifiées sur place visant le i des  matiéres
réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets &
mettre en décharge.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront
disponibles pour le f1ri, la collecte, la manutention et
l'enfreposage des quantités de matieres
réutilisables/réemployables et recyclables anticipées.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants
pour collecter, manutentionner et stocker les quantités
anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Placer les contenants de facon & faciliter le dépdt de
matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du
chantfier.

Fournir aux sous-fraitants une formation sur la manutention et la
séparation des matiéres destinées d la réutilisation/au réemploi
et/ou au recyclage.

Placer les matériaux de rebut triés  des endroits ouU ils subiront
le moins de dommage possible.

Etiqueter de facon claire et sécuritaire les contenants pour
indiquer le type/l'état des matiéres acceptées; aider les sous-
traitants & trier les matieres adéquatement.

Surveiller les activités liées a la gestion des déchets sur place en
menant des inspections périodiques sur les lieux pour vérifier
I'état de la signalisation, les niveaux de contamination,
l'emplacement et I'état des bacs, la participation du personnel,
I'utilisation des formulaires de suivi des déchets et la collecte
des lettres de voiture, des recus et des factures.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas
permise, sauf autorisation écrite du Représentant du Ministere
et & condition que les reglements sur la sécurité sur les lieux et
gue les exigences relatives a la sécurité soient respectées.

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation
normale des lieux.
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1.11 SITE DE TRAITEMENT DES
DECHETS

1.12 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.13STOCKAGE, MANUTENTION ET .
PROTECTION DES MATERIAUX

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour
linstallation. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité
provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur est responsable de frouver les ressources en
matiére de valorisation des déchets et les fournisseurs de
services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou
autorisées, ou chez des recycleurs de matériel.

Apres l'attribution du contrat, un examen de I'emplacement
obligatoire sera effectué dans le cadre du présent projet pour
I'Entrepreneur responsables de la gestion des déchets de
construction, rénovation et démolition/déconstruction.

N La date, I'neure et I'emplacement seront déterminés par
le Représentant du Ministére.

Réunion sur la gestion des déchets : Le Coordonnateur de Ia
gestion des déchets doit fournir une mise & jour sur la situation
de la valorisation et de la gestion des déchets d chaque
réunion. Il doit fournir un sommaire du rapport de valorisation
des déchets mensuel par écrit (voir le formulaire de rapport de
valorisation des déchets a I'annexe C et le formulaire de suivi
des déchets a I'annexe D).

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere
les matériaux de rebut récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent
étre évacués deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments
récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments
récupérables. Transporter et livrer les éléments non
récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les
matériaux de rebut récupérés contre les déplacements et les
dommages.
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1.14 ELIMINATION DES DECHETS .1

Supporter les ouvrages touchés par les fravaux. Si la sécurité du
batiment risque d'éfre compromise, cesser les fravaux puis en
informer immédiatement le Représentant du Ministéere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour
éviter gu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger les
installations électriques et mécaniques.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour
collecter et stocker les matériaux réutilisables/réemployables et
recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut
générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés &

étre récupérés et recyclés, conformément aux conditions

d'acceptation des installations de traitement désignées.

N Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la
source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers
une installation de traitement & l'extérieur du chantier
afin gu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets
de pesée des matériaux de rebut triés et enlevés des
lieux.

4 On considéere que les matieres réutilisées/réemployées

sur place ont été valorisées et qu'elles doivent étre
incluses dans tout rapport.

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchefs.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des
essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant & peinture
dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui
suit :

N Le nombre de bacs ef leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.
4

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou
recyclés.
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5 La destination des déchets qui seront

1.15 CALENDRIER DES TRAVAUX .

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES

3.2 NETTOYAGE

réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et & mesure de
'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination
et les quantités de chaque type de matériau de rebut indiqué
dans I'audit des déchets.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités
afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.

Sans objet.

Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements
pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni
recyclés, ni récupérés.

Nettoyage en cours de travaux: effectuer les fravaux de
nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

N Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
fravail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément
d la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets: ftrier les déchets en vue de leur

réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la

section 017421- Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

N Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier
et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

2 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre
réutilisés/réemployés ou recyclés, et les placer aux
endroits indiqués.
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3.3 VALORISATION DES DECHETS .1

En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du
flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans
des contenants distincts, avec I'autorisation du Représentant du
Ministere et conformément aux reglements pertinents en
matiere de sécurité incendie.

. Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.

2 Fournir les instructions concernant les pratfiques
d'élimination.

2 La vente sur place de matériaux de rebut recyclables est
interdite.
3.4 RAPPORT DE VALORISATION .1 A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des
DES DECHETS déchets écrit indiquant les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que ce
qui suit :
N Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer
I'atteinte des objectifs du plan de réduction des déchets.
2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de
matiéres valorisées avec les projections initiales de I'audit
des déchets et du plan de réduction des déchets.
Expliquer les variations.
. Documents & l'appui.
2 Lettres de transport et formulaires de suivi.
.3 Description des probléemes, des solutions et des
lecons apprises.
3.5 AUDIT DES DECHETS (AD) N Annexe A - Audit des déchets (AD)
(1) Catégorie de 2) Quantité de 3) Pourcentage |4) Quantité totale |5) Point de (6) Pourcentage [7) Pourcentage
matériaux matériaux regus estimatif de de déchets génération de matériaux de matériaux
(unité) déchets (unité) recyclés réutilisés/
réemplovés

Eléments en bois
et en plastique -
Description

Chutes

Palettes gauchies

Emballages en
plastique

Emballages en
carton

Autres

Acier
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3.6 PLAN DE REDUCTION DES N
DECHETS (PRD)

Annexe B

1) Catégorie de  [2) Personnes 3) Quantité
matériaux responsables totale de
déchets
(unités)

4) Quantité Quantité  |5) Quantité Quantité réelle  |6) Destination
prévue de réelle prévue de des matériaux
déchets déchets recyclés
réutilisés/ (unité)

Eléments en
bois et en
plastique-
Description

Chutes/
Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Acier

3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS- N
REVENUS (PACR)

Annexe E - Plan d'analyse colts-revenus (PACR)

1) Description des 2) Quantité totale
matériaux (unité)

3) Volume (cumul) 4) Poids (cumul) 5) CoUt/revenu 6) Sous-total par
d'élimination () $ |catégorie () $

Eléments en bois

7) Co0fts (- $
)/Revenus
3.8 PRINCIPALES AUTORITESEN .1 Annexe G - Principales autorités gouvernementales en

ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET
PROVINCIAUX

environnement :

Province Adresse

Renseignements généraux  [Télécopieur

Ontario Ministére

I'Environnement
I'Energie 135, avenue St.
Clair O. Toronto (ON)

de | 416-323-4321800-565-4923 416-323-4682
et de
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3.9 ANNEXES . Les annexes suivantes sont jointes au présent devis :

. Formulaire de rapport de valorisation des déchets -

annexe C.
2 Formulaire de suivi des déchets - annexe D

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES .

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

N

Section 01 31 19- Réunions de projet.

Section 01 33 00- Documents et échantillons d soumettre.

Section 01 71 00- Examen et préparation.

Réunion sur les garanties, préalable da l'achévement des
fravaux :

N Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir

une réunion avec le Représentant du Ministéere,
conformément & la section 01 31 19 - Réunions de projet,
au cours de laguelle seront examinés :

N les exigences des travaux;

2 les instructions du fabricant concernant l'installation
les termes de la garantie offerte par ce demier.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de

communication & suivre dans les cas indiqués ci-aprés :

N Avis de défaut pour des éléments, matériels ou
systémes couverts par une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types
de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable
d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de

l'entreprise  cautionnée  chargée  deffectuer le
dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans

la zone de service local de I'élément/I'ouvrage garanti,
que des personnes-ressources sont disponibles en tout
femps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux
demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant 'achévement substantiel des travaux,
soumettre au Représentant du Ministere quatre (4) exemplaires
définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais et
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1.4 PRESENTATION

en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils
spéciaux et les pieces de rechange fournis doivent étre de la
méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour
l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la
source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, &
feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un
ordre logique.

N Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de
chacune.

Sur la page couverture de chaqgue reliure doivent étre indiqués
la désignation du document, c'est-a-dire « Dossier de projet »,
dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des
sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la
table des matieres.

Prévoir, pour chague produit et chaque systeme, un séparateur
a onglet sur lequel devront étre dactylographiées la description
du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par
le fabricant ou de données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

N Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins
selon le format des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD
ou sur clé USB.




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

Section 01 78 00

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT
DES TRAVAUX

Page 3 de 11

2022-02-07

1.5 CONTENU DE CHAQUE
VOLUME

1.6 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A VERSER AU
DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation
du projeft;
. la date de dépdt des documents, le nom;

2 l'adresse et le huméro de téléphone de I'Entrepreneur
ainsi gque le nom de leurs représentants;
3 une liste des produits et des systemes, indexée d'aprés le

contenu du volume.

Pour chaqgue produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

N le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-
fraitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére &
identifier clairement les produits et les pieces spécifiques ainsi
gue les données relatives a linstallation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent & compléter les fiches techniques et
aillustrer la relation entre les différents éléments des matériels et
des systeémes; ils comprennent les schémas de commande et
de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les
fiches techniques.

N Donner les instructions dans un ordre logique pour
chague intervention, en incorporant les instructions du
fabricant.

En plus des documents mentionnés dans les Conditions
générales, conserver sur le chantier, & lintention du
Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contfractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contraf;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

o Not N W=
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1.7 CONSIGNATION DES
CONDITIONS ACTUELLES DU SITE

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros
de section indiqués dans la table des matiéres du cahier des
charges.

N Inscrire clairement « Dossier de projet», en lettres
moulées, sur I'étiquette de chague document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et
lisibles.

N Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des
fravaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents
et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opagues
traits noirs fournis par le Représentant du Ministéere.

Consigner les renseignements & I'aide de marqueurs 4 pointe
feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque
systéme important.

Consigner les renseignements au fur et d mesure que se
déroulent les tfravaux.

N Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les
renseignements requis acient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque

donnée de maniére a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, vy

compris ce qui suit :

N La profondeur mesurée des éléments de fondation par
rapport au niveau du premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et
vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires
souterrains par rapport aux aménagements permanents
en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des

accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments
de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux
dimensions et aux détails des ouvrages.
.5 Les changements apportés suite a des ordres de

modification.
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.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents
contractuels d'origine.
v Les références aux dessins d'atelier et aux modifications
connexes.

1.8 CERTIFICAT D'ARPENTAGE
DEFINITIF

1.9 MATERIELS ET SYSTEMES

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les
ouvrages tels gu'ils sont, y compris ce qui suit :

. Le nom du fabricant, la marque de commerce et le
numéro de catalogue de chaque produit effectivement
installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres
de modification.

Autres documents : garder les cerfificats des fabricants, les
certificats d'inspection, les registres des essais effectués sur
place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques da verser au
dossier du projet.

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la
section 017100 - Examen et préparation, attestant de la
conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de I'emplacement et des cotes de
niveau des ouvrages parachevés.

Pour chaque piece de matériel et pour chagque systéme,
donner une description de l'ensemble et de ses pieces
constitutives.

N En indiquer la fonction, les caractéristiues normales
d'exploitation ainsi que les contraintes.

2 Indiguer les courbes caractéristiques, avec les données
techniques et les résultats des essais; donner également
la liste complete ainsi que le numéro commercial des
pieces pouvant étre remplacées.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les
séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation
normale, de méme que les instructions suivantes :

N les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét,
la mise hors service et la manoceuvre de secours;

2 les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute
autre instruction particuliere.
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1.10 MATERIAUX ET PRODUITS DE .1
FINITION

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant
et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au
démontage, 4 la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des
éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la
liste des lubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant
I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations
préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs
de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les
illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires
a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de
commande/régulation installés, préparés par les différents
fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que
les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie,
avec indication de lI'emplacement et de la fonction de
chaque appareil, et référence aux schémas de commande et
de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine
avec indication des prix courants et des quantités
recommandées & garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses
sections techniques du devis.

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits
a appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro
de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
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2

3

A4
1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET .1
MANUTENTION

2

3

A4
1.12 GARANTIES ET N
CAUTIONNEMENTS

2

3

désignations des couleurs et des textures des produits et des
matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes
de nettoyage aqinsi que les calendriers recommandés de
nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions & prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir
les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux
méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions & prendre contre les méthodes préjudiciables et les
produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses
sections techniques du devis.

Entreposer les pieéces de rechange, les matériaux et les
matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans
leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par
les intempéries dans des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans
un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou
détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais
supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen.

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les
renseignements relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable &
'lachévement des travaux, soumetire le plan de gestion au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et
des documents qui permettront de s'assurer que le
Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
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prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir
suffisamment de détails pour étre ultérieurement utilisé et
compris par le personnel chargé de lentretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation
avant la présentation de chaque estimation de paiement
mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus
durant I'étape de la construction.

Consigner toute linformation dans une reliure a remettre au

moment de la réception des travaux. Se conformer aux

prescriptions ci-apres :

N Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen
de feuilles a onglet repéré selon le contenu de la table
des matieres.

2 Dresser une liste des sous-fraitants, des fournisseurs et des
fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en
double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs
et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de tfravaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due
forme, gu'ils contiennent tous les renseignements requis
et qu'ils sont notariés.

.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est
nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au

moment prescrit pour les remetire.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec
I'autorisation du Maitre de l'ouvrage, ne pas modifier la date
d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des tfravaux ait été déterminée.

Six (6) mois et douze (12) mois aprés la date de réception des
fravaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie
du Représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer
ce qui suit :
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N

4

Les roles et les responsabilités des personnes associées
aux diverses garanties, y compris les points de contact et
les numéros de téléphone des responsables au sein des
organisations de I'Enfrepreneur, des sous-tfraitants, des
fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie
pour les éléments et les lots faisant 'objet de garanties
prolongées, notamment les systémes de protection
contre les incendies, es systemes d'extincteurs
automatiques et les systémes d'alarme.

La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots
de fravaux couverts par une garantie, avec, pour
chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

N Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou
du lot.

2 Les numéros de modele et de série.
L'emplacement.

w

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants
et des fournisseurs.

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des
distributeurs de piéces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont
une garantie construction générale de un (1) an.
Devront étre indiqués les éléments, matériels,
systemes ou lots couverts par une garantie
prolongée, ainsi que la date d'expiration de
chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas
échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration
de la garantie.

.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer
pour assurer le maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et
d'entretfien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de
l'organisation et des personnes a appeler pour le
service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de
réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

L'expression de lintention de I'Entrepreneur d'étre présent

aux inspections prévues six (6)] mois et douze (12) mois
apres le parachévement des travaux concernés.
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.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et

1.13  ETIQUETTES DE GARANTIE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

systémes couverts par une garantie prolongée, et son
état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation
et d'entretien prés des pieces de matériel désignées,
dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes
pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite
de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une
garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions
écrites.

. Le Représentant du Ministére pourra intenter une action
conire I'Enfrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses
obligations.

Au moment de linstallation, étiqueter chaque élément,
matériel ou systéme couvert par une garantie. Utiliser des
étiquettes durables, résistant d I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur
ce dernier un enduit de silicone imperméabile.

Laisser la date de réception jusqu'd ce que l'ouvrage soit
accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les
signatures indiqués ci-apres :
N Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.
Numéro du contrat.
Période de garantie.
Signature de linspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

Noo s

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 REFERENCES

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales

Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

Section 02 89 00 - Silice - Mesures de précautions

Office des normes générales du Canada (CGSB).

N CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour
matériaux renfermant des fibres d'amiante

Ministére de la Justice Canada (Jus).

N Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(1999) (LCPE).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)/Santé Canada).

N Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

N Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (LTMD).

Loi sur la protection de I'environnement de ['Ontario, R.R.O
1990,

. Général - Gestion des déchets, Regl. de I'Ont. 347/90, tel
qgue modifié.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Conseil national mixte (CNM).
N Partie Xl - Substances dangereuses.

Ministére du Travail de I'Ontario (« Mol »).

. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.O, R.S.O 1990,
c.O1 (OSHA)
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1.3 DEFINITIONS

.1 Réglement de I'Ontario278/05 — Substances désignées
— Amiante dans les chantiers de construction, les
édifices et les travaux de réparation, ainsi modifié

2 Réglement de [I'Ontario 490/09 - Substances
désignées, de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario R.S.O. 1990, ainsi modifié.

3 O. Reg. 213/91 - « Construction Projects », qinsi
modifié.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant,
non ionique, destiné & réduire sa tension superficielle en vue de
favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent
ou plus d'amiante en poids de matériau sec et qui sont définis &
l'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés
et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux
qui entrainent ou qui peuvent entrainer le déplacement de
matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére et représentants
des organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne
un ouvrier :

N qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et
de son expérience, est qualifié pour exécuter le travail;

2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les
dispositions des reglements qui s'appliquent au travail;
3 qui posseéde une connaissance de tous les risques

professionnels potentiels ou réels pour la santé et la
sécurité associés au tfravail.

Voie de porte assortie de rideaux :- L'arrangement proprement
dit des installations de fermeture devra permetire d’enfrer dans
et de sortir d'un local et de se déplacer d'un local a I'autre et
ce, toujours en permettant ou en tolérant un mouvement
minimum d'air entre les locaux. De facon ftypique, voici
comment devraient étre construites ces installations de
fermeture :

. recouvrir la voie de passage de porte existante ou
I'état temporairement aménagé avec un bati de porte;
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sécuriser chaque feuillard le long de la partie supérieure
de la voie de passage ou de porte; sécuriser le rebord
vertical d'un feuillard le long d'un cété vertical de la
voie de passage de porte et sécuriser le rebord vertical
de I'autre feuillard, le long du cété vertical et opposé de
la voie de passage de porte.

2 Renforcer les rebords & I'état libre du polyéthyléne et ce,
en se servant de ruban & conduits (« duct tape »).
Ameénager le rebord inférieur de chacun des panneaux
avec un confrepoids, pour ainsi assurer une fermeture
appropriée des ensembles.

3 Chevaucher chaque feuillard en polyéthylene &
I'emplacement des ouvertures et ce, dans une distance
d’au moins 1,5 metre de chaque coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant & déterminer l'intégrité
de I'élément & pression négative et ce, en se fondant sur I'essai
de fuites & filtre HEPA ainsi que sur I'emploi de particules d'huile
dispersées. (« D.O.P. ») (Dispersed Oil Particulate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere d mains nues, y
compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications
qui suivent :

N Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'au moins de 0,25
mm (10 mils) d'épaisseur.

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10
mils) d'épaisseur avec orifices d'entrée élastiques
intégrés.

3 Sac avec fermetures a dlissiere réversibles, d doubles
tirettes, situées au sommet et approximativement au
centre de celui-ci.

A4 Sangles permeftant de sceller le sac, en divers endroifs,
autour des tuyauteries.
.5 Ici, I'on se devra d'incorporer une lisiere de fermeture

interne s'il s'agit d'un ensemble & déplacer ou & utiliser a
plus d'un endroit spécifique.

Plan de travail se rapportant & des matériaux dangereux. Un
rapport succinct et identifiant I'emplacement et les quantités
de matériaux dangereux et les méthodes que I'on se propose
d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

matériaux en cause.

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration &
trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 %
des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3
micrométre.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent
étre mis en miettes, en poudre ou pulvérisés par une pression
de la main.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne
indéchirable dont les bords, les traversées, les entailles, les
déchirures et les autres interruptions de continuité ont été
scellés avec du ruban de maniére & assurer une protection et
un confinement adéquats.

Aire occupée : toute partie du bétiment ou du chantier qui se
trouve a I'extérieur de la zone de désamiantage.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de
pulvérisation sans air comprimé, capable de produire un
brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur
utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

Soumettre les documents démontrant, & la satisfaction du
Représentant du Ministere, que des mesures appropriées ont
été prises en vue de [élimination des déchets amiantés,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales
et/ou provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un
Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que ['Entrepreneur
dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les tfravaux de
désamiantage.

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis
pour le transport et I'élimination des déchets amiantés ainsi que
les bordereaux de suivi confirmant que les déchets amiantés
ont effectivement été recus et éliminés de facon adéquate.
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1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE .1

Soumettre les documents démontrant & la satisfaction du
Représentant du Ministére que tous les travailleurs ont recu une
formation et une éducation adéquates concernant les risques
liés & une exposition & Il'amiante, I'hygiene personnelle,
l'utilisation d'un appareil respiratoire, les vétements de
protection requis, les modalités d'entrée/de sortie concernant
les zones de désamiantage, les techniques et les mesures de
protection auxquelles ils doivent se conformer lorsqu'ils
travaillent dans une zone de désamiantage, ['utilisation, le
nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des
vétements de protection.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé
de la supervision a suivi un cours sur le désamiantage d'une
durée d'au moins deux (2)jours et approuvé par le
Représentant du Ministére. Au moins un superviseur doit étre
désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Soumettre les documents contenant les renseignements requis
par la commission des accidents du fravail et confirmant
I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats
des analyses, les données relatives aux risques d'incendie et a
linflammabilité des matériaux, et les fiches signalétiques (FS)
des matériaux et des produits chimiques utilisés, notfamment :

N les produits d'encapsulage;
2 l'eau traitée;
3 les produits d'obturation & séchage lent.

Soumettre les documents démontrant, & la satisfaction du
Représentant du Ministere, que le fonctionnement et
l'ajustement des appareils respiratoires remis en propre d
chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un
essai avec fumée irritante.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise &
I'intérieur du Plan de travail sur les matériaux dangereux.

Exigences des organismes de réglementation : se conformer
aux exigences de I'administration locale et des gouvernements
fédéral et provinciaux/territoriaux en matiere de protection
contre 'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et
celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer aux reglements en
vigueur a la date d laquelle les travaux seront exécutés.
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2 Santé et sécurité :
. Exigences

relatives a la sécurité : protection des

tfravailleurs et des visiteurs.

N Les vétements et I'équipement de protection que
les travailleurs et les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils
pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit:

J

Appareil respiratoire & adduction d'air filtré &
demi-masque avec filtre d particules N-100,
R-100 ou P-100, remis en propre a l'employé
et portant une marque indiquant son
efficacité et son wusage, assurant une
protection adéquate contre |'amiante et
acceptable aux autorités  provinciales
compétentes. L'appareil respiratoire doit
assurer un contact étanche sur le visage de
la personne, sauf sil est équipé d'une
cagoule ou d'un casque. L'appareil
respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et
inspecté aprés chaque poste de travail ou
plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est
remis pour l'usage d'un seul travailleur, ou
aprés chaque usage lorsqu'il est utilisé par
plus d'un travailleur. Toute piece de I'appareil
respiratoire  qui est endommagée ou
détériorée doit étre remplacée avant que
'appareil soit utilisé par un travailleur. Lorsque
'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il doit
étre rangé dans un endroit pratique, propre
et sanitaire. L'employeur doit établir des
procédures concernant le choix, l'utilisation
et l'enfretien des appareils respiratoires; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis
et expliqué & chaque travailleur tenu de
porter un appareil respiratoire. Aucun
travailleur ne doit étre affecté a une tache
nécessitant le port d'un appareil respiratoire
s'il n'a pas la capacité physique d'exécuter la
tAche en en portant un.

Vétements de protection jetables qui ne
retiennent pas les fibres d'amiante ou ne
permettent pas leur pénétration. Des
vétements de protection doivent &tre fournis
par l'employeur et portés par chaque
travailleur qui entre dans la zone de fravail.
Ces vétements doivent comprendre une
combinaison compléte avec capuchon et
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bandes assurant un ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou, afin
d'empécher les fibres d'amiante d'atteindre
les vétements et la peau sous le vétement de
protection, «ainsi que des chaussures
adaptées. Les vétements de protection
déchirés doivent étre réparés ou remplacés.

3 Il est interdit de manger, de boire, de m&cher de la gomme et
de fumer dans la zone de désamiantage.

4 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut
décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, &
I'aide d'un aspirateur HEPA ou & l'aide d'un linge humide, ou, si
ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiere et les déchets. Ces contenants
doivent étre étanches a la poussiére et a I'amiante, ils doivent
convenir d ce type de déchets, étre marqués comme
renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un
linge humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant
d'étre retirés de la zone de travail. Ces contenants doivent étre
enlevés frequemment, & intervalles réguliers.

.5 Veiller & ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage
lorsqu'ils quittent une zone de désamiantage. Les postes de
lavage doivent étre situés a l'intérieur ou prés des zones de
désamiantage.

.6 S'assurer que l'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire
de tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage
n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.

7 Protection des visiteurs :

N Fournir des vétements de protection et un appareil
respiratoire approuvé aux visiteurs autorisés qui doivent
pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils respiratoires, et
les informer des marches a suivre.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches & suivre pour
entrer dans une zone de désamiantage et pour en sortir.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES .1 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les
DECHETS acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
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1.7 CONDITIONS EXISTANTES

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en
polystyréne, en carton ondulé et les déposer dans les bennes
appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les
contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui
correspondent 4 la définition de déchets toxiques ou
dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément
a la LCPE, & la LTMD ainsi qu'aux réglements régionaux et
municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets amiantés provenant des
travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux
reglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux.
Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15 mm
doublés et scellés ou encore dans des fOts étanches. Marquer
avec soin les sacs ou les fOts de déchets en utilisant les
étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des
déchets produits au cours des travaux et assurer le transport
des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers
des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

Se rapporter au devis a la section 01 14 25 - Substances
désignées pour plus de détails sur les matériaux contenant de
l'amiante.

Informer le Représentant du Ministere de la présence de tout
matériau friable découvert au cours des travaux mais qui
n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les
rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
matériaux avant d'avoir recu des instructions & ce sujet de la
part du Représentant du Ministere.
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1.8 ORDONNANCEMENT N

1.10 FORMATION DU PERSONNEL .1

2
3
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX/MATERIELS N
3

Heures de travail : effectuer des travaux de désamiantage
dans le batiment pendant les heures spécifiées par le
Représentant du Ministéere.

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du
Ministére des documents garantissant de facon satisfaisante
que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate
concernant les risques d'une exposition d I'amiante, les mesures
d'hygiéne personnelle, les méthodes de travail appropriées,
l'emploi de sacs & gants ainsi que les regles 4 suivre pour
l'utilisation, le nettoyage et [I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

Les instructions et la formation concernant les appareils
respiratoires doivent au moins comprendre ce qui suit :

N I'ajustement des matériels;

2 linspection et I'entretien des matériels;

3 la désinfection des matériels;

4 les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

Les instructions et la formation doivent étre données par une
personne qualifiée et compétente.

Feuilles de recouvrement et de confinement.
N Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de
fibres, de 0,15 mm d'épaisseur, liaisonné sur chagque face
a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de
polyoxyéthylene et de 50 % d'éther de polyoxyéthyléne,
mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour
assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets amiantés : En métal ou en fibre - type
acceptable pour l'opérateur de la décharge avec des
couvercles bien ajustés et des revétements en polyéthyléene
scellables d'une épaisseur minimale de 0,15 mm.

N L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne
scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera infroduite
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I'enveloppe intérieure, doit étre un contenant scellable
fait de fiores ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments & arétes vives; si ce n'est pas
le cas, l'enveloppe extérieure peut étre un simple sac
scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un
second sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm
d'épaisseur.

3 Etiqueter les contenants conformément aux réglements
applicables. Etiqueter dans les deux langues officielles.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications
qui suivent :

. Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'au moins de 0,25
mm (10 mils) d'épaisseur.

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10
mils) d'épaisseur avec orifices d'entrée élastiques
intégrés.

3 Sac avec fermetures & dlissiere réversibles, a doubles
tirettes, situées au sommet et approximativement au
centre de celui-ci.

A4 Sangles permeftant de sceller le sac, en divers endroits,
autour des tuyauteries.

Doit comporter une bande de fermeture interne s'il doit étre
déplacé ou utilisé dans plus d'un endroit spécifique.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne &
différentes surfaces, tant en milieu sec gu'en milieu humidifié &
l'eau traitée.

Produit d'obturation & séchage lent : produit transparent, qui
ne tache pas, qui se disperse dans I'eau, qui demeure collant
au toucher pendant au moins huit (8) heures apres application
et qui est concu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

N Le produit d'obturation doit présenter un indice de
propagation de la flamme et un indice de pouvoir
fumigene inférieurs & 50.

Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme d la
norme CAN/CGSB-1.205.




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

i i Section 02 82 00.02
DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MOYENNES
Page 11 de 15

2022-02-07

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SUPERVISION

3.2 MARCHES A SUIVRE

AU moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe
de dix fravailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la
zone de désamiantage pendant le déplacement, I'enlevement
ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

Avant le début des travaux, installer, & chague accés d une
zone de désamiantage, des panneaux d'avertissement
indiguant, dans les deux langues officielles, en caractéres haut
de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses
correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : «
ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm)/ PERSONNEL
AUTORISE SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE
PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION
DE POUSSIERE D'AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS
CORPORELLES (7 mm) ».

Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible
toutes les surfaces de la zone de fravail oU l'exécution des
travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de
cette derniére.

N Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides
lorsqu'un nettoyage par voie humide ne présente aucun
risque et semble approprié, a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour
enlever la poussiere déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiere provenant de la zone
de désamiantage au moyen de mesures appropriées aux
travaux a exécuter.

N Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les
revétements de sol qui absorbent la poussiere, tels que
les moquettes, et la totalité des revétements de sol de la
zone de travail oU la poussiere et les fibres d'amiante ne
peuvent, d'aucune autre maniere, étre confinées de
facon sécuritaire.

2 Monter une enceinte constituée de feuillards en
polyéthylene autour de chaque zone de travail
d'intérieur de type 2, fermer le systéeme de ventilation
mécanique qui dessert la zone de fravail en cause et
imperméabiliser les conduits de ventilation alimentant la
zone de fravail ainsi que les embouchures des conduits
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4

de sortie. Pour empécher les membres du grand public
de voir les opérations de désamiantage, séparer les
zones de désamiantage des autres zones et ce, par le
montage de barriéres visuelles.

Retirer les matériaux IGches a I'aide d'un aspirateur HEPA; avant
et pendant I'exécution des travaux, humecter abondamment
les matériaux amiantés friables devant étre déplacés ou
enlevés, sauf si limprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

N Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un
appareil sans air comprimé capable de produire un
brouillard ou de fines gouttelettes.

2 Exécuter les travaux de maniére d produire le moins de
poussiere possible.

Enlévement du calorifuge de la tuyauterie & l'aide de sacs &

gants :

N Les sacs a gants ne doivent pas étre utilisés pour enlever
le calorifuge d'une canalisation, d'un conduit ou d'un
élément similaire :

.

Il peut étre impossible de conserver une bonne
étanchéité pour une raison ou une autre, vy
compris :

I'état du calorifuge;

la température de la canalisation, du conduit ou
de I'élément similaire.

Le sac & gants pourrait étre endommagé, pour
une raison ou une autre, y compris :

N
2

le type de gaine;

la température de la canalisation, du
conduit ou de I'élément similaire.

Au moment d'installer le sac & gants, vérifier
s'il présente des dommages ou des défauts;
le cas échéant, le réparer ou le remplacer.
Le sac a gants doit étre inspecté a intervalles
réguliers puis réparé ou remplacé au besoin.
Le contenu amianté d'un sac da gants
endommagé ou défectueux doit étre mouillé
et le sac, avec son contenu mouillé, doit étre
évacué puis éliminé dans un contenant
prévu & cet effet. Aucun sac & gants
endommagé ou défectueux ne doit étre
réutilisé.

Placer les outils nécessaires a l'enlévement
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du calorifuge dans le porte-outils. Enrouler le
sac autour de la canalisation ef le sceller au
moyen des fermetures a glissiere et des
sangles en fissu.

Glisser les mains dans les gants et utiliser les

outils nécessaires pour enlever le calorifuge.
Répartir le calorifuge enlevé dans le sac

de maniere a remplir celui-ci au maximum.

Infroduire l'ajutage du pulvérisateur de
jardinage dans le sac, par la soupape, ef
laver  soigneusement le froncon de
canalisation et l'intérieur du sac. Procéder de
maniére a mouvuiller la surface du calorifuge
se trouvant dans la partie inférieure du sac.

Avant de retirer le sac une fois la canalisation
dénudée, laver soigneusement la partie
supérieure du sac et les outils. Evacuer 'air de
la partie supérieure du sac par la soupape
souple a l'aide d'un aspirateur HEPA. Enfiler le
contenant de déchets en polyéthylene par-
dessus le sac a gants avant de refirer ce
dernier. Dégager une des sangles et retirer
du sac les outils fraichement lavés. Placer les
outils dans un contenant rempli d'eau, puis
retirer la seconde sangle et ouvrir la
fermeture & glissiere. Replier le sac en
polyéthylene dans le contenant de déchets,
puis sceller ce dernier.

Aprées avoir retiré le sac, vérifier qu'il ne reste
aucun résidu sur la tuyauterie. Enlever toute
particule résiduelle au moyen d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides. Vérifier qu'il ne
reste aucune frace de boue sur les surfaces
afin d'éviter la mise en suspension de
poussiere d'amiante provenant de la boue
séchée. Sceller les surfaces de tuyauterie
mises & nu et les extrémités du calorifuge &
'aide d'un produit d'obturation & séchage
lent, de maniére a encapsuler toute fibre
résiduelle.

A la fin de chaque période de travall,
recouvrir les extrémités mises a nu de toute
section de calorifuge de tuyauterie non
décontaminée avec une feuille de
polyéthylene fixée en place au moyen de
ruban.
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3.3 ANALYSE DE L'AIR

Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront
suivis d'une analyse de l'air. Si une inspection visuelle ou une
analyse de l'air révéle que des zones adjacentes aux travaux
ont été contaminées, celles-ci doivent étre entfierement
confinées et parfaitement nettoyées sans frais supplémentaires
pour le Représentant du Ministere.

Nettoyage :

N A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux
et des 'achévement de ces derniers, enlever la poussiere
et les déchets amiantés & l'aide d'un aspirateur HEPA ou
de linges humides.

2 Mettre la poussiere et les déchets amiantés dans des
sacs a déchets pouvant étre scellés de maniere
étanche. Traiter les feuilles de polyéthylene et les
vétements de protection jetables comme des déchets
amiantés; les mouiller et les plier de maniére a confiner la
poussiere, puis les placer dans des sacs d déchets.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen
de linges humides ou d'un aspirateur HEPA
immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac d
déchets non contaminé.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier.
Eiminer les déchets amiantés conformément aux
exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur
mise en décharge et s'assurer, d'une part, que
I'exploitant de la décharge est bien informé des risques
liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part,
que soient observés les lignes directrices et les
reglements relatifs a ['élimination des matériaux
amiantés.

.5 Terminer en procédant, d I'aide d'un aspirateur HEPA, &
un neftoyage en profondeur des zones de
désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées
par I'exécution des travaux.

Du début des travaux jusqu'd la fin du nettoyage, le
Représentant du Ministere doit effectuer quotidiennement des
analyses de I'air & I'extérieur des zones de désamiantage.

Si les analyses de l'air dans les aires situées a I'extérieur des
zones de désamiantage démontrent que I'air est contaminé,
ces zones doivent étre entierement confinées, entretenues et
nettoyées de Ila méme maniere que les zones de
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désamiantage.

. Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur
des zones de désamiantage lorsque les mesures de
microscopie de confraste mises en phases présentent
des valeurs dépassant 0,05 fibre par centimétre cube,
pour ainsi pouvoir corriger les procédures.

2 Toutes les opérations de nettoyage et de re-nettoyage
requises et tous les essais et (ou) inspections nécessaires
d'épreuve de |'air seront entrepris sans que la chose
n'entraine de déboursés supplémentaires.

Vérifier le respect de la plage de protection assurée par les
appareils respiratoires utilisés.

Le Représentant du Ministere peut prélever des échantillons
d'air aprés linspection visuelle finale de la zone de travail de
'lamiante par le Représentant du Ministére. Les échantillons
seront analysés et comparés aux reglements applicables.

. Les résultats définitifs de contréle ou de surveillance de
I'air doivent montrer des niveaux de fibre de valeur
inférieure & 0,05 fibre par centiméetre cube.

2 Si la surveillance de I'air montre que les zones situées &
lintérieur des enceintes de la zone de fravail de
'amiante sont contaminées, enfermer, entretenir et
nettoyer ces zones de la méme maniére que pour la
zone de travail de I'amiante, sans frais supplémentaires
pour le Représentant du Ministere.

3 A réparer au besoin et ce, jusqu’a ce que les niveaux de
fibre soient de valeur inférieure & ce qui suit : 0,05 fibre
par centimetre cube.

4 Aucun co0t additionnel ne pourra étre chargé par
I'"Entrepreneur pour de la main d'ceuvre ou des
matériaux additionnels et ce, en conformité avec les
exigences établies pour en arriver au niveau de
rendement prescrit.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2 REFERENCES

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes

Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

Section 02 89 00 - Silice - Mesures de précautions

Office des normes générales du Canada (CGSB)

N CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour
matériaux renfermant des fibres d'amiante.

Association canadienne de normalisation (CSA International).

Ministére de la Justice Canada.

N Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(LCPE) (1999).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)/Santé Canada).

N Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

N Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (LTMD).

Loi sur la protection de I'environnement de ['Ontario, R.R.O
1990,

. Général - Gestion des déchets, Regl. de I'Ont. 347/90, tel
que modifié.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Conseil national mixte (CNM).
N Partie XI - Substances dangereuses.

Ministére du travail de I'Ontario (Mol).
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1.3 DEFINITIONS

. Loi sur la santé et la sécurité au travail, R.S.O 1990, c. O1
(OSHA)

. Régl. de I'Ont. 278/05 - Substance désignée -
Amiante sur les projets de construction et dans les
batiments et opérations de réparation, tel que
modifié.

2 Régl. de I'Ont. 490/09 - Substances désignées

3 O.Reg 213/91 - "Projets de construction”, tel que
modifié

Sas : construction, généralement constituée de deux portes-
rideaux installées a 2 m l'une de l'autre, permettant l'entrée et
la sortie du personnel, des matériaux et des équipements entre
une zone contaminée et une zone propre, sans quil y ait
échange ou déplacement d'air entre ces deux zones.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant
non ionique, destiné & réduire sa tension superficielle en vue de
favoriser une bonne imprégnation des fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent
ou plus d'amiante en poids de matériau sec et qui sont définis &
I'article Conditions existantes, y compris les matériaux détachés
et la poussiere déposée.

Zones de désamiantage : endroits oU sont exécutés des tfravaux
qui entrainent ou qui peuvent entrainer le déplacement des
matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére et représentants
des organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne
un ouvrier :

N qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et
de son expérience, est qualifié pour exécuter le travail;

2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les
dispositions des reglements qui s'appliquent au travail;

3 qui possede une connaissance de tous les risques
professionnels potentiels ou réels pour la santé et la
sécurité associés au travail.

Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage
entre deux compartiments avec déplacement d'air minimum,
généralement construit tel que décrit ci-aprés :

N Disposer deux feuilles de polyéthyléne l'une a cété de
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'autre avec chevauchement au cenire et les fixer au
sommet d'une baie de porte existante ou aménagée
femporairement pour les besoins des fravaux, de
maniére que les bords extérieurs soient respectivement
assujettis aux montants du bati.

2 Renforcer les bords libres des feuilles avec du ruban pour
conduits d'air et lester le bord inférieur des feuilles pour
assurer une fermeture étanche.

3 Chaque feuile de polyéthylene doit chevaucher
I'ouverture d'au moins 1,5 m de chague coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant & déterminer l'intégrité
d'un appareil déprimogéne par un contrdle des fuites du filtre &
trés haute efficacité (HEPA) & l'aide de phtalate de bis(2-
éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere & mains nues, y
compris les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere.

Plan de travail pour les matieres dangereuses : Un bref rapport
identifiant l'emplacement et les quantités de matiéres
dangereuses et les méthodes qui seront utilisées pour les
enlever, les stocker, les transporter et les éliminer.

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration &
trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 %
des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3
micrométre.

Dépression : pression négative régnant dans une zone de
travail de laquelle I'air est extrait par un systéme déprimogene
puis évacué directement a l'extérieur, en passant par une
batterie de filtres a trés haute efficacité (HEPA).

N Le systeme déprimogéne doit permettre de maintenir
une différence de pression d'au moins 5 Pa entre la zone
de fravail et les zones adjacentes. Ce systéme doit étfre
muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un
dispositif de surveillance continue et d'enregistrement
automatique des écarts de pression.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent
étre mis en miettes, en poudre ou pulvérisés par une pression
de la main.
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14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS .1
A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se
trouve a I'extérieur de la zone de désamiantage.

Feuille de polyéthylene bordée de ruban feuille de
polyéthylene du type et de I'épaisseur spécifiés, dont les bords,
les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits
ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin
d'obtenir une membrane continue capable de protéger les
surfaces recouvertes contre les éventuels dommages causés
par l'eau et les produits d'étanchéité, et d'empécher la
migration des fibres d'amiante vers une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de
pulvérisation sans air comprimé capable de produire un
brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du pulvérisateur
utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les
fravaux :

N Obtenir de l'organisme compétent tous les permis
nécessaires pour le transport et I'élimination des déchets
amiantés, et les soumettre au Représentant du Ministére.
S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien informé
des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et qu'il
conncait les méthodes appropriées pour I'élimination de
ces derniers. Soumettre au Représentant du Ministére les
documents démontrant de facon satisfaisante que les
arrangements appropriés ont été pris pour la réception
et I'élimination adéquate des déchets amiantés.

2 Présenter une preuve satisfaisante pour le Représentant
du Ministére que chaque travailleur participant & une
opération de type 3 a suivi avec succes le programme
de formation des travailleurs de I'élimination de I'amiante
approuvé par le ministere de la Formation et des
Colleges et Universités et que chaque superviseur d'un
fravailleur participant & une opération de type 3 a suivi
avec succés le programme de formation des
superviseurs de I'élimination de I'amiante approuvé par
le ministére de la Formation et des Colleges et
Universités, tel que décrit dans le Reglement de I'Ontario
278/05, article 20 (1). Soumetire une preuve de
participation sous forme de certificat.

3 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministere
le plan du sas d'accés et des enceintes de
décontamination proposés.

4 Soumettre la documentation portant sur les produits
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1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

N

d'obturation qui seront utilisés, y compris les résultats des
essais de ces produits.

5 Soumettre les documents définissant les exigences
provinciales/territoriales et/ou locales en vue de la
préparation d'un Avis de projet.

.6 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur
dispose d'une assurance-responsabilité couvrant les
fravaux de désamiantage.

v Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction
du Représentant du Ministére, que le fonctionnement et
I'ajustement des appareils respiratoires remis en propre d
chacun des travailleurs ont été Vvérifiés et testés au
moyen d'un essai avec fumée irritante.

.8 Soumettre les documents contenant les renseignements
requis par la commission des accidents du travail et
confirmant I'assurance souscrite.

.9 Soumettre la documentation pertinente, y compris les
résultats des essais, les données relatives aux risques
diincendie et a linflammabilité des matériaux, et les
fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits
chimiques utilisés, notamment :

. l'eau traitée;
2 les produits d'obturation a séchage lent.

.10 Section sur I'élimination de I'amiante dans le plan de
travail sur les matiéres dangereuses.

Exigences des organismes de réglementation : se conformer
aux exigences des gouvernements
fédéral/territoriaux/provinciaux et de 'administration locale en
matiére de protection contre 'amiante. En cas de divergence
entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en
vigueur au moment ou les travaux sont exécutés.

Santé et sécurité :

N Exigences relatives & la sécurité : Protection des
fravailleurs et des visiteurs.

. Les vétements et I'équipement de protection que
les travailleurs doivent utiliser lorsquils pénétrent
dans la zone de désamiantage comprennent ce
qui suit :

. AU minimum, appareil respiratoire &
adduction d'air filfré & masque complet
avec filtre & particules N-100, R-100 ou P-100,
remis en propre 4 I'employé et portant une
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marque indiguant son efficacité et son
usage, assurant une protection adéquate
contre I'amiante et acceptable aux autorités
provinciales compétentes. L'appareil
respiratoire doit assurer un contact étanche
sur le visage de la personne, sauf s'il est
équipé d'une cagoule ou d'un casque.
L'appareil respiratoire doit étre nettoyé,
désinfecté et inspecté aprés chaque poste
de travail ou plus fréqguemment au besoin,
lorsqu'il est remis pour lusage d'un seul
travailleur, ou apres chaque usage lorsqu'il
est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce
de l'appareil respiratoire qui est
endommagée ou détériorée doit étre
remplacée avant que l'appareil soit utilisé
par un fravailleur. Lorsque l'appareil
respiratoire n'est pas utilisé, il doit étre rangé
dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures
concernant le choix, l'utilisation et I'entretien
des appareils respiratoires; un exemplaire de
ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque fravailleur tenu de porter un appareil
respiratoire. Aucun fravailleur ne doit éfre
affecté & une t@che nécessitant le port d'un
appareil respiratoire s'il n'a pas la capacité
physique d'exécuter la tdche en en portant
un.

Vétements de protection jetables qui ne
retiennent pas les fibres d'amiante ou ne
permettent pas leur pénétration. Des
vétements de protection doivent étre fournis
par l'employeur et portés par chaque
travailleur qui entre dans la zone de fravail.
Ces vétements doivent comprendre une
combinaison compléte avec capuchon et
bandes assurant un ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou, afin
d'empécher les fibres d'amiante d'atteindre
les vétements et la peau sous le vétement de
protection, ainsi que des chaussures
adaptées. Les vétements de protection
déchirés doivent étre réparés ou remplacés.

Marche a suivre :

Chaque travailleur doit  enlever  ses
vétements de ville dans le vestiaire non
contaminé puis mettre  un  appareil
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respiratoire muni d'un filire neuf ou d'un filire
réutilisable préalablement vérifié ainsi qu'une
combinaison et une cagoule propres avant
d'entrer dans le compartiment d'acceés et de
stockage des matériels ou dans la zone de
désamiantage. Les vétements de ville, les
chaussures, les serviettes et les autres arficles
similaires non contaminés doivent étre laissés
dans le vestiaire propre.

Avant de quitter la zone de ftravail, le
travailleur doit débarrasser ses vétements de
la poussiere et des matériaux amiantés, puis
se rendre dans le compartiment d'acces et
de stockage des matériels et y enlever tous
ses vétements, a I'exception de son appareil
respiratoire. Les combinaisons de fravail ainsi
que tous les matériaux et matériels
contaminés doivent étre déposés dans les
contenants prévus a cet effet. Tout ce qui est
réutilisable, & l'exception de I'appareil
respiratoire, doit étre laissé dans e
compartiment d'accés et de stockage des
matériels. Le travailleur maintenant dévétu
doit se rendre aux douches, laver
soigneusement l'extérieur de son appareil
respiratoire avant de le retirer, puis se laver le
corps et les cheveux avec de l'eau et du
savon. Il doit ensuite retirer les filires de son
appareil respiratoire et les mouviller avant de
les jeter dans le contenant prévu & cet effet;
il doit ensuite laver et rincer lintérieur de son
appareil respiratoire. Lorsqu'elles ne sont pas
utilisées dans la zone de fravail, les
chaussures de fravail doivent étre rangées
dans le compartiment d'accés et de
stockage des matériels. Une fois le
désamiantage terminé, les chaussures
doivent étre éliminées comme s'il s'agissait de
déchets d'amiante, ou lavées
minutieusement, 4 lintérieur et a I'extérieur,
avec de l'eau et du savon avant leur sortie
de laire de désamiantage et du
compartiment d'accés et de stockage des
matériels.

Aprés avoir pris une douche et s'étre
asséché, le travailleur doit se rendre dans le
vestiaire propre, revétir soit ses vétements de
vile lorsque la période de fravail est
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terminée, soit une combinaison propre avant
de manger, de fumer ou de boire. Si le
travailleur doit revenir dans la zone de fravail,
il doit suivre les regles énoncées dans les
paragraphes ci-dessus.

A4 Les déchets et les matériels doivent étre
retirés du compartiment de transit des
enceintfes de décontamination des
contenants et des matériels par des
travailleurs provenant d'une zone non
contaminée et portant une combinaison
propre. On ne doit en aucun cas passer par
ces enceintes pour entrer dans une zone de
travail ou pour en sortir.

.3 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la
gomme et de fumer dans la zone de
désamiantage.

4 Veiller & ce que les travailleurs soient entierement
protégés a l'aide d'un appareil respiratoire et de
vétements de protection durant les travaux
préparatoires au désamiantage, notamment lors
de la mise en place des sas d'acces et des
enceintes de décontamination.

.5 Les instructions de la présente section doivent étre
affichées, dans les deux langues officielles, dans le
vestiaire non contaminé ainsi que dans le
compartiment d'acces et de stockage des
matériels.

.6 S'assurer que |'étanchéité du masque de l'appareil
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la
zone de désamiantage n'est pas compromise par
les poils du visage ou les cheveux.

7 Protection des visiteurs :

N Fournir des vétements de protection et un
appareil respiratoire approuvé a tous les
visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans
la zone de travail.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode
d'utilisation des vétements de protection et
des appareils respiratoires.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches &

suivre pour entrer dans une zone de fravail
ouU pour en sorfir.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES .1 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les
DECHETS acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
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1.7 CONDITIONS EXISTANTES

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en
polystyrene, en carton ondulé et les déposer dans les bennes
appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les
contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui
correspondent & la définition de déchets toxiques ou
dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément
d la LCPE, & la LTMD ainsi gu'aux réglements régionaux et
municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer d I'endroit désigné en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des
travaux de désamiantage sont éliminés conformément aux
reglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux
pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 6
mils doublés et scellés ou encore dans des fOts étanches.
Marguer avec soin les sacs ou les fUts de déchets en utilisant les
étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des
déchets produits au cours des fravaux et assurer le transport
des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers
des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

Se reporter aux documents suivants pour obtenir des détails sur
les matériaux contenant de I'amiante :

N Se reporter au devis a la section 01 14 25 - Substances
désignées pour des détails sur les matériaux contenant
de I'amiante.

Aviser le Représentant du Ministére de la présence de
matériaux friables ou de tout autre matériau suspect contenant
de l'amiante, découverts pendant les fravaux et qui ne
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1.8 ORDONNANCEMENT

1.9 FORMATION DU PERSONNEL

ressortent pas des dessins, des devis ou des rapports relatifs aux
travaux. Ne pas déranger ces matériaux avant d'avoir recu des
instructions du Représentant du Ministere.

Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant l'objet
du présent contrat, informer par écrit les personnes et les
organismes suivants :

N Le bureau régional de Travail Canada.
2 Le ministere provincial/territorial du Travail.

3 Les autorités compétentes en matiere d'élimination des
déchets d'amiante.

Informer tous les corps de métiers de la présence de matériaux
amiantés, conformément & la section 01 14 25 — Substances
désignées.

Soumettre au Représentant du Ministere un exemplaire de tous
les avis transmis avant le début des travaux.

Horaire de travail : effectuer des travaux d'élimination de
l'amiante dans le batiment pendant les heures spécifiées par le
Représentant du Ministére. L'horaire de fravail doit étre
approuvé par écrit par le Représentant du Ministere avant le
début des travaux. L'Entrepreneur doit étre disponible pour
travailler sans interruption du début d la fin.

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du
Ministere des documents garantissant de facon satisfaisante
que tous les ftravailleurs ont obtenu les renseignements
pertinents et une formation adéquate concernant les risques
liés & I'amiante, les mesures d'hygiene personnelle, y compiris les
vétements de protection et les douches & utiliser, les modalités
d'entrée et de sortie concernant les zones de désamiantage,
les différents aspects des méthodes de travail appropriées,
notamment I'emploi de sacs & gants, ainsi que les régles &
suivre pour ['utilisation, le nettoyage et ['élimination des
appareils respiratoires et des vétements de protection.

Les renseignements et la formatfion concernant les appareils
respiratoires doivent au moins comprendre ce qui suif :

I'ajustement adéquat des matériels;
linspection et I'entretien des matériels;

la désinfection des matériels;

les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

P O
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

Les renseignements pertinents et la formation doivent étre
donnés par une personne qualifiée et compétente.

Tout travailleur participant & une opération de type 3 doit avoir
suivi avec succes le programme de formation des travailleurs
de I'élimination de I'amiante approuvé par le ministere de la
Formation et des Colleges et Universités.

Tout superviseur d'un travailleur participant & une opération de
type 3 doit avoir suivi avec succés le programme de formation
des superviseurs de I'élimination de I'amiante approuvé par le
ministere de la Formation et des Colleges et Universités.

Feuilles de polyéthyléne : sauf indication contraire, feuilles d'au
moins 0,15 mm d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il
y ait le moins de joints possible.

Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres d'au
moins 0,15 mm d'épaisseur, licisonné sur chaque face a une
feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour
conduits d'air, pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant
en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de
polyoxyéthylene et de 50 % d'éther de polyoxyéthyléne, ou de
tout autre produit approuvé par le Représentant du Ministére,
mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour
assurer une pénétration et une imprégnation adéquates des
matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : En métal ou en fibre - type
acceptable pour l'opérateur de la décharge avec des
couvercles bien ajustés et des revétements en polyéthyléne
scellables d'une épaisseur minimale de 0,15 mm.

N L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne
scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera infroduite
l'enveloppe intérieure, doit étre un contenant scellable
fait de fibres ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION N

le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac
scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un
second sac de polyéthylene scellable de 0,15 mm
d'épaisseur.

3 Etiqueter les contenants conformément aux réglements
applicables. Etiqueter dans les deux langues officielles.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne &
différentes surfaces, tant en milieu sec gu'en milieu humidifié a
l'eau traitée.

Echafaudage : De taille et de résistance appropriées pour le
projet, conformément au Reglement de I'Ontario 213/91, les
spécifications et la mise en place devant étre approuvées et
estampillées par un ingénieur professionnel. Inclure dans le
montant du contrat les coUts liés a cette exigence.

Produit d'obturation & séchage lent : produit transparent, qui
ne tache pas, qui se disperse dans I'eau, demeure collant au
toucher pendant au moins huit (8) heures aprés application et
qui est concu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.

Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation
de la flamme et un indice de pouvoir fumigene inférieurs & 50; il
doit également étre compatible avec le nouveau matériau
ignifuge.

Produit d'encapsulage : produit de type pénétrant, conforme &
la norme CAN/CGSB-1.205.

Zones de fravail :

N Arréter  les  systéemes de  ventilation et de
conditionnement d'air et les isoler du reste des
installations, afin d'empécher la dispersion des fibres
d'amiante vers les autres zones du bdatiment durant les
tfravaux. Effectuer des essais fumigénes pour vérifier
I'étanchéité des conduits d'air. Sceller et calfeutrer les
joints et les raccords des conduits de reprise fraversant
une zone de désamiantage.

2 A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des
éléments de mobilier pouvant étre déplacés et du tapis
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qui se frouvent dans la zone de travail proposée; ces
objets doivent étre déplacés temporairement de la zone
de travail.

A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du
mobilier de rangement, des installations et des matériels
fixes se tfrouvant & l'intérieur des zones de travail; puis les
couvrir de feuilles de polyéthylene et sceller les feuilles &
I'aide de ruban.

Lorsque c'est possible, nettoyer les zones de travail &
'aide d'un aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un
nettoyage par voie humide. Ne pas employer de
méthodes susceptibles de soulever de la poussiere,
comme le balayage, ni d'aspirateur autre qu'un
aspirateur HEPA.

Les moyens ci-aprés doivent étre mis en place pour
empécher la dispersion de la poussiere générée dans les
zones de fravail :

N une enceinte de polyéthyléene ou de tout autre
matériau adéquat étanche a I'amiante si la zone
de fravail n'est pas encloisonnée par des murs; si
l'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou
plusieurs zones 4 fenétre transparente doivent étre
prévues afin que I'on puisse observer tout lintérieur
de l'enceinte.

2 des rideaux en feuilles de polyéthyléne ou en un
autre matériau adéquat étanche & Il'amiante,
installés & chague entrée et & chaque sortie d'une
zone de fravail.

Le DOP teste les unités de pression négative dans un
délai d'un (1) mois avant les opérations de travail. Fournir
la documentation au représentant du client. Mettre en
marche le systéeme déprimogéne et le laisser fonctionner
en continu, d partir du moment ou sont installées les
premiéres feuilles de polyéthylene destinées & obturer les
ouvertures, jusqu'd la fin des fravaux, y compris le
nettoyage  final. Un appareil  d'enregistrement
automatique doit assurer la surveillance continue de la
pression différentielle existant entre la zone de travail et
le reste du bdatiment. Le systéme doit créer et maintenir,
a lintérieur de la zone de I'enceinte, une dépression d'air
de 0,02 po de colonne d'eau 5 Pa par rapport a l'air &
l'extérieur de l'enceinte. Le systéme de ventilation doit
étre inspecté et enfretenu par une personne
compétente avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il
n'y a aucune fuite d'air, et si le filire est endommagé ou
défectueux, ce dernier doit étre remplacé avant
l'utilisation du systéme de ventilation.
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Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors,
baies de portes, fenétres, lanterneaux, conduits d'air,
grilles et diffuseurs avec des feuilles de polyéthyléene, et
les sceller avec du ruban adhésif.

De la méme maniére, couvrir les planchers et les murs de
polyéthylene renforcé de ruban. Pour les planchers,
utiliser une (1) de polyéthylene. Couvrir d'abord les
planchers en prenant soin de faire remonter les feuilles
d'au moins 300 mm sur les murs, puis couvrir les murs en
faisant chevaucher les feuilles sur celles du plancher.

Construire des sas & toutes les entrées et sorties d'une
zone de travail, de maniére que cette zone soit toujours
fermée par une porte-rideau lorsqu'un travailleur y entre
ou en sort.

A chaque point d'accés & une zone de fravail, installer
des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans
les deux langues officielles, en caractéres haut de casse
« Helvetica Medium»y», le numéro entre parenthéses
correspondant au corps de la police de caractéres &
utiliser : « ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER
(25 mm) PERSONNEL AUTORISE SEULEMENT (19 mm) LE
PORT DU MATERIEL DE PROTECTION ASSIGNE EST
OBLIGATOIRE (19 mm) LINHALATION DE POUSSI ERE
D'AMIANTE  PEUT CAUSER DE GRAVES  LESIONS
CORPORELLES (7 mm) ».

Aprés avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres
des appareils de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air puis les mettre dans des sacs en
plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs
correctement et les fraiter comme des déchets
d'amiante. Enlever selon les directives du Représentant
du Ministére tous les éléments montés au plafond tels
que les appareils d'éclairage, les cloisons et autres
accessoires n'‘ayant pas été obturés qui nuisent aux
fravaux de désamiantage. Pulvériser de l'eau sur les
matériaux amiantés contigus & ces articles, dafin
d'empécher la mise en suspension de fibres d'amiante.

Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail
doivent étre gardées en bon état et libres de toute
obstruction; sinon, d'autres sorties de secours doivent étre
prévues, 4 la satisfaction du Commissaire des incendies
du Canada.

Aux endroits ou l'imprégnation des matériaux amiantés
exige de pulvériser de grandes quantités d'eau, couper
l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de
secours sous tension de 24 volts, et, pour l'alimentation
des outils électriques, des circuits protégés par
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disjoncteur de fuite a la terre. Linstallation et les matériels
doivent étre sans danger et conformes aux exigences
des normes CSA pertinentes.

Enceinte de décontamination des travailleurs :

N Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser
une enceinte de décontamination comprenant un
compartiment d'acces et de stockage des matériels, un
compartiment de douches et un vestiaire propre :

.

Compartiment d'acces et de stockage des
matériels : aménager un compartiment d'acces et
de stockage des matériels entre le compartiment
de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes-rideaux, une donnant acces au
compartiment de douches et I'autre, a la zone de
désamiantage. Prévoir une toilette portative, un
contenant a déchets ainsi que des éléments de
rangement pour les chaussures et les vétements de
protection lavables. Le compartiment d'acces et
de stockage des matériels doit étre suffisamment
grand pour loger les équipements prescrits et tous
les autres matériels nécessaires, et pour permettre
d au moins un travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches : aménager un
compartiment de douches entre le vestiaire propre
et le compartiment d'acces et de stockage des
matériels. Le compartiment de douches doit
comprendre deux portes-rideaux, une donnant
acces au vestiaire non contaminé, l'autre au
compartiment d'acces et de stockage des
matériels. Prévoir une douche par groupe de cing
travailleurs et assurer une alimentation constante
en eau froide ou tiede et d'une température
constante qui n'est pas inférieure G 40°C ou
supérieure & 50°C. Prévoir des commandes
individuelles a l'intérieur de la piece pour réguler le
débit d'eau, et des commandes individuelles &
l'intérieur de la piece pour réguler la température.
Fournir la tuyauterie et la connecter aux sources
d'eau et aux drains. Pomper les eaux usées &
travers un systeme de filfre de 5 micrométres
acceptable pour le représentant du client avant
de les diriger vers les drains. Fournir du savon, des
serviettes propres et des contenants adéquats
pour I'élimination des filtres souillés des appareils
respiratoires.

Vestiaire propre : aménager un vestigire non
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N

contaminé entre le compartiment de douches et
les zones propres situées a I'extérieur de l'enceinte
de décontamination. Le vestiaire propre doit
comprendre deux portes-rideaux, une donnant
acces aux douches, lautre, a l'extérieur de
l'enceinte de décontamination. Prévoir des
armoires-vestiaires ou des cintres et des crochets
pour les vétements de ville et les effets personnels
des travailleurs. Prévoir également un espace de
rangement pour les vétements de protection et les
appareils respiratoires non contaminés. Installer un
miroir pour permetire aux fravailleurs de bien
ajuster leur appareil respiratoire.

3 Enceintes de décontamination des contenants et des matériels

Les enceintes de décontamination des contenants et
des matériels comprennent une zone de pré-nettoyage
située dans la zone de travail, un compartiment de
lavage, un compartiment de fransit et un compartiment
d'évacuation. Ces enceintes  servent & la
décontamination des contenants de déchets d'amiante,
des échafaudages, des contenants de matériaux, du
matériel de pulvérisation, des aspirateurs et de tout autre
matériel qui ne peut étre décontaminé dans I'enceinte
de décontamination des fravailleurs. Les enceintes de
décontamination des contenants et des matériels
doivent comprendre les compartiments suivants :

. Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de
pré-nettoyage a l'intérieur de la zone de travail ou
l'on procédera d la décontamination grossiere des
matériels et des contenants de déchets, d
I'étiquetage et au scellement des contenants et &
leur entreposage femporaire en afttendant leur
évacuation vers le compartiment de lavage. La
zone de pré-nettoyage doit étre munie d'une
porte-rideau donnant accés au compartiment de
lavage.

2 Compartiment de lavage : aménager un
compartiment de lavage entre la zone de pré-
nettoyage et le compartiment de transit, et le
munir de deux portes-rideaux, une donnant acces
d la zone de pré-nettoyage, l'autre, au
compartiment de fransit. Le compartiment de
lavage doit étre équipé de pulvérisateurs d'eau &
grande pression et a faible débit pour le lavage
des contenants des déchets et des matériels.
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Avant d'étre évacuées, les eaux de lavage doivent
passer a travers un systeme de filtres pouvant
retenir des particules de 5 micrométres. Fournir la
tuyauterie nécessaire et faire les raccordements
aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.

3 Compartiment de transit : aménager un
compartiment de transit enfre le compartiment de
lavage et le compartiment d'évacuation, ef le
munir de deux portes-rideaux, une donnant acces
au compartiment de lavage, [lautre, au
compartiment d'évacuation. Le compartiment de
transit doit étre de dimensions suffisantes pour
recevoir au moins deux contenants d déchets et
les matériels les plus encombrants utilisés.

A4 Compartiment d'évacuation : aménager un
compartiment d'évacuation entre le
compartiment de transit et l'extérieur. Le
compartiment d'évacuation doit étre muni de
deux portes-rideaux, une donnant accés au
compartiment de transit, I'autre, & l'extérieur.

Construction des enceintes de décontamination :

N

N

Construire une ossature appropriée en vue du montage
des enceintes ou utiliser les locaux existants lorsque ceux-
ci conviennent. Recouvrir cette ossature de deux feuilles
de polyéthylene scellées a l'aide de ruban. Sur les
planchers, utiliser une couche de polyéthylene renforcé.

Installer des portesrideaux entre les  différents
compartiments et enceintes de maniére qu'au moins
une des portes de chaque compartiment soit fermée
lorsquil y a déplacement (personnes, contenants de
déchets, matériels) d'un compartiment a 'autre.

Séparation des zones de fravail et des aires occupées :

Séparer, a |'aide d'un systéme de cloisons étanches & I'air,
les parties du batiment qui doivent demeurer en service
des parties dans lesquelles sont effectués les fravaux de
désamiantage. Réaliser comme suit les cloisons étanches

.1 Construire une ossature appropriée, en poteaux de
bois ou de métal, du plancher au plafond. Couvrir
l'ossature de feuilles de polyéthylene et sceller les
feviles & l'aide de ruban. Poser ensuite, sur
l'ossature, un panneau de contreplagué d'une
épaisseur d'au moins 9 mm. A l'aide d'un produit
d'obturation feuillogéne, sceller les joints des
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N
2

panneaux de contreplaqué et les joints entre les
panneaux et les éléments contigus, de maniéere &
réaliser une cloison étanche a I'air.

2 Couvrir les panneaux de contreplagué de feuilles
de polyéthyléne et sceller avec du ruban, selon les
indications concernant les zones de travail.

.6 Entretien des enceintes :

Garder les enceintes propres et en bon état.

S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylene
sont vraiment scellées au moyen de ruban et ferment
efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons
endommagées et corriger les défauts sans retard.

Faire une inspection visuelle des enceintes au début de
chaqgue période de travail.

Lorsque le Représentant du Ministére le demande,
exécuter des essais fumigénes pour vérifier I'efficacité du
confinement réalisé.

7 Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer

avant :

N

gue les dispositions relatives a I'élimination des déchets
aient été prises;

que les dispositions concernant le stockage, la filtration
et I'élimination des eaux usées aient été prises, dans le
cas de dénudage apres imprégnation des matériaux
amiantés;

que les zones de fravail et les enceintes de
décontamination ainsi que les parties du bétiment qui
doivent demeurer en service aient été efficacement
isolées les unes des autres;

que les outils, les matériels, les matériaux et les
contenants & déchets soient sur place;

que des arrangements aient été pris pour préserver la
sécurité du batiment;

que les panneaux d'avertissement aient été installés aux
points d'accés en zones contaminées;

que tous les avis aient été donnés et que tous les autres
étapes préparatoires aient été effectués;

L'enceinte de la zone de travail a été inspectée et
approuvée par le Représentant du Ministere.

Les emplacements des poubelles désignés par le
Représentant du Ministere ont été établis. Les poubelles
doivent rester couvertes et fermées pendant qu'elles sont
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3.2 SUPERVISION N

3.3 DESAMIANTAGE N

sur le site. La zone de chargement des bacs doit étre
maintenue propre en tout temps.

AU moins un superviseur doit étre désigné pour chague groupe
de dix fravailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la
zone de désamiantage pendant le déplacement, I'enlevement
ou toute autre manipulation de matériaux amiantés.

Enlever les matériaux contenant de 'amiante, comme I'exige la
portée des tfravaux du projet.

Marche & suivre dans le cas de travaux de désamiantage :
N Préparer le chantier.

2 A l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de projeter un brouillard qui empéchera la mise
en suspension des fibres, pulvériser les matériaux
amiantés avec de l'eau contenant l'agent mouillant
prescrit. Bien saturer les matériaux amiantés pour les
imprégner jusqu'au support sans toutefois  qul'ils
dégouttent de maniére excessive. Pulvériser les
matériaux a plusieurs reprises durant les travaux de
désamiantage afin de maintenir le degré de saturation
requis, et de réduire au minimum la dispersion des fibres.

Arracher et enlever, par petits segments, les matériaux
amiantés saturés d'eau. Ne pas les laisser sécher et les placer
au fur et d mesure dans des sacs scellables, en plastique, d'au
moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les sacs dans des
contenants étiquetés, en vue de leur transport.

Sceller les contenants pleins. A l'aide d'une éponge mouillée,
nettoyer & fond la surface extérieure de ces derniers. Evacuer
les contenants de la zone de désamiantage et les déposer
dans la zone de pré-nettoyage; nettoyer de nouveau, avec
soin, leur surface extérieure avec une éponge mouillée, avant
de les amener dans le compartiment de lavage. Une fois les
contenants dans le compartiment de lavage, les laver & fond
puis les mettre dans le compartiment de transit, en attendant
qu'ils soient fransportés dans le compartiment d'évacuation,
puis a l'extérieur. S'assurer que les contenants sont retirés du
compartiment de transit par des fravailleurs venant d'une zone
non contaminée et portant une combinaison également non
contaminée.
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Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse
métallique toutes les surfaces débarrassées des matériaux
amiantés et les nettoyer avec une éponge mouillée afin
d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces
doivent rester mouillées tout au long de cette opération.

Aprés avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et
les avoir essuyées avec une éponge mouillée pour enlever
toute trace visible de matériaux amiantés, et apres avoir
encapsulé les matériaux amiantés impossibles a enlever,
nettoyer & l'eau toute la zone de ftravail, y compris le
compartiment d'acces et de stockage des matériels, ainsi que
les matériels utilisés. Laisser déposer la poussiere d'amiante en
suspension dans I'air aprés 24 heures, puis nettoyer a I'eau une
seconde fois la zone et les matériels susmentionnés. Durant
cette période de dépdt de la poussiere, les travaux, la
ventilation et l'accés au chantier doivent étre suspendus.
Attendre ensuite une autre période de 24 heures, dans les
mémes conditions, puis netftoyer les zones de fravail et les
matériels a l'aide d'un aspirateur HEPA et essuyer toutes les
surfaces avec un linge humide. Apres avoir fait inspecter et
approuver les travaux par le Représentant du Ministere,
appliguer une couche continue de produit d'obturation &
séchage lent sur toutes les surfaces traitées. Cette opération
doit étre suivie d'une autre période d'au moins 16 heures
pendant laquelle les travaux, la ventilation et l'acces au
chantier doivent étre suspendus; seul le systéme déprimogéne
doit demeurer en fonction durant cette période.

Les travaux sont soumis O une inspection visuelle et a une
surveilance de l'air par le Représentant du Ministére. La
contamination des zones environnantes indiquée par
linspection visuelle ou la surveilance de Il'air nécessitera la
fermeture complete et le nettoyage des zones touchées.

Nettoyage :

N A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux
et dés 'achevement de ces derniers, enlever la poussiére
et les déchets amiantés & I'aide d'un aspirateur HEPA ou
de linges humides.

2 Mettre la poussiere et les déchets amiantés dans des
sacs a déchets pouvant étre scellés de maniére
étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléene et les
vétements de protection jetables comme des déchets
amiantés; les mouiller et les plier de maniére & confiner la




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

i i Section 02 82 00.03
DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 21 de 24

2022-02-07

3.4 INSPECTION

poussiere, puis les placer dans des sacs a déchets.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen
de linges humides ou d'un aspirateur HEPA
immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac d
déchets non contaminé.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier.
Eliminer les déchets amiantés conformément aux
exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur
mise en décharge et s'assurer, d'une part, que
l'exploitant de la décharge est bien informé des risques
liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part,
que soient observés les lignes directrices et les
reglements relatifs a I'élimination des matériaux
amiantés.

.5 Terminer en procédant, d I'aide d'un aspirateur HEPA, &
un neftoyage en profondeur des zones de
désamiantage ainsi que des zones adjacentes touchées
par I'exécution des travaux.

Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur
conformité aux exigences du devis et des autorités
compétentes. Tout écart a ces exigences qui n'a pas été
approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut
entrainer l'arrét des fravaux, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministere inspectera les travaux afin de
garantir le respect des conditions suivantes :

N la conformité aux marches 4 suivre et aux exigences
particulieres  relatives aux  différents matériels et
appareils;

2 le niveau final d'achévement des fravaux et de propreté
des lieux;

3 la fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-
d'oeuvre, des matériels et des dispositifs additionnels
nécessaires pour assurer I'exécution des travaux selon les
parametres spécifiés.

Le Représentant du Ministere suspendra les fravaux en cas de
fuite ou de risque de fuite de particules d'amiante ou de
matériaux amiantés a l'extérieur des zones de travail.




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

i i Section 02 82 00.03
DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 22 de 24

2022-02-07

3.5 ANALYSE DE L'AIR

La main-d'oeuvre, les matériels et les dispositifs additionnels
nécessaires pour assurer l'exécution des travaux selon les
parametres  spécifiés  doivent étre  fournis  sans  frais
supplémentaires.

Du début des fravaux jusqu'd la fin des opérations de
nettoyage, le Représentant du Ministere  prélévera
guotidiennement des échantillons d'air & I'extérieur des
enceintes de la zone de travail, conformément aux pratiques
courantes de l'industrie.

N L'Entrepreneur sera responsable des analyses de la
qualité de I'air a l'intérieur des enceintes, conformément
aux réglements provinciaux ou territoriaux pertinents en
matiere de santé et de sécurité au travail.

2 L'Entrepreneur doit s'assurer que les facteurs de sécurité
respiratoire des travailleurs ne sont pas dépassés.

Si la surveilance de l'air montre que les zones situées a
l'extérieur de la zone de fravail sont contaminées, enfermer,
entretenir et nettoyer ces zones de la méme maniére que celle
applicable aux zones de travail de I'amiante.

N Arréter le travail et nettoyer les zones en dehors des
zones de travail de I'amiante lorsque les mesures par
microscopie & contraste de phase dépassent 0,05 fibre
par centimetre cube (f/cc) et corriger les procédures.

2 Le Représentant du Ministére n'aura pas a payer de frais
supplémentaires pour le nettoyage, le nouveau
nettoyage, les tests d'air supplémentaires et/ou les
inspections.

Les analyses finales de l'air doivent étre effectuées selon les
indications suivantes. Une fois que les zones de désamiantage
ont été inspectées visuellement et approuvées, qu'une couche
de fixateur acceptable a été appliquée sur les surfaces
intérieures des enceintes et enfin qu'une période d'attente
suffisante a été respectée pour le dépdt de la poussiere, le
Représentant du Ministere analysera I'air & lintérieur des zones
de désamiantage, par des méthodes agressives |G ou les
réglements provinciaux l'exigent.

N Les analyses finales de ['air doivent indiquer des
concentrations de fibres en suspension inférieures d
0,01 fibre par centimétre cube d'air.

2 Si les analyses de I'air indiquent des concentrations de
fibres supérieures a 0,01 fibre par centimetre cube d'air,
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3.6 NETTOYAGE FINAL

nettoyer & nouveau les zones de travail et appliquer une
seconde couche de fixateur acceptable sur les surfaces
intérieures des enceintes.

3 Reprendre ces opérations jusqu'd ce que les
concentrations de fibres en suspension soient inférieures
a 0,01 fibre par centimétre cube d'air.

A4 L'Entrepreneur n'admettra aucun colt supplémentaire
pour la main-d'ceuvre ou les matériaux supplémentaires
nécessaires pour atteindre le niveau de performance
spécifié.

Une fois que le nettoyage et I'échantillonnage de l'air par le
Représentant du Ministere ont montré que les niveaux
d'amiante dans les enceintes de la zone de ftravail ne
dépassent pas 0,01 fibre/cc, procéder au nettoyage final.

Retirer les feuilles de polyéthyléne en les roulant soigneusement
d partir des murs vers le centre de la zone de travail. Prendre
soin de ramasser immédiatement, a 'aide d'un aspirateur HEPA,
toute particule visible de matériau amianté.

Mettre les feuilles de polyéthylene, le ruban adhésif, le matériel
de nettoyage, les vétements et les autres déchets contaminés
dans des sacs en plastique; déposer ces sacs dans des
contenants étiquetés et scellés en vue de leur tfransport.

Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'accés
et de stockage des matériels, le compartiment de lavage, le
compartiment des douches et toute autre enceinte susceptible
d'étre contaminée.

Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout les
matériels utilisés, puis, au moment opportun, les transporter hors
des zones de ftravail en traversant les enceintes de
décontamination des contenants et des matériels.

Exécuter un dernier contréle afin de s'assurer que les surfaces
sont exemptes de poussiere ou de particules accumulées
pendant les opérations de démontage.

Au fur et & mesure que les fravaux avancent et afin de ne pas
dépasser la capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer
les contenants de déchets d'amiante scellés et étiquetés vers le
centre de traitement et d'élimination approuvé, conformément
aux exigences des autorités compétentes. Un représentant de
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I'Entrepreneur devra accompagner chague envoi de déchets
d'amiante afin de s'assurer que ['élimination est effectuée
conformément aux reglements pertinents.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 REFERENCES

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes

Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales

Section 02 89 00 - Silice - Mesures de précautions

Ministére de la Justice Canada.

N Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(1999) (LCPE).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

N Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

N Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (LTMD).

Ministére de I'Environnement de |'Ontario (MEO).

. Généralités — Gestion des déchets, R.R.O. 1990, Regl. O.
347 et ce, compte tenu des modificatifs & date.

Ministére du Travail de I'Ontario (MTO).
. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch.
O.1).
. Réglement concernant les chantiers de
construction, Régl. O. 213/91.

2 R.R.O. 1990 - Reéglement 490/09, “Designated
Substances” (Substances désignées).

2 Publication : - L'exposition au plomb sur les chantiers de
construction (septembre 2004).

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
réglement sur les revétements DORS/2005-109, ainsi modifié.
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1.3 DEFINITIONS N Sas : Construction, généralement constituée de deux

portes-rideaux installés a 2 m l'une de l'autre, permettant
l'entrée et la sortie du personnel, des matériaux et des
équipements entre une zone contaminée et une zone propre,
sans qu'il y ait échange ou déplacement d'air entre ces deux
zones, sauf si les conditions du chantier exigent d'aufres
mesures 4 suivre, il faudra s’en tenir aux conditions suivantes.

Visiteurs autorisés : Représentants Ministériels ou représentants
désignés et représentants d'organismes compétents.

Porte rideau : dispositif de fermeture permettant le passage
entre deux compartiments avec déplacement d'air minimum,
généralement constitué de deux Toiles de polyéthyléne
disposées l'une & coété de l'autre, avec chevauchement au
centre, a fixer au sommet de la porte existante ou aménagée
temporairement pour les besoins des travaux, de maniére que
les bords extérieurs soient respectivement assujettis aux
montants du bdti. Renforcer les bords libres des toiles avec du
ruban adhésive et sceller le bord inférieur des feuilles pour
assurer une fermeture étanche et adéquate. Chaque toile de
polyéthylene renforcé doit chevaucher l'ouverture d'au moins
1,5 m de chague c6té a moins que les conditions du chantier
n'obligent & procéder autrement.

Plan de matiere dangereuse : un bref rapport indiquant
l'emplacement et les quantités de matiéres dangereuses et les
méthodes qui seront utilisées pour les enlever, les entreposer, les
transporter et les éliminer.

Peinture & concentration de plomb. Peinture qui contient des
concentrations mesurables de plomb qui peut enfrainer une
exposition au plomb dans I'air élevée lors des opérations qui
perturbent la peinture.

Matériaux contenant du plomb : matériaux supposés contenir
des niveaux de plomb différents de leur composition historique.

Matériel contenant du plomb : équipement soupconné de
contenir du plomb par l'application historique, ou identifiés
comme plomb contenant des étiquettes/onglets.

Zone d'occupée : toute zone de construction ou de lieu de
fravail qui se trouve en dehors de la zone de fravail principale.
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1.4 DOCUMENTS ET . Une (1) semaine avant le début des travaux d'enlévement,

ECHANTILLONS A SOUMETTRE
POUR
APPROBATION/INFORMATION

soumettre la méthodologie proposée pour les procédures
d’enlévement au Représentant du Ministere. La méthodologie
proposée comprend :

N

Les produits & utiliser incluant les fiches signalétiques (FS).

2 La liste de I'équipement de protection requis pour les
ouvriers.

3 Le plan définissant les zones de travail dans lesquelles
sont effectués les processus d'enlévement.

4 Les exigences en matiere de sécurité intégrée, de
ventilation et ainsi de suite.

.5 Exigences relatives & l'acceés et d la sortie de la zone de
fravail.

2 Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des

travaux visés dans la présente section. Au minimum, ce
document doit comporter ce qui suit :

N

Classification de tous les fravaux d'enlevement du
plomb selon les critéres utilisés dans le document Guide :
plomb sur les projets de construction délivrés par le
ministere du travail de I'Ontario.

L'identité de la « personne compétente » qui, au nom de
I'Entrepreneur, effectuera des inspections régulieres des
activités d'Enlevement du plomb afin d'éviter des
conditions dangereuses, malsaines ou non sires. La
"personne compétente" doit étre sur place en tout temps
alors que les activités d’Enlevement du plomb sont en
cours.

Une description de I'équipement et des matériaux, des
contréles, le nombre de personnelle dans I'équipage, les
responsabilités professionnelles et des procédures
d'exploitation et d'entretien pour chaque activité
impliquée dans les fravaux de la présente section.

Une description des méthodes de contrble spécifiques a
ufiliser dans la douleur contenant du plomb et
revétements de surface procédés d'enlévement.

Une stratégie de prévention veillant & s'assurer que le
personnel ne soit pas exposé au plomb en suspension
dans I'air ou a d'autres contaminants dont les
concentrations dépassent la valeur actuelle d'exposition
moyenne pondérée dans le temps (VEMPT).

Une description du programme de surveillance médicale
en place pour les travailleurs de I'enlévement du plomb.

Noms des produits & utiliser dans les fravaux
d'enlévement du plomb.
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1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

3

N

Avant de commencer le travail :

N

Obtenir de l'agence appropriée et soumettre au
Représentant du Ministere tous les permis nécessaires
pour le transport et I'élimination des déchets contenant
du plomb. S'assurer que l'opérateur de la décharge est
pleinement conscient de la nafure dangereuse du
matériau déversé et des méthodes d'élimination
appropriées.

Présenter une preuve satisfaisante au Représentant du
Ministere que les employés avait des instructions sur les
dangers de l'exposition au plomb, ['utilisation du
respirateur, la fenue vestimentaire, ['utilisation des
douches, I'entrée et la sortie des zones de travail, et les
aspects des procédures de tfravail et des mesures de
protection.

Présenter une preuve sous la forme d'un certificat
attestant que le personnel de surveillance a assisté d un
cours de réduction de la peinture contenant du plomb,
d'une durée d'au moins 1 journée.

Pour chague charge de déchets qui quitte le site,
soumettre les recus d'échelle d'enfouissement, les
documents d'expédition et les manifestes de déchets
contenant du plomb, selon le cas, selon la
caractérisation des déchets.

Section d'enlévement du plomb dans le plan de fravail
des matiéres dangereuses.

Exigences réglementaires : se conformer aux exigences
fédérales, provinciales/territoriales et locales concernant la
peinture a base de plomb, d condition qu'en cas de conflit
entre ces exigences ou avec ces spécifications, une exigence
plus rigoureuse s'applique. Se conformer aux réglements en
vigueur a temps le travail est effectué.

Santé et sécurité :

N

Exigences de sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.

. Manger, boire, mé&cher et fumer ne sont pas
autorisés dans la zone de travail.

2 Les installations de lavage comprenant un lavabo,
de l'eau, du savon et des serviettes doivent étre
fournies par I'Entrepreneur. Tous les travailleurs
doivent utiliser ces installations de lavage avant de
manger, de boire, de fumer ou de quitter le lieu de




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

Sec‘r,ion 028320
PLOMB - MESURES DE PRECAUTIONS
Page 5de 16

2022-02-07

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES .1
DECHETS

travail. Les zones de lavage doivent étre désignées
par le Représentant du Ministére.

3 L'éguipement de protection et les vétements a
porter par les travailleurs dans la zone de travail de
plomb comprennent :

N Les vétements de protection jetables qui ne
maintiennent pas facilement ou ne
permettent pas la pénétration des fibres
d'amiante, constitués d'une combinaison
compléte avec capuchon et bandes
assurant un ajustement serré aux poignets,
aux chevilles et au cou.

2 Un appareil de protection respiratoire,
assigné en propre 4G chaque travailleur,
portant les indications pertinentes
relativement & son usage et a son efficacité,
assurant une protection adéquate compte
tenu du niveau d'exposition au plomb dans
la zone de travail, et accepté par les
autorités compétentes. Si des filtres jetables
sont utilisés, fournir un nombre suffisant de
filtres pour que les ftravailleuses et les
travailleurs puissent poser des filtres propres
deés l'enlévement des filtres souillés et avant
de rentrer dans une zone contaminée.

4 S'assurer gu'aucune personne requise pour entrer
dans la zone de travail de plomb a des poils sur le
visage qui affectent le joint entre le respirateur et le
visage.

.5  Protfection des visiteurs :

N Fournir des appareils de protection
respiratoire approuvés aux visiteurs autorisés
qui doivent enfrer dans une zone de fravaux.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode
d'utilisation des vétements de protection et
des appareils de protection respiratoire ainsi
que les pratiques a adopter.

3 Informer les visiteurs autorisés de la marche a
suivre lorsqu'ils entrent dans une zone de
travaux et lorsqu'ils en ressortent.

L'échantillonnage représentatif des matériaux contenant du
plomb qui est représentatif du flux de déchets applicable (c.-a-
d. I'échantillonnage pour inclure le matériau du substrat selon le
cas) doit étre effectué par une personne compétente que
I'Entrepreneur a retenue avant ['élimination des matériaux
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1.7 CONDITIONS EXISTANTES

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

contenant du plomb. Les flux de déchets contenant du plomb
doivent étre classés a des fins d'élimination en utilisant la
méthode de lixiviation caractéristique de toxicité dans un
laboratoire d'analyse certifié. Toutes les procédures et
soumissions d'échantillonnage sont approuvées par le
Représentant du Ministéere.

Placer les matériaux définis comme dangereux ou toxiques
dans des contenants désignés.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément
a la LCPE, & la LTMD ainsi qu'd la réglementation régionale et
municipale applicable.

S'assurer également que les déchets contenant du plomb,
générés au cours des travaux d'enlevement des anciens
revétements, sont éliminés conformément aux réglementations
fédérales, provinciales, territoriales et municipales applicables.
Marguer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes
d'avertissement approprié.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des
déchets produits au cours des travaux et assurer le transport
des contenants de déchets, par des moyens approuvés, vers
des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

Se reporter d la section de devis 01 14 25 - Substances
désignées, pour les détails sur les matériaux amiantés.

Tous les matériaux apportés au site de fravail doivent étre en
bon état et exempts de poussiere de plomb. Les articles & jeter
doivent étre des matériaux neufs seulement.

Conteneur de déchets de plomb : récipient imperméable

acceptable pour le site d'immersion et ministere de

l'environnement. Etiquetés selon les besoins. Composé de L'un

des éléments suivants :

N Un sac en polyéthyléne scellé de 0,15 mm, & lintérieur
d'un deuxieéme sac en polyéthyléne scellé de 0,15 mm.

2 Un baril approprié a l'eau de lavage de plomb et/ou aux
boues. Le conteneur doit éire acceptable pour le
fransporteur de déchets.
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2.2 EQUIPEMENT

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PI\!EPARATIONS DE ZONE
D’ENLEVEMENT

Agent de nettoyage du plomb : Agent de neftoyage
approprié pour la poussiere de plomb. Matériaux acceptables :

N Détergents avec un contenu élevé de phosphate
(contenant au moins 5 % de phosphate de frisodium).

2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

Toiles de polyéthyléne renforcées : tissu renforcé de fibres,
d'une épaisseur d'au moins 0,15 mm, licisonné sur chaque face
a une feuille de polyéthyléene.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, pouvant
sceller des toiles de polyéthylene, tant en milieu sec qu'en
milieu humidifié.

Aspirateur HEPA : Appareillage d'aspiration équipé d'un filtre a
haute efficacité comportant un systéme de filtrage capable
de collecter et de retenir des fibres d'au moins 0,3 micrométre
dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p. 100.

Vaporisateur : Réservoir de type jardin, faible vélocité, capable
de produire un brouillard ou une pulvérisation fine.

Mettre en ceuvre des mesures de précaution appropriées en
rapport avec le plomb ainsi qu’'avec les travaux & réaliser et
ce, en conformité avec les lignes directrices et ses modificatifs
d date du ministere du Travail, lesquelles lignes directrices
s'intifulant comme suit: « Plomb dans des projets de
construction ».

Zones des taches de catégorie 1 :

N Utiliser des toiles de protection en polyéthyléne sous tout
endroit ou s'effectue une téche susceptible d’engendrer
de la poussiere de plomb ou encore des éclats ou des
débris contenant du plomb.

Zones des taches de catégorie 2 :

N Utiliser des toiles de protection en polyéthylene sous tout
endroit ou s'effectue une tache susceptible d'engendrer
de la poussiere de plomb ou encore des éclats ou des
débris contenant du plomb.




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

Sec‘r,ion 028320
PLOMB - MESURES DE PRECAUTIONS
Page 8 de 16

2022-02-07

4

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir
des dangers d’exposition au plomb. A chaque point
d'acces a une zone de fravail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux
langues officielles, en caracteres haut de casse et
clairement lisibles :

. Danger d’exposition au plomb sous forme de
poussiére, de vapeur ou de brouillard.

2 L'acces a la zone de fravail est réservé au
personnel autorisé seulement.

.3 Les respirateurs doivent étre portés dans la zone de
travail.

Zones des taches de catégorie 3 :

N

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir
des dangers d’exposition au plomb. A chaque point
d'acces a une zone de fravail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux
langues officielles, en caracteres haut de casse et
clairement lisibles :

N Danger d’'exposition au plomb sous forme de
poussiere, de vapeur ou de brouillard.

2 L'acceés a la zone de travail est réservé au
personnel autorisé seulement.

3 Les respirateurs doivent étre portés dans la zone de
travail.

Les barriéres, les enclos partiels et les enclos complets :
les barrieres, les enclos partiels et les enclos complets
doivent étre construits pour séparer la zone de travail
d'enlevement du plomb du reste du projet. Les barrieres
ne doivent étre utilisées que lorsque les enveloppes
complétes et partielles ne sont pas pratiques.

. Barriéres :

N Les cordages ou les barrieres n'empéchent
pas le rejet de poussieres contaminées ou
d'autres contaminants dans I'environnement.
Toutefois, ils peuvent étre Utilisés pour
restreindre l'accés des travailleurs qui ne sont
pas adéquatement protégés par un EPI
approprié et empécher lentrée de
travailleurs non directement impliqués dans
l'opération. Les cordes ou les barrieres
doivent étre placées & une distance
suffisamment éloignée de l'opération qui
permet a la poussiere contenant du plomb
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de s'installer. Si cela n'est pas possible, des
panneaux d'avertissement doivent étre
affichés & la distance oU la poussiere
contenant du plomb s'installe pour avertir
que l'acces est réservé aux personnes qui
portent des EPI.

2 Enclos partiels :

.1 Les enclos partiels permettent des émissions dans
'atmosphére & l'extérieur de l'enceinte. Les
enclos partielles peuvent étre constituées de
bdches verticales et de baches de sol, fant
que les bdches sont recouvertes ef
solidement fixées ensemble aux coutures. Un
enclos partiel n'est pas un systeme de
confinement approprié si des poussieres
importantes sont générées.

3 Enclos complétes :

N Les enclos complets sont des enceintes
étanches (avec des bdches qui sont
généralement imperméables et des joints et
entrées entierement scellés). Les enclos
complétes permettent des émissions fugitives
minimes ou non pour atteindre
'environnement en dehors de la zone de
travail de plomb. Pour les enclos complefs,
les exigences suivantes doivent étre remplies:

N L'enclos doit étre constituée de
matériaux coupe-vent imperméables &
la poussiere.

2 L'enclos doit étre soutenue par une
structure sécurisée.

3 Tous les joints de l'enclos doivent éfre
entierement scellés.

4 Les entrées de l'enceinte doivent étre
équipées de sas.

.5 La fuite d'abrasifs et de débris de
'enceinte doit éfre contrblée, aux
points d'alimentation en «air, par
L'utilisation de déflecteurs, de
persiennes, de joints & rabat et de
filtres.

Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser
une enceinte de décontamination comprenant un
compartiment d'accés et de I'entreposage du matériel,
un compartiment de douches et un vestiaire propre,
comme suit :
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Construire un systéme d’enceintes de
décontamination des travailleurs, & monter aussi
prés que possible de la zone de travail et ce, selon
les stipulations pertinentes du Représentant du
Ministére. Présenter & I'examen du Représentant
du Ministere I'aménagement des enceintes et des
installations de décontamination proposées.

Compartiment d'accés et d'entreposage du
matériel : aménager un compartiment d'acces et
d'enfreposage du matériel entre le compartiment
de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes rideaux, une donnant acces au
compartiment de douches et l'autre, & la zone
d'enlevement du plomb. Prévoir une toilette
portative, un contenant & déchets ainsi que des
éléments de rangement pour les chaussures et les
vétements de protection lavables. Le
compartiment d'accés et d'entreposage du
matériel doit étre suffisamment grand pour loger
les équipements prescrits et tout autre matériel
nécessaire, et pour permettre d au moins un
travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches : aménager un
compartiment de douches entre le vestiaire propre
et le compartiment d'acceés et I'entreposage du
matériel, aménagé avec deux portes rideaux, une
donnant acceés au vestiaire non contaminé, 'autre
au compartiment d'accés et I'entreposage du
matériel. Prévoir une douche par groupe de cing
travailleurs et assurer une alimentation constante
en eau potable froide ou tiede et en eau chaude
(entre 40 et 50 degrés Celsius). Fournir la tuyauterie
et faire les raccordements nécessaires aux réseaux
d'alimentation et d'évacuation. Fournir du savon,
des serviettes propres et des contenants adéquats
pour I'élimination des filtres souillés des appareils de
protection respiratoire.

Vestiagire propre : aménager un vestiaire non
contaminé entre le compartiment de douches et
les zones propres situées A l'extérieur des enceintes
de décontamination. Le vestiagire propre doit
comprendre deux portes rideaux, dont l'une
donne accés aux douches et 'autre, a l'extérieur
de lenceinte de décontamination. Prévoir des
armoires vestiaires ou des cintres et des crochets
pour les vétements de ville et les effets personnels
des travailleurs. Prévoir également un espace de
rangement pour les vétements de protection et les
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3.2 SUPERVISION

appareils respiratoires non contaminés. Installer un
miroir pour permetire aux fravailleurs de bien
ajuster leur appareil respiratoire.

4 Entretien des enclos :

.
2

Garder les enclos propres et en bon état.

S'assurer que les cloisons et les toiles de
polyéthyléne sont scellées au moyen de ruban et
ferment efficacement les ouvertures. Réparer les
cloisons endommagées et corriger les défauts sans
délai.

Faire une inspection visuelle des enclos au début
de chaqgue période de travail.

) Les travaux d'enléevement du plomb ne doivent pas
commencer avant que :

.

Les dispositions relatives & I'élimination des déchets
n'aient été prises.

Les dispositions concernant [|'entreposage, la
filtration, le contréle et I'élimination des eaux usées
n'aient été prises.

Les zones de travail et les enceintes de
décontamination ainsi que les parties du chantier
du projet qui doivent demeurer en service n'aient
été efficacement isolées les unes des autres.

Les outils, le matériel, les matériaux et les
contenants & déchets ne soient sur place.

Les dispositions n'aient été pris pour préserver la
sécurité du batiment.

Les panneaux d'avertissement n'aient été installés
aux points d'acces en zones contaminées.

Tous les avis n'‘aient été donnés et que tous les
autres préparatifs n'aient été effectués.

Le Représentant du Ministere n'ait examiné les
travaux préparatoires et fourni par écrit
I"autorisation de procéder aux fravaux
d'enlévement du plomb.

AU moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe
de dix fravailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la
zone de fravail pendant le déplacement, l'enlévement ou
toute autre manipulation de peinfure contenant du plomb ou
de matériaux contaminés au plomb.




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

Sec‘r,ion 028320
PLOMB - MESURES DE PRECAUTIONS
Page 12de 16

2022-02-07

3.3 L’ENLEVEMENT DE PLOMB

N

L'enlevement ou la perturbation des matériaux contenant de
lamiante revétus de revétements contenant du plomb doit
également étre effectué a l'aide d'amiante approprié et/ou
silice précautions décrites dans la section pertinente, selon le
cas.

N Section 02 82 00.02 - Désamiantage - Précautions
moyennes

2 Section 02 82 00.03 - Désamiantage - Précautions
maximales

3 Section 02 89 00 - Silice - Mesure de précautions

Avant de retirer la peinture contenant du plomb ou déranger
d'autres matieres contenant du plomb ou des matériaux
contaminés :

N Préparez le site.

2 Vaporiser les surfaces a déranger, qui sont finies avec de
la peinture contenant du plomb, avec de I'eau utilisant
un équipement de pulvérisation capable de fournir une
application de « brouillard » pour empécher la libération
de poussiere.

Peinture contenant du plomb, et enlévement de revétement
de surface :

N Méthodes de contenant du plomb peindre et
enlévement de revétement de surface/perturbantes qui
peut étre Utlilisé, en attendant l'approbation du
Représentant du Ministere, y compris :

. Méthode (s) a la seule discrétion du Représentant
du Ministere.

A lachévement de la peinture contenant du plomb et
revétements de surface enlévements, effectuez le nettoyage
suivant :

N Attendre au moins 1 heure aprés le travail de réduction
du plomb actif a cessé de permetire aux particules de
plomb en suspension dans |'air de s'installer.

2 A I'aide d'un aspirateur équipé d'un filtre HEPA, nettoyer
toutes les surfaces dans la zone de travail. Débuter le
nettoyage & I'aide d'un aspirateur & partir des niveaux
les plus élevés et les plus éloignés des installations de
décontamination, en procédant de facon graduelle vers
le bas, en direction des installations de décontamination.

3 Laver toutes les surfaces & I'aide d'un agent de surface
servant a enlever le plomb puis les rincer a I'eau propre.
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3.4 INSPECTION N

3.5 SURVEILLANCE DE L'AIR ET N
L’ECHANTILLONNAGE DE L’ESSUIE
DE SURFACE

Débuter le lavage et le rincage & partir des niveaux les
plus élevés et les plus éloignés des installations de
décontamination, en procédant de facon graduelle vers
le bas, en direction des installations de décontamination.

4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage a I'aide
d'un aspirateur équipé d'un filtre HEPA, ainsi que le
lavage et le rincage, afin de satisfaire au critere de
reglement final.

Effectuer des inspections de la zone de tfravail du plomb pour
confirmer la conformité aux spécifications et aux exigences des
autorités compétentes. L'écart par rapport & ces exigences qui
n'ont pas été approuvées par écrit par le Représentant du
Ministeére peut entfrainer I'arrét de ftravail, sans frais au
Représentant du Ministéere.

Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de :

N La conformité aux marches a suivre et aux exigences
particulieres relatives aux différents matériaux.

2 Le niveau final d'achévement des fravaux et de
propreté des lieux.

3 L'Entrepreneur n'autorisera aucun frais supplémentaires
pour la fourniture de la main-d'ceuvre ou des matériaux
additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des
travaux selon les parametres spécifiés.

Le Représentant du Ministére peut ordonner de suspendre les
fravaux s'il y a une fuite ou un risque de fuite de liquide, de
poussieres ou de vapeur a l'extérieur de la zone de travail.

N L'Entrepreneur n'autorisera aucun frais supplémentaires
pour la fourniture de la main-d'ceuvre ou des matériaux
additionnels nécessaires pour assurer l'exécution des
fravaux selon les parameétres spécifiés.

Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a
lachévement des opérations de nettoyage, prélever
guotidiennement des échantillons d'air & l'extérieur ou a
lintérieur des enclos installées autour des zones de travail,
conformément aux méthodes applicables en matiére
d'échantillonnage et d'analyse de I'air.

.1 Cette surveillance de l'air ne dégage pas I'Entrepreneur de
toute responsabilité pour la surveillance de I'air intérieur
de la zone de fravail de plomb pour vérifier que la
protection respiratoire utilisée fournit un facteur de
protection approprié.
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2 Utiliser les résultats des analyses de I'air & l'intérieur des zones de
fravail pour déterminer le type d'appareils de protection
respiratoire requis. Les fravailleuses et les travailleurs peuvent
étre tenus de porter des pompes d'échantillonnage durant une
partie ou la totalité de leur quart de travail.

N

Si les concentrations de fibres mesurées excedent le
coefficient de sécurité des appareils de protection
respiratoire utilisés, I'Entrepreneur doit :

N Suspendre les travaux d'enlévement du plomb.

2 Recourir & une méthode plus rigoureuse de
sécurité intégrée.

.3 Veiller a ce que les travailleurs effectuant des
travaux a lintérieur des enceintes portent un
appareil de protection respiratoire ayant un
coefficient de sécurité plus élevé.

Si les analyses de I'air indiguent que des concenftrations
de plomb en suspension dans I'air a I'extérieur de la
zone de travail excédent 0,025 mg/m?3, I'Entrepreneur
doit en assurer le nettoyage ainsi que l'entrefien en
respectant les mémes exigences que celles visant les
zones de travail, sans frais additionnels au Représentant
du Ministére.

3 Les analyses finales de l'air peuvent étre effectuées a la
discrétion exclusive du Représentant du Ministére.

N

Les analyses finales de [I'air doivent indiquer des
concentrations de plomb en suspension inférieures &
0,005 mg/mé.

2 Si les analyses de l'air indiquent des concentratfions de
plomb supérieures a 0,005 mg/m?, I'Entrepreneur doit
nettoyer & nouveau la zone de travail et ce, sans que la
chose n'entfraine de déboursés supplémentaires de la
part du Représentant du Ministere.

3 Reprendre ces opérations jusqu'd ce que les
concentrations de plomb en suspension soient inférieures
a 0,005 mg/mé.

4 Les critéres suivants doivent étre utilisés pour définir un niveau
de propreté acceptable aprés les activités de réduction de
plomb :

.

AU cas ou l'enlevement de revétements de peinture a
été effectué pour accommoder la portée des travaux
du projet :

N Visiblement libre de peinture(s) et les amorces(s).
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3.6 NETTOYAGE FINAL

2 Concentration résiduelle de poussieres de plomb
inférieure & :
J 430 microgrammes/metre carré pour des
surfaces de plancher intérieur.

2 2 691 microgrammes/metre carré pour les
appuis de fenétre intérieurs.

3 8 611 microgrammes/métre carré pour les
surfaces extérieures.

4 Répéter le nettoyage au besoin jusqu'a ce
qgue les concentrations de plomb soient
inférieures aux niveaux spécifiés, sans frais
supplémentaires au  Représentant  du
Ministére.

Retirer la feuille de polyéthyléne en la glissant vers le centre de
la zone de travail du plomb. Aspirer immédiatement les
copeaux de peinture, particules, poussieres et débris visibles lors
du nettoyage a l'aide de I'équipement de vide HEPA.

Placer les joints en polyéthylene, le ruban adhésif, le matériel
de nettoyage, les vétements et autres déchets contaminés
dans des conteneurs de déchets étiquetés scellés pour le
fransport.

Nettoyer les zones de travail, I'équipement et la salle d'acceés,
la salle d'eau et les autres enceintes contaminées.

Nettoyer les conteneurs de déchets scellés et I'équipement
utilisés dans I'exécution des travaux et les enlever des zones de
fravail et ce, au moment opportun durant la séguence de
nettoyage.

Un contréle final peut étre effectué pour s'assurer qu'aucune
poussiere ou débris de plomb ne reste sur les surfaces en raison
des opérations de démontage.

Au fur et d mesure que le fravail progresse, et pour éviter de
dépasser la capacité de stockage disponible sur place, enlever
les conteneurs scellés et étiquetés.

. Eliminer les déchets renfermant du plomb conformément
au R.R.O. 1990, Reglement 347/90, tel que modifié.
S'assurer que le transporteur de déchets et le récepteur
sont pleinement conscients de la nature dangereuse des
matieres & immerger et que les lignes directrices et les
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reglements concernant ['élimination des déchets
renfermant du plomb sonft suivis.

2 Veiller d ce que les matériaux enlevés pendant les
tfravaux de la présente section soient traités, emballés,
transportés et éliminés comme déchets contenant du
plomb.

3 Nettoyez les routes de déchets et la zone de
chargement aprés chague chargement. Utiliser les
procédures de réduction du plomb, le cas échéant ou
demandées par le Représentant du Ministere.

4 Déposez les poubelles aux endroits désignés. Gardez les
bacs couverts et enfermés sur le site. La zone de
chargement du bac doit étre maintenue propre en tout
temps.

Transporter tous les déchets & une décharge autorisée par le
ministere de lI'environnement conversation (MOE).

Fournir au Représentant du Ministére des copies des documents
d'expédition et des manifestes de déchets contenant du
plomb pour chaque charge de déchets. L'Entrepreneur est
responsable de s'assurer que la documentation écrite est
soumise pour chague chargement de déchets quittant le site.

Coopérer avec les inspecteurs du MOE et d'exécuter
immédiatement des instructions pour les tfravaux de réparation
dans les sites d'enfouissement pour maintenir I'environnement,
sans frais supplémentaires pour le Représentant du Ministere.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DEFINITIONS

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes
Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales
Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales
courantes et pertinentes en matiere de silice et, en cas de
conflit entre ces exigences ou entre ces exigences et celles du
présent devis, les exigences s'avérant les plus séveres
prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur au
moment ou seront réalisés les travaux.

Réglementation fédérale
N Code canadien du travail et reglements connexes.

Réglementation provinciale
N Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario,
L.R.0.1990, Reglement 490/09 « Substances désignées ».

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme
figurant dans le Reglement sur le fransport des marchandises
dangereuses ou répondant au critere de danger établi dans
ce reglement.

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé
aux fins auxquelles il était initialement desting, et qui est soit une
marchandise ou une matiére dangereuse susceptible d'avoir
des répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé
des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré
dans I'environnement.

Plan de fravail a la rencontre de matériaux dangereux. Un
rapport succinct, identifiant I'emplacement et les quantités de
matériaux dangereux et les méthodes que I'on se propose
d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux dangereux.

N Systeme d'information sur les marchandises dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) : Systéme employé a la
grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et
les travailleurs soient au courant des dangers que
présentent les produits utilisés sur les lieux de travail. En
vertu du SIMDUT, les informations sur les matieres
dangereuses doivent étre transmises au moyen de
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1.4 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.5 PROCEDURES ET MESURES DE
PRECAUTION

I'étiqguetage, des fiches signalétiques et de programmes
de formation des travailleurs. Le SIMDUT est mis en ceuvre
selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le
soulévement de la poussiere de silice, qui est provoqué par des
opérations de démolition. Dans la mesure du pratique, I'on se
devrait de réduire la poussiere par I'emploi de méthodes
humides ou d'un systéme de collecte de poussiere.

Afin  d’empécher I'accumulation et la recirculafion de
concentrations nocives de silice crystalline a I'état libre dans la
zone de travail, I'on se devrait de prévoir une ventilation
adéquate, par I'apport aussi d'une ventilation d'extraction
locale.

Dans la mesure du pratique, afin d'empécher la dispersion de
poussiere de silice a I'extérieur de la zone de travail, I'on se
devrait de limiter les procédés de déplacement de silice &
I'intérieur d'espaces clos.

Au cours de I'avancement des fravaux, mettre en ceuvre et
maintenir des mesures de controle de la poussiere de silice qui
assurent que les niveaux de concentration de silice ne
dépassent pas les limites admissibles.

Le Représentant du Ministere peut interrompre les travaux &
n'importe quel moment lorsque I'on soupconne une libération
de poussiere de silice dans des zones adjacentes d la zone de
travail. L'Entrepreneur se devra alors d'élaborer des procédures
qu'il se propose de mettre en ceuvre pour résoudre le
probleme et de faire part de ses intentions aux autorités
compétentes. En outre, il devra apporter tous les changements
nécessaires 4 ses opérations et ce, avant de poursuivre
n'importe quelle activité de démolition qui pourrait entrainer
une libération de poussiere de silice et ce, sans que la chose
n'entraine de déboursés supplémentaires de la part du
Représentant du Ministere.

La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et
des surfaces de travail par balayage humide et par I'emploi de
composés de balayage ou d'aspirateurs aménagés avec des
filires HEPA, afin d'empécher Ila recirculation de [I'air
poussiéreux. L'on se devrait d'éviter des méthodes de
nettoyage comme le soufflage d'air comprimé ou des
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1.6 EQUIPEMENT DE PROTECTION
PERSONNELLE

1.7 CONTROLE DE L'AIR

1.8 PERMIS

N

opérations de balayage d sec. Lorsqu'il se manifeste une
exposition a de la silice cristalline, I'on se devrait de nettoyer les
vétements protecteurs de travail a I'aide d’'un aspirateur assorti
et ce, avant d’enlever ces vétements.

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des
conteneurs clos; alternativement, se servir de moyens
appropriés pour empécher que de la poussiere de silice se
déplace dans I'air.

Les niveaux minima et anticipés de protection personnelle et
fondés sur des activités de travail impliquant de la poussiére de
silice sont énumérés ci-aprés et viennent en sus de
I'équipement de protection personnelle nécessaire pour la
réalisation des activités de démolition. La protection
personnelle dépend des pratiques de travail et des risques
connexes d'exposition  de la silice

N Respirateur purificateur d'air, aménagé avec des
cartouches a filires HEPA ou respirateur offrant une
amenée distincte d'air, émis & I'individu ou au travailleur
en cause et présentant des marques ou des
idenftifications en rapport avec I'efficience et I'objectif
du respirateur. Ici, le tout devra étre a I'approbation des
Autorités provinciales compétentes; et les respirateurs de
la sorte se devront de convenir & un milieu assujetti & de
la silice et ce, en rapport avec le niveau d'exposition de
silice a l'intérieur de la zone des travaux. Dans le cas de
filtres jetables, prévoir un nombre suffisant de filtres, de
sorte que les travailleurs puissent utiliser des filtires neufs
aprées I'élimination des filtres usagés et avant d'entrer de
nouveau dans des zones contaminées.

2 Protection pour les yeux : - Lunettes, verres de sCreté
assorties d'ceilleres ou de blindages latéraux ou plagque
recouvrant le visage.

3 Comme suite aux demandes d'un travailleur :

N Protection pour les mains : - Gants
2 Vétements : - Vétements protecteurs recouvrant
I'ensemble du corps

Si les installations de contréle de I'air montrent que les zones de
travail renferment de la silice cristalline d un niveau supérieur
des niveaux d'action spécifiés, I'on devra alors procéder au
nettoyage de ces zones en se fondant sur I'emploi des
méthodes antérieurement présentées a ce sujet et ce, sans
gue la chose n'entraine de déboursés supplémentaires de la
part du Représentant du Ministere.

L'Entrepreneur est responsable de |'obtenfion de fous les
permis, licences et approbations nécessaires pour la réalisation
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

des ftravaux d'élimination (par exemple, le numéro de
génération de déchets du ministere de I'Environnement de
I'Ontario (MOE), efc.).

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1-GENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 EXIGENCES DE CONCEPTION

1.3 DESSINS D'ATELIER

American Society for Testing and Materials International,

(ASTM)

. ASTM A36/A36M-19, Specification for Structural Steel.

2 ASTM A123/A123M-17, Standard Specifications for Zinc
(Hot-Dip).

3 ASTM A 307-14el, Standard Specification for Carbon
Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.

4 ASTM A325, Specification for Structural Bolts, Steel. Heath
Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength

American National Standards Institute (ANSI)/American Society

of Mechanical Engineers International (ASME)

N ANSI/ASME B16.15-18, Cast Copper Alloy Threaded
Fittings: Classes 125 and 250.

2 ASTM B88M-20, Standard Specification for Seamless
Copper Water Tube (Metric).

Office des normes générales du Canada (CGSB)
. CAN/CGSB-85.10-99, Revétements protecteurs pour les
métaux.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

. CAN/CSA G40.20/G40.21-13(R2018), Exigences

générales relatives & l'acier de construction laminé ou

soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-S16-19, Regles de calcul aux états limites des
charpentes en acier.

Les ouvrages et les assemblages doivent étre calculés
conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-S16 de
maniére a résister aux forces, aux moments et aux contraintes
de cisaillement indigués, et & admettre les mouvements.

Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents
de faconnage et de montage, ainsi que la liste de matériels et
de matériaux conformément & la division 1.

N Vérifier les conditions et les dimensions sur le site avant la
préparation des dessins d'atelier. Montrer tout sur les
dessins d'atelier.

2 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des
détails et des renseignements nécessaires &
l'assemblage et au montage des éléments, notamment

N Liste des matériaux et quantification
2 les méthodes de travail;
3 l'ordre de montage des éléments;




ECSC

Nouveau bac de dégouttement
et remplacement de(s) crochet(s)
de gicleur(s)

EH900-203332/001/FE

S(—;C’rion 051223
METAUX DIVERS
Page 2 de 6

2022-02-07

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIELS R

le type de matériel a utiliser pour le montage;

les dispositifs de contreventement temporaires des
éléments de charpente;

.6 Raccordements.

SN

Acier de construction : conforme & la norme CAN/CSA-
G40.20/G40.21 nuance350W, sauf indication contraire sur les
dessins. Tous les composants en acier doivent étre galvanisés a
chaud : galvanisation de l'acier selon la norme ASTM
A123/A123M, revétement de zinc minimum de 600 g/m2, grade
85.

Bacs en acier : Sections laminées fabriquées conformément &
la norme CSA G40.21 - 305W.

Ancres adhésives : Le fabricant doit étre approuvé avant le
début des fravaux. Fournir l'ensemble des documents d
soumettre au Représentant du Ministére pour approbation
avant l'achévement des travaux. Les systémes d'ancrage
adhésifs pour béton doivent étre composés d'adhésifs qui
répondent aux spécifications suivantes :

N Adhésif hybride injectable, d deux composants et &
durcissement rapide, testé conformément d la norme
ACI 308 pour une utilisation dans du béton fissuré et non
fissuré et sous charge sismique.

2 L'adhésif peut étre Uutilisé avec des tiges a filetage
continu, des inserts a filetage externe, des barres
d'armature en acier et des tiges filetées cannelées
spéciales.

Les ftiges d'ancrage adhésives doivent répondre aux

spécifications suivantes :

N Nuance 36 :
. Tige en acier au carbone a filetage
continu conforme & la norme ASTM F1554 Grade
36 avec un revétement galvanisé de 0,005 mm
d'épaisseur conforme a la norme ASTM B633 SC
1.
2 La tige d'acier doit éfre droite, exempte
d'indentations et estampillée d'une marque
d'identification (identifiant la qualité et la
longueur de l'acier), I'extrémité incrustée étant
coupée en biais d la pointe d'un ciseau.
3 La tige filetée doit étre fournie avec un
écrou ASTM A563 Grade A et une rondelle ASTM
F436 Type 1.
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2.2 FACONNAGE

2

Nuance 55 :

N Tige en acier au carbone a filetage
continu conforme a la norme ASTM F1554, de
nuance 55, avec un revétement électrolytique
en zinc de 0,0002 pouce (0,005 mm) d'épaissevur.
2 La tige d'acier doit étre droite, exempte
d'indentations et estampillée d'une marque
d'identification (identifiant la qualité et la
longueur de l'acier), I'extrémité incrustée étant
coupée en biais d la pointe d'un ciseau.

3 La tige filetée doit étre fournie avec un
écrou ASTM A563 Grade A et une rondelle ASTM
F436 Type 1.

.5 Le systeme d'ancrage adhésif doit étre approuvé pour étre

utilisé avec les options de nettoyage & trois tfrous :

.

2

.
2

3

4

Nettoyage traditionnel des trous a l'aide de brosses
métalliques et d'air comprimé;

Méthode autonettoyante avec une meéche creuse
approuvée et un aspirateur qui élimine la poussiére
pendant le processus de forage, nettoyant
automatiquement le trou;

Méthode sans nettoyage lorsqu'elle est utilisée avec
une ftige filetée cannelée spécialisée dans des
conditions séches avec des trous percés au marteau.

.6 Raccords de vidange en cuivre pour les bacs de rétention :

Tube en cuivre, étiré dur, type M : selon ASTM B88M.
Cuivre moulé, type de soudure : selon ANSI/ASME
B16.18.

Cuivre et dlliage de cuivre corroyés, type de soudure :
selon ANSI/ASME B16.22.

Joints en caoutchouc, sans lafex, de 1,6 mm
d'épaisseur.

N Les éléments en acier de construction doivent étre faconnés

conformément a la norme CAN/CSA-S16 et aux indications des
dessins d'atelier révisés.

2 Fabriquer l'ouvrage d'équerre, droit et précis aux dimensions

requises, avec des joints étroitement agjustés et correctement
fixés selon les dessins de structure.

3 Sceller les éléments de facon continue par des soudures

continues, sauf indication contraire. Meuler en douceur.

A4 Si possible, ajuster et assembler en atelier les travaux, préts &

éfre montés.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES R

2
3
4
.5
3.2 RACCORDEMENT A UN.1
OUVRAGE EXISTANT
3.3 MONTAGE N
2

Rédaliser les ouvrages en acier de construction conformément
aux exigences de la norme CAN/CSA-S16.

Fournir les mesures du site d chaque nouvel emplacement de
larmier de soffite avant la fabrication, y compris la taille du
larmier nécessaire pour couvrir la zone détériorée, et la
quantité de supports nécessaires pour respecter les exigences
dimensionnelles minimales indiquées dans les dessins du projet.
Noter tout changement au sommaire du larmier indiqué sur les
dessins du projet pour examen et approbation par le
Représentant du Ministéere.

Fabriquer et installer de nouveaux bacs de récupération, des
supports et des accessoires de plomberie d'évacuation afin de
respecter les exigences minimales en matiére de dimensions
indiquées sur les dessins du projet et de respecter lintention de
la réparation, qui consiste & recouvrir d'un nouveau bac de
récupération toutes les zones détériorées ou qui fuient.

Evaluez tous les emplacements des ancrages des suspensions
de gicleurs dans le garage et marquez tous les emplacements
détériorés. Par détérioration, on entend des ancrages fissurés,
écaillés ou desserrés. Manipuler manuellement chaque
ancrage pour vérifier si les connexions sont ldches. Aviser le
Représentant du Ministére pour qu'il examine les résultats.

Aprés l'acceptation des marques effectuées par le
Représentant du Ministere, remplacer les ancrages de
suspension détériorés conformément aux dessins du projet. On
suppose 50 emplacements (le taux unitaire doit étre confirmé
par I'évaluation du site).

Avant d'entreprendre le faconnage des éléments, vérifier les
dimensions et I'état de l'ouvrage existant, puis aviser le
Représentant du Ministere de tout écart dimensionnel ou
éventuel probléme de raccordement afin d'obtenir de
nouvelles directives.

Monter les éléments en acier de construction selon les
indications et conformément & la norme CAN/CSA-S16.

La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le
chantier doit étre préalablement approuvée par le
Représentant du Ministére.
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3.4 ANCRAGES ADHESIFS

3.5 RACCORDS EN CUIVRE

3.6 NETTOYAGE

A la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et
retoucher les boulons, les rivets, les soudures et les surfaces dont
la couche de peinture primaire appliquée en atelier est brllée
ou éraflée.

Sceller les joints au moyen de soudures confinues aux endroits
indiqués.

Utiliser des techniques et du matériel de montage qui ne
marqgueront ni  n'‘abraseront les surfaces de l'acier de
construction exposé.

Retouchez les surfaces galvanisées avec un apprét riche en
zinc 1& ou elles ont été rayées ou endommagées pendant le
montage.

Les frous pour les ancrages en béton adhésif doivent étre
percés strictement selon les instructions du fabricant, en utilisant
au minimum l'une des méthodes suivantes :

N Percage au marteau dans du béton fissuré et non fissuré

2 Carottage a l'aide d'une tige cannelée spéciale dans
du béton fissuré et non fissuré.
3 Percage avec des tiges a filetage continu, des inserts &

filetage externe et des barres d'armature dans du béton
fissuré et non fissuré, lorsque le tfrou est ensuite rendu
rugueux a l'aide d'un outil de rugosité approuvé par la
spécialité.

Installez tous les tuyaux en cuivre conformément aux dessins du
projet.

Nouveaux raccords de drainage en cuivre pour les larmiers.
L'Enfrepreneur est responsable de I'examen de l'existant et du
mesurage du site pour la nouvelle installation.

La nouvelle installation doit comprendre tous les connecteurs,
joints, supports et autres accessoires permetftant de drainer les
bacs de récupération jusqu'a 300 mm du sol au niveau du mur
ou de la colonne la plus proche, selon ce qui est le plus proche.

Assembler la tuyauterie en utilisant des raccords fabriqués selon
les normes ANSI.

Effectuez un nettoyage aprés linstallation afin d'éliminer Ia
construction et la saleté environnementale accumulée.

Une fois linstallation terminée, enlevez les matériaux
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excédentaires, les déchets, les outils et les barrieres
d'équipement.

FIN DE SECTION
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