Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Contracting Authority - Autorité contractante

5P468-22-0092/A 000 Sheldon Lalonde
Client Ref. No. - N° de réf. du client File Name - Nom du dossier
344

Remplacement du pont tournant de Boundary au lieu historique national de la Voie-

Navigable Trent-Severn

APPENDICE 4 - FORMULAIRE DE QUALIFICATIONS

Formulaire A — Réalisations de I’entrepreneur général en construction dans le cadre de projets

(CC1 - Réalisations de I'entrepreneur général en construction dans le cadre de projets)

Informations sur le projet n° 1 de I'entrepreneur principal —
Projet de remplacement ou de remise en état d’un pont mobile

Nom du projet :

(au moins 2 M $ excluant les taxes applicables)

Valeur totale du projet

Lieu (adresse, ville, province) :

Entrepreneur principal ? (Obligatoire)

. 5 .
OOui O Non Lieu de Parcs Canada? [OOui 0[O Non
Date de . Qate Date réelle
. d'achévement . .
démarrage initiale d'achévement

Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :

a
d
d

Sélectionnez tout ce qui s'applique a ce projet :

Travaux d’excavation civils lourds;

Construction en béton de masse (éléments armés de 1,0 m ou plus d’épaisseur);

Travaux de bétonnage par temps froid (béton coulé sur place nécessitant une isolation et un
chauffage temporaires);

Montage de superstructures en acier de construction (peut inclure des structures entiérement
assemblées en atelier);

Peinture de ponts en acier de construction;

Installation de systémes électriques, de cablage de distribution et de commandes;

Mise en service des systémes de ponts fonctionnels, y compris les composants mécaniques et
électriques (de préférence, des composants de ponts tournants ou I’équilibrage des ponts était
nécessaire);

L’installation de systémes hydrauliques, y compris l'installation d’un bloc de propulsion et de
systémes mécaniques.

Description du projet et pertinence pour ce projet :

Informations de référence client

Nom de I'organisation cliente :

Nom du client:
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Poste client :

Numéro de téléphone client :

Courriel client:

Informations sur le projet n° 2 de I'entrepreneur principal —
Projet supplémentaire de remplacement ou de remise en état d’un pont

Nom du projet:

(au moins 2 M $ excluant les taxes applicables)

Valeur totale du projet

Lieu (adresse, ville, province) :

Entrepreneur principal ? (Obligatoire) Lieu de Parcs Canada ? [1Oui [ Non

O Oui [ Non
Date de Date Actual
. d'achévement Completion
démarrage e
initiale Date

Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :

d
a
d

Sélectionnez tout ce qui s'applique a ce projet :

Travaux d’excavation civils lourds;

Construction en béton de masse (éléments armés de 1,0 m ou plus d’épaisseur);

Travaux de bétonnage par temps froid (béton coulé sur place nécessitant une isolation et un
chauffage temporaires);

Montage de superstructures en acier de construction (peut inclure des structures entierement
assemblées en atelier);

Peinture de ponts en acier de construction;

Installation de systémes électriques, de cablage de distribution et de commandes;

Mise en service des systémes de ponts fonctionnels, y compris les composants mécaniques et
électriques (de préférence, des composants de ponts tournants ou I’équilibrage des ponts était
nécessaire);

L’installation de systémes hydrauliques, y compris l'installation d’un bloc de propulsion et de
systémes mécaniques.

Description du projet et pertinence pour ce projet :

Informations de référence client

Nom de I'organisation cliente :

Nom du client:
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Poste client :

Numéro de téléphone client :

Courriel client:

Informations sur le projet n° 3 de I'entrepreneur principal —
Projet qui a nécessité des travaux dans I’eau

Nom du projet:

Valeur totale des travaux dans I'eau du projet
(excluant les taxes applicables)

Lieu (adresse, ville, province) :

Entrepreneur principal (Obligatoire) Lieu de Parcs Canada ? [ Oui

O Non

OYes [ONo
Date de Date Actual
. d'achévement Completion
démarrage e
initiale Date

Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :

Décrivez les travaux dans I'eau qui ont été réalisés :

Description du projet et pertinence pour ce projet :

Informations de référence client

Nom de I'organisation cliente :

Nom du client:

Poste client :

Numéro de téléphone client :

Courriel client:
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Formulaire B — Réalisations du gestionnaire de projet de I’entrepreneur

(CC2 - Réalisations du gestionnaire de projet de I'entrepreneur)

Nom du gestionnaire de projet :

Expérience en tant que gestionnaire de projet : (au
moins 10 ans)

Décrivez toute formation, certification et/ou éducation regue :

Informations sur le projet #1 —
Projet de pont mobile

Nom du projet:

Client:

Valeur totale du projet
(au moins 2 M$ excluant les taxes applicables)

Lieu (adresse, ville, province) :

Date de Date Actual
. d'achévement Completion
démarrage A
initiale Date
Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :
Description du projet et pertinence pour ce projet :
Informations sur le projet #2 —
Projet de pont
Nom du projet:
Client:
Valeur totale du projet
(au moins 2 M$ excluant les taxes applicables)
Lieu (adresse, ville, province) :
Date Actual
d Pate de d'achévement Completion
émarrage e
initiale Date

Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :

Description du projet et pertinence pour ce projet :
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Formulaire C — Réalisations du surintendant de chantier de I’entrepreneur

(CC3 - Réalisations du surintendant de chantier de I'entrepreneur)

Nom du surintendant de chantier de I’entrepreneur:

Expérience en tant que surintendant de chantier :

(au moins 10 ans)

Décrivez toute formation, certification et/ou éducation regue :

Renseignements sur le projet no 1 du surintendant du chantier —
Projet de pont mobile

Nom du projet:

Client:

(au moins 2 M$ excluant les taxes applicables)

Valeur totale du projet

Lieu (adresse, ville, province) :

Date de Date Actual
. d'achévement Completion
démarrage A
initiale Date

Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :

Sélectionnez tout ce qui s'applique a ce projet :

a
d
d

d

O

Travaux d’excavation civils lourds;

Construction en béton de masse (éléments armés de 1,0 m ou plus d’épaisseur);

Travaux de bétonnage par temps froid (béton coulé sur place nécessitant une isolation et un
chauffage temporaires);

Montage de superstructures en acier de construction (peut inclure des structures entiérement
assemblées en atelier);

Peinture de ponts en acier de construction;

Installation de systémes électriques, de cablage de distribution et de commandes;

Mise en service des systémes de ponts fonctionnels, y compris les composants mécaniques et
électriques (de préférence, des composants de ponts tournants ou I’équilibrage des ponts était
nécessaire);

L’installation de systémes hydrauliques, y compris l'installation d’un bloc de propulsion et de
systémes mécaniques.

Description du projet et pertinence pour ce projet :
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Renseignements sur le projet no 2 du surintendant du chantier —
Projet nécessitant des travaux dans I'eau
Nom du projet:
Client:
Valeur totale des travaux dans I'eau du projet
(excluant les taxes applicables) :
Lieu (adresse, ville, province) :
Date de ' Qate Actua!
- d'achévement Completion
démarrage e
initiale Date

Raison du contrat terminé plus tard (le cas échéant) :

Décrivez les travaux dans I'eau qui ont été réalisés :

Description du projet et pertinence pour ce projet :

Page 6 of 10



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Contracting Authority - Autorité contractante

5P468-22-0092/A 000 Sheldon Lalonde
Client Ref. No. - N° de réf. du client File Name - Nom du dossier
344 Remplacement du pont tournant de Boundary au lieu historique national de la Voie-

Navigable Trent-Severn

Formulaire D — Compréhension du projet et des capacités de I’entrepreneur

(CC4 - Compréhension du projet et des capacités de I'entrepreneur)

Capacité de I'entrepreneur

Fournir une description de la main-d'ceuvre de I'entrepreneur, des sous-traitants et des équipements qui
seront utilisés pour la mise en ceuvre des travaux. Quelles parties du travail seront réalisées par vos
propres forces et sur quelles étapes du travail les sous-traitants seront-ils invoqués ?

Plan de travail

Décrivez la répartition des taches et des produits livrables pour ce projet.

Comment proposez-vous d'ériger le pont et d'échelonner I'érection par rapport au plan de travail global ?

Méthodologie

Quels techniques, outils et équipements seront utilisés pour assurer une installation de haute qualité ?
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Quelles expériences avez-vous avec la reproduction d'actifs patrimoniaux et comment cela vous aidera-t-il
dans ce projet ? Comment vous assurerez-vous que les détails patrimoniaux du pont seront reproduits?

Décrivez le processus, les controles et les techniques de fabrication du pont que vous avez I'intention
d'utiliser pour fabriquer le pont.

Quelles méthodes seront utilisées pour transporter, hisser, gréer et ériger le pont avec les défis et
restrictions actuels du site ?

What methods, technologies and equipment will be used for layout and control? How will these measures
ensure the newly fabricated bridge can be installed and will operate with minimal need for adjustment?

Expliquez quelles méthodes et techniques seront utilisées pour I'équilibrage et la mise en service du pont
et toutes les expériences passées qui vous ont préparé a réussir dans ce projet.

Comment prévoyez-vous d'accomplir tous les travaux de béton spécifiés dans les délais du contrat de
maniére fiable, slre et respectueuse de I'environnement ?
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Gestion des risques

Décrire les moyens d'atténuer les risques liés au calendrier et au budget du contrat en cas de difficultés
rencontrées pendant les travaux (peuvent inclure, mais sans s'y limiter - les niveaux et le débit d'eau, les
conditions hivernales, les limitations de charge des routes et des ponts, telles que les demi-charges toute
I'année au nord du pont, siireté et sécurité, protection de I'environnement, fabrication des ponts,
matériaux et délais).

Calendrier de projet

Joignez un calendrier sous forme de diagramme de GANTT décrivant toutes les activités et étapes clés, y
compris la durée estimée des activités.

Décrivez brievement comment I'entrepreneur général en construction séquencera les activités de

construction en identifiant les principaux objectifs/jalons et opportunités et comment ceux-ci seront
traités en référence au diagramme de GANNT.

Quelles mesures allez-vous mettre en ceuvre pour vous assurer que les projets restent dans les délais ?

Que feriez-vous s'il devenait évident que vous n'allez pas achever les travaux contractuels dans les délais
contractuels stipulés ?
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Formulaire E — Gestion des déchets et mesures de réduction des gaz a effet de serre (GES)

(CC5 : Gestion des déchets et mesures de réduction des gaz a effet de serre)

Gestion des déchets et mesures de réduction des gaz a effet de serre (GES)

Quelles pratiques de développement durable votre entreprise a-t-elle actuellement mises en place pour
suivre/réduire les déchets et les émissions de GES ?

Comment la réduction des déchets sera-t-elle réalisée, y compris l'utilisation des matériaux et des
techniques utilisés pour ce projet ? Comment les GES sont-ils réduits, y compris l'utilisation d'outils et
d'équipements électriques, les déplacements et I'approvisionnement en matériaux ?

Veuillez indiquer I'étendue des mesures de durabilité des efforts qui ont été incluses dans votre
proposition et le prix de votre offre et si d'autres efforts peuvent étre faits.
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