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Partie 1 Général
1.1 TAXES

A Payer tous les imp6ts percus correctement par la loi (fédéral, provincial et municipal).
1.2 FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

A Payer tous les frais et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les plans et les

renseignements pour les certificats d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection
comme preuve que le travail est conforme aux exigences des autorités compétentes.

1.3 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Références et codes :

1 Les matériaux doivent étre neufs et les travaux doivent étre conformes aux
normes minimales applicables des « Références » indiquées dans les sections de
devis, au Code national du batiment du Canada 2015 (CNB) et a tous les codes
provinciaux et municipaux applicables. En cas de conflit ou de divergence,
I’exigence la plus rigoureuse s’applique.

2 Tabagisme sur la propriété du batiment :

A Respecter les restrictions en matiere de tabagisme sur la propriété du batiment.
3 Découverte de matiéres dangereuses :

A Arréter immédiatement les travaux lorsque des matériaux ressemblant a de

I’amiante appliqué a la truelle ou au vaporisateur, des biphényles polychlorés
(BPC), de la moisissure ou une autre substance désignée sont découverts pendant
les travaux de démolition.

A Prendre des mesures préventives et aviser rapidement le Représentant du
Ministeére.
2 Ne pas poursuivre avant d’avoir regu des instructions écrites du

Représentant du Ministere.

14 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

1 Se conformer a la fois au Code national du batiment du Canada 2015 et au Code national
canadien de prévention des incendies 2015 pour la sécurité des personnes dans les
batiments en cas d’incendie et la protection des batiments contre les effets d’un incendie,
comme suit;

A Code national du batiment (CNB) : pour les dispositifs de sécurité
incendie et de protection contre les incendies qui doivent étre intégrés au
batiment pendant la construction.

A Le Code national de prévention des incendies (CNPI) :

A L’entretien continu et [’utilisation des dispositifs de
sécurité incendie et de protection contre les incendies
sont intégrés aux batiments.
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2 La réalisation d’activités susceptibles de provoquer des
risques d’incendie a I’intérieur des batiments et autour
de ceux-ci.
3 Restrictions sur les contenus dangereux a I’intérieur des
batiments et autour de ceux-ci.
A4 La mise en place de plans de sécurité incendie.
5 Sécurité incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.
2 Se conformer aux normes des Ressources humaines et Développement des

15

16

compétences Canada (RHDCC), Commissaire fédéral des incendies :
A FC 301, Standard for Construction Operations, juin 1982 - Normes
2 FC 302, Standard for Welding and Cutting, juin 1982 - Normes

3 FC 374, Fire Protection Standard for General Storage (Indoor and
Outdoor), septembre 1994 - Normes

4 Conserver sur place tous les documents et normes de sécurité incendie.
3 Soudage et coupage :
A Avant de procéder a des travaux de soudage, de brasage, de meulage

et/ou de découpage, obtenir un permis de I'unité de prévention des
incendies, tel que requis par le Représentant du Ministére. Entreposer les
liquides inflammables dans des conteneurs homologués CSA et inspectés
par I'unité de prévention des incendies. Aucune flamme nue ne doit étre
utilisée sans l'autorisation de I'unité de prévention des incendies.

2 Des "surveillants d'incendie", tels que décrits dans la norme FC 302,
doivent étre affectés lorsque des opérations de soudage ou de coupage
sont effectuées dans des zones ou des matériaux combustibles situés a
moins de 10 m peuvent étre enflammeés par conduction ou par
rayonnement.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme susceptible d’avoir un impact
négatif sur I’environnement ou de nuire a la santé des personnes, des animaux ou de la
flore lorsque rejeté dans 1’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manipulation, lI'entreposage et
I'élimination des matiéres dangereuses; et concernant I'étiquetage et la fourniture de
Fiches de Données sur la Sécurité des matieres (FDS) admises par le Programme du
travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

Les services existants requis pour les travaux peuvent étre utilisés sans frais par
I’Entrepreneur.

Veiller a ce que la capacité soit adéquate avant d'imposer des charges supplémentaires. Se
brancher et se débrancher a vos propres frais et responsabilités.
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3 Aviser le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de I’interruption

prévue des services et obtenir 1’autorisation requise.

4 Prévenir le Représentant du Ministére 48 heures a 1’avance pour chaque interruption
nécessaire de tout service mécanique ou électrique pendant toute la durée des travaux.
Réduire au minimum la durée de ces interruptions. Effectuer toutes les interruptions en
dehors des heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

1.7 INSTALLATIONS DE CHANTIER
A Echafaudage d’acces :

1 Echafaudages : conformément & CSA Z797-18 - Code de pratique pour
I’échafaudage d’accés.

2 Fournir des dessins de conception, signés et scellés par un ingénieur
professionnel qualifié autorisé dans la province de 1’Ontario, lorsque prescrit.
3 Les ajouts ou modifications apportés a I’échafaudage doivent étre approuvés par
écrit pas I’ingénieur professionnel.
2 Entreposage sur place :
1 Le Représentant du Ministére attribuera un espace d’entreposage qui sera équipé
et entretenu par I’Entrepreneur.
2 Ne pas encombrer de fagcon déraisonnable le site avec des matériaux ou de
I’équipement.
3 Déplacer les produits ou I’équipement entreposés qui interférent avec les
opérations du Représentant du Ministére ministériel ou d’autres entrepreneurs.
4 Obtenir et payer pour I’utilisation de zones supplémentaires d’entreposage ou de
travail nécessaires aux opérations.
.5 Ne pas imposer ni permettre que soit imposé a une partie quelconque de
I'ouvrage un poids ou une contrainte susceptible de compromettre la sécurité de
I'ouvrage.
3 Lorsque la sécurité est réduite par le travail, prévoir des moyens temporaires pour

maintenir la sécurité.

4 Installations sanitaires : seront attribuées au personnel de 1’Entrepreneur. Les autres
installations ne doivent pas étre utilisés. Maintenir les installations propres.

.5 Signalisation : Prévoir des panneaux d’usage courant relatifs au contréle de la circulation,
a I’information, a I’instruction, a I'utilisation de 1’équipement, aux dispositifs de sécurité
publique, etc., dans les deux langues officielles ou par ’utilisation de symboles
graphiques communément compris et sujet a I’approbation du Représentant du Ministére.

A Aucune publicité ne sera autorisée sur ce projet.

2 Le Représentant du Ministére fournira un panneau décrivant le projet pour
informer les utilisateurs du batiment. Placer le panneau comme demandé par le
Représentant du Ministéere afin de protéger les travailleurs, le public et les
surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

3 Garder ce panneau et le déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
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4 Protéger tous les meubles dans la zone de travail avec un film de polyéthyléne de

1.8

1.9

0,102 mm d’épaisseur pendant la construction. Retirer le film en dehors des
heures de construction et laisser les lieux propres, sans entraves et sécuritaires
pour le fonctionnement normal pendant la journée.

5 Maintenir en bon état les panneaux et avis approuvés pendant toute la duréedu
projet et les éliminer a I’extérieur du site, a la fin du projet ou avant, tel que
demandé par le Représentant du Ministére.

BARRIERES ET PALISSADE TEMPORAIRE

Conserver les services existants pour le batiment et assurer I'accés au personnel et aux
véhicules.

Palissades :

A Concevoir, ériger et entretenir, autour du site, une palissade temporaire, tel
qu’exigé par les autorités ayant compétence.

Controble de la poussieére :

| Prévoir des écrans pare-poussiéere ou des cloisons pour pour fermer les espaces
ou sont exécutées des activités génératrices de poussiére. Concevoir, construire et
entretenir des voies d’acces et de « sortie temporaires aux zones de travail, y
compris des escaliers, des chemins, des rampes ou des échelles et des
échafaudages, indépendamment des surfaces finies et conformément aux
réglementations municipales, provinciales et autres applicables.

Protection :

A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise en charge.

2 Protéger les ouvrages adjacents contre la propagation de la poussiere et de la
saleté au-dela des zones de travail.

3 Protéger les opérateurs et les autres utilisateurs du site contre tous les dangers.

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS

Quialité du travail :

A Effectuer les travaux en retenant des travailleurs ou des apprentis qualifiés et
agréés conformément a la Loi provinciale sur la formation et la qualification
professionnelle de la main-d'ceuvre.

2 Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial
d'effectuer des taches spécifiques uniqguement s'ils sont sous la supervision
directe de travailleurs qualifiés et agréés.

3 Déterminer les activités et les tAches autorisées pour les apprentis, en fonction du
niveau de formation suivi et des compétences a accomplir des taches spécifiques.

Entreposage, manutention et protection :

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser

intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer & I'ouvrage.



Démolition et reconstruction de 1’escalier de la rue Kent du batiment de la Justice Section 01 00 10

249, rue Wellington, Ottawa, Ontario INSTRUCTIONS GENERALES
No de projet R.095822.212 Page 5
3 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon

les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

1.10 EXAMEN ET PREPARATION

A Examiner le site et les conditions susceptibles d'affecter le travail et se familiariser avec
les conditions existantes.

2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

1.11 EXECUTION
1 Découpage, finition et réparation :
1 Découper les surfaces existantes au besoin pour accueillir les nouveaux travaux.

2 Supprimez tous les €léments ainsi indiqués ou spécifiés.

3 Assurer la réparation et la finition des surfaces découpées, endommagées ou
perturbées, a I’approbation du Représentant du Ministére. Faire correspondre aux
matériaux, a la couleur, a la finition et a la texture des surfaces adjacentes.

2 A moins d’indication contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’entrepreneur et doivent étre retirés du site.

1.12 EXIGENCES SPECIALES
A Restrictions d’horaire lorsque le Parlement est en session (nominalement de septembre a

juin) :

| Le bruit, les odeurs et les vibrations transmis par la structure ne seront pas tolérés
dans les espaces occupés pendant les heures de travail normales.

2 Peindre les espaces intérieurs publics ou occupés du lundi au vendredi de 21 h a
06 h seulement et les samedis, dimanches et jours féries.

3 Lorsque la Chambre des communes est en session,

https://www.ourcommons.ca/en/sitting-calendar effectuer les travaux dans des
espaces occupés de 21 h a 06 h et les samedis, dimanches et jours fériés. Cela
comprend également le fonctionnement de compresseurs d’air, de génératrices et
d’autres équipements similaires qui peuvent étre audibles dans les espaces
occupés. Lorsque la Chambre des communes a des séances tardives, tous les
travaux qui créent une perturbation doivent étre interrompus jusqu’a au moins
une heure apres I’ajournement de la Chambre.

4 Lorsque la Chambre des communes est en reléche, les travaux générant du bruit
et des vibrations doivent étre effectués entre 21h00 et 06h00, ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés.

.5 L’entrepreneur doit cesser toutes activités sur le chantier chaque année pendant
les périodes suivantes, sans frais pour le Représentant du Ministére :

A Jour du Souvenir : 11 novembre de 10 h 45 a 11 h 15.
2 Féte du Canada : du ler juillet de 18 h au 2 juillet, 01 h.


https://www.ourcommons.ca/en/sitting-calendar
https://www.ourcommons.ca/en/sitting-calendar
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.6 Malgré le respect des restrictions ci-dessus, des interruptions aléatoires causées

1.13

1.14

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

par les exigences des occupants se produiront en raison de la nature imprévisible
de I'noraire du Parlement. Prévoir 10 jours d'interruptions aléatoires en plus des
événements mentionnés au point 1.12.1.5, pour la période comprise entre le ler
mai et le 30 septembre, et 30 jours supplémentaires entre le ler octobre et le 10
avril.

Restrictions d’horaire lorsque le Parlement ne siege pas (nominalement entre juin et
septembre).

A Conformément au point 1.12.1, les travaux, sauf ceux générant du bruit, peuvent
étre entrepris entre 18 h et 06 h du lundi au vendredi, et a tout moment le samedi,
le dimanche et les jours fériés.

La réduction des substances désignées doit étre effectuée aprés avoir donné un préavis de
10 jours ouvrables au Représentant du Ministére. Les travaux peuvent commencer des
que le Représentant du Ministére a mis en ceuvre des mesures d'atténuation. Toutes les
activités de réduction doivent étre effectuées du lundi au vendredi entre 18 h et 06 h et la
fin de semaine si les travaux sont non perturbateurs. S'ils sont perturbateurs, ils doivent
étre effectués entre 21 h et 06 h.

L’Entrepreneur doit fournir les fiches FDS au représentant du Ministére 2 semaines avant
tout travail.

Planifier les livraisons et les enlevements de matériel de 18h00 a 06h00 en semaine ou les
samedis, dimanches et jours fériés.

REPARTITION DES cOUTS

Avant de soumettre la premiére demande de paiement, présenter la ventilation du
montant du contrat conformément aux directives du Représentant du Ministére et en
agrégeant le montant du contrat. Aprés approbation par le Représentant du Ministere, la
ventilation des co(ts sera utilisée comme base pour les paiements progressifs.

PRESEANCE

Pour les projets du gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont préséance sur
les sections des devis techniques d’autres divisions du présent Manuel de projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES
1 Législations fédérales
A Code canadien du travail, partie Il, sections 124 et 125.
| Reglements canadiens sur la santé et la sécurité au travail.
2 Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
3 Norme sur la gestion de 1’amiante de SPAC.
4 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
A Reglement sur les revétements (DORS/2016-193).
5 Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE).
2 Législations provinciales
1 Loi ontarienne sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1.
A Reglement ontarien 490/09 — Substances désignées (Régl. de I'Ont.
490/09).
2 Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans les

chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation (Regl.
de I'Ont. 278/05).

3 Réglement ontarien 213/91 — Chantiers de construction (Regl. de I'Ont.
213/91).
2 Loi ontarienne sur la protection de I’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19.
A Réglement ontarien 347 — Général - Gestion des déchets (R.R.O. 1990,
Regl. 347).

3 Office des normes générales du Canada (ONGC).

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-18; sélection, utilisation et soins des respirateurs.

5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2 DEFINITIONS

A Aspirateur HEPA : Equipment d’aspirateur a grande efficacité d’arréteur de particules
filtrées avec un systéme capable de prélever et de retenir des fibres plus grandes que 0.3
microns dans toutes les directions avec 99.97 % d’efficacité.

2 Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LEMPT) : La concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou chimique
auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail ou au cours d’une
semaine de travail, selon les prescriptions a ce sujet dans le Reglement ontarien 490/09
(Substances désignées) tel que modifié.

1.3 SECTIONS CONNEXES
A Sans objet.
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14 SUBSTANCES DESIGNEES

10
A1

12
13

14
15

Confirmer aupres du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance désignée
additionnelle n’aura été apportée a I’intérieur de la zone du projet, avant le début des
travaux.

Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles peuvent exister a
I’extérieur des zones accessibles mais au-dela de I’étendue de ce projet.

Advenant que des matériaux additionnels que 1’on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a I’intérieur de la zone du projet, tous
dérangements de ces matériaux devront faire I’objet d’une interruption immédiate des
travaux et d’une mise en place de mesures de précaution pertinentes; et I’on devra faire
immédiatement faire part au Représentant du Ministére, et ne poursuivre les travaux
qu’aprés avoir regu des instructions écrites a ce sujet.

ACRYLONITRILE : non identifié.
ARSENIC : non identifié.
AMIANTE : non identifié.

A L’échantillonnage en vrac et les analyses de laboratoire subséquentes ont révélé
que les matériaux de construction prélevés dans ce rapport sur les substances
désignées ne contiennent pas de concentrations réglementées d’amiante :

A Le mortier gris du c6té nord du mur dans la salle 005A du sous-sol.
2 La brique en terracotta du c6té nord dans la salle 005A du sous-sol.
3 Le mortier gris du mur extérieur nord.

A4 Le mortier blanc du mur extérieur nord.

.5 Le composé a joints de cloison séche du mur extérieur nord.

BENZENE : non identifié.

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées.
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié.
ISOCYANATES : non identifiés.

PLOMB : non identifie.

1 Les résultats d’analyse dans le tableau 2 indique que la teneur en plomb dans la
peinture jaune du mur nord dans le sous-sol, a I’¢difice de la justice, est en
dessous du seuil de 90 ppm souligné dans les réglements sur les matériaux de
revétement de la sécurité sur les produits de consommations du Canada
SOR/2016-193 (tel modifié); par conséquent, cet échantillon de peinture est
considéré ne pas renfermer de plomb.

MERCURE : non identifié.
SILICE : identifiée.

A La silice cristalline libre est présente dans le béton et le mortier dans la zone de
projet.

MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié.
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés.
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1.5

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

SUBSTANCES APPAUVRISSANT L’OZONE (SAO) : non identifiées.

RECOMMANDATIONS

SILICE

A1 Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des travaux
qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant la silice.

2 Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministere du

Travail de I’Ontario, qui s’intitule comme suit : « directives concernant
I'exposition & la silice sur les chantiers de construction ». Ce document classifie
toutes les perturbations de silice comme étant des travaux de type 1, de type 2 ou
de type 3 et attribue différents niveaux de protection respiratoire et de procédures
de travail pour chaque classification.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

10

Section 01 45 00 Controle de la qualité

NORMES DE REFERENCE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministeére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit compléetement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et verifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des Documents Contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des Documents
Contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des Documents Contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de 1’Ontario, Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministéere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des Documents Contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chague dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
Documents Contractuels;
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5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

.8 les liens avec les ouvrages adjacents.

~No o w

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre les copies électroniques des fiches techniques ou de la documentation
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

A2 Soumettre les copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systéemes identiques a ceux proposes dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

13 Soumettre les copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

| Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

A4 Soumettre les copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

15 Soumettre les copies électroniques des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.
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.16 Rapports des essais et des Vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant

14

A7

.18
19

.20

21

dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre les copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés seront retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

| Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d‘atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des Documents Contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
Documents Contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des Documents Contractuels.
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v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

1.5

1.6

1.7

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00-
Contrdle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, selon les directives du
Représentant du Ministere, une (1) copie du dossier de photographies numériques, en
format jpg, présenté sur support électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue :

| Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministeére.

Fréquence de soumission des photos :

1 A la fin de chaque étape des travaux avant de dissimuler les travaux avec un
autre composant ou remblayage.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immeédiatement apres l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres I'attribution du contrat.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

NORMES DE REFERENCE

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail

Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux chantiers de construction de I'Ontario,
tel qu'il a été amendé.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre 2 copies des rapports d'inspection de la santé et de la sécurité sur le lieu de
travail du représentant autorisé de I'entrepreneur a l'autorité compétente et au
Représentant du Ministere.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours au plus
tard. Réviser le plan, le cas échéant, et le soumettre a nouveau au Représentant du
Ministére ministériel dans les 5 jours suivant la réception des commentaires du
Représentant du Ministeére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le role d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant I'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.

Les travaux auront lieu dans les zones ci-dessous.

A La zone des travaux est indiquée dans les documents contractuels
L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.

| Le grand public
2 Les occupants de 1’édifice
3 Les parties prenantes

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
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1.9 RESPONSABILITE

1.10

111

1.12

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux chantiers de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énonceées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, chap.
0.1, et au Réglement 213/91 relatif aux chantiers de construction de I'Ontario.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente, et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et aviser le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants.

A Posséder une expérience pratique sur un chantier o sont menées des activités
associées a I'étendue des travaux indiqués dans les documents contractuels.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les
travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.
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5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

1.13

1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

directement au surveillant de chantier et ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.
CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 INSPECTION

1.2

13

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le codt de ces services sera assume par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignes pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le coQt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.
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14 PROCEDURE

1.5

1.6

1.7

18

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des Documents Contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Représentant du
Ministére déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir les copies électroniques des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exiges.

Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des Documents Contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a lI'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére.
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3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini si acceptable pour le
Représentant du Ministere.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Démolition et reconstruction de 1’escalier de 1a rue Kent du batiment de la Justice Section 01 51 00

249, rue Wellington, Ottawa, Ontario SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES
No de projet R.095822.212 Page 1
Partie 1 Géneral

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

NORMES DE REFERENCE

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

ALIMENTATION EN EAU
Assurer I'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
162 lux aux planchers et aux escaliers.
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4 Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent

1.8

1
1.9

1

2
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

2

3

contrat peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec
I'approbation du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique par leur utilisation pendant 1’exécution du présent contrat.
Remplacer les ampoules qui ont servi pendant plus de 3 mois.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du Ministére; il doit
assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les colts
de tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépbt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes

adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusgu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

15

16

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

NORMES DE REFERENCE
Association canadienne de normalisation (Groupe CSA)

Nl CSA-A23.1/A23.2-19, Béton - Constituants et exécution des travaux/Procédures
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-17, Contreplaqué en sapin de Douglas.
3 CSA-5269.2-16, Echafaudages d’accés pour les travaux de construction.
4 CAN/CSA-Z321-96, Signaux et symboles en milieu de travail.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

| EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-

Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiguant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cl6turée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes & la norme CSA-S269.2.

Fournir les rampes d'acces, les escaliers temporaires, les plates-formes, les échafaudages,
les échelles nécessaires a lI'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
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1.7

1.8

19

1.10

111

1.12

les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents
Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de I'équipement
de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apreés les heures de travail et
pendant les jours de conge, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Ameénager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.
ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
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1.13

1.14

.10

A1

12

13

14
15

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Fournir un plan de gestion de la circulation.

Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, I'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des
travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Ameénager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononceées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des pistes de chantier
sont assujettis a l'approbation du Représentant du Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enléevement de la neige pendant la période des travaux.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministeére.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS
1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,

destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION



Démolition et reconstruction de 1’escalier de 1a rue Kent du batiment de la Justice Section 01 55 26

249, rue Wellington, Ottawa, Ontario REGULATION DE LA CIRCULATION
No de projet R.095822.212 Page 1
Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

1.3

Ministére des Transports de 1’Ontario (MTO)
A Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

1 Disposer le matériel de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

2 Regrouper le matériel le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussee.

3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation écrite du Représentant
du Ministére.

A Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.

Construire une voie d'acces au terrain bordant le chantier, et a toute autre zone indiguée,
sauf s'il existe d'autres voies d'acces autorisées par le Représentant du Ministere, et en
assurer I'entretien.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du méme genre destinés a indiquer
la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de
la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de l'usager de
la route, et en assurer l'entretien.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary
Conditions.

Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Ontario Traffic
Manual, Book 7: Temporary Conditions.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante.

A Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.
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2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,

ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

1.4 REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et le matériel
sont conformes au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions, pour les
situations ci-apres.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systeme de voies fermées et de circulation a

sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systeme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et du matériel sont a I'oeuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de fagon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de lI'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compleéte des ouvriers, du matériel et de la circulation publique.

v A chaque extrémité des zones de construction ou il faut ouvrir le passage au
moyen de véhicules-pilotes.

.8 La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant

plus de 15 minutes.

1.5 RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

| Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.
Cependant, lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat le
justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le
Représentant du Ministere aient été prises.

2 Maintenir les conditions existantes dans le cas de la circulation croisant I'emprise.
3 Maintenir les conditions existantes dans le cas de la circulation croisant I'emprise, sauf

lorsque les travaux de construction justifient des restrictions.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

13

Se conformer aux normes, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systeémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et réecupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents
Contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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14

15

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports
rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilises
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par I’Entrepreneur seront assumeés par le
Représentant du Ministéere. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.6 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.7

1.8

1.9

1.10

111

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
executés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministéere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
REMISE EN ETAT

Exeécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

Informer le Représentant du Ministere de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
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1.12

1.13

1.14

Partie 2

2.1

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des mateériels sur des €léments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Protéger et maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

1.2

.10

A1

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
mateériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant
du Ministére ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier.
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.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
T Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.
.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
9 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
10 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
A1 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systemes mécaniques.
A2 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.
A3 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.
14 Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.
1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
| Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

A Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
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15

16

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Une copie électronique du manuel d'exploitation et d'entretien doit étre fournie.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

| la date de dépot des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver, en plus des documents mentionnés dans les Conditions générales un
exemplaire ou un jeu des documents suivants :

1 dessins contractuels;
2 devis;



Démolition et reconstruction de 1’escalier de 1a rue Kent du batiment de la Justice Section 01 78 00

249, rue Wellington, Ottawa, Ontario DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
No de projet R.095822.212 L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 3

3 addenda;

4 ordres de modification et autres avenants au contrat;

5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

.6 registres des essais effectués sur place;

T certificats d'inspection;

.8 certificats délivrés par les fabricants.

1.7

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministere doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéeme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

| Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

| La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.

v Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.
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A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de

1.8

19

1.10

chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif attestant de la conformité ou de la non-
conformité aux exigences des Documents Contractuels de I'emplacement et des cotes de
niveau des ouvrages parachevés.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandeés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
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5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

1.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
A Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de

chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

3 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
4 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant

du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été determinée.

5 Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministére.

.6 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui sulit.
A Les rles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.
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v Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
.8 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA

A CSA-A23.1/A23.2-19, Béton : Constituants et exécution des travaux/Procédures
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A3000-18, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

3 CSA-G30.18:21, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques :

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matériaux exclusifs utilisés pour le
béton coulé en place. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre les copies des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.
Dessins d'atelier :

A1 Soumettre les dessins d’atelier

A Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci doivent étre
préparés en conformité avec les plans de maniére a indiquer clairement
les dimensions, les formes et I'emplacement des armatures ainsi que les
autres détails pertinents nécessaires.

2 Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Soumettre les résultats essais au Représentant du Ministere, aux fins d'examen, et, en
présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux
parametres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir
préalablement obtenu une autorisation écrite.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen, tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 120 minutes pour la
livraison du béton au chantier et le déversement des gachées.

Documents a soumettre aux fins d'assurance de la qualité

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
45 00 - Contrdle de la qualité.
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14 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.5

1.6

Partie 2

2.1

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le béton.

Programme de contr6le de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du
Ministere, destiné a confirmer la conformité du béton mis en place aux exigences de
performance spécifiées.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

1 Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dans les 120 minutes suivant le gachage.

Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du
béton, conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
CONDITIONS AMBIANTES

Il est interdit de couler du béton lorsque la pluie ou les intempéries risquent de
I’endommager.

Protéger de la pluie ou des intempéries le béton fraichement coulé, conformément a la
norme CSA A23.1/A23.2.

Protection par temps froid :

A Conserver sur les lieux du matériel de protection prét a servir.

2 Utiliser ce matériel lorsque la température ambiante est inférieure a 5 °C, ou
lorsque la température risque de chuter en deca de 5 °C avant que le béton ne
durcisse.

3 Il est interdit de couler du béton sur une surface ou contre une surface lorsque la

température est inférieure a 5 °C.

Protection par temps chaud :

| Protéger le béton contre les rayons directs du soleil lorsque la température
ambiante est supérieure a 27 °C.
2 Empécher la température des coffrages de monter de facon excessive avant le

coulage du béton. Appliquer des méthodes reconnues pour abaisser la
température des coffrages sans endommager le béton.

Protection contre 1’asséchement

Produit

CRITERES DE CALCUL

Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article
FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.
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2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

A Plan de contrble de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de

fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du
Ministere, et prévoir un contrdle de la conformite du matériau selon les prescriptions de
I'article ASSURANCE DE LA QUALITE, de la PARTIE 1.
2.3 MATERIAUX/MATERIELS
A Ciment portland : GU.
2 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
3 Barres d'armature :
A Barres en acier de billettes, a haute adhérence, de nuance 400, selon la norme
CSA (G30.18, a moins d’indication contraire.
2.4 FORMULES DE DOSAGE

| Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux criteres de
performance, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

| S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance
définies ci-apres et effectuer le contréle de la conformité selon les indications
énoncées a l'article CONTROLE de la PARTIE 3.

2 Une fois durci, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences indiquées
ci-apres.
A Durabilité et classe d'exposition : C-1 et C-2.
2 Résistance a la compression : au moins 28 jours.

3 Certification du fournisseur de béton.

4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le controle de la

qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées.

Partie 3 Exécution

3.1 PREPARATION

A Donner au Représentant du Ministére 48 heures avant le début de chaque séquence de
bétonnage.

2 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

A Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de
maniere a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer
aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

4 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits
de finition.
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3.2 MISE EN OEUVRE

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Couler le béton en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

FINITION DES SURFACES

Surfaces coffrées apparentes : fini frotté a la toile, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
Dalle adaptée pour répondre aux exigences des fabricants de membranes.
Revétements en dur, trottoirs, bordures et surfaces en béton apparentes

1 Finition & la regle jusqu'a I'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition a la
taloche.

2 Surfaces a rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, a l'aide des
outils courants.

3 Lissage a la truelle et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant.

CURE DU BETON

Utiliser des produits de cure compatibles avec les revétements de finition des surfaces en
béton, ne contenant aucun liant et conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.
TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton doivent étre
conformes a la norme CSA A23.1/A23.2.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Le béton doit étre soumis a des essais executés par le laboratoire d'essai désigné selon la
norme CSA A23.1/A23.2 et le colt de ces essais doit étre assumé par le Représentant du
Ministére.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
Prévoir des pulvérisateurs a gachette a raccorder a des tuyaux d'arrosage.

Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau
propre et le volume d'eaux de ruissellement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

A American Society for Testing and Materials (ASTM):

A ASTM D698-12(2021), Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (600 kN-m/m3).

2 Information géotechnique:
A1 Rapport sur le systéme de drainage des fondations du batiment N° 60164.006-02.
3 Ontario Provincial Standard Specification (OPSS):

A1 OPSS.MUNI 401 (November 2018), Trenching, Backfilling and Compacting.

2 OPSS.MUNI 1004 (November 2013), Materials Specification for Aggregates —
Miscellaneous.

3 OPSS.MUNI 1010 (November 2013), Material Specification for Aggregates —
Base, Subbase, Select Subgrade, and Backfill Material.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
| Section 32 16 00 — Bordures, gouttieres et trottoirs.

1.3 REGLEMENTS

A Fournir étaiement et contreventement des excavations, protéger les pentes et berges et
effectuer tous les travaux conformément aux réglements Provinciaux et Municipaux,
selon ce qui est le plus strict. Tous les travaux temporaires et étaiement sont la
responsabilité de I’Entrepreneur.

14 SOUMISSIONS

| Soumettre pour révision par le Représentant du Ministére les méthodes proposées de
déshydratation et prévention du soulévement. Fournir une analyse de caractérisation des
eaux souterraines pour 1’eau pompée des excavations afin de confirmer que 1’eau a
déverser dans les égouts satisfait aux exigences du Reglement Municipal sur les égouts
de la Ville d’Ottawa. Echantillonner et analyser les eaux souterraines & la recherche de
Contaminants Préoccupants.

2 Obtenir, payer et soumettre les dossiers de I’emplacement des services publics
souterrains, indiquant : I’emplacement et le profil des services publics existants tels que
découverts, les relevés d’autorisation des services publics, les relevés d’autorisation des
services publics, le plan de localisation des services délocalisés et abandonnés et le plan
de localisation des nouveaux services publics.

3 Soumettre les conceptions d’étayage, de contreventement et de SOus-ceuvre nécessaires
aux travaux, préparées par un ingénieur professionnel qualifié, enregistré dans la
province de 1’Ontario, qui est retenu par I’Entrepreneur pour la conception et I’inspection
de ces travaux.
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15 ESSAIS ET INSPECTIONS

1.6

1.7

Les essais des matériaux et le compactage du remblai et des matériaux de base seront
effectués par un laboratoire d’essai désigné et payé par le Représentant du Ministere.

Au plus tard deux semaines avant le remblayage ou le remplissage, donner acces a
I’échantillonnage a 1’organisme d’essai désigné.

Ne pas commencer les opérations de remblayage ou de remplissage avant de le matériau
n’ai été approuvé pour utilisation par le Représentant du Ministeére.

Au plus tard 48 heures avant le remblayage ou le remplissage avec un matériau approuve,
aviser le Représentant du Ministére afin que les essais de compactage puissent étre
effectués par I’organisme d’essai désigné.

Avant de commencer les travaux, effectuer, avec le Représentant du Ministére, un relevé
de la condition des structures existantes, services publics, arbres et autres plantes,
pelouses, cl6tures, poteaux de service, cables, voies ferrées et pavages, effectuer un
relevé des repéres d’arpentage et monuments susceptibles d’étre affectés par les travaux.

Avant d’expédier I’excédent de sol hors site vers les décharges pour élimination, fournir
le sol et les échantillons et analyses conformément a la caractérisation des sols en exces —
procédures représentatives de toxicité des lixiviats (Representative Toxicity
Characteristic Leachate Procedures - TCLP).

SERVICES ENTERRES

Avant de commencer les travaux, établir I’emplacement de tous les services enterrés et
des actifs souterrains sur et a proximité du site. Effectuer la mise a découvert des actifs
souterrains et services publics existants par I’entremise d’hydro-excavation dans toutes
les zones ou les services publics existants nécessitent une identification, des informations
d’emplacement spécifique, un support et une protection dans la zone d’excavation.
Fournir les méthodes de soutien et de protection proposées au Représentant du Ministére.

La taille, profondeur et ’emplacement des services publics et des structures existants
indiqués sont a titre indicatif seulement. L’exhaustivité et la précision ne sont pas
garanties.

PROTECTION

Protéger les excavations du gel. Fournir une protection temporaire contre le gel pour
toutes les semelles si la construction est effectuée dans des conditions hivernales.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou a moins qu'ils soient situés dans une zone a bétir, protéger les arbres
existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

Les composants existants du systéme d’irrigation ne nécessitent pas de protection et
peuvent étre retirés au fur et & mesure des rencontres. Cartographier les emplacements
d’enlévement et fournir un dessin au Représentant du Ministére. Boucher les tuyaux
restants aux limites de retrait.
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2.1

Partie 3

3.1

Page 3
Produit

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Tous les matériaux granulaires importés doivent étre conforme au OPSS.MUNI 1004 et
OPSS.MUNI 1010. Les matériaux de remblayage importés doivent provenir de sources
fiables et ne poser aucun probleme de qualité environnementale du sol.

Le remblai structurel doit étre conforme aux exigences de I’OPSS.MUNI 1010 Granular
A ou Granular B de type Il, compacté dans des couches d’au plus 300mm d’épaisseur a
100% de la masse volumique seche corrigée maximale.

Le remblayage extérieur des fondations au-dela des nappes de drainage adjacentes au mur
de fondation doit étre en matériaux OPSS.MUNI 1010 Granular B de type I. Un matériau
de remblayage de fondation est requis dans la zone s’étendant sur au moins 600mm du
bord extérieur de la semelle et inclinée vers le haut selon une pente de 1:1 jusqu’au bord
extérieur de ’excavation. Placer dans des couches d’une épaisseur maximale de 300mm
et compacté jusqu’a au moin 95% de la masse volumique seche corrigée maximale.

Les matériaux de I’assise, de bordure et de couverture pour les canalisations d’eau, des
installations sanitaires et pluviales doivent étre constitué de matériau OPSS.MUNI 1010
granulaire A, compacté jusqu’a au moin 95% de la masse volumique séche corrigée
maximale au-dessus de I’axe neutre. Le remblai pour les tranchées de service sous les
zones pavées doit étre composé de matériau de fondation OPSS.MUNI 1010 Select
Subgrade placé du haut du couvercle du tuyau a 1,2m sous la fondation de la structure de
chaussée proposée, placé dans des couches de 300mm compacté jusqu’a au moin 95% de
la masse volumique séche corrigée maximale. Dans la partie supérieure de 1,2m, utiliser
un matériau correspondant a celui exposé dans les parois de la tranchée, placer dans des
couches d’épaisseur maximale de 300mm et compacté jusqu’a au moin 95% de la masse
volumique seche corrigée maximale.

Le matériau granulaire excavé existant peut étre utilisé a I’extérieur de la zone de
remblayage de fondation requise comme alternative au granulaire B de type I. Placer le
matériau excavé accepté pour étre utilisé comme remblai directement dans des bacs
roulants. Fournir une doublure étanche au sol pour les bacs et entreposer de maniere a
réduire I’infiltration de précipitation et le ruissellement.

La base granulaire des bordures, des trottoirs et des pavés doit é&tre OPSS.MUNI 1010
Granular A, compactée jusqu’a 98% de la une masse volumique séche corrigée
maximale. Voir la section 32 16 00 — Bordures, Gouttiéres et Trottoirs.

La base granulaire pour le revétement en asphalte doit étre OPSS.MUNI 1010 Granular
A, compactée jusqu’a 100% de la masse volumique seche corrigée maximale. La sous-
base granulaire pour le pavage doit étre OPSS.MUNI 1010 Granular B Type I,
compactée jusqu’a 100% de la masse volumique seche corrigée maximale.

Exécution

EXCAVATION

Préparer le site en enlevant les obstructions. Couper soigneusement la chaussée et les
trottoirs aux limites d’excavation.
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2 Enlever tous les matériaux de bordure dans les limites de I’excavation. Protéger et

3.2

10

conserver toute bordure de granit existante pour la remise en état.
Enlever les trottoirs en béton, 1’asphalte et les pavés dans les limites de 1’excavation.

Considérer que le matériau de remblayage existant est un sol de Type 3 conformément a
la Loi sur la Santé et Sécurité au Travail (LSST) de la province de I’Ontario et au
Reglements sur les Projets de Construction. Fournir une pente de 1 horizontale a 1
verticale aux excavations de mort-terrain a partir de la base de I’excavation
conformément aux exigences de la LSST. Autrement, fournir des panneaux de soldat
avec du retard, une tranchée ou d’autres méthodes de soutien approuvées par le
Représentant du Ministére. Tous les systémes de support d’excavation doivent étre congu
pour résister aux charges de la circulation et des fondations des structures adjacentes, le
cas échant. Inspecter réguliérement les excavations pour détecter les signes d’instabilité
et aplatir les pentes au besoin.

Maintenir les excavations exemptes d’eau souterraine et d’accumulation d’eau de surface.
Les niveaux d’eau souterraine devraient se situer a la surface ou en dessous du
substratum rocheux, mais ils pourraient varier en raison des conditions du site, des
facteurs climatiques et des fluctuations saisonniéres.

Entreprendre I’excavation a I’aide d’hydro-excavation dans les zones ou I’excavation
conventionnelle n’est pas possible en raison des contraintes d’espaces et/ou de la
nécessité de protéger les ouvrages existants.

Excaver au besoin pour effectuer les travaux, dans tous les matériaux rencontrés,
conformément a OPSS.MUNI 401. Ne pas déranger le sol ou la roche sous la surface du
sous-sol, sauf selon les directives. Aviser le Représentant du Ministere lorsque les
excavations sont terminées pour permettre 1’inspection et 1’approbation des surfaces.

Eliminer les matériaux d’excavation excédentaires et inadaptés hors site.

Enlever le substrat rocheux meuble, la terre, ’eau, les irrégularités du substratum
rocheux, les pinacles du substratum rocheux et les surfaces inclinées des surfaces
rocheuses exposées, et nettoyer a la main et laver sous-pression les zones d’appui avant
de placer des matériaux de fondation sur les surfaces du substratum rocheux.

Protéger tous les sous-sols des semelles contre le gel et protéger les murs de fondation et
les colonnes contre le soulevement di au gel du sol.

REMBLAYAGE

Inspection : ne pas commencer le remblayage avant que le matériau de remplissage et les
espaces a remplir n’aient été inspectés et approuvés par le Représentant du Ministere.
Fournir les essais requis pour établir la pertinence des matériaux granulaires existants
pour le remblayage des zones de fondations, a la satisfaction du Représentant du
Ministére. Si le matériau granulaire sur site est jugé inapproprié, effectuer tout le
remblayage du sous-sol avec du matériau OPSS.MUNI 1010 Granular B de Type |
importé.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau, de terre
gelée et de terre organique.

Installer le systeme de drainage au niveau de fondation tel qu’indiqué.
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A4 Placer le matériau de remblayage comme indiqué dans des couches d’¢paisseur maximale
de 300mm compactés a 95% de la masse volumique séche corrigée maximale.
5 Support latéral : maintenir des niveaux de remblayage uniformes autour des structures au
fur et a mesure des travaux, pour égaliser les pressions terrestres.
.6 La mise en place de la sous-couche, de I’assise, de 1’entourage et du remblayage des
tuyaux doit étre effectué dans des couches d’une épaisseur maximale de 150mm.
3.3 NIVELLEMENT
1 Niveler les pentes aux élévations tel qu’indiqué, ou pour correspondre aux pentes pré-
construction ot aucun nouveau nivellement n’est désigné. Fournir une pente vers le bas et
en direction opposée au périmétre du batiment vers le trottoir du périmétre ou les
structures de collecte de drainage.
3.4 COMPACTION DE LA SOUS-COUCHE DES SURFACES PAYSAGEES ET
PAVEES
1 Compacter la sous-couche exposée a 95% de la masse volumique seche corrigée
maximale. Compacter les autres matériaux tel qu’indiqué.
2 Faconner et rouler en alternance pour obtenir une base lisse, uniforme et uniformément
compactée.
3 Appliquer de I’eau au besoin pendant le compactage pour obtenir la densité spécifiée.
3.5 TOLERANCES
A La surface du sol de fondation doit se situer a plus ou moins 25mm de ’altitude spécifiée.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

Partie 2

2.1

Section 03 30 00.09 — Béton coulé en place.
Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

NORMES DE REFERENCE
Canadian Standards Association (CSA International)

A CSA A23.1/23.2-19, Béton - Constituants et exécution des travaux/Procédures
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
| ASTM A48/A48M-22, Standard Specification for Gray Iron Castings.

2 ASTM A536-84 (2019) el, Standard Specification for Ductile Iron Castings.

3 ASTM D698-12 (2021), Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (600 kN-m/m3).

Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)

1 OPSS.MUNI 351 (November 2019), Concrete Sidewalk.
2 OPSS.MUNI 353 (November 2019), Concrete Curb and Gutter Systems.

3 OPSS.MUNI 1010 (November 2013), Aggregates — Base, Subbase, Select
Subgrade and Backfill Material.

National Capital Commission Standard Drawings

A 140.1 (January 2008), Concrete Sidewalk.
2 210.1 (January 2008), Concrete Curb.

Produit

MATERIAUX

Mélanges de béton, matériaux et acier d’armature: Section 03 30 00.09 — Béton coulé en
place.

Base granulaire : OPSS.MUNI 1010 Granular A.

Agent de démoulage de type minéral non tachant : agents de démoulage chimiguement
actifs contenant des composés qui réagissent avec la chaux libre pour créer un savon
soluble dans I’eau.

Bordure de granit et pavés: Matériaux existants au site.
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Partie 3 Exécution

3.1 PREPARATION DU TERRAIN

3.2

3.3

3.4

3.5

Effectuer les travaux de préparation du nivellement de terrain conformément a la Section
31 23 33.01 — Excavation, creusement de tranchées et remblayage.

Enregistrer I’emplacement de toutes les bordures de granit et pavés existants pour la
remise en état. Retirer, conserver, protéger et entreposer les matériaux pour la remise en
état.

BASE GRANULAIRE

Effectuer la préparation de la base granulaire conformément a OPSS 351.MUNI et
OPSS.MUNI 353.

La base granulaire doit avoir une profondeur minimale de 150 mm de OPSS.MUNI 1010
Granular A, compacté a 98% de la masse volumique séche corrigée maximale.
BETON

Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére pour la base granulaire et ’acier
d’armature avant la mise en place du béton.

Fournir un mélange de béton spécialisé C1 avec 20% de fumée de silice remplagant la
méme quantité de ciment, et avec 5 a 7% d’air entrainé pour la protection contre le gel-
dégel.

Effectuer les travaux de béton conformément a OPSS 351.MUNI et OPSS.MUNI 353.

Les bordures de béton construites sur le site doivent étre conformes aux Dessins 210.1 de
la Commission de la Capitale Nationale. Les bordures en béton ne sont nécessaires que
lorsque la remise en état des bordures en béton existantes est nécessaire.

Placer les trottoirs sur le site conformément au Dessin 140.1 de la Commission de la
Capitale Nationale, a 1’exclusion de la bordure.

Fournir une finition des surfaces a la main lorsque dirigé par le Représentant du
Ministére.
TOLERANCES

Finir les surfaces a moins de 5 mm au 3,0 m, tel que mesuré avec une régle de 3,0 m
placée sur la surface.

JOINTS DE DILATATION ET CONTRACTION

Trottoirs

A Obtenir I’approbation du Représentant du Ministere pour I’espacement et
I’emplacement des joints avant de placer le trottoir.

2 Installer les joints de contraction transversaux outillés aprés flottement, lorsque le

béton est rigide, mais toujours plastique, a des intervalles maximums de 1,5 m
pour les trottoirs du site. Faire correspondre a la configuration de joint existant si
I’espacement existant est inférieur a 1,5 m.
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3 Installer des joints de dilatation a des intervalles maximum de 4,5 m. Faire

3.6

3.7

3.8

correspondre a la configuration de joint existant si I’espacement eXistant est
inférieur a 4,5 m, sauf indication contraire.

4 Installer des joints de dilatation le long de la longueur adjacente aux bordures,
aux batiments ou aux structures permanentes.

5 Lorsque le trottoir est adjacent a la bordure, faire coincider les joints de la
bordure, des gouttieres et du trottoir.

Bordures

A1 Fournir des joints de dilatation tous les 4,5 m pour les nouvelles bordures de

béton. Les joints de dilatation doivent étre des panneaux de fibres imprégnés
d’asphalte sur toute la profondeur.

MURISSEMENT

Ajouter de I’humidité en continu conformément a la norme CSA A23.1 pour le
mirissement du béton sur les surfaces finies exposées pendant au moins 3 jours apres la
mise en place. Effectuer le marissement humide a 1’aide d’une toile de jute non tachante,
réhumidifié au moins une fois par jour et recouvert de feuilles de polyéthyléne.

Placer deux couches de toile de jute préalablement mouillées sur la surface du béton et
les garder constamment humides pendant la période de mdrissement.
BORDURES EN GRANIT

Installer les bordures de granit récupérées dans les emplacements existants, en faisant
correspondre aux élévations existantes.

Le dessus I’assise granulaire pour les bordures de granit doit étre place a 100 mm sous le
bas de la bordure. Soutenir chaque section de bordure sur des briques en béton, les
briques ne devant pas dépasser de la face de la bordure.

Couler du béton pour remplir I’espace sous les bordures. Le béton ne doit pas dépasser la
face des bordures.

Ancrer les bordures de granit au nouveau trottoir a 1’aide de tiges d’armature en acier
10M ancrée avec du coulis époxy dans les bordures et s’étendant 250 mm a I’extérieur de
la face arriere de la bordure. Le coulis époxy doit étre en deux parties de résine époxy
solide 100% (sans solvant). Fournir deux ancrages pour chaque section de bordure. Les
trous d’ancrage dans la bordure doivent s’étendre sur la moitié de la largeur de la section
de bordure.

REMBLAI
Permettre le mdrissement du béton pendant au moins deux jours avant le remblayage.

Remblayer aux élévations désignées avec des matériaux approuveés par le Représentant
du Ministére. Compacter et former pour obtenir un drainage positif.

Prendre les mesures appropriées pour éviter de forcer la bordure hors de I’alignement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 33 00 — Procédures de soumission
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Echantillons.
1 Soumettre des échantillons conformément a la Section 01 33 00 — Procédures de
Soumission.
2 Soumettre:
| Gazon pour chaque type spécifié.
A Installer des échantillons approuvés dans des maquettes d’un

meétre carré et les entretenir conformément aux exigences
d’entretien pendant la période d’établissement.

2 Tissu géotextile biodégradable.
3 Obtenir 1’approbation des échantillons par le Représentant du Ministére.

1.3 ASSURANCE DE QUALITE

A Rapports d’essais: rapports d’essais certifiés montrant la conformité avec les
caracteristiques de performance et les propriétés physiques spécifiées.

2 Certificats: les certificats de produits signés par le fabricant certifiant que les matériaux
sont conformes aux caractéristiques de performance spécifiées et aux critéres et
exigences physiques.

3 Réunions de pré-installation: organiser une réunion de pré-installation pour verifier les
exigences du projet, les instructions d'installation et les exigences de garantie.

1.4 PLANIFICATION
| Planifier la pose de gazon pour coincider avec la préparation de la surface du sol.
2 Planifier I'installation du gazon en I'absence de givre dans le sol.
15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Détourner I'engrais non utilisé du site d'enfouissement vers le site officiel de collecte des

matiéres dangereuses approuvé par le Représentant du Ministére.

2 Ne pas jeter d'engrais inutilisé dans les réseaux d'égouts, dans les lacs, les ruisseaux, sur
le sol ou dans des endroits ou cela pose un risque pour la santé ou I'environnement.
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Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX

2.2

Partie 3

3.1

Number One Turf Grass Nursery Sod: gazon qui a été spécialement semé et cultivé dans
les champs de pépiniére comme culture de gazon en plaques.

A Types de gazon en plaques:
A Gazon naturel Less Water.
2 Gazon Number One Named Cultivars: Nursery Sod cultivé a partir de
semences certifiées.
2 Qualité du gazon en plaques:
A1 Pas plus de 2 mauvaises herbes a feuilles larges ou 10 autres mauvaises
herbes par 40 meétres carreés.
2 Densité de gazon suffisante pour qu'aucun sol ne soit visible d'une
hauteur de 1500 mm lorsqu'il est coupé a une hauteur de 50 mm.
3 Limite de hauteur de tondage: 35 a 65 mm.
4 Partie de sol du gazon: épaisseur de 6 a 15 mm.

Commercial Grade Turf Grass Nursery: gazon qui n’a pas été cultivé comme culture de
gazon Turf Grass Nursery Sod.

1 Tondre le gazon en hauteur selon les directives du Représentant du Ministeére
dans les 36 heures avant de soulever et d’enlever les coupures.

Eau:

A Fourni par le Représentant du Ministere a la source désignée.

Engrais:

A Conformément au "Fertilizers Act" et "Fertilizers Regulations" du Canada.

2 Complete, synthétique, a libération lente avec 65% d'azote sous forme insoluble

dans l'eau.

CONTROLE DE QUALITE DE LA SOURCE
Obtenir I'approbation du gazon a la source par le Représentant du Ministére.

Lorsque la source proposée de gazon est approuvée, n'utiliser aucune autre source sans
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére.

Exécution

PREPARATION

Vérifier que le nivellement est correct. En cas de divergence, aviser le Représentant du
Ministére et ne pas commencer les travaux avant de recevoir I’instruction du
Représentant du Ministeére.

Ne pas effectuer pas de travaux dans des conditions de terrain défavorables, comme un
sol gelé, un sol excessivement humide ou un sol recouvert de neige, de glace ou d'eau
stagnante.
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3 Finement niveler le sol exempte de bosses et de creux pour obtenir une surface lisse et

3.2

3.3

3.4

3.5

uniforme, aux contours et aux élévations indiqués, a une tolérance de plus ou moins 8
mm, pour le gazon Turf Grass Nursery Sod et plus ou moins 15 mm pour le gazon
Commercial Grade Turf Grass Nursery, la surface doit drainer naturellement.

Enlever et éliminer les mauvaises herbes, débris, pierres de 50 mm de diametre et plus,
sol contaminé par le pétrole, I'essence et d'autres matieres délétéres hors site selon les
directives du Représentant du Ministére.

PLACEMENT DU GAZON

Poser le gazon dans les 24 heures apres avoir été soulevé si la température de I’air
dépasse 20 degreés C.

Poser les sections de gazon en rangées, les joints en décalés. Couper les sections
étroitement sans se chevaucher ou laisser des espaces entre les sections. Découper des
sections irréguliéres ou minces avec des outils tranchants.

Rouler le gazon selon les directives du Représentant du Ministére. Fournir un contact
étroit entre le gazon et le sol par un léger roulement. L'utilisation d'un rouleau lourd pour
corriger les irrégularités de pente n'est pas autorisée.

PROGRAMME D’ENGRAIS

Fertiliser pendant les périodes d'établissement et de garantie jusqu'au programme suivant,
une fois par an.

ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE D’ETABLISSEMENT

Effectuer les opérations suivantes depuis l'installation jusqu'a I'acceptation.

Arroser les zones gazonnées en quantité suffisante et a la fréquence requise pour
maintenir une humidité optimale du sol jusqu'a une profondeur de 100 mm.

Couper I'nerbe a 50 mm avant ou lorsqu'elle atteint une hauteur de 75 mm. Enlever les
coupures qui étoufferont les zones gazonnées selon les directives du Représentant du
Ministére.

Maintenir les zones gazonnées exemptes de mauvaises herbes a 95%.

Fertiliser les zones conformément au programme de fertilisation. Epander la moitié de la
guantité d'engrais requise dans une direction et le reste a angle droit.

ACCEPTATION

Les zones de gazon en plagues seront acceptées par le Représentant du Ministere a
condition que:

A Les zones gazonnées sont bien établies.
2 Le gazon est exempt de taches nues et mortes.
3 Aucun sol de surface n’est visible a partir d’une hauteur de 1500 mm lorsque

I’herbe a été coupée a une hauteur de 50 mm.
4 Les zones gazonnées ont été coupées au moins 2 fois avant 1’acceptation.

Les zones de gazon Commercial Grade Turf Grass Nursery Sod seront acceptées par le
Représentant du Ministére pourvu que :
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1 Les zones gazonnées sont bien établies.
2 L’étendue du sol en surface visible lorsque 1’herbe a été coupée a une hauteur de
60 mm est acceptable.
3 Le gazon est exempt de taches nues ou mortes et 1’étendue des mauvaises herbes
apparentes dans 1’herbe est acceptable.
4 Les zones gazonnées ont été coupées au moins 2 fois avant 1’acceptation.
5 La fertilization conformément au programme d’engrais a été effectuée au moins
une fois.

3
3.6

1

2

3
3.7

1

Les endroits détrempés a 1’automne seront acceptés au printemps suivant un mois apres le
début de la saison de croissance, a condition que les conditions d’acceptation soient
satisfaites.

ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Effectuer les opérations suivantes a partir du moment de I'acceptation jusqu'a la fin de la
période de garantie:

Réparer et réensemencer les endroits morts ou nus a la satisfaction du Représentant du
Ministeére.
Couper I’herbe et enlever les coupures selon les directives du Représentant du Ministére
a la hauteur suivante:
A Turf Grass Nursery Sod:

A1 50 mm dans des conditions de croissance normales.

2 Couper I’herbe a des intervalles de 2 semaines ou selon les directives du
Représentant du Ministére, mais a des intervalles de sorte qu’environ un tiers de
la croissance soit enlevée en une seule coupe.

3 Fertiliser les zones conformément au programme d’engrais. Epandre la moiti¢ de
la quantité d’engrais requise dans une direction et le reste a angle droit et bien
arroser.

4 Eliminer les mauvaises herbes par des moyens mécaniques dans la mesure jugée

acceptable par le Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Une fois l'installation terminée, enlever les matériaux, les déchets, les outils et les
barriéres d'équipement en surplus.

FIN DE LA SECTION



