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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES MINIMALES

A1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes
minimales pertinentes de I'Office des Normes Générales du Canada, de
I'Association Canadienne de Normalisation, du Code National du Batiment (CNB)
édition 2020 et de tout code provincial et municipal pertinent. En cas de
différence ou de conflit les exigences les plus strictes seront appliquées.

1.2 PRESEANCE

A1 Pour les projets du gouvernement fédéral, les Sections de la Division 01 ont
préséance sur les sections de devis technique dans d’autres Divisions.

1.3 EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL

A L’Entrepreneur assumera le réle « Constructeur » et sera responsable des
travaux dans les zones de travail. Soumettre au Représentant du Ministére un
accusé de réception par écrit décrivant cette prise de réle dans les 3 semaines
suivant I'attribution du contrat.

2 Dans le but de maintenir les travaux dans « les temps et les endroits voulus » a
tout moment durant tout le contrat, installer des séparations et des identifications
aux endroits nécessaires sur le chantier. L'entrepreneur doit fournir un acces au
site au représentant du Ministére et a tout autre personnel requis, tel qu'organisé
par le représentant du Ministére, pour effectuer des essais et des inspections.

1.4 TAXES

A1 Payer toutes les taxes imposées en vertu des lois, qu’elles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

15 FRAIS, PERMIS ET CERTIFICATS

A1 Payer tout les frais et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux autorités pour qu’ils puissent délivrer les
certificats d’acceptation. Remettre les certificats d’inspection comme preuve que
les travaux sont conformes aux prescriptions des autorités compétentes.

1.6 MESURE DE SECURITE INCENDIES
A Se conformer au Code National du Batiment, édition 2020 (CNB) pour la sécurité
incendie dans la construction. Se conformer au Code National des Incendies
2020 (CNI) pour la prévention des incendies, lutte contre les incendies et la
sécurité de la vie dans le batiment en service.

2 Soudure et coupe :
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A Avant de commencer le travail de soudure, de meulage et/ou de
découpage, obtenir un permis de Direction générale des Fournisseur de
services immobiliers, tel qu’indiquer par le Représentant du Ministére.
Entreposer les liquides qui peuvent s’enflammer dans des contenants
approuveés par le CSA.

2 Au moins 7 jours avant de commencer des procédures de découpage et
de soudage, fournir au Représentant du Ministére :
1 Avis d’intention, indiquant les appareils affectés, temps et durée
de l'isolement ou du contournement.

2 Permis de soudure complété tel que défini dans CNI (2020).

3 Retourner au Représentant du Ministére le permis de soudure
immédiatement & la fin des procédures pour lesquelles le permis a
été donné.

.3 Attitrer un garde pour surveiller, quand des opérations de coupe ou de

soudure sont entreprises a des endroits ol du matériel combustible est a
15m ou moins et peuvent prendre feu par radiation ou conduction.

4 Dans les endroits ou le travail exige l'interruption des alarmes a feu ou
des appareils pour la supression du feu ou des systémes de protection ou
d'extincteur:

A1 Attitrer un service de garde tel que décrit dans CNI (2020); en
général, un service de garde est défini comme étant une personne
connaissant les procédures d'urgence, faisant la garde dans une
Zone non protégée et inoccupée (sans travailleurs) une fois
I'heure.

2 Retenir les services du fabricant, pour les systemes de protection
contre le feu, sur une base hebdomadaire ou tel qu'approuvé par
le Représentant du Ministére, pour isoler et protéger tous les
appareils relatifs a:

A Modification des avertisseurs d'incendie, répression des
incendies, systéme d'extincteur et de protection; et/ou:

2 Coupe, soudure ou autres activités de construction qui
pourraient déclencher les systémes de protection contre
les incendies.

5 Aviser immédiatement I'agence qui contréle les systemes avertisseurs et

le service des incendies local avant d'isoler les systémes.

.6 Systéme d'alarme incendie doit rester opérationnel jusqu'a ce que le
batiment est inoccupé et lorsque les démolition sont en cours. La borne
fontaine doit rester opérationnelle, conformément au Code des incendies
national (2020).

1.7 CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER
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1.8

1.9

1.10

Procéder au travail en utilisant les services de travailleurs détenteurs d’'un permis
ou d’apprentis conformément a la législation provinciale sur la formation
professionnelle et la qualification de la main-d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d’apprentissage provincial de
s’acquitter de taches précises seulement si ils sont sous la surveillance directe
de travailleurs qualifiés et détenteurs d’'un permis.

Déterminer les activités et les tAches permises aux apprentis en se basant sur le
niveau de la formation recue et la compétence démontrée a effectuer des taches
précises.

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systéme d’information pour les matériaux
dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la
manutention, I'entreposage et I'élimination des matériaux dangereux; et
concernant les étiquettes et les dispositions des feuilles de données de la
sécurité des matériaux (SDS).

MATERIAUX A ENLEVER OU RECOUPER POUR RE-INSTALLER

Mains courantes extérieures existantes en métal du podium doivent étre
soigneusement retirés et entreposés préts a étre installés sur le batiment Brooke
Claxton, aux endroits indiqués.

Pierre de carapace existante autour du générateur de secours, au coin sud-est
du chantier, doit étre soigneusement enlevé et entreposé et prét pour
I'installation du mur de soutenement a la nouvelle voie d'acces en béton. Référer
au dessin L-1 pour plus de détails. Entrepreneur est responsable de I'enlévement
de tout excés de pierre.

UTILITES TEMPORAIRES

Les services existants nécessaires pour le travail, excluant 'énergie requise pour
les chaufferettes peuvent étre utilisés par I'Entrepreneur sans frais. S’assurer
que la capacité est adéquate avant d’'imposer des charges additionnelles.
Brancher et débrancher a vos propres frais et responsabilité.

Source d’énergie maximum de 15 amp & 120 V, phase simple est disponible et
sera fournie pour les opérations de construction normales sans frais. Brancher a
la source d’énergie existante selon le Code canadien de I'électricité. La source
d’énergie fournie ne doit pas étre utilisée pour les chaufferettes, en aucun temps

A1 Entrepreneur est responsable de la production d'électricité, une fois que
le service a I'édifice est coupée, le maintien de la mise en ceuvre des
exigences en matiére de contrdle du bruit.
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1.11

1.12

Approvisionnement d’eau. Le Représentant du Ministére sera responsable de
fournir sans frais I'eau potable nécessaire pour les travaux de construction.

Lorsque I'édifice est en service.
A L'entrepreneur est responsable de fournir de I'eau potable une fois que le
service a I'édifice est coupée.

Les sources d’énergie et le systéme de lumiére permanents qui sont installés
lors des travaux sous ce contrat, pourront étre utilisés pour les exigences des
travaux de construction, seulement aprés avoir regu I'approbation du
Représentant du Ministére, tant et aussi longtemps que les garanties n’en soient
pas touchés.

Une fois l'utilisation terminée, enlever toutes les facilités temporaires du chantier.

La ou une interruption du systeme électriques a certaines portions des batiments
ou les systemes de campus est nécessaire, fournir un avis de 14 jours ouvrables
au Représentant tout au long du travail. Veuillez garder ces interruptions et
fermetures a un strict minimum. Veuillez faire ces interruptions et fermetures
apres les heures de travail des occupants du batiment ou préférablement durant
les fins de semaine.

PROTECTION

Protéger contre le dommage tous travaux finis jusqu’a 'achévement final du
projet.

Protéger les espaces adjacents contre la dispersion de la poussiéere et de la
saleté au-dela des espaces de travail.

Protéger les opérateurs ainsi que les autres utilisateurs de tout danger associé
aux travaux.

Protéger 'aménagement paysager, les routes, les aires de stationnement ainsi
gue les chemins adjacents. Rétablir tout dommage aux endroits existants,
associé aux travaux, a l'approbation du Représentant du Ministére.

localiser et inspecter le systéme d'admission d'air des batiments adjacents.
S'assurer que l'infiltration de poussiére dans le systeme CVC du batiment
adjacent n'a pas lieu tout en s'assurant que l'aspiration d'air n'est pas affectée.
(Fournir de nouveaux filtres pour l'installation adjacente a la fin des activités de
démolition.)

UTILISATION DU SITE ET DES FACILITES

Exécuter tous les travaux selon les limites indiquées « Limits of Site » dans les
dessins.

Eriger une cloture de construction extérieure temporaire autour de tout le
périmetre dans la zone de construction ainsi que la zone d’entreposage
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extérieure, sauf sur le coté est du chantier ou il y a une exigence pour un mur
acoustique temporaire congu, en utilisant un systéme de cléture avec des
panneaux composeé de fils d’acier qui s’emboite. Assurer des connexions étroites
entre les cl6tures de construction et le mur acoustique. Rétablir le chantier dés
que la cléture temporaire est enlevée.

Apres l'attribution du contrat, I'entrepreneur doit fournir un plan d'atténuation de
la poussiére comme indiqué dans 1.27 ci-dessous.

Exécuter le travail de fagon a produire le moins d’interférence ou dérangement
possible a 'usage normal des endroits adjacents ainsi qu’aux opérations (aux
endroits adjacents au chantier de construction). Faire des arrangements avec le
Représentant du Ministére pour faciliter le travail selon les indications.

Fournir un bureau de chantier temporaire pour 'Entrepreneur a l'intérieur et dans
les limites du chantier, selon les directives suivantes :

A Installer tous les bureaux et les remorques des entrepreneurs dans les
« limites du chantier » selon I'approbation du Représentant du Ministére.

.2 Dimensions intérieures doivent étre d’au moins 3.6 m de long x 3 m de
large x 2.4 m de haut. Les planchers doivent étre & 0.3 m au dessus du
sol. Les bureaux doivent avoir 4 fenétres mobiles et une porte possédant
un verrouillage.

.3 Isoler le bureau et fournir un systéme de chauffage pour que la
température ambiante a l'intérieur soit maintenue a 22 degrés C lorsqu'’il
fait -20 degrés a I'extérieur.

4 Fournir des trousses de premiers soins bien remplies et identifiées dans
un endroit facile a rejoindre.

5 Fournir et payer pour les branchements électroniques nécessaires pour le
fonctionnement temporaires des téléphones et des fax.

Stationnement. Aucun stationnement n’est fourni sur le site pour I'Entrepreneur
ou le sous-traitant. L’'Entrepreneur et le sous-traitant sont responsables de leur
propre stationnement. A la discrétion du Représentant du Ministére, un nombre
limité de place de stationnement serait peut-étre alloué dans l'aire d’entreposage
temporaire.

La pelouse qui sera endommagée par la circulation de véhicule, 'entreposage et
I'échafaudage devra étre restauré par du gazon pour retrouver son état original
et devra étre entretenu pour une période minimum d’un an suivant la fin des
travaux.

Maintenir les services existants de I'édifice adjacents pendant la période des
travaux de construction et prévoir 'accés du personnel et des véhicules.
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1.13

1.14

1.15

1.16

.10

A1

12

Organiser I'horaire de toutes les livraisons des matériaux de construction durant
les heures régulieres avec le Représentant du Ministére. Les livraisons ne
doivent pas étre effectuées apres les heures de travail.

Protéger temporairement les travaux jusqu'a ce que la cléture permanente soit
terminée.

Installations sanitaires : fournir des installations sanitaires temporaires pour les
travailleurs selon les réglements et les ordonnances en vigueur (minimum d’'une
toilette temporaire pour les hommes et une pour les femmes) sur le site a un
endroit approuvé par le Représentant du Ministére. Maintenir
I'approvisionnement de papier essuie-tout et de papier de toilettes. Maintenir les
installations a la satisfaction du Représentant du Ministére. Placer des préavis et
prendre les précautions nécessaires selon les exigences des autorités sanitaires
locales. Garder l'aire et les installations en bonne condition d’hygiéne.

Nettoyer les routes, chaque jour, touchés par les équipements de I'Entrepreneur.
ENTREPOSAGE SUR LE SITE

Le Représentant du Ministére assignera un espace d'entreposage sur le site
dans les limites de la zone de construction qui devra étre installé et maintenu par

I'Entrepreneur.

Ne pas encombrer le site, de fagon déraisonnable, avec des matériaux et de
I'équipement.

Déplacer les produits en entreposage qui nuisent avec les opérations du
Représentant du Ministere ou de tout autre Entrepreneur.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper les surfaces existantes ou c’est nécessaire pour accommoder les
nouveaux travaux.

Enlever tous les items indiqués ou spécifiés.

Ragréer et remettre en état les surfaces qui ont été coupées, endommagées ou
dérangées, a I'approbation du Représentant du Ministére. Harmoniser les
matériaux existants, les couleurs, les finis et les textures.

VERIFICATION

Examiner le chantier et les conditions qui pourraient vraisemblablement affecter
les travaux. Se familiariser avec les conditions existantes du site.

Fournir des photographies des surfaces, finitions, objets et structures risquant
d’étre endommagés ou étre sujet a des réclamations futures.

SERVICES DE LABORATOIRE D’ESSAI
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1.17

1.18

1.19

1.20

A moins d'indication contraire, le Représentant du Ministére nommera le
laboratoire et paiera pour les colts de services d’inspection et d’essai.

Fournir des zones sécuritaires de travail et aider aux procédures d’essai, incluant
les dispositions pour les équipements, les matériaux ou les services et pour la
coordination, tel que requis par 'agence d’essai et tel qu’autorisé par le
Représentant du Ministere.

Quand les essais indiguent une non-conformité avec les spécifications,
'Entrepreneur devra payer pour le premier essai et tous les essais subséquents
des travaux afin de vérifier 'acceptabilité des travaux corrigés.

AFFICHES

Fournir des affiches d’'usage commun pour le contréle de l'information, de
l'instruction, de I'usage de I'équipement, des appareils pour la sécurité du public,
etc., dans les deux langues officielles ou au moyen de signes graphiques
d’'usage commun, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Aucune publicité ne sera permise sur ce projet.
ACCES ET SORTIE

Concevoir, construire et maintenir des « acces » et des « sorties »de site
temporaires aux aires de travail, incluant les escaliers, les pistes, les rampes
d’acceés ou les échelles et les échafaudages, indépendantes des surfaces finies
et selon les reglements municipaux, provinciaux concernés et autres reglements.

ECHAFAUDAGES, ETAYAGES, ET PLATE-FORMES DE TRAVAIL
TEMPORAIRES

Concevoir, installer et inspecter les échafaudages, les étayages et les plates-
formes de travail temporaires nécessaires pour les travaux selon les reglements
municipaux, provinciaux concernés et autres reglements. Les échafaudages
temporaires ainsi que les marches fourniront le seul accés sur le site, selon la
description dans les dessins.

Fournir des dessins d’ingénierie, signés et avec le sceau d’un Ingénieur
professionnel qualifié, ayant son permis de la province de I'Ontario, pour les
étayages, les échafaudages et les plate-formes de travail temporaires.

Les adjonctions ou modifications aux échafaudages devront étre approuvées par
écrit, par un Ingénieur professionnel.

CONTROLE DU BRUIT

Au début de la construction, coupé le lien physique entre les batiments EHC et
Brooke Claxton créés par le podium de béton partagé avant la déconstruction et
afin de réduire la transmission des vibrations. Le mur extérieur du batiment
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1.21

1.22

10.

11.

Brooke Claxton doit étre étanche aux intempéries une fois exposé, avant de
terminer les mises a niveau du mur.

Limiter le nombre de véhicules de construction lourds (pelles ou équivalent)
opérant sur le chantier en méme temps a 6.

Les heures d'ouverture pour le chantier de déconstruction doivent étre conformes
au reglements administratifs de la Ville d'Ottawa et doit étre limitée aux heures
de 7:00-17h00.

activités de déconstruction multiples, indépendants qui produisent des niveaux
de bruit élevés doivent étre disposés a se produire simultanément lorsqu'il est
possible afin de limiter la durée totale de I'exposition au bruit aux points de
réception sensibles au bruit. Ce travail doit étre effectué dans le milieu de la
journée quand il est moins susceptible de perturber les résidences avoisinantes.

Tous les équipements doivent étre correctement et régulierement entretenu.
Cela aidera a minimiser les niveaux de bruit de fonctionnement.

Tous les véhicules de diesel de construction / équipement (pelles, etc.) doivent
étre munis de silencieux pour réduire le bruit du moteur et des gaz
d'échappement.

Localiser les sources de bruit fixes tels que les compresseurs d'air aussi loin que
possible a partir de points de réception sensibles au bruit.

Utiliser I'équipement qui est le plus approprié pour le travail - éviter d'utiliser
I'équipement qui trop alimenté ou sous-alimenté, car cela se traduira par des
niveaux de bruit éleves.

Ne pas laisser les moteurs au ralenti lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.

Lorsque cela est possible, utiliser I'équipement qui brise le béton en I'écrasant au
lieu de forage.

Avertisseur de recul installés sur les véhicules de construction devraient avoir un
niveau de puissance sonore maximale de 100 dBA (correspondant a une note de
SPL de 92 dBA a 1m).

MONTE-CHARGE

Fournir, mettre en fonction et entretenir les monte-charges et les grues requises
pour déplacer les travailleurs, les matériaux et les équipements. Faire des
arrangements financiers avec les sous-traitants pour leur utilisation des monte-
charges.

Les monte-charges et les grues seront mis en fonction par un opérateur qualifié.

REGISTRES

Au fur et a mesure que les travaux progressent, maintenir rigoureusement les
registres pour montrer les déviations par rapport aux dessins du contrat. Avant
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linspection du Représentant du Ministére, au cours duquel il émettra le certificat
d’achévement final, lui fournir une série de diazocopies et y indiquer

clairement a I'encre toutes les déviations. A cet effet, le Représentant du
Ministére fournira 2 séries de diazocopies.

1.23 RESTRICTIONS RELATIVES A L’'USAGE DU TABAC

A Il est interdit de fumer dans le batiment. Veuillez obéir aux restrictions relatives a
'usage du tabac sur la propriété du batiment.

1.24 GESTION DU TRAFIC

A Comme indiqué dans les dessins, le seul accés des véhicules au chantier se fera
par la rue Goldenrod situé au nord du chantier.

2 L'entrepreneur a fournir un plan de gestion du trafic, qui sera approuvé par le
Représentant du Département avant tous travaux de démolition.

3 Plan de gestion du trafic doit comprendre:

A Identification des points et des moments d'acces véhicule autorisé pour
tous les types de véhicules.

2 Montrer les points de contrble d'accés et des portes. Indiquer clairement
enceinte compléte du site pour les heures creuses.

.3 Zones de chargement de matériaux / déchargement et routage de camion
a travers le site.

4 Le trottoir piéton sur le c6té sud de la rue Goldenrod sera fermé pendant
la majeure partie des activités de déconstruction. Afficher une enseigne
de réacheminement temporaire des piétons dans ce domaine.

5 Lorsque le trafic est arrété pour permettre aux camions de quitter le
chantier, seulement 2 camions peuvent quitter le chantier a la fois.

4 Information supplémentaire pour élaborer un plan de gestion du trafic:

A Un signaleur doit étre fournie pour les camions qui entrent et sortent le
chantier.

2 Entrepreneur doit maintenir l'intégrité du plan de gestion de la circulation
a travers I'ensemble du projet de démolition / construction.

.3 véhicule de construction de triage sur les paturages du campus de
Tunney n'est pas autorisée. Les véhicules doivent arriver, étre chargé /
déchargé et quitter le chantier.

4 Les camions accédant le chantier seront autorisés a circuler sur les
routes désignées pour les camions, en conformité avec la carte de
camion de la ville d'Ottawa.

5 Les camions sont pas autorisés a utiliser l'avenue Parkdale a I'est ou Sir
Frederic Banting Blvd a l'ouest du chantier, en régle générale, cependant,
dans des circonstances particuliéres et, si nécessaire, demander
I'approbation préalable du représentant du Département.

.6 Entrepreneur est de veiller & ce que tous les moyens routiers utilisés pour
la circulation des véhicules de construction sont exempts de
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l'accumulation de débris, les nuisances de la poussiere, la boue et I'eau
stagnante.
5 Entrepreneur doit répondre a toute plainte, par écrit en indiquant les mesures a

prendre pour résoudre les problemes soulevés par le représentant du
Département ou les résidents de la région.

.6 Entrepreneur a mettre en ceuvre le plan approuvé de gestion du trafic a tout
moment au cours des processus de déconstruction / construction.

1.25 CONTROLE DE VIBRATION DE LA CIRCULATION

A Entrepreneur doit fournir dans la description par écrit, au représentant du
Département pour approbation, comment ils vont traiter le contréle de vibration
de la circulation.

2 Information requise:
A Aucune circulation de construction de I'avenue Parkdale.
2 le trafic de la construction non autorisée apres les heures normales de

travail ou les fin de semaine ou les jours fériés.

1.26 CONTROLE DE VIBRATION DE DEMOLITION

A C'est la responsabilité de I'entrepreneur pour s'assurer le transfert de vibration
minimum entre le batiment EHC et Brooke Claxton

A Il est recommandé que la connexion physique est coupé entre le batiment
EHC et Brooke Claxton le long du joint de construction, décrit sur les
dessins, la premiere phase des démolitions structurelles.

2 L'édifice Brooke Claxton adjacent a une importance historique. Avant
d’entreprendre les travaux de démolition, il faut effectuer une étude
détaillée sur le podium partagé.

A1 L’étude préalable a la construction doit comprendre l'inspection
des égouts et des tunnels sanitaires.

2 Fournir et installer un nombre adéquat de sismographes pour
surveiller les vibrations pendant la durée des activités de
démolition.

.3 S'assurer que les vibrations causées par la construction sont

conformes aux exigences des tableaux 1.26.3 et 1.26.4. Les
niveaux d'alerte doivent étre mis en ceuvre dans les
sismographes.

A4 Préparer et mettre en ceuvre un plan de surveillance et
d'atténuation des vibrations causées par la construction. Les
résultats seront communiqués au Représentant du Ministere sur
une base hebdomadaire. Des que les activités sur le chantier
déclenchent des vibrations au-dessus des valeurs seuils, arréter



Projet No. R.069710 Section 01 00 10

2022.09.06 INSTRUCTIONS GENERALES
Page 11

les travaux jusqu'a ce que les sources des vibrations soient
identifiées et que des mesures d'atténuation soient mises en place
pour éviter la situation. Un rapport d'incident sera ensuite transmis
au Représentant du Ministere avec tous les renseignements
pertinents.

5 Pour les activités de construction qui peuvent avoir une incidence
sur d'autres propriétaires de biens (p. ex. Hydro Ottawa,
Gazifere/Enbridge, la Ville d'Ottawa, etc.) avec des limites de
vibrations différentes pour leur infrastructure, ces limites de
vibrations différentes s'appliqueront. Il incombe a I'Entrepreneur
de déterminer et de respecter ces différentes limites de vibrations.

.3 Les limites de vibrations maximales sur le podium EHC et Brooke Claxton
pendant la démolition sont les suivantes :

Gamme de <10 de 10 a 40 > 40
fréquences (Hz)

Vitesse maximale 5 5 a 12 (échelle mobile) 12
des particules

(mm/s)

Tableau 1.26.3

4 Les limites de vibrations maximales des activités générales de démolition
sont les suivantes :

Gamme de <10 de 10 a 40 > 40
fréguences (Hz)

Vitesse maximale 5 5 a 50 (échelle mobile) 50
des particules

(mm/s)

Tableau 1.26.4

1.27 CONTROLE DE LA POUSSIERE ET ENCLOT DE CONSTRUCTION
TEMPORAIRE
1. L'entrepreneur doit fournir un plan de gestion de la poussiére, a étre approuvé
par le Représentant du Département avant tous travaux de démolition
2. Plan de gestion de la poussiéere doit inclure:
A Obijectifs a atteindre.
A1 Minimiser la migration de la poussiére aux entreprises
environnantes et les zones résidentielles.
2 Assurer la sécurité de toutes les personnes dans la région, y compris les
travailleurs.

3 Minimiser les impacts environnementaux de la migration de la poussiére.
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2 Identifier / reconnaitre les zones qui ont besoin d'une protection contre les
émissions potentielles provenant des activités de démolition.
3 Les méthodes a appliquer dans la lutte contre les émissions potentielles.
A1 Des méthodes de prévention de la pollution sont préférables a des
contrdles qui contiennent la pollution une fois qu'elle a été
générée.
A Les personnes responsables de la gestion et de la mise en ceuvre du
plan,
5 Les dossiers a maintenir qui démontrent I'adoption d'actions et de respect
des exigences environnementales du gouvernement
.6 Le plan de gestion de la poussiére des entrepreneurs devrait intégrer

autant que possible les meilleures pratiques pour la réduction des
émissions atmosphériques de la construction et de démolition préparé
pour Environnement Canada en 2005.

7 Le plan de gestion de la poussiére de I'entrepreneur doit documenter la
taille, 'emplacement, le calendrier, les vents dominants, les
caractéristiques géographiques, le paysage et la nature des activités de
construction et les relier aux communautés qui seront sensibles aux
émissions potentielles du chantier. Il est important que I'entrepreneur
identifie / reconnait les zones qui ont besoin d'une protection contre les
émissions potentielles provenant des activités de construction.

.3 Fournir des écrans ou partitions a I'épreuve de la poussiére, pour localiser les
activités générant de la poussiére a l'intérieur du batiment et pour la protection
des travailleurs.

4 Cl6ture Type 1: Fournir des cl6tures faites sur mesure, a panneaux en treillis
soudé, a enclenchement, autoportantes et des poteaux d'une hauteur de
2440mm. Soutenir les poteaux a l'aide de blocs de béton faits sur mesure ou
écarter suffisamment les semelles pour que les poteaux soient autoportants.

1.28 HORAIRE

A Aprés l'attribution du contrat, soumettre le graphique détaillé a barres (Gantt)
indiquant I'’horaire de construction pour le travail et indiquant les stages de
progression anticipés pour le temps d’achévement prévu. Quand I'’horaire aura
été revu par le Représentant du Ministére, prendre les mesures nécessaires pour
compléter le travail en dedans du temps mis a I'’horaire. Ne pas changer 'horaire
sans en avertir le Représentant du Ministere.

2 Dans I'horaire, identifier le cheminement critique et les items a longs délais. Voir
les objectifs généraux par tranches énumérées ci- dessous.

3 Effectuer tous les travaux durant les heures réguliéres de travail, auf indication
contraire, décrites comme suit :

A du lundi au vendredi de 07:00h a 17:00h.
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.2 Tous les travaux a l'intérieur du batiment Brooke Claxton doivent étre
coordonnés par l'intermédiaire du représentant de BGIS et exécutés
apres les heures normales :

A Du lundi au vendredi de 17h00 & 07h00 ou de jour les samedis,
dimanches ou jours fériés.

4 Donner un préavis de cing jours ouvrables au Représentant du Ministére
concernant les travaux qui doivent étre effectués durant les « heures
dormantes ».

5 L’accés au tunnel de service doit étre accordé par le tiers exploitant du
Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministere fournira les
formulaires. Les formulaires doivent étre remplis au moins cing jours ouvrables
avant la date d'accés. Les autorisations d'accés sont valides pour une durée
maximale d'un mois et la demande doit étre soumise a nouveau a l'expiration.
A L'autorisation de sécurité minimale requise pour accéder au tunnel de

service est la fiabilité de la DSIC.

1.29 PHASAGES DE CONSTRUCTION.

A1 Durant I'horaire de construction du projet principal, indiquer les tranches requises
pour terminer le projet.

2 Ce qui suit indigue le minimum de tranches requises qui devront étre inclues
dans I'horaire du projet de construction, selon les restrictions identifiées par les
occupants. Ces tranches sont établies a titre de guide seulement, et
I'Entrepreneur ajoutera des détails supplémentaires dans les sous-tranches. Les
exigencies minimum tranches du projet :

1 Phase 1 — Abattement: Impliquera les abattements des matiéres
dangereuses restantes et I'enlévement des sols contaminés. En
accord avec Section 01 14 25 — Rapport des substance désigné.

.2 Phase 2 — Déconstruction:
A Déconnecter structurellement le batiment EHC du
c6té ouest du podium Brooke Claxton, pour assurer le
transfert de vibration de démolition minimale entre les
batiments, faire un bon mur, isoler, et imperméable a I'eau.

2 Enlever les intérieurs:

A Retirer de montage, luminaires, menuiserie, retirez
les finitions intérieures

2 Séquentiellement enlever des unités HVAC,
appareils de plomberie, la tuyauterie et les conduits

3 Séquentiellement mettre hors tension les panneaux
électriques, débrancher et retirer I'équipement
électrique, retirer le cablage hors tension
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1.30

4 Démolir les partitions non structurales intérieures,
cadres de portes et de portes

Phase 3 —Démolitions extérieur:

A Séquentiellement, couper, enlever, et les services
bouchon de chantier existant (obtenir I'approbation
du Représentant du Département pour le moment
exact)

2 Démolir et reconstruire tunnel souche de service du
campus (soupape de vapeur de sauvegarde) et
s'assurer I'imperméabilité a I'eau.

.3 Retirer les fenétres extérieures et cadres, retirer les
panneaux de murs extérieurs préfabriqués, retirer
les murs non structurelles de remplissage
extérieurs

4 Démolir les structures en béton, enlever les murs et
les semelles de fondation

5 Enlever les services souterrains sous la dalle du
sous-sol et de la semelle

.6 Retirer générateur et dalle de béton prés de la fin
de la déconstruction

Phase 4 - Aménagement Greenfield:

A1 Réaliser 'aménagement paysager et faire un bon
site.

L’entrepreneur doit inclure dans I'horaire touts détails additionnelles dans les
sous-tranches pour compléter le travail de construction.

Tout les mesure du site et dessins d’atelier doit étre décrit sur I'horaire et allouer
le temps spécifique approuver par le Représentant du Ministére pour plaire au
ordre d’opérations comme indiqué ci-dessus.

RESTRICTIONS DE DEMOLITION

Démolition par des explosifs est interdite.

Démolition a effectuer pour atténuer la poussiére / la migration de silice et décrit
dans le plan de gestion de la poussiére.
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.3 Le processus de démolition doit prévoir pour les espéces en péril, suivre les
directives des Représentants du Ministére et mettre en ceuvre le Protocole sur la
protection de la faune. se référer au 1.34 de cette section

1.31 VENTILATION DES COUTS

A1 Avant de présenter une premiére réclamation pour la progression des travaux,
soumettre une ventilation détaillée des codts relatifs a ce contrat, indiquant
également le prix global, selon les indications du Représentant du Ministére. Une
fois approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira
de base de référence aux fins du calcul des acomptes.

1.32 CHAUFFAGE TEMPORAIRE ET VENTILATION

A Fournir le chauffage temporaire durant toute la période de
construction/démolition incluant le service, I'entretien et le combustible.

2 Les appareils de chauffage de construction utilisés a I'intérieur de I'édifice
doivent étre ventilés vers I'extérieur ou du type sans flamme. Les chaufferettes a
combustible solide ne sont pas permises.

.3 Fournir le chauffage et la ventilation temporaires dans les aires cléturées tel que
requis pour :

A1 Faciliter le progres et protéger les travaux et produits de 'lhumidité et du
froid.

2 Eviter la condensation de I'humidité sur les surfaces.

3 Fournir une température ambiante et niveau d’humidité pour
I'entreposage, l'installation et le séchage des matériaux.

4 Fournir une ventilation adéquate pour respecter les réglements pour la
santé pour un environnement sécuritaire au travail.

A4 Ventilation :

A Prévenir 'accumulation de poussiére, fumées, buée, vapeurs ou gaz
dans les aires occupées durant la construction.

.2 Fournir la ventilation des gaz d’échappement locaux afin de prévenir
I'accumulation nocive de substances hasardeuses dans I'atmosphére des
aires occupées.

3 Se débarrasser des matériaux d’échappement d’'une maniére qui n’aura
pas d’effets nocifs sur les personnes.

A4 Ventiler les espaces d’entreposage contenant des matériaux hasardeux
ou volatiles.

5 Ventiler les facilités sanitaires temporaires.

.6 Continuer les opérations de ventilation et du systéeme d’échappement
pour un certain temps aprés I'arrét des travaux afin d’assurer I'élimination
de contaminants nocifs.

5 A moins de recevoir la permission écrite du Représentant du Ministére,
I'utilisation du systéme de chauffage permanent ne peut étre utilisée. S’ily a
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1.33

1.34

1.35

permission, I'utilisateur sera responsable des dommages occasionnés au
systéme de chauffage. Les frais temporaires d’utilisation du systéme de
chauffage permanent devront étre payé par l'utilisateur.

Payer les colts pour maintenir le chauffage temporaire. Quand le systeme de
chauffage permanent est utilisé, les colts d’utilisation devront étre payés.

Maintenir une supervision stricte de I'équipement des opérations de chauffage et
de ventilation temporaires pour :

Se conformer aux codes et standards applicables.

Appliquer des habitudes sécuritaires

Prévenir 'abus des services.

Ventiler les unités de combustion a feu direct vers 'extérieur.

Dwik

Etre responsable des dommages occasionnés aux travaux par un manguement
a fournir un chauffage et une protection adéquats durant la
construction/démolition.

ENREGISTREMENT CCTV DES EGOUTS PLUVIAL EXISTANTES

Soumettre selon 01 33 00 — Procédure de soumission.

A1 Enregistrement CCTV des grands égouts pluvial existant (le long de l'ouest de la
propriété) avant et apres la construction.

MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE

Avant le début des activités de construction et de démolition extérieures et de
travaux sur le chantier, 'Entrepreneur doit examiner et mettre en ceuvre le
Protocole sur la protection de la faune qui sera élaboré séparément par un
biologiste qualifié. Le Représentant du Ministére soumettra le Protocole de
protection de la faune a I'Entrepreneur une fois qu'il sera complété. Le Protocole
sera élaboré conformément aux recommandations de la phase | sur les espéces
en péril du pré Tunney et de I'évaluation de I'habitat, et suivra I'intention du
Protocole de la ville d’'Ottawa sur la protection de la faune pendant les travaux de
construction. Des exemples de mesures d'atténuation qui peuvent étre incluses
dans le Protocole sur la protection de la faune sont disponibles a I'annexe 1 :
Exemple d’un document de référence sur place tiré du Protocole de la ville
d'Ottawa sur la protection de la faune pendant les travaux de construction
(https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/documents/construction fr.pd

D
ASSECHEMENT

En vue de I'asséchement temporaire des excavations ou des fouilles a l'intérieur
de ce site, 'Entrepreneur devra se procurer un permis de Catégorie Ill du
ministére de 'Environnement et du Changement climatique de I'Ontario, lequel


https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/documents/construction_fr.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/documents/construction_fr.pdf
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permis étant connu comme étant le (PTTW) ou le (Permit To Take Water).
L’Entrepreneur devra s’occuper de faire faire une étude hydrogéologique comme
document appuyant les applications (PTTW) et confirmant la présente exigence.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 REFERENCES

1. Législature fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

2. Leégislature provinciale
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I"Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Réglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante dans
les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I’Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-18; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1.2 DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans
le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses madificatifs a date.

1.3 SECTIONS CONNEXES

Non utilisé
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1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur de I'édifice et ce, avant le
début des travaux.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupgonne de contenir des
substances désignées soient rencontrés a [lintérieur de [I'édifice, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des instructions écrites
a ce sujet du Représentant du Ministere.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Identifié

Pour obtenir de plus amples détails sur les matériaux contenant de 'amiante
(MCA) identifiés, comme des détails sur la friabilité, les emplacements, les
quantités et I'état, consulter la base de données salle par salle concernant les
MCA, qui se trouve a l'intérieur du dossier de soumission.

L’échantillonnage en vrac et I'analyse d’échantillons ont démontré que les
matériaux suivants contiennent des concentrations réglementées d’amiante:

¢ Un calorifugeage a alvéoles d’air pour tuyaux, soupgonné de contenir de
I'amiante, a été observé partout dans I'immeuble;

¢ De lisolant pour tuyaux Magblock, soupgonné de contenir de 'amiante, a
été observé partout dans I'immeuble;

e De l'isolant pour tuyaux Sweatwrap, soupgonné de contenir de I'amiante, a
été observé en quantité résiduelle dans la salle mécanique au sous-sol;

e Un crépi a été observé sur les raccords de tuyauterie (y compris les tés/les
robinets/les extrémités/les dispositifs de suspension), soupconné de
contenir de 'amiante, partout dans I'immeuble;

e Le crépi utilisé comme adhésif et comme produit d’étanchéité appliqué
sporadiquement sur I'enduit de bitume de la toile (contient aussi de
I'amiante) sur la fibre de verre qui recouvre les gaines, observé partout
dans limmeuble, contient 60 % d’amiante chrysotile. Le gainage qui
comporte uniquement de la toile sur un isolant de fibre de verre (pas de
bitume) ne comporte pas d’adhésif au crépi;

e Le crépi appliqué sur un isolant a la cellulose, dans les vides de certaines
colonnes en acier de I'appartement-terrasse;
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Le crépi appliqué a l'extérieur des unités de traitement de [l'air de
I'appartement-terrasse et aussi appliqué au gainage connexe;

Le crépi appliqué au systéme d’échappement de la génératrice dans la
salle de génératrice séparée de I'appartement-terrasse;

Les tuiles acoustiques de plafond de 600 x 1200mm posées a méme,
avec longues fissures et motifs en trou d’épingle, observées dans certains
endroits de 'immeuble, contiennent 4,1 % d’amiante amosite;

Certaines composantes internes du systeme 3 d’échappement de
génératrice dans la salle mécanique de I'appartement-terrasse pourraient
contenir de l'amiante friable (impossible d'y accéder sans moyens
destructeurs, et fonctionne toujours); et

Des cavités inaccessibles derriére les panneaux muraux en Transite dans
'appartement-terrasse sont soupgonnées de contenir des matériaux qui
contiennent de l'amiante friable jusqu’a preuve du contraire. D’autres
examens destructifs, en prenant des précautions contre 'amiante, seront
nécessaires pour accéder a ces cavités et en vérifier le contenu.

L’échantillonnage en vrac et des analyses en laboratoire subséquentes ont
permis de déterminer que les matériaux non friables suivants contiennent des
guantités réglementées d’amiante :

Une couche de bitume noir, sous la toile mais par-dessus la fibre de verre
sur le gainage partout dans I'immeuble contient de 0,55 a 1,16 % d’amiante
chrysotile;

Du bitume noir, en petite quantité résiduelle sur les composants annexes
du refroidisseur dans la salle mécanique du sous-sol contient 20,33 %
d’amiante chrysotile;

Un produit de calfeutrage coupe-feu, appliqué autour des traversées
murales pour les tuyaux, dans certains endroits partout dans I'immeuble,
contient 1,09 % d’amiante chrysotile;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, veinés de beige,
observés sous le plancher surélevé dans la salle du serveur B-52 B et C
(les salles sont combinées) contient 2,21 % d’amiante chrysotile;

Du bitume noir sous forme de débris sur lisolant de tuyaux en
Styromousse, observé dans les cavités du plafond dans la salle du serveur
B-52 B et C, contient 7,85 % d’amiante chrysotile (ce matériau n’est pas
homogene avec les matériaux des panneaux muraux en bitume noir et
Styromousse qui ne contiennent pas d’amiante);
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Des carreaux de plancher en vinyle de 300 x 300mm, beiges avec
mouchetures noires, et le mastic associé, observés dans certains endroits
de 'immeuble, contiennent 0,78 % d’amiante chrysaotile;

Un produit de jointoiement pour murs secs associé aux finitions de murs
secs, observé partout dans 'immeuble, contient 1 % d’amiante chrysotile
(a2 moins d’indication contraire);

Un couvre plancher en linoléum veiné de gris, observé a certains endroits
de 'immeuble, contient 5 % d’amiante chrysaotile;

Des carreaux de plancher en vinyle de 225 x 225mm, veinés de gris ou
peints, et le mastic connexe, observés dans certains endroits de
'immeuble, contiennent 1 % d’amiante chrysaotile;

Du calfeutrage, appliqué aux joints entre les panneaux muraux inférieurs
en Transite dans la salle mécanique de 'appartement-terrasse, contient
0,56 % d’amiante chrysotile;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, veinés de beige,
observés dans certains endroits de I'immeuble, contiennent 0,72 %
d’amiante chrysotile;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, veinés de beige
pale, observés dans certains endroits de 'immeuble, contiennent 0,72 %
d’amiante chrysotile;

Un produit de calfeutrage gris, appliqué aux traversées des évents de toit,
dans le toit supérieur de I'appartement-terrasse, contient 0,54 % d’amiante
chrysotile;

Des hottes d’échappement en Transite, observées dans certains
laboratoires, pourraient contenir de 'amiante;

Des carreaux de plafond en Transite, observés dans certaines salles au
sous-sol, pourraient contenir de I'amiante;

Des panneaux muraux en Transite (deux faces avec isolant en liege a
lintérieur) installés le long des murs de périmétre intérieur de
'appartement-terrasse pourraient contenir de 'amiante;

Des panneaux muraux en Transite, qui sont des panneaux uniques sur les
murs de la zone de cour intérieure (accessible de lintérieur de la salle
mécanique de I'appartement-terrasse), pourraient contenir de I'amiante;

Des panneaux en Transite, utilisés comme mur de séparation entre la salle
B-50 et le couloir contigu (niveau du sous-sol);

Des amortisseurs antivibratoires de gainage partout dans 'immeuble; et
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Un produit de calfeutrage de joints de tuyaux de drainage en fonte, observé
partout dans I'immeuble, pourrait contenir de 'amiante (on n’a pas procédé
a un échantillonnage en vrac afin d’éviter d’endommager le joint étanche).

L’échantillonnage en vrac et des analyses en laboratoire subséquentes ou des
observations visuelles ont permis de déterminer que les matériaux suivants ne
contiennent pas ou ne sont pas soupgonnés contenir des quantités
réglementées d’amiante :

Une couche éraflée de finition cimentaire, appliquée au plafond et aux
colonnes dans certains endroits de I'immeuble;

Du bitume noir, utilisé pour faire coller Iisolant en styromousse, observé
sur les murs intérieurs partout dans I'immeuble et derriére les radiateurs
des 2¢ et 3¢ étages;

Des tuiles acoustiques de plafond de 600 x 1200mm posées a méme, avec
motifsen trou d’épingle, observées a divers endroits de 'immeuble;

Un produit de jointoiement pour murs secs associé aux finitions de murs
secs, observé dans la salle B-50A. A noter que tout le produit de
jointoiement observé a I'extérieur de cette salle est soupconné contenir de
'amiante a moins que d’autres observations permettent de prouver le
contraire;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, veinés de beige,
observés dans certains endroits de 'immeuble;

Du mastic appliqué sur le plancher surélevé dans la salle du serveur B-52;

Du mastic utilisé pour coller des carreaux de plafond en cellulose de 1 pi
sur 1 pi dans certains endroits de 'immeuble;

Des tuiles acoustiques de plafond de 600 x 1200mm, avec motifs a
fissures et entrou d’épingle, observées a divers endroits de 'immeuble;

Platre lisse (toutes les couches) observé partout dans I'immeuble;
Linoléum veiné de beige, observé dans certains endroits de I'immeuble;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, avec
mouchetures blanches et brunes, observés dans certains endroits de
'immeuble;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, avec
mouchetures beige et gris foncé, observés dans certains endroits de
'immeuble;

Une couche d’accrochage de platre, observée sur une section du plafond
supérieur dans la salle B-57 (sous-sol);

Une finition de plafond en béton texturé, observée dans certains endroits
de 'immeuble;

Produit de nivellement sous les finitions de tapis, observés dans certains
endroits de I'immeuble;
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Des carreaux de plafond de 600 x 1500mm, avec motifs en trou
d’épingle,observés a divers endroits de 'immeuble;

Des carreaux de plafond de 600 x 1500mm, avec motifs en gros trou
d’épingle,observés partout dans I'immeubile;

Mastic de plinthe observé partout dans 'immeuble;

Un fini grené, observé dans le vestibule du rez-de-chaussée et le vestibule
de cage d’escalier adjacent;

Des carreaux de vinyle de 225 x 225mm pour plancher, couleur marron,
observés dans certains endroits de I'immeuble;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, avec veines
blanches et grises, observés dans certains endroits de 'immeuble;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, tachetés bleu et
beige, observés dans certains endroits de I'immeuble;

Des carreaux de vinyle de 300 x 300mm pour plancher, tachetés brun,
observés dans certains endroits de 'immeuble;

Des carreaux de vinyle de 225 x 225mm pour plancher, tachetés beige
pale,observés dans certains endroits de I'immeuble;

Produit d’étanchéité gris appliqgué aux joints du gainage, observés dans
certains endroits de I'immeuble;

Couvre-plancher en linoléum veiné de gris péle, observé dans certains
endroits de I'immeuble;

Carreaux de plafond de 600 x 1500mm, avec motifs en trou d’épingle,
observéspartout au troisieme étage de I'immeuble;

Calfeutrage de portes et fenétres;
Calfeutrage gris appliqué au solin et a la base des colonnes extérieures;

Calfeutrage noir sur les traversées du toit supérieur de I'appartement-
terrasse, et a certains endroits du solin de parapet qui fait partie de la
toiture inférieure;

Calfeutrage gris entre les dalles de murs en pierre a I'extérieur de
limmeuble;

Calfeutrage gris sur le solin de parapet qui fait partie de la toiture inférieure;
Matériaux de couverture, toiture supérieure de I'appartement-terrasse;
Matériaux de couverture, toiture inférieure de I'appartement-terrasse;

Matériaux de toiture, cour intérieure prés du rez-de-chaussée de
'appartement-terrasse;

D’autres carreaux de plafond, observés partout dans I'immeuble, ne sont
pas soupgonnés contenir de 'amiante, compte tenu des codes de date de
fabrication, qui donneraient une date postérieure a I'utilisation de I'amiante
dans les carreaux de plafond; et
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e Autres produits de recouvrement de plancher, soit carreaux de plancher et

linoléum, de production plus récente dans un certain nombre de
laboratoires rénovés.

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées

OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : Identifié

Compte tenu des résultats des échantillons en vrac de plomb prélevés dans la
peinture, des teneurs détectables de plomb ont été confirmées dans toutes les
applications de peinture. Ce qui suit est un résumé des peintures contenant
des teneurs détectables de plomb observées dans I'immeuble :

La peinture grise pour les planchers avec sous-couche rouge
(échantillon LP-01) contient 1 130 parties par million (ppm) de plomb et
on en observé dans la salle mécanique au sous-sol, en bon état;

La peinture blanche pour les murs (échantillon LP-02) contient 244 ppm
de plomb et on en observé dans la salle mécanique au sous-sol, en bon
état;

La peinture bleue appliguée au refroidisseur de la salle mécanique du
sous-sol contient 8 270 ppm de plomb (échantillon LP-03), observée en
bon état;

La peinture blanche pour les murs et plafonds, observée partout au rez-
de-chaussée de 'immeuble, est en bon état et contient 544 ppm de
plomb (échantillon LP-04);

La peinture blanche pour les murs et plafonds, observée partout au
deuxiéme étage de 'immeuble, est en bon état et contient 995 ppm de
plomb (échantillon LP-05);

La peinture blanche pour les murs et plafonds, observée partout au
troisieme étage de I'immeuble, est en bon état et contient 345 ppm de
plomb (échantillon LP-06);

La peinture beige, observée partout au troisiéme étage de I'immeuble,
est en bon état et contient 699 ppm de plomb (échantillon LP-07);

La peinture grise pour les planchers avec sous-couches (échantillon LP-
08) contient 915 ppm de plomb et on en observé dans la salle
mécanique de I'appartement-terrasse, en bon état.
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Aucun autre échantillon de peinture au plomb prélevé aux fins d’analyse de la
teneur en plomb, étant donné que les autres peintures et enduits superficiels
retrouvés dans I'édifice étaient en bon état et qu’'un échantillonnage sans
interférence de la matrice (c’est-a-dire enlever la peinture sans le matériau du
substrat) aurait été difficile. Toutes les autres peintures et tous les autres
enduits superficiels, y compris les enduits de l'acier structural, partout a
lintérieur et a I'extérieur de limmeuble, sont supposés contenir des
concentrations détectables de plomb, a moins qu’un échantillonnage en vrac

et des analyses en laboratoire particuliers ne confirment le contraire.

On soupconne également que le plomb est présent dans les matériaux
suivants :

¢ Joints de soudure sur les tuyaux en cuivre;

¢ Calfeutrage des joints de tuyaux de drainage en fonte;
¢ Joints de plancher en terrazzo;

e Glagure des carreaux de céramique;

e Eclairage d’'urgence et batteries de la salle mécanique.

9. MERCURE : identifié

La présence de mercure est soupconnée dans les endroits suivants:

e Au cours de I'enquéte des lieux, I'on observa des tubes fluorescents a
l'intérieur de I'édifice. Les tubes fluorescents renferment du mercure
a I'état vapeur ainsi que I'enduit de phosphore sur le tube des lampes

¢ Thermomeétres, thermostats et interrupteurs mécaniques.

10. SILICE : identifié

Compte tenu de la composition historique des matériaux de I'immeuble, on
s’attend de trouver de la silice dans les produits suivants :

e Béton et ciment;

e Plaques de platre et matériaux connexes;
¢ Matériaux d’enduits texturés pulvérisés;

e Carreaux de plancher en vinyle;

e Carreaux de céramique, mortier et coulis;
e Mastic;

e Produits de nivelage des planchers;

e Platre;

e Carreaux de plafond;

e Terre cuite et mortier;
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e Matériaux de couverture;

e Panneaux de pierre

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : identifié

Les luminaires avec des lampes T12 ont plus de probabilités de contenir des
ballasts qui ont été fabriqués avant 1981. Les lampes T8 sont associées aux
luminaires qui ont été fabriquées apres la suppression progressive de BPC
dans les ballasts. La lettre "T" dénote la forme du luminaire par exemple
tubulaire et le numéro qui suit indique le diamétre en huitiéme de pouce.

Les luminaires de l'immeuble n‘ont pas été démontés pour vérifier s’ils
contenaient des ballasts parce qu’ils étaient allumés au moment de la visite
sur place. Compte tenu des observations visuelles limitées, on a observé des
lampes T12 et T8 dans toutes les zones du projet. On soupgonne que les
luminaires dotés de ballasts d’éclairage T12 contiennent des BPC jusqu’a
preuve du contraire. On a observé qu’un ballast dans un luminaire T12 dans
la salle 303 avait coulé sur le luminaire. On a aussi observé que tous les autres
ballasts, compte tenu de leur accessibilité, étaient intacts. Une boite de
ballasts usagés, soupconnés de contenir des BPC, a été observée dans la
salle mécanique du sous-sol.

Dans le cadre de cette enquéte, du bitume noir a été observé. Cette substance
est utilisée pour coller les panneaux de styromousse blancs de 1 po, caché
par une finition pleine de 'immeuble. Le bitume a fait I'objet d’'une analyse pour
amiante et on a confirmé qu’il ne contenait pas de quantités réglementées
d’amiante (échantillons 20124-04A-C). Un échantillon en vrac représentatif de
ce bitume a aussi fait 'objet d’'une analyse de teneur en BPC. Compte tenu
des résultats de I'analyse en laboratoire, on a détecté 54,4 ppm de BPC dans
I’échantillon (échantillon PCB-04). Les résultats dépassent la limite de 50 ppm
pour les BPC dans les matériaux solides, selon le Réglement sur les BPC
(DORS/2008-273), tel que modifié. Ainsi, on considere que le bitume noir
contient des BPC. On a observé que cette application de bitume servait a
coller les panneaux de styromousse sur toutes les surfaces des murs de
périmétre de 'immeuble, y compris derriere les radiateurs des 2e et 3e étages.
Il a été impossible de procéder a d’autres vérifications visant a confirmer
I'ampleur du bitume contenant des BPC compte tenu des contraintes de
'enquéte qui est de nature non destructive. Ainsi, on suppose que cette
application de bitume se retrouve sur toutes les surfaces de murs de périmetre
de 'immeuble, et derriére les radiateurs des 2e et 3e étages.
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13. MOISISSURES : soupgonnés

On a également observé des moisissures aux endroits suivants :

e 4 m2de toile soupconnée recouverte de moisissures sur la tuyauterie et le
gainage dans le vide du plafond de la salle B-92, au sous-sol;

e 10 m linéaires de toile soupconnée recouverte de moisissures sur la
tuyauterie dans le vide du plafond du couloir principal sud-est du sous-sol
(emplacement 4 de I'enquéte).

14. HALOCARBURES: soupgonnés

Le refroidisseur dans la grande salle mécanique a été vidé des halocarbures
(selon les étiquettes fixées a I'appareil). On soupconne que les fontaines d’eau
potable de 'immeuble de base contiennent des réfrigérants aux halocarbures.
Un refroidisseur dans le vide du plafond de la salle B-5D contient 1.22 Kgs
livres deReéfrigérant-22.

15. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : identifié

Les matieres dangereuses suivantes ont été identifiées :

¢ Divers contenants de produits chimiques, de dégraisseurs et de produits
de nettoyage dans les salles mécaniques et au sous-sol;

e Un systéme d’échangeur de chaleur dans la grande salle mécanique
comprend une distributrice qui contient du glycol.

Etant donné que I'immeuble est surtout utilisé pour des laboratoires, de
nombreux produits chimiques sont rangés partout a I'intérieur. De plus, on sait
gue de I'équipement de laboratoire et des systémes de ventilation peuvent étre
contaminés par des résidus de produits chimiques. Tous les produits
chimiques entreposés doivent étre retirés avant la déconstruction prévue de
limmeuble et on doit entreprendre la mise hors service générale de
'équipement de laboratoire dans le cadre d’un projet distinct dans cet
immeuble.

15 RECOMMANDATIONS

1.5.1 AMIANTE

1.5.1.1 En Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux contenant de I'amiante
(friable ou non friable) sont régis par le Reglement 278/05 qui expose, de fagon
générale, les précautions a prendre lors de I'exécution des travaux. Le réglement
énonce les exigences appropriées en matiére de protection respiratoire, de
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151.2

1513

1514

1515

152

1521

procédures de travail et de ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériau contenant ou susceptible de contenir de 'amiante.

Bien que considérés non-friable lorsqu’intact et en bonne condition, les finis de
platre contenant de I'amiante peuvent devenir friables si/lorsque perturbés. Les
MCAs identifiés requiérent au minimum des procédures d’enlévement de Type 2
(Ontario Regulation 278/05, ainsi modifiée), lorsque un metre carré ou moins de
matériaux est perturbé/enlevé/réparé. En cas de démolition, perturbation ou
réparation de plus de un métre carré de MCA friable, des procédures d’enlevement
de Type 3 sont requises.

L’enlévement ou la perturbation de moins d’'un métre carré de cloison séche
contenant des raccords de joint contenant de I'amiante peut étre complété au
moyen de procédures d’enlévement de 'amiante de Type 1. L’enlévement ou la
perturbation de plus d’'un métre carré de cloison seche avec des raccords de joint
contenant de l'amiante doivent étre complété au moyen de procédures
d’enlévement de 'amiante de Type 2.

Des procédures d’enlevement de Type 1 peuvent étre utilisées pour I'enlévement
de MCAs non-friables (matériaux de calfeutrage/coupe-feu, mastic, revétements
de sol en vinyle), a condition que le matériau puisse étre mouillé et enlevé intact a
l'aide d’outils manuels. En cas de non-conformité avec ces conditions, des
procédures plus contraignantes (Type 2 ou Type 3) sont nécessaires.

La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec le Réglement
ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités — Gestion des déchets) et
ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. Et les rebuts doivent étre
transportés a un dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de
transporter des matériaux de rebut, 'on se doit d’aviser de fagon appropriée le
Représentant du Ministére et ce, en lui remettant un avis a ce sujet.

PLOMB

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: «Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne directrice classifie toutes
les perturbations de plomb comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type
2h, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du personnel
nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas exposés a des
niveaux de plomb dans l'aire qui dépassentle niveau « TWAEL » (Niveau
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1522

1523

1524

153

1531

1532

1533

d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05 milligramme par metre cube
(mg/m3) prescris par le Réglement ontarien 490/09.

L’emploi de chalumeaux ou d’outils mécaniques motorisés a I'emplacement de
matériaux renfermant du plomb accroit la concentration de poussiéres ou de
fumées de plomb dans I'air, ce qui nécessite des procédures de travail contrblées
ainsi qu’une protection respiratoire plus rigoureuse.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque d'exposition a des
niveaux élevés de plomb en fonction des activités réalisées et qui sont
susceptibles de perturber les matériaux contenant du plomb. A des concentrations
faibles en plomb, il est nécessaire de procéder & une évaluation du risque afin
d'évaluer le potentiel d'exposition et déterminer la nécessité d’adopter des
mesures de précaution.

L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date ‘General
— Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses. La classification dépend des résultats de I'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets dangereux»,
des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides assujettis a I'inscription»,
selon les résultats obtenus lors des essais de lixiviation.

MERCURE

Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant du
mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La manutention sécuritaire du
mercure : un guide pour l'industrie de la construction ». Il s’agit ici d’'un document
qui fournit des avis sur la fagon de réduire le risque d’exposition au mercure; en
outre, il englobe des méthodes de ramassage et de nettoyage apres des
déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient étre
enlevés a l'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute exposition des
travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a I'état liquide devraient
aussi étre enlevées dans son état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en conformité avec
le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités — Gestion des
déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement
et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises dangereuses.
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154

1541

1542

155

1551

SILICE

Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des travaux qui
pourraient perturber des matériaux a concentration contenant la silice.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux contenant de la
silice. Comme la silice est supposément présente dans certains matériaux dans la
zone de projet, une protection respiratoire et une ventilation appropriée doivent
fournies durant la démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du ministére du
Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «directives concernant I'exposition
a la silice sur les chantiers de construction». C’est un document qui classifie toutes
les perturbations de silice comme étant des travaux de type 1, de type 2 ou de type
3 et attribut différents niveaux de protection respiratoire et de procédures de travail
pour chaque classification.

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)

Il faut déterminer les concentrations de BPC dans I'équipement et - ou des liquides
avant leurs déplacement ou leurs disposition afin d’établir des procédures a suivre,
a moins que I'on déduit, de maniére conservatrice, que I'équipement contient des
BPC. Quand les ballasts fluorescents seront mis hors service, ainsi que les autres
ballasts, ils devraient étre examinés pour déterminer s'ils contiennent des BPC.
Ceci peut étre fait en comparant les codes de date de manufacture tamponnés sur
les ballasts aux informations contenues dans le document intitulé: Identification
des ballasts et des condensateurs contenant des BPC, publié par Environnement
Canada. Les ballasts qui contiennent des PCB doivent étre empaquetés,
transportés et disposés conformément a tous les réglements provinciaux et
fédéraux appropriés. Se conformer au Reglement sur les BPC (DORS/2008-273),
qui fait suite a la Loi Canadienne sur la Protection de 'Environnement, selon son
édition de 1999 (LCPE 1999). Suivre les recommandations prescrites dans la ligne
directrice d’Environnement Canada, qui s’intitule comme suit : « Identification de
ballasts de lampes renfermant des BPC». Cette ligne directrice détermine si les
ballasts de luminaires fluorescents renferment ou non des BPC.

1.5.5.2 On soupgonne que I'huile de ballast d’éclairage, résultat d’'une fuite au-dessus de

1553

'un des luminaires de la salle 303 au troisieme étage de 'immeuble, contient des
BPC, a moins d’indication contraire au moyen d’une analyse en laboratoire. L’huile
a séché et ne souléve pas de risque immédiat de s’écouler sur les occupants qui
s’y trouvent. Le luminaire, et tout autre matériau adjacent de I'immeuble, comme
les carreaux de plafond, qui pourraient étre touchés par cette fuite, doivent étre
traités comme produits contaminés aux BPC et éliminés en conséquence.

Le bitume qui sert a coller les panneaux isolants en styromousse, que l'on
soupconne présent sur toutes les surfaces des murs de périméetre dans
immeuble, est jugé contenir des BPC et doit étre manipulé et éliminé en
conséquence. Conformément a une décision du ministére de 'Environnement et
du Changement climatique (MECC) qui concerne la présente situation particuliere
au projet, le béton auquel du bitume résiduel est collé peut étre éliminé comme
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1554

156

déchet ne contenant pas de BPC, sous réserve des résultats de la classification
de toxicité qu’on lui attribue (échantillon en vrac type de béton et de bitume résiduel
du flux de déchets), au moyen d’un essai de lixiviation dont le résultat ne doit pas
dépasser 0,3 mg/L. Il est interdit d’utiliser ce béton comme matériau de
remblayage propre.

L'équipement et/-ou les matériaux étant identifi€ comme contenant des BPC doit
étre enlevé, ils devraient étre disposés conformément a Loi de la Protection de
’'Environnement du Canada et des Réglements PCB, O. Reg. 362/90 - Gestion
des déchets, BPC et O. Reg. 347, la Gestion des déchets - Général, comme
modifié, est réglementé conformément a la Loi sur la Protection de I'environnement
sur le traitement, le stockage et le transport de substances dangereuses et les
déchets des marchandises dangereuses. Le transport de déchets contenant des
BPC au site d’enfouissement est contrélé par le Réglement sur le transport des
marchandises dangereuses (TDM).

MOISISSURES

1.5.6.1 Il n’y a présentement aucun réglement concernant la moisissure ou autres micro-

1.5.7

1571

organismes applicable aux projets de construction. La plupart des juridictions ont
émis ou émises? des alertes ou bulletins concernant le danger que représente la
moisissure dans un environnement intérieur. L’Association canadienne de
construction a publié le document suivant, pour répondre aux préoccupations du
secteur de la construction: Lignes directrices sur la moisissure pour I'lndustrie de
la construction canadienne ACC 82-2004. La directive recommande les
procédures d’atténuation de la moisissure de niveaux |, Il et lll pour des opérations
d’atténuation petites (<1 m?), mediums (1 m? to 10 m?) et larges (>10 m?) qui se
doivent d’étre déterminées par un professionnel a partir de la superficie et densité
de la moisissure sur le site. L’élimination de matériaux de construction suspectés
contenir de la moisissure doit suivre la directive mentionnée ci-dessus. En cas de
conflit entre la moisissure et autres exigences, les mesures les plus rigoureuses
s’appliquent.

HALOCARBURES

L'élimination, la manipulation et le transport des halocarbures sont régies par :

¢ Ozone-depleting Substances Regulations, 1998, as amended;
e 0O.Reg 463/10, Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons;
o Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

Lorque des appareils soupgonnés de contenir des halocarbures sont mis hors
d’'usage, les réfrigérants aux halocarbures doivent étre récupérés par I'entremise
d’'un technicien accrédité. La présence de réfrigérants aux halocarbures a
lintérieur d’appareils qui ne sont plus en service doit étre vérifiée. Si des
réfrigérants aux halocarbures sont trouvés, ils doivent étre récupérés par un
technicien accrédité. Une documentation appropriée des activités de mise d’hors
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d'usage des appareils doit étre maintenue, conformément aux exigences du
Réglement fédéral sur les halocarbures (2003).

1.5.8 AUTRES MATERIAUX DANGEREUX.

1.5.8.1 S'il faut en manipuler dans le cadre de ce projet, ils doivent I'étre conformément a
la fiche signalétique de sécurité pour le projet

1.5.8.1 La suppression de rebuts chimique doit se faire en conformité avec le Réglement
ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités — Gestion des déchets)

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére aux fins d’approbation. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d’échantillon avant que la vérification de 'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d’'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents
et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme REJETES.

.6 Les délais résultants des dessins d’atelier incomplets ou insatisfaisants devront étre
la responsabilité de I'Entrepreneur.

Ve Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et
des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels, et en exposer les motifs.

.8 S’assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien 'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces complétes et exactes.

10 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de
transmettre des piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

A1 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2 JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER

A Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de
construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours aprés
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I'attribution du contrat et le mettre a jour a chaque semaine, ou plus fréquemment, tel
que dirigé par le Représentant du Ministéere.

Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins
d’atelier requis pour I'exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions
par le Représentant du Ministére, tel que convenable pour I'’élément de construction et
tel qu'approuvé par le Représentant du Ministére.

Présenter le journal mis a jour a chaque réunion de projet.

DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire,
tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
'ouvrage.

Soumettre les dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur
compétent reconnu au Canada, dans la province de I'Ontario

Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d’ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou
des éléments sont reliés ou raccordés a d’autres ouvrages ou a d’autres éléments,
indiquer sur les dessins qu’il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis
et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d’avant-projet.

Laisser 7 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c’est le cas, cependant, en aviser
le Représentant du Ministére par écrit avant d’entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére, en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit, des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et 'adresse de 'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
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3 le nom et 'adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises
sur place on été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:

A Les détails de fabrication;

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 Les détails concernant le montage ou le réglage;

4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;

5 Les caractéristiques de performance;

.6 Les normes de référence;

v La masse opérationnelle;

.8 Les schémas de filage;

9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 Les liens avec les ouvrages adjacents.

9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que
le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

10 Soumettre 1 copie électronique des dessins d’'atelier pour chaque exigence requise
dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du
Représentant du Ministére.

A1 Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les
exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministére si
aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l'utilisation d’un produit standard.

12 Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans
les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministére.

A Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le
matériel, le produit ou le systéme est identique a celui qui doit &tre fourni et a
été mis a I'essai selon les exigences spécifiées.

13 Soumettre 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les
sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministére.

A Déclarations imprimées sur le papier a en-téte du fabricant et signées par les
personnes responsables du fabricant du produit, systéme ou du matériel
attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.

2 Les certificats doivent étre datés aprés I'obtention du contrat du projet incluant
le nom du projet.

14 Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences

requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du
Ministére.
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18

19

.20

1.4

Partie 2

21

A Le matériel pré-imprimé décrivant I'installation du produit, systéme ou matériel
incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel
concernant I'impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

A Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 2 copies sur papier et 1 copie électronique des données d’opération et
d’entretien pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les
indications du Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des
renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des
corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et
les travaux de fabrication et d’installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d’atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d’'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fabrication et d’'installation puissent étre entrepris.

L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve 'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d’atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de préciser
que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de constructions et d’installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

CERTIFICATS ET COPIES

Immédiatement aprés l'attribution du contrat, soumettre les documents exigés par la
Commission de la santé et de la sécurité au travail.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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3.1 SANS OBJET

A Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
A CAN/CGSB 51-GP-51.34-M86, Feuille de polyéthyléne pour batiments.
2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999)
3 Documentation du Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME)
4 Devis et plans de la norme provinciale de I'Ontario (OPSS 85), OPSD-219.110 aux devis de la
norme provinciale de I'Ontario.
5 Réglement n° 2003-514 — Utilisation des égouts, de la Ville d’Ottawa.
.6 Ministére de 'Environnement de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP).
A Réglement de I'Ontario 153/04 - Records of Site Condition — Partie XV.1 de la Loi et des
normes d’utilisation pour les sols, les eaux souterraines et les sédiments sous la partie
XV.1 de la Loi sur la protection de I'environnement.
2 Ontario Regulation 387, as amended — Water Taking.
3 Ontario Regulation 903, as amended — Wells.
4 Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS).
5 Ontario Regulation 406/19: On-Site and Excess Soil Management
1.2 HISTORIQUE
A Basée sur les études antérieures réalisées sur le site, la stratigraphie générale, telle qu’observée
au droit des forages réalisés a l'intérieur et a I'extérieur du batiment, se résumait a un recouvrement
en béton ou en asphalte (ou gazon aux endroits gazonnés), suivi d’'un remblai composé de sable
silteux et gravier. Le socle rocheux a été rencontré a une profondeur variant de 0,50 a 6,46 m
sous le niveau du sol.
2 L’eau souterraine a été rencontrée dans le socle rocheux calcaire a des élévations variant de 57,14
a 57,66 m au-dessus du niveau de la mer (26 janvier 2017). Selon les élévations de I'eau
souterraine mesurées, I'aquifére du site est présent a l'interface mort terrain/socle rocheux ou a
l'intérieur du socle rocheux.
3 Le site a fait I'objet de plusieurs études de caractérisation environnementale, de réhabilitations

environnementales et d’évaluations des risques depuis 2003 jusqu’a aujourd’hui. Les études
antérieures ont permis d’identifier la présence de certains hydrocarbures pétroliers (HP) et
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols et 'eau souterraine a des niveaux
supérieurs aux critéres applicables provinciaux et/ou fédéraux. Les sols contaminés parles HP se
situent principalement prés du quai de chargement du batiment (c6té est du batiment). Le plan
EN100 — Plan de la gestion environnementale des sols et de I'eau souterraine et le plan EN105 —
Détails de la gestion environnementale des sols et de I'eau souterraine démontrent les étendues
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latérale et verticale de I'enclave ayant des sols contaminés par les HP. Les dépassements des
critéres applicables pour les HAP se retrouvent de fagon aléatoire sur le site entier. Les
dépassements en HAP sont attribués a la pauvre qualité du remblai. Selon les études antérieures,
les sols du site sont considérés comme étant une matiére solide non dangereuse apte a étre
disposée dans un lieu d’enfouissement approuvé par le MEPP.

L’eau souterraine du site a été caractérisée comme étant contaminée par les HP (fraction 2), les
HAP, le benzéne, le sulfate, les nitrates et les métaux au-dela des critéres provinciaux et/ou
fédéraux.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Sur une base hebdomadaire, soumettre la documentation écrite relativement aux inspections des
sols contaminés et eau souterraine.

Soumettre, avant le début des travaux, I'entente spéciale de rejet aI'égout de la Ville d’Ottawa ainsi
que la preuve d’enregistrement au REAS du MEPP pour le pompage des eaux d’excavation.

Documents a soumettre pour les réunions sur I'avancement des travaux : présenter les documents
ci-aprés au moins 24 heures avant la tenue de la réunion :

Calendrier a jour de I'avancement des travaux, indiquant le détail des activités. Joindre les résultats
de I'examen de I'avancement des travaux indiquant le respect ou non des dates précédemment
déterminées pour le début et la fin des diverses étapes des travaux, les problémes majeurs et les
mesures correctives adoptées, les rapports d'accidents, les bris de matériel et I'enléevement de
matériaux et de matériels.

Copies des manifestes de transport, billets de transport et regus de disposition, incluant les masses
brutes et nettes, pour les déchets, sols (contaminés par les HP ou non) et eau souterraine retirés
de la zone de travail. Préparer tous les livrables pour se conformer au Réglement de I'Ontario
409/19.

Relevés hebdomadaires des accés au site et a la zone de travail, contenant de
I'information sur I'accés des travailleurs et des visiteurs.

Carnets hebdomadaires faisant état des contrdles techniques.

Relevés hebdomadaires faisant état des rejets des eaux d’excavation et eaux usées dans I'égout
municipal, les résultats analytiques afférents ainsi que les documents fournis et toutes
correspondances relativement a [l'entente spéciale de rejet a I'égout et I'enregistrement
au REAS du MEPP.

Relevés hebdomadaires documentant la disposition hors-site des eaux d’excavation et/ou eaux
usées, s'il y en a, volumes, débuts de pompage et résultats analytiques afférents.

Toute autre information requise par le Représentant du Ministére ou qui peut étre jointe a I'ordre du
jour de la prochaine réunion sur I'avancement des travaux.

Implantation du site : Au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation du chantier, soumettre les dessins d'implantation du site illustrant les
conditions et les installations existantes, les installations de construction et les protections et accés
temporaires fournis par I'Entrepreneur, y compris ce qui suit :
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Aires de décontamination de I'équipement et des personnes.
Moyens d'entrée et de sortie, et ouvrages temporaires de régulation de la circulation.
Aires de regroupement de I'équipement et des matériels.

Aires de mise en dépét des remblais importés et des déchets de démolition.

I3, U VR RN

Zones d'exclusion, zones de réduction des contaminants et autres zones prescrites par
I'Entrepreneur dans son plan de santé et de sécurité particulier au site.

.6 Travaux de nivellement, y compris les profils, requis pour la construction des installations
temporaires.

v Réservoirs de stockage des eaux d’excavation et des eaux usées.
Aire de décontamination de I'équipement : Soumetire les détails de conception de l'aire de

décontamination de I'équipement au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, avant le début
des travaux de construction.

Soumettre la documentation certifiant que les employés chargés de manipuler et de disposer les
sols et 'eau souterraine contaminés ont été formés, évalués et certifiés, et exécutent de fagon
efficace les taches qui leur sont assignées, conformément aux sites contaminés.

Plan de prévention de I'érosion et du transport des sédiments.

Plan de gestion des eaux usées soumis dans le cadre du plan de protection de I'environnement
(section 01 35 43 — Protection de I'environnement).

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Mettre en place des mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments, conformément a
la réglementation fédérale/provinciale.

L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de rebut doit étre effectuée en conformité
des lois, des ordonnances, des codes et des réglements fédéraux, provinciaux et locaux contre la
pollution.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences minimales des lois et réglements fédéraux et

provinciaux applicables, ou les dépasser.

A L'Entrepreneur doit s'assurer de respecter les modifications apportées aux lois et aux
réglements, une fois celles-ci mises en oeuvre.

Si les exigences des organismes de réglementation dépassent ou sont en conflit avec certaines
exigences contractuelles spécifiques, aviser immédiatement le Représentant du Ministére.
ORDONNANCEMENT ET CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact avec des matériaux susceptibles
d'étre contaminés, avant que les installations de décontamination soient opérationnelles et

approuvées par le Représentant du Ministére.

Se référer aux sections suivantes :
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A Section 01 00 10 — Instructions générales.

INSTALLATION DE DECONTAMINATION DE L'EQUIPEMENT

Avant de commencer des travaux comportant un contact avec des équipements susceptibles d'étre
contaminés, construire I'aire de décontamination pouvant traiter la plus grosse piéce d'équipement
du site qui est susceptible d'étre contaminée.

Fournir, faire fonctionner et entretenir I'équipement, les pompes et les canalisations nécessaires
pour collecter et confiner les eaux usées et les sédiments résultant de la décontamination de
I'équipement et pour transférer les matériaux vers les installations d'entreposage approuvées.

INSTALLATION DE MISE EN PILE DES SOLS

Les excavations de terre végétale et de sous-sol peuvent étre mise en pile sur le site. Seulement le
sol impacté par les hydrocarbures pétroliers (HP) doit étre disposé hors-site vers un site
d’enfouissement autorisé.

INSTALLATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Exigences de conception :

A Exigences relatives a la conception et au fonctionnement : I'installation de traitement doit
assurer la filtration des eaux collectées par suite de I'asséchement des excavations et des
aires de travail, et elle doit satisfaire aux exigences de rejet a I'égout de la Ville d’Ottawa
concernant les effluents; l'installation de traitement doit &tre congue pour retirer les huiles,
les solides en suspension et les particules de 5 micrométres ou plus.

2 Les effluents du site doivent étre conformes aux exigences et aux limites énoncées dans
les permis (Ville d’Ottawa et MEPP).

3 Fournir les canalisations nécessaires pour transférer vers l'installation de traitement les
mélanges de matiéres solides/liquides produites par suite des travaux d'asséchement.

4 L'installation doit pouvoir traiter des mélanges de liquides/solides et elle doit avoir une
capacité suffisante pour éviter que les travaux d'asséchement soient retardés.

Canalisations : Utiliser des canalisations en matériau approprié, de diamétre suffisant, de
construction et d'épaisseur convenant a l'usage prévu, et ayant subi avec succes, avant de
canaliser les eaux usées, une épreuve d'étanchéité avec de l'eau potable, en présence du
Représentant du Ministére.

Installation :

A Fournir la main-d'oeuvre, I'équipement, les matériaux et les matériels nécessaires, et
exécuter les travaux requis pour le montage et la construction de linstallation de
traitement/filtration des eaux usées.

2 Installer les composants du systéme conformément aux méthodes d'installation et selon
les indications.
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3 Une fois le systéme installé, le soumetire a un premier essai de fonctionnement,
conformément aux méthodes élaborées par I'Entrepreneur et soumises au Représentant
du Ministére, aux fins d'examen.

4 Installer les canalisations tel qu’indiqué par le fabricant et les soumettre a un essai
d'étanchéité avec de I'eau potable avant de commencer les travaux d'asseéchement et les
opérations de filtration.

Essai initial: L’Entrepreneur est responsable de la performance de linstallation de
traitement/filtration des eaux usées, qui doit satisfaire aux exigences de rejet a I'égout de la Ville
d’Ottawa.

Fonctionnement :

A En se fondant sur les résultats d'analyse obtenus par I'Entrepreneur, modifier le systéme
pour que l'effluent soit conforme aux critéres de rejet a I'égout ainsi que I'entente spéciale
de rejet a I'égout de la Ville d’Ottawa.

2 L'Entrepreneur est responsable d’assurer le fonctionnement de linstallation de
traitement/filtration par des personnes compétentes, selon les directives et procédures du
fabricant.

Mise hors service/démantelement :

A Décontaminer et récupérer les composants réutilisables de l'installation de traitement des
eaux usées, y compris le systeme de filtration, les pompes, les canalisations et
I'équipement électrique.

2 Evacuer les équipements, les matériaux et les matériels non récupérables vers une
installation d'élimination hors site approuvée selon les directives du Représentant du
Ministere. Décontaminer, au besoin, I'équipement récupérable, a l'intérieur des limites de
l'installation, avant de I'évacuer du site.

RESERVOIR DE STOCKAGE DES EAUX USEES
Fournir, utiliser et entretenir des réservoirs pour le stockage des eaux usées.

Les eaux usées comprennent, entre autres, I'eau provenant des travaux d'asséchement (selon les
directives de I'entente spéciale de rejet a 'égout) et celle générée par l'aire de décontamination de
I'équipement.

Effluents : Se conformer aux limites et aux exigences pertinentes concernant les effluents (selon les
directives de I'entente spéciale de rejet a I'égout). Il est interdit d'évacuer les eaux usées, qui ne
sont pas conformes a ces limites ou a ces exigences, ou qui sont en contravention avec celles-ci,
dans des réseaux d'égout. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'évacuer les
eaux usées.

Fournir les pompes et les canalisations nécessaires pour le transport des eaux usées collectées
vers les réservoirs de stockage désignés. Fournir des réservoirs ayant une capacité utile totale
suffisante pour le stockage des eaux usées, de sorte qu'il soit possible d'analyser et d'approuver la
qualité des eaux entreposées avant de les rejeter a 'égout municipal, selon les directives de
'entente spéciale de rejet a I'égout.
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1.1

Installer les réservoirs de stockage des eaux usées a I'endroit indiqué par le Représentant du
Ministére.

Faire les raccordements des pompes, des canalisations, des appareils de robinetterie, des divers
articles et des réseaux nécessaires au fonctionnement des installations. Les réservoirs, les
pompes, les canalisations, la robinetterie et les articles divers doivent étre protégés contre le gel.

Ne pas utiliser les réservoirs de stockage des eaux usées avant qu'ils soient inspectés et
approuveés par le Représentant du Ministere.

Informer le Représentant du Ministére au moins 72 heures avant le moment ou I'on prévoit qu'un
réservoir de stockage des eaux usées sera plein.

A Il est interdit d'évacuer d'autres liquides vers un réservoir de stockage apreés que celui-ci ait
été échantillonné par I'Entrepreneur.

2 L’Entrepreneur déterminera la méthode appropriée de traitement des eaux usées, en se
fondant sur les résultats de l'analyse des échantillons, pour approbation par le
Représentant du Ministére.

Transporter les eaux usées générées par I'aire de décontamination de I'équipement et les disposer
a une installation de traitement hors site déterminée par I'Entrepreneur et approuvée par le
Représentant du Ministére. Rejeter 'eau pompée des excavations dans I'égout sanitaire du site
selon les directives de I'entente spéciale de rejet a 'égout de la Ville d’Ottawa approuvée et selon
les indications du Représentant du Ministére.

Le transport et la disposition des eaux usées générées par l'aire de décontamination de
I'équipement vers une installation de traitement hors site ne seront pas mesurés séparément aux
fins de paiement.

ACCES DES VEHICULES ET STATIONNEMENT

Entretien et utilisation :

A Prévenir la contamination des voies d'accés. Enlever immédiatement des voies d'acces les
débris et les matériaux susceptibles d'étre contaminés, tel que déterminé par le
Représentant du Ministére. Transporter les matériaux enlevés et les déposer dans un
endroit désigné approuvé par le Représentant du Ministére. Nettoyer les voies d'accés au
moins une fois par quart de travail.

2 Le Représentant du Ministére peut prélever des échantillons de sol aux fins d'analyse
chimique, sur les surfaces circulables des voies d'acces, construites et existantes, avant,
durant et aprées I'exécution des travaux. Les sols propres qui ont été contaminés par les
activités de I'Entrepreneur doivent étre excavés puis disposés sans frais supplémentaires
pour le projet.

Le stationnement sera toléré seulement dans I'aire des travaux.

EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE PARTICULES

Exécuter les travaux de maniére a ce qu’ils produisent le moins de poussiéres possible.
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Mettre immédiatement en ceuvre des mesures antipoussiéres et antiparticules, et les maintenir en
vigueur durant les travaux.

Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules en suspension dans l'air se
dispersent dans I'atmosphére. Utiliser de I'eau potable pour alimenter un systéme de pulvérisation
d'eau servant a contréler la production de poussiéres et de particules.

Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére avant d'incorporer des substances
chimiques dans les systémes de pulvérisation d'eau servant a réduire la production de poussiéeres
et de particules.

Les camions utilisés pour le transport de matiéres fines ou poussiéreuses doivent étre équipés de
baches. Utiliser des conteneurs étanches pour le transport des matiéres mouillées.

Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains contigus.

Le Représentant du Ministére peut interrompre les travaux en tout temps s'il juge que les moyens
pris par I'Entrepreneur pour réduire les poussiéres et les particules sont inadéquats en raison des
conditions de vent sur le site ou lorsque les analyses de l'air indiquent que les quantités de
poussiéres et de particules libres rejetées dans I'atmosphére atteignent ou dépassent les niveaux
prescrits.

Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en oeuvre par I'Entrepreneur pour lutter
contre les émissions de poussiéres et de particules dans l'atmosphére sont insuffisantes.
L'Entrepreneur doit faire connaitre, au Représentant du Ministére, les moyens qu'il prévoit utiliser
pour corriger la situation. L’Entrepreneur doit modifier les opérations selon les besoins, tel que
convenu avec le Représentant du Ministére, avant de reprendre toute activité (excavation,
manutention, traitement, etc.) susceptible de générer des poussiéres et des particules.

Le Représentant du Ministére sera responsable pour les travaux de surveillance de la poussiére
dans l'air.

LUTTE ANTIPOLLUTION

Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empécher la contamination
des sols, de I'eau et de I'atmosphére par des substances toxiques nocives et par des polluants
causés par les activités de construction.

L'Entrepreneur doit étre prét a contenir, a nettoyer et a évacuer les déversements ou les rejets
susceptibles de se produire sur I'eau ou par terre; il doit garder sur le site, faciles d'accés,
I'équipement, les matériaux et les matériels requis pour le nettoyage des déversements ou des
rejets.

Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de causer des dommages a
I'environnement :
A Au Représentant du Ministére.

2 A l'autorité compétente ou a l'autorité qui a un intérét a I'égard du déversement ou du rejet,
y compris toute autorité de conservation, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des
eaux ou de gestion des routes ainsi que le service des incendies.

3 Au Représentant du Ministére du polluant, s'il est connu.
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4 Au responsable du polluant, s'il est connu.

Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les risques
présents, les précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation a employer.

Prendre immédiatement des mesures, y compris I'utilisation de toutes les ressources disponibles,
pour limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur I'environnement et sur les
personnes.

Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les contenants,
les absorbants, les pelles et I'équipement de protection individuelle. Les matériels d'intervention en
cas de déversement, qui serviront a manipuler ou a transporter les matieres ou les déchets
dangereux, doivent étre accessibles en tout temps et compatibles avec le type de matériaux a
manipuler.

DECONTAMINATION DE L'EQUIPEMENT

Les travaux comportant un contact de I'équipement avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés pourront commencer seulement une fois que l'aire de
décontamination de I'équipement sera opérationnelle et approuvée par le Représentant du
Ministere.

L'équipement doit étre décontaminé aprés tous les travaux effectués dans des zones susceptibles
d'étre contaminées et avant d'étre utilisé ou déplacé sur des aires non contaminées.

L'équipement doit &tre décontaminé sur I'aire de décontamination de I'équipement construite par
I'Entrepreneur.

La décontamination de I'équipement doit au moins comprendre ce qui suit : enlever, a l'aide de
moyens mécaniques comme des brosses et des grattoirs, la saleté, les particules abrasives et les
débris collés a I'équipement; sans employer de vapeur ou un jet d'eau sous haute pression, afin de
réduire la consommation d'eau et la quantité de fluides de ringage contaminés. Au besoin
seulement, et sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére, utiliser un jet d'eau
chaude ou de vapeur sous haute pression et a faible débit, additionné d'un détergent ou d'un
solvant approprié. Accorder une attention particuliére a la semelle des pneus, aux chenilles, aux
ressorts, aux articulations, aux pignons et au train de roulement des véhicules. Frotter les surfaces
al'aide de brosses a récurer a manche long en utilisant un produit de nettoyage; rincer les surfaces
ainsi nettoyées puis récupérer les fluides de ringage. Laisser sécher I'équipement a I'air libre, dans
la zone non contaminée, avant de le retirer du site ou de le faire circuler dans des aires non
contaminées. Examiner les résultats de la décontamination selon les directives du Représentant du
Ministere, afin d'en évaluer l'efficacité.

Conserver et tenir a jour, sur le site, un registre d'inspection contenant les renseignements ci-
apres : les descriptions de I'équipement, y compris les numéros d'identification ou des plaques
d'immatriculation, I'neure et la date d'entrée dans l'aire de décontamination, I'heure et la date de
sortie de I'aire de décontamination, le nom de l'inspecteur et sa confirmation de I'achévement de
l'inspection.

Chaque piéce d'équipement pourra étre inspectée par le Représentant du Ministére aprés avoir été
décontaminée et avant d'étre retirée du site et/ou d'étre déplacée dans des zones propres. Le
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1

Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger une décontamination plus poussée s'il le juge
nécessaire.

Prendre les mesures nécessaires, dont l'installation d'écrans contre le vent, pour réduire au
minimum le transport des gouttelettes pulvérisées durant la décontamination.

Collecter les sédiments et les eaux usées résultant des activités de décontamination et qui se sont
accumulés sur l'aire de décontamination de I'équipement. Transférer les eaux usées vers le
réservoir désigné de stockage des eaux usées.

Eliminer les sédiments conformément au Réglement de I'Ontario 406/19

Les personnes affectées a la décontamination de I'équipement doivent étre dotées d'un
équipement de protection individuelle, y compris des vétements jetables appropriés, une
protection respiratoire et un écran facial.

Concernant la gestion des eaux usées générées par l'aire de décontamination de I'équipement,
I'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit suffisant,
ainsi que les machines et les canalisations associées, en bon état de marche, pour faire face
aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a son service des
travailleurs possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le matériel de
pompage. Les canalisations et les raccords doivent étre maintenus en bon état, exempts de
fuites.

REGULATION DES EAUX ET ASSECHEMENT DES OUVRAGES

Mettre en ceuvre des méthodes de construction, des méthodes d'exploitation et des précautions
qui permettent d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations, soient stables et secs, et
qu'ils ne soient pas remués.

Le site doit étre protégé contre les eaux stagnantes et les eaux courantes. Le sol doit étre
aménagé en pente vers les moyens d'évacuation. Fournir des barrages pour protéger le site
contre I'érosion du sol.

L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit suffisant
ainsi que les réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour faire face aux
urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a son service des travailleurs
possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le matériel de pompage.

L'asséchement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des méthodes ci-aprés : blindage,
étaiement; régulation des eaux souterraines; régulation des eaux superficielles ou des eaux
libres au moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de canalisations et/ou de pompes, ainsi
que tout autre moyen nécessaire pour que les travaux soient réalisés au sec.

Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié, incluant I'équipement
d’urgence, d'une puissance ou d'un débit suffisant pour garder exemptes d'eau les excavations,
les aires de regroupement et les autres aires de travail.

Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travail.
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10

11

A2

A3

14

Empécher les précipitations d'infilirer les déchets en piles ou de ruisseler hors de l'aire
d’entreposage. Couvrir les déchets mis en piles d'une membrane imperméable durant les périodes
d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail, selon les directives du Représentant du
Ministére. Confiner les eaux provenant des déchets en piles. Transférer les eaux de surface
susceptibles d'étre contaminées dans les réservoirs de stockage des eaux usées.

Diriger, vers les réseaux existants de drainage des eaux de surface, les eaux de ruissellement qui
n'ont pas été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

Surveiller le drainage de surface; c'est-a-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux sont libres,
que l'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements, mais qu'elle emprunte des
canalisations approuvées ou des rigoles et des goulottes correctement construites, et s'assurer que
les eaux de ruissellement provenant d'aires non stabilisées sont interceptées et dirigées vers un
ouvrage approprié.

Il estinterdit d'évacuer, a I'extérieur du site ou a I'égout municipal (sauf ceux désignés et approuvés
par le Représentant du Ministére), de I'eau contaminée ou des eaux de ruissellement ou des eaux
souterraines pouvant avoir été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés.

Contenir et collecter les eaux usées puis les transférer dans les réservoirs de stockage des eaux
usées fournis par I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur est responsable de la vérification de la qualité et des analyses de 'eau générée par
les activités d’asséchement et de son traitement afin qu’elle respecte les normes de I'entente
spéciale de rejet a I'égout municipal.

Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, et &
ne pas compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie d'ouvrage achevée ou en voie
d'achévement ainsi que selon les exigences de I'entente spéciale de rejet a I'égout de la Ville
d’Ottawa, si requis.

L’Entrepreneur devra réaliser les travaux d’asséchement et de rejet d’eau en conformité avec la
réeglementation du MEACCO, l'entente spéciale de rejet a I'égout de la Ville d’'Ottawa et le
réglement sur I'utilisation des égouts de la Ville d’Ottawa.

LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

Employer des méthodes de construction qui permettent de réguler I'évacuation des eaux de surface
provenant des ouvrages en déblai ou en remblai, des matériaux mis en piles, des aires
d’entreposage et des autres aires de travail. Empécher I'érosion des sols et le transport des
sédiments en conformité avec le programme de prévention de I'érosion et du transport des
sédiments préparé par I'Entrepreneur et approuvé par le Représentant du Ministére.

Eviter de mettre a nu de grandes surfaces de sol a la fois. Stabiliser le plus rapidement possible les
sols qui ont été remués. Enlever la végétation, reprofiler le terrain ou 'aménager autrement, de
maniére a réduire I'érosion. Retirer des surfaces contigués, des systémes d'évacuation et des cours
d'eau les accumulations de sédiments résultant des activités de construction et réparer selon les
directives du Représentant du Ministére les dommages causés par I'érosion du sol et par le
transport des sédiments.
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1.17

1.18

Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant comprendre ce qui suit : clétures a limon,
bottes de paille ou de foin, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes, terrasses, tuyaux de
drainage temporaires, bassins de sédimentation, couverture végétale, digues et tout autre ouvrage
requis pour empécher I'érosion et la migration de limon, de boues et de sédiments et de tout autre
débris a I'extérieur du site ou vers d'autres aires du site ou ils pourraient causer des dommages
ainsi que tout autre moyen qui pourrait étre exigé par une loi ou par un réglement. Les mesures
prévues contre le transport ou le déplacement de sédiments doivent pouvoir étre mises en oeuvre
durant les travaux de construction. Placer des clétures a limon ainsi que des bottes de foin et de
paille dans les fossés afin d'empécher les sédiments de s'échapper aux extrémités des fossés.

Planifier les travaux de construction de maniére a éviter que les ouvrages subissent des dommages
ou que I'équipement empiéte sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés de drainage. Prendre
rapidement les mesures requises pour atténuer les conséquences des dommages, le cas échéant.
Remettre dans leur état initial les rives et les plans d'eau qui ont subi des dommages.

Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion et de
transport de sédiments; mettre en oeuvre sans délai des mesures correctives appropriées.

Si des sols et des débris du site s'accumulent dans des points bas, des égouts pluviaux, des
routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés inappropriés par le Représentant
du Ministére, les enlever et remettre les lieux dans leur état initial.

NETTOYAGE A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Maintenir la propreté du chantier et des aires contigués conformément aux lois, ordonnances,
codes et réglements locaux, provinciaux et fédéraux en matiére de sécurité et de protection
incendie.

Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empécher
l'accumulation de poussiéres, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.
DECONTAMINATION FINALE

Effectuer la décontamination finale des installations, de I'équipement, des matériaux et des
matériels qui auraient pu étre en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.

Effectuer la décontamination selon les prescriptions, a la satisfaction du Représentant du Ministére.
Au besoin, le Représentant du Ministére pourra demander a I'Entrepreneur d'effectuer des travaux
supplémentaires de décontamination.

ENLEVEMENT ET DISPOSITION

Enlever les matériaux et les matériels en surplus, et les installations temporaires du site.

Disposer a I'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris et les matériaux de rebut non
contamineés.

Il est interdit de brdler ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
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10

Il est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales, des huiles
ou des diluants a peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies navigables.
Disposer les matériaux ci-aprés dans une installation hors site appropriée, déterminée par

I'Entrepreneur et approuvée par le Représentant du Ministére :

A Tout le sol impacté par les hydrocarbures pétroliers (HP) doit étre disposé hors-site vers un
site d’enfouissement autorisé.

Débris, y compris les matériaux de construction en surplus.
Les ordures et les matériaux de rebut non contaminés.
L'équipement de protection individuelle jetable porté lors du nettoyage final.

Les eaux usées vidangées des réservoirs de stockage des eaux usées.

o r w N

Les eaux usées générées par les opérations de décontamination finale, dont le nettoyage
des réservoirs de stockage des eaux usées.

v Le bois d'ceuvre provenant de l'aire de décontamination de I'équipement.

Disposer les matériaux et les matériels conformément a la section 01 74 21 — Gestion des déchets
de construction/démolition.

Echantillonnage et analyse des eaux usées : L’Entrepreneur effectuera le prélévement et l'analyse
des eaux usées entreposées aux fins de disposition, avant qu'elles soient retirées du site. Les
résultats analytiques détermineront les méthodes appropriées d'élimination. Aprés avoir regu les
résultats des analyses, transférer le contenu des réservoirs sans produire de déversement ou de
rejet, selon les directives du Représentant du Ministére, dans des citernes pour déchets liquides ou
dans une installation de disposition hors site, en conformité avec le plan de gestion des eaux
usées. Une fois la vidange du réservoir achevée, décontaminer l'intérieur de ce dernier avec de la
vapeur ou de I'eau appliquée haute pression, additionnée d'un détergent. L'eau ayant servi a la
décontamination du réservoir doit étre disposée de la méme fagon que le contenu du réservoir.

Réduire la production de déchets contaminés dans la mesure du possible. Prendre les mesures
nécessaires pour éviter que les déchets propres soient mélangés avec les déchets contaminés.

Disposer le sol impacté par les hydrocarbures pétroliers (HP) hors-site vers un site d’enfouissement
autorisé et en conformité avec plan EN100 — Plan de la gestion environnementale des sols et de
'eau souterraine.

REGISTRES

Conserver les registres requis afin de supporter les informations fournies au Représentant du
Ministére.

Conserver les billets de transport pour une période d'au moins 375 jours a partir de la date
d'expédition ou pour une période plus longue, selon les exigences des lois et réglements
applicables.
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PARTIE 2 PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2

Généralités
REFERENCES
Groupe CSA

A CSA Z462-F18, Sécurité en matiére d’électricité au travail.

2 CSA Z460:20, Maitrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres
méthodes

Province d’Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for Construction
Projects, R.S.0. 1990, édition octobre 2019.

Conseil national de recherches Canada
A Code national du batiment — Canada 2020

ACTION ET INFORMATION A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons a soumettre.

Au plus tard, 7 jours aprés la date de signification de I'ordre d’exécution, et avant le
début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier incluant:

A1 Résultats de I'évaluation des risques propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité, figurant dans le plan des
travaux.

Soumettre, une fois par semaine, exemplaires électronique des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur, au Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur principal doit immédiatement aviser le Représentant du Ministére de
toute visite sur le chantier effectuée par les autorités fédérales et provinciales ou les
inspecteurs de la santé et de la sécurité, et soumettre des copies des directives ou
des rapports émis par ces autorités dans les 24 heures suivant la visite au
Représentant du Ministere.

Le constructeur doit immédiatement aviser le Représentant du Ministére de tout
incident, accident, blessure, quasi-accident, incendie, explosion ou déversement de
produits chimiques sur le chantier et soumettre des copies des rapports d'incident et
d'accident dans les 24 heures suivant I'événement au Représentant du Ministere.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité établi par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours
suivant la réception du plan. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et
de sécurité et le soumettra de nouveau, au Représentant du Ministére, au plus tard 7
jours apres réception des observations formulées par le Représentant du Ministére.
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.8 L’examen, par le Représentant du Ministére, du plan final de santé et de sécurité
établi par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et sécurité.

.9 Surveillance médicale : La ou c’est prescrit par la loi, par un réglement ou par un
programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification
de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour toute nouvelle
personne venant travailler sur le chantier.

.10 Soumettre au Représentant du ministere pour examen: un (1) plan de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier, sous forme d’indexe et dans un
classeur a trois anneaux. Une fois que le Représentant du ministére aura examiné et
accepté le classeur complet, le Représentant du ministere le remettra a
I'entrepreneur pour l'utilisation sur le site.

1.3 PRODUCTION D’AVIS

A Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires
relatifs au projet.

14 EVALUATION DES RISQUES

A1 Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par I'exécution des
travaux.

15 REUNIONS

A1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant
de commencer les travaux, et en assurer la direction.

1.6 CONDITIONS DE PROJET/CHANTIER

A Le travail sur le chantier impliquera un contact avec des matériaux et produits
dangereux, tel qu’identifiés dans la section 01 14 25 — Rapport des substances
désignées (RSD) et annexe B.

1.7 ESPACES CLOS OU CONFINES

A

Tunnel de Service:

Effectuer une évaluation des risques pour les espaces confinés propre au chantier.
Respecter les mesures de contrdle indiquées dans I'évaluation et indiquées ci-dessous.
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1.9

1.10

L’entrée dans des espaces clos ou confinés, ou I'évacuation est limitée, doit étre gérée
par un systéme de permis. Les permis doivent étre signés par un représentant autorisé
de 'employeur et doivent attester que les mesures appropriées ont été prises pour
prévenir les effets néfastes sur la santé de I'ouvrier résultant de son entrée dans un tel
espace.

Les espaces confinés ou clos qui ont contenu des contaminants doivent étre
entiérement ventilés pour assurer une alimentation adéquate en oxygene, ils doivent
avoir été vérifiés pour la présence de contaminants et inspectés pour la conformité avec
les présentes exigences avant chague entrée. Maintenir une ventilation adéquate dans
ces espaces lorsque des ouvriers sont présents. Chaque individu qui entre dans un tel
espace clos ou confiné doit étre muni d’équipement et de vétements de protection
individuels et doit étre relié avec un harnais de sécurité a des ouvriers en veille postés a
I'extérieur de I'espace. L’ouvrier en veille doit aussi étre équipé pour entrer dans
I'espace avec I'équipement et les vétements de protection et doit étre en contact avec
une troisieme personne. L’ouvrier en veille doit garder la communication (visuelle,
vocale, par cable de signalisation, téléphone, radio ou autres moyens adéquats) avec
'employé a l'intérieur de I'espace confiné ou clos.

Se conformer a toutes les réglementations provinciales et fédérales pertinentes.

Les ouvriers qui entrent dans les espaces confinés et les ouvriers en veille doivent avoir
recu une formation reconnue dans le cadre d’un programme de formation pour les
espaces confinés.

Soumettre la liste du personnel et les certificats de formation en espaces confinées
valides au Représentant du Ministére, conformément & la section 01 00 10 -
Instructions générales, avant d’entreprendre les travaux dans les espaces confinés.

MATERIAUX DANGEREUX

Se conformer aux exigences du systéme d'information pour les matériaux dangereux
dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, I'entreposage
et I'élimination des matériaux dangereux; et concernant les étiquettes et les
dispositions des feuilles de données de la sécurité des matériaux (SDS) par O. Reg
860, édition la plus récente.

La démolition d'ouvrages contenant de lI'amiante peut-étre dangereuse pour la santé.
Si des matieres ressemblant & des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par
projection, figurant sur la liste des matiéres dangereuses sont découvertes durant
I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en
étre informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des
instructions écrites a ce sujet.

EXIGENCES GENERALES

Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et
de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques. Mettre ce plan
en vigueur et en assurer I'application jusqu’a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut faire connaitre ses réactions par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger que soit
soumis un plan révisé.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

RESPONSABILITE

L'Entrepreneur sera responsable et assumera le role de « Constructeur » tel que
décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et ses reglements
pour les projets de construction.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matiére de sécurité
figurant dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et
de sécurité particulier au chantier.

Nommer un superviseur qui est un employé de I'entrepreneur pour étre présent et
disponible & tout moment pour la durée du projet.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, R.S.O. 1990,
ch. 0.1 et le Reglement de I'Ontario sur les projets de construction, Reg. 213/91 de
I'Ontario. Version courante.

Se conformer a CNB 2020 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction
et de démolition).

Pour les travaux dans des édifices occupés, fournir un avis d'au moins 48 heures au
Représentant du Ministére pour les travaux concernant des substances désignées,
substances dangereuses, et ce avant le début des travaux de peinturage,
calfeutrage, installation de tapis ou utilisation d’adhésifs.

Se conformer aux exigences de santé et sécurité de la CSA Z462 — Sécurité en
matiére d’électricité au travail.

Se conformer aux exigences de santé et sécurité de la CSA Z460 — Maitrise des
énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes.
RISQUES IMPREVUS

Lorsque des facteurs, des dangers ou des conditions de sécurité imprévus ou
particuliers surviennent pendant I'exécution des travaux, arréter immédiatement les
travaux et aviser le Représentant du Ministére verbalement et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur
le chantier, a un endroit ou ils seront visibles, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du
Ministére.

CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITE

Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matiére de santé et de
sécurité constatés par I'autorité compétente ou par le Représentant du Ministere.

Remettre, au Représentant du Ministére, un rapport écrit des mesures prises pour
remédier aux cas de non-conformité en matiére de santé et sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 'arrét des travaux, si 'Entrepreneur ne
remédie pas aux cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
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1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1 N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

1.17 ARRET DES TRAVAUX

A1 Accorder a la santé et a la sécurité du public et du personnel du chantier et a la
protection de I'environnement priorité sur les questions reliées au colt et a I'’horaire
des travaux.

2 Assigner la responsabilité et I'obligation a la personne désignée en matiére de santé
et de sécurité, d’arréter ou de commencer les travaux quand, a la discrétion de cette
personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé et de
sécurité. Le Représentant du Ministére peut aussi arréter les travaux pour des
considérations de santé et de sécurité.

1.18 RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS

A L’entrepreneur doit aviser le Représentant du ministére de tout accident, blessure,
presque-incident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques survenu
sur le chantier et toute visite sur la site par un agent de 'autorité gouvernemental.
L’entrepreneur doit fournir un rapport écrit dans les 24 heures suivant un accident,
une blessure, un presque-incident, un incendie, une explosion ou un déversement de
produits chimiques.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. (2004).
2 Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail (2002).
3 Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre un programme de santé et de sécurité particulier au site en conformité a la section

01 35 29.06 — Santé et sécurité. Le programme de santé et de sécurité particulier au site doit
également comprendre ce qui suit :

A Liste de vérification des éléments a inspecter quotidiennement; description des corrections
apportées.

2 Renseignements sur la formation du personnel, y compris ce qui suit :
A Le nom des personnes et de leurs remplacants, qui sont responsables des

questions de santé et de sécurité, les risques présents sur le site et |'utilisation de
I'équipement de protection individuelle.

2 Les méthodes de travail pouvant contribuer a réduire les risques pour la santé et
la sécurité; l'utilisation sans danger des moyens de contrble technique et des
équipements sur le chantier; les exigences en matiére de surveillance médicale, y
compris la reconnaissance des symptomes et des signes pouvant indiquer une
trop grande exposition au danger ou aux risques; les éléments du programme de
santé et de sécurité particulier au site.

3 Programme d'équipement de protection individuelle (EPI) portant sur ce qui suit :
A Les procédures a observer pour mettre et retirer I'EPI.
2 La sélection de I'EPI en fonction des risques présents au lieu de travail.
3 L'usage et les limites de I'EPI.
4 La durée des travaux, l'entretien et I'entreposage de I'EPI.
5 La décontamination et I'élimination de I'EPI.
.6 L'inspection de I'EPI, avant, durant et aprés utilisation.
7 L'évaluation de l'efficacité du programme de I'EPI; les limites de I'EPI aux

températures extrémes; les facteurs médicaux a prendre en compte.

.8 La surveillance médicale des personnes affectées au travail sur le site.
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La fréquence et les types de contrles de la qualité de l'air; le controle des
personnes; les appareils et les méthodes d'échantillonnage de I'environnement, y
compris I'entretien et I'étalonnage des matériels de mesure et de prélévement.

Les mesures de contrle & mettre en oeuvre au site, y compris I'utilisation d'un
plan du site, I'établissement de zones de travail, la mise en place d'un systéme de
surveillance mutuelle, les communications sur le site, la sécurité sur le site, les
moyens d'alerte en cas d'urgence, les modes opératoires normalisés, I'endroit le
plus rapproché ou I'on peut obtenir de I'assistance médicale.

Les méthodes de décontamination des personnes et de I'équipement.

Le plan d'intervention en cas d'urgence : Planification d'urgence, rbles des
différents intervenants, chaine de commandement et de communication,
identification et prévention des urgences, distances de sécurité et lieux de refuge,
sécurité et contréle sur le site, voies et méthodes d'évacuation, méthodes de
décontamination non prévues a la section portant sur la décontamination, soins
médicaux d'urgence et premiers secours, procédures d'alerte et d'intervention,
analyse critique de l'intervention et suivi, équipement de protection individuelle,
équipement d'urgence, topographie du site, implantation des ouvrages, conditions
météorologiques prédominantes, rapports d'incidents aux organismes locaux,
provinciaux ou fédéraux.

Le programme établi de protection respiratoire concernant les activités du projet.

Procédures pour le traitement des cas de stress thermique (causés par la chaleur
ou le froid).

Procédures pour le travail en espace clos.

Le plan de confinement des déversements en cas de production et de mise en f(t
des déchets, de déterrement, d'entreposage ou de gestion de f(ts de déchets.

Les procédures a suivre lors de la manipulation des sols et des eaux souterraines
contaminés.

Le Représentant du Ministére examinera le programme de santé et de sécurité établi par
I'Entrepreneur tel qu’indiqué a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les réglements prescrits afin d'assurer le déroulement normal des
opérations sur les sites contenant des sols et des eaux souterraines contaminés.

CONDITIONS DU SITE

Les activités sur le site comporteront un contact avec :

A Des sols contaminés par des hydrocarbures pétroliers (HP) et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP).

2 De I'eau souterraine contaminée par des HP (fraction 2), des HAP, du benzéne, du sulfate,
des nitrates et des métaux.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un programme de santé et de sécurité particulier au site avant de commencer les travaux
sur le site; continuer de mettre en oeuvre, de maintenir en vigueur et de faire respecter le
programme jusqu'a la démobilisation finale du chantier. Le programme de santé et de sécurité doit
tenir compte des prescriptions du devis des travaux.

S'assurer que les lignes directrices en matiére de santé et de sécurité contribuent a créer un
environnement de travail sécuritaire comportant le minimum de risques pour le personnel affecté au
site et a réduire au minimum les répercussions, sur le public en général et sur I'environnement, des
activités comportant un contact avec des matiéres ou des déchets dangereux.

L'exemption ou la substitution d'une partie ou d'une disposition quelconque des lignes directrices
en matiére de santé et de sécurité prescrites dans la présente section ou, encore, le programme
révisé de santé et de sécurité particulier au site doivent étre soumis par écrit au Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére fera connaitre par écrit s'il accepte ces changements ou
s'il demande des améliorations.

RESPONSABILITES

Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le site, la protection des personnes en dehors
du site ainsi que la protection de l'environnement si I'exécution des travaux peut avoir des
répercussions sur eux.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences de sécurité précisées dans les
documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, provinciaux et fédéraux
pertinents ainsi que dans le programme de santé et de sécurité particulier au site.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A L'EGARD DES RISQUES

Se conformer au Reglement sur le systéeme d'information sur les matériaux dangereux utilisés au
travail (SIMDUT), R.R.O.

Se conformer au Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail, Partie X - Substances dangereuses.

Fournir au Représentant du Ministére les fiches signalétiques et la documentation relatives a toute
substance chimique que I'Entrepreneur ou son représentant ont l'intention d'apporter sur le
chantier.

ARRET DES TRAVAUX

Se référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

RISQUES IMPREVUS

Se référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.



2022.09.06 EXIGENCE EN MATIERE DE SANTE ET DE
T SECURITE SUR LES LIEUX CONTAMINES
PAGE 4

1.10 AGENT DE SANTE ET DE SECURITE ET HYGIENISTE PROFESSIONNEL INSCRIT /
HYGIENISTE INDUSTRIEL AGREE

A Se référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

1.11 SANTE, SECURITE ET HYGIENE DU PERSONNEL

A Surveillance médicale :

A Se référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

2 Formation : Toutes les personnes qui entrent sur le site doivent recevoir une formation répondant
aux exigences prescrites. La séance de formation doit étre complétée par I'agent de santé et de
sécurité.

3 Niveaux de protection requis : Selon les niveaux de contaminants présents dans les sols et I'eau
souterraine, le niveau de protection requis est le niveau D :

A Protection pour la téte, les yeux, les oreilles et les pieds : Casque de sécurité, lunettes de
sécurité ou lunettes contre les projections de substances chimiques, casques antibruit ou
bouchons protecteurs et bottes de sécurité.

2 Protection des mains : Gants appropriés (gants de travail, gants en nitrile jetables, etc.) a
étre portés lorsque le travail implique un contact direct avec les sols et eau souterraine
contaminés ou un contact avec de I'équipement/outils/matériaux potentiellement
contaminés.

3 Vétements : Uniforme de travail standard ou couvre-tout.

4 Equipement de protection individuelle :

A Fournir aux personnes travaillant sur le site, qui seront en contact avec les sols et 'eau
souterraine contaminés, I'équipement de protection individuelle prescrit précédemment.
S'assurer que le matériel de sécurité et I'équipement de protection individuelle sont gardés
propres et en bon état.

5 Etablir des régles pour I'utilisation de I'équipement de protection individuelle; s'assurer que ces
régles sont observées rigoureusement par les personnes se trouvant sur le site; les régles ci-aprés
doivent également étre observées.

A Les lunettes de prescription doivent étre des lunettes de sécurité. |l est interdit de porter
des lentilles cornéennes a l'intérieur des zones de travail sur le site.

2 Les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d'étre contaminée doivent
porter des bottes ou des chaussures munies d'un embout de protection en acier et
protégées par des couvre-chaussures en caoutchouc.

3 Eliminer ou décontaminer & la fin de chaque journée de travail I'équipement de protection
individuelle qui a été porté sur le site.

4 Décontaminer I'équipement de protection individuelle réutilisable avant de le remettre a
une autre personne.

5 S'assurer que les personnes travaillant sur le site aient réussi le test d’ajustement de leur
appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une zone de travail contaminée ou
susceptible de I'étre.
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.6 S'assurer que les cheveux/poils ne nuisent pas a I'ajustement de I'appareil de protection
respiratoire.
.6 Protection respiratoire :

A Aucune protection respiratoire particuliére anticipée relativement a la gestion des sols et de
I'eau souterraine contaminés.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére lorsque les conditions imposent de
relever le niveau de protection respiratoire.

3 Assurer une protection respiratoire appropriée durant I'exécution des travaux. S'assurer au
moins que les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d'étre
contaminée ont regu et utilisent un équipement approprié de protection respiratoire.

Evaluer I'aptitude des personnes travaillant sur le site & porter une protection respiratoire.

S'assurer que les personnes travaillant sur le site aient réussi le test d'ajustement de leur
appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une zone de travail susceptible
d'étre contaminée.

Ve Stress thermique (causé par le froid/la chaleur) : Mettre en ceuvre un programme de surveillance de
stress thermique (chaleur et froid) et I'incorporer au programme de santé et de sécurité particulier
au site.

.8 Consignes d'hygiéne et de décontamination des personnes : Fournir au minimum ce qui suit :

A Des contenants appropriés pour I'entreposage et I'élimination de I'équipement de
protection individuelle jetable.

2 De l'eau potable et des installations sanitaires appropriées.

9 Matériels d'urgence et de premiers soins :

A Indiquer et maintenir sur le site, dans un endroit approprié, des matériels d'urgence et de
premiers soins, y compris une trousse de premiers soins pour accommoder le nombre de
travailleurs au site, une douche oculaire portative et deux (2) extincteurs d'incendie a
poudre de 9 kg de type ABC.

2 Deux (2) appareils respiratoires autonomes complets, des couvertures et des serviettes,
une civiére et une siréne d’'urgence manuelle.

3 Au minimum, un (1) technicien certifié¢ en premiers soins doit se trouver en tout temps sur
le site lorsque des travaux sont en cours d'exécution.
.10 Communications sur le site :
A Afficher les numéros de téléphone d'urgence prés des téléphones se trouvant sur le site.

2 S'assurer que I'on a mis en place un systéme de surveillance mutuelle et établi un systéme
de signaux manuels approprié aux activités du site.

3 Fournir un systéme d'alarme pour avertir les employés d'une situation d'urgence ou pour
arréter les travaux, si cela est nécessaire.

4 Equiper certaines personnes de postes émetteurs-récepteurs.

Reéunions sur la sécurité : Tenir une réunion de sécurité obligatoire a l'intention du
personnel chaque jour ou plus souvent si une situation particuliére I'exige; prévoir des
cours de mise a niveau des connaissances concernant I'équipement et les protocoles
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existants; étudier les questions et les protocoles courants de sécurité, et examiner toute
nouvelle condition qui se présente au site. Tenir des réunions supplémentaires au besoin.

A1 Gardien : Retenir les services d'un gardien durant les travaux; celui-ci devra se rapporter
directement a I'agent de santé et de sécurité, et il aura la responsabilité de garder I'équipement et
les installations de sécurité propres, correctement pourvus et en bon état. Le gardien pourra
effectuer d'autres taches pour I'Entrepreneur, mais sa priorité est d'assurer l'entretien de
I'équipement de protection et de la zone de décontamination du personnel.

1.12 SURVEILLANCE DE LA POUSSIERE
A Les travaux de surveillance de la poussiére seront réalisés par le Représentant du Ministére.
2 Durant le déroulement des travaux, une surveillance de la poussiére sera réalisée a l'intérieur et

autour des zones de travail. Les travaux de surveillance seront réalisés a intervalles réguliers et
plus fréquemment selon les conditions spéciales et autres conditions du site.

1.13 INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
A Sans objet.

1.14 CONTROLE DU SITE
A Sans objet.

PARTIE 2 PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 REFERENCES
A Définitions :
A Pollution et dommages a I'environnement : Présence d'éléments ou d'agents chimiques,

physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : Prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'nabitat et de I'environnement durant la construction.

2 Références :
A U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
A EPA 832/R-92-005-(92), Storm Water Management for Construction Activities,

Chapter 3.
Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999).
Documentation du Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME).

Ontario Provincial Standard Specifications and Drawings (OPSS 805), Light-Duty Silt
Fence Barrier, OPSD-219.110.

Réglement n° 2003-514 — Utilisation des égouts, de la Ville d’Ottawa.
Ministére de 'Environnement de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP).

A Ontario Regulation 153, as amended — Record of Site Condition — Part XV.1 of the
Act, and Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of
the Environmental Protection Act.

2 Ontario Regulation 387, as amended — Water Taking.
3 Ontario Regulation 903, as amended — Wells.
4 Ontario Regulation 406/19 - Onsite and Excess Soil Management
5 Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS).
1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
A Les quantités d’eau d’excavation pompées et temporairement entreposées sur le site seront

mesurées a l'aide d’'un débitmeétre et rémunérées selon les prix unitaires indiqués dans le formulaire
d’acceptation et de soumission.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 0133 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques ainsi que les instructions et la documentation du fabricant.

Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

3 Avant le début des activités de démolition ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier,
soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du Ministére aux fins d'examen
et d'approbation.

4 Le plan de protection de l'environnement doit présenter un apercu complet des problémes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant les travaux de démolition.

5 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées suivant
un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les travaux de
démolition a exécuter.

.6 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit :

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
déchets dangereux, ainsi que des sols et de 'eau souterraine contaminés a évacuer du
chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de

I'environnement.

5 Un programme de prévention de I'érosion et du transport de sédiments indiquant les
mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production
de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

.6 Les plans montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des talus des chemins
de transport, des franchissements de cours d'eau, des entrées et sorties du site, des aires
d’entreposage des matériaux, des réservoirs d’entreposage des eaux usées, des
structures, des installations sanitaires, des aires de mise en piles des débris de démolition;
les plans illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de
ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

4 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion de
l'assise des routes temporaires par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps mouillé (pluie ou neige). Ces plans doivent inclure :

A Mesures de réduction du transport de matiéres sur les voies publiques par les
véhicules ou par les eaux de ruissellement (aire de décontamination de
'équipement).

Emplacement et configuration des entrées au site.
File d’attente et stationnement des camions.

Contrdle de la poussiére et prévention de la propagation de la boue/nettoyage des
camions.
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5 Routes de camionnage entre le site des travaux et les sites extérieurs (y compris

les sites d’entreposage et de transfert temporaires).

.8 Un plan de la zone des travaux montrant les activités prévues dans chaque partie de la
zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation.

A Ce plan doit comprendre des mesures pour identifier les limites des aires

utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des
zones de travail autorisées et devant étre préservées.

9 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre en
oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

10 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les
lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de
défrichement.

1 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la

poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

A2 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que
ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol ou
'eau, de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que I'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en
oeuvre pour la gestion et/ou le rejet des eaux usées provenant directement des activités
d’'asséchement des excavations, de [utilisation de l'aire de décontamination de
'équipement, des activités de construction, telles les eaux employées pour la cure du
béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe phréatique, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

A Incluant un plan de contingence qui sera activé dans I'éventualité de 'une des
situations suivantes : I'effluent devient non conforme, le volume approche ou
dépasse la limite quotidienne, le débit de rejet excéde le débit de rejet maximum
ou la pompe de rejet brise.

2 Le systeme doit étre facilement reconfiguré afin que I'eau soit traitée de fagon
efficace pour qu’elle ne dépasse pas les limites réglementaires de rejet a I'égout.

3 Le systeme de traitement doit étre surveillé de prés au début des activités de
pompage afin de déterminer quels seront les volumes et débits anticipés
quotidiens. Il est anticipé que les débits seront plus élevés durant les premiers
jours de pompage et que le débit se stabilisera a long terme.

4 Si les conditions météorologiques mouillées (pluie) ne permettent pas le rejet
d’eau a I'égout sanitaire, 'eau des excavations devra étre pompée dans des
réservoirs d’entreposage temporaire. De plus, un transporteur de déchets liquides
licencié pourra étre utilisé afin de retirer 'eau du site. Toutefois, ces travaux ne
seront pas mesurés séparément aux fins de paiement.

14 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques,
archéologiques, culturelles et biologiques.
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14

1.5

1.6

FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les
incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE

Concevoir et soumettre un programme de prévention de I'érosion et du transport des sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre et leur localisation, y compris la surveillance des
travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le programme de prévention
de I'érosion et du transport des sédiments.

Inspecter les moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t des sédiments mis en place,
en assurer I'entretien et les réparer au besoin, jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien
établie.

Enlever les moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt des sédiments au moment
opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces perturbées au cours de ces travaux.

Prévoir le drainage temporaire et le pompage nécessaires pour garder les excavations et le chantier
a sec. Voir la section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage pour les
exigences de pompage des eaux d’excavation.

Prévoir le drainage temporaire, le pompage et I'entreposage temporaire requis pour garder les
excavations et le chantier a sec.

Les eaux et les eaux usées accumulées et pompées doivent étre gérées selon la section 01 35
13.43 — Procédures spéciales — sites contaminés.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou
de drainage ne contient pas de matiéres en suspension, suite a 'approbation par le Représentant du
Ministere et par toute autre autorité ayant juridiction.
Assurer |'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Se référer a la section 32 01 90.33 — Préservation des arbres et arbustes.

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon
les indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de démolition, aux aires d'entreposage et
aux routes de camionnage, tel qu’indiqué.



Projet No. R.069710 SECTION 01 35 43

2022.09.06

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PAGE 5

1.7

1.8

1.9

1.10

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les
racines des arbres désignés afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.

A Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de
la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

Limiter les travaux d’enlévement des arbres aux zones indiquées et approuvées par le Représentant
du Ministére.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Sans objet.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en
place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux
exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage (jet au sable) et les autres matiéres étrangéres de contaminer
I'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére.
Recouvrir ou mouiller les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére
ou entraine les débris. Assurer le contrdle de la poussiére pour les routes temporaires.

GESTION DE CARBURANT ET D'HUILE
Etre prudent lors de la manipulation des carburants afin de minimiser les risques de déversements.
Signaler immédiatement tout déversement au Représentant du Ministére. L'entrepreneur est

responsable du nettoyage et de toute réparation requis suite a un déversement.

Préparer un plan d'urgence en cas de déversement pour adresser un matériau potentiel déversé, les
mesures d'intervention et une liste de contacts en cas de déversement.

Fournir des trousses de déversement et de confinement pour tout équipement fixe, par exemple des
bacs d'égouttement.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Sans objet.
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1.11 AVIS DE NON-CONFORMITE

A Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministére a
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral,
provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de I'environnement mis en
oeuvre par I'Entrepreneur.

2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives
au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en oeuvre avec |'approbation de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du Représentant du
Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures proposées.

3 Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement équitable ne seront accordés a cause de 'arrét des
travaux.

PARTIE 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
31 NETTOYAGE

N Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Il est interdit d’enfouir des déchets et/ou des matériaux de rebut sur le chantier.

3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de
déchets et de matériaux volatils éliminés.

4 Nettoyage final : A la fin des travaux, évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

5 Sols contaminés par les hydrocarbures pétroliers (HP) : Disposer la terre végétale et le sous-sol
excaveés et contaminés par les hydrocarbures pétroliers (HP) vers dans un site d’enfouissement
autorisé, tel qu’approuvé par le Représentant du Ministére.

.6 Eaux usées : Disposer les eaux usées accumulées/entreposées dans un lieu autorisé ou les rejeter

dans I'égout sanitaire municipal, en conformité avec I'entente spéciale de rejet a I'égout, tel
gu’approuveé par le Représentant du Ministére.
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7 Gestion des déchets : Gérer les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion des déchets

de construction/démoilition.
A

Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére ou représentant désigné doit avoir acces aux
ouvrages. Siune partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du
chantier, 'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée
de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des essais spéciaux, inspections
ou approbations par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir 'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de 'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés
examen, 'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
rendre I'ouvrage conforme aux exigences spécifiees, et assumer les frais
d’inspection et de réparation. Si 'ouvrage en question est déclaré conforme aux
exigences des documents contractuels, le Représentant du Ministére assumera les
frais d’inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d’'organismes
d’essais et d’inspections indépendants dans I'intention d’inspecter ou de mettre a
I'essai certaines parties du travail. Le colt de ces services sera assumé par le
Représentant du Ministére.

Fournir I'équipement requis pour 'inspection et les essais par les agences
appointées.

Le recours a des organismes d’essais et d’inspections ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant 'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministére sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére et assumer le
co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d’essais et d’inspections d’avoir accés au chantier ainsi
qgu’aux ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
qu’ils disposent des moyens d’accés voulus.

PROCEDURES

Aviser d’avance |'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais
selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler
les échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels
et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu’ils n'ont pas été exécutés
selon les regles de l'art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s’ils ont déja été intégrés a 'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, selon I'opinion du Représentant du Ministére, il n’est pas utile de corriger les
travaux défectueux ou que les travaux n’ont pas été effectués selon les documents
contractuels, le Représentant du Ministére pourra déduire du co(t du contrat, la
différence de la valeur entre le travail exécuté et le travail requis par les documents
contractuels, le colt sera déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis a I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le
chantier sera soumis a I'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire I'objet d’'un remboursement.

ESSAI EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits
dans les différentes sections du devis.
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1.9 APPAREILS ET SYSTEMES
A Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systemes du batiment.
2 Se reporter a la section du devis pour connaitre les exigences relatives a cette
guestion.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

11 NORMES DE REFERENCE

A1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section
du devis. Se conformer aux normes indigquées, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis. Si aucune date ou édition spécifique n’est mentionnée, se
conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du dép6t de la
soumission.

2 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la vérifier par
des essais pour prouver ou réfuter la conformité.

.3 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon
ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.2 QUALITE

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, 'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d’achat vise a acquérir, a un co(t minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant
des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser
des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et
d’exécution des travaux.

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour
objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d’'omission ou d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable
des retards et des codts qui en découlent.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s’assurant que les matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme
fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes
posées en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si
elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d’installation mécaniques ou électriques.
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1.4

15

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts 'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a 'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommageés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposeés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et
les matériaux sensibles a 'humidité sur des supports rigides, plats, pour qu’ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I’écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des
lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques
de combustion spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Utiliser, pour les retouches, des produits a la satisfaction du Représentant du
Ministére. Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére seront
assumés par le Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la manutention
et 'entreposage de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre
les mesures appropriées.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix ou le temps contractuel soient augmenteés,
I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés
incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.

Ne pas embaucher de personnes non qualifi€ées ou n’ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d’interdire I'accés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer
une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des
aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du
Ministere.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent étre exécutés de maniere
gu’aucune partie de I'ouvrage soir endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif. Informer le
Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
'emplacement d’'un appareil. Procéder a l'installation suivant ses directives.
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1.11

1.12

1.13

1.14

FIXATIONS

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant la méme texture, couleur et fini que I'élément sur lequel ils sont
fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges
limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.
Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et
les poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

MATERIEL DE FIXATION

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard,
en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-
finie, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans
le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de blocage en tdle
avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour fixer des matériels
sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux
heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le
déroulement des travaux et les occupants du batiment. Protéger la circulation des
piétons et des véhicules.



Projet No. R.069710 Section 01 61 00
EXIGENCES GENERALES CONCERNANT
2022.09.06 LES PRODUITS
Page 5

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer
de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturation
et les consigner.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet

FIN DE SECTION



PAGE RESERVEE



Projet No. R.069710 Section 01 73 00

2022.09.06

EXECUTION DES TRAVAUX
Page 1

Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
ACTION ET INFORMATION A SOUSMETTRE

Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
A1 l'intégrité structurale de tout élément de 'ouvrage;

.2 lintégrité des éléments exposés aux intempeéries ou des éléments
hydrofuges;

I'efficacité, 'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
les qualités esthétiques des éléments apparents;
les travaux du Maitre de 'ouvrage ou d’'un autre entrepreneur.

U w

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

Identification du projet
emplacements et description des éléments touchés;

un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de
découpage et de modification demandés;

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
.6 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

w N R

IN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d’étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage. Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter
afin de relever toute condition susceptible d’influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d’assurer I'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les
autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d’eau.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX

Partie 3

3.1

Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requéte
pour substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Exécution

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les
travaux de creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de 'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu’ils s’intégrent bien au reste
de l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des
échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Recourir a des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de
'ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Retenir les services de linstallateur initial pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces
apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie a magonnerie ou d’un foret-
aléseur. Sans autorisation préalable.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences
des documents contractuels.

Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d’'un assemblage d’éléments, refaire la
finition au complet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 PROPRETE DU CHANTIER

A Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a des intervalles
prédéterminés et les déposer dans des conteneurs a déchets a la fin de chaque
période de travail, ou aussi souvent que nécessaire pour éviter qu'une condition
dangereuse ne survienne. Eliminer selon les directives du Représentant du Ministére
pour s’assurer de garder le site propre et bien rangé.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Etre responsable de I'enlévement de la neige dans la zone des travaux de
construction et maintenir une sortie et un accés adéquats au batiment conformément
a la législation en vigueur.

4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs a déchets et
les installer a l'intérieur des limites du chantier et Ia ou I'indique le Représentant du
Ministére. Vider les conteneurs a déchets de facon journaliére, ou plus fréequemment
selon les directives du Représentant du Ministere.

5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes
en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Eliminer les débris et
les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chantier.

.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

7 Utiliser uniguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des
produits en question.

.8 Etablir 'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes
et ne contaminent pas les systémes du batiment.

1.2 NETTOYAGE FINAL

1 A 'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils
ainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut, a
I'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres.

2 Enlever les taches, les marques et la saleté de travaux de décoration, et les
éléments existant a rester.

3 Nettoyer les lampadaires existants et nouveaux.

Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser
le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur. Enlever les
saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever la neige et
la glace.
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1.3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section

01 74 19 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIFENCES CONNEXES

A Section 02 41 00.08 — Démolition-Travaux de petite envergure

2 Section 02 41 16 — Structure Demolition.
1.2 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer

en revue le plan et les objectifs de Représentant du Ministére en matiére de
> gestion des déchets.

L’objectifs de Représentant du Ministére en matiére de gestion des déchets est de
réduire de 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des
décharges. Fournir au Représentant du Ministére les documents certifiant que des
mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
1.3 DEFINITIONS

A Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

2 Plan d’analyse colts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

3 Audit des déchets démolition (ADD): S’applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge — déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
leur classement dans les catégories appropriées.

.6 Recyclabilité: Caractére d’un produit ou d’'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.

e Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

.8 Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut
destinées a favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine.
Le recyclage ne comprend pas le brilage, I'incinération ou la combustion thermique
des déchets.
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1.4

1.5

.10
1

A2

A3

14

Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’'un produit ou d’'un matériau dans sa
forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit: Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Déchets tries: Déchets déja classés par type.

Tri a la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets démolition (ADD): Relevé détaillé des produits et des matériaux
dont un batiment est constitué. L’AD englobe I'évaluation, en volume et en masse,
des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées. Se
référer a 'annexe A.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer a
'annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contréle des
déchets ADD (annexe A).

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés:

A Audit des déchets démolition (ADD)-Annexe A.
2 Plan de réduction des déchets (PRD)-Annexe B
3 Plan de tri des déchets a la source

4 Annexes A et B établies pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

Soumettre 2 exemplaires de I'audit des déchets démolition (ADD): annexe A
Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse codts/revenus (PACR): annexe D.
Soumettre 2 exemplaires du plan du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés
aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

>wivo

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
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2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les
quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler,
recueillis péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinére, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

1.6 AUDIT DES DECHETS DEMOLITION (ADD)

A Effectuer TADD avant le début des travaux.

2 Préparer ’ADD: annexe A.

3 Consigner sur 'ADD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Préparer le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

A La destination des matériaux de rebut indiqués.

2 L’emplacement.

3 Les mesures de sécurite.

4 Les mesures de protection.

5 L’indication précise des aires de stockage.

.6 Les détails relatifs a la manutention et a 'enlevement des matériaux de rebut.

g Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux
qui seront mis en décharge.

3 Organiser le plan de réduction des déchets (PRD) de maniére que les différentes
actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c’est-a-dire,
dans 'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

N4 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
I'opération.

1.8 PLAN D’ANALYSE COUTS/REVENUS (PACR)

N

Préparer un PACR: Annexe D.
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1.9

1.10

1.1

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec
I'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits indiqués par le Représentant du Ministére
ou il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités
du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état non trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité
en vertu d’'un certificat d’approbation.

2 Les matériaux de rebut doivent étre triés immédiatement en catégories
pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.

Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations
électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre recyclés et
manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations
désignées.

A Le tri de rebut a la source est conseillé.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d’eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.
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3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:
A Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque
bac.
2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets
réutilisés/réemployés ou recyclés.
3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.
1.12 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a 'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.
Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le
Représentant du Ministére.
1.13 HORAIRE DES TRAVAUX
A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer une
déroulement ordonné des travaux.
Partie 2 Produits
SANS OBJET
Partie 3 Exécution
31 APPLICATION
Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets
qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.
Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.
3.3 VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
I'autorisation du Représentant du Ministére et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.
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A Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
3 Déchets de construction
Type de matériau de rebut % recommandé de % réel de valorisation
valorisation
Carton 100 [ ]
Emballages en plastique 100 [ ]
Gravats 100 [ ]
Eléments en acier 100 [ ]
Eléments en bois (non 100 | |
contaminés)
Autres | |
3.4 AUDIT DES DECHETS DEMOLITION

A Annexe A - Audit des déchets démolition (ADD):

(1) Description des (2) Quantite 1 (3) unité(4) (5) Volume  (6) Poids | (7) Observations
matériaux Totale (cum) (cum)

Eléments en bois

Poteaux en bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes - bois

Menuiseries de
portes - bois

Mobilier de
rangement

Portes et fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles
ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes -
Placards

Vitrages
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3.5 DEPLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B
(1) Catégorie (2) (3) (4) Quantité (5) Quantité (6)
de matériaux Personnes | Quantité | Quantité | réelle Quantité | réelle Destinati
responsa | totale de | totale prévue on des
bles déchets | prévue de matériaux
(unité) de déchets
déchets recyclés
réutilisés (unité)
réemployés
(unité)
Eléments en
bois et en
plastique
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages en
plastique

Emballage en
carton

Autre

Matériaux de
portes et
fenétres

Bétis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques
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3.6 PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
A Annexe D — Plan d’analyse colts-revenus (PACR)
(1) Description (2) Quantité | (3) Volume (4) Poids (5) (6) Sous-
des matériaux totale (unité) | (cumul) (cumul) Codt/revenu | total par
d’élimination | catégorie
(+/-)$ (+/-)$

Eléments en bois

Poteaux en bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes - bois

Menuiseries de
portes - bois

Mobilier de
rangement

Portes et fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes -
Placards

Vitrages

(7) Codts (-)
/ Revenus (+)

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 ACTION ET INFORMATION A SOUSMETTRE

1.2

Fournir les documents et éléments a remettre selon la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Les instructions et les données doivent étre préparées par des personnes
compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés aprés I'inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministére.

Revoir le contenu des documents, si requis, avant la soumission finale.

Deux semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére, deux exemplaires d’avant projet des manuels
d’exploitation et d’entretien, en anglais.

Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les
remarques du Représentant du Ministere. Soumettre quatre exemplaires définitifs
et deux exemplaires digital des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais et
en francais.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s’ils ont préalablement fait I'objet
d’une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le codt du transport de ces produits.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d’'un manuel d’instructions.

Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.

Lorsqu'’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c’est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou
marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des
matieres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et
I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
piéces d’équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.
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1.3

1.4

Dessins : munir les dessins d’'une languette renforcée et perforée. Les insérer
dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matieres:

A indiquer la désignation du projet

2 la date de dépbt des documents;

.3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et
de 'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

4 une liste des produits et des systémes, indexée d’aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme : Indiquer le nom, I'adresse et le numéro
de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs
locaux de fourniture et de pieces de rechange.

Fiches techniques : margquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments du matériel et des systémes; ils comprennent
les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS DE VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET
ECHANTILLONS

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur
le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére un exemplaire des
documents suivants :

A1 dessins contractuels
devis;
addenda
ordres de modifications et autres avenants au contrat;
dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;
certificats d’inspection;
.8 Certificats délivrés par les fabricants.

No s wiN

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des
classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sar.
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1.5

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement
«DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser comme documents d’exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons
du dossier de projet aux fins d’inspection.

CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis
par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a I'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de
maniére a montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au
niveau du premier plancher fini.
2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux €éléments de construction visibles et
accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels
originaux.

7 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
qu’ils sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les
éléments facultatifs et les éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d’addenda ou d’ordres de
modification.

Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection,
les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Fournir 2 copies papier d'enregistrement de CCTV de I'égout pluvial de I'ouest au
Représentant du département avant et aprés le travalil.
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1.6

1.7

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir
les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la
composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et
des matériaux. Donner les renseignements nécessaires pour commander a
nouveau les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage
ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 'achévement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére aux fins
d’approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui
permettront de s’assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d’approbation avant la
présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a
onglet repéré selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des

fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double
exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants,
dans les dix jours suivant I'achévement du lot de travaux concerné.
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S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
gu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont
notariés.

Contresigner les documents a remettre lorsque c’est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment
prescrit pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du
Représentant du Ministere, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d’achévement substantiel des travaux ait été

déterminée.

4 mois et 9 mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection
de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-

apres.
A

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des
sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux
travaux.

La liste et I'état d’avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment
les toitures et aménagement de paysage.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apres.

A Le nom de 'élément.

2 Les numéros de modéle et de série.

3 L’emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants ou des

fournisseurs.

.5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de piéces de rechange et de matériaux/matériels de
remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d’applications.

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la
garantie.

9 Un résumeé des activités d’entretien a effectuer pour assurer le

maintien de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien
pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

A2 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.



Projet No. R.069710 Section 01 78 00

2022.09.06

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE
A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 6

.10

A1

1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1
A

4 L’expression de l'intention de 'Entrepreneur d’étre présent aux
inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le
parachévement des travaux concernés.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux
de réparation requis en vertu d’'une garantie.

Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites. Le Représentant
du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne
respecte pas ses obligations.

REUNION SUR LES GARANTIES, PREALABLE A L’ACHEVEMENT DES

TRAVAUX

Rencontrer le Représentant du Ministére afin d’examiner et de bien comprendre les
exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant 'achévement des
travaux prévus au contrat, a un moment déterminé par le Représentant du
Ministere.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par
une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d’un temps raisonnable d’intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d’effectuer le dépannagel/les réparations sous garantie.

S’assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de
service local de I'élément/I'ouvrage garanti, qu’elle est disponible en tout temps et
qgu’elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

Produits

SANS OBJET

Sans objet

Exécution

SANS OBJET

Sans objet

FIN DE SECTION
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	3. Au cours de la phase de démolition de la structure de béton, seulement 1 pelle qui effectue la démolition du béton avec un marteau de démolition doit être utilisé à un moment donné.
	4. Les heures d'ouverture pour le chantier de déconstruction doivent être conformes au règlements administratifs de la Ville d'Ottawa et doit être limitée aux heures de 7:00-17h00.
	5. activités de déconstruction multiples, indépendants qui produisent des niveaux de bruit élevés doivent être disposés à se produire simultanément lorsqu'il est possible afin de limiter la durée totale de l'exposition au bruit aux points de réception...
	6. Tous les équipements doivent être correctement et régulièrement entretenu. Cela aidera à minimiser les niveaux de bruit de fonctionnement.
	7. Tous les véhicules de diesel de construction / équipement (pelles, etc.) doivent être munis de silencieux pour réduire le bruit du moteur et des gaz d'échappement.
	8. Localiser les sources de bruit fixes tels que les compresseurs d'air aussi loin que possible à partir de points de réception sensibles au bruit.
	9. Utiliser l'équipement qui est le plus approprié pour le travail - éviter d'utiliser l'équipement qui trop alimenté ou sous-alimenté, car cela se traduira par des niveaux de bruit élevés.
	10. Ne pas laisser les moteurs au ralenti lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.
	11. Lorsque cela est possible, utiliser l'équipement qui brise le béton en l'écrasant au lieu de forage.
	12. Avertisseur de recul installés sur les véhicules de construction devraient avoir un niveau de puissance sonore maximale de 100 dBA (correspondant à une note de SPL de 92 dBA à 1m).
	13. Mur acoustique temporaire conçu: Référer au dessin A000.
	14. Fourni des dessins d'atelier d'ingénieur selon la section - 01 33 00 Procédures de soumission.
	15. Barrière de bruit seront construit 3000mm de haut et ont une densité de surface minimum de 20 kg / m2.
	16. Barrière de bruit à inclure: 3 couche de panneaux de béton 16mm avec joints étaler.
	17. Installer au côté est du chantier ou ils sont montré.


	1.24 GESTION DU TRAFIC
	.1 Comme indiqué dans les dessins, le seul accès des véhicules au chantier se fera par la rue Goldenrod situé au nord du chantier.
	.2 L'entrepreneur à fournir un plan de gestion du trafic, qui sera approuvé par le Représentant du Département avant tous travaux de démolition.
	.3 Plan de gestion du trafic doit comprendre:
	.1 Identification des points et des moments d'accès véhicule autorisé pour tous les types de véhicules.
	.2 Montrer les points de contrôle d'accès et des portes. Indiquer clairement enceinte complète du site pour les heures creuses.
	.3 Zones de chargement de matériaux / déchargement et routage de camion à travers le site.
	.4 Le trottoir piéton sur le côté sud de la rue Goldenrod sera fermé pendant la majeure partie des activités de déconstruction. Afficher une enseigne de réacheminement temporaire des piétons dans ce domaine.
	.5 Lorsque le trafic est arrêté pour permettre aux camions de quitter le chantier, seulement 2 camions peuvent quitter le chantier à la fois.

	.4 Information supplémentaire pour élaborer un plan de gestion du trafic:
	.1 Un signaleur doit être fournie pour les camions qui entrent et sortent le chantier.
	.2 Entrepreneur doit maintenir l'intégrité du plan de gestion de la circulation à travers l'ensemble du projet de démolition / construction.
	.3 véhicule de construction de triage sur les pâturages du campus de Tunney n'est pas autorisée. Les véhicules doivent arriver, être chargé / déchargé et quitter le chantier.
	.4 Les camions accédant le chantier seront autorisés à circuler sur les routes désignées pour les camions, en conformité avec la carte de camion de la ville d'Ottawa.
	.5 Les camions sont pas autorisés à utiliser l'avenue Parkdale à l'est du chantier, en règle générale, cependant, dans des circonstances particulières et, si nécessaire, demander l'approbation préalable du représentant du Département.
	.6 Entrepreneur est de veiller à ce que tous les moyens routiers utilisés pour la circulation des véhicules de construction sont exempts de l'accumulation de débris, les nuisances de la poussière, la boue et l'eau stagnante.
	.5 Entrepreneur doit répondre à toute plainte, par écrit en indiquant les mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés par le représentant du Département ou les résidents de la région.


	.6 Entrepreneur à mettre en œuvre le plan approuvé de gestion du trafic à tout moment au cours des processus de déconstruction / construction.
	1.25 CONTRÔLE DE VIBRATION DE LA CIRCULATION
	.1 Entrepreneur doit fournir dans la description par écrit, au représentant du Département pour approbation, comment ils vont traiter le contrôle de vibration de la circulation.
	.2 Information requise:
	.1 Aucune circulation de construction de l'avenue Parkdale.
	.2 le trafic de la construction non autorisée après les heures normales de travail ou les fin de semaine ou les jours fériés.


	1.26 CONTRÖLE DE VIBRATION DE DÉMOLITION
	.1 C'est la responsabilité de l'entrepreneur pour s'assurer le transfert de vibration minimum entre le bâtiment EHC et Brooke Claxton
	.1 Il est recommandé que la connexion physique est coupé entre le bâtiment EHC et Brooke Claxton le long du joint de construction, décrit sur les dessins, la première phase des démolitions structurelles.

	1. L'entrepreneur doit fournir un plan de gestion de la poussière, à être approuvé par le Représentant du Département avant tous travaux de démolition
	2. Plan de gestion de la poussière doit inclure:
	.1  Objectifs à atteindre.
	.1 Minimiser la migration de la poussière aux entreprises environnantes et les zones résidentielles.
	.2 Assurer la sécurité de toutes les personnes dans la région, y compris les travailleurs.
	.3 Minimiser les impacts environnementaux de la migration de la poussière.

	.2 Identifier / reconnaître les zones qui ont besoin d'une protection contre les émissions potentielles provenant des activités de démolition.
	.3   Les méthodes à appliquer dans la lutte contre les émissions potentielles.
	.1 Des méthodes de prévention de la pollution sont préférables à des contrôles qui contiennent la pollution une fois qu'elle a été générée.

	.4  Les personnes responsables de la gestion et de la mise en œuvre du plan,
	.5  Les dossiers à maintenir qui démontrent l'adoption d'actions et de respect des exigences environnementales du gouvernement
	.6  Le plan de gestion de la poussière des entrepreneurs devrait intégrer autant que possible les meilleures pratiques pour la réduction des émissions atmosphériques de la construction et de démolition préparé pour Environnement Canada en 2005.
	.7  Le plan de gestion de la poussière de l'entrepreneur doit documenter la taille, l'emplacement, le calendrier, les vents dominants, les caractéristiques géographiques, le paysage et la nature des activités de construction et les relier aux communau...
	1  Phase 1 – Abattement: Impliquera les abattements des matières dangereuses restantes et compris la majorité de l'enlèvement des sols contaminés. En accord avec Section 01 14 25 – Rapport des substance désigné.
	.2 Phase 2 – Déconstruction:  .1 Déconnecter structurellement le bâtiment EHC du côté ouest du podium Brooke Claxton, pour assurer le transfert de vibration de démolition minimale entre les bâtiments, faire un bon mur, isoler, et imperméable à l'eau.
	.2 Enlever les intérieurs:
	.1 Retirer de montage, luminaires, menuiserie, retirez les finitions intérieures
	.2 Séquentiellement enlever des unités HVAC, appareils de plomberie, la tuyauterie et les conduits
	.3 Séquentiellement mettre hors tension les panneaux électriques, débrancher et retirer l'équipement électrique, retirer le câblage hors tension
	.4 Démolir les partitions non structurales intérieures, cadres de portes et de portes


	Phase 3 –Démolitions extérieur:
	.1 Séquentiellement, couper, enlever, et les services bouchon de chantier existant (obtenir l'approbation du Représentant du Département pour le moment exact)
	.2 Démolir et reconstruire tunnel souche de service du campus (soupape de vapeur de sauvegarde) et s'assurer l'imperméabilité à l'eau.
	.3 Retirer les fenêtres extérieures et cadres, retirer les panneaux de murs extérieurs préfabriqués, retirer les murs non structurelles de remplissage extérieurs
	.4 Démolir les structures en béton, enlever les murs et les semelles de fondation
	.5 Enlever les services souterrains sous la dalle du sous-sol et de la semelle
	.6 Retirer générateur et dalle de béton près de la fin de la déconstruction

	Phase 4 - Aménagement Greenfield:
	.1 Réaliser l'aménagement paysager et faire un bon site.




	1.33 ENREGISTREMENT CCTV DES ÉGOUTS PLUVIAL EXISTANTES
	.1 Enregistrement CCTV des grands égouts pluvial existant (le long de l'ouest de la propriété) avant et après la construction.

	1.34 ENQUÊTE SUR LES NIDS D’OISEAUX
	1.35 ASSÈCHEMENT
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	013300-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère aux fins d’approbation. Un retard à cet égard ne saurait cons...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d’échantillon avant que la vérification de l’ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère.  Par cette vérification préalable, elle confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des ...
	.6 Les délais résultants des dessins d’atelier incomplets ou insatisfaisants devront  être la responsabilité de l’Entrepreneur.
	.7 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.8 S’assurer de l’exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.10 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.11 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.2 JOURNAL DE DESSINS D’ATELIER
	.1 Préparer un journal de dessins d’atelier et le maintenir durant toute la période de construction. Soumettre le journal de dessins d’atelier dans les 14 jours après l’attribution du contrat et le mettre à jour à chaque semaine, ou plus fréquemment, ...
	.2 Le journal doit comprendre un horaire détaillé pour la soumission de touts les dessins d’atelier requis pour l’exécution du travail. Prévoir un temps d’examen des soumissions par le Représentant du Ministère, tel que convenable pour l’élément de co...
	.3 Présenter le journal mis à jour à chaque réunion de projet.

	1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L’expression «dessins d’atelier», désigne les dessins, schémas, illustrations, horaire, tableaux graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l’Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l’ouvr...
	.2 Soumettre les dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un Ingénieur compétent reconnu au Canada, dans la province de l’Ontario
	.3 Les dessins d’atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser 7 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d’atelier par le Représentant du Ministère  ne sont pas censées faire varier le prix contractuel.  Si c’est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d’entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère, en conformité avec les exigences des documents contractuels.  Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par ...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse de l’Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l’adresse du sous-traitant, le fournisseur et le fabricant;
	.4 l’estampille de l’Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place on été vérifiées et que l’ensemble est conforme aux exigences des documents cont...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées:
	.1 Les détails de fabrication;
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 Les caractéristiques de performance;
	.6 Les normes de référence;
	.7 La masse opérationnelle;
	.8 Les schémas de filage;
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d’atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre 1 copie électronique des dessins d’atelier pour chaque exigence requise dans la Section du devis, ainsi que les copies imprimées selon les exigences du Représentant du Ministère.
	.11 Soumettre 1 copie électronique des fiches techniques ou brochures selon les exigences de la Section du devis et tel que requis par le Représentant du Ministère si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l’utilisation d’un produit standard.
	.12 Soumettre 1 copie électronique des rapports d’essai pour les exigences requises dans les sections de devis et tel que demander par le Représentant du Ministère.
	.1 Rapport signé par la personne autorisée du laboratoire d’essai, citant que le matériel, le produit ou le système est identique à celui qui doit être fourni et a été mis à l’essai selon les exigences spécifiées.

	.13 Soumettre 1 copie électronique des certificats pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministère.
	.1 Déclarations imprimées sur le papier à en-tête du fabricant et signées par les personnes responsables du fabricant du produit, système ou du matériel attestant que ceux-ci rencontrent les exigences des spécifications.
	.2 Les certificats doivent être datés après l’obtention du contrat du projet incluant le nom du projet.

	.14 Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministère.
	.1 Le matériel pré-imprimé décrivant l’installation du produit, système ou matériel incluant les avis spéciaux et les feuilles de données sur la sécurité du matériel concernant l’impédance, les hasards et les précautions de sécurité.

	.15 Soumettre 1 copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Rapport des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.

	.16 Soumettre 2 copies sur papier et 1 copie électronique des données d’opération et d’entretien pour les exigences requises dans les sections du devis et selon les indications du Représentant du Ministère.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s’appliquent pas aux travaux. En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s’appliquent aux travaux.
	.18 Lorsque les dessins d’atelier on été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu’aucune erreur ou omission n’a été décelée ou qu’ils ne contiennent que des corrections mineures, le transparent ou la copie électronique annotée sera retourné, et...
	.19 L’examen des dessins d’atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l’avant-projet détaillé présenté dans les dessins d’atelier, responsabilité qui incombe à l’Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l’obligation de tr...

	.20 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l’Entrepreneur est responsable de l’exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage o...

	1.4 CERTIFICATS ET COPIES
	.1 Immédiatement après l’attribution du contrat, soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet
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	013529.06-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Divers aspects de la santé et de la sécurité que SPAC doit prendre en compte pour faire preuve de diligence raisonnable en matière de santé et de sécurité sur les chantiers de construction d’une part, et, d’autre part, pour satisfaire aux exigences...

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Groupe CSA
	.1 CSA Z462-F18, Sécurité en matière d’électricité au travail.
	.2 CSA Z460:20, Maîtrise des énergies dangereuses: Cadenassage et autres méthodes

	.2 Province d’Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for Construction Projects, R.S.O. 1990, édition octobre 2019.

	.3 Conseil national de recherches Canada
	.1 Code national du bâtiment – Canada 2015


	1.3 ACTION ET INFORMATION À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au plus tard, 7 jours après la date de signification de l’ordre d’exécution, et avant le début des travaux, soumettre un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier incluant:
	.1 Résultats de l’évaluation des risques propres au chantier.
	.2 Résultats de l’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité, figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre, une fois par semaine, exemplaires électronique des rapports de l’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de l’Entrepreneur, au Représentant du Ministère et à l’autorité compétente.
	.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provincial et territorial.
	.5 Soumettre des exemplaires des rapports d’accidents et d’incidents.
	.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) requises.
	.7 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la réception du plan.  Au besoin, l’Entrepreneur révisera son plan de santé ...
	.8 L’examen, par le Représentant du Ministère, du plan final de santé et de sécurité établi par l’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation du plan et ne réduit pas non plus la responsabilité globale de l’Entrepre...
	.9 Surveillance médicale : Là où c’est prescrit par la loi, par un règlement ou par un programme de sécurité, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Donner au R...
	.10 Le Représentant du Ministère fournira les détails du plan d’intervention en cas d’urgence sur le site. Examiner les procédures de sécurité types à mettre en œuvre en cas de situation d’urgence sur le chantier, selon les indications du Représentant...
	.11 Soumettre au Représentant du ministère pour examen: un (1) plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier, sous forme d’indexe et dans un classeur à trois anneaux.  Une fois que le Représentant du ministère aura examiné e...

	1.4 PRODUCTION D’AVIS
	.1 Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les avis nécessaires relatifs au projet.

	1.5 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par l’exécution des travaux.

	1.6 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant de commencer les travaux, et en assurer la direction.

	1.7 CONDITIONS DE PROJET/CHANTIER
	.1 Le travail sur le chantier impliquera un contact avec des matériaux et produits dangereux, tel qu’identifiés dans la section 01 14 25 – Rapport des substances désignées (RSD) et annexe B.

	1.8 ESPACES CLOS OU CONFINÉS
	1. Soumettre la liste du personnel et les certificats de formation en espaces confinées valides au Représentant du Ministère, conformément à la section 01 00 10 - Instructions générales, avant d’entreprendre les travaux dans les espaces confinés.
	1.8  MATÉRIAUX DANGEREUX
	.1 Se conformer aux exigences du système d'information pour les matériaux dangereux dans le milieu de travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matériaux dangereux; et concernant les étiquettes et les disp...
	.2 La démolition d'ouvrages contenant de l'amiante peut-être dangereuse pour la santé. Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués à la truelle ou par projection, figurant sur la liste des matières dangereuses sont découvertes duran...

	1.9  EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Avant d’entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques.  Mettre ce plan en vigueur et en assurer l’application jusqu’à la démobilisation de tout ...
	.2 Le Représentant du Ministère peut faire connaître ses réactions par écrit si le plan comporte des anomalies ou s’il soulève des préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.

	1.10  RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer, sur le chantier, la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes  et de la protection des biens; assumer, dans les zones contiguës au chantier, la  protection des personnes et de l’environnement.
	.2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences en matière de sécurité figurant dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de ...
	.3 Nommer un superviseur qui est un employé de l’entrepreneur pour être présent et disponible à tout moment pour la durée du projet.

	1.11  EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et aux  règlements pour les projets de construction, R.S.O. 1990, Octobre 2006.
	.2 Se conformer à CNB 2015 (partie 8, Mesures de sécurité sur les sites de construction  et de démolition).
	.3 Pour les travaux dans des édifices occupés, fournir un avis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministère pour les travaux concernant des substances désignées (Ontario Bill 208), substances dangereuses, et ce avant le début des travaux de peint...
	.4 Se conformer aux exigences de santé et sécurité de la CSA Z462 – Sécurité en matière d’électricité au travail.
	.5 Se conformer aux exigences de santé et sécurité de la CSA Z460 – Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes.

	1.12  RISQUES IMPRÉVUS
	.1 En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant l’exécution des  travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de refuser  d’effectuer un travail, conformément aux lois et aux règlements, de la province  d’O...

	1.13  COORDONATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher un superviseur du chantier en tant qu’Entrepreneur autorisé à titre de  coordinnateur de la santé et de la sécurité. Tout coordonnateur de santé et de  sécurité doit :
	.1 Posséder au moins deux ans d’expérience de travail sur un chantier où sont menées des activités associées aux matériaux dangereux tel qu’identifiés.
	.2 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité.
	.3 Assumer la responsabilité des séances de formation de l’Entrepreneur, en santé et en sécurité au travail, et s’assurer que seules les personnes qui on réussi cette formation ont accès au chantier pour exécuter les travaux.
	.4 Assumer la responsabilité de la mise en oeuvre, du respect au jour le jour et du suivi du plan de santé et de sécurité particulier au chantier établi par l’entrepreneur.
	.5 Être présent sur le chantier durant l’exécution des travaux.


	1.14  AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S’assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis sont affichés sur  le chantier, à un endroit où ils seront visibles, conformément aux lois et aux  règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant du...

	1.15  CORRECTION DES CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matière de santé et de  sécurité constatés par l’autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre, au Représentant du Ministère, un rapport écrit des mesures prises pour  remédier aux cas de non-conformité en matière de santé et sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’arrêt des travaux, si l’Entrepreneur ne  remédie pas aux cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.

	1.16  DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N’utiliser des dispositifs à cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du  Ministère.

	1.17  ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public et du personnel du chantier et à la  protection de l’environnement priorité sur les questions reliées au coût et à l’horaire  des travaux.
	.2 Assigner la responsabilité et l’obligation à la personne désignée en matière de santé et de sécurité, d’arrêter ou de commencer les travaux quand, à la discrétion de cette personne, si ceci est nécessaire ou recommandable, pour des raisons de santé...

	1.18  RAPPORTS SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS
	.1 L’entrepreneur doit aviser le Représentant du ministère de tout accident, blessure, presque-incident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques survenu sur le chantier et toute visite sur la site par un agent de l’autorité gouverneme...
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	013529_14 - Santé et sécurité sur les sites contaminés - exp - FINAL
	013543 - Protection de l'environnement - exp - FINAL
	014500-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages.  Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l’extérieur du chantier, l’accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des essais spéciaux, inspections ou approbations par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
	.3 Si l’Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu’il n’ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l’ouvrage en question, voir à l’exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l’inspection de toute partie de l’ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute.  Si, après examen, l’ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents cont...

	1.2 ORGANISMES D’ESSAIS ET D’INSPECTIONS INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d’organismes d’essais et d’inspections indépendants dans l’intention d’inspecter ou de mettre à l’essai certaines parties du travail.  Le coût de ces services sera assumé par le Repré...
	.2 Fournir l’équipement requis pour l’inspection et les essais par les agences appointées.
	.3 Le recours à des organismes d’essais et d’inspections ne dégage aucunement l’Entrepreneur de sa responsabilité concernant l’exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l’organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l’importance de ces défauts.  L’Entrepreneur d...

	1.3 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d’essais et d’inspections d’avoir accès au chantier ainsi qu’aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l’extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils disposent des moyens d’accès voulus.

	1.4 PROCÉDURES
	.1 Aviser d’avance l’organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu’il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions spécifiques du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier.  Prévoir également l’espace requis pour l’entreposage et la cure des échantillons.

	1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu’ils n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, soit parce qu’ils ont été réalisés avec des matériaux ou...
	.2 Réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, selon l’opinion du Représentant du Ministère, il n’est pas utile de corriger les travaux défectueux ou que les travaux n’ont pas été effectués selon les documents contractuels, le Représentant du Ministère pourra déduire du coût du contrat, la ...

	1.6 RAPPORTS
	.1 Fournir 4 exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l’essai, au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l’essai.

	1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n’ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l’approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.8 ESSAI EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.9 APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d’équilibrage des systèmes mécaniques et électriques et des autres systèmes du bâtiment.
	.2 Se reporter à la section du devis pour connaître les exigences relatives à cette question.
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	016100-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 73 00 – Exécution des travaux.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.  Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.  Si aucune date ou édition spécifique n’est mentionnée, se conform...
	.2 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais pour prouver ou réfuter la conformité.
	.3 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l’Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l’exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d’achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager l’Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les matériaux ou les éléments d’un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matéri...

	1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l’emballage, l’étiquette et le sceau du fabricant.  Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l’ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d’être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l’épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur les plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et les matériaux sensibles à l’humidité sur des supports rigides, plats, pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser ...
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré.  Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.  Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les r...
	.8 Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d’origine à la satisfaction du Représentant du Ministère.  Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

	1.5 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l’exécution des travaux.
	.2 Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministère seront assumés par le Représentant du Ministère. Assurer le déchargement, la manutention et l’entreposage de ces produits.

	1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant.  Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits.  Obtenir directement...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu’il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix ou le temps contractuel soient augmentés, l’enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrect...

	1.7 QUALITÉ D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’interdire l’accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.8 COORDINATION
	.1 S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l’ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l’Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l’installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.10 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l’ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés. Ces travaux doivent être exécutés de manière qu’aucune partie de l’ouvrage soir endommagée ou risque de l’être.

	1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L’emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif. Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l’emplacement ...

	1.12 FIXATIONS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant la même texture, couleur et fini que l’élément sur lequel ils sont fixés.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l’épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l’espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.  Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l’effritement ou la fissuration de l’élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.13 MATÉRIEL DE FIXATION
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l’usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-finie, à tête hexagonale.  Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur l’équipement et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations.  Pour fixer des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles avec élasticité.

	1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment.  Sauf indication contraire, obtenir l’autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément de charpente ou d’y passer un manchon.

	1.15 RÉSEAUX D’UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux et les occupants du bâtiment. Protéger la circulation d...
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturat...
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	017300-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 ACTION ET INFORMATION A SOUSMETTRE
	.1 Fournir les soumissions selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de modification susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 l’intégrité structurale de tout élément de l’ouvrage;
	.2 l’intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 l’efficacité, l’entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
	.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 les travaux du Maître de l’ouvrage ou d’un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 Identification du projet
	.2 emplacements et description des éléments touchés;
	.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d’effectuer les travaux de découpage et de modification demandés;
	.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de modification;
	.6 la date et l’heure où les travaux seront exécutés.


	1.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d’être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage. Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de ...
	.2 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.3 Fournir et installer des supports en vue d’assurer l’intégrité structurale des éléments adjacents.  Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l’ouvrage contre tout dommage.
	.4 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l’ouvrage; garder les excavations exemptes d’eau.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Fournir les matériaux tel que requis pour la pose originale. Soumettre une requête pour substitution conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu’ils s’intègrent bien au reste de l’ouvrage.
	.3 Mettre l’ouvrage à découvert de manière à permettre l’exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever et remplacer les éléments défectueux ou non conformes. Prélever des échantillons de l’ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
	.5 Recourir à des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de l’ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.6 Retenir les services de l’installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries, ainsi que des surfaces apparentes.
	.7 Découper les matériaux rigides au moyen d’une scie à maçonnerie ou d’un foret-aléseur.  Sans autorisation préalable.
	.8 Remettre l’ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.
	.9 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents.  Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu’à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d’un assemblage d’éléme...



	017400-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier à des intervalles prédéterminés et les déposer dans des conteneurs à déchets à la fin de chaque période de travail, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère pour...
	.2 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Garder les voies d’accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser ou empiler la neige aux endroits désignés seulement. Évacuer la neige hors du chantier selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l’évacuation des débris et des matériaux de rebut. Fournir les grandeurs convenables des conteneurs à déchets et les installer à l’intérieur des limites du chantier et là où l’indique le Représentant du...
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l’élimination des débris et des matériaux de rebut.  Éliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées, situées hors du chant...
	.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.7 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.8 Établir l’horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l’achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que l’équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires à l’exécution du reste des travaux. Enlever les débris et les matériaux de rebut...
	.2 Enlever les taches, les marques et la saleté de travaux de décoration, et les éléments existant à rester.
	.3 Nettoyer les lampadaires existants et nouveaux.
	.4 Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain. Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur. Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Enlever l...

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Séparer les matériaux de rebut pour fin de réutilisation et recyclage selon la section 01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Fournir et utiliser des bennes de recyclage clairement indiquées, pour le recyclage.
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	017419-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIFENCES CONNEXES
	.1 Section 02 41 00.08 – Démolition-Travaux de petite envergure
	.2 Section 02 41 16 – Structure Demolition.

	1.2 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministère afin de passer en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets.
	.2 L’objectifs de TPSGC en matière de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procé...
	.3 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.4 Protéger l’environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d’analyse coûts-revenus (PACR): Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l’aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets démolition (ADD): S’applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge – déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS): Activité de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer leur classement dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité: Caractère d’un produit ou d’un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler: Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage: Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut destinées à favoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état d’origine. Le rec...
	.9 Réutilisation/réemploi: Utilisation répétée d’un produit ou d’un matériau dans sa forme originale, en vue d’un usage différent dans le cas d’une réutilisation et d’un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce...
	.10 Déchets triés: Déchets déjà classés par type.
	.11 Tri à la source: Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.12 Audit des déchets démolition (ADD): Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L’AD englobe l’évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la r...
	.13 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de l’Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à so...
	.14 Plan de réduction des déchets (PRD): Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Se référer à l’annexe B. Le PRD est fondé sur les données fournies par la fiche de contrôle ...

	1.4 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après:
	.1 Audit des déchets démolition (ADD)-Annexe A.
	.2 Plan de réduction des déchets (PRD)-Annexe B
	.3 Plan de tri des déchets à la source
	.4 Annexes A et B établies pour le projet.


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Soumettre 2 exemplaires de l’audit des déchets démolition (ADD): annexe A
	.2 Soumettre 2 exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
	.3 Soumettre 2 exemplaires du plan d’analyse coûts/revenus (PACR): annexe D.
	.4 Soumettre 2 exemplaires du plan du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire complet des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de transport ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recycler, recueillis pêle-mêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/employé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de l’incinérateur ou de la station de transfert.


	1.6 AUDIT DES DÉCHETS DÉMOLITION (ADD)
	.1 Effectuer l’ADD avant le début des travaux.
	.2 Préparer l’ADD: annexe A.
	.3 Consigner sur l’ADD - annexe A, la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

	1.7 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 L’emplacement.
	.3 Les mesures de sécurité.
	.4 Les mesures de protection.
	.5 L’indication précise des aires de stockage.
	.6 Les détails relatifs à la manutention et à l’enlèvement des matériaux de rebut.
	.7 Les quantités de matériaux de rebut qui seront réutilisés ou recyclés et ceux qui seront mis en décharge.

	.3 Organiser le plan de réduction des déchets (PRD) de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c’est-à-dire, dans l’ordre décroissant d’importance, réduction, réutilisation/réemploi et rec...
	.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.5 À partir des données indiquées sur l’AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.
	.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
	.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l’opération.

	1.8 PLAN D’ANALYSE COÛTS/REVENUS (PACR)
	.1 Préparer un PACR: Annexe D.

	1.9 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministère et avec l’autorisation de ce dernier, mettre en œuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits indiqués par le Représentant du Ministère où il sera facile d’y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état trié. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l’installation approuvée et autorisée de recyclage.
	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l’état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu d’un certificat d’approbation.
	.2 Les matériaux de rebut doivent être triés immédiatement en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.10 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur récupération.
	.2 Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles, les installations électriques et mécaniques pour éviter qu’ils soient endommagés ou obstrués.
	.3 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être recyclés et manutentionner, conformément aux conditions d’acceptation des installations désignées.
	.1 Le tri de rebut à la source est conseillé.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l’extérieur du chantier afin qu’ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.11 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d’enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d’eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit:
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur. Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.2 Le tonnage total de déchets générés. Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.3 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l’audit préalable à la déconstruction.

	1.12 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l’utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l’installation existante. Mettre en œuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.13 HORAIRE DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d’assurer une déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	SANS OBJET

	Partie 3 Exécution
	3.1 APPLICATION
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.3 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l’autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents e...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d’élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables ou recyclables est interdite.
	.3 Déchets de construction

	3.4 AUDIT DES DÉCHETS DÉMOLITION
	.1 Annexe A - Audit des déchets démolition (ADD):

	3.5 DEPLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B

	3.6 PLAN D’ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Annexe D – Plan d’analyse coûts-revenus (PACR)



	017800-500-FR
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCIES CONNEXES
	.1 Section 02 41 99 – Démolition – Travaux De Petite Envergure.
	.2 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences Générales Concernant Les Résultats Des Travaux.
	.3 Section 33 14 16 – Réseaux de distribution d’eau.
	.4

	1.2 ACTION ET INFORMATION A SOUSMETTRE
	.1 Fournir les documents et éléments à remettre selon la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les instructions et les données doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l’entretien des produits décrits.
	.3 Les exemplaires soumis seront retournés après l’inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires du Représentant du Ministère.
	.4 Revoir le contenu des documents, si requis, avant la soumission finale.
	.5 Deux semaines avant l’achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère, deux exemplaires d’avant projet des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais.
	.6 Faire les révisions aux manuels d’exploitation et d’entretien tel que fournis dans les remarques du Représentant du Ministère. Soumettre quatre exemplaires définitifs et deux exemplaires digital des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais...
	.7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d’approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.8 Les produits défectueux seront rejetés, même s’ils ont préalablement fait l’objet d’une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.9 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.3 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d’un manuel d’instructions.
	.2 Reliures : utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec pochettes de dos et face.
	.3 Lorsqu’il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
	.4 Couverture : sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c’est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l’ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d’équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Dessins : munir les dessins d’une languette renforcée et perforée.  Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	1.4 CONTENU DE CHAQUE VOLUME
	.1 Table des matières:
	.1 indiquer la désignation du projet
	.2 la date de dépôt des documents;
	.3 les noms, les adresses et les numéros de téléphone du Consultant et de l’Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.4 une liste des produits et des systèmes, indexée d’après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système : Indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de fourniture et de pièces de rechange.
	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l’installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments du matériel et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.  Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 – Contrôle de ...

	1.5 DOCUMENTS DE VÉRIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉCHANTILLONS
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l’intention du Représentant du Ministère un exemplaire des documents suivants :
	.1 dessins contractuels
	.2 devis;
	.3 addenda
	.4 ordres de modifications et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d’atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d’inspection;
	.8 Certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux.  Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu’un endroit d’entreposage sûr.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du dossier de projet.  Inscrire clairement «DOSSIER DE PROJET», en lettres moulées, sur l’étiquette de chaque document.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.  Ne pas les utiliser comme documents d’exécution des travaux.
	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d’inspection.

	1.6 CONSIGNATION DES CONDITIONS DU TERRAIN
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l’aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.  Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
	.4 Dessins contractuels et dessins d’atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de manière à montrer les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L’emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d’utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L’emplacement mesuré des canalisations d’utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.
	.7 Les références aux dessins d’atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire lisiblement chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu’ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, notamment les éléments facultatifs et les éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l’objet d’addenda ou d’ordres de modification.

	.6 Autres documents ; garder les certificats des fabricants, les certificats d’inspection, les registres des essais effectués sur place et autres documents prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Fournir 2 copies papier d'enregistrement de CCTV de l'égout pluvial de l'ouest au Représentant du département avant et après le travail.

	1.7 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les horaires recommandés de nettoyage et d’entretien, et indiquer les précautions à prend...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.
	.

	1.8 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l’achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion  au Représentant du Ministère aux fins d’approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et les documents qui permettront de s’assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l’entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d’approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l’étape de la construction.
	.6 Consigner toute l’information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant l’achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les renseignements requis et qu’ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à remettre lorsque c’est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l’autorisation du Représentant du Ministère, ne pas modifier la date d’entrée en vigueur de la garantie avant que la date d’achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 4 mois et 9 mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l’Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste et l’état d’avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l’objet de garanties prolongées, notamment les toitures et aménagement de paysage.
	.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l’élément.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L’emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants ou des fournisseurs.
	.5 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d’applications, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d’expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d’entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d’exploitation et d’entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l’organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Le temps d’intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.4 L’expression de l’intention de l’Entrepreneur d’être présent aux inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d’une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales seront suivies d’instructions écrites. Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l’Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

	1.9 RÉUNION SUR LES GARANTIES, PRÉALABLE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Rencontrer le Représentant du Ministère afin d’examiner et de bien comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l’achèvement des travaux prévus au contrat, à un moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d’un temps raisonnable d’intervention.

	.3 Fournir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise cautionnée chargée d’effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S’assurer que les bureaux de la personne-ressource sont situés dans la zone de service local de l’élément/l’ouvrage garanti, qu’elle est disponible en tout temps et qu’elle est en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le ...
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