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ENONCE DES TRAVAUX

1 OBJECTIF

L’Agence Parcs Canada (APC) et le parc national du Canada Jasper sont a la recherche d’'un cabinet
d’architectes qui sera appelé a agir a titre d’expert-conseil principal pour la prestation des services
requis dans le cadre du projet de rénovation et de modernisation du batiment sanitaire dans le parc
national du Canada Jasper. Les services requis comprennent I'élaboration de plans d’aménagement
conceptuels et la conception préliminaire de 'aménagement retenu pour convertir les installations
existantes en un nouveau batiment sanitaire inclusif conformément a la directive de Parcs Canada.

1.1  Objectifs

1.1.1  Concevoir un batiment sanitaire moderne et libre d’'obstacles, qui favorise l'inclusivité.

1.1.2 Maximiser, dans la limite du raisonnable, le nombre de toilettes dans I'empreinte du batiment.

1.1.3 Concevoir l'aménagement de facon a assurer l'intimité et la sécurité des utilisateurs.

1.1.4  Effectuer la conception du batiment conformément a I'énoncé du Bureau d’examen des édifices
fédéraux du patrimoine (BEEFP).

1.1.5 Apporter des améliorations a I'enveloppe du batiment et aux systémes mécaniques et électriques
de fagon a réduire les émissions de gaz a effet de serre ou a dépasser les exigences du Code
national de I'’énergie pour les batiments (CNEB).

1.1.6  Concevoir des rénovations du batiment qui représentent une excellente valeur pour
Parcs Canada.
Réaliser une estimation de catégorie « D » pour les aménagements conceptuels.
Elaborer des plans d’aménagement et une conception préliminaire qui sont conformes a tous les
codes et exigences applicables énoncés par le personnel de Parcs Canada ainsi qu’aux lignes
directrices et aux réglements du Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP).

2 CONTEXTE

Le batiment sanitaire du parc national du Canada Jasper est situé dans la ville de Jasper, sur la
promenade Connaught, en face du centre d’accueil et au nord de la gare ferroviaire. Le batiment est
officiellement connu sous le nom de « Edifice Rescue », car il abritait autrefois 'équipement de
recherche et de sauvetage du parc national du Canada Jasper. Le batiment a été construit en 1949 et
a été désigné édifice fédéral du patrimoine reconnu en 1991. Son numéro de référence du rapport
BEEFP est 90-306. Le batiment a été construit a I'origine pour servir de bureau d’'information
touristique doté de toilettes publiques. En 1972, la structure a été modifiée pour servir de batiment
d’entreposage de I'équipement de sauvetage. Il s’agit d’'un batiment rectangulaire d’un étage, a toit en
croupe, qui présente des sections de toit a pignon a I'avant et a 'arriére. Le style est rustique. La
désignation se limite au tracé au sol du batiment.

Actuellement, on retrouve des toilettes pour hommes sur un cété du batiment et des toilettes pour
femmes sur l'autre. Le centre du batiment abrite le bureau de I'organisme « Friends of Jasper National
Park », une petite organisation, essentiellement bénévole, qui gére certains services de soutien pour
le parc national du Canada Jasper dans le lotissement urbain de Jasper.
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2

L’intérieur du batiment, ainsi que ses systémes mécaniques, son toit et ses accessoires sont de
longue date et doivent étre remplacés. En 2021, Parcs Canada a adopté la Directive sur la conception
d’installations sanitaires inclusives, a laquelle les installations doivent se conformer, et le batiment doit
également étre conforme a la Loi canadienne sur I'accessibilité (déposée en tant que projet de

loi C-81). En raison de la vétusté des systémes et des caractéristiques du batiment et de la nécessité
de moderniser les toilettes pour les rendre inclusives et accessibles, des rénovations majeures sont
nécessaires.

3 ETAPES PREVUES
Phase du projet Date d’achévement
Examen des documents,
inspections sur le terrain et 10 février 2023
évaluation des systémes
Elaboration de cinq options 24 février 2023
d’aménagement
Réalisation d’une estimation de 24 février 2023
catégorie « D » pour les
cing options d’aménagement
Décision de ’'APC 3 mars 2023
Elaboration d’une conception 24 mars 2023
préliminaire pour I’'intérieur et
I’extérieur du batiment pour
I’option de rechange retenue et
estimation des coiits de
catégorie « D » pour 'option
privilégiée, avec présentation
de la conception et de
I'estimation des colts dans un
rapport
Approbation des livrables 31 mars 2023
définitifs par I’APC
4 LIVRABLES ET EXIGENCES DU PROJET - SERVICES REQUIS
4.1 Examen, aménagements et conception préliminaire
4.1.1 Inspections visuelles de l'intérieur et de I'extérieur, pour évaluer I'état actuel des caractéristiques
et des accessoires fixes du batiment. Des inspections et tests destructifs (p. ex. couper les
cloisons séches pour évaluer l'isolation derriére les murs) sont autorisés, mais soumis a
'approbation du gestionnaire de projet.
4.1.2 Inspection visuelle du toit et élaboration de recommandations pour sa réparation ou son
remplacement.
4.1.3 Evaluation de I'état des systémes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) et de
plomberie afin d’élaborer et d’émettre des recommandations de mise a niveau.
4.1.4 Création de cing aménagements potentiels et pour l'intérieur du batiment, qui se conforment a la

Directive sur la conception des installations sanitaires inclusives de Parcs Canada, a la Loi
canadienne sur l'accessibilité, au Programme d’accés de Parcs Canada et a la Conception
accessible pour I'environnement bati (norme ASC/CSA B651). Les cing aménagements devront
avoir les caractéristiques suivantes :
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4.1.4.1 Utilisation des espaces sanitaires existants seulement.

4.1.4.2 Prolongation des espaces sanitaires dans I'espace existant utilisé par I'organisme
« Friends of Jasper National Park ».

4.1.4.3 Utilisation des espaces sanitaires existants et de I'espace de I'organisme

« Friends of Jasper National Park » comme entrée commune et zone ou les lavabos
seront installés.

4.1.4.4 Deux solutions conceptuelles de rechange, a la discrétion de I'expert-conseil, qui
peuvent se prolonger dans l'un des espaces des aménagements ci-dessus

4.1.5 Détermination des avantages et des inconvénients de chaque option, des colts de
catégorie « D » pour chaque option, et recommandation de 'option & mettre en ceuvre.

4.1.6 Chaque conception d’aménagement intérieur doit étre accompagnée d’une conception
d’aménagement extérieur. Il n'est pas prévu que les conceptions d’aménagement extérieur
varient beaucoup d’une conception d'aménagement intérieur a l'autre.

4.1.7 Réalisation d’'une estimation de catégorie « D » des colts de la conception préliminaire et de la
construction a 33 % d’achévement pour 'aménagement privilégié. La conception préliminaire doit
comprendre une visualisation en 3D que le personnel non technique pourra examiner et évaluer.

4.1.8 La conception préliminaire doit intégrer des stratégies d’atténuation des risques liés a des
matériaux de construction dangereux pour la construction.

4.1.9 Détermination de possibilités de réduction de la consommation d’énergie du batiment (p. ex.
amélioration de l'isolation, systemes CVCA a haut rendement) pour I'option privilégiée.

4.1.10 Les conceptions préliminaires de l'option privilégiée et des autres options d’'aménagement
doivent étre effectuées en tenant compte du fait que le batiment est un édifice fédéral du
patrimoine reconnu. Les éléments caractéristiques et les valeurs patrimoniales doivent étre
préservés, les conceptions doivent respecter le « manuel de référence du bureau d’examen des
édifices fédéraux du patrimoine » et les « Normes et lignes directrices pour la conservation des
lieux patrimoniaux au Canada ». L’expert-conseil devra travailler avec le personnel de
Parcs Canada pour s’assurer que les conceptions répondent a l'intention de préserver les
caractéristiques historiques du batiment.

4.1.11 Reéalisation d’'une analyse en fonction du Code national du béatiment pour appuyer les exigences
de conception de la conception préliminaire.

4.1.12 Confirmation et documentation des exigences fonctionnelles.

4.1.13 Présentation d’'un rapport de préconception qui décrit clairement l'intention, les objectifs, le
processus, la conception, les résultats et les recommandations.

4.2 Exigences générales

4.2.1  Fournir un calendrier proposé pour le projet qui comprend une marge de 10 jours ouvrables pour
I'examen de 'APC a chaque soumission et incorporant, au minimum, les dates d’étape prévues.

4.2.2 L’équipe de I'expert-conseil doit employer son propre programme de contrdle et d’assurance de
la qualité, et elle demeure pleinement responsable de la conception et des services fournis. Les
examens menés par 'APC sont uniquement destinés a l'information et a la sensibilisation, et non
au contrdle de la qualité pour I'expert-conseil.

4.2.3 Participer aux réunions de projet par télé ou vidéoconférence présidées par le représentant du
Ministére toutes les deux semaines ou a la demande de l'une des parties.

4.2.4 Consigner les proces-verbaux des réunions de projet, y compris les questions et les décisions.
Préparer et distribuer les procés-verbaux dans un délai de deux (2) jours ouvrables, pendant
toutes les phases du projet.
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4.3 Responsabilités supplémentaires de I’expert-conseil

4.3.1 Satisfaire, et si possible, dépasser les attentes et les besoins de 'APC et des parties prenantes.

4.3.2 Reéaliser le projet en adoptant des pratiques exemplaires pour répondre aux besoins de 'APC, en
respectant la portée, les exigences de qualité, le budget et le calendrier approuvés.

4.3.3 Mettre sur pied un partenariat fonctionnel étroit et maintenir une communication ouverte entre
tous les membres de I'équipe de réalisation du projet et les parties prenantes tout au long des
étapes du projet.

4.3.4 Assembler une équipe d’experts-conseils intégrée et spécialisée qui posséde une compréhension
approfondie et qui adhére collectivement aux exigences du projet, a sa portée, a son budget et a
ses objectifs en matiére de calendrier, et dont tous les membres travaillent de maniére
constructive pour garantir une approche d’équipe collaborative en émettant des avis et des
commentaires opportuns qui sont fondés sur des connaissances.

4.3.5 Fournir des examens rigoureux d’assurance de la qualité aux étapes de la planification et de la
mise en ceuvre du projet, y compris des examens de l'ingénierie de la valeur pendant le
processus de conception.

4.3.6 Elaborer un plan de gestion de la qualité rigoureux afin de réagir et de corriger tous les
problémes des qu'ils se présentent, rapidement et efficacement.

4.3.7 Affecter un ingénieur de projet expérimenté et chevronné qui sera responsable du projet et qui
veillera a la rétention du personnel clé travaillant comme une équipe intégrée et spécialisée
pendant toute la durée du projet.

4.3.8 Afficher une conduite professionnelle optimale dans toutes les phases du projet, en adoptant des
pratiques exemplaires pour la gestion du budget, du calendrier, de la qualité et de la portée.

4.3.9 Mettre en place un programme continu de détermination et de gestion des risques utilisant des
méthodologies efficaces pour éviter les réclamations.

4.3.10 Effectuer une documentation continue et compléte du projet a toutes les étapes de sa mise en
ceuvre.

4.3.11 L’expert-conseil doit s’assurer que ses employés ou sous-traitants respectent le Code canadien
du travail et le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail pendant 'exécution des
travaux.

5 SERVICES FACULTATIFS

5.1 Service de conception détaillée

5.1.1 Le rapport de préconception approuvé servira de base au Service de documents de construction,
qui doit définir les exigences détaillées de la construction dans les documents d’appel d’offres.

5.1.2 Livrables

5.1.2.1 Documents de construction a 66 % d’achévement de la conception, y compris une
estimation des colts de catégorie « B », des dessins techniques et les spécifications
du Devis directeur national (DDN).

5.1.2.2 Documents de construction a 99 % d’achévement de la conception, y compris une
estimation des colts de catégorie « A », des dessins techniques et les spécifications
du Devis directeur national (DDN). Cette soumission doit incorporer toutes les
révisions requises. L’expert-conseil doit soumettre les documents au représentant
du Ministére et a l'autorité compétente.
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5.1.2.3 Documents de construction définitifs a 100 % d’achévement de la conception pour
'appel d’offres, y compris les dessins et les spécifications signés, sceaux apposés,
le tableau des offres forfaitaires et I'estimation des colts de catégorie « A » mise a
jour (au besoin).
5.1.2.4 Confirmation écrite qu’'un examen et un rapprochement complets des documents
contractuels ont été effectués et que les documents sont conformes aux normes de
diligence professionnelle.
5.1.2.5 Un (1) dossier d’appel d’offres élaboré en collaboration avec des représentants de
disciplines connexes, pour la phase de construction.
5.1.3 Soutien au représentant du Ministére en ce qui concerne la demande de permis d’'aménagement
et toute question qui découle de I'examen par I'organisme de délivrance des permis.
5.1.4  Soutien au représentant du Ministére pour la demande préliminaire de permis de construction
afin de relever et de résoudre les probléemes de conformité au Code national du batiment, avant
la demande de I'entrepreneur général.

5.2 Services d’appel d’offres

5.2.1  Fournir au représentant du Ministére tous les renseignements dont les soumissionnaires ont
besoin pour interpréter les documents de construction.

5.2.2 Préparer des addendas en réponse a toutes les questions dans un délai de deux (2) jours
ouvrables pendant |la période de soumission et les soumettre au représentant ministériel en
présumant qu’il va y avoir deux (2) révisions.

5.2.3 Assister a une visite du site avant I'appel d’offres.

5.3 Services de soutien a la construction

5.3.1 Examiner les dessins d’atelier et les autres documents soumis.

5.3.2 Effectuer des examens sur le terrain pour remplir les obligations professionnelles de I'expert-
conseil qui consistent a surveiller les activités de construction pendant toute la période de
construction et en présumant qu’il va y avoir deux (2) visites sur le site pour chaque représentant
de discipline.

5.3.3  Fournir des instructions supplémentaires a I'entrepreneur.

5.3.4 Examiner et commenter divers documents comme des demandes de paiement partiel de
I'entrepreneur, des ordres de modification et des demandes d’information.

5.3.5 Examiner les rapports d’agent de sécurité sur les chantiers de construction, résoudre les
problémes au besoin et fournir des recommandations au représentant du Ministére.

5.3.6  Effectuer l'inspection de 'achévement substantiel des travaux et aider le représentant du
Ministére a préparer le certificat d’achévement substantiel et fournir 'approbation.

5.4 Services aprés la construction

5.3.7 Préparer et soumettre les dessins disponibles au dossier (en format PDF et AutoCAD).

6 CODES, LOIS, NORMES ET REGLEMENTS
6.1 Code applicable

6.1.1  En plus des lois, codes, arrétés et reglements provinciaux et municipaux applicables a la zone
des travaux, voici une liste des codes, lois, normes et lignes directrices applicables a ce projet
dans leur derniére édition (en cas de conflit entre les codes, le plus rigoureux a préséance). Cette
liste est fournie a titre de référence et ne constitue pas une représentation compléte de tout ce
qui est exigé de I'expert-conseil pour la réalisation du projet.
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6.1.1.1  Code national du batiment du Canada

6.1.1.2 Code national de la plomberie — Canada

6.1.1.3 Code canadien du travail (CCT)

6.1.1.4 Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail

6.1.1.5 Loi sur les parcs nationaux du Canada et réglements de 'Agence Parcs Canada
6.1.1.6 Directives et lignes directrices

6.1.1.7 Directive sur la conception des installations sanitaires inclusives de Parcs Canada
6.1.1.8 Loi canadienne sur l'accessibilité

6.1.1.9 Programme d’accés de Parcs Canada

6.1.1.10 Conception accessible pour I'environnement bati (norme ASC/CSA B651)
6.1.1.11 Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada
6.1.1.12 Manuel de référence du bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine

7 Contraintes

7.1 Acceés au batiment

7.1.1 Le centre du batiment est occupé par I'organisme « Friends of Jasper National Park ». Pour
accéder a cet espace, un préavis d’au moins deux semaines est requis. Le gestionnaire de projet
de Parcs Canada gérera cette demande auprés de 'organisme « Friends of Jasper National
Park ». Veuillez informer le gestionnaire du projet au moins 12 jours ouvrables a I'avance de la
date a laquelle les inspections du site sont prévues.

7.2 Inspections

7.2.1 Tous les travaux d’'inspection doivent étre effectués entre 7 h et 19 h. Tous les essais des
composants, s’ils sont nécessaires, doivent étre effectués de maniére a limiter les impacts sur le
public et le personnel.

7.3 Permis d’exploitation commerciale

7.3.1 L’expert-conseil doit obtenir un permis d’exploitation de ’'APC avant d’effectuer des travaux dans
le parc national du Canada Jasper. Il faut contacter 'agent administratif a 'adresse
jasperbusinesslicence@canada.ca pour prendre des dispositions.

8 RESPONSABILITES DE L’APC

8.1 Documents et dossiers
8.1.1  L’APC ne peut pas confirmer I'exhaustivité ou I'existence de dessins d’aprés exécution des
systemes existants ou d’inspections précédentes.
8.1.2 Les dossiers les plus récents comprennent ce qui suit :
8.1.2.1 des dessins de la rénovation de 1993;
8.1.2.2 une évaluation des matériaux de construction dangereux réalisée en 2019.
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