Le projet de remplacement ILS-ARC W8475-201LS1/B est annulé et remplacé par le projet
de remplacement ILS-ARC W8475-201LS1/C.

Apres avoir étudié les options du projet de remplacement des ILS, le MDN a conclu que les
options 0-2 n’étaient pas viables. Les options 3 et 4 ont été révisées et I’option 5 reste « ILS
en tant que service ». Les options 3 et 4 ont été redéfinies de la maniere suivante :

1) MDN faisant I’achat de I’équipement ILS seulement;

2) MDN faisant I’achat de I’équipement ILS avec contrat de soutien en service.

Le Canada s’emploie a faire avancer le projet et souhaite connaitre I’avis de I’industrie sur
les options révisées. Le Canada demande par ailleurs les prix révisés. La fiche de prix qui
accompagne la demande de propositions actuelle figure a I’annexe A.
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Contexte

Le ministére de la Défense nationale (MDN) a toujours besoin de fournir
des approches de navigation de précision fiables et précises aux aéronefs
de I'Aviation royale canadienne (RAF), civils et alliés, dans toutes ses bases
d’opérations principales (BOP).

Les systémes d’atterrissage aux instruments (ILS) permettent aux
aéronefs de poursuivre une approche de précision sécuritaire sur une piste
en présence de certaines conditions comme un plafond nuageux et une
visibilité réduite.



Contexte

Sans equipement de remplacement a court terme, le cadre actuel des ILS connaitra
un taux de défaillance accru, ce qui réduira la capacité des aéronefs du MDN a

mener efficacement des missions lorsque les conditions météorologiques sont
mauvaises.



Situation actuelle

La durée de vie privée (DVP) et les emplacements actuels des différents
équipements ILS de 'ARC :



Exigences pour la solution

Le MDN a besoin d’'une aide a la navigation d’approche de précision abordable,
sure, fiable et durable dans nos MOB de I’'ARC, qui répond aux exigences
obligatoires de haut niveau énonceées.

Le projet de remplacement des ILS vise a fournir une capacité de remplacement
pour I'équipement ILS d’approche de précision a base fixe des Forces
canadiennes aux aerodromes des Forces canadiennes qui arrivent a la fin de leur
durée de vie prévue (DVP) et qui ne sont plus rentables.

Le projet de remplacement des systémes d’atterrissage aux instruments
permettra d’acquérir de 11 a 14 nouveaux systemes d’atterrissage aux instruments
(ILS) pour les aérodromes exploités par le MDN.

Dans le cadre du projet, il est également envisage de sous-traiter les ILS comme
un service, plutét que d’acheter et de posséder les systémes.



Exigences obligatoires de haut niveau du projet ILS

1. Assurer une capacité d’approche de précision de catégorie | (une principale et une de rechange) est
disponible pour les aéronefs militaires et civils conformément aux parameétres spécifiés dans '’Annexe 10
de I'Organisation de 'aviation civile internationale (OACI).

2. Prendre en charge les capacités d’approche futures de catégories Il et llIA.

3. Permettre au personnel de gestion de la circulation aérienne (GCA) de surveiller a distance l'intégrité de
I'équipement ILS afin de s’assurer qu’il fonctionne dans des parameétres acceptables.

(Les catégories ILS standard de l'aviation énumérées ci-dessous déterminent la distance a laquelle un aéronef peut s’approcher du sol en
approche avant de décider d’atterrir ou non, les possibilités d’altitude plus basse [plus grands numéros de catégorie] étant plus souhaitables
pour une performance accrue.)

1. Catégorie | ILS — 200 pieds (60 m)
2. Catégorie Il ILS — 100 a 200 pieds (30 m a 60 m)
3. Catégorie Il ILS — < 100 pieds (< 30 m)



Options de solution 1/2

Option 0 — Statu quo

Option 1 — Replacer Philips 7801s

Option 2 — Replacer Philips 7801s
Ajouter une deuxiéme approche

Non viable.

N’est plus considéré viable.

N’est plus considéré viable.




Options de solution 2/2




Besoin opérationnel

L’objectif du projet de remplacement des systémes d’atterrissage aux instruments (ILS) est de fournir une capacité
de remplacement pour I'équipement ILS de précision a base fixe existant des Forces canadiennes aux aérodromes
contrélés par les Forces canadiennes.

Ces nouveaux ILS remplaceront ou compléteront les ILS existants et amélioreront la capacité des aéroports soumis
aux conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC).

Le MDN a besoin d’acquérir (11) des systémes d’atterrissage aux instruments (ILS) qui seront livrés a :

3¢ Escadre Bagotville;

4¢ Escadre Cold Lake;
19¢ Escadre Comox;

15¢ Escadre Moose Jaw;
5¢ Escadre Goose Bay;
8¢ Escadre Trenton;

14 Escadre Greenwood;

5¢ Escadre Goose Bay, avec une option pour un maximum de trois systémes supplémentaires aux endroits
précédemment répertoriés.



Besoin opérationnel

Tous les ILS fournis par I'entrepreneur seront entierement fonctionnels (la version la plus récente disponible sur le marché) et
comprendront les éléments suivants :

a)

Sous-systeme d’alignement de piste (avec les pieces électroniques, 'antenne et le systéme de surveillance);
Sous-systéme d’alignement de descente (avec les piéces électroniques, I'antenne et le systéme de surveillance);

L’emplacement des nouveaux sous-systemes d’alignement de poste et de descente, y compris des recommandations concernant
le positionnement physique de tous les composants, les cables de commande, I'alimentation électrique et les plans d’ensemble,
ainsi que le nivellement et le drainage;

L'entrepreneur réalisera toute étude géotechnique ou d'implantation supplémentaire qui peuvent se révéler nécessaires ainsi que
des travaux liés aux systémes facultatifs;

Unité de commande et de contrdle a distance avec un relais d’enclenchement dans la salle technique;

Sous-systéme de maintenance sur place et a distance;

Composants d’état, de commande et de surveillance, y compris, mais sans s’y limiter, I'état de surveillance, les ports
d’entrée/sortie pour le suivi des systemes d’état et de commande du gouvernement, la surveillance intégrale et la surveillance
mécanique;

Abris pour I'équipement électronique des sous-systemes d’alignement de piste et de descente;

Structures ou tours destinées a I'antenne (comprenant un systéme de protection contre la foudre);

Sous-systéeme d’alimentation (avec une alimentation de réserve);

Formation initiale du personnel d’encadrement;

Toute la documentation, la planification, les réunions et les rapports a préciser dans les éléments de données livrables;

m) Tout autre produit livrable obligatoire, qui doit étre indiqué dans I'énoncé des travaux.



Reésultats de la portée

Définir les exigences de travail pour I'acquisition et la mise en ceuvre de nouveaux
systémes d’atterrissage aux instruments (ILS) de catégorie 1, de type commercial,
tous temps, a la pointe de la technologie.



Portée des travaux

Le niveau de travail et la portée des travaux prévue par le MDN pour le projet comprendront :
+ Etude des lieux;

* Retrait de 'équipement en place;

* Préparation des lieux;

» Essais d’acceptation d’usine

+ Installations du site;

+ Essais d’acceptation au site;

+ Vérifications en vol/EOE/mise en service;

« Achévement de toutes les installations et vérifications en vol des ILS.



Escadres de ’ARC au Canada




Escadres de ’ARC - Ouest canadien




Escadres de ’'ARC - Centre et Est du Canada




19¢ Escadre — Comox, C.-B.

O



4¢ Escadre — Cold Lake, Alberta

O



15¢ Escadre — Moose Jaw, SK

O



8¢ Escadre — Trenton, Ontario

O



3¢ Escadre — Bagotville, Québec




5¢ Escadre — Goose Bay, T.-N.-L.




14¢ Escadre — Greenwood, N.-E.




Structure du projet

> Identification >> Analy:se des Définition Mise en ceuvre > >
options

sJdentification : définir un besoin et lancer un projet

= Analyse des options : analyser les options, effectuer I’analyse de rentabilisation
et obtenir une estimation indicative du coiit du projet.

»Définition: Préciser les exigences, rédiger la demande de propositions et obtenir
une estimation du cotit fondée, demande de propositions.

=Mise en ceuvre : Acheter I’équipement et atteindre la capacité opérationnelle totale.
=Cloture : Examiner le projet, préparer un rapport et clore le projet.



Soutien de Pindustrie

Votre expertise dans les systemes d’atterrissage aux instruments et les
aides a la navigation.

Vos commentaires sur nos exigences de haut niveau et la portée des
travaux, telles que présentées dans le document de demande
d’information.

Une évaluation des colts pour soutenir nos estimations et I'établissement
du budget, afin de nous permettre d’avancer notre prochaine porte
d’approbation.



Annexe A

1) Veuillez indiquer le type de devise.

2) Les répondants peuvent envoyer leur réponse comme ils le veulent, pourvu que celle-ci soit bien structurée et présentée en format MS Word ou PDF.
3) Le Canada ne demande des renseignements financiers qu'a des fins d'établissement des colts de projet et de planification budgétaire.

4) Le Canada demande aux répondants d'afficher clairement la mention « Renseignements commerciaux confidentiels » sur chaque page

de leurs documents financiers et techniques.

5) Le Canada peut, a sa discrétion, contacter les répondants pour leur poser des questions supplémentaires ou clarifier des éléments de leur réponse.

6) Les réponses fournies par l'industrie ne seront pas évaluées et ne serviront qu'a aider le Canada a créer des renseignements budgétaires et

liés aux colts et a faire avancer la rédaction des spécifications techniques.

Option 3 - Remplacer tous les systemes d'atterrissage aux instruments (ILS) actuels

. Nombre d'ILS Prix estimé par unité | Prix calculé (colonne D) (colonne
Lieu (colonne A)
(colonne B) (colonne C) B x colonne C)
Bagotville (QC) 2
Cold Lake (AB) 1
Moose Jaw (SK) 2
Goose Bay (T.-N.-L.) 1
Trenton (ON) 2
Greenwood (N.-E.) 1
Comox (C.-B.) 2

Option 3 - Soutien en service - I'entrepreneur est tenu d'indiquer la bonne catégorie professionnelle et le bon
niveau d'effort.

Catégorie professionnelle Niveau d'effort estimé | Tarif horaire  (colonne |Prix calculé (colonne B x colonne
(colonne A) (colonne B) Q) Q)

Technicien principal

Technicien intermédiaire

Technicien subalterne




Option 4 - Remplacer tous les ILS a chacune des sept escadres de I’ARC et ajouter une approche a Cold Lake, a
Goose Bay et a Greenwood.

. Nombre d'ILS Prix estimé par unité | Prix calculé (colonne D) (colonne
Lieu (colonne A)
(colonne B) (colonne C) B x colonne C)
Bagotville (QC) 2
Cold Lake (AB) 2
Moose Jaw (SK) 2
Goose Bay (T.-N.-L.) 2
Trenton (ON) 2
Greenwood (N.-E.) 2
Comox (C.-B.) 2

Option 4 - Soutien en service - I'entrepreneur est tenu d'indiquer la bonne catégorie professionnelle et le bon
niveau d'effort.

Catégorie professionnelle Niveau d'effort estimé | Tarif horaire  (colonne |Prix calculé (colonne B x colonne
(colonne A) (colonne B) C) Q)

Technicien principal

Technicien intermédiaire

Technicien subalterne

Option 5 - Installer, entretenir et utiliser deux approches de précision des ILS a chacune des sept escadres de I’ARC

Prix par unité des ILS . .
. . . . Prix calculé (colonne D) (colonne
Lieu (colonne A) en tant que service | Prix estimé (colonne C)
B x colonne C)
(colonne B)

Bagotville (QC) 2

Cold Lake (AB) 2

Moose Jaw (SK) 2
Goose Bay (T.-N.-L.) 2




Trenton (ON)

Greenwood (N.-E.)

Comox (C.-B.)




