I* Public Works and Government Services

Travaux publics et Services

Canada gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase 111

Core0A1/ Noyau 0A1

Gatineau, Québec K 1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

LETTER OF INTEREST
LETTRE D'INTERET

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medica and Photographic Division / Division
de I'équipement scientifique, des produits photographiques
et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6B1, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

[ L |

Canada

Title - Sujet
Systémes d'inspection non intrusive

Solicitation No. - N° de l'invitation
47064-128639/B

Date
2012-04-25

Client Reference No. - N° de référence du client

1000298639

GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG
PW-$$PV-924-60346

File No. - N° de dossier
pv924.47064-128639

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin|Time Zone

at-a 02:00 PM
on - le 2012-05-10

Fuseau horaire

Eastern Daylight Saving
Time EDT

F.OB.-FAB.  Specified Herein - Précisé dans les présentes
Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:

Caron, Anne

Buyer Id - Id de I'acheteur
pvo24

Telephone No. - N° de téléphone
(819) 956-3874 ( )

FAX No. - N° de FAX
(819) 956-3814

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

79 BENTLEY AVE
OTTAWA

Ontario

K1A0L8

Canada

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée
See Herein

Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N°de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm

(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature

Date
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Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

47064-128639/B pv924
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME
1000298639 pv92447064-128639

Voir le documement du processus d.évalution des soumissions ci-joint.
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Cédule proposée

Description Début Fin Echéance | Durée
Demande de renseignements affichée sur Merx 25 avril 2 mai 1 semaine
Demande de proposition affichée sur MERX 11 mai 19 juin 40 jours
Soumission des offres 19-Jun
Evaluation des soumissions 20 juin 24 juin ~ 5 jours
Validation des données (VD) 26 juin | 27 juillet
Compléter la matrice d'évaluation 03-Aug
Contrat attribué 10-Aug
Fabrication et le montage X X ~ 4 mois
Test d’acception a l'usine 15-Dec
Test d’acception au site finale 01-Feb-13
La formation dispensée 01-Mar-13




