

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7 ième étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7 ième étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Sherbrooke, Réfection mur de brique	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-133627/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client R.047465.001	Date 2013-05-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-065-12300	
File No. - N° de dossier MTC-2-35372 (065)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-05-16	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Duval, Diane	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc065
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3864 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EE520-133627/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.047465.001

Amd. No. - N° de la modif.

005

File No. - N° du dossier

MTC-2-35372

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc065

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This modification remplace modification no. 3

Add the following pages

Addendum A03

Date : May 8th, 2013

Contractor:

TO ALL BIDDERS

Architect's Dossier:
No. 11-1721

Resurfacing of exterior walls - Federal Building
50, Place de la Cité, Sherbrooke (Québec)
Client no.: R.047465.001

Owner:
Public Works and Government Services
Canada
Real Property Services Branch
Québec Region

The following information modifies the Bid Documents published on April 16th, 2013.

This Addendum is an integral part of the Bid Documents, and shall be interpreted in terms of and coordinated with said Bid Documents. All related costs resulting from this Addendum must be incorporated in the Contract Price. The following information replaces information contained in the Bid Drawings and Specifications as indicated. Bidders must acknowledge receipt of this Addendum by indicating the Addendum number and date in their Bid; lack of said indication may result in Bid rejection.

Description

GÉNÉRAL INFORMATION

Contractor shall include in his Bid price (in coordination with his electrical sub-contractor and with Hydro-Sherbrooke) the cost for the temporary removal of an electrical utility pole in order to allow the dismantlement of the brick wall of the existing electrical room.

After the dismantlement of the masonry, Contractor shall reinstall the electrical utility pole. This work shall be planned and undertaken during a single weekend and must be executed in close cooperation with the owner.

Final construction of the new brick masonry work may be prolonged over the following week. Contractor shall give a minimum of 5 working days' notice before undertaking this work.

END OF ADDENDUM

Architecte Brière, Gilbert + associés, architectes
Nom du signataire Stéphane Gilbert, architecte
Signature 

