

CARLING CAMPUS - 3500 Carling Avenue																									
COMPLEX CARLING - 3500 rue Carling																									
Qualif.	2005-2006	# of Proj / # de proj	05/06 m2	2006-2007	# of Proj / # de proj	06/07 m2	2007-2008	# of Proj / # de proj	07/08 m2	2008-2009	# of Proj / # de proj	08/09m2	2009-2010	# of Proj / # de proj	09/10 m2	2010-2011	# of Proj / # de proj	10/11 m2	2011-2012	# of Proj / # de proj	11/12 m2	Total	Total # Projects/ # total de projects	TOTAL PER m2/total par m2	
m2:															195,735.0										
PMS / SGI	1	1,755,354		8.968	1,735,103		8.865	1,645,051		8.404	1,921,180		9.815	2,689,295		13.739	1,006,680		5.143	1,693,821		8.654	10,752,662		55
	2	3,848,610		19.662	3,608,886		18.438	3,768,565		19.253	4,191,019		21.412	4,763,592		24.337	4,895,682		25.012	11,116,888		56.796	25,076,355		128
	3	6,041,061		30.863	7,026,143		35.896	6,527,684		33.350	6,678,055		34.118	6,275,578		32.062	2,772,158		14.163	8,872,246		45.328	35,320,680		180
	4	544,585		2.782	488,472		2.496	627,187		3.204	481,803		2.462	619,121		3.163	1,971,504		10.072	2,734,513		13.970	4,732,673		24
	5	1,372,427		7.012	1,466,552		7.493	1,799,094		9.191	1,612,415		8.238	1,716,772		8.771	5,829,885		29.785	663,482		3.390	13,797,146		70
Total PMS / SGI		13,562,038		69.288	14,325,156		73.186	14,367,581		73.403	14,884,473		76.044	16,064,359		82.072	16,475,909		84.175	25,080,950		128.137	89,679,515		458.168
Letting Fees / frais de		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0					0			
PDS / SLP (incl. AIP / PAI)	5K - 25K	288,262	31	1.473	349,091	24	1.783	171,224	12	0.875	311,159	29	1.590	1,075,638	56	5.495	1,147,141	66	5.861	96,877	6	0.495	3,342,515	223	
	25K - 1M	2,119,498	36	10.828	3,922,519	44	20.040	1,067,316	15	5.453	4,368,860	67	22.320	11,045,590	101	56.431	10,335,153	109	52.802	4,411,430	43	22.538	32,858,936	415	
	> 1M	0	0	0.000	0	0	0.000	479,000	0	2.447	0	0	0.000	146,737	1	0.750	710,540	1	3.630	199,016	1	1.017	1,336,277	4	
	T. Service / services aux l.	1,745,878	122	8.920	1,527,414	71	7.803	2,222,903	32	11.357	1,243,327	38	6.352	508,371	12	2.597	767,344	10	3.920	1,816,591	17	9.281	8,015,237	302	
T. Direct / service aux l. direct		498,563	110	2.547	510,938	102	2.610	975,520	263	4.984	499,329	139	2.551	477,684	218	2.440	527,982	226	2.697	525,361	237	2.684	3,490,016	1,295	
Total PDS / SLP		4,652,202	299	23.768	6,309,962	240	32.237	4,915,963	322	25.115	6,422,675	273	32.813	13,254,020	388	67.714	13,488,160	412	68.910	295,893	304	36.014	49,042,981	2,239	0.000
Grand Total / Coût total		18,214,239	299	93.056	20,635,118	240	105.424	19,283,544	322	98.519	21,307,147	273	108.857	29,318,379	388	149.786	29,964,069	412	153.085	25,376,843	304	164.152	138,722,497	1,935	458.168
AIP / PAI	5K - 25K																					0	0	0.000	
	25K - 1M																					0	0	0.000	
	> 1M																					0	0	0.000	
	TOTAL AIP / PAI																					0	0	0.000	

*Historical project totals are estimates and were based on a sample of like facilities and do not include AIP projects that were undertaken in 2009/10/11 - Les totaux des valeurs historiques en dollars des projets sont des estimations qui ont été fondées sur un échantillon d'installations similaires. Ces nombres ne comprennent pas les projets du Programme accéléré d'infrastructures (PAI) qui ont été entrepris durant les exercices 2009-2010 et 2010-2011.

**Information was gathered from a number of sources, with historical data not being acessable in PWGSC systems when this document was created. Les renseignements sont tirés d'un certain nombre de sources; il nous était impossible d'accéder aux données historiques des systèmes de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada au moment de la rédaction du présent document.