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indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein
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La modification 003 est porte a modifié la demande et répondre aux questions reçues des
soumissionnaires comme suit:

A.  DISPOSITIONS SUIVANTE DE LA SOLICITATION SONT MISE A JOUR:

Modification No. 8:   À l'Annexe "A " - EDT, Annexe 3-3 b. ii :  
Supprimer dans son intégralité

Modification No. 9:   À l'Annexe "A " - EDT Section 1 Figure 1 :  
Supprimer et insérer la Figure 1 révisée suivante
 

Modification No. 10 :  Supprimer toute mention du Data Dissemination/Distribution System
(DDS) dans le document d'appel d'offres

Modification No. 11:   À l'Annexe "B " - Base de paiement

a.  Article B.3 Phase 2
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Insérer :   L'Étape 2 sera soumise à l'ajustement de l'Indice de Prix à la Consommation (IPC)
calculé à partir de l'année précédente.

b. Article B.5 - Demandes de travaux additionnels :  

Effacer : Les taux quotidiens fermes demeureront en vigueur depuis l'attribution de contrat
jusqu'à la fin de l'Étape 2

Insérer : Les tarifs journaliers demeureront en vigueur depuis l'attribution du contrat jusqu'à la
fin de l'Étape 1. L'Étape 2 sera soumis à un ajustement des IPC calculé à partir de l'année
précédente

Modification No. 12: Sur la première page de la demande de soumissions, dans le champ "
L'invitation prend fin ", la date limite sera modifiée comme suit : 

Effacer : 2013-04-29
Insérer : 2013-05-06

B. QUESTIONS ET RÉPONSES DE CORRESPONDANT

Q14.   Dans le diagramme (page A2 de l'énoncé des travaux), les interfaces de médiation de
données livrées par le fournisseur sont désignées par des cases bleues, lesquelles sont reliées
à six systèmes. Le GCCS n'est pas l'un des systèmes (remarque : il y a deux systèmes dans
le diagramme, GCCS-M et GCCS-J, pour lesquels le fournisseur n'a pas besoin de livrer
une interface de médiation de données). Cependant, dans le texte narratif (page A40 de
l'énoncé des travaux), le GCCS est indiqué dans la liste des systèmes d'information
opérationnels nécessitant un couplage/une interface de données. Pourriez-vous confirmer
que le GCCS est l'un des systèmes d'information opérationnels pour lesquels il faut fournir
un couplage/une interface de données au CPOF, même si cela n'est pas indiqué dans la
Figure 1 à la page A2 de l'énoncé des travaux.

R14: D'après la mise à jour d'un projet CFIRI du 4 avril 2013, on ne sait pas si le GCCS-J sera
accessible à temps pour la conception des interfaces de médiation des données. Ainsi, le système
GCCS et le Data Dissemination System (DDS) ne feront plus partie du besoin relatif aux
interfaces de médiation des données. L'outil d'interface 3PDK suffira à répondre au besoin relatif
aux interfaces de médiation de données. La modification 9 contient une mise à jour du
diagramme de la VS-1. 

L'expérience relative au GCCS demeure un critère d'évaluation coté dans l'appel d'offres visant
les interfaces de médiation des données étant donné que la connaissance du GCCS sera un atout
pour comprendre la façon dont les données seront utilisées dans l'environnement CPOF.
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Q15.     La dernière modification apportée au plan d'ingénierie des interfaces a entraîné un
changement important à notre stratégie de réponse à la proposition et nous vous saurions
gré de bien vouloir nous accorder une prolongation d'une semaine (jusqu'au 6 mai) afin
que nous puissions prendre en compte les changements et préparer une soumission
recevable. 

R15: Veuillez voir la modification no 12 ci-dessus.

Q16: Dans la DP, on indique que l'acheminement à un palier d'intervention supérieur
pendant la phase de soutien en service, y compris les DTS, sera assujetti à un ajustement de
l'IPC. Veuillez confirmer que cet ajustement est rétroactif aux taux de 2013 pour les
catégories de main-d'œuvre soumis dans la proposition.   De même, puisque le profit est
mentionné et vérifié, veuillez confirmer que l'ajustement de l'IPC s'appliquera également
aux taux des catégories de main-d'œuvre pour les phases 1 et 2 en 2014 et 2015. Sans cette
précision, l'industrie ne peut gérer son profit déclaré dans les propositions.

R16: AP ne s'appliquera pas à l'Étape 1 en raison de la courte durée des travaux. Pour l'Étape 2,
le taux quotidiens fermes sera ajusté afin d'inclure l'EPA que l'entrepreneur pourra utiliser pour
leur proposition de phase 2 conformément à l'annexe B Base de paiement Article B.6.

TOUS LES AUTRES CONDITIONS ET TERMES DEMEURENT INCHANGÉS
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