

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
This document contains a security requirement

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Fume Hood Exhaust System Upgrade | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EJ076-132328/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client R.034348.005 | Date 2012-12-17 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-354-61728 | |
| File No. - N° de dossier fg354.EJ076-132328 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-01-09 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Churchill, Gerald | Buyer Id - Id de l'acheteur fg354 |
| Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3904 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Sir Frederick Banting Research Centre, 251 Sir Frederick Banting Driveway, Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario | |

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

| | |
|---|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation

EJ076-132328/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg354

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.034348.005

File No. - N° du dossier

fg354EJ076-132328

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Addendum 001

**SIR FREDERICK BANTING RESEARCH CENTRE
251 SIR FREDERICK BANTING DRIVEWAY
FUME HOOD EXHAUST SYSTEM UPGRADE (PHASE 2)**

PROJECT NO. R.034348.005

PAGE 1 of 1
DATE: December 17, 2012

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

1. Reference Section 01 10 10 – General Instructions

.1 Add Article 16.3:

“.3 Exterior access shall include two (2) ground to lower roof (T/O 78.30) scaffold access stairs located at North face of building and one (1) lower roof (T/O 78.30) to upper roof (T/O 84.35) scaffold access stair with landing on mid roof (T/O 81.475).”

.2 Delete article 22.2 in its entirety.

.3 Replace with new article 22.2 as follows:

“The Departmental Representative will arrange for setting the fume hood "off" or locking them at full "by-pass" for two and a half (2½) continuous days (60 continuous hours) per week to accommodate roof access without SCBA from Friday at 18:00 until Monday at 06:00. Contractor is responsible for scheduling work so that noise generating work conforms to Ottawa noise by-laws is not performed with in the hours of 19:00 to 07:00 & that construction lighting does not affect residential properties to the West. The Departmental Representative will arrange for two (2) separate continuous ten (10) day periods where the fume hoods will be set "off" or locked in full "by-pass", in order to allow continuous roof access to accommodate the scope of work within identified time to completion. 24 hour work to be undertaken per working day Monday through Sunday.”

.4 Delete article 22.3 in its entirety.

- END -