Public Works and Government Services
Canada

| g
RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS A:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11rueLaurier

Place du Portage, Phasell 11

CoreOA1/ Noyau OA1

Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase 111

Gatineau, Québec K1A 0S5

[ L |

Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

Title - Sujet
4th floor drain addition

Solicitation No. - N° de l'invitation
EPQ77-131829/A

Amendment No. - N° modif.
001

Client Reference No. - N° de référence du client
20131829

Date
2013-03-25

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$FG-343-62327

File No. - N° de dossier
fg343.EP077-131829

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin

Time Zone

2 2 PM Fuseau horaire
at-a 02:00 Eastern Standard Time
on - le 2013-04-03 EST

F.O.B.-F.AB.

Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Cook, Kristin

Buyer Id - Id de I'acheteur
fg343

Telephone No. - N° de téléphone
(819) 956-6122 ( )

FAX No. - N° de FAX
(819) 956-8335

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:
Major Genera Pearkes Building

101 Colonel By Drive

Ottawa, Ontario K1A 0K5

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

(type or print)

Signature

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Date
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Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

EPO77-131829/A 001 fg343
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME
20131829 fg343EP077-131829

1. THIS AMENDMENT IS BEING RAISED TO EXTEND THE SOLICITATION CLOSING
DATE FROM March 26, 2013 at 2pm to April 3, 2013 at 2pm.

2. Addendum N° 01, attached
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Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

EPO77-131829/A 001 fg343
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME
20131829 fg343EP077-131829

Addendum N° 01
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PWGSC ADDENDUM No. 01
R.046797.002 — FLOOR DRAINS ADDITION Page 1 of 1
GENERAL PEARKES BUILDING Friday, March-22-13

This document must be integrated in the contract documents and shall be read with them.

The Bidders must ensure that the addendum(s) is (are) listed on the Tender Form and that
the associated costs are included in the Tender Price.

This Addendum, comprising 1 page, modifies the contract documents as follows:

1. SPECIFICATIONS DOCUMENT

1.1. General Instructions — Section 01 00 10

1.1.1 Iltem 6.3 : add following items:
A Designated contractor: Hire the service of CHUBB-EDWARDS to do the
work for fire alarm.
2 General contractor is assuming the cost of the designated contractor
CHUBB-EDWARDS.

1.1.2 Item 10 : add following items:
4 Shaft in washroom north tower has one access and is a level 2 confined
space.
5 Shaft in mechanical room south tower has two access and is a level 2
confined space.

1.1.3 Item 28 : add following items:
A All work on site that affects the 4th floor mechanical space, must occur
after June 10 2013.
2 Coring and drains will be placed before contract work is started.

- END OF ADDENDUM -



