

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Ce document comporte une exigence en matière de sécurité.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Remplacement du cable coaxial	
Solicitation No. - N° de l'invitation EH901-113456/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.004817.001	Date 2012-03-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FG-248-58760	
File No. - N° de dossier fg248.EH901-113456	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-03-13	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Micheline	Buyer Id - Id de l'acheteur fg248
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0663 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC Les Terrasses de la Chaudière 25 rue Eddy, Suite 205 Gatineau, Quebec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EH901-113456/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.004817.001

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

fg248EH901-113456

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg248

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST POUR ÉMETTRE L'ADDENDA N° 2.

Fin de la Modification

Solicitation No. - N° de l'invitation

EH901-113456/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.004817.001

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

fg248EH901-113456

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg248

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDA # 2

ADDENDUM N° : 002
NOM DU PROJET : MODERNISATION DU RÉSEAU ACTUEL À COMMANDES
NUMÉRIQUES DIRECTES ET À CÂBLAGE COAXIAL ET
(OU) ARCNET, PAR L'APPORT D'UN SYSTÈME
METASYS ET À CÂBLAGE À FIBRES OPTIQUES ET CE,
POUR LES COMMANDES DE CVAC À L'INTÉRIEUR DU
COMPLEXE DES TERRASSES DE LA CHAUDIÈRE
(LTDLC)
PROJET : R004817001
DATE : LE 06 MARS 2012

Les modifications ci-après aux documents de soumission entrent immédiatement en vigueur. Cet addendum doit être considéré comme faisant partie des documents du contrat.

Dessin E1

Chaque étage Chambre mécanique Construction d'un noyau 100 101-102-103-104, Bâtiment 200 et 300 d'approvisionnement et d'installer un convertisseur de média,

Dessin E1 Détail Nouveau connexion par fibre optique

Supprimer: Hub

Alimentation 120 Volt AC

Dessin E 4 Note 4

Supprimer: Hub et le raccordement de câbles à fibres optiques à la station d'ordinateur immotique.