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Le but de cette révision d'APM 004 est d'apporter des changements a I'ébauche de la demande de
soumissions suite aux commentaires de l'industrie et des intervenants. Voici une sommaire de ces
changements:

1. Al'Annexe A, Besoin de services:
a) Le service requis suivant a été ajouté a Volet 5:
“Signature (sceau) pour approbation finale de la documentation technique.”

b) La liste suivant de services requis a été déplacé de Volet 2 a Volet 5:

» effectuer des études et des analyses d'ingénierie pour fournir des solutions techniques a des besoins
ou problémes techniques, logistiques ou opérationnels énoncés, y compris la préparation de
modifications techniques;

* définir des normes et des criteres relatifs a I'entretien de I'équipement ou des systémes;

* préparer, modifier ou mettre a jour des spécifications et des dessins;

* convertir des spécifications et des dessins pour qu'ils correspondent aux normes ou aux formats
électroniques actuels;

* préparer, modifier ou mettre a jour des instructions techniques et des commandes;

e évaluer des systémes existants;

» effectuer une gestion de la configuration;

» effectuer une analyse des données d'entretien, de réparation et de révision;

* enquéter sur des rapports d'état non satisfaisant (RENS) et des rapports de défectuosité technique
(RDT);

* préparer des énoncés techniques des besoins, des ébauches de spécifications et des descriptions
d'achat;

* préparer des données pour l'approvisionnement initial et la mise a I'échelle des pieces de rechange;

® examiner la conception, I'élaboration, la fabrication, l'installation et I'essai des modifications du
prototype;

* préparer les consignes de réparation, les calendriers d'entretien et les données techniques;

* préparer des estimations du co(t du cycle de vie;

e préparer une analyse d'option de colt de soutien pour les systemes et I'équipement;

* planifier, élaborer, mettre en ceuvre et administrer un systéme de gestion de données;

® assurer des services indépendants de vérification et de validation pour les projets d'ingénierie de
I'équipement;

* fournir des études et des recommandations sur les normes, méthodologies et outils de
développement de logiciels d'application appropriés pour le développement et I'entretien de systéemes
logiciels connexes;

* vérifier le contenu technique des feuilles de controle des travaux de réparation imprévus et formuler
des recommandations;

®* examiner et mettre a jour les spécifications de matériel et d'équipement;

* examiner des certificats d'élimination, formuler des recommandations appropriées, mettre a jour des
manuels d'entretien, des listes de pieces et des guides d'utilisation.

SUPPRIMER Annexe A : Demande d’arrangement en matiére d’approvisionnement (DAMA) - Ebauche,
et

INSERER Annexe A : Demande d’arrangement en matiére d’approvisionnement (DAMA) - Ebauche
ci-jointe.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGEES
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DEMANDE D’ARRANGEMENTS EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT (DAMA)
POUR
DES SERVICES PROFESSIONNELS CENTRES SUR LES SOLUTIONS
sous les
SERVICES PROFESSIONNELS CENTRES SUR LES TACHES ET LES SOLUTIONS (SPTS)
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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1. Introduction

Cette invitation a soumissionner comporte deux éléments : une demande d’arrangements en
matiére d’approvisionnement, un arrangement en matiére d'approvisionnement et les clauses du
contrat subséquent.

ELEMENT | - DEMANDE D’ARRANGEMENTS EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT

(i) Partie 1, Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;;

(i) Partie 2, Instructions a I‘intention des fournisseurs : renferme les instructions relatives
aux clauses et conditions de la DAMA et précise que le fournisseur accepte de se conformer aux

clauses et conditions énoncées dans toutes les parties de la DAMA,;

(iii) Partie 3, Instructions pour la préparation des arrangements: donne aux fournisseurs les
instructions pour préparer I'arrangement afin de répondre aux critéres d'évaluation spécifiés;

(iv) Partie 4, Procédures d'évaluation et Méthode de sélection : décrit la fagon selon laquelle
se déroulera I'évaluation, les critéeres d'évaluation auxquels on doit répondre, les exigences
relatives a la sécurité, s'il y a lieu, ainsi que la méthode de sélection; et

(v) Partie 5, Attestations : comprend les attestations a fournir;;

Les piéces jointes de I'Elément | sont les suivantes :

Piéce jointe A : Profil du fournisseur/ Module du fournisseur du Systéme des services
professionnels centralisés (SSPC) - Inscription

Piece jointe B : Critéres d’évaluation de I'Arrangement en matiéres d’approvisionnement

Piéce jointe C : Attestations/Module du fournisseur du SSPC — Composante de collecte
de données (CCD)

Piece jointe D : Modéle de réponse technique/Module du fournisseur du SSPC — CCD

ELEMENT II —-ARRANGEMENTS EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT ET LES CLAUSES
DU CONTRAT SUBSEQUENT

Partie 6 : L’arrangement en matiere d’approvisionnement est divisé en trois parties et en
annexes, comme suit :

Partie 6A : Arrangement en matiére d’approvisionnements : contient 'arrangement en
matiére d’approvisionnement (AMA) et les clauses et conditions applicables;

Partie 6B : Demandes de soumissions : contient les instructions du processus de demande
de soumissions dans le cadre d’'un (AMA);

Partie 6C : Clauses du contrat subséquent : contient des renseignements généraux pour les
conditions des modéles de contrat uniformisés émis suite a un AMA.

Les annexes de 'Elément Il sont les suivantes :

Annexe A, Besoin en matiére de services
Annexe B, Listes de vérification des exigences relatives a la sécurité (LVERS)
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2.1

2.2

Annexe C, Modéle de rapport trimestriel d’utilisation,
Annexe D, Formulaire sur la satisfaction de la clientéle
Annexe E, Volets qualifies

Sommaire

Cette demande d’arrangement en matiére d’approvisionnement (DAMA) vise a répondre
aux besoins du Canada en matiére de services professionnels centrés sur les taches et
solutions (SPTS) (ci-apres les «services») a différents endroits du Canada, a I'exception
des régions visées par une entente sur les revendications territoriales globales.

Tous les fournisseurs en mesure de satisfaire aux exigences de cette DAMA sont invités
a déposer une proposition d’arrangement en matiere d’approvisionnement.

Titulaire actuel d’'un AMA

Cette DAMA permet aux titulaires actuels d’'une AMA de présenter un arrangement en
vue de se qualifier pour les paliers, régions, et les zones métropolitaine pour lesquelles
ils ne détiennent pas d’AMA actuellement.

Les titulaires actuels d’'un AMA ne sont pas tenus de se qualifier a nouveau pour les
volets pour lesquelles ils détiennent déja un AMA, mais ils doivent toutefois respecter les
exigences de la présente DAMA.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

23

Volets

Les Services professionnels centrés sur les solutions comportent les volets de services
suivantes :

Volet 1. services en ressources humaines;

Volet 2. services-conseils en affaires et services de gestion du changement; et
Volet 3. services en gestion de projet.

Volet 4: services en gestion de projet de bien immobiliers; et

Volet 5: services technique, d'ingénierie et d'entretien (STIE)

Chaque volet susmentionné se réparti selon les deux paliers suivants :
Palier 1: besoin d'une valeur inférieure ou égale a 2M$ (TPS ou TVH incluse);
Palier 2 : besoins d’une valeur supérieure a 2M$ (TPS ou TVH incluse);

Les arrangements seront évalués en fonction du volet. Il n'est pas nécessaire de
soumettre un arrangement pour tous les volets pour recevoir un AMA. Par conséquent,
si un fournisseur qui souhaite soumettre un arrangement pour fournir des services dans
un seul volet, il peut le faire. Il n’est pas obligatoire de soumettre un arrangement pour
'ensemble des volets pour qu’'un AMA soit émis; toutefois, si une réponse minimale est
requise pour étre retenu pour un volet, cette réponse doit faire partie de 'arrangement.
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Les AMA émises suite a cette DAMA ne seront pas utilisés pour des besoins en
dotation ou pour des services d’aide temporaire (SAT).

2.4 Période de I'arrangement en matiére d'approvisionnement

L’arrangement en matiére d’approvisionnement sera valide pour une période de 18
mois ou jusqu’'a ce que le Canada les juge utiles. La période pour émettre des
contrats dans le cadre de I'arrangement en matiére d’approvisionnement débute a la
date de début de I'arrangement en matiére d’approvisionnement.

2.5 Utilisateurs désignés

Tous les AMA subséquents peuvent étre utilisés par tout ministére ou organisme ou
encore toute société d’Etat du gouvernement fédéral mentionné dans la Loi sur la
gestion des finances publiques, telle que modifiée de temps a autre, ou par toute
autre partie au nom de laquelle Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada peut étre autorisé a agir de temps a autre en vertu de l'article 16 de la Loi
sur le ministére des Travaux publics et des Services gouvernementaux (chacun
constituant un utilisateur désigné).

2.6 Demande d’arrangement en matiére d’approvisionnement (DAMA)

La DAMA devrait respecter les lignes directrices définies par la Stratégie nationale
d’approvisionnement en matiére de services professionnels de TPSGC. Ces lignes
directrices ne sont toutefois pas intégrées dans le présent document. Les documents
de la DAMA comprennent 'ensemble des exigences se rapportant a cette invitation a
soumettre un arrangement. Toute autre information ou tout autre document fournis
au fournisseur ou obtenus par lui auprés de qui que ce soit n’est pas pertinent.

Dans la mesure du possible, TPSGC publiera chaque année une DAMA pour
remplacer les AMA visant la fourniture des services. Il se réserve toutefois le droit
d’opter pour un autre instrument d’approvisionnement pour le besoin s’il le juge
approprié. A chaque nouvel appel a la concurrence (ou « renouvellement du
DAMAY), tous les fournisseurs, y compris ceux qui se seront vu attribuer un AMA a la
suite d’'une DAMA antérieure, devront présenter au renouvellement un arrangement
en réponse a la DAMA pour pouvoir continuer de fournir des services dans le cadre
des arrangements en matiére d’approvisionnement qui en découlent. Les modalités
de chaque renouvellement du DAMA pourraient ajouter, modifier ou supprimer des
volets ou, au contraire, modifier les exigences de la DAMA précédente. Ainsi, chaque
renouvellement de la DAMA est autonome, séparé et isolé de toute DAMA
antérieure. Alors que certains aspects de l'arrangement d’'un fournisseur pourraient
intégrer, par renvoi, des renseignements qui sont déja en la possession du Canada,
toutes les exigences d’un renouvellement d’'une DAMA doivent étre respectées par
chacun des fournisseurs au renouvellement avant la date de cléture de la DAMA du
renouvellement.

Les fournisseurs peuvent soumettre un arrangement pour les AMA en tout temps
s’ils satisfont aux modalités du dernier renouvellement de la DAMA publié dans le
SEAOG.

Le Canada se réserve le droit d’attribuer des AMA aux fournisseurs qui se sont
qualifiés pendant la période de 'AMA. Ces AMA seront évalués tous les trimestres,
les dates de cl6ture pour chaque cycle d’évaluation trimestriel étant indiquées dans
le calendrier de traitement des soumissions pour les AMA.
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Consulter I'élément 1l, partie 4.2, pour obtenir de plus amples renseignements sur le
calendrier de traitement des soumissions pour les AMA.

2.7 Accords commerciaux

Ce besoin est assujetti aux dispositions de I'Accord sur les marchés publics de
I'organisation mondiale du commerce (OMC-AMP), de I'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA), de I'Accord sur le commerce intérieur (ACl), de I'Accord de
libre-échange Canada-Chili (ALECC), de I'Accord de libre-échange Canada-Pérou
(ALECP), de I'Accord de libre-échange Canada-Colombie et de I'Accord de libre-
échange Canada-Panama (s'il est exécutoire).

2.8 Désignation comme marché réservé

Une partie de ce marché peut étre classée, par un ou plusieurs utilisateurs désignés
comme constituant un marché réservé en vertu de la Stratégie d'approvisionnement
aupres des entreprises autochtones (SAEA) du gouvernement fédéral. Dans ces cas
spécifiques, (i) le marché n’est pas assujetti aux accords commerciaux internationaux
en vertu des dispositions de chaque accord concernant les marchés réservés aux
petites entreprises et aux entreprises minoritaires, et (ii) conformément a I'article
1802 de I'ACI, I'ACI ne s’applique pas au présent marché.

Pour étre considéré comme une entreprise autochtone dans le cadre de la SAEA, le
fournisseur doit remplir I'attestation du statut d’entreprise autochtone incluse dans la
composante de collecte de données du SSPC.

29 Les accords sur les revendications territoriales globales

Les AMA subséquents ne peuvent pas étre utilisés par des utilisateurs désignés pour des
livraisons a lintérieur d’'une région visée par une entente sur les revendications
territoriales globales. Toute livraison a effectuer dans une telle région doit étre soumise
au ministére des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour étre traitées
distinctement.

3. Exigences relatives a la sécurité

Ce besoin comporte des exigences relatives a la sécurité. Pour de plus amples renseignements,
consulter la Partie 4 - Procédures d'évaluation et méthode de sélection; et la Partie 6A -
Arrangement en matiére d’approvisionnement et clauses du contrat subséquent.

4. Compte-rendu

Aprés I'émission d'un arrangement en matiére d'approvisionnement, les fournisseurs peuvent
demander un compte rendu des résultats du processus de demande d'arrangements en matiere
d'approvisionnement. Les fournisseurs devraient en faire la demande au responsable de
I'arrangement en matiére d'approvisionnement dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception
des résultats du processus de demande d'arrangements en matiére d'approvisionnement. Le
compte rendu peut étre fourni par écrit, par téléphone ou en personne.
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Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

5.

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Termes-clés

Les Services professionnels centrés sur les solutions sont des services qui ne sont
pas liés a une activité ou initiative en particulier. lls sont des besoins en vertu desquels
les utilisateurs désignés cherchent des options pour résoudre des problémes
opérationnels.

FOURNISSEUR ACTIF QUALIFIE: Un fournisseur actif qualifi¢ est un fournisseur qui
répond aux criteres propres a un besoin faisant I'objet d’'une demande de propositions
dans le cadre de cet arrangement en matiére d’approvisionnement (c’est-a-dire qu'il
répond aux exigences relatives aux volets, au palier, a la sécurité et a la région).

Un nouveau fournisseur est un fournisseur qui n'a pas obtenu un arrangement en
matiere d'approvisionnement (AMA) dans le cadre de la DAMA EG60ZN-090003/A,
E60ZN-090003/B et/ou E60ZN-090003/C portant sur des SPTS.

Un titulaire actuel d'un AMA est un fournisseur qui a obtenu un AMA a la suite de la
DAMA E60ZN-090003/A ou E60ZN-090003/B ou E60ZN-090003/C portant sur des
SPTS.

Le Systéme des services professionnels centralisés (SSPC) est un systéeme exploité
sur le Web, créé dans le cadre de la Stratégie nationale d'approvisionnement en matiere
de services professionnels en vue de ['établissement d'un portail de services
professionnels unique. Il contient de l'information sur les méthodes d'approvisionnement,
dont les SPTS, et tient compte des régles commerciales normalisées. Le SSPC
comprend un Module du fournisseur, un Module du client et un Module de mise a jour. Le
Module client est utilisé par le personnel du gouvernement du canada comme processus
d'acquisition. Le Module de mise a jour est utilisé pour administrer SSPC et les
méthodes d'approvisionnement qu'elle contient. Le Module du fournisseur permet aux
fournisseurs, par le biais d'une personne-ressource principale (comme détailler ci-
dessous):

(i) de créer et de gérer des contacts (c'est-a-dire les employés du fournisseur qui,
en se servant de justificatifs regus a la suite de mesures prises par la personne-
ressource principale de I'entrepreneur, sont capable d’entrer les données du
fournisseur dans la composante de collecte des données du systéme et voir les
données affichées dans le Module du client a l'intention du personnel du
gouvernement du Canada);

(i) de saisir et de soumettre des données dans le cadre d'un processus d'invitation
a soumissionner;

(iii) faire le suivi des progrés ou des données fournies en réponse a un processus
d'invitation a soumissionner et récupére les données en vue de les utiliser dans
d'autres invitations a soumissionner;

(iv) de modifier un arrangement conformément aux modalités d'une invitation a
soumissionner; et

(v) de visionner l'information propre au fournisseur et de modifier certains éléments
du profil de celui-ci.
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5.6 La composante de collecte des données (CCD) du Module du fournisseur du CPSS
remplace le concept de « modéles de réponse » utilisé dans le passé dans le cadre d'autres
demandes de soumissions pour des SPTS. La CCD affichera l'information sur les méthodes
d'approvisionnement sous forme de « tableau de bord», fournissant l'information soumise par un
fournisseur et l'information sur les demandes de soumissions a venir ou closes en matiére de

services professionnels.

Chaque fournisseur doit s'inscrire et indiquer le nom d'une personne-ressource
principale (PRP). La PRP recevra les justificatifs lui permettant d'accéder au Module
du fournisseur, tel qu'il est décrit au point 5.4 ci-dessus. L'inscription est faite en ligne
est peut étre initiée par un fournisseur a n'importe quel moment, et le délai
d'obtention des justificatifs requis est normalement de quelques minutes seulement,
lorsque le Canada dispose de toute l'information nécessaire. Pour savoir comment
s'abonner au Module du fournisseur du SSPC et obtenir de plus amples
renseignements sur l'utilisation de la CCD consulter le site suivant:

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spe-cps/spe-cps-fra.html

Lorsqu’ils participent a un processus d'invitation a soumissionner nécessitant le
recours a la CCD, les fournisseurs sont responsables de I'entrer de données
précises. Les fournisseurs doivent aussi sauvegarder les justificatifs fournis a la
PRP ainsi que les coordonnées des autres personnes-ressources du fournisseur afin
de d’accéder au Module du fournisseur. Le Canada ne reportera ni n‘annulera
aucune invitation a soumissionner ni aucun processus de commande en raison de
I'incapacité du fournisseur d'accéder aux justificatifs ou de modifier ou de valider
ceux-Ci, ou en raison de toute réclamation que ces pouvoirs ont été utilisés sans
autorisation.

Bien que certains fournisseurs aient parfois la possibilité de présenter une
soumission par écrit au Canada, que ce soit par courrier ou par d'autres moyens,
compte tenu de la nature de la présente demande de soumissions, certains éléments
de la soumission doivent étre fournis uniquement par voie électronique (voir la Partie
3 — Instructions pour la préparation des soumissions).

Par conséquent, pour pouvoir répondre a la présente demande de soumissions, le
fournisseur doit s'inscrire au Module du fournisseur du SSPC et saisir les données
dans la CCD, comme c'est décrit ci-dessus. Si un fournisseur a des questions ou des
préoccupations au sujet de l'inscription ou de tout autre aspect de la transmission
électronique des données par le biais de la CCD, il est invité a les soumettre dés que
possible au cours de la période de soumission, conformément a l'article intitulé
«Demandes de Renseignements — demande d'arrangements en matiere
d’approvisionnement».
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS A L'INTENTION DES FOURNISSEURS
1. Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande d'arrangements en
matiére d’approvisionnement (DAMA) par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans
le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-
et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada.

Les fournisseurs qui présentent un arrangement s'engagent a respecter les instructions, les
clauses et les conditions de la DAMA et acceptent les clauses et les conditions de I'arrangement
en matiere d'approvisionnement et du ou des contrats subséquents.

1.1 Instructions uniformisées

2008 (2012-11-19) Instructions uniformisées - demande d'arrangements en matiére
d’approvisionnement - biens ou services, sont incorporées par renvoi a la DAMA et en font partie
intégrante.

Le paragraphe 5.4 du document 2008, Instructions uniformisées - demande d'arrangements en
matiére d’approvisionnement - biens ou services, est modifi€ comme suit :

Supprimer : soixante (60) jours
Insérer : deux cent-vingt (220) jours

1.2 Clauses du guide des CCUA

S0030T (2011-05-16) Viabilité financiere

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter 'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

1.3 Participation aux arrangements

L’arrangement du fournisseur doit étre conforme a toutes les exigences de cette DAMA.
L’arrangement peut inclure une partie ou dans la totalité des paliers, des régions, des zones
métropolitaines et/ou des volets; cependant, un fournisseur ne peut présenter un deuxieme
arrangement pour les mémes paliers, régions, zones métropolitaines et/ou volets.

Une personne morale peut participer a la présentation de :

(i) un arrangement en son nom, ou
(if) un arrangement en son nom et une autre en coentreprise, ou
(iii) deux arrangements en coentreprise.

La méme personne morale ne peut pas présenter plus de deux arrangements en réponse a cette
DAMA. Si une personne morale participe a plus de deux arrangements, le Canada choisira, a sa
discrétion, les deux arrangements a recevoir. Si une personne morale décide de participer a deux
arrangements, elle doit les présenter dans deux documents séparés, clairement identifiés comme
arrangements distincts. Chaque arrangement sera évalué indépendamment, sans tenir compte
des autres arrangements déposeés; par conséquent, chaque arrangement déposé doit étre
complet.

1.4 Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises
autochtones
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1.4.1 Ce marché, en entier ou en partie, peut étre réservé aux entreprises autochtones en vertu
du Programme des marchés réservés aux entreprises autochtones du gouvernement
fédéral. Pour étre considéré comme une entreprise autochtone, les fournisseurs doivent
remplir et signer I'attestation intitulée « Programme des marchés réservés aux entreprises
autochtones», qui se trouve a la Partie 5 - Attestations.

1.4.2 En signant I'attestation, le fournisseur atteste que son entreprise jouit du statut d'entreprise
autochtone en vertu du Programme des marchés réservés aux entreprises autochtones.

2. Présentation des arrangements

Bien que les fournisseurs aient normalement la possibilité de présenter un arrangement par écrit
au Canada, que ce soit par courrier ou par d'autres moyens, compte tenu de la nature de la
présente DAMA, les arrangements doivent étre fournis de la fagon suivante:

(i) pour les éléments de I'arrangement qui doivent ou peuvent étre déposés sur papier :
au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC), au plus tard a la date, a I'heure et a I'endroit
indiqués a la page 1 de la DAMA;

(i) pour les éléments de I'arrangement qui doivent ou peuvent étre déposés par voie
électronique : par l'entremise de la composante de collecte des données du SPSS,
au plus tard a la date et a I'neure indiquées a la page 1 de la DAMA.

Se reporter au «Tableau de présentation des arrangements», partie 3, pour obtenir de plus
amples renseignements.

3. Demandes de renseignements - demande d'arrangements en matiére
d’approvisionnement

Toutes les demandes de renseignements doivent étre présentées par écrit au responsable de
I'arrangement en matiére d'approvisionnement au moins (15) quinze jours civils avant la date de
cléture de la DAMA. Pour ce qui est des demandes de renseignements regues aprés ce délai, il
est possible qu'on ne puisse pas y répondre.

Les fournisseurs devraient citer le plus fidélement possible le numéro de l'article de la DAMA
auquel se rapporte la question et prendre soin dénoncer chaque question de maniere
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes
de renseignements techniques qui ont un caractére « exclusif » doivent porter clairement la
mention « exclusif » vis-a-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention «
exclusif » feront I'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas ou le Canada considéere que la
demande de renseignements n’a pas un caractére exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser
les questions ou peut demander au fournisseur de le faire, afin d'en éliminer le caractére exclusif,
et permettre la transmission des réponses a tous les fournisseurs. Le Canada peut ne pas
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser
a tous les fournisseurs.

4. Lois applicables

L'arrangement en matiére d’approvisionnement (AMA) et tout contrat attribué en vertu de 'AMA
seront interprétés et régis selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les parties
seront déterminées par ces lois.

A leur discrétion, les fournisseurs peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de I'arrangement ne soit mise en question,
en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la
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province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie
que les fournisseurs acceptent les lois applicables indiquées.
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PARTIE 3 — INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES ARRANGEMENTS
1. Instructions pour la préparation des arrangements
Le Canada demande que les fournisseurs fournissent leur arrangement sur papier et en format

électronique, en conformité avec les indications fournies dans le «Tableau de présentation des
arrangements» fourni ci-dessous.

Section |

Arrangement technique : a l'unité de réception des soumissions de TPSGC une version
papier de I'arrangement technique tel qu’expliqué dans la piece
jointe B, sauf si la grille de présentation des arrangements ci-
dessous indique que l'information doit étre soumise dans la
composante de collecte de donnée du module du fournisseur des
SSPC;

Section Il

Attestations : pour les attestations, telle que détaillées dans la partie 5 de

I'élément 1 et dans la piéce jointe C, une copie papier de
I'attestation ou la soumission dans le CCD, tel qu’indiqué a la
grille de présentation des arrangements ci-dessous.

Si l'information doit étre soumise en version papier et via le CCD et s'il y a une divergence entre
les informations recgues via le CCD et la copie papier, la copie papier prévaudra.

11 Instruction de présentation

Le Canada demande que les fournisseurs suivent les instructions de présentation décrites ci-
apres pour préparer leur arrangement.

a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm)
b) utiliser un systéeme de numérotation correspondant a celui de la demande d'arrangement
en matiere d’approvisionnement.

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministéres
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans
le processus d'approvisionnement Politique d'achats écologiques (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.cal/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).

Pour aider le Canada a atteindre ses objectifs, les fournisseurs devraient:

1) utiliser du papier contenant des fibres certifiées provenant d'un aménagement forestier
durable et contenant au moins 30 % de matiéres recyclées; et

2) utiliser un format qui respecte I'environnement : impression noir et blanc, recto-verso/a double
face, broché ou agrafe, sans reliure Cerlox, reliure a attaches ni reliure a anneaux
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Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

1.2 Composante de collecte de données du Module du fournisseur du SSPC

Les fournisseurs doivent présenter leurs arrangements techniques et attestations en conformité
avec les exigences de la présente partie, par I'entremise de la composante de collecte de
données du Module du fournisseur du SSPC.

Les soumissionnaires intéressés peuvent s’inscrire au SSPC a tout moment. Les étapes de 3 a 5 ci-
dessous ne peuvent étre complétées qu’apres que la DOC/DAMAOofficiel a été publié sur MERX (date
prévue de mars 2013)

Pour accéder a la composante de collecte de données

1. Visitez le lien du SSPC : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/spc-cps-

fra.html

2 . Inscrivez-vous ou connectez-vous au systéeme. Les fournisseurs doivent prendre directement
contact avec le SSPC pour toute question ou pour obtenir de I'aide concernant I'inscription.

3. Accédez a la composante de collecte de données de cette invitation a soumissionner au
moyen du «tableau de bord»

4. Entrez toutes les données requises dans la composante de collecte de données

5. Imprimez les parties requises de la composante de collecte de données et présentez-les avec
la version papier de I'arrangement au plus tard a la date et a I'neure de cléture et a I'endroit
indiquées a la page (1) de cette DAMA. La composante de collecte de données permet aux
fournisseurs de resoumettre la version électronique de leur arrangement, ce qui remplacera
la version électronique précédente, jusqu’a la date et I'heure de cléture de la présente
DAMA.

1.3 Tableau de présentation des arrangements

Le tableau suivant a pour objectif d’aider les fournisseurs dans la préparation et la présentation
de leur arrangement. Compte tenu du statut et des particularités uniques de chaque fournisseur,
il incombe a tous les fournisseurs de lire l'intégralité des documents relatifs a cette DAMA et a
s’assurer que leur arrangement satisfait a 'ensemble des critéres obligatoires, des exigences
relatives aux attestations et aux exigences requises relatives a la validité des arrangements.
Dans le tableau, 'emploi de la préposition « et » indique que le fournisseur doit fournir les
renseignements sur papier et par I'entremise de la CCD.

Définitions :

CCD :indique que le fournisseur doit entrer des renseignements, selon le cas, dans la
composante de collecte de données du Module du fournisseur des SSPC.

Imprimer : indique que le fournisseur doit imprimer et signer 'attestation et la présenter avec la
copie papier de I'arrangement au Module de réception des soumissions au plus tard a la date de
la soumission.

STIE : désigne le volet de I'AMA pour les services techniques, d’ingénierie et d’entretien, a
I'exclusion du volet des services de télécommunications.

SUPP : indique que des documents supplémentaires doivent étre joints a la copie papier de la
soumission transmise au Module de réception des soumissions a la date de soumission.
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TABLEAU DE PRESENTATION DES ARRANGEMENTS

Colonne A Colonne B Colonne C Colonne D Colonne E Colonne F Colonne G
Nouveaux Titulaires actuels des Titulaires actuels Titulaires d’'un AMA Titulaires actuels Titulaires actuels des
fournisseur pour SPTS : des SPTS : et/ou d’un STIE : des SPTS qui sont SPTS qui sont aussi
des SPTS : aussi titulaires de titulaires de STIE :
Le fournisseur NE Le fournisseur Le fournisseur N’est STIE :
Le fournisseur change PAS PRESENTE un PAS un titulaire actuel Le fournisseur
n’est pas un I’'arrangement arrangement pour des SPTS Le fournisseur NE PRESENTE un
titulaire actuel technique qui figure un palier présente PAS un arrangement pour un
des SPTS déja dans le d supplé taire ou arrangement pour palier et/ou un volet
de la derniere DAMA plus et/ou un volet un palier supplémentaire ou
pour des SPTS supplémentaire ou supplémentaire ou plus, ou modifie son
plus, ou modifie son plus et/ou un volet arrangement
arrangement supplé taire ou technique qui figure
technique qui figure plus, etc. déja dans le dossier
déja dans le dossier de la derniere DAMA
de la derniére DAMA pour des SPTS
pour des SPTS
SECTION| : ARRANGEMENT TECHNIQUE
Sélection de CCD CCD CCD ccp CCD CCD
la région
Obligatoire CCD et SUPP Attest. des droits Attest. des droits CCD Attest. des droits Attest. des droits
COS-1 acquis acquis ou CCD acquis acquis
Obligatoire CCD et SUPP Attest. des droits Attest. des droits CCD Attest. des droits CCD et SUPP et
CO0S-2 acquis et CCD acquis et CCD et acquis et CCD Attest. des droits
SUPP acquis
Migration Non Non Non Oui Oui Oui
des STIE
applicable
SECTION Il : ATTESTATIONS
Déclaration CCD et imprimer CCD et imprimer CCD et imprimer CCD et imprimer (piece CCD et imprimer CCD et imprimer
du (piece jointe C) (piéce jointe C) (piéce jointe C) jointe C) (piéce jointe C) (piéce jointe C)
fournisseur
Attestation S.0. CCD et imprimer CCD et imprimer S.0. CCD et imprimer CCD et imprimer
des droits (piéce jointe C) (piéce jointe C) (piece jointe C) (piéce jointe C)
acquis
Attestation CCD Attest. des droits Attest. des droits CCD Attest. des droits Attest. des droits
du PCF-EE acquis acquis ou CCD acquis acquis ou CCD
Attestation CCD Attest. des droits Attest. des droits CCD Attest. des droits Attest. des droits
touchant les acquis acquis ou CCD acquis acquis ou CCD
programmes
de réduction
des effectifs
Attestation CCD Attest. des droits Attest. des droits CCD Attest. des droits Attest. des droits
pour ancien acquis acquis ou CCD acquis acquis ou CCD
fonctionnaire
Attestation CCD Attest. des droits Attest. des droits CCD Attest. des droits Attest. des droits
du statut acquis acquis ou CCD acquis acquis ou CCD
d'entreprise
autochtone
Attestation CCD CCD CCD CCD CCD CCD
pour le Code
de conduite
1.4 Section | : Arrangement technique et attestations

Les fournisseurs sont tenus d’identifier, dans leur arrangement, le(s) volet(s), région(s), zone(s)
métropolitaine(s) et palier(s) pour lesquels ils souhaitent étre retenus.

Dans I'arrangement technique, les fournisseurs devraient expliquer et démontrer comment ils
entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. Dans leur arrangement
technique, les fournisseurs devraient expliquer et démontrer comment ils entendent répondre aux
besoins en services et comment ils réaliseront les travaux. L’arrangement technique doit étre clair
et couvrir de fagon suffisamment approfondie les points faisant I'objet des critéres d'évaluation en
fonction desquels I'arrangement sera évalué. |l ne suffit pas de simplement répéter 'énoncé
contenu dans la DAMA. Afin de faciliter I'évaluation de I'arrangement, Canada demande aux
fournisseurs de traiter et de présenter les sujets dans I'ordre des critéres d’évaluation et sous les
mémes rubriques. Pour éviter les recoupements, les fournisseurs peuvent faire référence a
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diverses sections de leur arrangement en indiquant le numéro de l'alinéa et de la page du
passage ou le sujet visé est déja traité.

Cette DAMA vise lattribution d’arrangements en fonction d’'une évaluation n’incluant pas le
personnel susceptible d’étre mis a contribution aprés I'attribution d’'un arrangement en matiere
d’approvisionnement. Etant donné que la DAMA n’exige pas la présentation de ressources, le
fournisseur n’est pas demandé de soumettre de curriculum vitae et ne doit pas en présenter avec
son arrangement.

1.5 Section IlI: Attestations

Les fournisseurs devraient présenter les attestations exigées a la Partie 5.
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PARTIE 4 - PROCEDURES D'EVALUATION ET METHODE DE SELECTION

1.

a)

1.1

Procédures d'évaluation

Les arrangements seront évalués par rapport a l'ensemble du besoin de la demande
d’arrangements en matiére d’approvisionnement incluant les criteres d'évaluation techniques.
La méthodologie d’évaluation comporte plusieurs étapes, qui sont décrites ci-apres. Méme si
la méthodologie d’évaluation et de sélection est appliquée par étape, le fait que le Canada
passe a une autre étape d’évaluation ne signifie pas qu'un arrangement a passé avec succes
toutes les étapes antérieures. Le Canada se réserve le droit d’exécuter parallélement
certaines étapes de I'évaluation.

Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les arrangements.
Le Canada se réserve le droit d’'embaucher tout expert-conseil indépendant, ou d’utiliser les
ressources du gouvernement, qu’il juge nécessaire pour évaluer les arrangements. Les
membres de I'équipe d’évaluation ne participeront pas nécessairement tous a tous les
aspects de I'évaluation.

Si le Canada demande des précisions au fournisseur sur son arrangement ou qu’il veut la
vérifier, le fournisseur disposera d’un délai de deux (2) jours ouvrables (ou d’'un délai plus
long précisé par écrit par lautorité responsable de [l'arrangement) pour fournir les
renseignements nécessaires au représentant du Canada. En cas de non-respect de cette
échéance, I'arrangement sera déclaré, en totalité ou en partie, non conforme, a moins que
I'autorité de I'arrangement décide, a sa seule discrétion, d’accorder une extension.

Suite a la Stratégie nationale d’approvisionnement en matiére de services professionnels
émise par TPSGC, I'arrangement en matiére d’approvisionnement pour des services
technique, d'ingénierie et d'entretien (STIE), a I'exclusion du volet des services de
télécommunications, seront éliminés progressivement une fois que les évaluations du
renouvellement de la DAMA seront terminées. Les renseignements sur la migration de
'arrangement en matiere d’approvisionnement pour des STIE comme nouveaux volets de
services de SPTS sont fournis dans la piece jointe B de cette DAMA.

Evaluation technique

Les criteres d’évaluation technique pour la prestation des services dans le cadre de
'arrangement en matiere d'approvisionnement sont fournis dans la piéce jointe B intitulée
«Evaluation technique de 'arrangement en matiére d'approvisionnement».

Méthode de sélection
Etape 1 — Vérification de I'arrangement :

TPSGC vérifiera que I'arrangement comporte toutes les attestations applicables et les
autres documents requis en fonction de la demande et que ces informations fournies sont
complétes. Chaque arrangement fera I'objet d’'un examen pour déterminer s’il contient
une proposition d’arrangement en matiére d'approvisionnement qui respecte les
exigences obligatoires définies dans la piéce jointe B, «Evaluation technique de
'arrangement en matiére d'approvisionnement.

Un arrangement doit satisfaire aux exigences de la DAMA et a toutes les
exigences obligatoires définies dans la piéce jointe B pour étre considéré comme
répondant au besoin pour un arrangement en matiere d'approvisionnement. Les
arrangements qui ne répondent pas aux exigences obligatoires seront jugés
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irrecevables et ne seront pas examinées plus en profondeur. Les fournisseurs
qui rencontrent les critéres obligatoires pour le palier 2 seront considérés comme
ayant rencontré les criteres obligatoires du palier 1, s’ils ont indiqué qu’ils
souhaitaient proposer les deux paliers.

(b) Etape 2 —Sélection des fournisseurs et attribution des arrangements en matiére
d'approvisionnement

La sélection des fournisseurs sera effectuée par palier, par région, régions métropolitaines et par
volet.

Tous les arrangements recevables sur le plan technique seront recommandés en vue de
I'attribution d’'un arrangement en matiére d'approvisionnement selon les conditions précisées a
I'élément II.

Lorsqu’un fournisseur autochtone est qualifié a la fois pour un arrangement en matiere
d'approvisionnement réservé aux Autochtones et pour un autre non réservé aux Autochtones, |l
ne se verra attribuer qu’un seul arrangement en matiére d'approvisionnement.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

3. Exigences relatives a la sécurité

3.1 Avant I'émission de l'arrangement en matiére d'approvisionnement, le fournisseur doit
détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel qu’indiquée a la Partie 6A -
Arrangement en matiére d’approvisionnement;

3.2. Le Canada ne retardera pas I'émission de tout arrangement en matiere
d’approvisionnement pour permettre aux fournisseurs d'obtenir I'attestation de sécurité
nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne un arrangement en matiere
d’approvisionnement, si le fournisseur a regu l'attestation de sécurité requise, qu’il
satisfait a toutes les autres exigences de la DAMA et que son arrangement est toujours
valable, le Canada envisagera de Iui attribuer un arrangement en matiére
d'approvisionnement.

3.3. Les fournisseurs qui n'auront pas encore regu leur attestation de vérification
d’organisation désignée (VOD) de la part de la Direction de la sécurité industrielle
canadienne (DSIC) a la date a laquelle le responsable de 'AMA attribuera les AMA
subséquentes se verront attribué une période de temps précise pour I'obtention de leur
attestation de sécurité. Si aprés cette période le fournisseur n’a toujours pas son
attestation de sécurité son arrangement sera jugée non-conforme.

3.4 Les fournisseurs peuvent demander que l'autorité de I'arrangement envisage de
parrainer leur candidature pour accroitre leur cote de sécurité d’'un niveau au-dessus de
leur niveau de sécurité actuel ou faire une premiére demande de cote de fiabilité VOD
(vérification d’organisation désignée). Un tel parrainage n’est disponible que pour une
mise a niveau de la cote de sécurité pour un seul échelon a la fois. Cette demande peut
étre présentée par courriel a I'attention de l'autorité de I'arrangement, et ceci en tout
temps avant ou apreés la date de cléture de la DAMA.

3.5 Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives a la sécurité, les
fournisseurs devraient consulter le document « Exigences de sécurité pour les demandes
de soumissions de TPSGC - Instructions aux soumissionnaires » en suivant le lien
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3.6

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/ic-pl-fra.html#a31 sur le site Web Documents
uniformisés d'approvisionnement ministériels.

Coentreprise

Chaque membre d’'une coentreprise doit rencontrer I'exigence en sécurité décrit dans
I'article de ’AMA subséquente intitulée “Exigences relatives a la sécurité”. Peu importe le
contrat, le plus haut niveau de sécurité ministérielle pouvant étre atteint par une telle
coentreprise fournisseur par I'entremise de la DSIC de TPSGC, correspond au plus bas
niveau détenu par chaque membre individuel de la coentreprise au moment de I'émission
d’'un contrat précis. Par exemple, une coentreprise de cing membres est constituée de
quatre membres détenant une attestation de sécurité d’installation (ASI) valable au
niveau secret et d'un membre détenant une vérification d’organisation désignée (VOD)
valable. Le plus haut niveau de sécurité ministérielle pour lequel la coentreprise pourrait
étre considérée dans le cadre du présent arrangement serait la VOD, a moins que le
membre titulaire de la VOD demande un parrainage par le responsable de I'arrangement
en matiere d’approvisionnement et obtienne une ASI valable au niveau secret émise par
la DSIC.
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS

Pour qu'un arrangement en matiere d’approvisionnement (AMA) soit émis, les fournisseurs
doivent fournir les attestations exigées. Le Canada déclarera un arrangement non recevable si
les attestations exigées ne sont pas remplies et fournies tel que demandé.

Le Canada pourra vérifier l'authenticité des attestations faites par les fournisseurs pendant la
période d'évaluation des arrangements (avant I'émission de I'AMA) et aprés I'émission de I'AMA.
Le responsable de l'arrangement en matiére d'approvisionnement aura le droit de demander des
renseignements supplémentaires pour s'assurer que les fournisseurs respectent les attestations
avant I'émission de I'AMA. L’arrangement sera déclaré non recevable si on constate que le
fournisseur a fait de fausses déclarations, sciemment ou non. Le défaut de respecter les
attestations ou de donner suite a la demande de renseignements supplémentaires du
responsable de l'arrangement en matiére d'approvisionnement aura également pour
conséquence que I'arrangement sera déclaré non recevable.

Coentreprises:
Sauf disposition expressément contraire, toute attestation qui doit étre faite par le fournisseur doit
étre présentée par le représentant au nom de la coentreprise.

1. Attestations a soumettre avec la version papier de I'arrangement
Les attestations suivantes doivent étre signées et présentées avec la version papier de

I'arrangement au module de réception des soumissions a la date, a I'heure et a I'endroit
indiquées a la page (1) de cette DAMA.

(i) Attestation des droits acquis (les titulaires actuels d’'un AMA seulement) — voir la piece
jointe C de cette DAMA

(i) Déclaration du fournisseur (tous les fournisseurs) - voir la piéce jointe C de cette DAMA

2. Attestations préalables a I’émission d’un arrangement en matiére

d’approvisionnement

Les attestations suivantes doivent étre présentées par l'entremise de la composante de collecte
des données, mais elles peuvent étre fournies plus tard sur papier ou en format électronique. Si
une attestation requise n’est pas remplie et présentée tel qu’exigé, 'autorité de ’AMA en
informera le fournisseur et donnera a ce dernier un délai pour répondre a I'exigence. Le fait de ne
pas se conformer a la demande de l'autorité de 'arrangement ou de ne pas répondre a I'exigence
concernée dans les délais prévus, rendra I'arrangement non recevable

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

2.1 Code de conduite et attestations - documentation connexe

En présentant un arrangement, le fournisseur atteste, en son nom et en celui de ses affiliés, qu'il
respecte la clause concernant le Code de conduite et attestations, des instructions uniformisées.
La documentation connexe mentionnée ci-apres aidera le Canada a confirmer que les
attestations sont véridiques. En présentant un arrangement, le fournisseur atteste étre informe,
et que ses affiliés sont informés, du fait que le Canada pourra demander d’autres informations,
attestations, formulaires de consentement et éléments prouvant son identité ou son éligibilité. Le
Canada pourra aussi vérifier tous les renseignements fournis par le fournisseur, incluant les
renseignements relatifs aux actions ou condamnations précisées aux présentes en faisant des
recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant
avec des tiers. Le Canada déclarera un arrangement non recevable s'il constate que les
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renseignements demandés sont manquants ou inexacts, ou que les renseignements contenus
dans les attestations précisées aux présentes s'averent étre faux, a quelque égard que ce soit,
apres veérification par le Canada. Le fournisseur et ses affiliés devront également demeurer libres
et quittes des actions ou condamnations précisées aux présentes pendant toute la période de
I’Arrangement en matiére d’approvisionnement et de tout contrat découlant de cet AMA.

Les fournisseurs qui sont incorporés, incluant ceux présentant des arrangements a titre
d’entreprise en coparticipation, doivent fournir avec leur arrangement ou le plus t6t possible aprés
le dépbt de celui-ci, la liste compléte des noms de tous les individus qui sont actuellement
administrateurs du fournisseur. Les fournisseurs présentant des arrangements a titre
d’entreprise a propriétaire unique, incluant ceux présentant des arrangements dans le cadre
d’entreprise en coparticipation, doivent fournir le nom du propriétaire avec leur arrangement ou le
plus t6t possible aprés le dépét de celui-ci. Les fournisseurs présentant des arrangements a titre
de sociétés, sociétés de personnes, entreprises ou associations de personnes n’ont pas a fournir
de liste de noms. Si les noms requis n'ont pas été fournis par le temps ou I'évaluation des
arrangements est complétée, le Canada informera le fournisseur du délai a I'intérieur duquel
l'information doit &tre fournie. A défaut de fournir ces noms dans le délai prévu, 'arrangement
sera déclaré non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour I'émission
d’un arrangement en matiere d’approvisionnement et de tout contrat subséquent.

Le Canada peut, a tout moment, demander a un fournisseur de fournir des formulaires de
consentement diment remplis et signés (Consentement a la vérification de 'existence d’'un casier
judiciaire - PWGSC-TPSGC 229) (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/formulaires-
forms-fra.html) pour toute personne susmentionnée, et ce dans un délai précis. A défaut de
fournir les formulaires de consentement dans le délai prévu, I'arrangement sera déclaré non
recevable

2.2 Programme de contrats fédéraux - 200 000 $ ou plus

2.2.1  En vertu du Programme de contrats fédéraux (PCF), certains fournisseurs, y compris un
fournisseur qui est membre d'une coentreprise, soumissionnant pour des contrats du
gouvernement fédéral d'une valeur de 200 000 $ ou plus (incluant toutes les taxes
applicables) doivent s'engager officiellement a mettre en oeuvre un programme d'équité
en matiere d'emploi. Il s'agit d'une condition préalable a I'émission d'un arrangement en
matiere d'approvisionnement. Si le fournisseur, ou, si le fournisseur est une coentreprise
et qu'un membre de la coentreprise, est assujetti au PCF, la preuve de son engagement
doit étre fournie avant I'émission d'un arrangement en matiére d'approvisionnement.

Les fournisseurs qui ont été déclarés entrepreneurs non admissibles par Ressources
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) n'ont plus le droit
d'obtenir des contrats du gouvernement au-dela du seuil prévu par le Reglement sur les
marchés de I'Etat pour les demandes de soumissions. Les fournisseurs peuvent étre
déclarés entrepreneurs non admissibles soit parce que RHDCC a constaté leur non-
conformité ou parce qu'ils se sont retirés volontairement du PCF pour une raison autre
que la réduction de leur effectif de moins de 100 employés. Tout arrangement présenté
par un entrepreneur non admissible, y compris un arrangement présenté par une
coentreprise dont un membre est un entrepreneur non admissible, sera déclaré non
recevable.

2.2.2 Sile fournisseur n'est pas visé par les exceptions énumérées aux paragraphes 3.a) ou b)
ci-dessous, ou qu'il n'a pas de numéro d'attestation valide confirmant son adhésion au
PCF, il doit télécopier (819-953-8768) un exemplaire signé du formulaire LAB 1168,
Attestation d'engagement pour la mise en oeuvre de I'équité en matiére d'emploi, a la
Direction générale du travail de RHDCC.
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2.2.3 Le fournisseur, ou, si le fournisseur est une coentreprise le membre de la coentreprise,
atteste comme suit sa situation relativement au PCF :

Le fournisseur ou le membre de la coentreprise :

a. () n'estpas assujetti au PCF, puisqu'il compte un effectif de moins de 100 employés
a temps plein ou a temps partiel permanents, et/ou temporaires ayant travaillé 12
semaines ou plus au Canada;

b. () n'est pas assujetti au PCF, puisqu'il est un employeur réglementé en vertu de la
Loi sur I'équité en matiére d'emploi, L.C. 1995, ch. 44;

c. () estassujetti aux exigences du PCF, puisqu'il compte un effectif de 100 employés
ou plus a temps plein ou a temps partiel permanents, et/ou temporaires ayant
travaillé 12 semaines ou plus au Canada, mais n'a pas obtenu de numéro
d'attestation de RHDCC (puisqu'il n'a jamais soumissionné pour des contrats de
200 000 $ ou plus). Dans ce cas, une attestation d'engagement diiment signée

est jointe;
d. () estassujettiau PCF et posséde un numéro d'attestation valide, a savoir le
NUMEéro : (c.-a-d. qu'il n'a pas été déclaré entrepreneur non

admissible par RHDCC).

Des renseignements supplémentaires sur le PCF sont offerts sur le site Web de RHDCC.

Coentreprise
Toute coentreprise de 100 employés ou plus doit satisfaire aux exigences énoncées a l'article sur
le Programme de contrats fédéraux qui figure a la partie 5, Attestations, du présent document.

2.3 Attestation pour ancien fonctionnaire

Les contrats attribués a des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont regu un
paiement forfaitaire doivent résister a I'examen scrupuleux du public et constituer une dépense
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor
sur les contrats avec des anciens fonctionnaires, les fournisseurs doivent fournir l'information
exigée ci-dessous.

Définitions
Aux fins de cette clause,

« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministére au sens de la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada Un ancien fonctionnaire peut étre :

un individu;

un individu qui s'est incorporé;

une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou

une entreprise a propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne
visée détient un intérét important ou majoritaire.

aoow

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire a I'égard
de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi
par suite de la mise en place des divers programmes visant a réduire la taille de la fonction
publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par I'allocation de
fin de services, qui se mesure de fagon similaire.

« pension » signifie, une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique (LPFP) L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en
vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la
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mesure ou elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables
conformément a la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, a
la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, a la Loi sur la
continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et a la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, a la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et a la partie de la pension versée
conformément a la Loi sur les Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.

Ancien fonctionnaire touchant une pension

Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le fournisseur est un ancien fonctionnaire touchant une
pension? OUI( ) NON ( )

Si oui, le fournisseur doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires
touchant une pension, le cas échéant :

a. le nom de l'ancien fonctionnaire;

b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.
En fournissant cette information, les fournisseurs acceptent que le statut du fournisseur retenu,
en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les
rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministéres, et ce
conformément a I' Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la
divulgation des marchés.

24 Programme de réduction des effectifs

Est-ce que le fournisseur est un ancien fonctionnaire qui a recu un paiement forfaitaire en vertu
des dispositions d'un programme de réduction des effectifs? OUI( ) NON ( )

Si oui, le fournisseur doit fournir l'information suivante :

a. le nom de I'ancien fonctionnaire;

b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;

c. la date de la cessation d'emploi;

d. le montant du paiement forfaitaire;

e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;

e. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début,
d'achévement et le nombre de semaines;

f.  nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux

conditions d'un programme de réduction des effectifs.

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut étre payé a un ancien fonctionnaire qui a regu un paiement forfaitaire est
limité a 5 000 $, incluant la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée.

2.5 Marchés réservés aux entreprises autochtones

2.5.1 Ce marché est réservé aux entreprises autochtones en vertu de l'initiative du
gouvernement fédéral sur la Stratégie d'approvisionnement auprés des entreprises
autochtones, décrite a I'Annexe 9.4, Exigences relatives au Programme de marchés
réservés aux entreprises autochtones, du Guide des approvisionnements.

2.5.2 Le fournisseur :
i. atteste qu'il respecte et continuera de respecter durant toute la durée de tout contrat
subséquent les exigences décrites a I'annexe ci-haut mentionnée;
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ii. convient que tout sous-traitant engagé par lui aux fins de tout contrat subséquent doit
respecter les exigences décrites a I'annexe ci-haut mentionnée; et

iii. convient de fournirimmédiatement au Canada, sur demande, toute preuve attestant
de la conformité de quelque sous-traitant que ce soit avec les exigences décrites a
I'annexe ci-haut mentionnée.

2.5.3 Le fournisseur doit cocher la case applicable suivante :

i.( ) Le fournisseur est une entreprise autochtone a propriétaire unique, une bande, une société a
responsabilité limitée, une coopérative, une société de personnes ou un organisme sans but
lucratif.

ou

ii.( ) Le fournisseur est une coentreprise comprenant deux ou plus de deux entreprises
autochtones ou une coentreprise entre une entreprise autochtone et une entreprise non
autochtone.

2.5.4 Le fournisseur doit cocher la case applicable suivante :

i.( ) L'entreprise autochtone compte moins de six employés a temps plein.

ou
ii.( ) L'entreprise autochtone compte six employés ou plus a temps plein.

2.5.5 Ala demande du Canada, le fournisseur doit présenter tout renseignement et toute preuve
justifiant la présente attestation. Le fournisseur doit veiller a ce que cette preuve soit
disponible pour examen par un représentant du Canada durant les heures normales de
travail, lequel représentant du Canada pourra tirer des copies ou des extraits de cette
preuve. L'entrepreneur fournira toutes les installations nécessaires a ces vérifications.

2.5.6 En déposant un arrangement, le fournisseur atteste que l'information fournie par le
fournisseur pour répondre aux exigences plus haut est exacte et compléte.

A la demande de I'autorité de I'arrangement, le fournisseur doit fournir I'attestation suivante
pour chaque propriétaire et employé(e) autochtone:

1. Jesuis (insérer «propriétaire» et(ou) «employé(e) a temps pleiny) de
(inserer le nom de I'entreprise) et autochtone, au sens de la définition
de 'Annexe 9.4 du Guide des approvisionnements intitulée «Exigences relatives au
Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones».

2. Je certifie que I'énoncé précité est vrai et je consens a sa vérification sur demande du
Canada.

Nom du propriétaire ou de I'employé(e)

Signature du propriétaire ou de I'employé(e)

Date »
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Attestation
En déposant un arrangement, le fournisseur atteste que l'information fournie par le fournisseur
pour répondre aux exigences ci-dessus est exacte et compléte.

ELEMENT Il :

ARRANGEMENT EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT ET CLAUSES DU CONTRAT
SUBSEQUENT

PARTIE 6A. ARRANGEMENT EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT

1. Arrangement
L'arrangement en matiére d’approvisionnement comprend les services décrits dans les besoins
en matiere de services de 'annexe A — Besoins de services et qui figurent également dans a
'annexe E AMA — volets qualifiés.

2. Exigences relatives a la sécurité

Le responsable de 'AMA peut vérifier la cote de sécurité du fournisseur aupres de la Direction de
la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) de TPSGC, et ce, a tout moment au
cours de I'arrangement en matiére d’approvisionnement.

EXIGENCE EN MATIERE DE SECURITE POUR ENTREPRENEUR CANADIEN:

DOSSIER N°: LVERS des Services professionnels centralisés #6

2.1 L'entrepreneur ou I'offrant doit détenir en permanence, pendant I'exécution du contrat ou de
I'offre a commandes ou de l'arrangement en matieére d'approvisionnement, une attestation de
vérification d'organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité
industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC).

2.2 Les membres du personnel de I'entrepreneur ou de I'offrant devant avoir acces a des
renseignements ou a des biens PROTEGES, ou a des établissements de travail dont I'acces
est réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITE en vigueur, délivrée ou
approuvée par la DSIC de TPSGC.

2.3 L'entrepreneur ou l'offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens
PROTEGES hors des établissements de travail visés; et I'entrepreneur ou l'offrant doit
s'assurer que son personnel est au courant de cette restriction et qu'il la respecte.

2.4 Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives a la sécurité NE
DOIVENT PAS étre attribués sans l'autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC

2.5 L'entrepreneur ou I'offrant doit respecter les dispositions :

a) de la Liste de vérification des exigences relatives a la sécurité et directive de sécurité
(s'il y a lieu), disponible sur le site web des SSPC : http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.calapp-acq/spc-cps/31-fra.html ;

b) du Manuel de la sécurité industrielle (derniére édition)

2.6 Les besoins a combler dans le cadre du présent AMA sont soumis aux exigences de sécurité
précisées dans la liste de vérification des exigences relatives a la sécurité (LVERS) décrite
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dans chaque invitation a soumissionner. Des exemples de LVERS sont accessibles a
l'adresse http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html, mais on
peut aussi utiliser des LVERS différentes. Chaque invitation a soumissionner précisera la
LVERS qui s’appliquera pour toute commande subséquente

2.7 La plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC de TPSGC pour un
fournisseur en coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus
basse cote de sécurité. Par exemple, dans le cas d’'une coentreprise qui comprend cing (5)
membres dont quatre (4) détiennent une attestation de sécurité d’installation (ASI) de niveau
«secret» alors qu'un (1) membre détient une attestation de vérification d’organisation
désignée (VOD), la VOD sera alors le plus haut niveau de sécurité ministérielle pris en
compte pour cette coentreprise dans le cadre de cet AMA, jusqu’a ce que le détenteur de la
VOD fasse une demande de parrainage aupres de l'autorité de I’AMA et obtienne de la DSIC
une ASI de niveau «secret».

3. Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans I'arrangement en matiére d’approvisionnement
(AMA) et contrat(s) subséquent(s) par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le
guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-
lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada.

31 Conditions générales

2020 (2012-11-19), Conditions générales - arrangement en matiere d’approvisionnement - biens
ou services, s'appliquent au présent arrangement en matiére d’approvisionnement et en font
partie intégrante.

3.2 Arrangement en matiére d'approvisionnement - établissement des rapports

Le fournisseur doit présenter un Rapport trimestriel d'utilisation (RTU) au responsable de
I'arrangement en matiére d'approvisionnement tous les trimestres. Il doit le faire en remplissant
une copie électronique du RTU (en format Excel) et en l'envoyant au responsable de
'arrangement en matiére d'approvisionnement & [I'adresse courriel suivante
SPTS.TSPS@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Chaque RTU devrait étre présenté a l'aide du modéle électronique intitulé « <Nom du
fournisseur> Rapport trimestriel d'utilisation » (voir I'exemple a I'annexe C) et devrait comprendre
une liste de tous les contrats attribués au fournisseur en vertu de chaque arrangement en matiere
d'approvisionnement, y compris le volet ou les volets, le ministere client et le nom d'une
personne a contacter, le numéro de contrat, les dates de début et de fin et la valeur monétaire
(taxes applicables incluses et exclues).

Les rapports doivent étre présentés au responsable de I'AMA selon le calendrier suivant :

Trimestre Période a couvrir Date d'échéance
Ter Du 1er avril au 30 juin 15 juillet

2e Du 1er juillet au 30 septembre 15 octobre

3e Du 1er octobre au 31 décembre 15 janvier

4e Du 1er janvier au 31 mars 15 avril

Si un fournisseur ne regoit aucun contrat pendant la période, il doit le confirmer en présentant un
rapport RTU "néant". Le fournisseur comprend que, s'il ne se conforme pas, I'arrangement en
matiére d'approvisionnement pourrait étre suspendu.
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Le fournisseur comprend que, s'il ne se conforme pas a cette exigence, I'autorisation d'utiliser
I'arrangement en matiére d'approvisionnement pourrait étre annulée. TPSGC se réserve le droit
de suspendre I'arrangement en matiere d'approvisionnement du fournisseur sans préavis si les
rapports ne sont pas présentés a temps ou sont inexacts ou incomplets.

4. Durée de I'arrangement en matiére d'approvisionnement

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

4.1 Période de I'arrangement en matiére d'approvisionnement

La période de I'arrangement en matiére d’approvisionnement est du au prend fin 18
mois plus tard.

4.2 Appel d’offres pour un arrangement en matiére d’approvisionnement

La DAMA devrait respecter les lignes directrices définies par la Stratégie nationale
d’approvisionnement en matiére de services professionnels de TPSGC. Ces lignes
directrices ne sont toutefois pas intégrées dans le présent document. Les documents
d’invitation a soumissionner comprennent 'ensemble des exigences se rapportant a cette
invitation a soumissionner. Toute autre information ou tout autre document fournis au
soumissionnaire ou obtenus par lui auprés de qui que ce soit n'est pas pertinent.

Dans la mesure du possible, TPSGC publiera chaque année une DAMA pour remplacer
les AMA visant la fourniture des services. Il se réserve toutefois le droit d’opter pour un
autre instrument d’approvisionnement pour le besoin s'il le juge approprié. A chaque
nouvel appel a la concurrence (ou «renouvellement de I'invitation a soumissionner»),
tous les soumissionnaires, y compris ceux qui se seront vu attribuer un AMA a la suite de
la DAMA antérieure, devront présenter un arrangement en réponse a la DAMA pour
pouvoir continuer de fournir des services dans le cadre des arrangements en matiére
d’approvisionnement qui en découlent. Les modalités de chaque renouvellement de la
DAMA pourraient ajouter, modifier ou supprimer des volets ou, au contraire, modifier les
exigences de l'invitation a soumissionner précédente. Ainsi, chaque renouvellement de la
DAMA est autonome, séparé et isolé de toute invitation a soumissionner antérieure. Alors
que certains aspects de l'arrangement d’un fournisseur pourraient intégrer, par renvoi,
des renseignements qui sont déja en la possession du Canada, toutes les exigences
d'une DAMA doivent étre respectées par chacun des fournisseurs avant la date de
cléture de la DAMA.

Les fournisseurs peuvent soumissionner les AMA en tout temps s'ils satisfont aux
modalités du dernier renouvellement de la DAMA publiée. Le Canada se réserve le droit
d’attribuer des AMA aux fournisseurs qui se sont qualifiés pendant la période de 'AMA.

Ces AMA seront évalués tous les trimestres. Le Canada a I'intention d’évaluer, chaque
trimestre, les soumissions présentées depuis le debut de ce dernier, selon le calendrier
fourni ci-dessous.

Ce calendrier pourra étre modifié en fonction des exigences opérationnelles et, dans ce
cas, les fournisseurs en seront informés.

Période de Date de cléture (14 Début de Date d’attribution

soumission h au Module de I'évaluation prévue (peut
réception des changer)
soumissions)
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Mise a jour, Calendrier
d'invitation a
soumissionner

1% janvier 2014
au 31 mars 2014

31 mars 2014 1eravril 2014

15 juin 2014

Mise a jour, Calendrier

1eravril 2014 au

30 juin 2014 2 juillet 2014

15 septembre

d'invitation a 30 juin 2014 2014
soumissionner

Mise a jour, Calendrier | 1er juillet 2014 au | 30 septembre 1er octobre 15 décembre
d'invitation a 30 septembre 2014 2014 2014

soumissionner

2014

Les fournisseurs peuvent décider de déposer une soumission tous les trimestres
comportant un tout nouvel arrangement ou encore le méme arrangement auquel ils
auront ajouté ou soustrait des volets. La participation au cycle d’évaluation trimestriel est
tout a fait facultative.

Toutefois, tous les arrangements, qu'ils soient attribués tous les trimestres ou a la suite
d’'un renouvellement d'une offre présentée a la date de cléture des soumissions, seront
remplacés a la suite du renouvellement de linvitation a soumissionner. C’est pourquoi
tous les soumissionnaires doivent déposer une soumission avant la date de cléture du
renouvellement de l'invitation a soumissionner s'ils veulent continuer d’offrir des services
dans le cadre des AMA.

5. Responsables
5.1 Responsable de I'arrangement en matiére d'approvisionnement
Le responsable de I'arrangement en matiére d'approvisionnement est :

Josianne Courteau

Chef d’équipe des approvisionnements p.i.

Division des stratégies d’acquisition de services

Direction des achats de services professionnels

Secteur de la gestion de I'approvisionnement en services et en technologies
Direction générale des approvisionnements

Travaux public et Services gouvernementaux Canada

Portage Ill, 11C1

11, rue Laurier

Gatineau (Québec) K1A 0S5
Téléphone : 819-934-0200
Télécopieur : 819-997-2229
Courriel : SPTS.TSPS@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le responsable de I'arrangement en matiere d'approvisionnement est responsable de I'émission

de I'arrangement en matiére d’approvisionnement, de son administration et de sa révision, s'il y a

lieu.

5.2 Représentant du fournisseur

°|_e représentant du fournisseur est le principal contact pour toutes les questions relatives
au présent arrangement en matiere d’approvisionnement. Le fournisseur confirme que
cette personne a le pouvoir d’engager sa responsabilité de fournisseur. Il appartient au
fournisseur de s’assurer que les renseignements relatifs a son représentant sont

exacts. En cas de remplacement ou de changement du représentant du fournisseur,
ce dernier doit

(i) en informer le SPSS par courriel a sspc.cpss@tpsgc-pwgsc.gc.ca;
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(i) en informer I'autorité de I'arrangement en matiére d’approvisionnement par courriel a
SPTS.TSPS@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Nom

Titre
Téléphone
Télécopieur
Adresse
Courriel

[Note a l'intention des fournisseurs : Ces renseignements sont ceux qui correspondent a
votre AMA et les clients peuvent les consulter dans le site Web du Systeme des services
professionnels centralisés (SSPC)]

Le fournisseur peut désigner une autre personne comme représentant a des fins administratives
et techniques pour toute commande passée dans le cadre du présent arrangement en matiere
d’approvisionnement.

6. Utilisateurs désignés

Les utilisateurs désignés sont les ministéres, organismes ou sociétés d’Etat décrits aux annexes
I, L1, 11, I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, S.R.C., 1985, ch. F-11 et toute
autre partie au nom de laquelle TPSGC a été autorisé a agir de temps a autre en vertu de l'article
16 de la Loi sur le ministere des Travaux publics et des Services gouvernementaux..

Le Canada peut, en tout temps, retirer l'autorisation accordée a tout utilisateur désigné d’utiliser
FAMA.

7. Défaut de se qualifier

Le Canada avisera tous les fournisseurs qui ne se sont pas qualifiés et donnera la raison pour
laquelle leur proposition a été déclarée non recevable. A partir du moment ou l'avis a été

envoyé a un fournisseur, ce dernier disposera d’au plus 6 mois, a condition que le délai
d’expiration original de leur soumission ne soit écoulé, pour modifier et soumettre de nouveau
pour évaluation les éléments requis pour les volets pour lesquels il désire se qualifier. Sile
fournisseur informe TPSGC dans ce délai qu'il juge sa proposition compléte, TPSGC effectuera
la nouvelle évaluation en fonction du Calendrier d'appel d’offres pour un arrangement en matiere
d’approvisionnement de la DAMA conformément a toutes les dispositions de la DAMA.

8. Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du
document qui apparait en premier sur la liste qui I'emporte sur celui de tout autre document qui
figure plus bas sur la liste.

a) les articles de I'arrangement en matiére d'approvisionnement;

b) les conditions générales 2020 (2012-11-19), Conditions générales - arrangement en
matiére d’approvisionnement - biens ou services

(c) I’Annexe E : Volets qualifiés;

(d) I’Annexe A : Besoins de services;

(e) I’Annexe B : Listes de vérification des exigences génériques relatives a la sécurité
(LVERS);

() I’Annexe C : Modele de rapport trimestriel d’utilisation;

(9) I’Annexe D: Formulaire sur la satisfaction de la clientéle;

(h) I’Annexe F : Exigences en matiére d’assurance;

(i) I'arrangement du fournisseur daté du __, (« tel que clarifié le » ou « tel que
modifiele ___ ».)
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9. Attestations
9.1 Conformité

Le respect des attestations fournies par le fournisseur dans le cadre de I'arrangement est une
condition de I'arrangement en matiére d’approvisionnement (AMA) et peut faire 'objet d'une
vérification par le Canada pendant la durée de 'AMA et de toute commande subséquente qui
continuerait au-dela de la période de ’AMA. En cas de manquement a toute déclaration de la part
du fournisseur ou si 'on constate que les attestations qu'il a fournies avec I'arrangement
comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le représentant du Canada aura
le droit de résilier toute commande subséquente pour défaut et de suspendre ou d’annuler TAMA.

10. Lois applicables

L’arrangement en matiére d’approvisionnement (AMA) et tous les contrats découlant de 'AMA
doivent étre interprétés et régis selon les lois en vigueur dans la province de I'Ontario, au
Canada, a moins de provisions contraires dans 'AMA ou dans le contrat en découlant, et les
relations entre les parties doivent étre régies par ces lois.

11. Suspension ou annulation de la qualification par le Canada

Outre les circonstances définies dans l'article 09 de la clause 2020, le Canada peut, en
soumettant un avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l'arrangement en matiere
d’approvisionnement lorsque le fournisseur a rendu public tout renseignement allant a I'encontre
des modalités, des prix ou de la disponibilité des systémes mentionnés dans cet AMA, ou lorsque
le fournisseur ne s’acquitte pas de toute obligation qui lui incombe dans le cadre de cet AMA.

12. Attestation du statut d'entreprise autochtone (S’il y a lieu)

1. Le fournisseur déclare que l'attestation de conformité a la définition du terme « entreprise
autochtone », qui se trouve dans les Exigences relatives au Programme des marchés
réservés aux entreprises autochtones, qui a été fournie par le fournisseur est exacte et
compléte.

2. Le fournisseur doit conserver des dossiers et documents appropriés sur I'exactitude de
I'attestation fournie au Canada. Le fournisseur ne peut disposer, sans avoir obtenu
l'autorisation préalable écrite du responsable de [I'arrangement en matiere
d’approvisionnement, des dossiers ou des documents pour une période de six (6) ans
commencant a la derniére des dates suivantes : la date du paiement final en vertu du contrat,
ou la date du reglement de toute plainte ou de tout litige en suspens. Au cours de cette
période, tous les dossiers et documents devront étre en tout temps accessibles pour
vérification, inspection et examen par les représentants du Canada, qui pourront en tirer des
copies ou des extraits. Le fournisseur fournira toutes les installations nécessaires a ces
vérifications, inspections et examens ainsi que tous les renseignements sur les dossiers et
les documents que les représentants du Canada lui demanderont.

3. La présente clause ne peut étre interprétée de fagon a limiter les droits et recours que le
Canada pourra par ailleurs avoir en vertu de I'arrangement en matiére d’approvisionnement.

13. Livraisons a effectuer en dehors d'une ZPRTG

Les demandes subséquentes ne doivent pas étre utilisées pour les livraisons a effectuer dans
une région visée par une entente de revendication territoriale globale. Toutes les livraisons a
effectuer dans cette région peuvent étre soumises au ministére des Travaux publics et des
Services gouvernementaux pour étre traitées distinctement.
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14. Considérations environnementales

Dans le cadre de la politique canadienne en vertu de laquelle les ministéres et organismes
fédéraux doivent prendre les mesures nécessaires pour acheter des produits et des services dont
'empreinte sur I'environnement est moins importante que celle des produits et des services
traditionnellement achetés, les fournisseurs doivent tenir compte des points suivants :

Consommation de papier:

A Fournir et transmettre les rapports provisoires, les rapports définitifs et les soumissions en
format électronique. Si des documents papier sont requis, il faut utiliser par défaut un
format d'impression recto verso en noir et blanc, a moins d'indication contraire de la part
de l'autorité responsable du projet.

A Les documents papier doivent étre imprimés sur du papier dont au moins 30% du contenu
est recyclé, ou sur du papier certifié, répondant aux normes d'aménagement forestier
durable.

A Recycler les documents imprimés qui ne servent plus (conformément aux exigences
relatives a la sécurité).

Exigences relatives aux déplacements:

A On encourage l'autorité responsable du projet a utiliser, dans la mesure du possible, la
vidéoconférence ou la téléconférence afin de réduire au minimum les déplacements
inutiles.

A Utilisations de propriétés ayant une cote écologique: Les entrepreneurs embauchés par le
gouvernement du Canada peuvent accéder au répertoire d'hébergement de TPSGC,
lequel contient des propriétés ayant une cote écologique. Au moment de chercher un lieu
d'hébergement, les entrepreneurs peuvent consulter le lien suivant pour trouver des
propriétés ayant une cote écologique. Ces propriétés sont identifiées par une cote clé
verte ou une cote feuille verte et honorent le prix accordé aux entrepreneurs: http://rehelv-
acrd.tpsgc-pwgsc.gc.ca/rechercher-search-fra.aspx

A Utiliser le transport en commun ou un moyen de transport vert, dans la mesure du
possible.

15. Exigences en matiére d'assurance

15.1 Pour un AMA incluant le palier 1 seulement :

L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu
du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue
par I'entrepreneur est a sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage
pas I'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue.

15.2  Pour un AMA incluant le palier 2 :

L'entrepreneur doit respecter les exigences en matiére d'assurance prévues a l'annexe F.
L'entrepreneur doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du contrat.
Le respect des exigences en matiére d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa
responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue.

L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour
remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute
assurance supplémentaire souscrite est a la charge de I'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice
et sa protection.

L'entrepreneur doit faire parvenir a l'autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date
d'attribution du contrat, un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant
que la police d'assurance conforme aux exigences est en vigueur. L'assurance doit étre souscrite
auprés d'un assureur autorisé a faire affaire au Canada. L'entrepreneur doit, a la demande de
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l'autorité contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices
d'assurance applicables.

16. Déplacements et séjours

Les frais de déplacement et de séjour sont calculés difféeremment selon qu’ils sont encourus a
I’échelle régionale ou métropolitaine et cela pourrait avoir une incidence sur le colt total d’un
besoin de services professionnels dans le cadre d’'un arrangement en matiére
d’approvisionnement. En conséquence, si un contrat résultant d'un appel d'offres et en vertu de
cet arrangement en matiére d’approvisionnement permet le paiement a un entrepreneur dans sa
base de paiement des frais de voyage et de séjour, ces frais seront remboursés en conformité
avec les informations fournies sur le lien suivant du Systéme des services professionnels
centralisés (SSPC) : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/rfdso-sotli-
fra.html.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

17. Régions, zones métropolitaines

Le document intitulé définitions de la ‘zone nationale, les régions et les zones métropolitaines’ au
lien suivant sont intégrés par renvoi dans le présent arrangement en matiere
d’approvisionnement, a I'exception que, aux fins arrangements en matiére d’approvisionnement,
la zone nationale doit étre considérée comme une autre région:
Http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acqg/spc-cps/dznrrm-dnzrma-fra.html

Les régions et les zones métropolitaines suivantes peuvent recevoir des services en vertu du
présent arrangement en matiére d’approvisionnement ou le fournisseur est qualifié pour le faire:

Zone nationale ('ensemble du Canada)
Régions : Zones métropolitaines
Atlantique Halifax, Moncton
Québec Montréal, Québec
Ontario Toronto
Ouest Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg
Pacifique Vancouver, Victoria
Capitale Nationale Région de la capitale nationale
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Partie 6B. DEMANDE DE SOUMISSIONS
1. Documents de demande de soumissions

Le Canada utilisera les modeles uniformisés de demandes de soumissions « Modeéle de
demande de soumissions et de contrat subséquent pour les besoins plus complexes (HC) » pour
les besoins plus complexes, qui sont disponibles dans le guide des Clauses et conditions
uniformisées  d'achat  (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat), selon la valeur estimative et la complexité du
besoin.

La demande de soumissions comprendra, au minimum :

a) les exigences relatives a la sécurité,

b) une description compléte des travaux a exécuter;

c) 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels OU 2004,
Instructions uniformisées - biens ou services - besoins non concurrentiels;

d) les instructions pour la préparation des soumissions;

e) les instructions sur la présentation des soumissions (I'adresse pour la présentation des
soumissions, la date et I'heure de cléture);

f) les procédures d’évaluation et la méthode de sélection;

g) la capacité financiere (si applicable);

h) les attestations.

i) les conditions du contrat subséquent.

2. Processus de demande de soumissions

2.1 Généralités

Des soumissions seront sollicitées pour des besoins spécifiques dans le cadre de I'arrangement
en matiere d’approvisionnement auprés de fournisseurs qualifiés titulaires d’'un AMA.

Une invitation a soumissionner sera affichée dans le Service électronique d’appel d’offres du
gouvernement (SEAOG) (ou selon le cas, par le truchement de I'outil électronique d’achat du
gouvernement du Canada, accessible sur le Web) ou sera envoyée directement par courriel aux
fournisseurs, selon la méthode de sélection retenue.

Le Canada peut regrouper les besoins de divers clients et attribuer des marchés de
fagon périodique dans le but d’obtenir le ou un meilleur prix

2.2 Désignation des autorités contractantes

Un client qui a l'autorisation Iégale de passer des marchés peut choisir d’émettre des contrats
dans le cadre du présent AMA conformément aux limites des contrats du palier 1 ou du palier 2
décrites ci-aprés. Tous les contrats pour les clients n’ayant pas I'autorisation Iégale de passer
des contrats du palier 1 ou du palier 2 seront gérés par TPSGC ou par Services partagés Canada
(SPC). Le fournisseur consent a n’accepter que les contrats individuels proposés par un
représentant autorisé du Canada dans le cadre du présent AMA et qui respectent les limites
applicables de I'autorité contractante.
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Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

2.3 Limites des besoins du Palier 1

Les clients peuvent attribuer des marchés a des fournisseurs qualifiés dans les volets applicables
seulement s'’ils se conforment aux critéres suivants :

(i) Besoins dont la valeur est inférieure a 25 000 $ (incluant la TPS/TVH) :

Les clients peuvent passer un marché avec un fournisseur éligible en se conformant aux
régles gouvernementales d’attribution des marchés.

(ii) Besoins dont la valeur est inférieure ou égale au seuil établi par ’ALENA :

Les clients peuvent passer des marchés avec des fournisseurs dans le cadre de cet
AMA qui répondent aux besoins particuliers énoncés dans une invitation a soumissionner
a condition d’inviter au moins deux fournisseurs a déposer une soumission par courriel
aupres du client (utilisateur autorisé) selon une des modalités suivantes

(a) en sélectionnant le nom de deux fournisseurs dans le module «clients» du
SSPC,

(b) en sélectionnant le nom d’un fournisseur dans le module «clients» du SSPC et
en laissant la sélection du second étre faite au hasard par le module «clients» du
SSPC;

(c) en ne sélectionnant aucun nom de fournisseur et en laissant le module «clients»

du SSPC sélectionner les deux fournisseurs au hasard.
(iii) Besoins dont la valeur est supérieure au seuil établi par PALENA :

Les clients peuvent passer des marchés avec des fournisseurs qui répondent aux
besoins particuliers énoncés dans une invitation a soumissionner a condition d’inviter au
moins quinze fournisseurs a déposer une soumission par courriel aupres du client selon
une des modalités suivantes :

(a) en sélectionnant le nom de dix fournisseurs dans le module «clients» du SSPC
et en laissant la sélection des cinq autres étre faite au hasard par le module
«clients» du SSPC;

(b) en sélectionnant le nom de plus de dix fournisseurs dans le module «clients» du
SSPC, auquel cas la sélection de cing autres fournisseurs sera faite au hasard
par le module «clients» du SSPC,

(c) en sélectionnant le nom de moins de dix fournisseurs dans le module «clients»
du SSPC, auquel cas la sélection faite au hasard par le module «clients» du
SSPC sera d’'un nombre tel que le total des fournisseurs sélectionnés sera de
quinze.

Note : Sile nombre de fournisseurs admissibles est inférieur a quinze, tous les
fournisseurs seront automatiquement sélectionnés.

(iv) Invitations a soumissionner sans plafond du nombre de soumissionnaires:
Une fois choisies le nombre minimum de fournisseurs selon les critéres (ii) ou (iii) ci-
dessus, le client peut, a tout moment durant le processus d’approvisionnement, choisir
d’inviter, en utilisant le module «clients» du SSPC, d’autres fournisseurs de son choix a
participer s'ils satisfont aux exigences. Pour les marchés du palier 1, il n’y a pas de
plafond au nombre de fournisseurs qui peuvent étre invités a soumissionner, toutefois,
sauf dans les circonstances décrites ci-apres, au paragraphe 2,5, aucun fournisseur ne
peut déposer une soumission s’il n’a pas été invité a soumissionner. Néanmoins, les
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titulaires d’AMA non invités a soumissionner qui souhaitent le faire peuvent, au plus tard
cing jours avant la date de cléture publiée de cette derniére, communiquer avec l'autorité
contractante et demander qu’elle leur transmette une invitation a soumissionner. Une
invitation leur sera alors transmise a moins que cela nuise au bon fonctionnement du
systéme d’approvisionnement. En aucun cas le Canada ne reportera la date de cloture
de linvitation a soumissionner pour permettre a ces fournisseurs de soumissionner.
Lorsque des invitations supplémentaires sont transmises dans le cadre du processus
d’invitation a soumissionner, elles pourront ne pas étre prises en considération dans les
modifications a l'invitation a soumissionner.

(v) Période minimale pour déposer une soumission :

Pour chaque invitation a soumissionner du palier 1 émise, on accordera aux fournisseurs
un nombre minimal de jours pour soumettre leur offre, délai qui pourra étre augmenté
selon la complexité du besoin

(a) Besoins dont la valeur est inférieure ou égale au seuil établi par TALENA
= cinqg jours civils;

(b) Besoins dont la valeur est supérieure au seuil établi par '’ALENA et dont
la valeur est inférieure ou égale a 2M$ = quinze jours civils

TPSGC se réserve le droit de diminuer la période d’invitation a soumissionner pour certains
besoins.

2.4

Besoins du palier 2
Les besoins du palier 2 sont gérés conformément aux critéres suivants

0] Invitation de fournisseurs au palier 2 : Le Canada invitera, par le truchement
du Systéme électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG), tous les
fournisseurs qualifiés du palier 2 a répondre a une invitation a soumissionner.

(ii) Délai minimum pour déposer une soumission : Au minimum, chaque
invitation a soumissionner du palier 2 donnera aux fournisseurs qualifiés vingt jours civils
pour déposer leur soumission et cette période peut étre prolongée selon la complexité
des besoins formulés.

(iii) Volet non disponible au palier 1 : Dans le cas des besoins du palier 1 pour
lesquels il n’existe pas d’arrangement en matiére d’approvisionnement pour un volet
donné et ou il en existe un au palier 2, TPSGC peut agir en tant qu’autorité contractante
et inviter les fournisseurs admissibles au palier 2 a soumissionner selon la procédure
décrite ci-dessus (paragraphe 2.3).

TPSGC se réserve le droit de diminuer la période d’appel d’offres pour certains besoins.

2.5

Tous les fournisseurs Invités a soumissionner

Pour un besoin du palier 1, tous les fournisseurs qualifiés dans chacun des volets, des
régions, et des zones métropolitaines seront invités, par courriel ou par le SEAOG, a
déposer une soumission lorsque :
(i) une invitation a soumissionner peut engendrer plusieurs contrats;
(i) le soumissionnaire a déposé une demande de renseignements au sujet des
services qui, en totalité ou en partie, sont mentionnés dans le besoin qui fera
I'objet d’une invitation a soumissionner dans le cadre de cet AMA.
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Partie 6C. CLAUSES DU CONTRAT SUBSEQUENT
1. Général
Les conditions de tout contrat attribué en vertu de I'arrangement en matiére d’approvisionnement
seront en conformité avec les clauses du contrat subséquent faisant partie de la demande de
soumissions.
Pour tout contrat attribué en utilisant le modéle :

Modéle de demande de soumissions et de contrat subséquent pour les besoins plus

complexes (HC)

les conditions générales 2035 — Services

Les modeéles ci-dessus sont disponibles dans le guide des Clauses et conditions uniformisées
d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-
conditions-uniformisees-d-achat) publi¢ par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada.

Un modéle de DP et de contrat subséquent sera créé et sera mis a la disposition des
utilisateurs désignés.
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CLASSE DES SERVICES AUX RESSOURCES HUMAINES
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GESTION DU CHANGEMENT

CLASSE DES SERVICES DE GESTION DE PROJETS
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VOLET DES SERVICES TECHNIQUE, D'INGENIERIE ET D'ENTRETIEN
(STIE)
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1. CLASSE DES SERVICES AUX RESSOURCES HUMAINES

Les services requis peuvent comprendre notamment, mais non exclusivement, les
suivants :

(Les programmes, les politiques et les activités des services destinés aux ressources humaines
peuvent comprendre : la planification des ressources humaines, le recrutement, les négociations
collectives, la formation et le perfectionnement, la conception organisationnelle et la
classification, 'administration de la paye et des avantages sociaux, la dotation et le
renouvellement du personnel, la gestion du rendement ainsi que les programmes des langues
officielles, d’équité en matiére d’emploi et d’aide aux employés.)

(Veuillez prendre note qu’un expert-conseil qui, dans le cadre de ses fonctions, donne aux
gestionnaires des conseils en matiére de dotation doit avoir réussi 'examen de connaissances
sur le Cadre de nomination pour tous les ministéres ayant signé l'instrument de délégation et de
responsabilisation en matiere de nomination de la Commission de la fonction publique.)

e fournir des services opérationnels aux RH;

e élaborer des stratégies de renouvellement du personnel, liées aux plans des RH, et des
outils et une stratégie en marketing de I'emploi;
apporter de 'aide pour les procédures de recours, les appels, les griefs, etc.;
effectuer des analyses et fournir des conseils sur I'orientation stratégique des RH, et aider a
I'élaboration de solutions de remplacement, a ’lharmonisation et a I'intégration des plans des
RH a l'orientation stratégique du plan d’activités de I'organisation;

e participer a I'élaboration de divers modéles en RH, et aider a la mise en ceuvre des
exigences en RH et d’'un plan de transition pour répondre aux besoins en RH;

e ¢élaborer et mettre en ceuvre des politiques, des programmes et des procédures en matiere
de programmes et de services aux RH, et fournir des conseils dans ce domaine;

e planifier les ressources humaines dans divers secteurs comme le développement,
'aménagement et la planification de I'organisation, de méme que I'utilisation des ressources
humaines, I'analyse des emplois, la planification, la vérification, I'évaluation et la prévision du
rendement;

e participer a I'établissement de processus et de systémes relatifs aux RH en appui aux
programmes, aux services et aux activités liés aux ressources humaines, et fournir des
conseils dans ce domaine;

e participer a la création de nouveaux programmes a l'intention des employés afin qu’ils
conservent leur mobilité professionnelle, et fournir des conseils dans ce domaine;

e déterminer les besoins ou les problemes en matiére de politiques, effectuer des études
comparatives des politiques, et élaborer des politiques, des procédures, des lignes
directrices et des stratégies;

e aider a I'élaboration et a la prestation de nouveaux programmes gouvernementaux, et fournir
des conseils dans ce domaine;

e planifier, élaborer, mettre en ceuvre et évaluer des stratégies en matiere de relations
humaines et de relations avec les employés, y compris des politiques, des programmes et
des procédures concernant les exigences de 'organisation relativement aux ressources
humaines;

e conseiller les gestionnaires et les employés sur l'interprétation des programmes de
rémunération et d’avantages sociaux, et les ententes collectives;
faire des recherches, préparer et diriger des comités de griefs et rédiger des rapports;
effectuer des recherches et des études, formuler des recommandations, rédiger des rapports
ou effectuer des vérifications sur place;

e mener des projets de surveillance et de vérification provenant des organismes centraux ou
de l'organisation, et participer a ces projets;
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négocier des ententes collectives au nom de I'employeur ou des employés, agir comme
médiateur en cas de conflits de travail et de griefs, et fournir des conseils en matiére de
relations de travail et de relations avec les employés;

planifier et gérer les programmes de ressources humaines;

embaucher le personnel et surveiller sa formation;

coordonner les programmes d’appréciation des employés et d’évaluation de leur rendement;
élaborer des séances de formation et d’information;

fournir des services de mentorat, de tutorat et d’assistance professionnelle;

aider a I'élaboration de stratégies en RH qui répondent aux besoins de 'organisation;

aider a I'élaboration d’un plan intégré d’activités et de ressources humaines qui répond aux
besoins de l'organisation;

élaborer un cadre de surveillance, effectuer des activités de suivi et rédiger des rapports de
suivis;

élaborer et mettre en ceuvre des programmes, des cadres et des initiatives en matiére de
RH;

évaluer les programmes et les activités, préparer des rapports sur les legons a tirer ou
formuler des recommandations en vue de I'avenir;

faire des recherches ou des enquétes;

faire des recherches, élaborer, mettre en ceuvre et suivre les normes de services et les
ententes de service;

examiner et proposer divers modeéles organisationnels.

analyser les points forts et les points faibles, les possibilités et les menaces;

mener des projets d’organisation et de classification selon les principes de gestion de projet;
élaborer ou mettre en ceuvre des modéles organisationnels de collectivités fonctionnelles et
les descriptions de travail génériques qui y sont associées;

élaborer un diagramme d'attributions;

élaborer un cadre pour les descriptions de travail génériques et les outils d’apprentissage
appropriés en vue de mettre le cadre en application;

analyser la situation actuelle et la situation finale, élaborer des solutions de remplacement et
recommander de nouvelles structures organisationnelles (pouvant inclure les codts);
examiner les structures organisationnelles et les processus de travail en place en vue de
déterminer leur efficience et leur efficacité, et formuler des recommandations;

analyser les emplois, les activités et les responsabilités;

discuter avec I'équipe de gestion afin de définir clairement les activités et les responsabilités
d’une fonction ou d’'une organisation en particulier, et proposer des solutions de
remplacement;

examiner et évaluer les descriptions de travail existantes, et recommander des changements
appropriés;

élaborer et mettre a jour des descriptions de travail génériques et des descriptions de travail
particuliéres, et définir les responsabilités liées a un champ de travail;

élaborer et mettre en ceuvre de nouvelles normes de classification et de nouvelles structures
de groupe occupationnel, et donner des conseils;

donner des conseils et effectuer des activités relatives aux processus de conversion et aux
mécanismes de recours dans le cadre de la réforme de la classification;

faire des recherches et élaborer des politiques, des lignes directrices, des procédures et des
outils;

faire des recherches, établir la valeur relative du travail accompli, évaluer les descriptions de
travail;

participer aux comités de réglement des griefs de classification et aux comités de
classification, rédiger des rapports;

faire des recherches et préparer des études sur la valeur relative de la classification;
élaborer des politiques, des procédures et des outils en matiére de classification ou donner
des conseils;
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analyser les politiques et les besoins opérationnels et fonctionnels afin de déterminer
'information, les procédures et les flux décisionnels nécessaires, et formuler des
recommandations;

déterminer les organisations nécessitant un reaménagement; élaborer des modéles de
solutions éventuelles, fournir des renseignements sur les compromis possibles, et
recommander un plan d’action;

déterminer les modifications a apporter aux processus automatisés;

documenter le déroulement du travail;

définir les besoins opérationnels;

donner des conseils sur la définition de nouvelles exigences et I'application possible de
solutions efficientes et efficaces, établissant et fournissant les colts préliminaires des
solutions éventuelles;

élaborer et offrir la formation;

évaluer le cadre de rendement, définir les besoins en matiére de rendement, et faire rapport
sur les systémes et les processus;

faire des recherches, analyser des données et préparer des rapports sur les activités;
élaborer et mettre a jour les systémes, les processus et les outils de gestion du rendement;
donner des conseils ou effectuer des activités de surveillance de la classification;

faire des recherches, élaborer et mettre en ceuvre des méthodes pour I'élaboration de
descriptions de travail génériques;

examiner et évaluer les descriptions de travail, nouvelles ou modifiées;

rassembler I'information et préparer des rapports;

fournir des conseils et coordonner les programmes d’équité en matiére d’emploi (EE) et de
diversité et d’obligation de prendre des mesures d’adaptation;

élaborer un plan stratégique de promotion et de communication;

élaborer et mettre en ceuvre des programmes de mesures positives pour tous les groupes
désignés, au besoin;

gérer le programme d’obligation, prendre des mesures d’adaptation en assurant la liaison
avec les autres ministéres et organismes qui fournissent des services d’adaptation, ce qui
comprend fournir des présentations a la direction et aux employés; déterminer et fournir des
ressources d’adaptation;

organiser les séminaires, les ateliers de travail, etc.;

publier des articles promotionnels et éducationnels dans les bulletins d’'information
ministériels et régionaux;

donner des conseils aux groupes des systéemes des ressources humaines et des Tl sur les
exigences en matiére de discipline;

créer des groupes, de formation diversifiée, pour participer aux évaluations, élaborer des
outils pour assurer l'utilisation d’'un langage approprié dans les descriptions de travail, des
outils de sélection et des annonces représentatives de la culture et de la diversité du
Canada;

faire des recherches et élaborer des plans d’action relatifs a 'équité en matiére d’emploi (EE)
et a la diversité;

faire des recherches, élaborer des programmes et des outils relatifs a 'équité en matiere
d’emploi (EE) et a la diversité, déterminer et mettre en ceuvre les activités connexes;
diriger 'examen des systémes et formuler des recommandations;

créer et coordonner divers comités sur I'équité en matiére d’emploi (EE) et la diversité et
participer a ces comités;

élaborer des politiques, des lignes directrices, des procédures, des programmes et des outils;
créer, mettre en ceuvre, coordonner et promouvoir des activités et des événements
commémoratifs;

définir le mandat des comités sur I'équité en matiére d’emploi (EE) et la diversité.
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encadrer la fonction de relation avec les employés;

réaliser les audits internes et de prendre les mesures appropriées pour corriger les
problémes de relations de travail

gérer les procédures de reglement des différends;

mener les examens et élaborer les stratégies de mise en ceuvre;

former les employés en gestion des relations et méthodes de communication;

gérer les relations employé-employeur, la convention collective;

mener les enquétes, négocier les cas, gérer les conflits informels;

effectuer des recherches, élaborer des politiques, des lignes directrices et des procédures
concernant les codes de conduite, les valeurs et les principes éthiques, les conflits d’intérét,
les activités politiques, la prévention du harcélement, etc.;

élaborer des politiques sur les relations avec les employés en vue d’'une application
cohérente des politiques et des procédures organisationnelles;

élaborer des politiques, des lignes directrices, des procédures et des outils en matiére de
santé et de sécurité au travail;

tenir des consultations avec les syndicats;

coordonner les réunions des comités de consultation patronale-syndicale (au niveau national
ou local);

faire des recherches, formuler des recommandations en vue de la négociation des ententes
collectives;

donner des conseils sur l'interprétation des ententes collectives;

élaborer ou aider a I'élaboration des plans de continuité des activités en cas de gréve, et des
lignes directrices, des outils, des communications et de la formation liés a la gestion de
gréve.

donner des conseils et analyser le régime de retraite en fonction du nombre élevé de mises a
la retraite, de la complexité des besoins et de la rareté des ressources;

fournir les services de rémunération et d’avantages sociaux aux employés et aux
gestionnaires de I'organisme;

assurer les services liés a la paye (rémunération, pensions, primes, etc.);

offrir des conseils et de l'orientation quant aux initiatives spéciales, telles que I'équité
salariale, la conversion de la réforme de la classification ou toute nouvelle mise en ceuvre de
convention collective, conformément aux lois, politiques, lignes directrices et procédures
administratives fédérales sur la fonction publique;

préparer et étudier les analyses de salaires ou de la rémunération totale pour établir la
rémunération des employés;

examiner le plan ou les procédures de rémunération et formuler les recommandations ou
apporter les modifications qui s’imposent;

superviser la conformité du programme avec les reglements et les procédures du
gouvernement et des organismes;

collaborer a I'établissement et a la direction du programme de rémunération de I'organisme;
examiner les programmes d’avantages sociaux et fournir les renseignements relatifs a leurs
co(ts et couvertures;

fournir du soutien dans la mise en ceuvre des programmes d’avantages sociaux et des
procédures connexes;

offrir des conseils et de I'orientation quant aux plans d’avantages sociaux pour I'organisme;
élaborer ou examiner les descriptions de taches et déterminer le niveau de rémunération qui
convient;

participer aux études portant sur les salaires offerts sur le marché;

participer aux activités liées a I'analyse des prestations de pension qui sont générées par le
niveau élevé de retraités, a la complexité et la rareté de la main-d’ceuvre, et a la fourniture de
conseils connexes.
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donner des conseils sur I'élaboration et la mise en place de stratégies liées aux systémes
d’'information sur les ressources humaines (SIRH, SIGRH, PeopleSoft, SAP);

examiner et vérifier de I'information sur les employés traitée par des systémes automatisés
de gestion des ressources humaines;

compiler et analyser des données statistiques et préparer des rapports se rapportant a la
paye, au recrutement, a la classification des postes, a la rémunération, a la formation, a
I'égalité des chances d’acces a I'emploi ou a I'action positive, en faisant appel a des
systémes d’information sur les ressources humaines (SIRH);

collaborer a la mise a jour des réseaux de systémes d’information sur les ressources
humaines (SIRH), en ajoutant ou en retranchant des utilisateurs et en assurant la sécurité
des systémes;

corriger les problémes techniques des utilisateurs, consulter les ressources en Tl pour les
SIRH et donner de la formation;

gérer les programmes et tenir a jour les systéemes d’information sur les ressources humaines
et les systémes de dossiers connexes;

élaborer des rapports, des modéles et des outils relativement aux ressources humaines, a
l'intention des gestionnaires, en vue de simplifier 'accés aux systéemes et d’encourager leur
utilisation;

élaborer des exercices de mappage, I'analyse des besoins, la mise en ceuvre.

analyser les points forts et les points faibles des compétences en leadership des cadres et
des gestionnaires;

élaborer des programmes d’amélioration du leadership;

concevoir et animer des séances de coaching et de mentorat;

créer et animer des forums et des ateliers de travail pour le partage des expériences et des
défis du leadership;

élaborer des stratégies de gestion du talent et de préparation de la reléeve;

élaborer des ateliers spéciaux a l'intention des gestionnaires pour les aider a devenir des
parrains ou des agents du changement et a utiliser une communication efficace comme outil
du changement;

mener des exercices d’analyse comparative;

élaborer les concepts fonctionnels clés pour la planification de la reléve.

fournir au gestionnaire des données sur les effectifs et aider a I'élaboration de stratégies qui
répondent aux besoins en ressources humaines;

fournir des conseils et des orientations sur divers types de qualification ou de critére de
mérite;

donner des conseils sur les effectifs et présenter les pour et les contre;

déterminer les liens entre les ressources humaines du ministére, I’équité en matiére d’emploi
et les plans d’activités;

fournir des conseils sur I'efficacité des instruments d’évaluation et aider a I'élaboration ou a la
sélection d’'instruments appropriés;

conseiller les gestionnaires sur la politique organisationnelle;

aider le gestionnaire relativement au jalonnement approprié et a I'application des critéres de
meérite;

fournir des conseils, des orientations et de I'aide concernant la révision des décisions et
I'effet des changements, s’il y a lieu;

créer des rapports de dotation ministériels, y compris entre autres la préparation, la cueillette
de données, les entrevues et le suivi du rapport de dotation;

effectuer diverses activités, dont celles liées aux recours, aux appels, aux processus
d’intervention précoce et aux modes alternatifs de réglement des conflits en matiere de
dotation;

prolonger les offres d’emploi et fixer les salaires de départ;

élaborer ou aider a I'élaboration de stratégies et de plans (c.-a-d. dotation ou renouvellement
du personnel);
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élaborer un cadre de surveillance, mettre en ceuvre et mener la surveillance;
élaborer et examiner les instruments de subdélégation des pouvoirs de nomination, les
processus de subdélégation et les outils de soutien (c.-a-d. les tableaux, les certificats de
subdélégation);
mener des études statistiques et des examens des facteurs ambiants;
examiner les besoins organisationnels afin d’aider a déterminer les plans ou stratégies de
dotation appropriés (y compris leurs liens avec d’autres plans, comme le plan d’équité en
matiére d’emploi, le plan sur la diversité et le plan sur les langues officielles);
donner des conseils et formuler des recommandations concernant les défis en matiere de
dotation et de recrutement en fonction des stratégies et des plans organisationnels;
élaborer et mettre en ceuvre des stratégies d’emploi et de recrutement;
donner des conseils et formuler des recommandations concernant le choix du processus de
nomination;
préparer et diriger des processus de dotation et de recrutement au nom de la direction. Ces
processus peuvent comprendre une ou plusieurs des activités suivantes :
— formuler des recommandations sur le type de processus de dotation a entreprendre;
— préparer I'ébauche et la version définitive de 'énoncé des criteres de mérite;
— élaborer et préparer le processus, les outils et le guide d’évaluation;
— préparer I'ébauche et la version définitive des annonces;
— coordonner I'évaluation des priorités, la présélection et I'évaluation des candidats, et
participer a ces activités;
— coordonner et administrer les tests et les entrevues, et coordonner et effectuer la
vérification des références, etc.;
— rassembler I'information et préparer les rapports finals des jurys, donner suite aux
résultats des processus (comme |'établissement de bassins de candidats);
planifier, élaborer, coordonner et gérer diverses activites de dotation et initiatives de dotation,
comme des salons de I'emploi, des processus de dotation collective et des initiatives de
recrutement ciblé;
fournir des services opérationnels de dotation a un groupe formé des gestionnaires d’un
client;
fournir des conseils et des orientations aux gestionnaires concernant les enquétes en matiere
de dotation, les vérifications et les plaintes présentées au Tribunal de la dotation de la
fonction publique;
effectuer des activités de suivi et de production de rapports, conformément aux activités de
dotation dans I'organisation ou dans les organismes centraux;
faire I'ébauche des rapports de dotation, ce qui comprend la préparation, la cueillette de
données et de renseignements, les entrevues, I'ébauche des documents;
élaborer des séances de formation et d’information ou créer des événements a I'intention des
gestionnaires, des employés ou des experts-conseils en dotation;
examiner les qualifications des employés ou des candidats en vue du redéploiement ou du
placement du personnel;
élaborer un cadre ou un processus de gestion commune, et coordonner cette gestion;
conseiller les gestionnaires et les employés sur les politiques et les procédures de dotation;
fournir des services de mentorat, de tutorat ou d'assistance professionnelle.
élaborer et surveiller les politiques, les programmes, les normes et les procédures publics;
déterminer les besoins et les préoccupations en matiére de politiques;
réaliser 'analyse comparative des politiques;
fournir des conseils aux gestionnaires quant a l'interprétation des politiques et des
programmes, ainsi que des accords et des réglements nationaux et internationaux;
déterminer les outils et les processus de gestion du changement qui appuient les stratégies
et les plans de gestion du changement;
exécuter les activités liées a la surveillance du rendement et a I'établissement des rapports.
élaborer et offrir de la formation sur I'application des politiques.
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veiller a la préparation, a la mise au point, a la distribution et au classement appropriés des
documents relatifs aux ressources humaines;

vérifier que les données appropriées sont entrées, que les données et les renseignements
sont rassemblés et que les rapports sont préparés;

répondre aux demandes relatives aux ressources humaines et transmettre la demande a la
personne appropriée;

aider a I'élaboration de procédures et d’outils de gestion;

aider a la coordination des rendez-vous, des entrevues, des examens et a I'établissement
des calendriers d’événements et de formation, etc.;

apporter un soutien administratif au gestionnaire des RH, aux conseillers ou a I'expert-conseil
en RH;

fournir un soutien administratif, clérical ou la coordination relativement a I'élaboration ou a la
mise en ceuvre d’activités, de programmes et d’outils liés aux ressources humaines;
effectuer des activités de soutien liées aux ressources humaines;

fournir de I'aide dans les domaines de ressources humaines et de communications avec les
employés;

fournir divers examens écrits aux candidats et demander la tenue d’'un examen selon les
besoins;

donner aux adjoints administratifs faisant partie des organisations des clients de la formation
sur les procédures et les systemes automatisés utilisés pour I'exécution d’activités liées aux
ressources humaines;

fournir directement aux clients des conseils, des orientations et des services relativement aux
services aux ressources humaines;

tenir et mettre a jour les systémes sur les RH, conserver des copies papier des dossiers, des
documents et de la correspondance sur les activités liees aux RH, et aider a élaborer de
nouveaux systémes ou a améliorer le systéeme en place;

adapter, modifier ou mettre a jour les méthodes, les pratiques et les procédures de gestion
des RH;

fournir des services administratifs en vue d’intégrer les activités de projet et de recherche
liées a un secteur donné des RH et la mise en ceuvre d’'une grande variété de procédures et
de processus administratifs de soutien aux programmes des RH.
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2. CLASSE DES SERVICES-CONSEILS EN AFFAIRES ET SERVICES DE
GESTION DU CHANGEMENT

Les services requis peuvent comprendre notamment, mais non exclusivement, les
suivants :

e donner des conseils a la haute direction sur différentes questions touchant la capacité de
I'organisme de réaliser les objectifs opérationnels d’'un projet ou programme;

e formuler des recommandations pour 'amélioration organisationnelle;

e collaborer a I'établissement d’un ordre de priorités pour les améliorations a apporter a
l'organisation/architecture et a la réalisation de ces améliorations;

e élaborer ou mettre en ceuvre un plan d’amélioration organisationnelle, un plan d’affaires, des
politiques et des normes;

o formuler des recommandations et fournir des conseils quant aux améliorations a apporter,
collaborer a [I'élaboration de solutions et de scénarios et mettre en ceuvre les
recommandations;

e préparer et présenter les constatations, les états et les autres questions pertinentes;

e collecter et analyser les données, présenter les conclusions relatives aux questions
complexes, réaliser ou coordonner la recherche, au besoin, et préparer les rapports;

e déterminer les pratiques exemplaires et effectuer la recherche connexe;

e analyser les processus, les stratégies et les fonctions d’affaires, les mettre en ceuvre et

fournir les conseils pertinents;

o Offrir des conseils sur les décisions d’affaires;

e préparer la structure et I'exécution des contrats et offrir les conseils pertinents;

o diriger et gérer les diverses améliorations des systémes et des processus administratifs (p.

ex., entreprendre la reconception afin de favoriser 'amélioration des efficacités et de réduire les

colts globaux, apporter des améliorations a I'automatisation du processus);

e reconnaitre les facteurs de marché et adapter les décisions d’affaires au contexte du secteur

et de l'industrie de I'organisme;

e mettre en ceuvre des mesures visant a atténuer les risques et offrir les conseils pertinents;

e animer la séance de développement conjoint d’applications (DCA) et agir a titre d’animateur

pendant les ateliers de travail;

e traduire les exigences opérationnelles en exigences systéme ou fonctionnelles;

e analyser et documenter les exigences opérationnelles et réaliser les documents livrables tout
au long du cycle de vie;

e mener des consultations auprés des intervenants (individuellement ou dans le cadre de
séances de groupe) afin de définir 'ensemble des exigences opérationnelles;

e documenter les exigences opérationnelles pour tous les intervenants;

o fournir du soutien dans I'analyse, I'évaluation et le contréle des risques, surtout en relation
avec les exigences;

e concevoir et mener les évaluations des menaces et des risques;

e ¢laborer et mettre en ceuvre les plans de reprise des activités et de continuité des affaires;

e concevoir les exercices pour les dirigeants et le personnel sous forme de séminaires
d’exercices, de simulations d’exercices, d’exercices en salle ou d’exercices complets;

e ¢élaborer le matériel d’exercices, tels que les scénarios et les plans de controle et
d’évaluation;

e mettre en ceuvre les exercices pour les dirigeants et le personnel,

e réaliser la continuité des affaires dans le cadre de la planification stratégique, de I'élaboration
des politiques et des normes et de I'’évaluation organisationnelle;

e analyser et évaluer les mesures d’urgence et les exercices, tenir des séminaires sur les
lecons apprises et rédiger les rapports apres les cours.
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préciser les objectifs de 'organisme et élaborer les politiques, les normes et les plans pour
atteindre ces objectifs;

formuler des recommandations quant aux améliorations a apporter a 'organisation et
collaborer a I'établissement d’'un ordre de priorités et a la réalisation de ces améliorations;
élaborer ou gérer la mise en ceuvre d’un plan d’amélioration organisationnelle pour définir,
analyser, planifier, suivre et controler les améliorations organisationnelles continues;
définir et produire le document relatif aux besoins opérationnels;

aider les intervenants a comprendre leurs objectifs stratégiques;

analyser les objectifs opérationnels des intervenants; recommander et élaborer des

solutions pour résoudre leurs problémes opérationnels;

mettre en ceuvre et évaluer les décisions interfonctionnelles qui permettront a un organisme
d’atteindre ses objectifs;

évaluer la capacité d’'un organisme de mener a bien des initiatives ou des changements;
définir, élaborer et mettre en ceuvre les stratégies et les plans d’affaires;

examiner le lien entre les objectifs de 'organisme et la fagon dont le travail est effectué pour
atteindre ces objectifs sur les plans stratégique et opérationnel;

transformer les problémes en solutions ou en nouvelles possibilités ou initiatives; déterminer
les pratiques exemplaires et effectuer la recherche connexe;

effectuer une analyse des points forts, des points faibles, des possibilités et des menaces;
élaborer les énoncés de mission et de vision.

évaluer la capacité de 'organisme de mener a bien des projets, des initiatives ou des
changements dans le cadre d’'un environnement, de programmes et de politiques
organisationnels existants;

établir 'ensemble des regles qui gouvernent les dispositions d’'un organisme en matiére de
gestion des ressources humaines;

évaluer les modifications existantes et planifiées dans les stratégies de gestion des
ressources humaines afin d’assurer la cohérence entre les stratégies de gestion des
ressources humaines d’'un organisme et les stratégies pangouvernementales;

concevoir les processus d’examens réguliers et de modifications des responsabilités et des
compétences existantes a mesure que I'organisme évolue;

créer un diagramme du systéme afin de définir la structure des processus, dont les activités a
réaliser, les apports requis, les résultats a obtenir et le cadre de fonctionnement;

définir les modifications et les améliorations organisationnelles possibles selon la stratégie et
les valeurs d’un organisme;

élaborer ou mettre en ceuvre le plan des modifications et des améliorations
organisationnelles, y compris la détermination des modifications et des améliorations
organisationnelles et I'établissement d’'un ordre des priorités pour les améliorations
recommandées;

utiliser la méthodologie de développement organisationnel et I'approche de I’évaluation et de
l'intervention appropriées;

déterminer les améliorations et les modifications organisationnelles qui s'imposent : établir le
prototype des solutions et des scénarios envisageables, fournir des renseignements
provisoires et suggérer la ligne de conduite qu'on recommande d’adopter;

élaborer les politiques, les procédures et les lignes directrices, ainsi que les séances de
formation et d’'information;

mener une évaluation de la santé de I'organisation, élaborer une stratégie connexe et la
mettre en ceuvre.

réviser les méthodes de travail et la structure organisationnelle en place;

analyser les processus opérationnels existants et déterminer les possibilités de les améliorer;
créer un diagramme des processus existants, élaborer de nouveaux processus et apporter
les améliorations recommandées et en établir le diagramme;

analyser les besoins fonctionnels des activités pour cerner les circuits d’information,
d’administration et de décision;
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donner des conseils sur les principales initiatives permettant a 'organisme de déployer des
processus opérationnels produisant un impact considérable et qui sont ciblés, justifiables et
mesurables;

définir les processus se prétant a un réaménagement;

donner des conseils dans la définition des nouvelles exigences et perspectives pour
I'application de solutions efficientes et efficaces;

établir et fournir les colts provisoires des options envisageables;

donner des conseils pour I'élaboration et I'intégration des modéles de processus
d’information entre les différents processus, pour éliminer I'information et les processus
redondants;

définir, recommander et planifier de nouveaux processus;

donner des conseils et/ou apporter de I'aide pour la mise en ceuvre des nouveaux processus,
des améliorations aux changements organisationnels,;

définir les modifications a apporter aux processus automatisés;

décrire les circuits de travail;

utiliser des outils logiciels pour les activités, les circuits de travail et les structures
organisationnelles;

mener les examens et élaborer les stratégies de mise en ceuvre;

donner des conseils aux groupes des systémes des ressources humaines et des Tl sur les
exigences en matiéere de discipline;

élaborer les séances de formation et d’information et fournir du mentorat;

analyser et définir les processus opérationnels reliés aux états « tel quel » et « a étre ».
concevoir des interventions visant a améliorer I'efficacité organisationnelle grace a des
changements axés sur le systéme;

concevoir des interventions qui contribuent a améliorer l'efficacité organisationnelle grace a
des changements axés sur les personnes et garants de transformations, d'un meilleur
environnement, d'une participation accrue et d'un effectif plus souple;

élaborer et mettre en ceuvre des stratégies, des plans et un cadre de gestion du
changement;

choisir des outils de gestion de changement et déterminer les risques;

offrir de I'expertise, des conseils consultatifs, de I'orientation et de I'encadrement dans le but
de constituer la capacité du projet afin d'utiliser efficacement les stratégies de gestion du
changement et les outils connexes;

présenter l'objectif des changements de maniére que le personnel en comprenne le sens et
qu'il projette une image attrayante de la nouvelle organisation;

élaborer et procéder a une évaluation de I'état de préparation au changement en vue de
planifier et de mettre en ceuvre une stratégie de gestion du changement;

encadrer les membres du personnel en leur faisant sentir que leur contribution compte au
sein de la nouvelle organisation;

évaluer I'efficacité de l'initiative de gestion du changement;

développer un cadre de mesure / évaluation des performances;

établir des mesures de performances et les procédures et systémes de rapports;

intégrer une discipline du controle des performances dans un plan de développement
organisationnel ou de gestion du changement;

mener des entrevues, des sondages et des ateliers;

recueillir, analyser et synthétiser l'information sur les pratiques exemplaires et les legons
tirées de I'expérience qui contribueraient efficacement a la gestion du changement;
analyser des processus opérationnels pour recommander la meilleure fagon de répondre aux
préoccupations, de combler les écarts, etc., y compris calculer les risques et les avantages
possibles;

formuler des observations sur I'élaboration de nouveaux processus;

procéder a des études apparentées aux analyses de rentabilisation, y compris la collecte et
I'analyse de données sur les codts.
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élaborer des politiques et des réglements qui aident une organisation a accomplir son
mandat et s'acquitter de ses responsabilités fonctionnelles, et qui déterminent les capacités
réelles et planifiées de I'organisation en ce qui concerne les données, les ressources
humaines, les services de communication et les responsabilités de gestion;

évaluer I'architecture opérationnelle, les processus et le rendement des projets;
recommander les changements a apporter pour améliorer le rendement opérationnel;
assurer I'uniformité des architectures et des stratégies opérationnelles de I'organisme et du
gouvernement et leur intégration;

évaluer la viabilité de I'architecture et des technologies se rapportant aux changements
opérationnels;

élaborer les principes et le concept de 'opération;

dépister les risques relatifs a I'architecture et aux technologies et recommander des mesures
pour atténuer les risques;

conseiller la haute direction sur les tendances et les technologies nouvelles de méme que sur
leurs effets sur les architectures et les stratégies opérationnelles de I'organisme et du
gouvernement;

recommander d’autres solutions, méthodes et stratégies;

élaborer ou mettre en ceuvre des plans d’amélioration de I'architecture;

gérer I'élaboration et la mise en ceuvre des plans d’amélioration de I'architecture;

exercer un encadrement, jouer un réle de mentor et donner une formation au sein de
I'organisme.

faire rapport des résultats des analyses, y compris les données sous forme de graphiques,
de diagrammes et de tableaux;

traiter de grandes quantités de données pour la modélisation statistique et I'analyse
graphique, a I'aide d’ordinateurs;

définir les relations et les tendances dans les données, ainsi que tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur les résultats de la recherche;

analyser et interpréter les données statistiques afin de déterminer les différences importantes
dans les relations entre les sources d’'information;

préparer les estimations et les prévisions en utilisant des techniques statistiques;

préparer les données au traitement en les organisant, en vérifiant leur exactitude, ainsi qu’en
rajustant et en pondérant les données brutes;

évaluer les méthodes et procédures statistiques utilisées pour obtenir les données afin d’en
assurer la validité, I'applicabilité, I'efficience et I'exactitude;

évaluer les sources d’information afin de déterminer toutes les limites quant a la fiabilité ou la
facilité d’utilisation;

planifier les méthodes de collecte de données pour des projets précis, et déterminer les types
et les tailles des groupes d’échantillons a utiliser;

concevoir les projets de recherche qui se fondent sur des techniques scientifiques valables et
utiliser I'information obtenue a partir des étalonnages ou des données historiques afin
d’établir une structure d’analyses non compromises et efficientes.

élaborer, planifier des stratégies et des processus pour transférer des connaissances
explicites et tacites malgre le temps, I'espace et les frontieres organisationnelles, notamment
dans I'extraction de l'information critique archivée;

favoriser la création, I'échange et la réutilisation des connaissances;

établir des partenariats et des alliances, concevoir des zones de connaissances ingénieuses
et utiliser des structures d’incitation;

promouvoir la connaissance des styles et des comportements d’apprentissage; tacher de
s’améliorer continuellement et participer a 'examen des idées et des notions nouvelles;
concevoir, développer et soutenir des groupes d’intéréts et des réseaux d’échange du savoir
pratique;

créer, développer et soutenir le cheminement des connaissances, des politiques et des
normes;
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comprendre les techniques nouvelles nécessaires pour faire fructifier les réseaux virtuels et
utiliser efficacement les réseaux de contacts sociaux;

procéder a des analyses culturelles et ethnographiques, développer des taxonomies de
connaissances, promouvoir les vérifications portant sur les connaissances et s’occuper de la
concordance des connaissances et de I'évaluation des besoins;

enregistrer, évaluer et appliquer les méthodes les mieux connues pour transférer ces
pratiques;

animer des groupes de discussion et des entretiens;

tenir une consultation sur les processus de travail en groupe;

élaborer des stratégies de recherche et de mise en ceuvre pour la gestion des
connaissances, de I'information, des documents, des dossiers et des données;

gérer les initiatives portant sur des connaissances et extraire I'information critique archivée.
recueillir, créer, recevoir ou saisir I'information;

organiser, utiliser ou diffuser I'information;

maintenir, entreposer ou conserver l'information;

éliminer 'information;

coordonner la gestion des ressources d’'un organisme qui sont axées sur I'information, y
compris les fonds d’information documentaire et l'investissement dans la technologie;
planifier, diriger et contréler toutes les ressources d’'un organisme qui sont axées sur
l'information afin de satisfaire aux objectifs ministériels et de réaliser les programmes et les
services;

coordonner les exigences en matiére de stockage d’informations et assurer la liaison avec le
secteur de la technologie de I'information;

assurer la gestion des documents et des dossiers;

coordonner les exigences relatives a I'acces a I'information et a la Loi sur la protection des
renseignements personnels;

mener des recherches axées sur des questions précises dans les fonds d’'informations
archivées des ministéres et organismes fédéraux;

produire des rapports de recherche professionnels en se fondant sur une recherche détaillée
dans les dossiers fédéraux;

élaborer, organiser, surveiller et diriger les projets de recherche continue dans les archives,
et établir les rapports connexes;

déterminer, classifier, archiver, conserver et détruire les dossiers;

assurer le contrdle efficient et systématique de la création, de la réception, de la
maintenance, de l'utilisation et de I'élimination des dossiers, y compris les processus pour la
saisie et la maintenance, sous forme de dossiers, des preuves des activités et des
transactions commerciales et de I'information sur ces derniéres;

gérer une bibliothéque ou un service de bibliothéque;

cataloguer, répertorier et classifier les documents audio-visuels et électroniques
d’information;

organiser et maintenir les services « virtuels »;

établir et mettre en ceuvre les normes et les lignes directrices relatives aux métadonnées;
analyser I'efficacité de la mise en ceuvre des normes de gestion de I'information et établir les
rapports connexes;

déterminer et analyser les questions liées a la gestion du contenu et formuler des
recommandations a la direction quant aux améliorations qui s'imposent;

fournir des services de recherche et de référence;

faire des recherches dans les systémes en ligne et sur le Web afin de trouver de
'information;

fournir les services de bibliotheque.

donner des conseils et des orientations relativement a la tenue des documents en fonction du
développement des capacités, de la gestion des legs documentaires et de la valeur durable
des documents électroniques;
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donner des conseils et des orientations relativement a la tenue des documents
conformément a la mise en ceuvre de la politique, de la réglementation et des prescriptions
juridiques sur la tenue des documents;

fournir de I'aide relativement a la surveillance et a I'évaluation des politiques et des
réglements sur la tenue des documents.

Evaluer I'état de préparation d'une politique, d'un programme ou d'une initiative devant faire
I'objet d’une évaluation;

Planifier des évaluations particulieres ou des études connexes liées a un programme, une
politique ou une initiative ou a des groupes de programmes, de politiques ou d'initiatives;
Etablir le mandat des projets d'évaluation;

Préparer les modéles logiques, les théories de programmes et les théories du changement
ou les outils d'évaluation;

Elaborer des plans de travail, y compris les rapports ou les cadres d'évaluation et les
méthodes connexes;

Mettre au point, mettre a I'essai et mettre en ceuvre des méthodes d'évaluation et des outils
de collecte de données (y compris les sondages, les guides d'entrevue, les groupes de
consultation et les études de cas);

Procéder a la collecte et a I'analyse des données qualitatives et quantitatives (notamment les
analyses socioeconomiques et statistiques, la collecte de données de base, I'analyse des
répercussions);

Evaluer la pertinence et le rendement (notamment I'incidence, I'efficacité et la rentabilité) des
programmes, des politiques ou des initiatives;

Valider les méthodes d'évaluation, les méthodologies, les constatations, les conclusions et
les recommandations, au moyen de méthodes comme : la validation auprés des participants
et des organisations, et I'organisation de groupes d'experts ou d'examen par les pairs;
Elaborer des rapports d'évaluation ou des produits connexes (notes d'information, exposés,
rapports techniques) faisant état des constatations, des conclusions et des
recommandations, valider les rapports et engager des consultations, s'il y a lieu;
Entreprendre des synthéses et des méta-évaluations;

Aider dans le cadre de la compilation de données, de I'analyse et de la communication des
constatations, des lecons apprises et des pratiques exemplaires;

Informer le personnel de I'évaluation et de la gestion des programmes des résultats et des
constatations, y compris préparer des exposés;

Fournir une aide dans le cadre de I'élaboration d'autres documents, outils et instruments liés
aux travaux.

Planifier et élaborer des cadres de mesure du rendement pour appuyer les résultats
stratégiques et les architectures des activités de programmes du Ministére ou les stratégies
de mesure du rendement a I'appui de la surveillance et des évaluations des programmes,
notamment déterminer les mesures de rendement connexes conformément aux politiques du
Conseil du Trésor et aux lignes directrices et directives du Secrétariat du Conseil du Trésor;
Evaluer la pertinence des cadres de mesure du rendement actuels et les mesures du
rendement des organismes fédéraux ainsi que la capacité de ces organismes a créer et a
tenir a jour des systémes permanents de mesure du rendement pour ce qui est de I'ensemble
de I'organisme ou du programme, de l'initiative ou du projet;

Elaborer des cadres conceptuels, des approches méthodologiques et des méthodes
concernant la mesure du rendement de projets, de programmes, de services,
d'organisations, d'établissements, de politiques et d'initiatives;

Elaborer des indicateurs, des critéres, des données repéres et des outils de mesure du
rendement pour la surveillance, I'examen ou I'évaluation de fagon permanente des projets,
des programmes, des établissements ou des politiques;

Donner des conseils et du soutien en matieére de mesure du rendement (p. ex. aider les
gestionnaires a déterminer les résultats pendant le cycle de vie des projets, des
programmes, des services, des politiques ou des initiatives, et a effectuer un suivi et a
produire des rapports), y compris donner de la formation et organiser des séances
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d'information pour renforcer la capacité de I'organisation, et aider les responsables de la
gestion des programmes dans le cadre de I'établissement d'un systéme continu approprié de
mesure du rendement;
Compiler, analyser et interpréter les données sur le rendement, et produire les rapports sur le
rendement;
Rechercher les pratiques relatives a la mesure du rendement adoptées dans les autres
administrations (y compris les administrations provinciales et internationales).
Fournir une orientation concernant leur domaine d'expertise a un éventail de groupes cibles
(p. ex. gestionnaires de programmes, évaluateurs, planificateurs ministériels), y compris des
détails sur des enjeux clés dans le domaine et sur des pratiques exemplaires concernant
I'évaluation et la mesure du rendement liées a ce domaine;
Donner des conseils sur la conception des nouveaux éléments suivants ou sur leur
pertinence : a) cadres de mesure du rendement pour appuyer les résultats stratégiques du
Ministére et les architectures des activités de programmes ou b) stratégies de mesure du
rendement a l'appui de la surveillance et de |'évaluation des programmes, y compris
déterminer les mesures de rendement appropriées et les éléments techniques connexes (p.
ex. les paramétres de rendement et les objectifs, les sources de données et la fréquence de
la saisie des données), conformément aux politiques du Conseil du Trésor et aux lignes
directrices et directives du Secrétariat du Conseil du Trésor;
Donner des conseils relatifs aux capacités, aux compétences et aux ressources requises
dans les organisations fédérales pour créer, mettre en ceuvre et tenir a jour des systemes
continus de mesure du rendement a I'échelle de I'organisation ou des programmes, des
initiatives ou des projets;
Donner des conseils liés aux cadres conceptuels, aux approches méthodologiques et aux
méthodes concernant la mesure du rendement et I’évaluation de projets, de programmes, de
services, d'organisations, d'établissements, de politiques et d'initiatives dans ces domaines;
Donner des conseils propres au domaine en ce qui concerne la mesure du rendement (p. ex.
aider les gestionnaires a déterminer les résultats pendant le cycle de vie des projets, des
programmes, des services, des politiques ou des initiatives, et a effectuer un suivi et produire
des rapports), notamment donner de la formation et organiser des séances d'information
pour renforcer la capacité de I'organisation, et aider les responsables de la gestion des
programmes dans le cadre de la collecte et de l'interprétation des données sur la mesure du
rendement;
Analyser et/ou interpréter les données sur le rendement et préparer les rapports sur le
rendement;
Rechercher les pratiques relatives a la mesure du rendement propres au domaine et mises
en pratique dans les autres administrations (y compris les administrations provinciales et
internationales);
Effectuer des analyses comparatives et donner des conseils relatifs aux pratiques
exemplaires, y compris des comparaisons du rendement, des comparaisons internationales
et des études de cas;
Fournir des conseils d’expert utiles concernant ce qui suit :
> Evaluer I'état de préparation d'une politique, d'un programme ou d'une initiative
devant faire I'objet d'une évaluation;
» Planifier des évaluations particuliéres ou des études connexes liées a un
programme, une politique ou une initiative, et en établir la portée;
» Préparer les modéles logiques, les théories de programmes, les examens des
documents ou les outils d'évaluation;
> Elaborer des plans de travail, y compris les rapports ou les cadres d'évaluation et
les méthodes connexes;
» Mettre au point, mettre a I'essai et mettre en ceuvre des méthodes d'évaluation et
des outils de collecte de données;
» Procéder a la collecte et a I'analyse des données pertinentes (notamment les
analyses socioéconomiques et statistiques);
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> Evaluer la pertinence et le rendement, notamment l'incidence, l'efficacité et la
rentabilité des programmes, des politiques ou des initiatives;

> Evaluer la gouvernance et la gestion des programmes (y compris évaluer les
controles et la gestion des risques, la prise de décision, la planification,
I'élaboration et la mise en ceuvre, la transparence et la responsabilisation);

> Elaborer des rapports d'évaluation faisant état des constatations, des conclusions
et des recommandations, valider les rapports et engager des consultations, s'il y
alieu;

» Entreprendre des synthéses et entreprendre des méta-évaluations;

» Compiler, analyser et communiquer les constatations, les legons apprises et les
pratiques exemplaires;

> Informer le personnel de la haute direction et de la gestion des programmes des
résultats et des constatations, y compris la préparation d'exposés;

> Elaborer d'autres documents, outils et instruments liés aux travaux;

» Examiner les éléments des évaluations, notamment les activités primaires et
secondaires de collecte de données, les sondages, les études spéciales, les
examens de la documentation, les analyses statistiques appliquées et
I'élaboration de documents de travail de base ou analytiques sur I'approche
théorique du programme et/ou d'autres approches.

e Valider les méthodes d'évaluation, les méthodologies, les constatations, les conclusions
et les recommandations, au moyen de méthodes comme la validation aupres d'experts
techniques;

e Participer aux évaluations par les pairs ou a des groupes similaires d'évaluation ou agir
en tant que tiers examinateur de I'ébauche des produits d'évaluation;

e Donner des conseils sur des éléments de nature délicate liés a leurs domaines
particuliers (p. ex. travailler avec des groupes d'intervenants « a risque ») et sur des
problémes relatifs a I'éthique et aux valeurs liées a I'évaluation et a la mesure du
rendement;

e Aider a I'établissement de liens avec d'autres experts clés dans le domaine en vue de
I'évaluation et de la mesure du rendement.

Encourager les membres du groupe a participer et a interagir de fagcon productive, et orienter

le groupe au moyen d'un processus efficace;

Favoriser la planification stratégique et opérationnelle;

Animer des séances de promotion de I'esprit d'équipe;

Encourager le transfert des connaissances, I'encadrement et le développement des

compétences;

Recourir a des outils et des techniques comme des séances de remue-méninges, des jeux

de réles ou des études de cas (sans s'y limiter) pour favoriser la participation;

Animer des séances pour de grands et de petits groupes;

Offrir des services d'animation a distance;

Jouer le réle de modérateur pendant les discussions de groupe;

Favoriser la rétroaction et les échanges d'idées constructifs et clairs entre les membres;

Rappeler a l'ordre les membres du groupe lorsque I'on déroge du sujet;

Minuter la séance pour assurer le respect de l'ordre du jour dans les délais prescrits ou en

fonction des modifications établies par le groupe;

Orienter le groupe vers un consensus et les résultats souhaités;

Planifier et préparer la séance afin de comprendre les besoins des clients, de prédéfinir

I'approche a adopter et les techniques a utiliser, et établir le plan de I'activité;

Promouvoir la participation des membres du groupe, la compréhension mutuelle et les

responsabilités communes en favorisant une participation ouverte en ce qui concerne la

culture du client, les normes et la diversité des participants;

Fournir des services d'animation complets pouvant comprendre des arrangements

physiques, de la délégation de comités de programme, des documents visuels, la rédaction
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d'un ordre du jour, I'établissement des objectifs, de la structure et de la stratégie de la
séance, et les activités de clbture;

Rédiger des rapports sur les résultats et les conclusions des séances et présenter des
exposeés sur les séances animées a titre de rapports sur les lecons retenues;

Travailler avec les différents niveaux hiérarchiques d'une organisation a I'échelle nationale.
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3. CLASSE DES SERVICES DE GESTION DE PROJETS

Les services requis peuvent comprendre notamment, mais non exclusivement, les
suivants :

seconder I’équipe de projet dans toutes les activités de gestion, notamment pour ce qui est
des aspects financiers, de la planification et de la passation des marchés;

fournir du soutien administratif et technique a I'équipe de projet, au besoin;

collaborer a la réalisation de taches telles que la maintenance des documents et des
dossiers de projet;

agir comme premier point de contact dans le cadre d’'une « ligne de dépannage », en
acceptant les appels entrants, en enregistrant les appels, en tentant de résoudre les
problémes simples et en suivant les procédures établies pour les problémes plus difficiles;
effectuer le suivi des demandes de modification de projet;

maintenir et mettre a jour I'information pertinente sur les projets ou les fichiers électroniques
('information de projet peut comprendre des calendriers d’activités de projet, des rapports
d’état, de la correspondance, etc.);

communiquer avec la direction de projet en ce qui concerne les questions administratives
liées au projet;

planifier et coordonner les activités de gestion de projets, notamment en ce qui concerne les
aspects financiers, la planification et la passation des marchés;

planifier et organiser un bureau de gestion de projets;

présenter des séances d’information sur les progres et les préoccupations dans le cadre des
projets;

coordonner et préparer la documentation donnant suite a des rapports et a des relevés
programmés et non programmés de méme qu’a des constatations, pour permettre a la
direction d’étre au courant des progres accomplis dans le cadre des projets;

planifier et coordonner les activités du personnel affecté aux projets, la clientele interne, des
entrepreneurs et des autres fournisseurs de services de soutien;

préparer la structure de répartition des travaux et les tableaux de conformité;

produire des plans et des sections provisoires a intégrer dans le Plan de mise en ceuvre;
préparer la version provisoire des plans, des critéres et des calendriers d’évaluation;

définir et documenter les objectifs de I'équipe de développement;

déterminer et obtenir les exigences budgétaires, la composition, les réles, les responsabilités
et le mandat de I'équipe;

planifier, diriger et contréler les activités d’une équipe de projet dans les délais et les
parametres financiers prévus;

surveiller la conception, la mise en ceuvre et le démarrage des activités du projet par rapport
aux objectifs et aux jalons étabilis;

rencontrer les intervenants et les autres gestionnaires de projet et énoncer les problémes
sous une forme permettant de les résoudre;

préparer les plans, les diagrammes et les tableaux permettant d’analyser ou d’illustrer les
problémes;

travailler avec une variété d’outils de gestion de projet;

formuler et gérer des plans de projet en définissant les produits livrables, en définissant les
étapes clés, en examinant les progres du projet et en participant a la gestion continue des
risques;

coordonner et diriger les équipes de projet afin d’atteindre les objectifs du projet en matiére
de contenu, de qualité, de colts et de calendriers;

élaborer les procédures de controle de projet et d’établissement de rapports et gérer les
modifications du plan opérationnel;

mener des entrevues apres réalisation du projet et des séances sur les legons apprises;
contribuer aux initiatives de planification stratégique et opérationnelle de I'organisation (p.
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ex., définition des objectifs stratégiques et mise en ceuvre des initiatives permettant de les
atteindre, élaboration des politiques, élaboration des normes et examen des programmes);

faire preuve de leadership aux étapes appropriées de la planification, de I'exécution et de

I'évaluation;

reconnaitre et réaliser les possibilités de combiner des ressources professionnelles grace a

des ententes de partenariat (p. ex., pratiques multidisciplinaires);

contribuer a I'élaboration de la vision et de la mission de I'organisation.

par I'entremise de la planification stratégique, évaluer la capacité de I'organisme de mener a
bien des projets dans le cadre d’un programme global ou d’un portefeuille et des priorités qui
y sont attribuées;

donner des conseils a la haute direction sur différentes questions touchant la capacité de
I'organisme de réaliser les objectifs opérationnels d’un projet;

collaborer a I'établissement d’'un ordre de priorités pour les projets dans le cadre d’'un
programme ou d’'un portefeuille ainsi qu’a la réalisation de ces projets;

diriger plusieurs gestionnaires principaux de projet, chacun étant responsable d’'un élément
du projet, du programme ou du portefeuille, et leurs équipes associées (p. ex., gestion de
projet et financiére);

rencontrer les dirigeants organisationnels afin de veiller a ce que tous les intervenants
(internes et externes) organisationnels soient engagés envers la réalisation du projet (p. ex.,
évaluation d’opportunité);

formuler les énoncés des problémes, établir les procédures pour I'élaboration et la mise en
ceuvre des éléments importants, nouveaux ou modifiés du projet, du programme ou du
portefeuille afin de résoudre ces problémes et obtenir 'approbation pertinente;

gérer la mise en ceuvre d’'un projet, d’'un programme ou d’un portefeuille afin de déterminer,
d’analyser, de planifier, de suivre et de contréler les progrés de fagon continue;

formuler des recommandations et fournir des conseils quant aux améliorations qui s’imposent
et collaborer a I'élaboration des solutions et a la mise en ceuvre des recommandations (p.
ex., élaboration des politiques et des normes);

préparer et présenter les constatations, les états et les autres questions pertinentes;
superviser I'élaboration d’'une analyse de rentabilisation de projet (p. ex., planification
opérationnelle et examen des programmes);

gérer les changements de programme conformément au processus de gestion du
changement;

motiver I'équipe afin d’assurer 'engagement envers I'atteinte des objectifs du programme.
élaborer et tenir a jour les calendriers de projet, la documentation et un plan directeur de
’ensemble des projets et des ressources, lorsqu’il y a plusieurs projets;

suivre 'avancement du projet, y compris les contréles des colts et du calendrier;
documenter les problémes liés aux calendriers de projet, ainsi que leur résolution;
communiquer verbalement et par écrit avec le gestionnaire de projet et, si nécessaire, avec
les intervenants afin de suggérer des modifications au calendrier de projet;

communiquer avec le gestionnaire de projet et, si nécessaire, avec les intervenants en ce qui
concerne I'état et les produits livrables du projet;

tenir la direction au courant de I'état et de I'orientation du projet;

contribuer a I'élaboration et a la gestion du processus et des procédures utilisés dans
I’'exploitation;

documenter et gérer le projet et les dossiers financiers comme il convient.

élaborer, déployer et évaluer des politiques, des procédures, des normes, des initiatives, des
mesures, des formulaires et des outils pour le systéeme de gestion de la qualité;

vérifier et confirmer si les éléments des processus (politiques, procédures et normes) du
systéme de gestion de la qualité sont respectés;

diriger les initiatives d’amélioration des processus et encadrer les équipes qui réalisent ces
initiatives;

gérer et surveiller tous les aspects du systéme de gestion de la qualité;
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mener des vérifications de la conformité du systéme de gestion de la qualité, faire rapport
des résultats et formuler des recommandations quant aux mesures correctives appropriées
pour traiter les non-conformités;

faire le suivi de la mise en ceuvre des mesures correctives et produire les rapports connexes;
confirmer que les mesures correctives ont traité de fagon efficace les causes profondes des
non-conformités;

contribuer a I'élaboration et a la mise en ceuvre d’'une approche intégrée de la gestion de la
qualité, des risques et du rendement pour I'organisation;

fournir du leadership et du soutien dans la conception, la mise en ceuvre et I'évaluation des
mesures du rendement et de la qualité des produits et services des clients (évaluation des
programmes, classement et établissement des rapports, renforcement des capacités des
mesures du rendement, rendement opérationnel et excellence);

utiliser de multiples méthodes et outils de gestion de la qualité pour satisfaire aux besoins
opérationnels de I'organisation (mesure et gestion du rendement organisationnel);
développer la gestion des processus par I'application d’'une méthodologie d’amélioration
continue;

préparer les rapports concernant les capacités, les forces et les faiblesses des systémes de
gestion de la qualité pour publication interne ou externe qui pourraient étre communiqués a
I'équipe de gestion de projet par le biais de présentations orales ou écrites (techniques
d’analyse statistique de base, conception de questionnaires et analyse d’enquéte; capacité
d’influencer les autres a tous les niveaux de I'organisation);

assurer la liaison avec les spécialistes en gestion de la qualité au sein d’autres organisations
et mener des entrevues auprés de ces derniers.

mener des évaluations des risques et évaluer les risques et les pertes possibles;
déterminer les risques liés au projet et a 'approvisionnement;

examiner et vérifier les réclamations;

recommander d’autres solutions, méthodologies et stratégies pour I'atténuation et la gestion
des risques;

collaborer a I'établissement de 'ordre des priorités et a 'attribution des risques;

collaborer a I'élaboration ou la mise en ceuvre des plans de gestion des risques;

élaborer et gérer la mise en ceuvre des plans de gestion des risques (programmes de
sécurité) afin de déterminer, d’analyser, de planifier, de suivre, d’évaluer et de controler les
risques de projet de fagon continue tout au long du cycle de vie du projet;

offrir de I'aide au mentorat, au coaching et a la formation aux équipes de projet sur les
techniques d’atténuation des risques;

élaborer et mettre en ceuvre des plans de continuité des activités;

élaborer des stratégies de planification de la communication ou de la gestion en temps de
crise et d'urgence;

examiner les programmes d’assurance et de gestion des risques de I'organisation et faire
des recommandations quant aux améliorations a apporter a la couverture, a I'administration,
au contrble des pertes et aux mécanismes de financement;

fournir du leadership et du soutien dans la conception, la mise en ceuvre et I'évaluation des
stratégies de mesure de la performance des produits et services des clients, de gestion des
risques et d’atténuation des risques;

documenter les améliorations des processus;

rédiger les rapports pour publication interne ou externe (services ministériels, politiques,
communications);

assurer la liaison avec les intervenants et mener des entrevues aupres d’eux, au besoin, afin
d’obtenir, de préciser et de partager I'information permettant de coordonner et de gérer le
processus d’évaluation des risques;

déterminer, confirmer et documenter la tolérance a I'égard des risques associés aux
processus, aux projets, aux programmes ou aux stratégies et I'utiliser pour orienter toutes les
analyses, les évaluations et les recommandations entreprises ou produites;
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définir, confirmer et documenter les objectifs et les priorités propres a 'orientation des
processus, des projets, des programmes ou des stratégies qui font I'objet d’'une évaluation
(études de faisabilité);

déterminer les possibilités et les risques pertinents (y compris notamment, mais non
exclusivement, les risques économiques, politiques, opérationnels, juridiques, de réputation,
techniques, organisationnels, comptables, bancaires et sociaux) qui menacent les objectifs et
les priorités;

utiliser des techniques quantitatives et qualitatives, suivant le cas, pour évaluer la probabilité
qu’un événement de risque se produise et/ou I'incidence si 'événement de risque se produit;
recommander un ordre de classement pour les risques et les possibilités déterminés;
recommander et documenter les réponses suggérées aux risques nécessaires pour gérer la
probabilité et/ou l'incidence des risques déterminés;

réaliser des évaluations et des analyses des risques de contrble, qui peuvent comprendre
I’échantillonnage statistique et I'analyse des controles existants;

collaborer a la surveillance continue des risques et a la mise en ceuvre des stratégies de
réponse aux risques et d’atténuation des risques;

préparer les évaluations préliminaires et finales, les notes documentaires, les présentations
et les documents relatifs a la gestion des risques, élaborer les plans de gestion des risques
et les tenir a jour;

fournir des conseils quant aux meilleures pratiques en matiére de gestion des risques et
fournir de I'orientation pour aider a la gestion des risques.

planifier et coordonner les activités liées aux achats, y compris les estimations financiéres,
les exigences opérationnelles et les options de passation de marchés (gestion de projet des
achats, gestion des colts et des estimations, fournisseur unique et processus de demandes
de propositions);

offrir des séances d’information sur les progrés et les préoccupations des achats (gestion du
processus de passation des marchés);

planifier, coordonner, préparer et contréler les documents pour le plan et le processus
d’achat, selon la méthode d’achat;

planifier et coordonner les activités des entrepreneurs des projets et des autres fournisseurs
de soutien (intégration des achats a la gestion de projet);

préparer, examiner ou finaliser '’énoncé des travaux en vue des achats possibles;

préparer les projets de méthodes de sélection, ainsi que de plans, de critéres (obligatoires et
cotés par points) et de calendriers d’évaluation pour les achats;

élaborer, planifier, analyser et évaluer les produits livrables et les exigences (évaluation des
soumissions) et en établir 'ordre de priorité;

surveiller la mise en ceuvre et les activités du marché par rapport aux objectifs et aux jalons
établis;

faire rapport de 'avancement du marché de fagon continue et aux moments prévus du cycle
de vie;

déterminer les problémes possibles et proposer des solutions;

veiller a ce que le personnel de direction recoive de I'information exacte et opportune et les
mises a jour sur I'état des projets;

élaborer et mettre en ceuvre le contrdle des achats; surveiller la réalisation des contrats de
systémes, la prestation continue des services et les procédures d’établissement des
rapports; gérer les changements;

mener des entrevues postérieures aux achats, des évaluations des entrepreneurs et des
séances sur les legons apprises;

diriger les négociations, ou y participer, et élaborer les plans des processus d’achat ou
opérationnels.

planifier et coordonner les activités de gestion financiére, y compris les estimations
financiéres et les exigences opérationnelles;

évaluer les procédures de gestion financiere;
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réaliser une analyse colts-avantages et établir les colts du cycle de vie (gestion des colts et
des estimations);

élaborer les plans d’affaires;

élaborer les modeles permettant de réaliser I'analyse des colts des ressources exigées pour
effectuer certaines inspections relatives a un projet (gestion de projet);

effectuer une analyse des risques;

déterminer les ressources exigées pour la mise en ceuvre de projets, tels que les codts
d’achat, les colts d’exploitation et de maintenance et les colts récurrents et non récurrents;
collaborer au développement des colts pour des activités précises, telles que : colts directs
de projet, frais généraux liés au soutien du projet, frais généraux ministériels et administratifs,
colts des produits et des services et autres colts connexes (comptabilité financiere);
planifier, acquérir et controler I'utilisation des fonds de fagon a atteindre les objectifs d’'un
organisme et a maximiser sa valeur (intégration des achats a la gestion de projet, gestion
des processus de passation de marchés);

définir les objectifs financiers et non financiers d’un organisme de fagon a améliorer son
rendement et déterminer si ces objectifs sont en voie d’étre atteints;

élaborer et modifier les analyses de rentabilisation et les plans financiers pour I'avenir.

faire le suivi des projets, des grands projets de I'Etat ou des initiatives de projets délicats et
complexes, lorsque le Canada exige I'opinion d’un tiers;

aider les professionnels de la gestion de projets dans la surveillance et la coordination des
projets;

fournir du soutien administratif et technique a I'équipe de projet, au besoin;

participer aux réunions avec les professionnels de la gestion de projets et les autres
intervenants (internes et externes) afin d’assurer 'avancement du projet et 'atteinte des
objectifs et des résultats prévus;

s’assurer que les activités, les produits livrables, les étapes clés, les calendriers et les
engagements financiers des projets et des contrats sont suivis, et que les engagements sont
remplis;

communiquer avec les professionnels de la gestion de projets et les autres dirigeants et
intervenants en ce qui a trait aux questions relatives au projet, et coordonner les réunions
connexes;

assurer la liaison entre tous les gestionnaires de projets, les dirigeants et les intervenants
des clients;

préparer les rapports financiers et de projets (mensuels, trimestriels et annuels), ainsi que les
autres rapports de surveillance des projets destinés a la direction et aux dirigeants;

préparer les rapports annuels, les rapports sur I'état d’avancement des projets, les rapports
sur les résultats atteints, la documentation relative aux legons apprises et les
recommandations quant a la documentation des améliorations au niveau de la direction.
analyser des documents, tels que des devis (énoncé des travaux ou des exigences
techniques), des notes et des dessins, et rédiger des manuels, des guides d’utilisation et
d’autres documents visant a expliquer le besoin avec clarté et concision;

modifier, valider et compiler des documents, tels que des publications techniques en général,
des devis, des listes de données sur des pieces d’équipement et des systemes, des dessins,
etc.

recueillir de I'information, analyser le sujet et 'auditoire, et produire des documents clairs;
étudier le matériel existant et mener des entrevues aupres des intervenants;

créer des documents exacts, complets et concis pour communiquer les besoins de
I'exigence;

assimiler et diffuser le matériel technique de maniéere concise et efficace;

suivre les lignes directrices gouvernementales en matiére de publication;

examiner des documents, des dessins et des données connexes pour s’assurer qu’ils sont
conformes aux normes établies.

recevoir le courrier entrant (le courrier papier et le courrier électronique), établir les priorités,
évaluer les urgences, établir les délais ;
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créer et mettre a jour un systéme de rappel ainsi que d'autres systémes de contrdle pour les
mesures a prendre ;

rechercher et localiser de l'information contextuelle, I'analyser, extraire de l'information
pertinente et écrire des résumés

rédiger des ébauches de documents et rapports de projets officiels, les coordonner et les
préparer pour la signature.

spécifier les exigences générales du projet;

élaborer des variantes de projets et déterminer leur faisabilité et leur viabilité sur le plan
administratif, économique et technique ainsi que les changements stratégiques et
organisationnels a apporter;

planifier, diriger et superviser les activités d'une équipe de projet a l'intérieur des parameétres
de temps et de co0t;

élaborer des plans de projets d'ensemble et obtenir I'approbation de I'analyse préliminaire;
présenter des mises a jour et des séances d'information a la haute direction sur I'évolution du
projet et les préoccupations relatives au projet.

examiner des documents, des dessins et des données connexes afin de respecter les
normes établies;

veiller a la planification, a la recherche et a la rédaction de devis et d'autres articles a
caractére non journalistique;

élaborer la présentation des documents et des manuels;

utiliser des logiciels de traitement de texte, de production informatisée de publications ainsi
que des logiciels graphiques pour produire des copies prétes a photographier.

planifier, étudier, modifier, rédiger ou examiner des notes, des textes, des simulations, des
reportages, des discours, des guides, des devis et d’autres articles a caractére non
journalistique, ou y participer, en conformité avec les normes établies;

élaborer et mettre en ceuvre des plans stratégiques de communication au sein d’organismes
dispersés géographiqguement en transformation organisationnelle (gestion du changement);
fournir des conseils quant a la consultation en communications afin d’appuyer les initiatives
et les stratégies de communication stratégique;

créer le matériel de soutien des communications;

développer et mettre en ceuvre des produits créatifs de communication et d’information a
I'aide d’une variété d’outils, de techniques et de supports, et sélectionner un moyen approprié
pour faire passer I'information, les idées et les résultats;

élaborer et mettre en ceuvre les stratégies et les plans de communications;

évaluer les résultats des activités et des processus opérationnels par rapport aux objectifs et
aux modeles et recommander d’autres actions (p. ex., réaliser une analyse des écarts et
produire les rapports connexes);

étudier, proposer et mettre en ceuvre les modeéles visant a améliorer I'efficacité des mesures
et des normes de rendement en relation avec le plan stratégique d’'une organisation;
coordonner la mise en ceuvre des mesures et des normes de rendement;

établir I'architecture de la mesure du rendement afin d’assurer que les mesures de
rendement locales sont reliées aux objectifs stratégiques et ministériels;

concevoir et évaluer les systémes de contréle internes afin d’assurer que l'information de
gestion est compléte et exacte (p. ex., évaluer l'intégrité du systeme de production de
rapports), et produire les rapports connexes;

émettre et échanger de I'information de maniere claire et concise;

veiller a ce que I'information soit communiquée aux personnes compétentes en temps
opportun;

rédiger les rapports a des fins précises dans un langage clair, communicatif et professionnel
(p. ex., rapports de vérification, lettres de gestion, rapports de consultation, rapports
financiers);
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veiller a ce que les communications soient bien comprises en encourageant et en écoutant
les commentaires provenant de l'intérieur et de I'extérieur de I'organisation;

structurer les communications externes de fagon a véhiculer une image ministérielle
appropriée;

assurer la confidentialité de I'information et des données organisationnelles et des clients;
déterminer les publics cibles afin de mieux concevoir les messages;

établir et déterminer les obstacles et les barrieres aux communications;

évaluer les répercussions et les données de référence;

donner des conseils sur des questions touchant les approches ou les options liées a
I'élaboration de programmes et de politiques et les options de planification des
communications (interne ou externe)
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VOLET DES SERVICES DE GESTION DE PROJETS IMMOBILIERS

Remarque : Les services relatifs aux Biens immobiliers font partie de la gamme de services
offerts aux autres ministéres par Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC) a titre
d'organisme de services communs, tel que défini dans la Loi sur le ministere des Travaux publics
et des Services gouvernementaux (se reporter a l'article 5 et a l'alinéa 6f) pour obtenir plus de
renseignements). |l est donc fortement recommandé de consulter la Direction générale des biens
immobiliers de TPSGC avant de s'acquitter d'un besoin faisant partie du Volet 4 — Gestion de
projets des Biens immobiliers.

Les services requis peuvent comprendre notamment, mais non exclusivement, les
suivants :

Seconder I'équipe de projet dans les activités de gestion, notamment pour ce qui est des
aspects financiers, de la planification et de la passation de marchés;

Fournir un soutien administratif et financier afin de répondre aux exigences;

Participer au processus d'attestation de sécurité;

Etablir les procédures d'administration de projets;

Fournir un soutien administratif et technique a I'équipe de projet, au besoin. Développer un
systéme de gestion des documents et des processus de controle pour les équipes de projet.
Recevoir le courrier entrant (le courrier papier et le courrier électronique), établir les priorités,
évaluer les besoins urgents liés au courrier et fixer les délais;

Agir a titre de principal point de contact dans une situation d'« urgence », en prenant les
appels entrants, en enregistrant les appels, en tachant de résoudre les problémes simples et
en appliquant les procédures établies pour les problémes plus difficiles;

Assister aux réunions de projet, préparer et distribuer les comptes rendus de réunions et les
comptes rendus de décisions;

Planifier et surveiller les projets de maniére exhaustive et établir des rapports en utilisant le
format de plan de projet;

Tenir et mettre a jour, manuellement ou électroniquement, les renseignements pertinents sur
le projet, dont le calendrier d'activités de projet, les rapports d'étape et la correspondance;
Communiquer avec la gestion de projets en qui concerne les questions administratives liées
au projet;

Collaborer avec des spécialistes, des intervenants et d'autres autorités compétentes lors de
I'examen des exigences du projet;

Collaborer a la préparation et a la coordination de la documentation donnant suite a des
rapports programmés ou non programmeés, pour permettre a la direction d'étre au courant
des progrés accomplis dans le cadre des projets. Fournir un soutien technique écrit pour les
rapports écrits et les dossiers de présentation;

Participer a la gestion des procédures applicables aux demandes de renseignements;
Fournir du soutien dans le cadre des processus d'appel d'offres et de passation de marchés,
au besoin. Contribuer au lancement du processus associé aux travaux de construction
(préparation et réunion) en participant a la gestion de la logistique de la construction (prévoir
et coordonner les travaux et éviter de perturber les occupants);

Participer a la préparation d'avis de modification proposée et d'autorisations de modification
exacts et opportuns aux fins d'approbation, de suivi et de communication;

Appuyer les services et les évaluations aprés la construction.

Définir la portée du projet, élaborer les documents sur les exigences et I'énoncé des travaux,
participer aux discussions avec les clients, analyser les exigences fonctionnelles et
opérationnelles des clients;

Préparer les documents d'approbation de projet requis pour I'approbation du projet ou du
financement (p. ex. analyses de rentabilisation, études de faisabilité et présentations au
Conseil du Trésor);
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Planifier et coordonner les activités du personnel affecté au projet, des entrepreneurs et
d'autres fournisseurs de soutien, notamment préparer des calendriers préliminaires pour la
conception et la mise en ceuvre du projet;

Gérer les équipes de spécialistes en architecture et en ingénierie et les équipes de
spécialistes connexes, examiner les colts du projet et corriger les écarts par rapport aux
budgets préétablis en recommandant des mesures et en résolvant les conflits.

Prévoir, orienter et coordonner un bureau de gestion de projet ainsi que les activités de celui-
ci dans le respect des délais et du budget;

Préparer la structure officielle de répartition du travail et les tableaux de conformité;

Elaborer des plans et des sections provisoires, qui seront intégrés aux plans du projet;
Participer aux initiatives de planification stratégique et opérationnelle de I'organisation (p. ex.
définir les objectifs stratégiques et mettre en ceuvre les initiatives permettant de les atteindre,
notamment par I'élaboration de politiques et de normes, et I'examen des programmes);
Reconnaitre et réaliser les possibilités de combiner des ressources professionnelles grace a
des ententes de partenariat (p. ex. pratiques multidisciplinaires);

Prévoir des ateliers de facilitation sur la planification stratégique, la promotion du travail
d'équipe, I'apprentissage positif ou la gestion de conflits et mener des entrevues auprés des
intervenants. Préparer les documents des ateliers, donner les ateliers et gérer le processus
de partenariats continu;

Préparer ou gérer les documents de projet, comme l'arrété ou le plan de projet, I'énoncé des
travaux du client, le rapport d'analyse des investissements, I'étude de faisabilité, le cadre de
référence, l'analyse des co(ts, I'analyse du cycle de vie, le plan de mise en service ou les
legons apprises;

Etablir et examiner les stratégies de mise en ceuvre des travaux de construction et du projet,
notamment par un marché a prix forfaitaire, la mise en ceuvre progressive, la gestion de la
construction, la méthode de conceptionconstruction et les partenariats publicprivé;
Coordonner les expertsconseils embauchés individuellement de fagon a établir une
conception intégrée (p. ex. géotechnique, conception de I'environnement et conception
sismique, programme fonctionnel, aménagement et aménagement de bureau);

Informer les experts-conseils et les entrepreneurs des roles, des responsabilités et des lignes
directrices en ce qui concerne I'administration du marché et le comportement a adopter sur le
chantier.

Elaborer un plan de projet a jour, précisant les contraintes, les hypothéses, les inclusions et
les exclusions découlant de I'examen mené avec les intervenants;

Coordonner les exercices d'analyse des colts et d'autres stratégies visant a trouver des
solutions de conception intégrée, et gérer les colts. Examiner et mettre en ceuvre les
résultats de ces processus.

Maintenir le processus de gestion des modifications techniques qui enregistre les
modifications apportées a la portée des travaux;

Surveiller la conception, la mise en ceuvre et les activités du projet en fonction des objectifs
fixes.

Faire continuellement état des progres réalisés dans le cadre du projet.

Participer a la préparation des recommandations liées a 'embauche ou a la délégation des
expertsconseils, préparer les documents de demande de propositions pour les experts-
conseils, puis examiner et évaluer les propositions des experts-conseils;

Examiner les demandes de remboursement périodique mensuelles des expertsconseils afin
de respecter les ententes des experts-conseils, et recommander des paiements;

Analyser les calendriers de projet, y compris les produits livrables attendus de I'entrepreneur
et de I'expertconseil, et déterminer si des mesures correctives sont nécessaires afin de
respecter les échéanciers;

Participer aux réunions de chantier et donner des conseils sur l'interprétation des plans et
des devis relatifs au marché tout en veillant a ce que les expertsconseils ou les
entrepreneurs assument leurs responsabilités en vertu de leurs ententes respectives;
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Préparer des plans, des graphiques, des tableaux et des diagrammes pour faciliter 'analyse
ou la présentation des problémes;

Gérer et planifier les déménagements, dont la coordination du mobilier, le cablage ainsi que
I'acquisition et la vérification de la signalisation;

Coordonner et préparer les documents présentés en réponse aux rapports prévus et
imprévus et a des constatations, afin de tenir la direction au courant des progres réalisés
dans le cadre du projet;

Participer aux inspections et aux comités d'acceptation au moment de I'achévement
substantiel : inspecter les travaux, évaluer les montants retenus en raison de défaillances,
accepter les travaux au nom du client, et recommander I'émission du certificat provisoire et
du paiement a l'entrepreneur;

Intégrer les rapports définitifs au plan de projet, y compris les détails a propos des problémes
non résolus, les garanties et les obligations des expertsconseils ou des entrepreneurs, et
publier les examens de projet et les legons apprises;

S'assurer que les défaillances et les travaux inachevés sont rapidement ciblés, gérés,
corrigés et approuvés comme étant achevés; recommander la délivrance du certificat définitif
d'achévement;

Concevoir et tenir a jour divers systémes de gestion et de contrdle du projet, conformément
aux normes et aux lignes directrices du client, ce qui comprend le suivi financier et des
approbations, la gestion du changement, les communications, le protocole de sécurité du
personnel de projet et le systéme de gestion des dossiers.

Evaluer la capacité de I'organisation & entreprendre et a réaliser avec succés un projet dans
le contexte des priorités globales relatives au programme et au portefeuille, et ce, au moyen
de la planification stratégique;

Définir les exigences générales du projet : établir, vérifier et accepter la portée du projet, le
budget, le calendrier et le contréle des modifications de la portée;

Participer a I'établissement de I'ordre de priorité et a I'affectation des projets compris dans un
programme ou un portefeuille de projets plus important;

Diriger plusieurs gestionnaires principaux de projets, chacun étant responsable d'un élément
du projet, du programme ou du portefeuille, et leurs équipes associées (p. ex. gestion de
projets et financiere);

Déterminer et attribuer les réles, les responsabilités et les liens hiérarchiques dans le cadre
du projet, élaborer les plans de travail, veiller a I'affectation des ressources compétentes et
établir un environnement de travail en équipe favorisant la productivité;

Donner des conseils et assurer un leadership pour la détermination et I'évaluation des
options envisageables concernant I'élaboration du projet, recommander I'option privilégiée et
établir des stratégies de mise en ceuvre a étudier;

Rencontrer les intervenants des organisations internes et externes, négocier avec ceux-ci et
obtenir leur appui (p. ex. cadres supérieurs principaux du gouvernement, groupes d'intéréts
du secteur prive, groupes d'intéréts municipaux et groupes communautaires);

Définir des solutions de rechange pour le projet et déterminer leur faisabilité sur le plan
administratif, organisationnel, économique ou technique;

Participer a l'obtention des approbations de projet requises aupres des intervenants
pertinents (approbation interne, zonage, patrimoine, etc.);

Entreprendre des activités de diligence raisonnable pour I'acquisition ou l'aliénation de biens
(p. ex. études sur I'utilisation optimale ou le choix du site);

Elaborer des plans directeurs immobiliers, des plans d’'aménagement détaillés ou des plans
d’utilisation des terres qui analysent les initiatives de développement (p. ex., études des
transports et de I'entretien, analyse de la circulation, du stationnement, des activités
piétonnieres, de la gestion de la demande de transport ou d’autres questions relatives a la
planification) ;

Préparer les documents d'appel d'offres utilisés pour 'acquisition ou I'aliénation de biens;
Examiner les problémes associés aux titres fonciers et formuler des recommandations a cet
égard;
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Déterminer, obtenir et gérer les approbations, les permis ou les licences environnementales;
Gérer la mise en ceuvre d'un projet ou d'un programme afin de déterminer, d'analyser, de
planifier, de suivre et de contréler les progrés de fagon continue;

Examiner et accepter la planification globale, I'avantprojet et le processus de mise en ceuvre,
dont la définition du concept, la conception de I'environnement et la conception de la
faisabilité, les catégories connexes des estimations de codts, les modifications au calendrier
de projet, la gestion des problémes et les documents d'approbation (ou présenter des
demandes de modifications connexes);

Etablir les estimations du colt du cycle de vie & l'aide de la méthode de I'actualisation des
flux de trésorerie;

Gérer les modifications apportées au programme conformément au processus de gestion du
changement;

Préparer des plans de gestion des risques;

Gérer la sécurité en tant que partie intégrante du projet de construction, en respectant les
cadres de responsabilisation et la documentation afin d'assurer I'uniformité des pratiques et
une diligence raisonnable;

Dresser un plan de communication professionnel établissant clairement le processus de
réglement des réclamations;

Elaborer un plan de communications, des communiqués de presse, ainsi que des questions
et réponses relatives aux demandes d’information des médias;

Contribuer a I'organisation d’événements médiatiques ou concevoir des visites a I'intention
du public ou des cadres supérieurs

Concevoir des graphiques préts a photographier de matériel de communication ou des
panneaux d’'information pour les expositions.

Cibler les activités du projet, établir et tenir un calendrier de projet, mettre en place un
systéme de contréle du temps, surveiller les progrés (y compris les contréles du calendrier et
des codts) et corriger les écarts;

Etablir et gérer un calendrier principal pour I'ensemble des activités et des ressources en
définissant les produits livrables, en déterminant les jalons clés et les échéances, en
examinant les progres réalisés dans le cadre du projet et en participant a la gestion continue
des risques. Cibler les répercussions précises (saisonniéres ou propres a un site ou a un
client) sur les échéanciers, les échéanciers des processus de travail et les périodes
d'approbation du calendrier principal;

Etablir des flux de trésorerie détaillés & mesure que le projet progresse afin d'illustrer la
séquence des travaux et les activités interdépendantes;

Communiquer de vive voix et par écrit avec le gestionnaire de projets et les intervenants afin
de suggérer des modifications au calendrier de projet ou a la structure de répartition du
travail du projet.

Visiter le chantier et formuler des commentaires opportuns en vue de mettre a jour le
calendrier principal;

Etablir un calendrier de projet optimisé, a l'aide de la méthode du chemin critique, pour définir
les mesures permettant de réduire la durée totale du projet;

Evaluer et surveiller réguliérement le calendrier global du projet au moyen des
renseignements fournis par I'équipe de projet; réduire les retards au calendrier, au besoin;
Assurer un suivi du calendrier et tenir a jour les documents de gestion du changement;
Documenter les problémes liés au calendrier de projet, ainsi que leur résolution;
Communiquer avec le gestionnaire de projets, I'équipe de gestion ou les intervenants
concernant I'état et les produits livrables du projet en utilisant des schémas logiques, des
diagrammes a barres et des rapports narratifs;

Participer a I'élaboration et a la gestion du processus et des procédures utilisées lors des
activités.

Cibler les ressources, les niveaux d'effort et les colits connexes requis dans le cadre du
projet, et Préparer ou examiner les plans des colts, les analyses des co(ts, les flux de
trésorerie et les estimations de colts a diverses étapes du projet;
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Participer a I'établissement des colts pour des activités précises, comme les colts directs de
projet, les frais généraux liés au soutien du projet, les frais généraux ministériels ou
administratifs, les colts des produits et des services, les frais de location et autres co(ts et
recettes connexes;

Participer au contréle des codts en appliquant les techniques de résolution de problémes,
dont I'analyse du cycle de vie, I'analyse des codts, I'analyse des risques et I'estimation
anticipée (analyse des codts par élément);

Analyser des rapports sur les tendances dans le marché immobilier et le marché de la
construction, et prévoir les répercussions de ces tendances sur les colts;

Surveiller les codts réels et estimés par rapport aux colts prévus, analyser les colts
d'achévement des projets et les mesures a prendre pour respecter le budget, notamment
I'état de la marge de sécurité, des réserves ou des imprévus, et établir des rapports a cet
égard;

Préparer des analyses de la valeur actualisée des flux de trésorerie;

Calculer I'optimisation des ressources a l'aide de la méthode de Monte Carlo ;

Préparer des états financiers passés ou pro forma ou I'analyse indiciaire (selon les données
financiéres, sur I'emploi, spatiales ou autre) ;

Fournir un examen d’analyse financiére élaborer par un tiers.

Evaluer les procédures de gestion financiére;

Examiner les soumissions préparées par les expertsconseils ou les entrepreneurs en lien
avec les activités financiéres;

Rédiger des plans opérationnels ou financiers;

Fournir des commentaires dans le but de mettre a jour le plan principal des codts (de base) :
en effectuant des visites de chantier;

en évaluant la conception et les budgets du projet;

en s'assurant que toutes les parties comprennent I'ensemble des imprévus ou des
indemnités; et

en comparant et en rapprochant les budgets de projet précédents et le budget actuel.
Présenter le budget approuvé, les prévisions, les écarts, les chiffres réels, les factures et les
paiements;

Contribuer a la planification des colts, notamment :

en participant a la planification des colts des options du projet et des scénarios par
simulation, au besoin;

en donnant des conseils sur la planification des colts dans le but de coordonner les activités
permanentes d'approvisionnement du projet avec les renseignements contenus dans le
systéme financier de l'organisation;

en déterminant et en quantifiant les risques éventuels et en formulant des recommandations
quant aux imprévus afin de réduire au minimum les incidences négatives sur les co(ts;

en ciblant, en prévoyant et en analysant les risques liés au projet, tout en mettant I'accent sur
la présentation, la documentation et |'utilisation des marges de sécurité, des réserves pour
risques et des réserves de prévoyance générales.

Préparer une feuille de calcul détaillée faisant état du financement et des prévisions annuels
relatifs au sousprojet et de la valeur des travaux effectués pendant la durée du projet;
Examiner et surveiller régulierement le budget global du projet en fonction des
renseignements fournis par I'équipe de projet;

Repérer les écarts et les stratégies d'atténuation possibles qui permettront de s'assurer que
les colts du projet ne dépassent pas le budget;

Présenter des rapports réguliers sur les flux de trésorerie du projet, y compris les exigences
prévues, au besoin;

Evaluer ou appliquer les méthodes utilisées par le gouvernement ou l'industrie (c.ad.
principes comptables généralement reconnus) pour la prise de décisions financiéres, car ces
méthodes se rapportent aux biens immobiliers.

Analyser les tendances économiques externes, les tendances relatives a I'utilisation du
terrain et les tendances du marché immobilier (tendances environnementales);
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Examiner et interpréter les politiques, les plans et les réglements communautaires et locaux;
Cibler les répercussions des tendances environnementales prévues sur le portefeuille
immobilier d'une organisation;

Elaborer les normes sur les locaux ou les immeubles d'une organisation;

Etablir des politiques organisationnelles sur l'utilisation des biens immobiliers;

Cibler des exigences prévues en matiére de locaux, et analyser les solutions de rechange;
Préparer les profils de I'état, du rendement et de I'utilisation des immeubles ou des
portefeuilles existants;

Cibler tout probléme éventuel menagant un portefeuille immobilier sur le plan de I'atteinte des
objectifs organisationnels (p. ex. analyses des forces, des faiblesses, des possibilités ou des
menaces).

Comparer le rendement d'un portefeuille a celui de portefeuilles comparables de l'industrie ou
du gouvernement;

Elaborer des stratégies immobiliéres visant  atteindre les buts d'une organisation, &
satisfaire aux exigences en matiére de locaux ou a établir les responsabilités relatives a la

« garde » de biens immobiliers;

Définir des stratégies de rationalisation ou d'aliénation de groupes de biens immobiliers;
Classer de nombreux projets immobiliers (p. ex. entretien, rénovation, modernisation,
améliorations locatives, aliénation, acquisition) par ordre de priorité, en respectant les
objectifs stratégiques et les capacités d'une organisation;

Préparer des stratégies d'aménagement des immeubles et des plans directeurs relatifs aux
biens immobiliers;

Préparer des études sur I'utilisation du terrain dans lesquelles on analyse des initiatives
d'aménagement (examen des problémes de transport et d'entretien par exemple);

Elaborer un plan de communication & I'intention du public et en réponse aux demandes
d'information des médias.

Examiner et analyser les données et les rapports en lien avec le contexte du projet
concernant les questions relatives au contrat, par exemple, les réclamations, les
autorisations de modification, les rapports concernant le calendrier, 'analyse des retards, les
questions litigieuses, etc;

Effectuer une analyse détaillée des présentations mensuelles du calendrier du projet, et ce,
dés le début de I'élaboration du projet;

Examiner le calendrier du chemin critique conforme a I'exécution des entrepreneurs et le
comparer au plan de base et au calendrier initiaux;

Analyser a quel moment les retards au calendrier se sont produits et définir les questions et
les causes principales et critiques (incidents responsables des retards) qui ont une incidence
sur la date de fin, définir les répercussions sur la prolongation du délai et déterminer les
retards simultanés;

Effectuer une analyse détaillée des retards du projet;

Déterminer les causes, les circonstances et les responsabilités (p.ex., de I'entrepreneur, de
I'expertconseil, de TPSGC) qui entrainent des retards et qui peuvent mener a des
réclamations;

Effectuer une analyse d’autorisation de modification, y compris un examen des Avis de
modification proposée et des autorisations de modification. Inclure un historique de chaque
autorisation de modification et déterminer s’il y a eu des retards ainsi que la prolongation de
la date de fin et les répercussions sur celleci ;

Déterminer les codts engagés par I'Etat a cause des retards des entrepreneurs;

Analyser, sur demande, les incidences des retards et des colts associés a ces retards
découlant des effets cumulatifs des nombreuses autorisations de modification;

Aider le gestionnaire de projet, lorsqu’une réclamation n’est pas liée aux retards, a
déterminer la raison pour laquelle un entrepreneur réclame des colts supplémentaires qui
n’ont pas été couverts par I'autorisation de modifications;

Offrir de I'appui pour la préparation d’'une médiation éventuelle, notamment la préparation de
la documentation et du mémoire de médiation.
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VOLET DES SERVICES TECHNIQUE, D'INGENIERIE ET D'ENTRETIEN

(STIE)

Les services requis peuvent comprendre notamment, mais non exclusivement, les
suivants :

produire des dessins techniques;

produire des listes de données;

produire un état détaillé illustré des pieces et des listes de piéces;

préparer des illustrations de documents;

préparer des conceptions assistées par ordinateur.

dispenser des services de machiniste comme le fraisage, le tournage, le meulage et le
formage sur des machines manuelles ou commandées par ordinateur;

dispenser des services de manipulation et de soudage du métal mettant en cause le soudage
oxyacétylénique, le soudage a I'arc MIG, le soudage a I'arc TIG et des techniques spéciales
de soudage du métal;

dispenser des services de mécanicien des véhicules ou de technicien participant a I'entretien
courant et a la réparation de systémes et de sous-systémes de véhicules;

dispenser des services d'électricien ou de technicien en électricité associés a I'entretien
courant et a la réparation des véhicules et des systéemes de communications a l'intérieur des
véhicules;

effectuer I'entretien optique ou optronique et la réparation des véhicules et des systémes de
communications a l'intérieur des véhicules;

dispenser des services de technicien en électronique associées a l'entretien et a la réparation
des véhicules et de systémes de communications a l'intérieur des véhicules;

installer et faire fonctionner les détecteurs d'essai et les enregistreurs de données
programmables utilisés conjointement avec I'équipement d'essai;

dispenser les services techniques d'acquisition de données optiques, y compris les services
de film et de photos numériques, le vidéo a vitesse normale ou haute vitesse et la
photographie a rayons X.

préparer des spécifications et effectuer l'intégration des systémes et de I'équipement;

mener des études techniques pour produire des options techniques, valider et évaluer ces
options, évaluer les risques techniques et évaluer les conceptions;

élaborer des solutions de conception et d'ingénierie de prototypes aux problémes techniques;
mettre a jour les bases de données de rapports d'état non satisfaisant (RENS) et de rapports
de défectuosité technique (RDT). Effectuer de la recherche et des évaluations ainsi que
répondre aux RENS/RDT en collaboration avec les représentants du soutien sur le terrain;
produire des ébauches de spécifications des systémes, des sous-systémes, de I'équipement,
des interfaces ou de I'équipement auxiliaire;

adapter les normes, les spécifications ou les pratiques commerciales ou militaires afin de les
incorporer dans les spécifications du systéeme;

produire des ébauches de plans d'évaluation technique et de normes d'évaluation;

générer ou évaluer des plans, des procédures et des rapports d'essai;

effectuer des études de compatibilité électromagnétique spécialisées (CEM), produisant des
normes CEM et des procédures d'essai acceptables et évaluer les résultats de CEM ou
d'interférence électromagnétique (EMI);

concevoir une acquisition de données programmable, des détecteurs d'essai et des
enregistreurs utilisés conjointement avec I'équipement d'essai;

élaborer des modéles de simulation et des modéles analytiques et utiliser ces modéles pour
le développement et I'évaluation des systemes et des sous-systémes;

préparer des plans de gestion de la certification de la navigabilité;

gérer la planification, la coordination, la documentation et les efforts techniques liés a la
certification de navigabilité des modifications apportées aux systémes aériens;
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proposer ou analyser les propositions de changement technique, estimer les colts et les
risques et formuler des recommandations;

préparer des estimations budgétaires pour la réalisation des programmes techniques;
préparer des budgets relatifs a I'espace et au poids des installations, évaluer les conceptions
proposées, évaluer les prototypes et élaborer des essais d'acceptation pour le transfert
d'utilisateur;

préparer des dessins, des ensembles de données et des manuels de systéemes;

préparer des normes d'interface et des plans d'intégration pour I'utilisation de systémes ou
d'équipement nouveaux et actuels;

examiner les propositions de travaux et formuler des recommandations a cet égard;
participer aux réunions de planification et aux examens techniques liés a I'élaboration, a la
gestion des applications et au soutien des sous-systémes de logiciels;

concevoir, mettre a l'essai et modifier les interfaces de matériel aux ordinateurs numériques.
Confirmer le bon fonctionnement des interfaces matérielles et logicielles;

préparer des spécifications et des énoncés de travaux pour I'acquisition de systémes;
élaborer des plans et des pratiques de gestion de la configuration et d'assurance de la
qualité;

effectuer des évaluations et de la réingénierie de processus et de sous-processus ASM;
surveiller, corriger et enregistrer I'état ou la conformité de la configuration du systéme et de
I'équipement;

préparer des analyses de rentabilisation, c.-a-d. des analyses colts-avantages;

élaborer et évaluer des stratégies, des plans d'entretien et les exigences qui s'y rattachent;
fournir des services de gestion de projet d'équipement; élaborer des normes, des pratiques
ou des politiques de protection environnementale;

préparer et examiner des instructions et des procédures concernant la manipulation
appropriée, le nettoyage, les vétements de protection et les mesures de sécurité pour traiter
avec les matériaux dangereux. Elaborer ou obtenir des spécifications comme des fiches
signalétiques pour les produits dangereux qui sont nouveaux dans le cadre du projet;
effectuer des évaluations environnementales ou des évaluations de matiéres dangereuses
pour I'équipement et les systémes. Evaluer les conséquences toxicologiques des matiéres.
Etudier les solutions de rechange non dangereuses;

effectuer des analyses de l'intégration du systéme sur I'organisation et les processus en
cause dans la mise en place et la prestation de soutien continu aux systémes de véhicules
ou de communication;

effectuer un calcul détaillé des exigences du systeme logistique intégré pour les véhicules et
des systémes de communication a l'intérieur des véhicules ainsi que planifier le soutien
continu de ces systémes;

planifier I'exécution des tests de fiabilité, disponibilité, maintenabilité et durabilité (RAMD), sur
les véhicules ou sur les systéemes de communication a l'intérieur des véhicules, fournir de
I'orientation technique pour ceux-ci et effectuer des analyses statistiques a leur sujet;

gérer les efforts de planification, de coordination, de documentation et d'ingénierie liés a la
gestion de la configuration de véhicules ou des systemes de communication a l'intérieur des
véhicules;

concevoir, planifier, mettre en ceuvre et modifier les programmes d'assurance de la qualité
dans le cadre des systemes de fabrication, de traitement ou de distribution;

Fournir des services d'ingénierie (ergonomie) des facteurs humains (physiques et cognitifs);
exécuter le processus d'ingénierie des facteurs humains tel que la planification, I'analyse, la
conception, l'essai et I'évaluation, les bases et les installations de divers systémes
environnementaux;

effectuer des évaluations des conceptions structurales pour assurer la conformité aux
spécifications, normes et lignes directrices appropriées;

effectuer des analyses d'ingénierie structurale dans le secteur traditionnel de la détermination
des contraintes, de la conception préliminaire, de I'analyse des éléments finis, des
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évaluations des tolérances aux dommages, de la dérivation des charges, de la réponse
dynamique structurale ou de I'analyse de la mécanique de la rupture;

préparer de la documentation de conception a I'appui des services d'ingénierie structurale, y
compris la production d'ébauches de rapports sur les contraintes, de dessins de fabrication
ou de dessins de conception.

Signature (sceau) pour approbation finale de la documentation technique.

préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;

appuyer la conception et la fabrication de vétements;

examiner et analyser les échantillons de vétements des fournisseurs et des fabricants et les
résultats des essais afin de s'assurer de leur conformité aux spécifications établies et aux
normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur les vétements pour la gestion du matériel et de
I'information;

effectuer des recherches sur les données techniques pour en confirmer I'exactitude et
s'assurer qu'elles sont a jour et mettre a jour les spécifications, selon I'examen de ces
résultats;

préparer des énoncés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur Iégitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

préparer des présentations de vétements pour satisfaire aux besoins des conférences, des
expositions, des séances d'information et des réunions;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

recommander la révision des échelles de mesure des tailles de vétements en mesures
impériale et métrique en vue de leur inclusion dans les spécifications, aux données sur la
fabrication ou aux descriptions d'achat;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec des spécialistes techniques et de I'industrie;
appuyer la préparation de plans en vue de |'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;

évaluer les vétements en regard des spécifications techniques;

préparer ou réviser les manuels d'information sur les vétements et les manuels d'instructeur;
suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles relatives aux vétements et se documenter a cet égard;

assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a l'utilisation et a
I'élimination des vétements;

appuyer les examens des stocks de vétements et recommander leur élimination ou leur
réaffectation;

appuyer la préparation de procédures d'entretien, d'approvisionnement, de réparation et de
révision ainsi que d'avis de mise a jour.

préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications existantes, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;
appuyer la conception et le développement de textiles;
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examiner et analyser les échantillons de textiles des fournisseurs et des fabricants et les
résultats des essais afin de s'assurer de leur conformité aux spécifications établies et aux
normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur les textiles pour la gestion du matériel et de
l'information;

effectuer des recherches sur les données techniques pour en confirmer I'exactitude et
s'assurer qu'elles sont a jour et mettre a jour les spécifications, selon les résultats obtenus;
préparer des énonceés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur [égitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

appuyer les examens des stocks de textiles et recommander leur élimination ou leur
réaffectation;

préparer des présentations de vétements et d'équipement de protection individuelle pour
satisfaire aux besoins des conférences, des expositions, des séances d'information et des
réunions;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

recommander la révision des échelles de mesure des tailles de vétements en mesures
impériale et métrique en vue de leur inclusion dans les spécifications, les données sur la
fabrication ou les descriptions d'achat;

appuyer la préparation ou la révision des manuels d'information sur les textiles et les
manuels d'instructeur;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et avec la collaboration des spécialistes techniques et de l'industrie;
appuyer la préparation de plans en vue de |'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai pratique;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
évaluer les textiles en regard des spécifications techniques;

assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a I'utilisation et a
I'élimination des textiles;

suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles relatives aux textiles et se documenter a cet égard

préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications existantes, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;
examiner et analyser les échantillons d'équipement de protection individuelle des
fournisseurs et des fabricants et les résultats des essais afin de s'assurer de leur conformité
aux spécifications établies et aux normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur I'équipement de protection individuelle pour la
gestion du matériel et de l'information;

préparer des énoncés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

appuyer la conception et le développement de I'équipement de protection individuelle;
étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur Iégitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

70



ANNEXE A - Besoin de Services
Services professionnels centrés sur les taches et les solutions (SPTS)

appuyer les examens des stocks d'équipement de protection individuelle et recommander
leur élimination ou leur réaffectation;

préparer des présentations de vétements ou d'équipement de protection individuelle pour
satisfaire aux besoins des conférences, des expositions, des séances d'information et des
réunions;

recommander la révision des échelles de mesure de I'équipement de protection individuelle
en mesures impériale et métrique en vue de leur inclusion dans les spécifications, les
données sur la fabrication ou les descriptions d'achat;

appuyer la préparation ou la révision des manuels d'information sur I'équipement de
protection individuelle et les manuels d'instructeur;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec les spécialistes techniques et de l'industrie;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
appuyer la préparation de plans en vue de [|'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer I'équipement de protection individuelle en regard des spécifications techniques;
assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a I'utilisation et a
I'élimination de I'équipement de protection individuelle;

appuyer la préparation de procédures d'entretien, d'approvisionnement, de réparation et de
révision ainsi que d'avis de mise a jour;

suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles liés a I'équipement de protection individuelle et se documenter a cet égard;
préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;

appuyer la conception et le développement de I'équipement de protection individuelle NBC;
examiner et analyser les échantillons d'équipement de protection individuelle NBC des
fournisseurs et des fabricants et les résultats des essais afin de s'assurer de leur conformite
aux spécifications établies et aux normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur I'équipement de protection individuelle NBC
pour la gestion du matériel et de I'information;

préparer des énoncés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur Iégitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

appuyer les examens de I'équipement de protection individuelle NBC et recommander leur
élimination ou leur réaffectation;

préparer des présentations d'équipement de protection individuelle NBC pour satisfaire aux
besoins des conférences, des expositions, des séances d'information et des réunions;
recommander la révision des échelles de mesure de I'équipement de protection individuelle
NBC en mesures impériale et métrique en vue de leur inclusion dans les spécifications, les
données sur la fabrication ou les descriptions d'achat;

appuyer la préparation ou la révision des manuels d'information et des manuels d'instructeur
sur I'équipement de protection individuelle NBC;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec les spécialistes techniques et de l'industrie;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
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appuyer la préparation de plans en vue de |'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer I'équipement de protection individuelle en regard des spécifications techniques;
assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a I'utilisation et a
I'élimination de I'équipement de protection individuelle NBC;

examiner et analyser les résultats des essais périodiques des masques a gaz et des
cartouches filtrantes;

superviser les opérations de réparation des masques a gaz pour déterminer les lacunes en
matiére d'outils et d'installations, réaliser des enquétes et recommander des solutions;
appuyer la préparation de procédures d'entretien, d'approvisionnement, de réparation et de
révision ainsi que d'avis de mise a jour;

suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles liés a I'équipement de protection individuelle NBC et se documenter a cet égard.
préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;

appuyer la conception et la fabrication des gants, des articles chaussants tricotés;
examiner et analyser les échantillons de gants, d'articles chaussants tricotés des
fournisseurs et des fabricants et les résultats des essais afin de s'assurer de leur conformité
aux spécifications établies et aux normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur les gants, les articles chaussants et les
accessoires tricotés pour la gestion du matériel et de l'information;

préparer des énoncés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur Iégitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

appuyer les examens des gants, des articles chaussants et des accessoires tricotés et
recommander leur élimination ou leur réaffectation;

préparer des présentations de gants, des articles chaussants tricotés pour satisfaire aux
besoins des conférences, des expositions, des séances d'information et des réunions;
convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

recommander la révision des échelles de mesure des gants, des articles chaussants et des
accessoires tricotés en mesures impériale et métrique en vue de leur inclusion dans les
spécifications, les données sur la fabrication ou les descriptions d'achat;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec les spécialistes techniques et de l'industrie;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
appuyer la préparation de plans en vue de |'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer les gants, les chaussures, les articles chaussants et les accessoires tricotés en
regard des spécifications techniques;

assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a I'utilisation et a
I'élimination des gants, des chaussures et des accessoires tricotés;

suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles relatives aux gants, aux articles chaussants et aux accessoires tricotés et se
documenter a cet égard.
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préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;

appuyer la conception et la fabrication des chaussures;

examiner et analyser les échantillons de chaussures des fournisseurs et des fabricants et les
résultats des essais afin de s'assurer de leur conformité aux spécifications établies et aux
normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur les chaussures pour la gestion du matériel et de
l'information;

préparer des énonceés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modeéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur Iégitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

appuyer les examens des chaussures et recommander leur élimination ou leur réaffectation;
préparer des présentations de chaussures pour satisfaire aux besoins des conférences, des
expositions, des séances d'information et des réunions;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

recommander la révision des échelles de mesure des chaussures en mesures impériale et
métrique en vue de leur inclusion dans les spécifications, les données sur la fabrication ou
les descriptions d'achat;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec les spécialistes techniques et de I'industrie;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
appuyer la préparation de plans en vue de I|'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer les chaussures en regard des spécifications techniques;

fournir une orientation technique aux fabricants dans le cadre de la production de prototypes,
ce qui peut nécessiter des visites des usines;

assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a I'utilisation et a
|'élimination des chaussures;

suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles relatives aux chaussures et se documenter a cet égard.

créer de nouveaux patrons ou dessins de vétements ou d'équipement de protection
individuelle, réviser les patrons et les dessins existants et les entrer dans le systéeme de
conception assistée par ordinateur (CAO) d'habillement;

effectuer des recherches sur les données techniques pour en confirmer I'exactitude et
s'assurer qu'elles sont a jour et pour mettre a jour les patrons des vétements et de
I'équipement de protection individuelle au besoin;

appuyer la conception et la fabrication des vétements et de I'équipement de protection
individuelle;

examiner et analyser les échantillons de vétements et d'équipement de protection individuelle
des fournisseurs et des fabricants et les résultats des essais afin de s'assurer de leur
conformité aux spécifications établies et aux normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur les vétements et I'équipement de protection
individuelle pour la gestion du matériel et de l'information;

préparer des énonceés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modeéle, les demandes de
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dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur [égitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

appuyer les examens des patrons et des tailles des vétements et de I'équipement de
protection individuelle et recommander I'élimination ou la réaffectation des patrons;
préparer des présentations de vétements et d'équipement de protection individuelle pour
satisfaire aux besoins des conférences, des expositions, des séances d'information et des
réunions;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

créer des échelles de mesure des vétements et de I'équipement de protection individuelle en
mesures impériale et métrique en vue de leur inclusion dans les spécifications, les données
sur la fabrication ou les descriptions d'achat;

appuyer la préparation ou la révision des manuels d'information et des manuels d'instructeur
relatifs aux vétements et a I'équipement de protection individuelle;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec les spécialistes techniques et de l'industrie;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
appuyer la préparation de plans en vue de I'élaboration ou de I'évaluation de nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer les vétements et I'équipement de protection individuelle en regard des spécifications
techniques;

assurer la conformité aux réglements environnementaux en ce qui a trait a l'utilisation et a
I'élimination des vétements et de I'équipement de protection individuelle;

créer des traceurs de patrons de vétements et d'équipement de protection individuelle pour
les fabricants et pour I'évaluation des estimations relatives a I'utilisation des tissus;
fabriquer des prototypes ou des échantillons pour confirmer les patrons et les procédures
d'assemblage et aux fins d'amélioration;

suivre de prés les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles relatives aux vétements et a I'équipement de protection individuelle et se
documenter a cet égard.

concevoir, élaborer et fabriquer des vétements, de I'équipement de protection individuelle et
des prototypes de transport de charge aux fins d'acceptation de la conception et de
préparation des spécifications techniques;

évaluer les prototypes de vétements et d'équipement de protection individuelle de I'industrie
pour déterminer les caractéristiques de construction et pour déterminer leur pertinence;
fabriquer des prototypes de vétements et d'équipement de protection individuelle pour mettre
a l'essai les patrons avant de procéder a I'établissement des tailles par ordinateur;

appuyer l'évaluation des échantillons des vétements et de I'équipement de protection
individuelle des fournisseurs et des fabricants afin d'en assurer la conformité aux mesures
établies et aux méthodes de fabrication;

appuyer l'entretien de I'équipement spécialisé utilisé dans le cadre de la fabrication des
vétements et de I'équipement de protection individuelle.

préparer les spécifications techniques, les données relatives a la fabrication, les descriptions
d'achat, les dessins d'exécution, les échantillons scellés des nouveaux vétements et réviser
les spécifications, les dessins et I'évaluation des échantillons scellés existants;

appuyer la conception et la fabrication de badges, d'insignes de grade, de tenues de
cérémonie;

examiner et analyser les échantillons de badges, d'insignes de grades, de tenues de
cérémonie des fabricants et les résultats des essais afin de s'assurer de leur conformité aux
spécifications établies et aux normes d'essai;

établir des bases de données techniques sur les badges, les insignes de grade, les tenues
de céremonie pour la gestion du mateériel et de l'information;
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préparer des énoncés des travaux pour la conception et I'achat de prototypes ou
d'échantillons;

étudier les rapports d'état non satisfaisant, les demandes de modification des attributions de
matériel, les demandes de modification ou d'écart par rapport au modéle, les demandes de
dérogation, les rapports de défectuosité technique, etc. pour déterminer leur [égitimité et
formuler des recommandations en vue d'une réponse;

appuyer les examens des badges, des insignes de grade, des tenues de cérémonie et
recommander leur élimination ou leur réaffectation;

préparer des présentations de badges, d'insignes de grade, de tenues de cérémonie pour
satisfaire aux besoins des conférences, des expositions, des séances d'information et des
réunions;

convertir les dessins techniques existants en nouveaux dessins utilisant des applications
logicielles commerciales, en vue de leur inclusion dans les spécifications;

appuyer la préparation ou la révision des manuels d'information et des manuels d'instructeur
relatifs aux badges, aux insignes de grade, aux tenues de cérémonie;

effectuer des recherches sur les conceptions, les matériaux et les processus et
recommander des solutions aux problémes techniques relevés par des recherches dans la
documentation et en collaboration avec les spécialistes techniques et de l'industrie;

évaluer les prototypes et les produits commerciaux pour déterminer leur pertinence;
appuyer la préparation de plans en vue de |'élaboration ou de I'évaluation des nouvelles
exigences ou de nouveaux articles, notamment les protocoles de laboratoire, de génie et
d'essai sur le terrain;

évaluer les badges, les insignes de grade, les tenues de cérémonie en regard des
spécifications techniques;

assurer la conformité des réglements environnementaux en ce qui a trait a l'utilisation et a
I'élimination des badges, des insignes de grade, des tenues de cérémonie;

suivre de pres les nouvelles technologies, les nouveaux produits ou les nouvelles capacités
industrielles relatives aux badges, aux insignes de grade, aux tenues de cérémonie et se
documenter a cet égard.

préparer de la correspondance et des documents relatifs a I'acceptation ou au rejet de
produits livrables;

préparer des énonceés des travaux et des descriptions d'articles pour les inclure dans les
demandes de propositions;

fournir des commentaires ou une clarification des données au responsable de la gestion du
projet;

effectuer des évaluations de soumissions du SLI et fournir des commentaires et des
recommandations a l'autorité de gestion de projet;

travailler avec le personnel de l'ingénierie et de I'approvisionnement pour s'assurer que les
efforts du SLI sont intégrés aux autres activités de programme;

planifier et mettre en ceuvre des éléments de soutien logistique qui comprennent : des taches
d'entretien, des piéces de rechange, de la formation, des publications techniques, des
services de traduction et des installations;

préparer et présenter a des unités fonctionnelles et des divisions opérationnelles qui couvrent
des problémes d'entretien et de soutien de I'approvisionnement.

assembler physiquement des données techniques complétes ou partielles et déterminer et
prendre les mesures nécessaires concernant les déficiences dans les ensembles de
données des systemes et de I'équipement;

recevoir, consigner les données techniques, en assurer la garde en plus d'en accuser
réception, lorsque celles-ci décrivent des ajouts, des modifications ou des suppressions de
données;

recueillir, examiner et mettre a jour les données de gestion de la configuration pour les entrer
dans le systéme d'information de gestion de la configuration environnementale;

modifier, valider et compiler des listes de données techniques, qui comprendront :

des publications techniques;
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des spécifications;

des feuilles d'examen de performance;

des listes de données ainsi que des dessins de I'équipement et des systémes;

des spécifications de réparation et de révision;

d'autres descriptifs techniques conformément aux descriptions techniques de données et aux
descriptions d'éléments de données;

mettre a jour, valider et compiler les avis de mesures touchant les données techniques;
vérifier la conformité des documents, des dessins et des données connexes par rapport aux
normes;

formater les documents techniques.

effectuer des études et des analyses d'ingénierie pour fournir des solutions techniques a des
besoins ou problémes techniques, logistiques ou opérationnels énoncés, y compris la
préparation de modifications techniques;

définir des normes et des critéres relatifs a I'entretien de I'équipement ou des systemes;
préparer, modifier ou mettre a jour des spécifications et des dessins;

convertir des spécifications et des dessins pour qu'ils correspondent aux normes ou aux
formats électroniques actuels;

préparer, modifier ou mettre a jour des instructions techniques et des commandes;

évaluer des systemes existants;

effectuer une gestion de la configuration;

effectuer une analyse des données d'entretien, de réparation et de révision;

enquéter sur des rapports d'état non satisfaisant (RENS) et des rapports de défectuosité
technique (RDT);

préparer des énoncés techniques des besoins, des ébauches de spécifications et des
descriptions d'achat;

préparer des données pour I'approvisionnement initial et la mise a I'échelle des piéces de
rechange;

examiner la conception, I'élaboration, la fabrication, l'installation et I'essai des modifications
du prototype;

préparer les consignes de réparation, les calendriers d'entretien et les données techniques;
préparer des estimations du codt du cycle de vie;

préparer une analyse d'option de colt de soutien pour les systémes et I'équipement;
planifier, élaborer, mettre en ceuvre et administrer un systéme de gestion de données;
assurer des services indépendants de vérification et de validation pour les projets d'ingénierie
de I'équipement;

fournir des études et des recommandations sur les normes, méthodologies et outils de
développement de logiciels d'application appropriés pour le développement et I'entretien de
systémes logiciels connexes;

veérifier le contenu technique des feuilles de contrble des travaux de réparation imprévus et
formuler des recommandations;

examiner et mettre a jour les spécifications de matériel et d'équipement;

examiner des certificats d'élimination, formuler des recommandations appropriées, mettre a
jour des manuels d'entretien, des listes de piéces et des guides d'utilisation.
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Annexe B

Listes de vérification des exigences relatives a la sécurité (LVERS) communes des
Services professionnels centralisés

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

Les listes de vérification des exigences relatives a la sécurité sont disponibles pour
téléchargement a partir du site web de SSPC: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acqg/spc-

cps/31-fra.html
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Annexe C

L
L had I * I Public Works and Travaux publics et
Government Services Services gouvernementaux
Canada Canada

Directives Générales de rapport d'utilisation trimestriel

Introduction
Le gouvernement du Canada exige que les fournisseurs présentent des rapports d'utilisation au responsable de I'arrangement en matiére d’approvisionnement (AMA) et au
responsable de |'offre & commandes (OC) sur une base trimestrielle.

Date limite de soumission
L'achévement du rapport est OBLIGATOIRE et vous étes tenu de le soumettre avant la date d'échéance indiquée ci-dessous.

Trimestre Période visée Echéance
1° 1% avril au 30 juin 15 juillet
2° 1" juillet au 30 septembre 15 octobre
32 1*" octobre au 31 décembre 15 janvier
4° 1 janvier au 31 mars 15 avril

S'il vous plait vous assurer que vous activez les macros pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce rapport.

Information a déclarer
Pour chaque OC ou AMA, ou les deux, attribués au fournisseur, le fournisseur doit déclarer :
a) toutes les commandes subséquentes émises pendant la période visée;

b) tous les contrats émis pendant la période visée;
c) toutes les modifications aux commandes subséquentes émises pendant la période visée, peu importe quand la commande subséquente initiale a été émise;
d) toutes les modifications aux contrats émises pendant la période visée, peu importe quand le contrat initial a été émis.

Achévement du rapport

a) Les fournisseurs doivent remplir toutes les sections pertinentes du rapport.

b) Le rapport est divisé en quatre sections, identifiées par différents onglets. Les champs qui peuvent étre modifiés sont en blanc. Utilisez votre souris pour vous déplacer d'un
champ a un autre. Certains champs comportent des listes déroulantes — vous devez n'utiliser que les options figurant sur les listes.

c) Veuillez ne fournir aucune brochure ni aucun catalogue ou rapport annuel en guise de réponse aux questions.

d) Pour une OC ou un AMA précis, si aucune commande subséquente ou aucun contrat ne sont attribués au fournisseur au cours de la période visée, le fournisseur doit tout de
méme remplir le formulaire de rapport fourni. Dans la colonne E des feuilles « Fiche d'information — OC » et « Fiche d'information — AMA », le modéle de rapport d'utilisation, le
fournisseur doit sélectionner « aucun » dans la liste déroulante.

Devise
Toutes les valeurs monétaires doivent étre exprimées en dollars canadiens ($ CAN) et doivent comprendre toutes les taxes applicables.

Modification de la présentation
Les fournisseurs ne doivent pas modifier la présentation de ce rapport. Veuillez transmettre vos suggestions a ce sujet a I'adresse courriel : |
Services Apprentissage : ServicesApprentissageOCAMA-LearningServicesSOSA@tpsgc-pwgsc.ge.ca

Soumission du rapport complété
Veuillez soumettre le rapport complété par courriel a I'adresse :
Services Apprentissage : ServicesApprentissageOCAMA-LearningServicesSOSA@tpsgc-pwgsc.ge.ca

Confidentialité
Le gouvernement du Canada traitera votre réponse de fagon confidentielle.

Questions
Si vous avez besoin de précisions, veuillez transmettre vos questions par courriel a I'adresse suivante (n'oubliez pas d'inclure votre nom et votre numéro de téléphone) :
Services Apprentissage : ServicesApprentissageOCAMA-LearningServicesSOSA@tpsgc-pwgsc.ge.ca

Directives pour remplir le formulaire de rapport
1) Achévement de la fiche de profil de I'organisation

a) Les fournisseurs doivent, pour chaque OC ou AMA, ou les deux, choisir leur nom légal dans la liste déroulante. Les numéros de chaque OC ou AMA détenus par le fournisseur
seront indiqués dans le modele automatiquement.

b) Les fournisseurs doivent indiquer les coordonnées de leur contact principal et secondaire (s'il y a lieu) qui étaient responsables de remplir le modéle de rapport d'utilisation.

2) Remplir la fiche d'information — OC et la fiche d'information - AMA

Colonne C — Numéro de I'offre a commandes / Numéro de I'arrangement en matiere d'approvisionnement
Le fournisseur doit choisir le numéro d'offre & commandes ou d'arrangement en matiére d'approvisionnement approprié dans la liste déroulante. Le systéme permettra de copier-
coller un numéro d'offre & commandes ou d'arrangement en matiére d'approvisionnement existant déja dans la liste vers une autre cellule de cette colonne.

Colonne D — Méthode d'appr
Le fournisseur doit faire son choix a partir de la liste déroulante. Le systéme permettra de copier-coller une méthode d'approvisionnement existant déja dans la liste vers une autre
cellule de cette colonne.

Colonne E - Nouvelle activité
Si une commande subséquente, une modification a une commande subséquente, un contrat ou une modification a un contrat a été émis dans le cadre de chaque OC ou AMA
pendant la période visée, le fournisseur doit sélectionner « oui » dans la liste déroulante.

Si une commande subséquente, une modification a une commande subséquente, un contrat ou une modification a un contrat n'a pas été émis dans le cadre de chaque OC ou
AMA pendant la période visée, le fournisseur doit sélectionner « aucun » dans la liste déroulante. Le modéle remplira automatique les cellules restantes dans la rangée.

Colonne F - Commande subséquente ou modification / Contrat ou modification
Le fournisseur doit faire son choix a partir de la liste déroulante. Le systeme permettra de copier-coller la référence a « commande subséquente », « contrat » et « modification »
vers une autre cellule de cette colonne.

Colonne G — Numéro de la commande subséquente / Numéro de contrat
Commandes subséquentes ou contrats — Le fournisseur doit entrer le numéro comp%gde la commande subséquente ou du contrat.
Modéle de rapport d'utilisation trimestriel Page 1
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Modeéle de rapport trimestriel d’utilisation

i+l
l * l Public Works and
ana a ) Government Services
Canada

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Profil de I'organization

(1) Veuillez sélectionner votre nom légal dans la liste déroulante des espaces ci-dessous. Si votre organisation détient plus d'une offre a commandes (OC) ou d'un

arrang en iére d'appr 1t (AMA), veuillez les indiquer tous.

Premiére OC Premier AMA
Nom légal: | Nom légal: [
Numéro de I'OC: | Numéro de 'AMA: |

Deuxiéme OC Deuxiéme AMA
Nom légal: | Nom Iégal: [
Numéro de I'OC: | éro de 'AMA: |

Troisié oC Troisie AMA
Nom légal: | Nom légal: [

Numéro de I'OC: |

Numéro de I'AMA:

Quatrieme OC

Quatrieme AMA

Nom légal: [

Nom légal:

Numéro de I'OC: |

Numéro de 'AMA:

Cinquiéme OC

Cinquiéme AMA

Nom légal: |

Nom légal:

Numéro de I'OC: |

Numéro de I'AMA:

(2) Coordonnées de la personne-ressource principale pour ce rapport :

Nom de Contact:

Titre

Email:

No de téléphone :

(3) S'il y a lieu, indiquer les coordonnées d'une personne-ressource

laire pour ce rapport :

Nom de Contact:

Titre

Email:

No de téléphone :
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a Government Services  Services gouvernementaux
Canada

Canada

Valour totate des

commandes
Période do déclaration | T3-Oct-Dec 12113 b

Numéro de ‘commande Ministére client b -

commande
Nouvelle activité | o, modification subséquente ‘modification ressource | taléphone consultant subséquenteide la
modificatior

Commentaires

Numéro de 1Offre 3 Méthode
commandes dapprovisionnement
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TeoetDectns

Public Works and
Government Services
Cana

Vateur totare Gee
imaiications d
co trimestro:

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Can:

smnexec
Vo3 G5 apport Fmes eI TUTSSToT

matiéres
approvisionnement

Methode.
dapprovisionnement

Numérode | De démisiondu
modifcaton oontaics
modifiction

Ia moditcation

- o Ministére clent

Nom de la personne-

Numéro de
téiéphone.

Classification ou Catégorie du
consultant

Liow de vrison

Valeur totale du contrat
(oula valeur totale de
‘modifcation)

Commentaires
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Annexe D

Formulaire sur la satisfaction de la clientéle

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

Voir ci-joint.
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Annexe D - Formulaire sur la satisfaction de la clientéle

Numéro de I'OC ou I'AMA:

|Numéro de commande:

Méthode |:| OC SPICT |:| OC SPTS |:| OC Services d'appretissages |:| ProServices
d'approvisionnement des ] ama spicT []AMA SPTS- taches [C] AMA Services d'appretissages [ autre

services professionnels ] AMA sPICS ] AMA SPTS - solutions ] AMA spsv Spécifier

Nom de I'entrepreneur: Montant attribué: Date d'émission:
Adresse de I'entrepreneur: Valeur ammendements: Date d'achévement:

Dépenses totales:

Contat sur autorisation de taches: |:| Oui D Non

Description des travaux:

Historique des modifications:

Ministére client:

Chargé de projet
Nom:

Téléphone:
Courriel:

Autorité contractante du client Autorité contractante de TPSGC
Nom: Nom:

Téléphone: Téléphone:

Courriel: Courriel:

1. Comment évaluez-vous le rendement global de entrepreneur?

|:| Inférieur aux attentes |:| Conforme aux attentes |:| Supérieur aux attentes
2. Personnel
a. L'entrepreneur a-t-il fourni le personnel indiqué dans son offre? D Oui D Non
b. Le personnel deentrepreneur a-t-il fait preuve de professionnalisme dans I'exécution des travaux? |:| Oui |:| Non
c. A-t-on fait appel a du personnel de remplacement? |:| Oui |:| Non
3. Personnel de remplacement
a. L'entrepreneur a-t-il demandé a remplacer son personnel immédiatement aprés I'émission du contrat? D Oui D Non D SO
b. Le client a-t-il demandé a remplacer le personnel? D Oui D Non D SO
c. Le personnel de remplacement respectait-il les exigences de catégorie professionnelle? |:| Oui |:| Non |:| SO
d. Combien de fois le personnel de I'entrepreneur a-t-il été remplacé? _ fois

4. Les travaux visés par le contrat ont-ils été réalisés :

a. dans les délais prévus?

Houi [Inon

b. selon I'estimation des colts? D Oui D Non

5. Les rapports et produits livrables :

a. étaient-ils conformes a la portée et aux taches décrites dans I'énoncé des travaux? D Oui D Non

b. ont-ils été regus dans les délais prévus? |:| Oui |:| Non

6. Gestion du contrat

a. L'entrepreneur a-t-il réglé les problémes de rendement en temps opportun? |:| Oui D Non D SO
b. L'entrepreneur a-t-il présenté les factures conformément aux instructions de facturation? D Oui D Non
c. L'entrepreneur a-t-il soumis ses factures conformément aux modalités de paiement? D Oui D Non
d. L'entrepreneur a-t-il soumis ses factures conformément au mode de paiement? D Oui D Non

7. Remarques
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Annexe E

Volets qualifiés

La liste des volets qualifiés sera jointe a 'AMA dés son établissement.
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Annexe F

Exigences en matiére d'assurance

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police
d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant a celui
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne
doit pas étre inférieure a 2 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.

La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments
suivants :

a.

Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais
seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution
du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada devrait se lire comme suit : Le
Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Blessures corporelles et dommages matériels causés a des tiers découlant des
activités de l'entrepreneur.

Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures corporelles et
dommages matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés
ou distribués par lI'entrepreneur, ou découlant des activités complétées par
I'entrepreneur.

Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la
vie privée, la diffamation verbale ou écrite, I'arrestation illégale, la détention ou
l'incarcération et la diffamation.

Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure
de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer a chaque assuré de la
méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte avait été émise a
chacun d'eux.

Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par
renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les
dispositions contractuelles.

Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent étre désignés comme assurés
additionnels.

Responsabilité de I'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés
par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents
du travail (CSPAAT) ou par un programme semblable).

Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités
complétées : Couvre les dommages matériels de maniére a inclure certains sinistres
qui seraient autrement exclus en vertu de la clause d'exclusion usuelle de garde, de
contrble ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance type.

Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un avis
écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police.
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k. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour
une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

I.  Responsabilité¢ civile indirecte du propriétaire ou de I'entrepreneur : Couvre les
dommages découlant des activitts d'un sous-traitant que I'entrepreneur est
juridiquement responsable de payer.

m. Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites contre
I'entrepreneur du fait de I'utilisation de véhicules de location ou n'appartenant pas a
I'entrepreneur.

n. Préjudices découlant de la publicité : L'avenant doit notamment inclure le piratage ou
I'appropriation illicite d'idées, ou la violation de droits d'auteur, de marques de
commerce, de titres ou de slogans.

0. Assurance tous risques de responsabilité civile des locataires : Pour protéger
I'entrepreneur a I'égard des responsabilités découlant de l'occupation d'installations
louées.

Lorsque I'entrepreneur est constitué en coentreprise, pour les besoins du présent contrat et de
tout document connexe (notamment les attestations d’assurance), le Canada exige qu’il soit
désigné par un seul nom. A la demande du Canada, un entrepreneur constitué en coentreprise
doit préciser le nom de la coentreprise a I'autorité contractante.
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Piece Jointe A

Profil du fournisseur/ Module du fournisseur du Systéme des services professionnels
centralisés (SSPC) - Inscription

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

Les fournisseurs doivent fournir cette information via le lien “composante de collecte de données”
CCD du SSPC.

Cette composante est accessible via le lien suivant:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acg/spc-cps/spc-cps-fra.html
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) Piéce jointe B
Evaluation technique de I’'arrangement en matiére d’approvisionnement

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

Instructions a I'intention des fournisseurs:

Les critéres d’évaluation présentés dans la présente piéce jointe se divisent en deux sections, qui
sont énumérées ci-dessous.

1. Section 1 — Critéres techniques pour les volets 1,2, 3 et 5

Volet 1 : services en ressources humaines;

Volet 2 : services-conseils en affaires et services de gestion du changement;
Volet 3 : services en gestion de projet; et

Volet 5 : services techniques, d'ingénierie et d'entretien (STIE)

2. Section 2 — Critéres techniques pour le volet 4 :
Volet 4 : services en gestion de projet de bien immobiliers

Tous les fournisseurs doivent satisfaire aux exigences obligatoires énoncées dans la présente
piéce jointe de I'une ou l'autre des maniéres suivantes :

1. en démontrant qu'ils satisfont a I'exigence obligatoire en en fournissant la preuve dans leur
arrangement;

2. lorsque cela est autorisé, en fournissant I'attestation des droits acquis (piéce jointe C de la
présente DAMA) signée par leur directeur financier, chef de la direction ou représentant
ddment autorisé. Bien qu’un arrangement puisse intégrer, par renvoi, de I'information qui est
déja consignée au dossier, toutes les exigences de la présente DAMA doivent, sauf
indication contraire, étre satisfaites par chaque fournisseur avant la date de cléture de la
DAMA.

En déposant un arrangement, le fournisseur signifie que, a son avis, il respecte parfaitement
toutes les exigences obligatoires de la présente piéce jointe et qu’il s’engage a respecter les
clauses et conditions énoncées dans la composante Il si on lui attribue un marché.

Tout fournisseur titulaire d’'un arrangement en matiere d’approvisionnement pour des STIE (sauf
le volet de services de télécommunications) doit satisfaire a toutes les exigences de la présente
DAMA (y compris déposer toutes les attestations pertinentes et remplir tous les criteres
obligatoires applicables aux services professionnels centrés sur les taches et les solutions et
énoncés dans la présente annexe) pour que sa proposition soit jugée recevable.

Les fournisseurs existants n’ont pas a se qualifier de nouveau dans les volets pour lesquelles ils
détiennent déja un arrangement en matiére d’approvisionnement, bien qu’ils doivent respecter les
exigences de la mise a jour de cette DAMA.

Tous les fournisseurs sont informés du fait que seule une liste des expériences c’est-a-dire,
copier-coller les descriptions des services des volets détaillées dans I'’Annexe A - Besoin de
services, sans données a 'appui quant a la période, a I'endroit et a la fagon dont ces expériences
ont été acquises ne suffit pas pour que I'on considére I'expérience comme étant «démontrée»
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pour les besoins de I'évaluation. Toute I'expérience professionnelle doit étre entierement
documentée et démontrée dans 'arrangement.

Les fournisseurs doivent déterminer les volets pour chaque palier, Région et zone métropolitaine
qu’ils proposent de desservir en vertu de toute AMA subséquente.

Les fournisseurs qui ont indiqué qu’ils souhaitent proposer les deux paliers et qui rencontrent les
critéres obligatoires pour le palier 2 seront considérés comme ayant rencontré les critéres
obligatoires du palier 1.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

Section 1 Critéres d’évaluation obligatoires pour les volets 1,2, 3 et 5

Définitions pour les besoins de la Section 1 de la piéce jointe B:

Un «client externe» est une entité l1égale qui n’est pas un affilié du fournisseur, un membre d’une
coentreprise avec le fournisseur ou toute autre entité sans lien de dépendance avec le
fournisseur.

Un "projet" est une entente contractuelle conclue entre le fournisseur et un client externe, selon
laquelle le fournisseur a fourni des services professionnels au client externe et a satisfait a toutes
les exigences du projet par rapport au volet particulier examiné. Différentes phases d'un méme
projet peuvent étre citées dans plus d'un sommaire de projet s'il s'agissait d'un contrat pour un
projet réalisé par tranches avec des livrables spécifiques et des phases distinctes et si ces
phases, reliées au volet concerné, ont toutes été complétées a la date de cléture de la DAMA.

Le fournisseur doit proposer un total de cinq (5) sommaires de projets par volet.

Les sommaires de projets proposés seront évalués par ordre de présentation. Les sommaires de
projets proposés qui excéderont le « maximum » ne seront pas évalués.

1. Volet de services en ressources humaines; (minimum = 5) (maximum = 5)
2. Volet de services-conseils en affaires et services de gestion du changement
(minimum = 5) (maximum = 5)
3. Volet de services en gestion de projet. (minimum = 5) (maximum = 5)
4. Volet services techniques, d'ingénierie et d'entretien (STIE) . (minimum = 5)
(maximum = 5)

En ce qui concerne le B1-COS2 des exigences obligatoires ci-dessous, les renseignements

suivants doivent, a tout le moins, étre fournis pour chacun des projets cités:

A le nom du client externe;

A une breve description de la portée et des objectifs du projet afin de démontrer clairement
que le fournisseur posséde de I'expérience de la prestation de services professionnels
centrés sur les solutions.

A les dates de début et de fin du projet (de mois/année a mois/année);

A la valeur du projet — montant total facturé par le fournisseur pour le projet (excluant les
frais de déplacement et la TPS/TVH);

A Lavaleur de la composante des services professionnels du projet ;

Les renseignements suivants devraient, a tout le moins, étre fournis pour chacun des projets
cités:
°|Le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et le courriel (si disponible) de la
référence du client externe.
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Criteres techniques obligatoires (B1-COS) pour les volets 1,2, 3 et 5

Pour les besoins du critére technique obligatoire B1-COS2, I'expérience du fournisseur et de ses sous-
traitants, filiales et fournisseurs sera prise en compte si celle-ci a été obtenue dans le cadre d’un projet
facturé au fournisseur.

Numéro

PALIER 1
Critére technique obligatoire

PALIER 2
Critere technique obligatoire

Instructions pour la
préparation des
arrangements

Les fournisseurs doivent
soumettre cing (5) sommaires
de projets relatifs a des projets
terminés au cours des 5
années précédant la date de
cléture de la DAMA. Les
fournisseurs doivent soumettre
cing (5) sommaires de projets
pour chaque volet pour laquelle
ils désirent fournir des services
professionnels. Ces sommaires
de projets doivent démontrer
que le fournisseur possede de
I’'expérience de la prestation de
services professionnels centrés
sur les solutions dans une ou
des volet(s) qui sont définies a
I'annexe A — Besoins de
services et pour lesquelles il
soumet un arrangement.

Chaque projet doit avoir eu une
\valeur minimale de 20 000 $
(excluant les taxes et
déplacements).

Chaque projet doit étre une
solution compléte qui
comprend la mise au point, la
planification et I'exécution de la
solution et doit comprendre un

Les fournisseurs doivent
soumettre cing (5) sommaires
de projets relatifs a des projets
terminés au cours des 5
années précédant la date de
cléture de la DAMA. Les
fournisseurs doivent soumettre
cing (5) sommaires de projets
pour chaque volet pour laquelle
ils désirent fournir des services
professionnels. Ces
sommaires de projets doivent
démontrer que le fournisseur
posséede de I'expérience de la
prestation de services
professionnels centrés sur les
solutions dans une ou des
volet(s) qui sont définies a
I'annexe A - Besoins de
services et pour lesquelles il
soumet un arrangement.

Chaque projet doit avoir eu une
valeur minimale de 300 000 $
(excluant les taxes et
déplacements).

Chaque projet doit étre une
solution compléte qui comprend
la mise au point, la planification
et 'exécution de la solution et
doit comprendre un plan de

plan de travail démontrant la

B1- Nombre minimal d’années enNombre minimal d’années enAfin de corroborer cette
COS1 affaires : affaires : information, le fournisseur doit
en fournir la preuve (p. ex. :
Le fournisseur doit avoir été en |Le fournisseur doit avoir été en [constitution en société,
affaires pendant au moins trois [affaires pendant au moins trois finscription d’entreprise ou
(3) ans, a la date de cléture de |(3) ans, a la date de cléture de [déclaration de revenus) dans
la DAMA. la DAMA. son arrangement, en confirmant
depuis combien d’années son
entreprise est en activité.
B1- Résumés de projets, par Résumés de projets, par Les volets sont définis a
COS2 \volet: volet : I'annexe A — Besoin de

services.

Les sommaires de projet
devraient étre présentés a 'aide
du modéle de sommaire de
projet.

Les références de la part du
Canada sont acceptables.

Un maximum de cinq (5)
commandes subséquentes a
une méme offre a commandes
peuvent étre soumises pour
former un seul projet, a
condition que I'offre a
commandes établie avec
I'offrant comprenne des
services professionnels
énumérés a l'annexe A -
Besoin de services de cette
DAMA. Il est possible de former
plus d'un projet en utilisant un
maximum de cinq (5)
commandes subséquentes a la
méme offre a commandes.

travail démontrant la mise au

91

Page 47 sur 55




mise au point, la planification et
I’exécution employées par le
fournisseur. Les services
professionnels doivent
représenter au moins soixante-
dix pour cent (70 %) de la
valeur minimale de 20 000 $

point, la planification et
I'exécution employées par le
fournisseur. Les services
professionnels doivent
représenter au moins soixante-
dix pour cent (70 %) de la
valeur minimale de 300 000 $

(excluant les taxes et les
déplacements).

(excluant les taxes et les
déplacements).

Pour les besoins du B1-COS1:

Si le fournisseur a été incorporé ou créé moins de 3 ans a la date de cloture de la DAMA, le
Canada considérera que I'exigence minimale de 3 ans est respectée si le fournisseur démontre a
la satisfaction du Canada que :

a) il a été incorporé ou créé autrement a la suite d'un changement corporatif par lequel, au sens
de la loi, il a assumé tous les actifs, engagements, capacité opérationnelle, qualifications et
ressources des autres personnes morales;

b) le changement corporatif n'était qu'a des fins fiscales ou pour d'autres raisons non liées aux
affaires des autres personnes morales et n'affecte en rien les capacités du fournisseur de
continuer les opérations commerciales ayant été faites par les autres personnes morales;

c) le fournisseur a continué les opérations commerciales courantes de toutes les autres
personnes morales selon le cours normal, sans interruption, a compter de la date du changement
corporatif et par la suite;

d) le fournisseur, a la date de cléture de la DAMA, a toujours les mémes actifs, engagements,
capacité opérationnelle, qualifications et ressources que les autres personnes morales avaient
avant le changement corporatif;

e) la période depuis laquelle le fournisseur est en affaires depuis sa création, ajoutée a la période
pendant laquelle les autres personnes morales ont été en affaires avant le changement
corporatif, totalise au moins 3 ans.

Des ces circonstances, le Canada demande une opinion légale catégorique d'un cabinet
d’avocats indépendant stipulant que I'entité Iégale offrante rencontre les exigences ci-dessus. Le
Canada se réserve le droit de demander d’autres détails ou documentation afin de vérifier que les
exigences ci-dessus sont rencontrées. Si le Canada n’est pas satisfait que les exigences ci-
dessus sont rencontrées, I'offre de I'entité l1égale offrante sera déclarée irrecevable.

Le Canada se réserve le droit de demander une preuve de toute information fournie par le
fournisseur. Si linformation ne peut pas étre validée, I'offre du fournisseur sera déclarée
irrecevable.

Coentreprises :

Dans le cas d’'une coentreprise, un seul membre de la coentreprise doit satisfaire a I'exigence
minimale de trois ans pour le B1-COS1 et tous les autres membres de la coentreprise doivent
avoir été en affaires pendant au moins un (1) an a la date de cldture de la DAMA.

Pour les besoins du B1-COS2 des exigences obligatoires :

Les projets exécutés par un membre d’'une coentreprise seront évalués comme étant les projets
du fournisseur de la coentreprise. Le fournisseur doit indiquer dans son arrangement quel
membre de la coentreprise a effectué chaque projet.
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Renseignements concernant la migration de I'’AMA pour les STIE (a I'exception du volet
des télécommunications) a titre de nouveau volet pour les SPTS:

Les fournisseurs qui sont actuellement titulaires d’'un AMA pour les STIE (a I'exception du volet
Services de téléecommunications) et qui désirent étre considérés pour un arrangement en matiére
d'approvisionnement, devront satisfaire a tous les critéres obligatoires des SPTS. Pour ce qui est
des critéres B1-COS2 — Résumés de projets, par volet le processus de migration s’applique, tel
qu'expliqué ci-apres.

a) B1-COS2- La migration de 'AMA pour les STIE (a I'exception du volet Services de
télécommunications) vers le volet 5 des SPTS se déroulera comme suit :

1. Les fournisseurs qui sont actuellement titulaires d’'un AMA pour les STIE (a
I'exception du volet des services de télécommunications) seront jugés
conformes pour le volet 5 (STIE) en vertu de la présente DAMA SPTS
centrées sur les solutions.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

Section 2 - Critéres techniques obligatoires pour le volet 4

Définitions pour les besoins de Section 2 de la piéce jointe B:

Un «client externe» est une entité Iégale qui n’est pas un affilié du fournisseur, un membre d’'une
coentreprise avec le fournisseur ou toute autre entité sans lien de dépendance avec le
fournisseur.

Un «projet immobilier» est un projet qui comprend l'analyse stratégique, la planification,
I'acquisition, la gestion, la construction, la rénovation ou l'aliénation de biens immobiliers. Les
biens immobiliers sont des terrains et des immeubles (ce qui comprend les baux).

La « valeur d'un projet immobilier » est le montant réel ou estimatif a dépenser (recevoir) pour les
terrains, les immeubles et les améliorations lors de I'acquisition (aliénation), de la construction ou
de la rénovation.

Le «volet des services professionnels» d'un projet immobilier est une entente contractuelle
conclue entre le fournisseur et un client externe en vertu de laquelle le fournisseur a fourni des
services professionnels au client externe et a répondu a tous les besoins en matiére de services
professionnels en ce qui concerne les services du volet 4 faisant I'objet de I'examen.

Différentes phases d'un méme contrat de services professionnels peuvent étre citées dans plus
d'un sommaire de projet s'il s'agissait d'un contrat en plusieurs phases qui comprenait des
produits livrables précis et des phases distinctes, et si les phases associées aux services du volet
4 applicable ont toutes été terminées précédant la date de cloture de la DAMA. De plus,
difféerentes phases d'un méme projet immobilier peuvent étre citées dans plus d'un sommaire de
projet s'il s'agissait d'un projet immobilier en plusieurs phases qui comprenait des produits
livrables précis et des phases distinctes. Les phases doivent étre clairement indiquées dans le
sommaire de projet.

Le fournisseur doit proposer un total de cinq (5) sommaires de projets par volet.

Les sommaires de projets proposés seront évalués par ordre de présentation. Les sommaires de
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projets proposés qui excéderont le « maximum » ne seront pas évalués.

1) Volet 4 : services en gestion de projet de bien immobiliers; (minimum = 5) (maximum = 5)

En ce qui concerne le critere B2COS2, les renseignements suivants doivent, a tout le moins,
étre fournis pour chacun des projets immobiliers cités :

A Une bréve description de la portée et des objectifs du projet immobilier;
A La valeur du projet immobilier; et

Pou B2-COS2, de plus, les renseignements suivants doivent, a tout le moins, étre fournis pour le
volet des services professionnels de chacun des projets immobiliers cités :

A Une bréve description du volet des services professionnels du projet immobilier qui
démontre clairement les points de la description de service du volet applicable
mentionnée a I'Annexe A — Besoin de services;

Le nom du client externe;

La date de début et la date de fin du volet des services professionnels du projet
immobilier (de mois/année a mois/année);
La valeur du volet des services professionnels, c'est-a-dire le montant total facturé par le
fournisseur pour le volet des services professionnels du projet immobilier (frais de
déplacement et taxes non comprises);

Les renseignements suivants devraient, a tout le moins, étre fournis pour le volet des services
professionnels de chacun des projets immobiliers cités : le nom de la personne ressource du
client externe et ses coordonnées, notamment son numéro de téléphone, son numéro de
télécopieur et son adresse électronique (s'il y a lieu).

Critéres techniques obligatoires (CO) volet 4 : services en gestion de projet de bien immobiliers

Pour les besoins des critéeres techniques obligatoires B2-COS2, I'expérience du fournisseur et de ses sous-
traitants, ses sociétés associées, ses filiales et ses fournisseurs sera prise en compte si celle-ci a été
obtenue dans le cadre d’un projet facturé au fournisseur.

Numéro |PALIER1 PALIER 2 Instructions pour la préparation
Critére technique obligatoire |Critére technique obligatoire |des arrangements
B2-COS1 |Nombre minimal d’années en Nombre minimal d’années en |Afin de corroborer cette
affaires : affaires : information, le fournisseur doit en
Le fournisseur doit avoir été en |Le fournisseur doit avoir été en [fournir la preuve (p. ex. :
affaires pendant au moins 3 affaires pendant au moins 5 constitution en société, inscription
ans, précédant la date de ans, précédant la date de d’entreprise ou déclaration de
cloture de la DAMA. cloture de la DAMA. revenus) dans son arrangement,
en confirmant depuis combien
d’années son entreprise est en
activité.
B2-COS2 Sommaires de projets par Les services de volets sont définis

Résumeés de projets par volet
4 :

Le fournisseur doit présenter
cing (5) sommaires de projet
qu’ils ont complétés 5 ans
précédant la date de cléture de
la DAMA .

volet 4 :

Le fournisseur doit présenter
cing (5) sommaires de projet
qu’ils ont complétés 5 ans
précédant la date de cléture de
la DAMA.

a I'annexe A — Besoin de services
de cette DAMA.

Les fournisseurs peuvent faire la
démonstration de I'expérience de
plusieurs volets dans chaque
sommaire de projet.
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Le fournisseur doit présenter au
moins trois projets immobiliers
différents. La valeur minimale
de chaque projet immobilier doit
étre de 5M$.

Le fournisseur doit présenter
cing (5) sommaires de projets.

Ces sommaires de projets
doivent démontrer que le
fournisseur possede de
I'expérience de la prestation de
services professionnels centrés
sur les solutions dans le volet 4
qui sont définies a 'annexe A —
Besoins de services.

La valeur du volet des services
professionnels d'un projet
immobilier doit étre d'au moins
50 000$ (excluant les frais de
déplacement et les taxes).

Chaque projet doit étre une
solution compléte qui comprend
la mise au point, la planification
et 'exécution de la solution et
doit comprendre un plan de
travail démontrant la mise au
point, la planification et
I'exécution employées par le
fournisseur.

Les services professionnels
doivent représenter au moins
soixante-dix pour cent (70 %)
de la valeur minimale de

50 000 $ (excluant les taxes et
les déplacements).

Le fournisseur doit présenter au
moins trois projets immobiliers
différents. La valeur minimale
de chaque projet immobilier doit
étre de 10M$.

Le fournisseur doit présenter
cing (5) sommaires de projets.

Ces sommaires de projets
doivent démontrer que le
fournisseur possede de
I’expérience de la prestation de
services professionnels centrés
sur les solutions dans le volet 4
qui sont définies a 'annexe A —
Besoins de services.

La valeur du volet des services
professionnels d'un projet
immobilier doit étre d'au moins
500 000$ (excluant les frais de
déplacement et les taxes).

Chaque projet doit étre une
solution compléte qui comprend
la mise au point, la planification
et 'exécution de la solution et
doit comprendre un plan de
travail démontrant la mise au
point, la planification et
I'exécution employées par le
fournisseur.

Les services professionnels
doivent représenter au moins
soixante-dix pour cent (70 %)
de la valeur minimale de

500 000 $ (excluant les taxes et
les déplacements).

Les références de la part du
Canada sont acceptables.

Pour les besoins du B2-COS1:
Si le fournisseur a été incorporé ou créé autrement moins de 3 ans pour le B2-COS1 palier 1 et 5
ans pour le B2-COS1 palier précédant la date de cléture de la DAMA, le Canada considérera que
I'exigence minimale I'année est respectée si le fournisseur démontre a la satisfaction du Canada
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a) il a été incorporé ou créé autrement a la suite d'un changement corporatif par lequel, au sens
de laloi, il a assumé tous les actifs, engagements, capacité opérationnelle, qualifications et
ressources des autres personnes morales
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b) le changement corporatif n'était qu'a des fins fiscales ou pour d'autres raisons non liées aux
affaires des autres personnes morales et n'affecte en rien les capacités du fournisseur de
continuer les opérations commerciales ayant été faites par les autres personnes morales;

c) le fournisseur a continué les opérations commerciales courantes de toutes les autres
personnes morales selon le cours normal, sans interruption, a compter de la date du changement
corporatif et par la suite;

d) le fournisseur, a la date de cloture de la DAMA, a toujours les mémes actifs, engagements,
capacité opérationnelle, qualifications et ressources que les autres personnes morales avaient
avant le changement corporatif;

e) la période depuis laquelle le fournisseur est en affaires depuis sa création, ajoutée a la période
pendant laquelle les autres personnes morales ont été en affaires avant le changement
corporatif, totalise au moins 3 ans.

Des ces circonstances, le Canada demande une opinion légale catégorique d'un cabinet
d’avocats indépendant stipulant que I'entité l1égale offrante rencontre les exigences ci-dessus. Le
Canada se réserve le droit de demander d’autres détails ou documentation afin de vérifier que les
exigences ci-dessus sont rencontrées. Si le Canada n’est pas satisfait que les exigences ci-
dessus sont rencontrées, I'offre de I'entité Iégale offrante sera déclarée irrecevable.

Le Canada se réserve le droit de demander une preuve de toute information fournie par le
fournisseur. Si l'information ne peut pas étre validée, I'offre du fournisseur sera déclarée
irrecevable.

Coentreprises :

Dans le cas d’une coentreprise, un seul membre de la coentreprise doit satisfaire a I'exigence
minimale du nombre d’années en affaire de B2-COS1 (3 ans pour B2-COS1 palier 1 et 5 ans
pour B2-COS2 palier 2) et tous les autres membres de la coentreprise doivent avoir été en
affaires pendant au moins 1 an précédant la date de cléture de la DAMA.

Pour les besoins du B2-COS2 des exigences obligatoires : Les projets exécutés par un membre
d’'une coentreprise seront évalués comme étant les projets du fournisseur de la coentreprise. Le
fournisseur doit indiquer dans son arrangement quel membre de la coentreprise a effectué
chaque projet.
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Piéce jointe C

Attestations/Module du fournisseur du SSPC — Composante de collecte de données (CCD)

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

L'information propre a chaque attestation se trouve dans la partie 5 de I'élément | et dans la
Composante de collecte des données du SSPC — Attestations.

1. ATTESTATION DE DROITS ACQUIS (TITULAIRES ACTUELS DE SPTS SEULEMENT) :

Les soumissionnaires a qui I'on a adjugé un arrangement en matiére d'approvisionnement dans
le cadre de la demande d’arrangements en matiére d’approvisionnement (DAMA) de SPTS
E60ZN-090003/A ou E60ZN-090003/B ou E60ZN-090003/C et qui souhaitent utiliser I'information
soumise en réponse a ces demandes pour démontrer qu’ils respectent les criteres obligatoires de
la présente demande DAMA doivent signer et soumettre la copie papier de I'attestation de droits
acquis ci-dessous a I'Unité de réception des soumissions avant la date limite pour le dépét des
soumissions.

Le fournisseur atteste que pour chacune des exigences obligatoires suivantes, pour son
arrangement en matiére d’approvisionnements :

(i) le fournisseur satisfait aux exigences obligatoires a la date limite pour le dép6t des
arrangements;

(ii) il existe des informations au dossier avec le responsable de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement qui démontrent que le soumissionnaire a satisfait aux critéres obligatoires,
conformément a la derniere DAMA des SPTS E60ZN-090003/A ou E60ZN-090003/B ou E60ZN-
090003/C;

(iii) toute l'information est encore véridique, précise et a jour, et peut étre utilisée aux fins de la
présente demande de soumissions;

(iv) depuis la date a laquelle les exigences obligatoires ou les attestations ont été satisfaites
(comme en témoigne la date d'émission de I'arrangement en matiére d'approvisionnement), le
fournisseur a toujours satisfait, en date du dép6t des arrangements, a toutes les exigences
d'admissibilité liées a I'arrangement en matiére d'approvisionnement, ce qui est nécessaire pour
demeurer un offrant de services en regle, et aucun arrangement n’a été annulé par TPSGC ou
retiré par le fournisseur.

SIGNATURE : DATE :

Nom (en caractéres d'imprimerie) :

Dénomination sociale du soumissionnaire :
(Titulaires actuels : imprimer, signer et soumettre cette attestation avec la copie papier de votre
soumission.)
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Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

2. Enoncé du fournisseur (tous les fournisseurs)

Tous les fournisseurs doivent signer et soumettre I'« Enoncé du fournisseur » ci-aprés avec la
copie papier de leur soumission a I'Unité de réception des soumissions au plus tard a la date et a
I'heure limite du dépdt des soumissions.

Nous certifions que toutes les déclarations faites concernant ces exigences sont exactes et
factuelles, et nous sommes conscients que Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada se réserve le droit de vérifier tout renseignement fourni a cet égard. Toute fausse
déclaration peut avoir pour résultat que la proposition de I'offrant soit jugée non conforme dans
sa totalité, que les détenteurs existants d'AMA de SPTS deviennent non admissibles a recevoir
d’autres demandes de soumissions, et toute autre mesure que le Canada pourrait juger
appropriée.

SIGNATURE : DATE :

Nom (en caractéres d'imprimerie) :

Dénomination sociale du soumissionnaire :

(TOUS LES FOURNISSEURS : imprimer, signer et soumettre cette attestation avec la copie
papier de votre soumission.)
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Piéce jointe D

Modéle de réponse technique/Module du fournisseur du SSPC — CCD

Dans le cadre de la Stratégie nationale de services professionnels, la section suivante a
changé pour refléter I'harmonisation des régles de gestion par rapport a ce qui est
actuellement dans les SPTS.

La “Collecte de composante de données” CCD du SSPC sert a remplacer le modéle de réponse
technique.

Elle est accessible via le lien suivant:

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acg/spc-cps/spc-cps-fra.html
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