

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a security requirement.
Ce document contient une condition de sécurité.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1

Title - Sujet Cemetery Caretaker & Maint. Svcs	
Solicitation No. - N° de l'invitation 51019-124006/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 51019-124006	Date 2012-11-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-006-4533	
File No. - N° de dossier MCT-2-35080 (006)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-11-13	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bourque, Annette	Buyer Id - Id de l'acheteur mct006
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-2325 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

51019-124006/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

51019-124006

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

MCT-2-35080

Buyer ID - Id de l'acheteur

mct006

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification est émise afin de:

(1) Référence: Base de paiement

AJOUTER:

Services optionnels –

1	Main-d'oeuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants - <u>Quantités estimées (selon le besoin)*</u> _____ \$ par heure pour jusqu'à 20 heures par semaine pour un maximum de 8 semaines.	_____ \$
	TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS (Services optionnels)	_____ \$

*Les services selon le besoin doivent être approuvés au préalable par le chargé de projet de AAC.

(2) Référence: PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
4. Durée du contrat

AJOUTER:

Services optionnels

L'autorité contractante peut exercer l'option à n'importe quel moment avant la date d'expiration du contrat en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur.

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toute les autres conditions demeurent inchangées.

ANNEXE "B" – Modification 001

BASE DE PAIEMENT

Vous serez payé les coûts encourus dans l'exécution du contrat, comme suit:

Pour la période du 26 novembre 2012, ou de la date d'attribution au 16 novembre 2013 ;

1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

1.1 \$ _____ par heure pour environ 20 heures par semaine x 25 _____ \$
semaines pour la période du 26 novembre 2012 au 18 mai 2013.

1.2 \$ _____ par heure pour environ 40 heures par semaine x 26 _____ \$
semaines pour la période du 19 mai 2013 au 16 novembre 2013.

TOTAL ESTIMATIF DE LA MAIN-D'OEUVRE _____ \$

2) Autres coûts directs, au coût sans majoration comme les suivants;

Acheter tout le matériel nécessaire, comme des semences de gazon, de 4 800,00\$
l'engrais, de l'essence et de l'huile. Jusqu'à un maximum de 400 \$ par mois x
12 mois.

Nota : Le fournisseur doit faire la demande au chargé de projet (ACC) avant
de faire tout achat .

TOTAL ESTIMATIFS DES AUTRES COÛTS DIRECTS 4 800,00\$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS _____ \$

Services optionnels –

Pour la période du 26 novembre 2012 au 16 novembre 2013

1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

Quantités estimées (selon le besoin)*

\$ _____ par heure pour jusqu'à 20 heures par semaine pour un _____ \$
maximum de 8 semaines.

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS (Services optionnels) _____ \$

ANNEXE "B" – Modification 001 BASE DE PAIEMENT

Pour le délai de l'option du 17 novembre 2013 to 15 novembre 2014;

1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

1.1 \$ _____ par heure pour environ 20 heures par semaine x 26 semaines pour la période du 17 novembre 2013 au 17 mai 2014. _____ \$

1.2 \$ _____ par heure pour environ 40 heures par semaine x 26 semaines pour la période du 18 mai 2014 au 15 novembre 2014. _____ \$

TOTAL ESTIMATIF DE LA MAIN-D'OEUVRE _____ \$

2) Autres coûts directs, au coût sans majoration comme les suivants;

4 800,00\$

Acheter tout le matériel nécessaire, comme des semences de gazon, de l'engrais, de l'essence et de l'huile. Jusqu'à un maximum de 400 \$ par mois x 12 mois.

Nota : Le fournisseur doit faire la demande au chargé de projet (ACC) avant de faire tout achat

TOTAL ESTIMATIFS DES AUTRES COÛTS DIRECTS 4 800,00\$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS _____ \$

Services optionnels –

Pour la période du 17 novembre 2013 au 15 novembre 2014

1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

Quantités estimées (selon le besoin)*

\$ _____ par heure pour jusqu'à 20 heures par semaine pour un maximum de 8 semaines. _____ \$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS (Services optionnels) _____ \$

ANNEXE "B" – Modification 001

BASE DE PAIEMENT

Pour le délai de l'option du 16 novembre 2014 to 14 novembre 2015;

- 1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

1.1 \$ _____ par heure pour environ 20 heures par semaine x 26 semaines pour la période du 16 novembre 2014 au 16 mai 2015. _____ \$

1.2 \$ _____ par heure pour environ 40 heures par semaine x 26 semaines pour la période du 17 mai 2015 au 14 novembre 2015. _____ \$

TOTAL ESTIMATIF DE LA MAIN-D'OEUVRE _____ \$

- 2) Autres coûts directs, au coût sans majoration comme les suivants;

4 800,00\$

Acheter tout le matériel nécessaire, comme des semences de gazon, de l'engrais, de l'essence et de l'huile. Jusqu'à un maximum de 400 \$ par mois x 12 mois.

Nota : Le fournisseur doit faire la demande au chargé de projet (ACC) avant de faire tout achat

TOTAL ESTIMATIFS DES AUTRES COÛTS DIRECTS 4 800,00\$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS _____ \$

Services optionnels –

Pour la période du 16 novembre 2014 au 14 novembre 2015 ;

- 1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

Quantités estimées (selon le besoin)*

\$ _____ par heure pour jusqu'à 20 heures par semaine pour un maximum de 8 semaines. _____ \$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS (Services optionnels) _____ \$

ANNEXE "B" – Modification 001 BASE DE PAIEMENT

Pour le délai de l'option du 15 novembre 2015 to 12 novembre 2016;

- 1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

1.1 \$ _____ par heure pour environ 20 heures par semaine x 26 semaines pour la période du 15 novembre 2015 au 14 mai 2016. _____ \$

1.2 \$ _____ par heure pour environ 40 heures par semaine x 26 semaines pour la période du 15 mai 2016 au 12 novembre 2016. _____ \$

TOTAL ESTIMATIF DE LA MAIN-D'OEUVRE _____ \$

- 2) Autres coûts directs, au coût sans majoration comme les suivants;

4 800,00\$

Acheter tout le matériel nécessaire, comme des semences de gazon, de l'engrais, de l'essence et de l'huile. Jusqu'à un maximum de 400 \$ par mois x 12 mois.

Nota : Le fournisseur doit faire la demande au chargé de projet (ACC) avant de faire tout achat

TOTAL ESTIMATIFS DES AUTRES COÛTS DIRECTS 4 800,00\$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS _____ \$

Services optionnels –

Pour la période du 15 novembre 2015 au 12 novembre 2016 ;

- 1) Main-d'œuvre rémunérée selon les taux horaires fixes suivants -

Quantités estimées (selon le besoin)*

\$ _____ par heure pour jusqu'à 20 heures par semaine pour un maximum de 8 semaines. _____ \$

TOTAL ESTIMATIF DES COÛTS (Services optionnels) _____ \$

Grand Total (La somme de tous les périodes et les services optionnels sera employée pour l'évaluation) _____ \$

***Les services selon le besoin doivent être approuvés au préalable par le chargé de projet de ACC.**