

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
This document contains a security requirement.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Upgrade Current Coaxial Cable	
Solicitation No. - N° de l'invitation EH901-113456/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.004817.001	Date 2012-03-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-248-58760	
File No. - N° de dossier fg248.EH901-113456	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-03-13	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Micheline	Buyer Id - Id de l'acheteur fg248
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0663 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC Les Terrasses de la Chaudière 25 Eddy Street, Suite 205 Gatineau, Quebec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EH901-113456/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.004817.001

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

fg248EH901-113456

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg248

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO ISSUE ADDENDUM NO. 2

End of Amendment.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EH901-113456/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.004817.001

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

fg248EH901-113456

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg248

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ADDENDUM # 2

ADDENDUM NO. 002
PROJECT NAME: UPGRADE CURRENT COAXIAL CABLE/ARCNET-
BASED DDC NETWORK TO FIBRE OPTICS-BASED
METASYS BACK FOR HVAC CONTROLS WITHIN
THE LTDLC COMPLEX
PROJECT: R004817001
DATE: March 06, 2012

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

Drawing E1

Every floor Mechanical Room Building 100 Core 101-102-103-104, Building 200 and 300 supply and install a media converter,

Drawing E1 Detail New fibre optic connection

Delete : Hub

120 Volt AC Power Supply

Drawing E 4 Note 4

Delete: Hub and connection of fibre optic cables to the building automation computer station