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PARTIE 1 GENERALITES

11 SECTIONS CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

A

Association canadienne de normalisation (CSA)
.1 CAN/CSA A23.1-F09 Béton — Constituants et exécution des travaux.
.1 CAN/CSA A3000-A5 Compendium de matériaux cimentaires.

Office des normes générales du Canada (ONGC)
.1 CAN/CGSB 8.2-M88  Tamis de contrdle en toile métallique, métrique.

American Society for Testing and Material (ASTM)

.1 ASTM C117-04 Standard Test Method for Materials Finer than 75um (No. 200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing

.2 ASTM C131-06 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size
Coarse Aggregates by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

.3 ASTM C136-06 Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates

4 ASTM D4318-10 Standard Test Method for Liquid, Plastic Limit, and Plasticity

Index of Soils.

13 APPROBATION DE LA SOURCE D'APPROVISIONNEMENT

A

1.4
A

Faire approuver la source d'approvisionnement des matériaux granulaires par le Représentant
ministériel.
Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée, lui soumettre

des échantillons pour approbation et lui permettre d'y avoir accés au moins une (1) semaine avant
le début de la production des granulats.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, les matériaux provenant de la source
d'approvisionnement proposée ne répondent pas aux exigences spécifiées ou ne peuvent
raisonnablement étre préparés pour y répondre, I'Entrepreneur devra trouver une autre source
d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux provenant de la source d'approvisionnement
en question peuvent étre préparés de maniére a répondre aux exigences speécifiées.

Si un changement de source d'approvisionnement est proposé au cours de I'exécution des
travaux, 'Entrepreneur avisera le Représentant ministériel deux (2) semaines a I'avance afin que
des échantillons puissent étre prélevés et des essais effectués.

L'acceptation d'un matériau a sa source d'approvisionnement n'écarte pas la possibilité qu'il soit
refusé par la suite s'il ne peut répondre aux exigences spécifiées, ou sil'on juge qu'il manque
d'uniformité ou que sa performance sur le chantier n'est pas satisfaisante.

ECHANTILLONNAGE DE LA PRODUCTION

L'Entrepreneur soumettra les échantillons conformément aux indications du laboratoire
mandaté par le Maitre d’'ouvrage pour effectuer le contréle des matériaux granulaires.

Des échantillons des granulats seront prélevés continuellement au cours de la production.

Assurer au Représentant ministériel le libre accés a la source d'approvisionnement et aux
matériaux traités aux fins d'échantillonnage et d'essais.

Le fournisseur assumera les frais d'échantillonnage et d'essais des matériaux qui ne
rencontreront pas les normes spécifiées.
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PARTIE 2

PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

PARTIE 3

Caractéristiques des granulats: homogénes, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées et de matériaux organiques ou substances délétéres.

Les plaquettes et les aiguilles sont des particules dont la plus grande dimension est plus de
cing fois supérieure a la plus petite.

Les granulats répondant a toutes les exigences seront constitués d'un des matériaux suivants:
Pierre concassée;

Gravier fait de particules naturelles de pierre.

Les matériaux doivent étre conformes aux prescriptions énoncées ci-apres.

w NP

Pierre, gravier ou sable de concassage, de tamisage ou tout-venant.

.1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C117-04 et ASTM C136-06, la granulométrie
des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées. Les dimensions des ouvertures du
tamis doivent étre conformes a la norme CAN/CGSB 8.2-M88.

.2 Granulat « A » (Pierre 20-0 mm) :

Tamis MTO % passant

26.5 mm 100

19 mm 85-100
13.2 mm 65-90
9.5 mm 50-73
4,75 mm 35-55
1.18 mm 15-40
0.300 mm 5-22
0.075 mm 2-8

.3 Limite de liquidité : au plus 25, selon la norme ASTM D4318-10.

4 Indice de plasticité : au plus 6, selon la norme ASTM D4318-10.

.5 Essai Los Angeles (résistance a la fragmentation) : perte maximale de 40 % en poids, selon la
norme ASTM C131-06.

Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou d'une autre
source, approuveés par le Représentant ministériel pour I'utilisation proposée, et exempts de pierres
dont la plus grande dimension excéde 75 mm, de méchefer, de cendres, de plaques de gazon, de
déchets ou d'autres matiéres nuisibles.

EXECUTION

3.1 PREPARATION DES GRANULATS

A
2

Employer des méthodes qui préviennent la contamination, la ségrégation et la dégradation.

Au besoin, mélanger les granulats afin de répondre aux exigences granulométriques
spécifiees. Employer des méthodes et du matériel approuvés.

3.2 MANUTENTION

A

Manipuler et transporter les granulats de maniére a prévenir la ségrégation, la contamination et
la dégradation.

3.3 MISE EN TAS

A

Mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués ou désignés par le
Représentant ministériel.

Les sites d'entreposage seront propres, de niveau, bien drainés et suffisamment stables pour
supporter les matériaux.
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3.4 NETTOYAGE DES LIEUX DE DEPOTS

A Evacuer hors du chantier les granulats excédentaires.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 31 05 17.02 — Granulats.

1.2 REFERENCES
A Sans objet.

13 AJUSTEMENTS

A Le Représentant ministériel se réserve le droit de changer tout niveau proposeé pour s'ajuster a
des conditions du site ou pour améliorer le caractére du projet, en autant que cela n'augmente pas
la charge de travail de I'Entrepreneur. Ces changements seront incorporés dans les travaux de
I'Entrepreneur sans codt additionnel pour le Maitre d’ouvrage.

2 Si le Représentant ministériel demande des changements qui augmentent la charge de travail
de I'Entrepreneur, ce dernier avisera le Représentant ministériel. Les codts additionnels devront
étre approuvés avant que les travaux ne soient entrepris par I'Entrepreneur.

14 REGLEMENTATION
A Exécuter tous les travaux selon les exigences les plus strictes des réglements provinciaux et
municipaux en vigueur.
15 PROTECTION

A Avant d'entamer les travaux, vérifier, en présence du Représentant ministériel, I'état des
constructions, des arbres et des autres éléments de végétation, des pelouses, des clétures, des
poteaux de branchement, des cébles, des rails de chemin de fer et des surfaces revétues en dur,
des bornes de délimitation et des repéres de nivellement existants qui pourraient étre touchés par

les travaux.
2 Protéger les ouvrages existants de tout dommage.
3 Ouvrages et réseaux d'utilités souterrains

.1 Effectuer tous travaux concernant les canalisations d'utilités enfouies selon les prescriptions du
cahier des charges.

.2 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et & la profondeur d'enfouissement des
ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et ne sont donc pas
nécessairement exacts ni complets.

.3 Avant de commencer des travaux de terrassement, aviser le Maitre d'ouvrage ou les autorités
compétentes et déterminer I'emplacement ainsi que I'état des ouvrages et des réseaux
souterrains existants. Le Représentant ministériel ou les autorités compétentes doivent
repérer clairement ces emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant
I'exécution des travaux.

4 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité
et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés selon les
indications.

.5 Obtenir du Représentant ministériel les directives appropriées avant de déplacer ou d'enlever
une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation. Le Maitre
d'ouvrage assumera les frais de ces travaux.

.6 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservees, déplacées ou
abandonnées.

.7 Prendre les dispositions nécessaires, auprés des autorités compétentes, pour réacheminer les
canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des travaux, et assumer les colts
de ces travaux.

4 Batiments et éléments présents sur le terrain
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.1 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les autres
éléments présents sur le terrain. En cas de dommages, immédiatement remettre en état les
éléments touchés, a la satisfaction du Représentant ministériel.

.2 S'il est nécessaire de couper des racines ou des branches en vue de I'exécution des travaux de
terrassement, procéder selon les prescriptions de la section 01 89 51 — Protection de la
végétation existante.

5 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de matériaux laches.
.6 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur en
humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant ministériel.
7 Protéger les éléments, naturels ou faits de mains d'homme, qui doivent demeurer intacts.
.8 Protéger la végétation existante contre tout dommage.
9 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX
A Matériaux de remblai de type 3 (classe B): conforme aux prescriptions de la section
3105 17.02 — Granulats.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
A Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.
2 Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.
3.2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Exécuter un terrassement brut suivant les niveaux, profils et tracés indiqués, compte tenu du
genre d'aménagement & exécuter en surface.

Mise en place: Tous les matériaux constituant les remblais de sol doivent étre approuveés par le
Représentant ministériel et déposés et épandus par couches uniformes d'une épaisseur maximale
de 150 mm sur la pleine largeur requise.

Effectuer le nivellement de maniére que I'eau ne s'écoule pas vers les murs et les surfaces
revétues en dur, mais qu'elle soit plutdt dirigée dans le sens naturel d’écoulement de I'eau. Niveler
le sol en lui donnant une pente progressive de maniére a raccorder avec les niveaux existants des
composantes construites (murs, arbres, bordures, surfaces dures, etc.).

Avant d'y déposer les matériaux de remblayage, ameublir la surface sur une profondeur de 150
mm. Pour faciliter le liaisonnement, maintenir les matériaux de remblayage et la surface existante
a peu prés au méme degré d'’humidité.

Compactage de la plate-forme: compacter la plate-forme existante sous les allées piétonnes,
les surfaces revétues en dur et les dalles au sol jusqu'a obtention de la masse volumique prescrite
pour les matériaux de remplissage.

En tout temps, la surface du sol doit étre profilée de maniére & assurer I'’écoulement de I'eau
avec une pente minimale de 2% en surface, & moins d'indication contraire.

Régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.
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.8 Donner aux surfaces une pente continue selon les indications sur les plans ou au chantier par

le Représentant ministériel. Les surfaces doivent avoir des pentes uniformes entre les points pour
lesquels des niveaux finis sont indiqués sur les plans ou entre ces points et les niveaux existants.

9 Ne pas remuer le sol sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.

3.3 REMISE EN ETAT DES LIEUX

A Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux excédentaires, matériaux de rebut et les
débris selon les directives du cahier des charges.

2 Remettre les revétements de chaussées et les trottoirs touchés au cours des travaux dans |'état
et au niveau ou ils se trouvaient avant le début des travaux de terrassement, en veillant & respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du cahier
des charges.

FIN DE SECTION
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Partie 1 - dispositions générales
1,1 Exigences connexes
.1 Section 01 33 00-procédures de soumission
.2 Section 01 35 30-exigences de sécurité et de santé
.3 Section 01 35 43-procédures environnementales
.4 Section 01 45 00-contr6le de la qualité
.5 Section 01 56 00-barriéres temporaires et les enclos et les dispositions locales en vigueur
.6 Section 01 74 21-gestion des déchets de Construction/démolition et élimination
.7 Section 02 41 16.01 - démolition sélective de Site
.8 Section 31 05 17,02 — agrégats
.9 Section 31 32 21,02 — geotextiles

1.2 Prix unitaires
.1 Excavation du sol : enlevement de sol supplémentaire au-dessous de I'élévation du sub-footing total indiqué
sur les dessins. Ce travail sera payé sur la base des quantités réelles mesurées sur site et prix unitaires
dans la soumission et le formulaire d'acceptation. Excavation au dessous de l'agrégat est incluse dans
le prix forfaitaire.

. 2 .Ingénierie de remplissage : Engineered remplissage fournissant la capacité portante comme le recommande
le rapport géotechnique, aux sols supplémentaires et déroctage a I'élévation de la partie inférieure de
I'agrégat de sub-footing. Ce travail sera payé sur la base des quantités réelles mesurées sur site et prix
unitaires dans la soumission et le formulaire d'acceptation de.

. 3 Weathered Rock enléevement : enlévement de roche classé a ou inférieur & 75 % de Rock qualité désignation
(RQD), par rapport géotechnique. Enlever a l'aide de moyens non explosif et sans impact. Ce travail
sera payeé sur la base des quantités réelles mesurées sur site et prix unitaires dans la soumission et le
formulaire d'acceptation de.

.4 Non-altérée Rock enlévement : enlévement de roche-mére classé a plus de 75 % de Rock qualité désignation
(RQD), par rapport géotechnique. Enlever a l'aide de moyens non explosif et sans impact. Ce travail
sera payeé sur la base des quantités réelles mesurées sur site et prix unitaires dans la soumission et le
formulaire d'acceptation de.

1.3 Références
.1 Des normes générales du (Canada ONGC)
.1 CAN/CGSB-8.1, tamis, les tests, tissées, pouces série.
. 2 CAN/CGSB-8.2, tamis, essais, tissées, métriques.

. 2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 Recueil de matériaux cimentaires CAN/CSA-A3000-03 (comprend A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).
.1 Matériaux cimentaires CSA-A3001-03 pour utilisent dans le béton
. 2 En béton CSA-A23.1/A23.2-04, béton matériaux et méthodes de construction/méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

1,4 Définitions
.1 Classes d'excavation : deux classes de I'excavation se reconnaitront ; excavation courante et déroctage.

.1 Roche : matériau solide dépasse 1,00 m 3 et qui ne peuvent étre enlevés au moyen de lourds
mécanique excavation disposant de 0,95 a 1.15 m?3 bucket. Matériel congelé non classée
comme le roc.

. 2 Excavation courante : excavation des matériaux de toute nature, qui ne sont pas inclus dans les
définitions de déroctage.

. 2 Excavation non classifiée : excavation des dépbts de quelque caractere dans un travail de.
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. 3 Couche arable :
. 3 Matériau capable de supporter une bonne croissance végétative et utilisable dans le terreau,
aménagement paysager et ensemencement.
.4 Matériel raisonnablement exempt de sous-sol, mottes d'argile, brosse, répréhensibles contre les
mauvaises herbes et autres détritus et exempte de cailloux, les souches, les racines et autre
matériel controversé supérieure a 25 millimetres dans n'importe quelle dimension.

.4 Les déchets : déblais impropres pour travail ou excedent les besoins.

. 5 Emprunter des ouvrages : matériel provenant de I'extérieur de la zone a étre classés et nécessaire pour
I'aménagement d'espaces de remplissage ou d'autres parties du travail.

.6 Remplissage recyclées : matériel, considérée comme inerte, obtenus d'autres sources et congu pour
répondre aux exigences des zones remplissage.

.7 Matériaux impropres :
.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et faibles.
. 2 Gel des matériaux sensibles :
.1 Sols & grains fins avec plasticité index inférieur a 10 lors d'un essai de I'ASTM D 4318 et

gradation dans les limites spécifiées lors d'un essai de 'ASTM D 422 et ASTM C 136
: tamis tailles @ CAN/CGSB-8.1.

.2 Table:
Tamisez passant de désignation %
2.00 mm 100
0.10 mm 45 - 100
0.02 mm 10- 80
0.005 mm 0-45

. 3 Des sols a grains grossiers, contenant plus de 20 % en masse passant a 0,075 mm.

.8 Remplissage irrétrécissable : trés faible mélange de ciment, de granulats et d'eau qui résiste au réglement
lorsque placé dans les tranchées de I'utilitaire et capable de facilement excavée.

1.5 Action et présentations d'information
.1 Fournir des présentations conformément & l'article 01 33 00-procédures de soumission.

. 2 Contrdle de la qualité : conformément & l'article 01 45 00-contr6le de la qualité :

.1 Soumettre I'étude de I'état des conditions existantes tel que décrit dans l'article des conditions
existant de la présente section.

. 2 Soumettre pour examen par le représentant ministériel proposé méthodes tel que décrit dans la
partie 3 du présent article.

. 3 Soumettre au représentant du ministére un avis écrit au moins 7 jours avant les travaux de
terrassement, pour les sections efficaces soient prises.

.4 Soumettre au représentant du ministére un avis écrit, lorsque le fond de I'excavation est atteint.

. 5 Soumettre au représentant du ministére, tel que décrit dans la partie 3 du présent article.

. 3 Présentations préconstruction :

.1 Liste d'équipement de construction soumettre du matériel majeur a utiliser dans cette avant la section
pour commencer des travaux.

.4 Localise de soumettre des enregistrements de souterrain des services publics, indiquant : plan de localisation
des services relocalisés et abandonnées, comme l'exige.
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. 5 Echantillons :

.1 Soumettre des échantillons conformément a l'article 01 33 00-procédures Submittal.

. 2 Informer représentant ministériel au moins 4 semaines avant le début travaux, de source proposée
des matériaux de remplissage et fournir I'acces pour I'échantillonnage.

. 3 Fournir des échantillons de 70 kg de type de remplissage spécifié.

.4 Expédier des échantillons au représentant du ministére, dans des récipients hermétiquement fermés
afin d'éviter la contamination et I'exposition aux éléments.

. 5 Aumoins 4 semaines avant le début du travail, informer le représentant ministériel source de cendres
volantes et de soumettre des échantillons au représentant du ministére.
1.Ne modifiez pas la source des cendres volantes sans l'approbation écrite du représentant

ministerial.

1.6 Assurance de la qualité
. 1 Ou le représentant ministériel est employé de I'entrepreneur, fournir une preuve que travail par le
représentant ministériel est inclus dans la couverture d'assurance de l'entrepreneur.

. 2 Soumettre la conception et données a I'appui au moins 2 semaines avant le début du travail.

.3 Conception et soutenant les données soumises a porter le cachet et signature du professionnel qualifié
ingénieur enregistrés ou autorisés dans la Province de I'Ontario, Canada.
.4 Garder la conception et les données sur le site.

.5 Services d'ingénieurs qualifiés qui est enregistré ou immatriculé en Ontario, Canada, dans lequel le travail est
a effectuer a concevoir et a inspecter les cofferdams, étayage, fondement nécessaire pour les travaux
de renforcement et.

.6 Ne pas utiliser des matériaux du sol jusqu'a ce que le rapport écrit des résultats d'essais de sol sont
approuver par le représentant ministériel.

.7 Prescriptions de sécurité et de santé :
.1 Construction hygiéne et sécurité conformément a la Section 01 35 30-exigences de sécurité et de
santé.

1,7 Gestion et élimination des déchets

.1 Déchets séparées pour la réutilisation et le recyclage conformément a l'article 01 74 21-gestion des déchets
de Construction/démolition et élimination.

. 2 Renvoi des matériaux excédentaires des sites d'enfouissement pour une installation locale pour réutiliser
comme dirigé par le représentant ministerial.

1.8 Conditions actuelles
.1 Examiner le rapport du sol.

. 2 Enterré services :
.1 Avant de commencer Vérifiez 'emplacement des services enfouis sur et a coté de site.
. 2 Organiser avec l'autorité compétente pour la réinstallation des services enfouis qui interférent
avec l'exécution des travaux : payer les frais de déplacement des services.
. 3 Remove obsolete enterré services moins de 2 m des fondations : seuils de cap.
.4 Tallle, profondeur et I'emplacement des utilitaires et des structures comme l'indique sont
uniguement a titre indicatif. L'exhaustivité et I'exactitude ne sont pas garantis.

. 5 Avant le début des travaux d'excavation, notifier établir représentant ministériel il y a lieu,
emplacement et état de I'utilisation des utilitaires enfouis et des structures. Représentant du
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ministére pour marquer clairement ces emplacements afin d'éviter des perturbations
pendant le travail.

.6 Confirmer lieux d'utilitaires enfouis par test attention fouilles.

.7 Maintenir et protéger contre les dommages, eau, égout, gaz, électrique, téléphone et autres
services publics et les structures rencontrent.

8 Installations de services publics ou de structures existent dans le domaine de I'excavation, obtient
la direction du représentant du ministére avant de retirer.

9 Emplacement de dossier de maintenue, déroutés et abandonné les lignes de métro.

.10 Confirmer I'emplacement des fouilles récentes adjacents a la zone d'excavation.

. 3 Les batiments existants et les caractéristiques de la surface :

.1 Conduite, avec le représentant du ministére, I'étude de I'état des batiments existants, les arbres et
autres plantes, pelouses, clétures, poteaux, fils, voies ferrées, chaussées, enquéte postes
repéres et monuments qui peuvent étre affectés par les travaux de service.

. 2 Protéger les batiments existants et des caractéristiques de surface des dommages tandis que les
travaux sont en cours. En cas de dommages, immédiatement faire réparer comme dirigé par
le représentant ministériel

. 3 Lorsqu'elle est exigée pour I'excavation, couper les racines ou les succursales, réalisé par le
représentant ministériel.

Partie 2 - produits
2.1 Matériaux
.1 Type 1 et remplissage de type 2: propriétés de l'article 31 05 17.02 - agrégats et les exigences suivantes :
.1 Ecrasé, fosse, exécution ou filtrée de la pierre, de gravier ou de sable.
. 2 Gradations dans les limites spécifiées lors d'un essai de 'ASTM C 136. Tamis de tailles &
CAN/CGSB-8.1.

. 3 Table Type 1 type 2
75 mm - 100
50 mm - -
37.5mm - -

25 mm 100 -

19 mm 75-100 -
12.5 mm - -

9.5 mm 50-100 -
4.75 mm 30-70 22-85
2.00 mm 20-45 -
0.425 mm 10-25 5-30
0.180 mm - -

. 2 Remplissage de type 3: matériel choisi d'excavation ou d'autres sources, approuvés par le représentant
ministériel pour I'utilisation prévue, sol non gelée et exempt de roches de plus de 75 mm, des
cendres, des cendres, des mottes, de refuser ou d'autres matiéres nocives.

. 3 Remplissage irrétrécissable : dosés et mélangés pour fournir :
.1 Résistance a la compression maximum de 0,4 mpa a 28 jours.
. 2 Teneur en ciment de 25 kg/m 2 40 % en remplacement de cendres volantes de volume maximum :
csa-a3001, type gu.
. 3 Résistance minimale de 0.07mpa a 24 h.
.4 Béton agrégats: a csa-a23.1/a23.2.
. 5 Ciment : tapez gu.
.6 Slump : 160 & 200 mm.
.4 Tapis de cisaillement : nid d'abeille type biodégradable en carton 100 mm d'épaisseur, traitée pour apporter
un soutien structurel suffisant pour béton coulé jusqu'a ce que le béton durci.
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. 5 Géotextiles: a l'article 31 32 21,02 — géotextiles.
Partie 3 — exécution

3.1 Temporaire contre I'érosion et contrdle des sédiments
.1 Fournir temporaire contre |'érosion et la sédimentation contrblent les mesures visant a prévenir I'érosion des
sols et refoulement de sol-roulement eaux de ruissellement ou de poussiéres en suspension a des
propriétés adjacentes et des allées, selon les exigences des autorités ayant compétence contrble de
sédiments et I'érosion.

. 2 Inspecter, réparent et entretiennent I'érosion et les mesures de contrdle de la sédimentation au cours de la
construction jusqu'a ce que la végétation permanente a été établie.

. 3 Supprimer I'érosion et les contrbles de la sédimentation et de rétablir et de stabiliser les zones perturbées par
enlévement

3.2 Préparation du site
.1 Enlever les obstructions, de glace et de neige, des surfaces a fouiller dans les limites indiquées.

. 2 Couper proprement le long des chaussée ou un trottoir limites d'excavation projetée afin que la surface
peuvent casser régulierement et propre.

3.3 Préparation/Protection

.1 Protéger les fonctionnalités existantes conformément a l'article 01 56 00-barrieres temporaires et enclos et
reglements locaux applicables.

. 2 Garder les fouilles propre, libre de I'eau stagnante et salissures.

. 30u le sol est sous réserve de modifications de volume important en raison du changement de teneur en eau,
couvrir et protéger a l'approbation du représentant ministériel.

.4 Protect natural and man-made features required to remain undisturbed. Unless otherwise indicated or located
in an area to be occupied by new construction, protect existing trees from damage.

.5 Protect buried services that are required to remain undisturbed.

3.4 Stripping of Topsoil
.1 New topsoil supplied and placed as per Landscape Architecture specifications.

3.5 Stock Piling
.1 stockpiling of topsoil as per landscape architecture specifications.

3.6 Cofferdams, Shoring, Bracing and Underpinning
.1 Maintain sides and slopes of excavations in safe condition by appropriate methods and in accordance with

Section 01 35 30 - Health and Safety Requirements.

.1 Where conditions are unstable, Departmental Representative to verify and advise methods.

.2 Obtain permit from authority having jurisdiction for diversion of water course.

.3 Construct temporary works to depths, heights and locations as directed by Departmental
Representative.

.4 During backfill operation:
.1 Unless otherwise indicated or directed by Departmental Representative, remove sheeting

and shoring from excavations.
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. 2 Ne pas enlever le contreventement jusqu'a ce que le renvoi a atteint des niveaux
respectifs de ces renforts.
. 3 Tirer des baches incréments qui assurera le remblai compacté est maintenue a altitude
500 mm au moins au-dessus des orteils de baches.
. 5 Lorsque la feuille est obligé de demeurer en place, couper dessus en altitude comme indiqué.
.6 & I'achévement de la construction de I'ossature :
.1 Enlever les batardeaux, étayage et contreventement.
. 2 Enlever des matériaux excédentaires du site et de restauration des cours d'eau comme
indiqué par le représentant ministériel
. 3 Stockage de terre végétale selon des caractéristiques de I'architecture du paysage.

Essoreuses de 3,7 et de prévention du VIH
.1 Garder les fouilles pas d'eau alors que les travaux sont en cours.

. 2 Prévoir détails d'approbation du représentant ministériel de déshydratation a proposé ou soulever des
méthodes de prévention, y compris les digues, pointes filtrantes et feuille pile seuils.

. 3 Eviter les fouilles sous la nappe phréatique si condition rapide ou soulévement est susceptible de se
produire.
.1 Prévenir souleévement tuyauterie ou en bas des fouilles par abaissement de la nappe phréatique,
feuille pile seuils ou autrement.

.4 Protect ouvrir fouilles contre les inondations et les dommages dus aux eaux de ruissellement.

. 5 Disposer d'eau conformément a la Section 01 35 43-procédures environnementales de collecte agréés et
de maniere non préjudiciable aux biens publics et privés, ou une partie des travaux achevés ou en
cours de construction.

.1 Fournir et entretenir les fossés de drainage temporaire et autres divertissements a I'extérieur des
limites de I'excavation.

3,8 Excavation de
.1 Conseiller représentant ministériel au moins 7 jours avant les opérations d'excavation des coupes initiales
a prendre.

. 2 Creuser pour les lignes, les grades, les élévations et les dimensions comme indiqué par le représentant
ministériel.

. 3 Remove pavage et autres obstacles rencontrent durant I'excavation conformément a l'article 02 41 16.01
- démolition sélective de Site.

.4 Excavation ne doit pas géner portante des fondations adjacentes.

. 5 Ne pas déranger le sol au sein de la propagation de la branche d'arbres ou d'arbustes qui doivent demeurer.
.1 Sil'excavation par racines, creuser a la main et couper les racines avec une hache pointue ou scie.

.6 Pour I'excavation de tranchées, & moins qu'une autorisation écrite par le représentant du ministere, de
creuser pas plus de 30 m de tranchée avant les opérations d'installation et de ne pas laisser ouvrir plus
de 15 millions & la fin de I'opération de la journée.

.7 Keep excavé et stockées distance sécuritaire matériaux bord de tranchée comme dirigé par le représentant
ministériel.

8 Limiter les opérations de véhicule directement adjacentes pour ouvrir des tranchées.
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9 Disposer des déblais excédentaires et inadaptées a un endroit approuvé sur le site.

.10 Ne pas obstruer le débit de drainage de surface ou de cours d'eau naturels.

.11 Fond des fouilles a sol non perturbé, niveau, gratuite a partir de lache, mou ou organique de la terre.
.12 Notifier représentant ministériel lorsque le fond de 'excavation est atteint.

.13 Obtenir le représentant ministériel approbation des fouilles terminées.

.14 Prélever impropres fond de tranchée y compris ceux qui s'étendent au-dessous des altitudes requises a
I'ampleur et la gravité comme dirigé par le représentant ministériel sur.

15 Correct non autorisé surcreusement comme suit :
.1 Remplissage sous les surfaces portantes et semelles avec maximum de proctor compactés au moins
100 % de la norme corrigée pour le remplissage type 2 densité a sec
. 2 Remplissage sous autres zones présentant le type 2 remplissage compactés au moins 95 % de la
densité séche maximale proctor standard corrigée.

.16 Couper légérement a la main, rendre ferme et enlever la matiére non fixée et débris provenant des fouilles
de.

.1 Lorsque le matériau au fond de I'excavation est déplacé, compacte le sol de fondation a densité au
moins égale a un sol non.
. 2 Clean rock coutures et remplissez-le de béton, mortier ou coulis a I'approbation du représentant
ministériel.
. 17 Installer des géotextiles conformément a l'article 31 32 21,02 - géotextiles.
3.9 Remplir Types et compactage
.1 Utilisation types de remplissage comme indiqué ou spécifié ci-dessous. Les densités de compactage sont des

pourcentages de densités maximales obtenues de ASTM D 698

. 2 Extérieur c6té du périmeétre des murs : utiliser remplissage de type 3 au niveau de la plate-forme. Compact a
95 % de la masse volumique seche maximale corrigée.

. 3 Sous les dalles de béton : fournir 150 mm épaisseur compactée base cours de remplissage de type 1 et le
dessous de la dalle. Cours de base compacte a 100 %.

.4 Murs de soutenement : utilisez remplissage de type 2 sur le haut de la fourchette pour minimum 500 mm du
mur et a 9 %. Pour la partie restante, utilisation type 3 remplissage compacté a 95 %.

5. Place irrétrécissable renseignez les zones comme indiqué.
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3.10 Literie et habillage de Services souterrains
.1 Place et compact matériau granulaire pour literie et habillage de services souterrains comme indiqué.

. 2 matériel de literie et surround soucieuse en état non gelée.

3.11 Remblayage
.1 Matériel de compactage vibratoire :

. 2 Ne pas continuer avec les opérations de remblayage jusqu'a I'achévement du suivant :
.1 Représentant du ministére a inspecté et approuvé installations.
. 2 Représentant du ministére a inspecté et approuvé de construction sous le niveau de finition.

. 3 Contrdle, approbation et enregistrer la localisation des services publics souterrains.
.4 Retrait des coffrages béton.

. 5 Enlevement d'étayage et de contreventement ; remblayage des vides avec les matériaux du sol
satisfaisant.
. 3 Zones étre renvoyées sont exempts de débris, la neige, glace, eau et sol gelé.

.4 Ne pas utiliser de matériau de remplissage qui est gelé ou contienne des débris, la neige ou la glace.

. 5 Matériau de remblai de lieu en uniforme des couches n'excédant pas 150 épaisseur mm compacté jusqu'a
grades indiqués. Compact chaque couche avant de placer la couche suivante.

.6 Remblayage autour des installations :
.7 Matériel de literie et habillage Place énoncées allleurs.

3.12 Restauration
.1 ala fin du travail, enlever les déchets et débris conformément a l'article 01 74 21-gestion des déchets de
Construction/démolition et élimination, découpez des pentes et corriger les défauts comme réalisé
par le représentant ministériel.

. 2 Remplacer la couche arable comme indiqué par le représentant ministériel.
. 3 Rétablir les pelouses d'altitude qui existait avant les fouilles ou dans les zones indiquées.

.4 Rétablir les trottoirs perturbés par I'excavation d'épaisseur, de structure et d'élévation qui existait avant
I'excavation.

. 5 Clean et rétablir touchées par les travaux comme dirigé par le représentant ministériel.

.6 Placage temporaire permet de supporter des charges de trafic au cours du remplissage irrétrécissable
pour les premiéres 24 heures.

.7 Protect nouvellement classé zones de trafic et de I'érosion et les maintenir exempts de déchets ou de
débris.

FIN DE L'ARTICLE
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PARTIE 1 GENERALITES

11 SECTIONS CONNEXES
A Sans objet.

1.2 REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA)
.1 CAN/CSA G40.21-F04 (C2009) Exigences générales relatives a I'acier de construction laminé
ou soudé / Acier de construction.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB 4.2 No. 11.2-M89 Méthodes pour épreuves textiles Résistance a I'éclatement
Essai d’éclatement & la bille (Reconduction de septembre 1989).

.2 CAN/CGSB 148.1-M Méthodes d'essai des des géotextiles et g¢omembranes (Jeu
complet).

.3 Numéro 2 M85, Méthodes d'essai des géotextiles et g¢omembranes — Masse surfacique.

4 Numéro 3 M85, Méthodes d'essai des des géotextiles et géomembranes — Epaisseur des
géotextiles.

.5 Numéro 6.1 93, Méthodes d'essai des des géotextiles et géomembranes — Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

.6 Numéro 7.3 92, Méthodes d'essai des des géotextiles et gé¢omembranes — Essai de résistance
a la rupture des géotextiles Essai d'arrachement.

.7 Numéro 10 94, Méthodes d'essai des géotextiles et gé¢omembranes Géotextiles
Détermination du diamétre d’ouverture de filtration.

3 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

.1 ASTM D4491-99a(2009) Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles
by Permittivity.

.2 ASTM D4595-09 Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide Width Strip Method.

.3 ASTM D4716-08 Test Method for Determining the (In Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

4 ASTM D4751-04 Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size

of a Geotextile.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant
ministériel les items suivants :
.1 Une fiche technique pour chaque produit.
.2 Un échantillon d'un (1) m? de géotextile.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiéere, les débris et les
rongeurs.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX
A Les géotextiles doivent étre conformes aux références citées ci-haut.

2 Geéotextiles : toiles de fibres polypropyléne. Produit non-tissé, aiguilleté, & monofilament court.
Disponible en rouleaux de 4,57m x 150m.
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.1 Propriétés physiques
.1 Epaisseur : au moins 0,9 mm.
.2 Propriétés mécanique
.1 Rupture: au moins 550 N
.2 Allongement a la rupture : minimum 45 % - maximum 105%
.3 Déchirure : au moins 250 N
4 Résistance a I'éclatement : au moins 1585 kPa a I'état humide
.3 Propriétés hydrauliques
.1 Diameétre d’'ouvertures de filtration (tamisage a sec) : 81 & 150 micrométre
.2 Permittivité : au moins 1,34 s-1
.3 Perméabilité : 0,23 cm par seconde

3 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 MISE EN PLACE

A Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la
maniére et a I'endroit indiqués.

2 Mettre en place les géotextiles de fagcon a obtenir une surface unie et exempte de plissements,
de gondolements et de zones sous tension.

3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur
une largeur de 600 mm.

5 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage mises en place a
intervalles de selon les indications du fabriquant.

.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et apres la mise en place des pierres.

7 Recouvrir complétement le géotextile dans les quatre (4) heures suivant sa mise en place.

.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant
ministériel.

3.2 MESURES DE PROTECTION

A Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE SECTION
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